

令和元年度 補正予算 発注見通しについて

国土交通省東北地方整備局における令和元年度補正予算に係る工事及び建設コンサルタント業務等（以下、「工事等」という。）の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事等を発注する場合があります。また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み量であり、公表後変更することがあります。

記

1. 公表の対象となる工事

発注予定件数

入札・契約方式	件数	内 容
1. 一般競争入札方式	265	一般土木工事 147件 維持修繕工事 40件 アスファルト舗装工事 30件 港湾土木工事 2件 その他 46件
2. 指名競争入札方式	2	一般土木工事 1件 維持修繕工事 1件
3. 随意契約方式	1	一般土木工事 1件
WTO対象工事は、0件		

※一般競争入札方式の工事は、全て総合評価落札方式対象工事です。

2. 公表の対象となる建設コンサルタント業務等

発注予定件数

入札・契約方式	件数	内 容
1. 一般競争入札方式	22	土木コンサル業務 14件 測量 8件
2. 簡易公募型競争入札方式	14	土木コンサル業務 7件 測量 2件 補償関係コンサルタント業務 5件

※上記工事は、全て総合評価落札方式対象業務です。

3. 別添資料

- I. 工事（建設関係） P 1
- II. 工事（港湾空港関係） P 6 2
- III. 建設コンサルタント業務等（建設関係） P 6 3

※別添資料は東北地方整備局ホームページの記者発表でご覧になれます。

http://www.thr.mlit.go.jp/tohokunet/news_izen.asp?news=202001

4. その他

ホームページアドレスは下記のとおりです。

<http://www.i-ppi.jp> (建設関係)

<http://www.pas.ysk.nilim.go.jp/> (港湾空港関係)

東北地方整備局ホームページの記者発表でもご覧になれます。

東北地方整備局関係令和元年度補正予算概要のホームページアドレスは下記のとおりです。

<http://www.thr.mlit.go.jp/Bumon/B00097/k00360/yosangaiyou/R1hosei/index.html>

以上

発表記者会：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会

問 い 合 わ せ 先				
国土交通省東北地方整備局				
〒 980-8602 仙台市青葉区本町 3-3-1 仙台合同庁舎 B 棟				
TEL (代) 022-225-2171				
(建設関係)				
総務部	契約課長	木曾 幸一		(内線 2511)
企画部	技術管理課長	赤平 勝也		(内線 3311)
(港湾空港関係)				
総務部	経理調達課長	金子 公彦		(内線 6551)

令和元年度 発注の見通しの公表について(令和2年1月現在)

令和2年1月31日
国土交通省 東北地方整備局

国土交通省東北地方整備局における令和元年度補正予算に係る工事及び建設コンサルタント業務等(以下、工事等という。)の発注の見通しを下記の通り公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和2年1月31日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事等が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

I. 工事(建設関係)

1.一般競争入札

[青森河川国道事務所]

- 1-1 工 事 名 : 岩木川五所川原上流地区河道掘削工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県五所川原市～青森県五所川原市
3) 工 期 : 約7ヶ月
掘削工 V=15,000m³
法面整形工 A=1,200m²
4) 工 事 概 要 : 残土処理工 V=14,000m³
仮設工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-2 工 事 名 : 岩木川車力地区堤防強化工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県つがる市～青森県つがる市
3) 工 期 : 約7ヶ月
盛土工 V=14,000m³
法面整形工 A=9,000m²
4) 工 事 概 要 : 植生工 A=6,000m²
舗装工 A=18,000m²
仮設工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-3 工 事 名 : 岩木川管内河道整備工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県五所川原市～青森県弘前市
3) 工 期 : 約9ヶ月
樹木伐採 A=120,000m²
4) 工 事 概 要 : 樋管無動力化ゲート設置 4箇所
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-4 工 事 名 : 下平窪地区道路改良舗装工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県三戸郡階上町～青森県三戸郡階上町
3) 工 期 : 約6ヶ月

- 道路土工 V=23,000m³
地盤改良工 1式
排水構造物工 1式
舗装工 A=1700m²
道路附属施設工 1式
概算工事規模 200から300百万円
- 4) 工事概要:
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-5 工事名: 階上地区道路改良舗装工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 青森県三戸郡階上町～青森県三戸郡階上町
- 3) 工期: 約6ヶ月
道路土工 V=10,000m³
地盤改良工 1式
排水構造物工 1式
舗装工 A=10,000m²
道路附属施設工 1式
概算工事規模 200から300百万円
- 4) 工事概要:
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-6 工事名: 階上地区標識設置工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 青森県三戸郡階上町～青森県三戸郡階上町
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 標識工 1式
概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-7 工事名: 後平西道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 青森県上北郡七戸町～青森県上北郡七戸町
- 3) 工期: 約12ヶ月
道路土工 V=26,000m³
地盤改良工 1式
函渠工 1基
排水構造物工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 4) 工事概要:
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-8 工事名: 東北地区道路附属物工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 青森県上北郡東北町～青森県上北郡七戸町
- 3) 工期: 約12ヶ月
防雪柵 L=760m
道路附属物 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 4) 工事概要:
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-9 工 事 名 : 七戸地区道路附属物工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 青森県上北郡東北町～青森県上北郡七戸町
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
防雪柵 L=760m
- 4) 工 事 概 要 : 道路附属物 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
-
- 1-10 工 事 名 : 寺沢前道路改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 青森県上北郡東北町～青森県上北郡七戸町
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
道路土工 V=6,000m³
地盤改良工 1式
函渠工 1基
- 4) 工 事 概 要 : 擁壁工 1式
排水構造物工 1式
防雪柵 L=140m
道路附属物 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
-
- 1-11 工 事 名 : 猪ノ鼻北道路改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 青森県上北郡七戸町～青森県上北郡七戸町
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
道路土工 V=10,000m³
地盤改良工 1式
擁壁工 1式
函渠工 1基
- 4) 工 事 概 要 : 排水構造物工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
-
- 1-12 工 事 名 : 青ぶな山地区道路改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 青森県十和田市～青森県十和田市
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
道路土工 V=37,000m³
- 4) 工 事 概 要 : 排水構造物工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
-
- 1-13 工 事 名 : 浪岡地区交差点改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 青森県青森市～青森県青森市
- 3) 工 期 : 約12ヶ月

- 道路土工 V=2,000m³
地盤改良工 1式
擁壁工 1式
排水構造物工 1式
舗装工 A=3,000m²
道路付属施設工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 4) 工事概要:
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-14 工事名: 新城大橋橋梁補修工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 青森県青森市～青森県青森市
- 3) 工期: 約10ヶ月
- 4) 工事概要: 橋梁補修工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-15 工事名: 六戸地区横断歩道橋塗装工事
- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 青森県六戸町～青森県六戸町
- 3) 工期: 約10ヶ月
- 4) 工事概要: 塗装工 1式
横断歩道橋補修工 1式
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-16 工事名: 合浦横断歩道橋外塗装工事
- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 青森県青森市～青森県青森市
- 3) 工期: 約10ヶ月
- 4) 工事概要: 塗装工 1式
横断歩道橋補修工 1式
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-17 工事名: 長峰地区構造物補修工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 青森県大鰐町～青森県大鰐町
- 3) 工期: 約10ヶ月
- 4) 工事概要: 構造物設置・撤去工 1式
護岸工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-18 工事名: 合浦地区交通安全対策工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 青森県青森市～青森県青森市

- 3) 工 期 : 約7ヶ月
路面切削工 A=16,000m²
アスファルト舗装工 A=16,000m²
歩道舗装補修工 A=900m²
- 4) 工 事 概 要 : 区画線工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
As合材 約2,000t
概算工事規模 80から120百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-19 工 事 名 : 浜田地区交通安全対策工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 青森県青森市～青森県青森市
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
路面切削工 A=17,000m²
アスファルト舗装工 A=17,000m²
歩道舗装補修工 A=700m²
- 4) 工 事 概 要 : 区画線工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
As合材 約2,100t
概算工事規模 80から120百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-20 工 事 名 : 青森管内CCTV設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 青森県八戸市～青森県五所川原市
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : CCTV設備 15箇所
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-21 工 事 名 : 階上地区照明設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 青森県三戸郡階上町～青森県三戸郡階上町
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
道路照明灯 24基
- 4) 工 事 概 要 : 電源ケーブル 1式
概算工事規模 30から50百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-22 工 事 名 : 浅虫地区融雪電源設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 青森県青森市～青森県青森市
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 高圧受変電設備(融雪用) 1箇所
概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-23 工 事 名 : 高瀬川管内水環境対策工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県上北郡東北町～青森県上北郡東北町
3) 工 期 : 約5ヶ月
掘削工 V=19,000m³
4) 工 事 概 要 : 大型どこのう N=240袋
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[岩手河川国道事務所]

- 1-24 工 事 名 : 一関遊水地第1遊水地大林水門周辺整備外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県一関市～岩手県一関市
3) 工 期 : 約9ヶ月
築堤盛土 V=37,000m³
4) 工 事 概 要 : 護床工 N=1式
舗装工 A=7,700m²
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-25 工 事 名 : 八幡平山系シガクラ沢地区砂防堰堤工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県岩手郡雫石町～岩手県岩手郡雫石町
3) 工 期 : 約9ヶ月
コンクリート堰堤工 V=6,300m³
仮設工 1式
4) 工 事 概 要 : (主要建設資材需要見込み量)
(1)生コンクリート 約6,300m³
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-26 工 事 名 : 八幡平山系雫石地区砂防設備工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県岩手郡雫石町～岩手県岩手郡雫石町
3) 工 期 : 約9ヶ月
掘削工 V=7,800m³
盛土工 V=4,000m³
4) 工 事 概 要 : 法面工A=2,600m²
法枠工A=1,100m²
舗装工A=1,900m²
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-27 工 事 名 : 八幡平山系二双沢地区外砂防堰堤工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県八幡平市～岩手県八幡平市
3) 工 期 : 約9ヶ月

- 砂防土工 V=2,300m³
 コンクリート堰堤工 V=4,000m³
 擁壁工 A=510m²
 排水構造物工一式
 仮設工一式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)生コンクリート 約4,000m³
 概算工事規模 200から300百万円
- 4) 工事概要:
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-28 工事名: 水沢姉体地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県奥州市～岩手県奥州市
- 3) 工期: 約9ヶ月
 道路土工 1式
 排水構造物工 1式
 舗装工 1式
- 4) 工事概要: 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-29 工事名: 水沢地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県奥州市～岩手県奥州市
- 3) 工期: 約9ヶ月
 道路土工 1式
 排水構造物工 1式
- 4) 工事概要: 概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-30 工事名: 区界築川地区道路附属施設設置工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県宮古市～岩手県盛岡市
- 3) 工期: 約8ヶ月
 防護柵工 1式
 標識工 1式
- 4) 工事概要: 道路附属施設工 1式
 概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-31 工事名: 平津戸松草地区道路附属施設設置工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県宮古市～岩手県宮古市
- 3) 工期: 約9ヶ月
 防護柵工 1式
 標識工 1式
- 4) 工事概要: 道路附属施設工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-32 工 事 名 : 区界地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県宮古市～岩手県宮古市
3) 工 期 : 約9ヶ月
道路土工 1式
舗装工 1式
4) 工 事 概 要 : 防護柵工 1式
擁壁工 1式
概算工事規模 300から680百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-33 工 事 名 : 一関地区橋梁補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県一関市～岩手県一関市
3) 工 期 : 約9ヶ月
床版補修工 1式
橋面防水工 1式
4) 工 事 概 要 : 下部工補修工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-34 工 事 名 : 二戸地区橋梁補修補強工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県二戸市～岩手県二戸市
3) 工 期 : 約9ヶ月
根固め工 1式
落橋防止構造 1式
4) 工 事 概 要 : 変位制限構造 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-35 工 事 名 : 平泉地区橋梁補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県西磐井郡平泉町～岩手県西磐井郡平泉町
3) 工 期 : 約9ヶ月
床版補修工 1式
橋面防水工 1式
4) 工 事 概 要 : 舗装修繕工 A=12,000m²
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-36 工 事 名 : 岩手・一戸地区舗装外補修工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県岩手郡岩手町～岩手県二戸郡一戸町
3) 工 期 : 約9ヶ月

- 4) 工事概要: 下部工補修工 1式
根固め工 1式
舗装修繕工 A=13,000m²
概算工事規模 80から120百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-37 工事名: 盛岡地区交通安全対策工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
- 3) 工期: 約9ヶ月
路面切削工 1式
区画線工 1式
付属施設工 1式
- 4) 工事概要: 標識工 1式
撤去工 1式
仮設工 1式
概算工事規模 80から120百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-38 工事名: 吸川救急排水機場ポンプ修繕工事
- 1) 工事種別: 機械設備工事
- 2) 工事場所: 岩手県一関市～岩手県一関市
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: 排水ポンプ修繕 1台
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[三陸国道事務所]

- 1-39 工事名: 田老北地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県宮古市～岩手県宮古市
- 3) 工期: 約6ヶ月
掘削工 V=30,000m³
盛土工 V=25,000m³
法面工 1式
擁壁工 1式
- 4) 工事概要: アスファルト舗装工 A=3,000m²
排水構造物工 1式
防護柵工 1式
概算工事規模 300から680百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

- 1-40 工事名: 田老南地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県宮古市～岩手県宮古市
- 3) 工期: 約6ヶ月

- 掘削工 V=20,000m³
 盛土工 V=15,000m³
 法面工 1式
 擁壁工 1式
- 4) 工事概要: アスファルト舗装工 A=3,000m²
 排水構造物工 1式
 防護柵工 1式
 概算工事規模 300から680百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

- 1-41 工事名: 大芦地区舗装工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 岩手県下閉伊郡田野畑村～岩手県下閉伊郡田野畑村
- 3) 工期: 約10ヶ月
 アスファルト舗装工 A=18,000m²
 排水構造物工 1式
 防護柵工 1式
- 4) 工事概要: 道路附属施設工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)アスファルト合材 約4,000t
 概算工事規模 300から680百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-42 工事名: 菅窪中地区舗装工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 岩手県下閉伊郡田野畑村～岩手県下閉伊郡田野畑村
- 3) 工期: 約10ヶ月
 アスファルト舗装工 A=18,000m²
 排水構造物工 1式
 防護柵工 1式
- 4) 工事概要: 道路附属施設工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)アスファルト合材 約4,000t
 概算工事規模 300から680百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-43 工事名: 菅窪南地区舗装工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 岩手県下閉伊郡田野畑村～岩手県下閉伊郡田野畑村
- 3) 工期: 約10ヶ月
 アスファルト舗装工 A=18,000m²
 排水構造物工 1式
 防護柵工 1式
- 4) 工事概要: 道路附属施設工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)アスファルト合材 約4,000t
 概算工事規模 300から680百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-44 工事名: 普代南地区舗装工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事

- 2) 工事場所: 岩手県下閉伊郡普代村～岩手県下閉伊郡普代村
 3) 工期: 約10ヶ月
 アスファルト舗装工 A=12,000m²
 排水構造物工 1式
 防護柵工 1式
 4) 工事概要: 道路付属施設工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)アスファルト合材 約2,200t
 概算工事規模 300から680百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-45 工事名: 玉川野田地区道路改良工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 岩手県九戸郡野田村～岩手県九戸郡野田村
 3) 工期: 約8ヶ月
 掘削工 V=4万m³
 盛土工 V=6万m³
 4) 工事概要: 補強土壁工 一式
 排水構造物工 一式
 概算工事規模 300から680百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

- 1-46 工事名: 宇部館北地区道路改良工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 岩手県久慈市～岩手県久慈市
 3) 工期: 約8ヶ月
 掘削工 V=7万m³
 盛土工 V=9万m³
 4) 工事概要: 補強土壁工 一式
 排水構造物工 一式
 概算工事規模 300から680百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

- 1-47 工事名: 上長内北地区道路改良工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 岩手県久慈市～岩手県久慈市
 3) 工期: 約8ヶ月
 掘削工 V=4万m³
 盛土工 V=2万m³
 4) 工事概要: 函渠工 一式
 補強土壁工 一式
 排水構造物工 一式
 概算工事規模 300から680百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

- 1-48 工事名: 南川尻地区舗装工事
 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
 2) 工事場所: 岩手県洋野町～岩手県洋野町
 3) 工期: 約10ヶ月

- アスファルト舗装工 A=21,100m²
 排水工 1式
 道路付属物工 1式
 情報管路工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)アスファルト合材 約10,000t
 概算工事規模 300から680百万円
- 4) 工事概要:
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-49 工事名: 鹿糠地区舗装工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 岩手県洋野町～岩手県洋野町
- 3) 工期: 約10ヶ月
- アスファルト舗装工 A=19,000m²
 排水工 1式
 道路付属物工 1式
 情報管路工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)アスファルト合材 約9,000t
 概算工事規模 300から680百万円
- 4) 工事概要:
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-50 工事名: 馬場地区舗装工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 岩手県洋野町～岩手県洋野町
- 3) 工期: 約10ヶ月
- アスファルト舗装工 A=19,000m²
 排水工 1式
 道路付属物工 1式
 情報管路工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)アスファルト合材 約9,000t
 概算工事規模 300から680百万円
- 4) 工事概要:
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-51 工事名: 宿戸地区舗装工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 岩手県洋野町～岩手県洋野町
- 3) 工期: 約10ヶ月
- アスファルト舗装工 A=19,000m²
 排水工 1式
 道路付属物工 1式
 情報管路工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)アスファルト合材 約9,000t
 概算工事規模 300から680百万円
- 4) 工事概要:
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-52 工事名: 大浜地区舗装工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 岩手県洋野町～岩手県洋野町

- 3) 工 期 : 約9ヶ月
 アスファルト舗装工 A=18,000m²
 排水工 1式
 道路付属物工 1式
- 4) 工 事 概 要 : 情報管路工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)アスファルト合材 約8,500t
 概算工事規模 300から680百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-53 工 事 名 : 小子内地区舗装工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 岩手県洋野町～岩手県洋野町
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
 アスファルト舗装工 A=22,000m²
 排水工 1式
 道路付属物工 1式
- 4) 工 事 概 要 : 情報管路工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)アスファルト合材 約10,400t
 概算工事規模 300から680百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-54 工 事 名 : 有家地区舗装工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 岩手県洋野町～岩手県洋野町
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
 アスファルト舗装工 A=22,000m²
 排水工 1式
 道路付属物工 1式
- 4) 工 事 概 要 : 情報管路工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)アスファルト合材 約10,400t
 概算工事規模 300から680百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-55 工 事 名 : 侍浜地区舗装工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 岩手県洋野町～岩手県久慈市
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
 アスファルト舗装工 A=22,300m²
 排水工 1式
 道路付属物工 1式
- 4) 工 事 概 要 : 情報管路工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)アスファルト合材 約10,600t
 概算工事規模 300から680百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-56 工 事 名 : 洋野地区防護柵工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

- 2) 工事場所: 岩手県洋野町～岩手県洋野町
3) 工期: 約9ヶ月
防護柵設置 L=18,000m
4) 工事概要: 立入防止柵設置 L=12,000m
道路付属物工 1式
概算工事規模 300から680百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

- 1-57 工事名: 洋野地区立入防止柵設置工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 岩手県洋野町～岩手県洋野町
3) 工期: 約9ヶ月
立入防止柵設置 L=12,000m
4) 工事概要: 道路付属物工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-58 工事名: 腹帯地区舗装工事
1) 工事種別: セメント・コンクリート舗装工事
2) 工事場所: 岩手県宮古～岩手県宮古
3) 工期: 約8ヶ月
連続鉄筋コンクリート舗装工 A=13,700m²
排水構造物工 1式
防護柵工 1式
4) 工事概要: 道路付属施設工 1式
区画線工 1式
概算工事規模 300から680百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-59 工事名: 腹帯第3トンネル外舗装工事
1) 工事種別: セメント・コンクリート舗装工事
2) 工事場所: 岩手県宮古～岩手県宮古
3) 工期: 約8ヶ月
連続鉄筋コンクリート舗装工 A=3,100m²
アスファルト舗装工 A=5,000m²
排水構造物工 1式
4) 工事概要: 防護柵工 1式
道路付属施設工 1式
区画線工 1式
概算工事規模 300から680百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-60 工事名: 茂市地区改良工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 岩手県宮古～岩手県宮古
3) 工期: 約8ヶ月

- 盛土工 V=10,000m³
補強土壁工 A=200m²
落石防護柵工 L=80m
4) 工事概要: 護岸工(コンクリートブロック積) L=90m
防護柵工(立入防止柵) L=820m
境界工(境界杭) N=130本
概算工事規模 300から680百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
- 1-61 工事名: 宮古管内災害復旧工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県宮古市～岩手県下閉伊郡岩泉町
- 3) 工期: 約10ヶ月
掘削工(運搬含む) V=16,000m³
採取土盛土工 V=16,000m³
- 4) 工事概要: シェルター復旧工 N=1式
溪流対策工 N=1式
舗装修繕工 N=1式
概算工事規模 300から680百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
- 1-62 工事名: 久慈管内災害復旧工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県下閉伊郡田野畑村～岩手県九戸郡洋野町
- 3) 工期: 約10ヶ月
掘削工(運搬含む) V=20,000m³
採取土盛土工 V=20,000m³
- 4) 工事概要: 法枠工 A=1,200m²
舗装修繕工 N=1式
概算工事規模 300から680百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
- 1-63 工事名: 町中1の橋災害復旧工事
- 1) 工事種別: プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工事場所: 岩手県久慈市～岩手県久慈市
- 3) 工期: 約10ヶ月
橋梁下部工(逆T式橋台) N=2基
コンクリート上部工(PC中空床版) N=1式
- 4) 工事概要: 橋梁付属物工 N=1式
道路付属物工 N=1式
舗装修繕工 N=1式
概算工事規模 300から680百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-64 工事名: 茂市箱石地区電源設備工事
- 1) 工事種別: 受変電設備工事
- 2) 工事場所: 岩手県宮古市～岩手県宮古市
- 3) 工期: 約8ヶ月

- 受変電設備
変圧器(15～200kVA) 6組
- 4) 工事概要: 無停電電源設備
7.5～40kVA 6台
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-65 工事名: 尾肝要地区外ラジオ再放送設備工事
- 1) 工事種別: 通信設備工事
- 2) 工事場所: 岩手県下閉伊郡田野畑村～岩手県下閉伊郡普代村
- 3) 工期: 約8ヶ月
- ラジオ再放送設備
AM再放送設備 3架
FM再放送設備 3架
- 4) 工事概要: 無線通信補助設備 3組
ARE・LCX敷設 1式
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[南三陸国道事務所]

- 1-66 工事名: 唐丹地区災害復旧工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県釜石市～岩手県釜石市
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 掘削工 V=5,000m³
盛土工 V=5,000m³
- 4) 工事概要: 仮設工 1式
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-67 工事名: 南三陸国道管内災害復旧工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県大船渡市～岩手県釜石市
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 掘削工 V=3,000m³
法枠工 1式
- 4) 工事概要: 鉄筋挿入工 1式
落石防護柵工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-68 工事名: 南三陸国道管内防災施設他工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県釜石市～岩手県下閉伊郡山田町
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 盛土工 V=1,000m³
防災点検施設工 1式
- 4) 工事概要: 防止柵工 1式
道路付属物工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-69 工 事 名 : 宮城北部管内付属物設置工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県黒川郡大衡村～宮城県気仙沼市
3) 工 期 : 約6ヶ月
防護柵工 一式
道路付属物工 一式
4) 工 事 概 要 : 縁石工 一式
区画線工 一式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-70 工 事 名 : 宮内境野宮地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県大崎市～宮城県大崎市
3) 工 期 : 約9ヶ月
地盤改良工 1式
函渠工 1式
4) 工 事 概 要 : 排水構造物工 1式
仮設工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-71 工 事 名 : 扇町地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市宮城野区～宮城県仙台市宮城野区
3) 工 期 : 約8ヶ月
掘削工 V=18,000m³
盛土工 V=2,000m³
4) 工 事 概 要 : 地盤改良工(スラリー攪拌) N=400本
構造物撤去工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-72 工 事 名 : 卸町地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市若林区～宮城県仙台市若林区
3) 工 期 : 約8ヶ月
掘削工 V=6,000m³
盛土工 V=500m³
4) 工 事 概 要 : 地盤改良工(スラリー攪拌) N=500本
構造物撤去工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-73 工 事 名 : 平貝地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市
3) 工 期 : 約8ヶ月

- 岩石破碎工 V=17,000m³
 舗装工 A=1,000m²
 4) 工事概要: 排水構造物工 1式
 防護柵工 1式
 構造物撤去工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-74 工事名: 耕野地区道路災害復旧工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 宮城県丸森町～宮城県丸森町
 3) 工期: 約9ヶ月
 道路土工 1式
 法面工 1式
 石・ブロック積(張)工 1式
 4) 工事概要: 排水構造物工 1式
 切削オーバーレイ工 1式
 防護柵工 1式
 構造物撤去工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-75 工事名: 丸森地区道路災害復旧工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 宮城県丸森町～宮城県丸森町
 3) 工期: 約9ヶ月
 道路土工 1式
 法面工 1式
 石・ブロック積(張)工 1式
 4) 工事概要: 排水構造物工 1式
 切削オーバーレイ工 1式
 防護柵工 1式
 構造物撤去工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-76 工事名: 朝日地区外道路改良工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市
 3) 工期: 約9ヶ月
 掘削工 V=25,000m²
 盛土工 V=24,000m²
 4) 工事概要: 排水構造物工 L=1,500m
 道路附属物工 一式
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-77 工事名: 三陸道管内災害復旧工事
 1) 工事種別: 法面処理工事
 2) 工事場所: 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県気仙沼市
 3) 工期: 約10ヶ月

- 4) 工事概要: 法面工 1式、道路土工 1式、仮設工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-78 工事名: 石巻気仙沼管内防災等工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 宮城県石巻市～宮城県気仙沼市
3) 工期: 約10ヶ月
4) 工事概要: 法面工 1式、落石防護工 1式、道路土工 1式、仮設工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-79 工事名: 三陸道・石巻管内舗装修繕工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 宮城県東松島市～宮城県気仙沼市
3) 工期: 約10ヶ月
4) 工事概要: 切削オーバーレイ工 1式 打換え工 1式
排水工構造物工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-80 工事名: 名取川管内管理用施設等整備工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 宮城県仙台市～宮城県名取町
3) 工期: 約8ヶ月
4) 工事概要: 法面補修 15箇所
護岸補修 5箇所
清掃工 1式
管理用施設整備 15箇所
無動力化ゲート更新 2箇所
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-81 工事名: 阿武隈川下流右岸亘理地区築堤工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 宮城県亘理町～宮城県亘理町
3) 工期: 約9ヶ月
4) 工事概要: 築堤盛土 V=25,000m³
遮水矢板 L=200m
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-82 工事名: 阿武隈川下流岩沼管内外漏水対策工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 宮城県岩沼市～宮城県角田市
3) 工期: 約9ヶ月

- ドレーン工 A=550m²
排水構造物工 L=470m
- 4) 工事概要: 遮水矢板 L=110m
法覆護岸工 A=490m²
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-83 工事名: 阿武隈川下流角田管内漏水対策工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県角田市～宮城県丸森町
- 3) 工期: 約9ヶ月
- ドレーン工 A=300m²
排水構造物工 L=310m
概算工事規模 100から200百万円
- 4) 工事概要:
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-84 工事名: 阿武隈川下流江尻地区河道掘削工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県角田市～宮城県角田市
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 河道掘削工 V=30,000m³
概算工事規模 200から300百万円
- 4) 工事概要:
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-85 工事名: 阿武隈川下流角田上流地区河道掘削工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県丸森町～宮城県丸森町
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 河道掘削工 V=30,000m³
概算工事規模 200から300百万円
- 4) 工事概要:
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-86 工事名: 仙台湾南部海岸S1号HLブロック製作工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県山元町～宮城県山元町
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 消波ブロック製作 N=650個
概算工事規模 200から300百万円
- 4) 工事概要:
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[北上川下流河川事務所]

- 1-87 工事名: 北上川下流管内堤防外補修工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 宮城県登米市～宮城県石巻市
- 3) 工期: 約11ヶ月

- 4) 工事概要:
- 【米谷管内】
 - ・コンクリートブロック工(平ブロック張) A=1,500m²
 - 【飯野川管内】
 - ・盛土工 V=3,800m³
 - ・AS舗装工(取壊し・不陸含む) A=1,300m²
 - ・植生工・法面整形工 A=1,600m²
 - ・樹木伐採 A=42,000m²
 - ・河道掘削工 V=650m³
 - ・応急処理工 1式
 - 【涌谷管内】
 - ・樹木伐採 V=42,000m³
 - ・盛土工 V=1,000m³
 - ・植生工・法面整形工 A=500m²
 - ・河道掘削工 V=500m³
 - ・応急処理工 1式
- 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-88 工事名: 大崎管内堤防補修外工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 宮城県大崎市～宮城県大崎市
- 3) 工期: 約11ヶ月
- ・盛土工 V=9,900m³
 - ・AS舗装工(取壊し・不陸含む) A=2,400m²
 - ・植生工・法面整形工 A=8,800m²
 - ・樹木伐採 A=35,000m²
- 4) 工事概要:
- ・河道掘削工 V=3,200m³
 - ・管理用通路工 A=1,800m²
 - ・坂路工 V=4,000m³
 - ・応急処理工 1式
- 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-89 工事名: 鹿島台管内堤防補修外工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 宮城県大崎市～宮城県大崎市
- 3) 工期: 約11ヶ月
- ・盛土工 V=9,500m³
 - ・AS舗装工(取壊し・不陸含む) A=2,300m²
 - ・植生工・法面整形工 A=8,400m²
 - ・樹木伐採 A=42,000m²
 - ・河道掘削工 V=700m³
- 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-90 工事名: 鳴瀬管内堤防補修外工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 宮城県黒川郡
大郷町～宮城県東松島市
- 3) 工期: 約11ヶ月
- ・盛土工 V=9,000m³
 - ・AS舗装工(取壊し・不陸含む) A=2,100m²
 - ・植生工・法面整形工 A=8,000m²
 - ・河道掘削工 V=10,000m³
- 概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期

- 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-91 工 事 名 : 鳴瀬川白山地区外災害復旧工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県東松島市～宮城県東松島市
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 盛土V=8,000m³
 4) 工 事 概 要 : 平ブロック張A=7,460m³
 概算工事規模 300から680百万円
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
- 1-92 工 事 名 : 吉田川舞野仁和多利地区外災害復旧工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県大和町～宮城県大和町
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 盛土V=5,300m³
 ブロック積みA=1,300m²
 4) 工 事 概 要 : 平ブロック張A=1,420m²
 根固めブロックN=600個
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-93 工 事 名 : 鳴瀬川鉄砲町・高倉地区堤脚補強外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県大崎市～宮城県大崎市
 3) 工 期 : 約7ヶ月
 裏法尻補強(鉄砲町地区) A=8400m²
 裏法尻補強(高倉地区) A=700m²
 4) 工 事 概 要 : 大型連結ブロック張 A=834m²
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-94 工 事 名 : 竹林川遊水地囲繞堤工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県大和町～宮城県大和町
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 盛土工 V=9,500m³
 4) 工 事 概 要 : 水路工 L= 300m
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-95 工 事 名 : 善川遊水地囲繞堤工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県大衡村～宮城県大衡村
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 盛土工 V=9,500m³
 4) 工 事 概 要 : 水路工 L= 500m
 概算工事規模 300から680百万円

- 5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

- 1-96 工 事 名 : 善川遊水地排水施設等工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県大衡村～宮城県大衡村
3) 工 期 : 約9ヶ月
盛土工 V=9,500m³
4) 工 事 概 要 : 水路工 L= 500m
概算工事規模 300から680百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

- 1-97 工 事 名 : 吉田川川下地区河道掘削工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県東松島市～宮城県東松島市
3) 工 期 : 約9ヶ月
掘削工 V=20,000m³
盛土工 V=10,000m³
4) 工 事 概 要 : 概算工事規模 300から680百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

- 1-98 工 事 名 : 吉田川内響地区河道掘削工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県東松島市～宮城県東松島市
3) 工 期 : 約9ヶ月
掘削工 V=20,000m³
盛土工 V=10,000m³
4) 工 事 概 要 : 概算工事規模 300から680百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

- 1-99 工 事 名 : 吉田川浅井地区河道掘削工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県東松島市～宮城県東松島市
3) 工 期 : 約9ヶ月
掘削工 V=20,000m³
盛土工 V=10,000m³
4) 工 事 概 要 : 概算工事規模 300から680百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

- 1-100 工 事 名 : 吉田川野蒜地区河道掘削工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県東松島市～宮城県東松島市
3) 工 期 : 約9ヶ月

- 4) 工事概要: 掘削工 V=20,000m³
盛土工 V=10,000m³
概算工事規模 300から680百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

- 1-101 工事名: 北上川追波川排水機場機械設備更新工事
- 1) 工事種別: 機械設備工事
- 2) 工事場所: 宮城県石巻市～宮城県石巻市
- 3) 工期: 約10ヶ月
主ポンプ設備修繕 1台
(2床式縦軸斜流ポンプ 口径1200mm)
- 4) 工事概要: 主原動機更新 1台
減速機更新 1台
補機設備更新 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[秋田河川国道事務所]

- 1-102 工事名: 雄物川下流左手子地区築堤・河道掘削工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 秋田県秋田市～秋田県秋田市
- 3) 工期: 約9ヶ月
築堤工 V=20,000m³
- 4) 工事概要: 掘削工 V=17,000m³
概算工事規模 300から680百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

- 1-103 工事名: 雄物川下流新波地区築堤・河道掘削工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 秋田県秋田市～秋田県秋田市
- 3) 工期: 約9ヶ月
築堤工 V=20,000m³
- 4) 工事概要: 掘削工 V=17,000m³
概算工事規模 300から680百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

- 1-104 工事名: 子吉川曲沢地区外堤防強化工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
- 3) 工期: 約9ヶ月
止水矢板 N=1,300枚
- 4) 工事概要: 笠コンクリート L=1,170m
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-105 工事名: 子吉川川西地区外堤防強化工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事

- 2) 工事場所: 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
3) 工期: 約9ヶ月
止水矢板 N=1400枚
4) 工事概要: 笠コンクリート L=1,250m
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-106 工事名: 小滝地区道路改良工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
3) 工期: 約8ヶ月
掘削工 V=800m³
盛土工 V=40,000m³
4) 工事概要: 排水構造物工 一式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-107 工事名: 館森地区道路改良工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
3) 工期: 約10ヶ月
掘削工 V=17,000m³
盛土工 V=35,000m³
4) 工事概要: 排水構造物工 一式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-108 工事名: 山ノ神地区道路改良工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
3) 工期: 約7ヶ月
盛土工 V=26,000m³
4) 工事概要: 排水構造物工 一式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-109 工事名: 西中野沢地区道路改良工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
3) 工期: 約10ヶ月
盛土工 V=22,000m³
4) 工事概要: 排水構造物工 一式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-110 工事名: 土谷地区道路改良工事
1) 工事種別: 一般土木工事

- 2) 工事場所: 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
- 3) 工期: 約8ヶ月
掘削工 V=12,000m³
盛土工 V=6,700m³
- 4) 工事概要: 排水構造物工 一式
アスファルト舗装工 2,100m²
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-111 工事名: 秋田地区橋梁補修工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 秋田県由利本荘市～秋田県秋田市
- 3) 工期: 約10ヶ月
橋梁補修 N=4橋
橋梁付属物工 1式
- 4) 工事概要: 舗装工 1式
擁壁補修工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-112 工事名: 秋田地区構造物補修工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 秋田県秋田市～秋田県秋田市
- 3) 工期: 約10ヶ月
トンネル補修 N=3箇所
函渠補修 N=1箇所
- 4) 工事概要: 舗装工: A=8,500m²
防護柵工: 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-113 工事名: にかほ地区舗装修繕工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 秋田県にかほ市～秋田県由利本荘市
- 3) 工期: 約9ヶ月
舗装工: 1式
防護柵工: 1式
- 4) 工事概要: 道路付属物工: 1式
概算工事規模 80から120百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[湯沢河川国道事務所]

- 1-114 工事名: 雄物川上流小平沢樋門新設工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 秋田県大仙市～秋田県大仙市
- 3) 工期: 約8ヶ月
掘削 V=10,000m³
コンクリート V=690m³
- 4) 工事概要: 鉄筋 W=50t
ゲート設備 1式
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-115 工 事 名 : 雄物川上流大森地区災害復旧工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 秋田県横手市～秋田県横手市
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
カゴマット A=5,000m²
- 4) 工 事 概 要 : 根固めブロック N=1,300個
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-116 工 事 名 : 雄物川上流睦合地区災害復旧工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 秋田県横手市～秋田県横手市
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
カゴマット A=4,100m²
- 4) 工 事 概 要 : 根固めブロック N=1,300個
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-117 工 事 名 : 小白岩地区道路改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
掘削工 V=80,000m³
盛土工 V=70,000m³
- 4) 工 事 概 要 : 法面工 A=11,000m²
地盤改良工(敷網) A=13,000m²
排水構造物工 1式
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-118 工 事 名 : 大沢田道路改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
地盤改良工(サンドマット) V=14,000m³
函渠工 1基
排水構造物工 1式
- 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=1,000m³
盛土工 V=2,000m³
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 碎石及び砂 約14,000m³
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-119 工 事 名 : 八幡平山系赤倉沢第2砂防堰堤外工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 秋田県仙北市～秋田県仙北市

- 3) 工 期 : 約9ヶ月
砂防土工 1式
鋼製堰堤本体工 1式
コンクリート側壁工 V=700m³
- 4) 工 事 概 要 : 護床工 N=40個
(主要建設資材需要見込み量)
(1)生コンクリート 約1,700m³
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-120 工 事 名 : 雄物川上流湯沢地区補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
法覆護岸工 A=2,000m²
- 4) 工 事 概 要 : 根固め工 N=2,000個
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-121 工 事 名 : 雄物川上流横手地区補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 秋田県横手市～秋田県横手市
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
法覆護岸工 A=1,500m²
- 4) 工 事 概 要 : 根固め工 N=400個
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-122 工 事 名 : 湯沢地区構造物補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
橋梁補修工 1式
- 4) 工 事 概 要 : 舗装工 1式
道路附属物工 1式
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-123 工 事 名 : 横手地区構造物補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 秋田県横手市～秋田県横手市
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
橋梁補修工 1式
- 4) 工 事 概 要 : 舗装工 1式
道路附属物工 1式
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-124 工 事 名 : 雄物川上流監視設備工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県湯沢市～秋田県大仙市
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 河川監視カメラ 12台
広域監視カメラ 1台
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-125 工 事 名 : 雄物川上流大沢川排水樋門ゲート設備新設工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県大仙市～秋田県大仙市
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 排水樋門ゲート設備製作据付 1式
(6.2m×3.5m×4門)
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[能代河川国道事務所]

1-126 工 事 名 : 米代川大巻地区河道掘削工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県大館市～秋田県大館市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 河道掘削 V=32,000m³
工事用道路 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-127 工 事 名 : 造坂地区函渠工工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : カルバート工 N=1基
地盤改良工 V=5,800m³
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-128 工 事 名 : 今泉地区函渠工工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : カルバート工 N=1基
地盤改良工 V=4,650m³
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-129 工 事 名 : 造坂地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

- 2) 工事場所: 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 地盤改良工 V=8,300m³
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-130 工事名: からむし岱地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市
- 3) 工期: 約5ヶ月
掘削工 V=31,800m³
盛土工 V=2,180m³
地盤改良工 N=1式
- 4) 工事概要: 排水構造物工 N=1式
道路附属物工 N=1式
構造物撤去工 N=1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-131 工事名: 能代管内救急排水ポンプ設備修繕工事
- 1) 工事種別: 機械設備工事
- 2) 工事場所: 秋田県能代市～秋田県能代市
- 3) 工期: 約10ヶ月
排水機場電源二重化 N=2箇所
操作制御設備更新 N=2箇所
附属設備補修 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-132 工事名: 長走地区橋梁補修工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 秋田県大館市～秋田県大館市
- 3) 工期: 約9ヶ月
床版防水工1式
橋梁附属物補修工1式
法面工1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-133 工事名: 大館地区橋梁塗装工事
- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 秋田県大館市～秋田県大館市
- 3) 工期: 約8ヶ月
橋梁塗装工1式
- 4) 工事概要: 当て板補修工1式
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-134 工 事 名 : 浅内地区防雪柵工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県能代市～秋田県能代市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 防雪柵工1式
歩道補修工1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-135 工 事 名 : 三種地区防雪柵外工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県三種町～秋田県能代市
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 防雪柵工1式
舗装修繕工1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[成瀬ダム工事事務所]

1-136 工 事 名 : 成瀬ダム付替道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県雄勝郡東成瀬村～秋田県雄勝郡東成瀬村
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 工事用道路工 1式
橋台工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[山形河川国道事務所]

1-137 工 事 名 : 右京屋敷地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県新庄市～山形県新庄市
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 路体盛土工 V=7,200m³
路床盛土工 V=6,500m³
アスファルト舗装工 A=2,130m²
排水構造物工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-138 工 事 名 : 昭和南地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県新庄市～山形県新庄市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 路体盛土工 V=42,000m³
擁壁工 1式
排水構造物工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-139 工 事 名 : 萩野地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県新庄市～山形県新庄市
3) 工 期 : 約9ヶ月
掘削工 V=24,000m³
盛土工 V=22,000m³
4) 工 事 概 要 : 函渠工 2基
排水構造物工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-140 工 事 名 : 蔵岡地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県新庄市～山形県戸沢村
3) 工 期 : 約8ヶ月
路体盛土工 V=3,000m³
軽量盛土工 V=3,400m³
函渠工(B4.0m×H4.0m) L=15.0m
4) 工 事 概 要 : 函渠工(B4.7m×H4.8m) L=15.4m
擁壁工 1式
排水構造物工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-141 工 事 名 : 梨郷IC橋A2橋台工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県南陽市～山形県南陽市
3) 工 期 : 約9ヶ月
梨郷IC橋(A2)
逆T式橋台 1基
4) 工 事 概 要 : 場所打ち杭Φ1500 L=36.5m N=11本
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-142 工 事 名 : 岩部山トンネル補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 山形県南陽市～山形県南陽市
3) 工 期 : 約8ヶ月
トンネル補修
4) 工 事 概 要 : ・岩部山トンネル
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-143 工 事 名 : 大越川橋塗装工事
1) 工 事 種 別 : 塗装工事
2) 工 事 場 所 : 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町
3) 工 期 : 約8ヶ月

- 4) 工事概要: 橋梁補修
・大越川橋
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-144 工事名: 置賜地区橋梁補修工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 山形県西置賜郡小国町～山形県米沢市
- 3) 工期: 約8ヶ月
橋梁補修
- 4) 工事概要: ・大沢橋、玉川高架橋、手の子橋、米沢大橋
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-145 工事名: 十日町南地区改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県山形市～山形県山形市
- 3) 工期: 約8ヶ月
排水構造物工 1式
消雪工 1式
- 4) 工事概要: 平板ブロック工 1式
道路付属施設工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-146 工事名: 最上川上流須川船町地区堤防強化工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県山形市～山形県山形市
- 3) 工期: 約9ヶ月
ドレーン工 L=910m
- 4) 工事概要: 堤脚水路工 L=540m
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-147 工事名: 最上川上流長井地区河川災害復旧工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県長井市～山形県長井市
- 3) 工期: 約9ヶ月
法覆護岸工 A=770m²
護岸基礎工 L=35m
根固工 N=390個
概算工事規模 100から200百万円
- 4) 工事概要:
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-148 工事名: 最上川上流管内管理施設修繕工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 山形県村山市～山形県米沢市

- 3) 工 期 : 約10ヶ月
樋門・樋管フラップ化 N=2箇所
護岸補修工 1式
- 4) 工 事 概 要 : 施設補修工 1式
維持補修工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-149 工 事 名 : 山形管内河川画像監視設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県西村山郡河北町～山形県米沢市
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
・CCTV設備(更新、新設) 15箇所
- 4) 工 事 概 要 : ・光伝送装置 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-150 工 事 名 : 最上川上流排水機場外電源設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県米沢市～山形県村山市
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
排水機場非常用発電設備設置 3箇所
- 4) 工 事 概 要 : 樋門樋管電源盤更新 8箇所
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[酒田河川国道事務所]

- 1-151 工 事 名 : 最上川下流九木原地区河道掘削工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県酒田市～山形県酒田市
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
河道掘削 V=約51,000m³
樹木伐採 A=約20,000m²
- 4) 工 事 概 要 : 仮設工 1式
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-152 工 事 名 : 最上川下流河道掘削工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県酒田市～山形県酒田市
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
河道掘削 V=約56,000m³
樹木伐採 A=約36,000m²
- 4) 工 事 概 要 : 仮設工 1式
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-153 工 事 名 : 赤川中流部河道掘削工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
3) 工期: 約9ヶ月
河道掘削 V=約35,000m³
4) 工事概要: 樹木伐採 A=約20,000m²
仮設工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-154 工事名: 藤塚地区舗装工事
1) 工事種別: アスファルト舗装工事
2) 工事場所: 山形県酒田市～山形県酒田市
3) 工期: 約7ヶ月
アスファルト舗装工 A=約6000m²
防護柵工 L=約1200m
4) 工事概要: (主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約2100t
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-155 工事名: 酒田遊佐地区立入防止柵工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 山形県酒田市～山形県飽海郡遊佐町
3) 工期: 約7ヶ月
4) 工事概要: 立入防止柵 L=約5900m
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-156 工事名: 酒田地区標識工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 山形県酒田市～山形県酒田市
3) 工期: 約7ヶ月
小型標識工 N=7基
4) 工事概要: 大型標識工 N=5基
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-157 工事名: 遊佐地区標識工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 山形県酒田市～山形県飽海郡遊佐町
3) 工期: 約7ヶ月
小型標識工 N=18基
4) 工事概要: 大型標識工 N=4基
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-158 工事名: 早田地区構造物工事

- 1) 工事種別： 一般土木工事
 2) 工事場所： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
 3) 工期： 約7ヶ月
 道路土工
 ・掘削 V=約7000m³
 カルバート工
 ・基礎工 1式 (V=約2600m³)
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) 生コンクリート 約2800m³
 (2) 鋼材(鉄筋) 約210t
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期： 第4四半期
 6) その他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-159 工事名： 横路地区道路改良工事
 1) 工事種別： 一般土木工事
 2) 工事場所： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
 3) 工期： 約7ヶ月
 道路土工
 ・掘削 V=約7000m³
 ・盛土 V=約22000m³
 4) 工事概要： 補強土壁工 A=約600m²
 ブロック積工 A=約900m²
 排水構造物工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期： 第4四半期
 6) その他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-160 工事名： 吹浦北地区道路改良工事
 1) 工事種別： 一般土木工事
 2) 工事場所： 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町
 3) 工期： 約7ヶ月
 道路土工
 ・掘削 V=約50000m³
 4) 工事概要： 補強土壁工 A=約130m²
 場所打ち函渠 N=1基
 排水構造物工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期： 第4四半期
 6) その他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-161 工事名： 沼田地区舗装工事
 1) 工事種別： アスファルト舗装工事
 2) 工事場所： 山形県酒田市～山形県酒田市
 3) 工期： 約7ヶ月
 アスファルト舗装工 A=約8000m²
 橋面防水工 A=約1500m²
 排水構造物工 1式
 4) 工事概要： 防護柵工 L=約1300m
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) アスファルト合材 約2200t
 概算工事規模 80から120百万円
 5) 入札予定時期： 第4四半期
 6) その他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-162 工 事 名 : 堂の前地区舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 山形県酒田市～山形県酒田市
3) 工 期 : 約7ヶ月
アスファルト舗装工 A=約5000m²
排水構造物工 1式
4) 工 事 概 要 : 防護柵工 L=約1100m
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約1900t
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-163 工 事 名 : 砂埋地区舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 山形県酒田市～山形県酒田市
3) 工 期 : 約7ヶ月
アスファルト舗装工 A=約5000m²
排水構造物工 1式
4) 工 事 概 要 : 防護柵工 L=約1100m
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約1900t
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-164 工 事 名 : 宮海地区舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 山形県酒田市～山形県飽海郡遊佐町
3) 工 期 : 約7ヶ月
アスファルト舗装工 A=約7000m²
橋面防水工 A=約3100m²
排水構造物工 1式
4) 工 事 概 要 : 防護柵工 L=約900m
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約2000t
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-165 工 事 名 : 比子地区改良舗装工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町
3) 工 期 : 約8ヶ月
道路土工
・掘削 V=約2000m³
アスファルト舗装工 A=約3000m²
4) 工 事 概 要 : 歩道工 A=約1200m²
排水構造物工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約1600t
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-166 工 事 名 : 鶴岡地区橋梁補修外工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
3) 工 期 : 約8ヶ月
伸縮装置補修工 1式
床版防水工 1式
断面補修工 1式
4) 工 事 概 要 : 橋梁付属物補修工 1式
舗装工 1式
防護柵工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-167 工 事 名 : 酒田国道管内舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 山形県酒田市～山形県酒田市
3) 工 期 : 約6ヶ月
路面切削工 A=20,000m²
オーバーレイ工 A=20,000m²
4) 工 事 概 要 : 道路付属物工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約2,400t
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-168 工 事 名 : 最上川下流管内河川管理施設補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 山形県酒田市～山形県酒田市
3) 工 期 : 約9ヶ月
法面補修 6,000m²
水門外壁補修 1式
4) 工 事 概 要 : 樋門フラップゲート設置 1箇所
維持補修工 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-169 工 事 名 : 赤川管内河川管理施設補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 山形県酒田市～山形県鶴岡市
3) 工 期 : 約9ヶ月
法面補修 9,000m²
樋門フラップゲート設置 1箇所
4) 工 事 概 要 : コンクリートブロック製作 1式
維持補修工 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-170 工 事 名 : 酒田遊佐地区道路情報設備工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 山形県酒田市～山形県遊佐町

- 3) 工 期 : 約11ヶ月
道路情報板 3箇所
CCTCカメラ装置 3箇所
- 4) 工 事 概 要 : 気象観測装置 1式
交通流観測装置 1式
自動遮断装置 2箇所
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-171 工 事 名 : 酒田遊佐地区道路照明外設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県酒田市～山形県遊佐町
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
道路照明灯設置 1式
- 4) 工 事 概 要 : 照明制御盤 1式
光ケーブル敷設 1式
概算工事規模 30から50百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[新庄河川事務所]

- 1-172 工 事 名 : 立谷沢川流域伝五沢第3砂防堰堤ほか法面補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県庄内町～山形県庄内町
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・法面工(グラインドアンカー) N=50本
・法面工(法枠) A=600m²
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-173 工 事 名 : 立谷沢川流域濁沢第5砂防堰堤ほか砂防施設整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県庄内町～山形県庄内町
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・掘削 V=7,000m³
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-174 工 事 名 : 銅山川流域豊牧砂防堰堤流木止め設置ほか工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県大蔵村～山形県大蔵村
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・流木止設置 N=1基
・堰堤補修 1式
・管理用道路補修 L=1,000m
・法面工(法枠) A=600m²
・掘削 V=3,000m³
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-175 工 事 名 : 銅山川流域烏川第3砂防堰堤管理用道路法面補修工事
1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
2) 工 事 場 所 : 山形県大蔵村～山形県大蔵村
3) 工 期 : 約7ヶ月
・法面工(法枠) A=700m³
4) 工 事 概 要 : ・かご工 A=100m²
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-176 工 事 名 : 志津地すべり姥ヶ嶽地区対策工事
1) 工 事 種 別 : さく井工事
2) 工 事 場 所 : 山形県西川町～山形県西川町
3) 工 期 : 約7ヶ月
・集水井 1基
4) 工 事 概 要 : ・工用道路(盛土V=2,600m³)
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-177 工 事 名 : 最上川中流管内河川管理施設維持修繕工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡戸沢村～山形県北村山郡大石田町・最上郡金山町
3) 工 期 : 約11ヶ月
・樋門樋管無動力化 16箇所
・樋門樋管上屋補修 8箇所
4) 工 事 概 要 : ・樋門樋管巻上機交換 1箇所 ・水位計補修 3箇所
・樹木伐採 250千m² ・芝張替 12千m²
・簡易型河川監視カメラ設置 42台
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-178 工 事 名 : 最上川中流管内河道整備工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡戸沢村～山形県北村山郡大石田町・最上郡金山町
3) 工 期 : 約11ヶ月
・塵芥撤去 3,280m³
・土砂撤去 1,550m³
4) 工 事 概 要 : ・樹木伐採 300千m²
・芝張替 4千m²
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[福島河川国道事務所]

1-179 工 事 名 : 阿武隈川上流五十沢地区災害復旧工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 福島県伊達市～福島県伊達市
3) 工 期 : 約9ヶ月
大型連結ブロック張 A=2,800m²
4) 工 事 概 要 : 根固めブロック N=350個
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-180 工 事 名 : 阿武隈川上流五十沢地区漏水対策工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 福島県伊達市～福島県伊達市
3) 工 期 : 約9ヶ月
大型連結ブロック張 A=8,200m²
4) 工 事 概 要 : 矢板工 L=458m
概算工事規模 300から680百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-181 工 事 名 : 阿武隈川上流川内地区漏水対策工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 福島県伊達市～福島県伊達郡国見町
3) 工 期 : 約9ヶ月
大型連結ブロック張 A=6,500m²
4) 工 事 概 要 : 矢板工 L=405m
概算工事規模 300から680百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-182 工 事 名 : 阿武隈川上流徳江地区漏水対策工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 福島県伊達郡国見町～福島県伊達郡国見町
3) 工 期 : 約9ヶ月
大型連結ブロック張 A=6,800m²
4) 工 事 概 要 : 矢板工 L=463m
概算工事規模 300から680百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-183 工 事 名 : 阿武隈川上流瀬上地区災害復旧工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市
3) 工 期 : 約9ヶ月
大型連結ブロック張 A=2,100m²
4) 工 事 概 要 : 矢板工 L=153m
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-184 工 事 名 : 阿武隈川上流渡利地区災害復旧工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市
3) 工 期 : 約9ヶ月
大型連結ブロック張 A=160m²
かごマット等 A=6,100m²
4) 工 事 概 要 : 根固めブロック N=610個
概算工事規模 300から680百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期

- 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
- 1-185 工 事 名 : 阿武隈川上流鳥谷野地区災害復旧工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 大型連結ブロック張 A=3,200m²
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-186 工 事 名 : 阿武隈川上流太田地区災害復旧工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県二本松市～福島県二本松市
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 石積工 A=1,100m²
 4) 工 事 概 要 : かごマット等 A=1,450m²
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-187 工 事 名 : 阿武隈川上流荒川仁井田地区災害復旧工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 大型連結ブロック A=2,200m²
 4) 工 事 概 要 : 根固めブロック N=810個
 概算工事規模 300から680百万円
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
- 1-188 工 事 名 : 阿武隈川上流荒川桜本地区災害復旧工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 根固めブロック N=700個
 4) 工 事 概 要 : 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-189 工 事 名 : 阿武隈川上流荒川上名倉下流地区災害復旧工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 巨石張 A=3,600m²
 4) 工 事 概 要 : 根固めブロック N=410個
 概算工事規模 300から680百万円
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

- 1-190 工 事 名 : 阿武隈川上流荒川庄野地区災害復旧工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 根固めブロック N=980個
 概算工事規模 300から680百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
- 1-191 工 事 名 : 阿武隈川上流荒川上名倉上流地区災害復旧工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 巨石張 A=1,760m²
 4) 工 事 概 要 : 根固めブロック N=640個
 概算工事規模 300から680百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
- 1-192 工 事 名 : 阿武隈川上流荒井地区災害復旧工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 根固めブロック N=500個
 4) 工 事 概 要 : 石張 A=450m²
 概算工事規模 300から680百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
- 1-193 工 事 名 : 阿武隈川上流本宮地区災害復旧工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県本宮市～福島県本宮市
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 大型連結ブロック張 A=665m²
 4) 工 事 概 要 : かごマット等 A=3,706m²
 根固めブロック N=210個
 概算工事規模 300から680百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
- 1-194 工 事 名 : 阿武隈川上流郡山地区災害復旧工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県郡山市～福島県郡山市
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 大型連結ブロック張 A=926m²
 4) 工 事 概 要 : かごマット等 A=8,075m²
 根固めブロック N=2,531個
 概算工事規模 300から680百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期

- 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
- 1-195 工 事 名 : 阿武隈川上流御代田地区堤防整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県郡山市～福島県郡山市
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 浸透対策 L=790m
 4) 工 事 概 要 : 維持補修工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-196 工 事 名 : 阿武隈川水系荒川流路工補修工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市
 3) 工 期 : 約11ヶ月
 床固め工 N=3箇所
 4) 工 事 概 要 : 根固めブロック N=800個
 概算工事規模 300から680百万円
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
- 1-197 工 事 名 : 阿武隈川水系塩の川第7砂防堰堤工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市
 3) 工 期 : 約11ヶ月
 掘削工 V=1,000m³
 4) 工 事 概 要 : コンクリート工 V=2,000m³
 鋼製枠工 1式
 概算工事規模 300から680百万円
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
- 1-198 工 事 名 : 阿武隈川水系下高湯沢第1砂防堰堤等工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市
 3) 工 期 : 約11ヶ月
 掘削工 V=2,000m³
 4) 工 事 概 要 : コンクリート工 V=2,000m³
 概算工事規模 300から680百万円
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
- 1-199 工 事 名 : 阿武隈川水系不動沢第2砂防堰堤管理用道路等工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市
 3) 工 期 : 約11ヶ月

- 掘削工 V=1,000m³
 法面工 A=4,000m²
 擁壁工 L=100m
 概算工事規模 300から680百万円
- 4) 工事概要:
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

- 1-200 工事名: 上ノ台地区改良舗装工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 福島県伊達市～福島県霊山町
- 3) 工期: 約11ヶ月
 アスファルト舗装工 A=20,000m²
 排水構造物工 1式
 防護柵工 1式
- 4) 工事概要: 道路付属施設工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)アスファルト合材 約6,600t
 概算工事規模 300から680百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 6) その他: ※その他の変更
 変更前:R1年度内に公告手続きを開始し、R2年度予算成立後に契約締結を行う
 工事です。

- 1-201 工事名: 掛田トンネル外舗装工事
- 1) 工事種別: セメント・コンクリート舗装工事
- 2) 工事場所: 福島県伊達市～福島県霊山町
- 3) 工期: 約11ヶ月
 アスファルト舗装工 A=6,200m²
 コンクリート舗装工 A=3,500m²
 排水構造物工 1式
 防護柵工 1式
- 4) 工事概要: 道路付属施設工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)生コンクリート 約1,000m³
 (2)アスファルト合材 約2,000t
 概算工事規模 300から680百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 6) その他: ※その他の変更
 変更前:R1年度内に公告手続きを開始し、R2年度予算成立後に契約締結を行う
 工事です。

- 1-202 工事名: 柱田トンネル外舗装工事
- 1) 工事種別: セメント・コンクリート舗装工事
- 2) 工事場所: 福島県伊達市～福島県伊達市
- 3) 工期: 約11ヶ月
 アスファルト舗装工 A=2,600m²
 コンクリート舗装工 A=7,800m²
 排水構造物工 1式
 防護柵工 1式
- 4) 工事概要: 道路付属施設工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)生コンクリート 約2,000m³
 概算工事規模 300から680百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期

- 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 ※その他の変更
 変更前:R1年度内に公告手続きを開始し、R2年度予算成立後に契約締結を行う
 工事です。
- 6) その他 :
- 1-203 工 事 名 : 宮本地区道路改良舗装工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県伊達市～福島県伊達市
 3) 工 期 : 約11ヶ月
 アスファルト舗装工 A=8,800m²
 盛土工 V=51,000m³
 排水構造物工 1式
 補強土壁工 1式
 4) 工 事 概 要 : 防護柵工 1式
 道路付属施設工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)アスファルト合材 約2,900t
 概算工事規模 300から680百万円
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
 6) そ の 他 : ※その他の変更
 変更前:R1年度内に公告手続きを開始し、R2年度予算成立後に契約締結を行う
 工事です。
- 1-204 工 事 名 : 霊山地区道路改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県伊達市～福島県伊達市
 3) 工 期 : 約11ヶ月
 掘削工 V=4,000m³
 盛土工 V=10,000m³
 中層混合処理 V=78,000m³
 排水構造物工 1式
 4) 工 事 概 要 : 防護柵工 1式
 道路付属施設工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)セメント 約4,900t
 概算工事規模 300から680百万円
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
 6) そ の 他 : ※その他の変更
 変更前:R1年度内に公告手続きを開始し、R2年度予算成立後に契約締結を行う
 工事です。
- 1-205 工 事 名 : 山寺地区道路改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県伊達市～福島県伊達市
 3) 工 期 : 約11ヶ月
 掘削工 V=37,000m³
 盛土工 V=45,000m³
 補強土壁工 1式
 排水構造物工 1式
 防護柵工 1式
 道路付属施設工 1式
 概算工事規模 300から680百万円
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
6) その他: ※その他の変更
変更前: R1年度内に公告手続きを開始し、R2年度予算成立後に契約締結を行う
工事です。

1-206 工 事 名 : 柳原地区道路改良舗装工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 福島県伊達市～福島県伊達市
3) 工 期 : 約11ヶ月

アスファルト舗装工 A=4,000m²
盛土工 V=65,000m³
補強土壁工 1式
排水構造物工 1式
4) 工 事 概 要 : 防護柵工 1式
道路付属施設工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約1,300t
概算工事規模 300から680百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

6) その他: ※その他の変更
変更前: R1年度内に公告手続きを開始し、R2年度予算成立後に契約締結を行う
工事です。

1-207 工 事 名 : 上保原伏黒地区道路改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 福島県伊達市～福島県伊達市
3) 工 期 : 約11ヶ月

盛土工 V=105,000m³
補強土壁工 1式
排水構造物工 1式
4) 工 事 概 要 : 防護柵工 1式
道路付属施設工 1式
概算工事規模 300から680百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

6) その他: ※その他の変更
変更前: R1年度内に公告手続きを開始し、R2年度予算成立後に契約締結を行う
工事です。

1-208 工 事 名 : 桑折地区外道路改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 福島県伊達郡桑折町～福島県伊達郡桑折町
3) 工 期 : 約11ヶ月

アスファルト舗装工 A=1,700m²
掘削工 V=74,000m³
盛土工 V=6,600m³
4) 工 事 概 要 : 排水構造物工 1式
防護柵工 1式
道路付属施設工 1式
概算工事規模 300から680百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

- 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
- 6) その他 : ※その他の変更
変更前:R1年度内に公告手続きを開始し、R2年度予算成立後に契約締結を行う
工事です。
- 1-209 工 事 名 : 相馬福島道路トンネル電気室新築工事
1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : 福島県伊達市～福島県伊達市
3) 工 期 : 約11ヶ月
柱田・富沢トンネル電気室(RC-1 102m²)新築1棟、掛田トンネル電気室(RC-1
90m²)新築1棟、上保原トンネル電気室(RC-1 90m²)新築1棟
4) 工 事 概 要 : 概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6) その他 : ※その他の変更
変更前:R1年度内に公告手続きを開始し、R2年度予算成立後に契約締結を行う
工事です。
- 1-210 工 事 名 : 上保原トンネル外舗装工事
1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
2) 工 事 場 所 : 福島県伊達市～福島県伊達市
3) 工 期 : 約11ヶ月
アスファルト舗装工 A=2,000m²
コンクリート舗装工 A=3,400m²
排水構造物工 1式
4) 工 事 概 要 : 防護柵工 1式
道路附属施設工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)生コンクリート 約1,000m³
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-211 工 事 名 : 大館地区改良舗装工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 福島県伊達市～福島県伊達市
3) 工 期 : 約11ヶ月
アスファルト舗装工 A=7,000m²
盛土工 A=6,000m²
排水構造物工 1式
4) 工 事 概 要 : 防護柵工 1式
道路附属施設工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約2,900t
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-212 工 事 名 : 富沢地区舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 福島県伊達市～福島県伊達市
3) 工 期 : 約11ヶ月

- アスファルト舗装工 A=16,000m²
排水構造物工 1式
防護柵工 1式
- 4) 工事概要: 道路付属施設工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約6,700t
概算工事規模 300から680百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-213 工事名: 所沢地区舗装工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 福島県伊達市～福島県伊達市
- 3) 工期: 約11ヶ月
アスファルト舗装工 A=12,000m²
排水構造物工 1式
防護柵工 1式
- 4) 工事概要: 道路付属施設工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約5,000t
概算工事規模 300から680百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-214 工事名: 将帰坂地区舗装工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 福島県伊達市～福島県伊達市
- 3) 工期: 約11ヶ月
アスファルト舗装工 A=15,000m²
排水構造物工 1式
防護柵工 1式
- 4) 工事概要: 道路付属施設工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約6,300t
概算工事規模 300から680百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-215 工事名: 田向地区舗装工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 福島県伊達市～福島県伊達市
- 3) 工期: 約11ヶ月
アスファルト舗装工 A=22,000m²
排水構造物工 1式
防護柵工 1式
- 4) 工事概要: 道路付属施設工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約9,300t
概算工事規模 300から680百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-216 工事名: 伏黒地区舗装工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 福島県伊達市～福島県伊達市

- 3) 工 期 : 約11ヶ月
 アスファルト舗装工 A=15,000m²
 排水構造物工 1式
 防護柵工 1式
- 4) 工 事 概 要 : 道路附属施設工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)アスファルト合材 約6,300t
 概算工事規模 300から680百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-217 工 事 名 : 岡沼地区改良舗装工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県伊達市～福島県伊達市
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
 盛土工 V=39,000m³
 アスファルト舗装工 A=10,000m²
 排水構造物工 1式
 防護柵工 1式
- 4) 工 事 概 要 : 道路附属施設工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)アスファルト合材 約4,200t
 概算工事規模 300から680百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

- 1-218 工 事 名 : 松川地区道路改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
 掘削工 V=35,000m³
- 4) 工 事 概 要 : 排水構造物工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-219 工 事 名 : 大縄地区道路改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
 掘削工 V=3,500m³
- 4) 工 事 概 要 : 函渠 1基
 地盤改良(中層混合処理) V=9,700m³
 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-220 工 事 名 : 阿武隈川上流伊達地区堤防等補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県伊達市～福島県福島市
- 3) 工 期 : 約10ヶ月

- 4) 工事概要:
 - ・河川土工 1式
 - ・法面復旧 20,000m²
 - ・配管工 1,000m
 - ・施設改良 1式
 - ・塵芥処理 1式
 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-221 工事名: 阿武隈川上流福島地区河道掘削等工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
 - 2) 工事場所: 福島県福島市～福島県二本松市
 - 3) 工期: 約10ヶ月
 - ・土砂掘削 70,000m³
 - ・法面復旧 5,000m²
 - ・配管工 2,000m
 - 4) 工事概要:
 - ・施設改良 1式
 - ・塵芥処理 1式
 概算工事規模 300から680百万円
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

- 1-222 工事名: 阿武隈川上流郡山下流地区堤防等補修工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
 - 2) 工事場所: 福島県二本松市～福島県郡山市
 - 3) 工期: 約10ヶ月
 - ・河川土工 1式
 - ・法面復旧 20,000m²
 - ・配管工 2,000m
 - 4) 工事概要:
 - ・施設改良 1式
 - ・塵芥処理 1式
 概算工事規模 200から300百万円
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-223 工事名: 阿武隈川上流郡山上流地区堤防等補修工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
 - 2) 工事場所: 福島県郡山市～福島県須賀川市
 - 3) 工期: 約10ヶ月
 - ・河川土工 1式
 - ・法面復旧 20,000m²
 - ・配管工 5,000m
 - 4) 工事概要:
 - ・施設改良 1式
 - ・塵芥処理 1式
 概算工事規模 300から680百万円
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-224 工事名: 福島管内橋梁補修工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
 - 2) 工事場所: 福島県福島市～福島県福島市
 - 3) 工期: 約10ヶ月
N=3橋
 - 4) 工事概要: 洗掘対策1式、断面修復1式、ひび割れ注入1式、橋面防水1式
概算工事規模 200から300百万円

- 5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-225 工 事 名 : 栗子管内横断歩道橋補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市
3) 工 期 : 約10ヶ月
N=3橋
4) 工 事 概 要 : 鋼桁補修1式、階段補修1式、落橋防止1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-226 工 事 名 : 国見地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 福島県伊達郡国見町～福島県伊達郡国見町
3) 工 期 : 約8ヶ月
切土工 V=1,500m³
盛土工 V=4,000m³
路盤工 A=500m²
4) 工 事 概 要 : 地盤改良 A=800m²
補強土壁工 A=250m²
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-227 工 事 名 : 清水地区法面復旧工事
1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 法面復旧工1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-228 工 事 名 : 山上地区法面復旧工事
1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
2) 工 事 場 所 : 福島県相馬市～福島県相馬市
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 法面復旧工1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-229 工 事 名 : 栗子国道管内橋梁補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市
3) 工 期 : 約10ヶ月
N=2橋
4) 工 事 概 要 : 鋼桁補修1式、伸縮装置補修1式、
支承補修1式、断面修復1式、橋面防水1式
概算工事規模 100から200百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-230 工 事 名 : 栗子国道管内トンネル補修工事
1)工 事 種 別 : 維持修繕工事
2)工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市
3)工 期 : 約10ヶ月ヶ月
N=3トンネル
4)工 事 概 要 : 裏込注入1式、漏水対策1式、はく落防止1式
概算工事規模 200から300百万円
5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-231 工 事 名 : 伊達地区電源設備工事
1)工 事 種 別 : 受変電設備工事
2)工 事 場 所 : 福島県伊達市～福島県伊達市
3)工 期 : 約10ヶ月
4)工 事 概 要 : 高圧受変電設備 3箇所
概算工事規模 300から680百万円
5)入札予定時期: 第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6)その他: ※その他の変更
変更前:R1年度内に公告手続きを開始し、R2年度予算成立後に契約締結を行う
工事です。
- 1-232 工 事 名 : 伊達地区トンネル非常警報設備工事
1)工 事 種 別 : 通信設備工事
2)工 事 場 所 : 福島県伊達市～福島県伊達市
3)工 期 : 約10ヶ月
押ボタン式通報装置 64台
警報表示板 8面
4)工 事 概 要 : 制御装置・副制御装置 4組
概算工事規模 200から300百万円
5)入札予定時期: 第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6)その他: ※その他の変更
変更前:R1年度内に公告手続きを開始し、R2年度予算成立後に契約締結を行う
工事です。
- 1-233 工 事 名 : 伊達地区道路情報設備工事
1)工 事 種 別 : 通信設備工事
2)工 事 場 所 : 福島県伊達市～福島県伊達市
3)工 期 : 約10ヶ月
HLM3形情報板 4基
HLM7形情報板 2基
交通遮断機 1基
4)工 事 概 要 : 気象観測装置 1台
気温表示板 2基
簡易型交通量観測装置 2台
概算工事規模 200から300百万円
5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-234 工 事 名 : 伊達地区トンネル通信設備工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県伊達市～福島県伊達市
 3) 工 期 : 約10ヶ月
 ARE 1式
 LCX 1式
 無線通信補助設備 1式
 4) 工 事 概 要 : AM放送装置 2台
 FM放送措置 2台
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-235 工 事 名 : 伊達地区CCTV設備工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県伊達市～福島県伊達市
 3) 工 期 : 約10ヶ月
 巡回式単板HDカメラ装置 10台
 固定式簡易カメラ装置 11台
 4) 工 事 概 要 : 光ケーブル SM100C 10.2km
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-236 工 事 名 : 掛田トンネル外照明設備工事
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県伊達市～福島県伊達市
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 LEDトンネル照明灯(基本)76台、(入口)382台
 LED坑外灯 4基
 4) 工 事 概 要 : LED道路照明灯 8基
 LEDプリンカーライト 1台
 概算工事規模 120から200百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-237 工 事 名 : 富沢トンネル外照明設備工事
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県伊達市～福島県伊達市
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 LEDトンネル照明灯(基本)79台、(入口)386台
 LED坑外灯 4基
 4) 工 事 概 要 : LED道路照明灯 26基
 LEDプリンカーライト 4台
 概算工事規模 120から200百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-238 工 事 名 : 須賀川地区遠隔監視制御設備工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県郡山市～福島県須賀川市

- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 被監視制御処理装置 3箇所
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-239 工 事 名 : 郡山管内CCTV設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : 福島県二本松市～福島県須賀川市
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
空間監視カメラ 4台
 - 4) 工 事 概 要 : 施設監視カメラ 4台
概算工事規模 60から100百万円
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-240 工 事 名 : 福島管内河川光ケーブル敷設工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : 福島県郡山市～福島県須賀川市
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 光ケーブル敷設 SM100C 10km
概算工事規模 60から100百万円
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-241 工 事 名 : 阿武隈川上流浜尾流入樋門ゲート設備修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : 福島県須賀川市～福島県須賀川市
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
機側操作盤更新 1面
 - 4) 工 事 概 要 : 油圧ユニット更新 1基
概算工事規模 30から60百万円
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-242 工 事 名 : 阿武隈川上流浜尾第二樋管ポンプ設備修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : 福島県須賀川市～福島県須賀川市
 - 3) 工 期 : 約10ヶ月
水中ポンプ修繕 2台
 - 4) 工 事 概 要 : 機側操作盤更新 2面
発動発電機更新 2台
概算工事規模 100から200百万円
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-243 工 事 名 : 阿武隈川上流愛宕川排水機場外電源設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : 福島県伊達市～福島県郡山市
 - 3) 工 期 : 約10ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 発動発電機製作据付 6台
概算工事規模 100から200百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[郡山国道事務所]

- 1-244 工 事 名 : 湯野上和田前地区改良工事
1)工 事 種 別 : 一般土木工事
2)工 事 場 所 : 福島県南会津郡下郷町～福島県南会津郡下郷町
3)工 期 : 約10ヶ月
函渠工 1式
4)工 事 概 要 : 地盤改良 A=9,000m²
概算工事規模 100から200百万円
5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-245 工 事 名 : 湯野上辻道下地区改良工事
1)工 事 種 別 : 一般土木工事
2)工 事 場 所 : 福島県南会津郡下郷町～福島県南会津郡下郷町
3)工 期 : 約10ヶ月
盛土工 V=40,000m³
遮水シート工 A=8,000m²
4)工 事 概 要 : 概算工事規模 300から680百万円
5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
- 1-246 工 事 名 : 鏡石笠石地区改良舗装工事
1)工 事 種 別 : 一般土木工事
2)工 事 場 所 : 福島県岩瀬郡鏡石町～福島県岩瀬郡鏡石町
3)工 期 : 約10ヶ月
掘削工 V=3,000m³
盛土工 V=500m³
4)工 事 概 要 : 排水構造物工 1式
舗装工 A=2,200m²
概算工事規模 100から200百万円
5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-247 工 事 名 : 鏡石境地区改良舗装工事
1)工 事 種 別 : 一般土木工事
2)工 事 場 所 : 福島県岩瀬郡鏡石町～福島県岩瀬郡鏡石町
3)工 期 : 約11ヶ月
掘削工 V=23,000m³
盛土工 V=2,600m³
4)工 事 概 要 : 排水構造物工 1式
舗装工 A=9,000m²
概算工事規模 300から680百万円
5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
- 1-248 工 事 名 : 金山橋側道橋外橋梁補修工事
1)工 事 種 別 : 維持修繕工事
2)工 事 場 所 : 福島県郡山市～福島県郡山市

- 3) 工 期 : 約10ヶ月
工場製作工 t=0.2t
舗装工 A=1,400m²
伸縮継手工 L=20m
- 4) 工 事 概 要 : 断面修復工 N=2橋
塗装工 A=200m²
仮設工 N=1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-249 工 事 名 : 会津若松管内舗装補修工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県猪苗代町～福島県西会津町
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
舗装工 A=20,000m²
区画線工 L=5,000m
- 4) 工 事 概 要 : 仮設工 N=1式
概算工事規模 80から120百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-250 工 事 名 : 大善寺橋下部工工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県郡山市～福島県郡山市
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
橋梁下部工(A1,P1,A2) N=3基
場所打杭 N=56本
- 4) 工 事 概 要 : 護岸工 A=2,000m²
仮設工 N=1式
概算工事規模 300から680百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

- 1-251 工 事 名 : 大善寺橋旧橋撤去工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県郡山市～福島県郡山市
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
旧橋撤去工(上部工) N=1式
旧橋撤去工(下部工) N=1式
- 4) 工 事 概 要 : 旧橋撤去工(側道橋) N=1式
仮設工 N=1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[磐城国道事務所]

- 1-252 工 事 名 : 四沢地区道路改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市～福島県いわき市
- 3) 工 期 : 約12ヶ月

- 盛土工 V=7,200m³
 固結工 V=8,900m³
 軽量盛土工 V=410m³
 4) 工事概要: アスファルト舗装工 A=1,500m²
 路側防護柵工 L=460m
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-253 工事名: 田人地区災害復旧工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 福島県いわき市～福島県いわき市
 3) 工期: 約12ヶ月
 道路土工 N=1式
 アスファルト舗装工 N=1式
 4) 工事概要: 場所打ち擁壁工 V=100m³
 排水構造物工 N=1式
 プレキャストカルバート工 N=1式
 概算工事規模 300から680百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

- 1-254 工事名: 十文字トンネル舗装工事
 1) 工事種別: セメント・コンクリート舗装工事
 2) 工事場所: 福島県いわき市～福島県いわき市
 3) 工期: 約12ヶ月
 4) 工事概要: コンクリート舗装工 1式
 概算工事規模 300から680百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-255 工事名: 上小川地区舗装工事
 1) 工事種別: セメント・コンクリート舗装工事
 2) 工事場所: 福島県いわき市～福島県いわき市
 3) 工期: 約12ヶ月
 4) 工事概要: コンクリート舗装工 1式
 概算工事規模 300から680百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-256 工事名: 磐城地区改良舗装工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 福島県相馬市～福島県相馬市
 3) 工期: 約12ヶ月
 道路土工 N=1式
 アスファルト舗装工 N=1式
 4) 工事概要: 排水構造物工 N=1式
 護岸工 N=1式
 概算工事規模 300から680百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-257 工 事 名 : 好間橋外橋梁補強補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市～福島県いわき市
3) 工 期 : 約12ヶ月
橋梁損傷補修 1式
鋼製高欄補修 1式
4) 工 事 概 要 : 橋梁舗装 1式
橋面防水 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-258 工 事 名 : いわき管内舗装修繕外工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市～福島県いわき市
3) 工 期 : 約12ヶ月
舗装工 1式
舗装打替え 1式
かご枠 1式
4) 工 事 概 要 : 橋梁支承補修 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約7,000t
概算工事規模 300から680百万円
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-259 工 事 名 : いわき6号・49号災害復旧工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市～福島県いわき市
3) 工 期 : 約12ヶ月
道路土工 1式
4) 工 事 概 要 : 舗装工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-260 工 事 名 : いわき49号災害復旧工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市～福島県いわき市
3) 工 期 : 約12ヶ月
道路土工 1式
4) 工 事 概 要 : ブロック積擁壁 1式
舗装工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-261 工 事 名 : 双葉地区6号道路修繕工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 福島県双葉町～福島県双葉町
3) 工 期 : 約12ヶ月

- 舗装工 1式
排水構造物工 1式
4) 工事概要: 縁石工 1式
防護柵工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[北上川ダム統合管理事務所]

- 1-262 工事名: 御所ダム堆積土砂掘削工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 岩手県雫石町～岩手県雫石町
3) 工期: 約8ヶ月
堆積土砂撤去工
4) 工事概要: 掘削・運搬 約5,000m³
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[最上川ダム統合管理事務所]

- 1-263 工事名: 寒河江ダム貯水池右岸法面对策工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町
3) 工期: 約6ヶ月
法枠工 1,000m²
4) 工事概要: 布製型枠コンクリート流路 500m³
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

2.通常型指名競争入札

[北上川下流河川事務所]

- 2-1 工事名: 吉田川粕川地区災害復旧工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 宮城県大郷町～宮城県大郷町
3) 工期: 約9ヶ月
掘削工 V=9,500m³
4) 工事概要: 盛土工 V=9,500m³
概算工事規模 300から680百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

[三春ダム管理所]

- 2-2 工事名: 三春ダム流木災害復旧工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 福島県田村郡三春町～福島県田村郡三春町
3) 工期: 約7ヶ月
4) 工事概要: 清掃工 1式
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

3.随意契約

[福島河川国道事務所]

- 3-1 工事名: 阿武隈川上流須賀川地区災害復旧工事
1) 工事種別: 一般土木工事

- 2) 工事場所: 福島県須賀川市～福島県須賀川市
- 3) 工期: 約9ヶ月
本堤(復旧) L=50m
大型連結ブロック張 A=445m²
二重締切工(撤去) L=122m
- 4) 工事概要: かごマット等 A=6,269m²
根固めブロック N=1,121個
概算工事規模 300から680百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

Ⅱ. 工事(港湾空港関係)

1.一般競争入札

[酒田港湾事務所]

- 1-1 工 事 名 : 酒田港北港地区防波堤(北)(第二)本体工事
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県酒田市宮野浦字家岸地先及び古湊地先
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 本体工 1式
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事

- 1-2 工 事 名 : 酒田港本港地区防波堤(南)石籠外工事
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県酒田市高砂地先
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 基礎工 1式、消波工 1式
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事、分任官

Ⅲ. 建設コンサルタント業務等(建設関係)

1.一般競争入札

[岩手河川国道事務所]

- 1-1 業務名 : 北上川上流域(北部)航空レーザ測量業務
1) 業務種別 : 測量
2) 履行期限 : 約9ヶ月
【総合評価落札方式】
3) 業務概要 : レーザ計測 1式
データ作成 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 1-2 業務名 : 北上川上流域(中部)航空レーザ測量業務
1) 業務種別 : 測量
2) 履行期限 : 約9ヶ月
【総合評価落札方式】
3) 業務概要 : レーザ計測 1式
データ作成 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 1-3 業務名 : 北上高地(北部)航空レーザ測量業務
1) 業務種別 : 測量
2) 履行期限 : 約9ヶ月
【総合評価落札方式】
3) 業務概要 : レーザ計測 1式
データ作成 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 1-4 業務名 : 北上高地(中部)航空レーザ測量業務
1) 業務種別 : 測量
2) 履行期限 : 約9ヶ月
【総合評価落札方式】
3) 業務概要 : レーザ計測 1式
データ作成 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 1-5 業務名 : 八幡平山系レーザ計測解析業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
【総合評価落札方式】
3) 業務概要 : 航空レーザ測量差分解析 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 1-6 業務名 : 北上川上流河川管理施設設計業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月

- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
樋門無動力化施設設計 9箇所
地形測量 0.08km²
機械ボーリング 80m
- 4) 入札予定時期: 第4四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[仙台河川国道事務所]

- 1-7 業務名: 阿武隈川下流・名取川河川管理用施設無動力化検討・設計業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約7ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
・河川管理用施設無動力化検討 1式
・河川管理用施設無動力化設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第4四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[北上川下流河川事務所]

- 1-8 業務名: 吉田川中流河道掘削詳細設計業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約9ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
・河道掘削詳細設計 1式
・測量業務 1式
- 4) 入札予定時期: 第4四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 1-9 業務名: 吉田川下流河道掘削詳細設計業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約9ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
・河道掘削詳細設計 1式
・測量業務 1式
- 4) 入札予定時期: 第4四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 1-10 業務名: 鳴瀬川中流練牛地区築堤詳細設計業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約9ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
・築堤詳細設計 1式
・測量業務 1式
- 4) 入札予定時期: 第4四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 1-11 業務名: 鳴瀬川中流練牛・塩釜地区築堤詳細設計業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約9ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
・築堤詳細設計 1式
・測量業務 1式
- 4) 入札予定時期: 第4四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-12 業務名 : 鳴瀬川中流塩釜地区築堤詳細設計業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 【総合評価落札方式】
・築堤詳細設計 1式
・測量業務 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-13 業務名 : 鳴瀬川中流水越下流地区築堤詳細設計業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 【総合評価落札方式】
・築堤詳細設計 1式
・測量業務 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-14 業務名 : 鳴瀬川中流水越上流地区築堤詳細設計業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 【総合評価落札方式】
・築堤詳細設計 1式
・測量業務 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-15 業務名 : 北上川下流管内電気通信設備設計業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期限 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 【総合評価落札方式】
・電源設備更新設計 1式
・観測局舎移設設計 1式
・デジタル移動無線設備設計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[秋田河川国道事務所]

1-16 業務名 : 秋田地区電線共同溝補足設計業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 【総合評価落札方式】
電線共同溝設計: 1式
支障移転設計: 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[能代河川国道事務所]

1-17 業務名 : 米代川樋管ゲート無動力化設計業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 【総合評価落札方式】
樋管ゲート無動力化設計 4箇所

- 4)入札予定時期: 第4四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[酒田河川国道事務所]

- 1-18 業務名: 酒田管内排水ポンプ設備更新等設計業務
1)業務種別: 土木コンサル業務
2)履行期限: 約9ヶ月
3)業務概要: 【総合評価落札方式】
ポンプ設備更新設計 2箇所
ゲート設備更新設計 1式
4)入札予定時期: 第4四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[福島河川国道事務所]

- 1-19 業務名: 阿武隈川上流伊達地区定期横断測量
1)業務種別: 測量
2)履行期限: 約5ヶ月
3)業務概要: 【総合評価落札方式】
河川横断測量 1式
4)入札予定時期: 第4四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 1-20 業務名: 阿武隈川上流福島・二本松地区定期横断測量
1)業務種別: 測量
2)履行期限: 約5ヶ月
3)業務概要: 【総合評価落札方式】
河川横断測量 1式
4)入札予定時期: 第4四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 1-21 業務名: 阿武隈川上流本宮・郡山地区外定期横断測量
1)業務種別: 測量
2)履行期限: 約4ヶ月
3)業務概要: 【総合評価落札方式】
河川横断測量 1式
4)入札予定時期: 第4四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 1-22 業務名: 安達太良山航空レーザー測量業務
1)業務種別: 測量
2)履行期限: 約10ヶ月
3)業務概要: 【総合評価落札方式】
航空レーザー測量 1式
4)入札予定時期: 第4四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2.簡易公募型競争入札方式

[青森河川国道事務所]

- 2-1 業務名: 水位観測設備補修設計業務
1)業務種別: 土木コンサル業務
2)履行期限: 約5ヶ月

- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
水位観測設備設計 1式
水位計移設設計 1箇所
旧観測施設撤去・施工計画 1箇所
- 4) 入札予定時期: 第4四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 2-2 業務名: 岩木川水系樋門無動力化検討業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
無動力ゲート設計 N=6箇所
- 4) 入札予定時期: 第4四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[高瀬川河川事務所]

- 2-3 業務名: 高瀬川管内河川管理施設補修設計業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
河川管理施設(樋門)修正設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第4四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[仙台河川国道事務所]

- 2-4 業務名: 名取川水系浸水調査業務(その1)
- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約8ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
・浸水被害調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第4四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 2-5 業務名: 名取川水系浸水調査業務(その2)
- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約8ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
・浸水被害調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第4四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 2-6 業務名: 名取川水系浸水調査業務(その3)
- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約8ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
・浸水被害調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第4四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[北上川下流河川事務所]

- 2-7 業務名: 吉田川中流南部物件等調査積算業務
- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約9ヶ月

- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
用地調査等業務 1式
4) 入札予定時期: 第4四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 2-8 業務名: 吉田川中流部用地調査等業務
1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限: 約9ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
用地調査等業務 1式
4) 入札予定時期: 第4四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[湯沢河川国道事務所]

- 2-9 業務名: 雄物川上流管理施設設計業務
1) 業務種別: 土木コンサル業務
2) 履行期限: 約10ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
水文観測機器二重化検討 1式
樋門・樋管フラップ化設計 N=3箇所
4) 入札予定時期: 第1四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[新庄河川事務所]

- 2-10 業務名: 月山地区地すべり対策設計業務
1) 業務種別: 土木コンサル業務
2) 履行期限: 約9ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
・工事用道路設計 L = 1,000m
・集水井設計 N = 10基
4) 入札予定時期: 第4四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 2-11 業務名: 蔵王山麓東部地区航空レーザ計測
1) 業務種別: 測量
2) 履行期限: 約9ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
・レーザ計測等 1式
4) 入札予定時期: 第4四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 2-12 業務名: 蔵王山麓西部地区航空レーザ計測
1) 業務種別: 測量
2) 履行期限: 約9ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
・レーザ計測等 1式
4) 入札予定時期: 第4四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 2-13 業務名: 最上川中流管内河川管理施設補修設計業務
1) 業務種別: 土木コンサル業務
2) 履行期限: 約9ヶ月

- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
・樋門樋管無動力化設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第4四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-14 業務名: 最上川中流管内管理設備設計業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
・樋門樋管遠隔監視制御設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第4四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。