

令和5年11月30日
東北地方整備局

令和5年度補正予算 発注見通しについて

国土交通省東北地方整備局における令和5年度補正予算に係る工事及び建設コンサルタント業務等（以下、「工事等」という。）の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事等を発注する場合があります。また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み量であり、公表後変更することがあります。

記

1. 工事及び業務の発注予定件数
工事 . . . **289件**
建設コンサルタント業務等 . . . **144件**
2. 入札情報サービス
<https://www.i-ppi.jp> (建設関係)
<https://www.pas.ysk.nilim.go.jp/> (港湾空港関係)
東北地方整備局ホームページの記者発表でもご覧になれます。

以上

発表記者会：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北建設専門紙記者会

問 い 合 わ せ 先				
国土交通省東北地方整備局				
〒 980-8602 仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎B棟				
TEL (代) 022-225-2171				
(建設関係)				
総務部	契約課長	高橋 欣哉		(内線 2511)
企画部	技術管理課長	高橋 朋昭		(内線 3311)
(港湾空港関係)				
総務部	経理調達課長	池田 喜陽		(内線 6551)

令和5年度補正予算 発注見通し

参考資料

《 工事 》

(件)

入札方式	建設関係	港湾空港関係	合計	うち国庫債務負担行為による発注※2
1. 一般競争入札（政府調達協定対象※）		1	1	1
2. 一般競争入札（政府調達協定対象外）	280	8	288	6
3. 工事希望型競争入札			0	
4. 指名競争入札			0	
5. 随意契約			0	
合計	280	9	289	7

一般競争入札方式の内訳

(件)

工事種別	一般競争入札 （政府調達協定対象※1）	一般競争入札 （政府調達協定対象外）	合計	うち国庫債務負担行為による発注※2	
建設関係	01一般土木工事		177	6	
	02維持修繕工事		15		
	03アスファルト舗装工事		43		
	04鋼橋上部工事		0		
	05プレストレスト・コンクリート工事		0		
	06建築工事		2		
	07機械設備工事		6		
	08通信設備工事		19		
	09電気設備工事		5		
	10暖冷房衛生設備工事		1		
	11法面処理工事		3		
	12造園工事		0		
	13セメント・コンクリート舗装工事		2		
	14受変電設備工事		1		
	15塗装工事		2		
	16さく井工事		0		
	17杭打工事		0		
	18プレハブ工事		0		
	19グラウト工事		0		
	20河川しゅんせつ工事		0		
	21木造建築工事		0		
	25橋梁補修工事		4	4	
	計	0	280	280	6
	港湾関係	空港等土木工事		1	
		港湾土木工事	1	7	1
港湾等しゅんせつ工事			0		
空港等舗装工事			0		
空港等鋼構造物工事			0		
建築工事			0		
通信設備工事			0		
計	1	8	9	1	
合計	1	288	289	7	

※1 政府調達協定対象は6億8千万円以上の工事

《 コンサルタント業務等 》

(件)

入札方式	建設関係	港湾空港関係	合計	うち国庫債務負担行為による発注※2
1. 一般競争入札	88		88	
2. 公募型競争入札			0	
3. 簡易公募型競争入札	12	1	13	
4. 公募型プロポーザル方式			0	
5. 簡易公募型プロポーザル方式	42		42	1
6. 指名競争入札			0	
7. 標準プロポーザル方式			0	
8. 随意契約	1		1	
合計	143	1	144	1

※2 防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策や災害復旧等の事業の円滑な実施のため、補正予算による発注においても複数年度にわたる工事等が可能となるよう、国庫債務負担行為を活用した発注方式（事業加速円滑化国債）の取組を実施

令和5年度 発注の見通しの公表について(令和5年度補正)

令和5年11月30日
国土交通省 東北地方整備局

国土交通省東北地方整備局における令和5年度補正予算に係る工事及び建設コンサルタント業務等(以下、「工事等」という。)の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事等を発注する場合があります。また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み量であり、公表後変更することがあります。

I.工事(建設関係)

1.一般競争入札

[青森河川国道事務所]

- 1-1 工 事 名 : 岩木川五所川原地区河道掘削工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県五所川原市～青森県五所川原市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=40,000m³
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

- 1-2 工 事 名 : 馬淵川一日市地区河道掘削工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県八戸市～青森県八戸市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=45,000m³
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

- 1-3 工 事 名 : 岡本東地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県つがる市～青森県つがる市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=45,000m³
サンドマット工 V= 4,000m³
中層混合処理工 V=12,000m³
敷網工 A=12,000m²
排水構造物工 1式
仮設工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和5年12月
一括審査方式(吉見地区道路改良工事)

- 1-4 工 事 名 : 吉見地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県つがる市～青森県つがる市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=37,000 m³
サンドマット工 V=4,000m³
中層混合処理工 V=14,000m³
排水構造物工 1式
仮設工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和5年12月
一括審査方式(岡本東地区道路改良工事)
- 1-5 工 事 名 : 岩木川地区河道整備工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 青森県五所川原市～青森県弘前市
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 伐木除根工 A=140,000m²
樋管ゲート無動力化工 N=1基
維持修繕工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
- 1-6 工 事 名 : 七戸地区舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 青森県上北郡七戸町～青森県上北郡七戸町
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装工 A=12,600m²
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約1,500t
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和5年12月
- 1-7 工 事 名 : 狩場沢地区舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 青森県東津軽郡平内町～青森県東津軽郡平内町
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装工 A=10,500m²
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約1,300t
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和5年12月

- 1-8 工 事 名 : 浪岡地区舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 青森県青森市～青森県青森市
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装工 A=9,100m²
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約1,100t
概算工事規模 80から120百万円
5)入札予定時期: 第4四半期
6)そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和5年12月
- 1-9 工 事 名 : 青森地区舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 青森県青森市～青森県青森市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装工 A=20,300m²
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約2,400t
概算工事規模 120から200百万円
5)入札予定時期: 第4四半期
6)そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年1月
- 1-10 工 事 名 : おいらせ地区舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 青森県上北郡おいらせ町～青森県上北郡六戸町
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装工 A=12,600m²
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約1,500t
概算工事規模 80から120百万円
5)入札予定時期: 第4四半期
6)そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年1月
- 1-11 工 事 名 : 野里地区舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 青森県五所川原市～青森県五所川原市
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装工 A=10,500m²
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約1,300t
概算工事規模 80から120百万円
5)入札予定時期: 第4四半期
6)そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年1月

1-12 工 事 名 : 相坂大橋耐震補強外工事
1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
2) 工 事 場 所 : 青森県十和田市～青森県十和田市
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 支承部補強工 1式
仮設工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

1-13 工 事 名 : 浅虫ゆうやけ橋塗装工事
1) 工 事 種 別 : 塗装工事
2) 工 事 場 所 : 青森県青森市～青森県青森市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 横断歩道橋塗装工 N=1橋
仮設工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
難工事指定試行工事

1-14 工 事 名 : 八戸地区CCTV設備工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 青森県八戸市～青森県八戸市
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : CCTV設備工 3台
支柱設置工 3基
支柱基礎工 3基
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

[高瀬川河川事務所]

1-15 工 事 名 : 高瀬川覆砂工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県東北町～青森県東北町
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 覆砂工 V=20,000m³
仮設工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 購入砂 0m³
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

- 1-16 工 事 名 : 流川津花川排水機場カメラ設備工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 青森県東北町～青森県東北町
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : CCTV設備工 9台
支柱設置工 8基
支柱基礎工 6基
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

[岩手河川国道事務所]

- 1-17 工 事 名 : 一関遊水地第1遊水地湛水池掘削等工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県一関市～岩手県一関市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=26,000m³
アスファルト舗装工 A=5,000m²
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
一括審査方式(一関遊水地第3遊水地周辺整備工事)
若手・女性技術者配置促進型

- 1-18 工 事 名 : 一関遊水地第2遊水地周辺整備工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県西磐井郡平泉町～岩手県西磐井郡平泉町
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 法面工 A=1,500m²
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
若手・女性技術者配置促進型

- 1-19 工 事 名 : 一関遊水地第3遊水地周辺整備工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県一関市～岩手県一関市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=20,000m³
盛土工 V=5,000m³
アスファルト舗装工 A=2,000m²
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
一括審査方式(一関遊水地第1遊水地湛水池掘削等工事)
若手・女性技術者配置促進型

- 1-20 工 事 名 : 北上川上流前沢地区左岸河道掘削等工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 岩手県奥州市～岩手県奥州市
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=40,000m³
盛土工 V=15,000m³
用水路工 1式
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
若手・女性技術者配置促進型
- 1-21 工 事 名 : 八幡平山系うさぎ平西沢砂防堰堤(4期)工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 岩手県岩手郡雫石町～岩手県岩手郡雫石町
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : コンクリート堰堤工(副堤外) 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)生コンクリート V=2,000m³
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
若手・女性技術者配置促進型
- 1-22 工 事 名 : 八幡平山系澄川流域管理用道路外工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 岩手県八幡平市～岩手県八幡平市
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 管理用道路工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)鋼材(形鋼) W=120t
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
若手・女性技術者配置促進型
難工事指定試行工事
- 1-23 工 事 名 : 北上川上流地区護岸補修外工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 岩手県盛岡市～岩手県一関市
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 護岸補修工 1式
土砂撤去工 1式
樹木伐採 1式
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
若手・女性技術者配置促進型

1-24 工 事 名 : 北上川上流地区樋管補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県盛岡市～岩手県花巻市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 樋管補修 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
若手・女性技術者配置促進型

1-25 工 事 名 : 水沢館地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県奥州市～岩手県奥州市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=35,000m³
排水構造物工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
若手・女性技術者配置促進型
一括審査方式(畑ヶ田地区道路改良工事)

1-26 工 事 名 : 畑ヶ田地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県奥州市～岩手県奥州市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=15,000m³
地盤改良工 1式
排水構造物工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
若手・女性技術者配置促進型
一括審査方式(水沢館地区道路改良工事)

1-27 工 事 名 : 上姉体地区下部工工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県奥州市～岩手県奥州市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋台工 N=2基
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

1-28 工 事 名 : 上太田地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=500m³
排水構造物工 1式
舗装工 A=2,000m²
道路付属施設工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

1-29 工 事 名 : 山根梨の木地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県北上市～岩手県北上市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=2,000m³
排水構造物工 1式
舗装工 A=3,000m²
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

1-30 工 事 名 : 西根地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県金ケ崎町～岩手県北上市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=500m³
排水構造物工 1式
舗装工 A=2,500m²
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

1-31 工 事 名 : 盛岡地区防護柵工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 防護柵工 L=1,000m
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

1-32 工 事 名 : 岩手管内画像監視設備工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県一関市～岩手県二戸市
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : HDIPカメラ装置 11台
ネットワーク装置 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

- 1-33 工 事 名 : 岩手河川国道事務所映像蓄積設備工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
 3) 工 期 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 映像蓄積装置 1組
 ネットワーク装置 1式
 概算工事規模 30から60百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年1月
- 1-34 工 事 名 : 二戸地区防災工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岩手県二戸郡一戸町～岩手県二戸市
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 吹付砕工 1式
 カゴ工 1式
 排水構造物工 1式
 舗裝修繕工 A=3,500m²
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年1月
- 1-35 工 事 名 : 盛岡西地区舗裝修繕外工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 岩手県岩手郡雫石町～岩手県岩手郡雫石町
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 法面工 1式
 排水構造物工 1式
 カゴ工 1式
 舗裝修繕工 A=11,000m²
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)アスファルト合材 約1,300t
 概算工事規模 80から120百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年1月
- 1-36 工 事 名 : 下竜川橋補修・補強工事
 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
 2) 工 事 場 所 : 岩手県岩手郡雫石町～岩手県岩手郡雫石町
 3) 工 期 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 支承取替工 N=9基
 床版補修工 1式
 鋼上部工補修工 1式
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年1月
 難工事指定試行工事

1-37 工 事 名 : 滝沢地区舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県滝沢市～岩手県滝沢市
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装修繕工 A=13,000m²
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約1,500t
概算工事規模 80から120百万円
5)入札予定時期: 第4四半期
6)そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年1月
一括審査方式(本宮地区舗装修繕工事、向中野地区舗装修繕工事)

1-38 工 事 名 : 本宮地区舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装修繕工 A=13,000m²
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約1,500t
概算工事規模 80から120百万円
5)入札予定時期: 第4四半期
6)そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年1月
一括審査方式(滝沢地区舗装修繕工事、向中野地区舗装修繕工事)

1-39 工 事 名 : 向中野地区舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装修繕工 A=13,000m²
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約1,500t
概算工事規模 80から120百万円
5)入札予定時期: 第4四半期
6)そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年1月
一括審査方式(滝沢地区舗装修繕工事、本宮地区舗装修繕工事)

1-40 工 事 名 : 佐倉河地区舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県奥州市～岩手県奥州市
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装修繕工 A=13,000m²
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約1,500t
概算工事規模 80から120百万円
5)入札予定時期: 第4四半期
6)そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年1月

- 1-41 工 事 名 : 稲荷林地区舗装修繕外工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県二戸郡一戸町～岩手県二戸郡一戸町
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工 V=6,000m³
法面工 1式
アスファルト舗装工 A=5,000m²
舗装修繕工 A=5,000m²
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約1,700t
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
若手・女性技術者配置促進型

[三陸国道事務所]

- 1-42 工 事 名 : 宮古地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県宮古市～岩手県宮古市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=35,000m³
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和5年12月
若手・女性技術者配置促進型

- 1-43 工 事 名 : 三陸北地区改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県宮古市～岩手県久慈市
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 護岸工 A=2,200m²
道路付属施設工 1式
仮締切撤去 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和5年12月

- 1-44 工 事 名 : 山田宮古地区舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県下閉伊郡山田町～岩手県宮古市
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 路面切削工 A=8,000m²
アスファルト舗装工 A=8,000m²
区画線工 1式
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
難工事指定対象工事

1-45 工 事 名 : 田野畑普代地区防災工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県下閉伊郡田野畑村～岩手県下閉伊郡普代村
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 法枠工 A=600m²
ブロック積擁壁工 L=60m
カゴ枠工 L=70m
L型擁壁工 L=75m
排水構造物工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

1-46 工 事 名 : 有家大橋塗装工事
1) 工 事 種 別 : 塗装工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県九戸郡洋野町～岩手県九戸郡洋野町
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁塗装工 A=3,000m²
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

1-47 工 事 名 : 山田トンネル照明設備工事
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県下閉伊郡山田町～岩手県下閉伊郡山田町
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : トンネル照明LED化 1トンネル 128灯
概算工事規模 120から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

[南三陸沿岸国道事務所]

1-48 工 事 名 : 鴫波トンネル照明設備工事
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県登米市～宮城県登米市
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 照明設備設置工(LED化) 1式
基本照明 91台
入口照明 142台
配管配線工 1式
撤去工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

- 1-49 工 事 名 : 大船渡地区外CCTV設備工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 岩手県大船渡市～岩手県釜石市
 3) 工 期 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : CCTV設備新設 10基
 CCTV設備更新 6基
 配管配線工 1式
 撤去工 1式
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年1月
- 1-50 工 事 名 : 南三陸管内道路情報表示設備工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 岩手県大船渡市～岩手県大槌町
 3) 工 期 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路情報板主制御装置 1台
 道路情報板改造 1台
 概算工事規模 60から100百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年1月
- 1-51 工 事 名 : 登米東和地区舗装修繕工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県登米市～宮城県登米市
 3) 工 期 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 路面切削工 1式
 切削オーバーレイ工 A=33,000m²
 区画線工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)アスファルト合材 約3,900t
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年1月
 一括審査方式(石巻地区舗装修繕工事、気仙沼本吉地区舗装修繕工事)
- 1-52 工 事 名 : 石巻地区舗装修繕工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県石巻市～宮城県石巻市
 3) 工 期 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 路面切削工 1式
 切削オーバーレイ工 A=28,000m²
 区画線工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)アスファルト合材 約3,300t
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年1月
 一括審査方式(登米東和地区舗装修繕工事、気仙沼本吉地区舗装修繕工事)

1-53 工 事 名 : 気仙沼本吉地区舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 路面切削工 1式
切削オーバーレイ工 A=14,000m²
区画線工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約1,600t
概算工事規模 120から200百万円
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
一括審査方式(登米東和地区舗装修繕工事、石巻地区舗装修繕工事)

1-54 工 事 名 : 釜石南地区法面防災工事
1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県釜石市～岩手県釜石市
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : アンカー工 1式
吹付砕工 A=490m²
鉄筋挿入工 L=500m
仮設工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

1-55 工 事 名 : 大船渡地区法面防災工事
1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県大船渡市～岩手県大船渡市
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 落石防護工 1式
吹付砕工 A=490m²
鉄筋挿入工 N=230本
かご砕工 A=60m²
排水構造物工 1式
仮設工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

1-56 工 事 名 : 鍬台トンネル補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県大船渡市～岩手県釜石市
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 剥落防止対策工 1式
漏水対策工 1式
構造物撤去工 1式
仮設工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

- 1-57 工 事 名 : 道珍浜松島事故対策工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県松島町～宮城県松島町
 3) 工 期 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 舗装工(車道部) A=2,000m²
 舗装工(歩道部) A=1,000m²
 排水構造物工 1式
 区画線工 1式
 道路付属物工 1式
 概算工事規模 120から200百万円
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和5年12月
- 1-58 工 事 名 : 増田地区舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県名取市～宮城県名取市
 3) 工 期 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 舗装工(車道部) A=3,600m²
 舗装工(歩道部) A=2,000m²
 排水構造物工 1式
 区画線工 1式
 道路付属物工 1式
 概算工事規模 120から200百万円
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和5年12月
- 1-59 工 事 名 : 作並地区歩道整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市～宮城県仙台市
 3) 工 期 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=500m³
 盛土工 V=1,000m³
 舗装工 A=4,500m²
 排水構造物工 1式
 道路付属物工 1式
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和5年12月
- 1-60 工 事 名 : 阿武隈川下流佐倉下流地区河道掘削外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県亶理町～宮城県角田市
 3) 工 期 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河道掘削工 V=17,000m³
 築堤盛土工 V=28,000m³
 概算工事規模 300から690百万円
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年1月
 現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
 一括審査方式(阿武隈川下流佐倉上流地区河道掘削外工事)

- 1-61 工 事 名 : 阿武隈川下流佐倉上流地区河道掘削外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県亶理町～宮城県角田市
 3) 工 期 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河道掘削工 V=33,000m³
 樹木伐採工 A=11,000m²
 築堤盛土工 V=10,000m³
 概算工事規模 300から690百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年1月
 現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
 一括審査方式(阿武隈川下流佐倉下流地区河道掘削外工事)
- 1-62 工 事 名 : 阿武隈川下流館矢間地区河道掘削外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県角田市～宮城県丸森町
 3) 工 期 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河道掘削工 V=110,000m³
 樹木伐採工 A=8,000m²
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年1月
- 1-63 工 事 名 : 阿武隈川下流丸森地区防災拠点造成外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県丸森町～宮城県丸森町
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 路体盛土 V=100,000m³
 根固めブロック製作(2t) N=1,600個
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年1月
- 1-64 工 事 名 : 名取川日辺山野内地区築堤工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市～宮城県仙台市
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 築堤盛土工 V=2,000m³
 遮水矢板工 L=120m
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年1月
- 1-65 工 事 名 : 名取川今泉下流地区築堤工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市～宮城県仙台市
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 築堤盛土工 V=5,000m³
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年1月
 一括審査方式(名取川今泉上流地区築堤工事)

1-66 工 事 名 : 名取川今泉上流地区築堤工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市～宮城県仙台市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 築堤盛土工 V=9,000m³
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
一括審査方式(名取川今泉下流地区築堤工事)

1-67 工 事 名 : 仙台湾南部海岸S1号HL整備工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県亶理郡山元町～宮城県亶理郡山元町
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 捨石工 V=3,100m³
消波ブロック工(16t)据付 N=430個
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和5年12月

1-68 工 事 名 : 仙台湾南部海岸S5号HL整備外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県亶理郡山元町～宮城県亶理郡山元町
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 捨石工 V=7,200m³
消波ブロック工(20t)据付 N=280個
養浜工 V=30,000m³
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和5年12月

1-69 工 事 名 : 仙台管内河川用CCTV設備工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市～宮城県仙台市
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : CCTVカメラ装置(旋回式)更新 4台
光ケーブル敷設 2.6km
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

1-70 工 事 名 : 名取特種車両自動計測設備修繕工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県名取市～宮城県名取市
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 車両検知装置更新 N=4基
重量計測装置更新 N=8基
車両情報取得走行状況画像撮影装置更新 N=2基
車両情報取得走行状況画像撮影処理装置更新 N=1基
重量計測車両検知装置更新 N=1基
試運転調整 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

1-71 工 事 名 : 若林地区道路改良舗装工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市～宮城県仙台市
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 排水構造物工 1式
構造物撤去工 1式
情報管路工 L=300m
アスファルト舗装工 A=3,000m²
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

1-72 工 事 名 : 苦竹地区道路改良舗装工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市～宮城県仙台市
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=1,000m³
軽量盛土工 V=2,000m³
排水構造物工 1式
アスファルト舗装工 A=2,000m²
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約2,600t
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

1-73 工 事 名 : 宮城野地区舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市～宮城県仙台市
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 A=7,000m²
防護柵工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約1,800t
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

- 1-74 工 事 名 : 宮城野地区標識工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市～宮城県仙台市
 3) 工 期 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 標識工 1式
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年1月
- 1-75 工 事 名 : 座府南地区改良舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県黒川郡大衡村～宮城県黒川郡大衡村
 3) 工 期 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=1,600m³
 排水構造物工 1式
 アスファルト舗装工 A=2,000m²
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)アスファルト合材 約1,400t
 概算工事規模 80から120百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年1月
- 1-76 工 事 名 : 座府北地区道路改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県黒川郡大衡村～宮城県黒川郡大衡村
 3) 工 期 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=9,000m³
 掘削工 V=3,000m³
 排水構造物工 1式
 アスファルト舗装工 A=4,000m²
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)アスファルト合材 約2,500t
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年1月
- 1-77 工 事 名 : 古川稲葉地区道路改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県大崎市～宮城県大崎市
 3) 工 期 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=8,000m³
 排水構造物工 1式
 アスファルト舗装工 A=5,000m²
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年1月

1-78 工 事 名 : 仙台東管内橋梁補修補強工事
1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県黒川郡大衡村～宮城県黒川郡大衡村
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁補修 1式
橋梁耐震補強 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年1月
難工事指定試行工事

1-79 工 事 名 : 岩沼国道管内舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県白石市～宮城県山元町
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装 A=7,500m²
歩道修繕工 1式
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年1月

1-80 工 事 名 : 古川国道管内舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県栗原市～宮城県栗原市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装 A=9,000m²
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約1,100t
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年1月
一括審査方式(鳴子国道管内舗装修繕工事)

1-81 工 事 名 : 鳴子国道管内舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県大崎市～宮城県大崎市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装 A=9,000m²
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約1,100t
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年1月
一括審査方式(古川国道管内舗装修繕工事)

- 1-82 工 事 名 : 石巻国道管内舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県東松島市～宮城県東松島市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装 A=9,000m²
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約1,100t
概算工事規模 80から120百万円
5)入札予定時期: 第4四半期
6)そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年1月

[北上川下流河川事務所]

- 1-83 工 事 名 : 北上川下流三輪田地区築堤工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県石巻市～宮城県石巻市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=13,000m³
概算工事規模 200から300百万円
5)入札予定時期: 第4四半期
6)そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年1月
一括審査方式(旧北上川鹿又地区外築堤工事、旧北上川袋谷地地区築堤工事)

- 1-84 工 事 名 : 旧北上川鹿又地区外築堤工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県石巻市～宮城県石巻市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=26,000m³
概算工事規模 200から300百万円
5)入札予定時期: 第4四半期
6)そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年1月
一括審査方式(北上川下流三輪田地区築堤工事、旧北上川袋谷地地区築堤工事)

- 1-85 工 事 名 : 旧北上川袋谷地地区築堤工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県石巻市～宮城県石巻市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=20,000m³
概算工事規模 200から300百万円
5)入札予定時期: 第4四半期
6)そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年1月
一括審査方式(北上川下流三輪田地区築堤工事、旧北上川鹿又地区外築堤工事)

- 1-86 工 事 名 : 鳴瀬川練牛地区外築堤等工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県遠田郡美里町～宮城県遠田郡美里町
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=8,000m³
矢板工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5)入札予定時期: 第4四半期
6)そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年1月

- 1-87 工 事 名 : 鳴瀬川練牛地区河道掘削等工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県遠田郡美里町～宮城県遠田郡美里町
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=10,000m³
 矢板工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年1月
- 1-88 工 事 名 : 吉田川粕川地区護岸等工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県黒川郡大郷町～宮城県黒川郡大郷町
 3) 工 期 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=150m³
 護岸工 A=6,000m²
 仮設工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和5年12月
- 1-89 工 事 名 : 吉田川袋地区上流河道掘削工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県黒川郡大郷町～宮城県黒川郡大郷町
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=42,000m³
 仮設工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年1月
 一括審査方式(吉田川桧和田地区河道掘削(その1)工事、吉田川桧和田地区河道掘削(その2)工事、吉田川桧和田地区河道掘削(その4)工事)
- 1-90 工 事 名 : 吉田川桧和田地区河道掘削(その1)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県黒川郡大和町～宮城県黒川郡大和町
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=46,000m³
 仮設工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年1月
 一括審査方式(吉田川袋地区上流河道掘削工事、吉田川桧和田地区河道掘削(その2)工事、吉田川桧和田地区河道掘削(その4)工事)

- 1-91 工 事 名 : 吉田川桧和田地区河道掘削(その2)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県黒川郡大和町～宮城県黒川郡大和町
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=45,000m³
 仮設工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定:令和6年1月
 一括審査方式(吉田川袋地区上流河道掘削工事、吉田川桧和田地区河道掘削(その1)工事、吉田川桧和田地区河道掘削(その4)工事)
- 1-92 工 事 名 : 吉田川桧和田地区河道掘削(その3)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県黒川郡大和町～宮城県黒川郡大和町
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=41,000m³
 護岸工 A=400m²
 仮設工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定:令和6年1月
 一括審査方式(吉田川鶴巣地区河道掘削(その2)工事、吉田川鶴巣地区河道掘削(その4)工事)
- 1-93 工 事 名 : 吉田川桧和田地区河道掘削(その4)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県黒川郡大和町～宮城県黒川郡大和町
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=45,000m³
 仮設工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定:令和6年1月
 一括審査方式(吉田川袋地区上流河道掘削工事、吉田川桧和田地区河道掘削(その1)工事、吉田川桧和田地区河道掘削(その2)工事)
- 1-94 工 事 名 : 吉田川鶴巣地区外河道掘削(その1)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県黒川郡大和町～宮城県黒川郡大和町
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=40,000m³
 仮設工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定:令和6年1月
 一括審査方式(吉田川鶴巣地区河道掘削(その3)工事)

- 1-95 工 事 名 : 吉田川鶴巣地区河道掘削(その2)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県黒川郡大和町～宮城県黒川郡大和町
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=38,000m³
 護岸工 A=400m²
 仮設工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年1月
 一括審査方式(吉田川桧和田地区河道掘削(その3)工事、吉田川鶴巣地区河道掘削(その4)工事)
- 1-96 工 事 名 : 吉田川鶴巣地区河道掘削(その3)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県黒川郡大和町～宮城県黒川郡大和町
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=28,000m³
 仮設工 1式
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年1月
 一括審査方式(吉田川鶴巣地区河道掘削(その1)工事)
- 1-97 工 事 名 : 吉田川鶴巣地区河道掘削(その4)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県黒川郡大和町～宮城県黒川郡大和町
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=10,000m³
 護岸工 A=370m²
 仮設工 1式
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年1月
 一括審査方式(吉田川桧和田地区河道掘削(その3)工事、吉田川鶴巣地区河道掘削(その2)工事)
- 1-98 工 事 名 : 善川中流地区築堤等(その1)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県黒川郡大和町～宮城県黒川郡大和町
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=5,700m³
 盛土工 V=11,000m³
 護岸工 A=6,300m²
 根固め工(2t)製作据付 N=380個
 仮設工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年1月
 一括審査方式(善川中流地区築堤等(その2)工事)

1-99 工 事 名 : 善川中流地区築堤等(その2)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県黒川郡大和町～宮城県黒川郡大和町
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=7,000m³
盛土工 V=3,000m³
護岸工 A= 4,700m²
根固め工(2t)製作据付 N=530個
仮設工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
一括審査方式(善川中流地区築堤等(その1)工事)

1-100 工 事 名 : 善川上流地区掘削護岸等(その2)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県黒川郡大和町～宮城県黒川郡大和町
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=4,800m³
盛土工 V=800m³
護岸工 A=8,900m²
根固め工(2t)製作据付 N=640個
付帯道路工 1式
仮設工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

1-101 工 事 名 : 北上川下流河川管理施設遠隔化工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県石巻市～宮城県大崎市
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 被遠隔監視装置 3箇所
光ケーブル敷設 L=2km
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

1-102 工 事 名 : 北上大堰配線修繕工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県石巻市～宮城県石巻市
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 配管敷設 L=350m
通信ケーブル敷設 L=12km
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

1-103 工 事 名 : 鳴瀬川大谷地水門機側操作盤更新工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県大崎市～宮城県大崎市
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 機側操作盤 更新 1面
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

1-104 工 事 名 : 北上川追波川排水機場ポンプ設備修繕工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県石巻市～宮城県石巻市
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 主ポンプ分解整備 1台分
主原動機分解整備 1台分
減速機更新 1台分
運転支援装置 更新 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

1-105 工 事 名 : 鳴瀬川船越排水機場運転支援装置更新工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県大崎市～宮城県大崎市
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 運転支援装置 更新 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

[鳴瀬川総合開発工事事務所]

1-106 工 事 名 : 鳴瀬川ダム漆沢地区工事用道路整備工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県加美町～宮城県加美町
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工 V=4,500m³
工事用仮橋 1式
概算工事規模 300から690百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
一括審査方式(鳴瀬川ダム平家平地区工事用道路工事)
難工事指定対象工事

- 1-107 工 事 名 : 鳴瀬川ダム平家平地区工用道路工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県加美町～宮城県加美町
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工 V=4,500m³
工用仮橋 1式
概算工事規模 300から690百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
一括審査方式(鳴瀬川ダム漆沢地区工用道路整備工事)
難工事指定対象工事

[秋田河川国道事務所]

- 1-108 工 事 名 : 大須郷前田地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=39,000m³
擁壁工 1式
カルバート工 1式
排水構造物工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 購入土 約13,000m³
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和5年12月

- 1-109 工 事 名 : 坂ノ上地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=21,000m³
法面工 1式
排水構造物工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和5年12月

- 1-110 工 事 名 : 北田免地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=20,000m³
擁壁工 1式
カルバート工 1式
排水構造物工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 購入土 約20,000m³
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和5年12月
一括審査方式(洗釜地区道路改良工事)

1-111 工 事 名 : 洗釜地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=23,000m³
排水構造物工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)購入土 約23,000m³
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和5年12月
一括審査方式(北田免地区道路改良工事)

1-112 工 事 名 : 栗目木地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=13,000m³
擁壁工 1式
排水構造物工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)購入土 約10,000m³
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和5年12月

1-113 工 事 名 : 小滝地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=11,000m³
盛土工 V=10,000m³
排水構造物工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)購入土 約10,000m³
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和5年12月

1-114 工 事 名 : 本荘管内舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 A=10,000m²
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約1,200t
概算工事規模 120から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

- 1-115 工 事 名 : 秋田管内舗装修繕工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県秋田市～秋田県秋田市
 3) 工 期 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 A=6,000m²
 概算工事規模 80から120百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年1月
- 1-116 工 事 名 : 角館管内舗装修繕工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県仙北市～秋田県仙北市
 3) 工 期 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 A=6,000m²
 概算工事規模 80から120百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年1月
- 1-117 工 事 名 : 子吉川二十六木地区上流河道掘削等工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河道掘削 V=13,000m³
 樋門改良 1式
 樋門補修 1式
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年1月
 一括審査方式(子吉川二十六木地区下流河道掘削等工事、子吉川二十六木地区河道掘削等工事)
- 1-118 工 事 名 : 子吉川二十六木地区下流河道掘削等工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河道掘削 V=13,000m³
 樋門改良 1式
 樋門補修 1式
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年1月
 一括審査方式(子吉川二十六木地区上流河道掘削等工事、子吉川二十六木地区河道掘削等工事)

- 1-119 工 事 名 : 子吉川二十六木地区河道掘削等工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河道掘削 V=14,000m³
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年1月
 一括審査方式(子吉川二十六木地区上流河道掘削等工事、子吉川二十六木地区下流河道掘削等工事)
- 1-120 工 事 名 : 雄物川下流新屋地区災害復旧護岸工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県秋田市～秋田県秋田市
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 護岸工 A=324m²
 根固め工(4t)製作据付 N=390個
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年1月
 若手・女性技術者配置促進型
- 1-121 工 事 名 : 雄物川下流左手子地区上流河道掘削等工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県秋田市～秋田県秋田市
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河道掘削 V=10,000m³
 盛土工 V=28,900m³
 水路工 1式
 樋門改良 1式
 樋門補修 1式
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年1月
 一括審査方式(雄物川下流新波地区河道掘削等工事)
- 1-122 工 事 名 : 雄物川下流左手子地区下流河道掘削等工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県秋田市～秋田県秋田市
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河道掘削 V=10,000m³
 盛土工 V=2,000m³
 配管工 1式
 杭基礎 1式
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年1月

1-123 工 事 名 : 雄物川下流新波地区河道掘削等工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県秋田市～秋田県秋田市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 河道掘削 V=10,000m³
盛土工 V=28,900m³
護岸工 A=571m²
樋門改良 1式
樋門補修 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
一括審査方式(雄物川下流左手子地区上流河道掘削等工事)

1-124 工 事 名 : 雄物川下流新波地区護岸工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県秋田市～秋田県秋田市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 護岸工 A=4,696m²
植生工 A=5,000m²
階段工 1式
パイプライン 1式
側溝 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
一括審査方式(雄物川下流向野地区護岸工事)
若手・女性技術者配置促進型

1-125 工 事 名 : 雄物川下流向野地区護岸工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県秋田市～秋田県秋田市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 護岸工 A=4,200m²
植生工 A=5,000m²
階段工 1式
側溝 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
一括審査方式(雄物川下流新波地区護岸工事)
若手・女性技術者配置促進型

1-126 工 事 名 : 雄物川下流川崎排水樋門・堤防整備工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県秋田市～秋田県秋田市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=10,000m³
排水樋門 1基(B=2.4m,H=2.4m,L=32.7m)
地盤改良 1式
護岸工 A=2,120m²
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
難工事指定対象工事

1-127 工 事 名 : 川崎地区外情報設備工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県秋田市～秋田県秋田市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : HD簡易型IPカメラ装置製造据付 8台
L2-SW製造据付 5台
光ケーブル(Sm-20C)架空配線 L=10,200m
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

1-128 工 事 名 : 雄物川下流新波地区災害復旧護岸・河道掘削工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県秋田市～秋田県秋田市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=3,600m³
護岸工 A=1,946m²
根固め工(2t)製作据付 N=630個
河道掘削 V=12,000m³
概算工事規模 300から690百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
難工事指定対象工事

[湯沢河川国道事務所]

1-129 工 事 名 : 雄物川上流中村上流地区河道掘削外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県大仙市～秋田県大仙市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=44,000m³
掘削工 V=47,000m³
概算工事規模 300から690百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
一括審査方式(雄物川上流中村下流地区河道掘削外工事)

1-130 工 事 名 : 雄物川上流中村下流地区河道掘削外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県大仙市～秋田県大仙市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=39,000m³
掘削工 V=15,000m³
概算工事規模 300から690百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
一括審査方式(雄物川上流中村上流地区河道掘削外工事)

- 1-131 工 事 名 : 雄物川上流北野目上流地区河道掘削外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県大仙市～秋田県大仙市
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=70,000m³
 舗装工 A=6,000m²
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年1月
 一括審査方式(雄物川上流北野目下流地区河道掘削外工事)
 若手・女性技術者配置促進型
- 1-132 工 事 名 : 雄物川上流北野目下流地区河道掘削外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県大仙市～秋田県大仙市
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=68,000m³
 舗装工 A=5,000m²
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年1月
 一括審査方式(雄物川上流北野目上流地区河道掘削外工事)
 若手・女性技術者配置促進型
- 1-133 工 事 名 : 八幡平山系北桜木内川第2砂防堰堤工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県仙北市～秋田県仙北市
 3) 工 期 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 砂防堰堤工 V=2,300m³
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) 生コンクリート 約3,400m³
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和5年12月
- 1-134 工 事 名 : 八幡平山系赤倉沢第1砂防えん堤外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県仙北市～秋田県仙北市
 3) 工 期 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 砂防堰堤工 V=1,600m³
 管理用道路工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) 生コンクリート 約1,900m³
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和5年12月

1-135 工 事 名 : 八幡平山系片倉沢第2砂防堰堤工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県仙北市～秋田県仙北市
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路改良
掘削工 V=9,400m³
盛土工 V=1,800m³
法面吹付工 A=2,600m²
アスファルト舗装工 A=750m²
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年3月
難工事指定対象工事

1-136 工 事 名 : 雄物川上流横手地区護岸補修外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県横手市～秋田県湯沢市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 低水護岸工2箇所 A=1,000m² L=150m
土工 1式
根固め工(3t)製作据付 N=440個
河道整正 1式
堆積土砂撤去 1式
仮設工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

1-137 工 事 名 : 槻沢地区舗装工事
1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 連続鉄筋コンクリート舗装 A=4,300m²
防護柵工 1式
(主要建設資材見込み量)
(1)生コンクリート 約1,100m³
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和5年12月

1-138 工 事 名 : 板橋地区改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=29,000m³
法面工 1式
排水構造物工 1式
防雪柵 1式
(主要建設資材見込み量)
(1)購入土 約8,500m³
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和5年12月

1-139 工 事 名 : 大沢田地区改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=8,000m³
法面工 1式
排水構造物工 1式
防雪柵 1式
(主要建設資材見込み量)
(1) 砕石 約8,000m³
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和5年12月
若手・女性技術者配置促進型

1-140 工 事 名 : 桑崎地区改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=33,000m³
法面工 1式
排水構造物工 1式
防雪柵 1式
(主要建設資材見込み量)
(1) 購入土 約7,500m³
(2) 砕石 約8,500m³
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和5年12月

1-141 工 事 名 : 橋本地区改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=10,000m³
法面工 1式
排水構造物工 1式
防雪柵 1式
(主要建設資材見込み量)
(1) 購入土 約5,000m³
(2) 砕石 約5,000m³
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和5年12月

1-142 工 事 名 : 雄勝地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 $V=10,000\text{m}^3$
法面工 1式
排水構造物工 1式
雪崩予防柵 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和5年12月

1-143 工 事 名 : 湯沢地区防雪柵設置工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 防雪柵工 $L=160\text{m}$
排水構造物工 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和5年12月

1-144 工 事 名 : 湯沢地区舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 切削オーバーレイ $A=10,500\text{m}^2$
区画線工 1式
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和5年12月

1-145 工 事 名 : 横手地区歩道工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県横手市～秋田県横手市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式
排水構造物工 1式
構造物撤去工 1式
アスファルト舗装工 $A=1,000\text{m}^2$
切削オーバーレイ工 $A=4,000\text{m}^2$
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

1-146 工 事 名 : 雄物川上流宇留井谷地地区上流災害復旧工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県大仙市～秋田県大仙市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 護岸工 A=1,150m²
矢板工 L=102m
根固工(2t) N=2,400個
(主要建設資材需要見込み量)
(1)生コンクリート 約2,100m³
(2)鋼矢板 約130t
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
一括審査方式(雄物川上流宇留井谷地地区下流災害復旧工事)

1-147 工 事 名 : 雄物川上流宇留井谷地地区下流災害復旧工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県大仙市～秋田県大仙市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 護岸工 A=1,150m²
矢板工 L=100m
根固工(2t) N=2,000個
(主要建設資材需要見込み量)
(1)生コンクリート 約1,900m³
(2)鋼矢板 約130t
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
一括審査方式(雄物川上流宇留井谷地地区上流災害復旧工事)

1-148 工 事 名 : 雄物川上流北檜岡地区上流災害復旧工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県大仙市～秋田県大仙市
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 護岸工 A=2,300m²
矢板工 L=154m
掘削工 V=10,000m³
(主要建設資材需要見込み量)
(1)鋼矢板 約180t
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
一括審査方式(雄物川上流北檜岡地区下流災害復旧工事)

1-149 工 事 名 : 雄物川上流北檜岡地区下流災害復旧工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県大仙市～秋田県大仙市
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 護岸工 A=2,300m²
矢板工 L=49m
掘削工 V=17,000m³
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
一括審査方式(雄物川上流北檜岡地区上流災害復旧工事)

1-150 工 事 名 : 雄物川上流神宮寺地区災害復旧工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県大仙市～秋田県大仙市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 護岸工 A=1,640m²
矢板工 L=145m
根固工(2t) N=1,500個
(主要建設資材需要見込み量)
(1)生コンクリート 約1,500m³
(2)鋼矢板 約120t
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
一括審査方式(雄物川上流間倉地区災害復旧工事)

1-151 工 事 名 : 雄物川上流間倉地区災害復旧工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県大仙市～秋田県大仙市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 護岸工 A=790m²
矢板工 L=76m
根固工(2t) N=1,500個
(主要建設資材需要見込み量)
(1)生コンクリート 約1,500m³
(2)鋼矢板 約180t
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
一括審査方式(雄物川上流神宮寺地区災害復旧工事)

1-152 工 事 名 : 雄物川上流松倉地区災害復旧工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県大仙市～秋田県大仙市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 護岸工 A=520m²
矢板工 L=32m
根固工(2t) N=700個
根固工(3t) N=600個
(主要建設資材需要見込み量)
(1)生コンクリート 約1,400m³
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

[能代河川国道事務所]

1-153 工 事 名 : 米代川飛根地区災害復旧工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県能代市～秋田県能代市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 根固ブロック工(3t) N=953個
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
若手・女性技術者配置促進型

- 1-154 工 事 名 : 米代川北秋田地区整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県北秋田市～秋田県大館市
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 路体盛土 V=25,000m³
 掘削 V=28,000m³
 土砂等運搬 V=28,000m³
 排水構造物工 L=150m
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年1月
 若手・女性技術者配置促進型
- 1-155 工 事 名 : 小繋今泉地区改良舗装工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県能代市～秋田県北秋田市
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 路体盛土工 V=7,400m³
 路床盛土工 V=7,600m³
 アスファルト舗装工 A=12,000m²
 排水構造物工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)アスファルト合材 約1,400t
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和5年12月
 若手・女性技術者配置促進型
 一括審査方式(小繋根立場地区改良舗装工事)
- 1-156 工 事 名 : 小繋根立場地区改良舗装工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県能代市～秋田県北秋田市
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 路体盛土工 V=2,000m³
 路床盛土工 V=2,000m³
 アスファルト舗装工 A=8,000m²
 標識工 1式
 防護柵工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和5年12月
 若手・女性技術者配置促進型
 一括審査方式(小繋今泉地区改良舗装工事)
- 1-157 工 事 名 : 森吉山ダム遠隔操作設備工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市
 3) 工 期 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ダム放流設備の遠隔操作に係る諸設備 1式
 概算工事規模 30から60百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和5年12月
 若手・女性技術者配置促進型

1-158 工 事 名 : 能代国道維持出張所建築工事
1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県能代市～秋田県能代市
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 建築工事 1式
庁舎 RC-2 A=520m²
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和5年12月
現時点では、B等級の参加を可能とする予定です。

1-159 工 事 名 : 能代国道維持出張所電気設備工事
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県能代市～秋田県能代市
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 電気設備工事 1式
RC-2 520m²
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

1-160 工 事 名 : 能代国道維持出張所機械設備工事
1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県能代市～秋田県能代市
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 機械設備工事 1式
RC-2 520m²
概算工事規模 50から80百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

1-161 工 事 名 : 米代川二ツ井管内高水敷整正外工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県能代市～秋田県能代市
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 樹木伐採工 A=80,000m²
樋管ゲート改良 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
若手・女性技術者配置促進型

1-162 工 事 名 : 米代川鷹巣管内堤防天端補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県北秋田市～秋田県大館市
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装版破碎 A=7,000m²
アスファルト舗装工 A=7,000m²
殻運搬処理 V=280m³
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
若手・女性技術者配置促進型

1-163 工 事 名 : 能代管内舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県能代市～秋田県能代市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 切削オーバーレイ工 A=8,600m²
舗装打替工 A=2,000m²
アスファルト舗装補修工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約2,700t
概算工事規模 120から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和5年12月
若手・女性技術者配置促進型

1-164 工 事 名 : 大館管内構造物補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県大館市～秋田県大館市
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 土工 V=200m³
法面对策工 A=200m²
排水構造物工 L=100m
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和5年12月
若手・女性技術者配置促進型

1-165 工 事 名 : 厩ヶ台地区改良舗装工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県能代市～秋田県能代市
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 軽量盛土工 V=600m³
路床盛土工 V=7,000m³
法面工 1式
排水構造物工 1式
アスファルト舗装工 A=7,000m²
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和5年12月
若手・女性技術者配置促進型

- 1-166 工 事 名 : 切石地区付属物設置工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県能代市～秋田県能代市
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 防護柵工 1式
立入防止柵工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
若手・女性技術者配置促進型

[成瀬ダム工事事務所]

- 1-167 工 事 名 : 成瀬ダム赤滝地区林道付替改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県雄勝郡東成瀬村～秋田県雄勝郡東成瀬村
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=16,000m³
伐採工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
難工事指定試行工事
若手・女性技術者配置促進型

- 1-168 工 事 名 : 成瀬ダム場内整備等工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県雄勝郡東成瀬村～秋田県雄勝郡東成瀬村
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 横坑閉塞 N=4箇所
道路土工 1式
伐採工 1式
除雪工 1式
仮設工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
難工事指定試行工事
若手・女性技術者配置促進型

[鳥海ダム工事事務所]

- 1-169 工 事 名 : 鳥海ダム市道付替倉ノ下線滝ノ上地区工事用道路工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=42,000m³
排水構造物工 1式
伐採工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年2月

1-170 工 事 名 : 鳥海ダム市道付替倉ノ下線館ノ下地区工事用道路工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=3,700m³
盛土工 V=28,000m³
排水構造物工 1式
伐採工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年2月

1-171 工 事 名 : 鳥海ダム市道付替高野台線田中沢地区構造物工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=800m³
排水構造物工 1式
カルバート工 1式
伐採工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 生コンクリート 約1,000m³
(2) 異形棒鋼 約120t
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年2月

1-172 工 事 名 : 鳥海ダム市道付替百宅線杉峠地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=50,000m³
盛土工 V=60,000m³
排水構造物工 1式
伐採工 1式
概算工事規模 300から690百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年2月

1-173 工 事 名 : 鳥海ダム市道付替下向線大亦地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=20,000m³
排水構造物工 1式
伐採工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年2月

1-174 工 事 名 : 鳥海ダム市道付替法体線翁畑地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=30,000m³
排水構造物工 1式
伐採工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年2月

1-175 工 事 名 : 鳥海ダム市道付替手代線後山地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=18,000m³
排水構造物工 1式
伐採工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年2月

1-176 工 事 名 : 鳥海ダム周辺施設整備工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 構造物撤去工 1式
応急処理工 1式
除雪工 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年2月

[山形河川国道事務所]

1-177 工 事 名 : 最上川上流押切地区築堤工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県河北町～山形県河北町
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=38,000m³
安定処理工 V=20,000m³
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

1-178 工 事 名 : 最上川上流押切地区法師川サイホン外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県河北町～山形県河北町
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : サイホン N=1箇所
樋管 N=1箇所 (B=1.6m, H=1.6m, L=20.9m)
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

- 1-179 工 事 名 : 最上川上流押切地区古佐川左岸下流築堤外工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県河北町～山形県河北町
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=5,000m³
安定処理工 V=5,000m³
樋管 N=1箇所 (B=1.9m, H=1.9m, L=24.2m)
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
- 1-180 工 事 名 : 最上川上流大久保第一遊水地上流改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県村山市～山形県村山市
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=24,000m³
掘削工 V=8,000m³
安定処理工 V=8,000m³
コンクリート取壊 V=1,900m³
コンクリートブロック張工 A=3,300m²
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
一括審査方式(最上川上流大久保第一遊水地下流改良工事)
- 1-181 工 事 名 : 最上川上流大久保第一遊水地下流改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県村山市～山形県村山市
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=29,000m³
掘削工 V=9,000m³
安定処理工 V=9,000m³
コンクリート取壊 V=2,000m³
コンクリートブロック張工 A=500m²
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
一括審査方式(最上川上流大久保第一遊水地上流改良工事)
- 1-182 工 事 名 : 最上川上流大久保第二遊水地上流改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県河北町～山形県河北町
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=37,000m³
掘削工 V=11,000m³
コンクリート取壊 V=3,400m³
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
一括審査方式(最上川上流大久保第二遊水地下流改良工事)

1-183 工 事 名 : 最上川上流大久保第二遊水地下流改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県村山市～山形県河北町
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=37,000m³
掘削工 V=10,000m³
コンクリート取壊 V=3,100m³
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
一括審査方式(最上川上流大久保第二遊水地上流改良工事)

1-184 工 事 名 : 最上川上流村山地区河道整正工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県河北町～山形県河北町
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=16,000m³
安定処理工 V=16,000m³
伐採除根 A=70,000m²
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

1-185 工 事 名 : 最上川上流須川中流地区河道掘削工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県山形市～山形県山辺町
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=25,000m³
安定処理工 V=25,000m³
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
一括審査方式(最上川上流須川山辺下流地区河道掘削工事)

1-186 工 事 名 : 最上川上流須川山辺下流地区河道掘削工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県山辺町～山形県山辺町
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=22,000m³
安定処理工 V=22,000m³
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
一括審査方式(最上川上流須川中流地区河道掘削工事)

1-187 工 事 名 : 最上川上流平塩地区下流外河道整正等工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県寒河江市～山形県山形市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=17,000m³
安定処理工 V=3,000m³
護岸工 A=4,300m²
構造物取壊 V=160m³
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

1-188 工 事 名 : 最上川上流長井管内土砂撤去外工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 山形県白鷹町～山形県長井市
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=13,000m³
伐木除根工 A=46,800m²
護岸補修工 1式
側帯工 1式
維持補修工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

1-189 工 事 名 : 山崎南地区下部工工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 下部工 N=2基
仮設工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

1-190 工 事 名 : 朴山北地区構造物工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 函渠工 N=1基
仮設工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 生コンクリート 3,000m³
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

1-191 工 事 名 : 朴木沢地区改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡真室川町～山形県最上郡真室川町
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=10,000m³
盛土工 V=20,000m³
法面工 A=500m²
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

1-192 工 事 名 : 今泉地区付属物工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県長井市～山形県長井市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 落石雪害防止工 L=700m
防護柵工(立入防止柵) L=50m
道路付属施設工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

1-193 工 事 名 : 西大塚地区付属物工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県川西町～山形県川西町
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 落石雪害防止工 L=400m
防護柵工(立入防止柵) L=700m
道路付属施設工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

1-194 工 事 名 : 開田地区付属物工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県南陽市～山形県南陽市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 落石雪害防止工 L=600m
防護柵工(立入防止柵) L=300m
道路付属施設工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和5年12月
一括審査方式(竹原地区付属物工事)

1-195 工 事 名 : 竹原地区付属物工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県南陽市～山形県南陽市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 落石雪害防止工 L=400m
防護柵工(立入防止柵) L=1,000m
道路付属施設工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和5年12月
一括審査方式(開田地区付属物工事)

1-196 工 事 名 : 山形北地区舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 山形県山形市～山形県山形市
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 路面切削工 A=7,000m²
オーバーレイ工 A=7,000m²
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
一括審査方式(山形南地区舗装修繕工事)

1-197 工 事 名 : 山形南地区舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 山形県山形市～山形県山形市
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 路面切削工 A=8,000m²
オーバーレイ工 A=8,000m²
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
一括審査方式(山形北地区舗装修繕工事)

1-198 工 事 名 : 新庄地区舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 山形県新庄市～山形県新庄市
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 路面切削工 A=9,000m²
オーバーレイ工 A=9,000m²
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約1,000t
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

- 1-199 工 事 名 : 米沢地区舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 山形県南陽市～山形県南陽市
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 路面切削工 A=9,000m²
オーバーレイ工 A=9,000m²
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約1,000t
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
- 1-200 工 事 名 : 米沢地区避難階段設置工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県米沢市～山形県米沢市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 階段工 N=6箇所
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
- 1-201 工 事 名 : 尾花沢地区防雪柵工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県村山市～山形県尾花沢市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 防雪柵 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
- 1-202 工 事 名 : 山形河川国道管内道路清掃工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 山形県米沢市～山形県最上郡真室川町
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路清掃工 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
- 1-203 工 事 名 : 最上川上流金井神排水樋門設備修繕工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 山形県長井市～山形県長井市
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 樋門開閉装置更新 1式
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

- 1-204 工 事 名 : 最上川下流遊摺部地区上流河道掘削工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県酒田市～山形県酒田市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=40,000m³
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
一括審査方式(最上川下流遊摺部地区下流河道掘削外工事、最上川下流新堀地区河道掘削外工事)
- 1-205 工 事 名 : 最上川下流遊摺部地区下流河道掘削外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県酒田市～山形県酒田市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=20,000m³
伐採除根工 A=5,000m²
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
一括審査方式(最上川下流遊摺部地区上流河道掘削工事、最上川下流新堀地区河道掘削外工事)
- 1-206 工 事 名 : 最上川下流新堀地区河道掘削外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県酒田市～山形県庄内町
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=20,000m³
伐採除根工 A=4,500m²
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
一括審査方式(最上川下流遊摺部地区上流河道掘削工事、最上川下流遊摺部地区下流河道掘削外工事)
- 1-207 工 事 名 : 赤川対馬地区上流河道掘削外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県三川町～山形県鶴岡市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=20,000m³
管理用通路工 L=2km
親水護岸工 L=85m
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

1-208 工 事 名 : 大黒坂中道地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=41,000m³
法面工 A=3,400m²
函渠工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和5年12月

1-209 工 事 名 : 当山地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 函渠工 1式
地盤改良工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)セメント 約1,100t
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和5年12月

1-210 工 事 名 : 上長根地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=38,000m³
盛土工 V=34,000m³
法面工 A=4,400m²
函渠工 1式
排水構造物工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和5年12月

1-211 工 事 名 : 鼠ヶ関地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=31,000m³
函渠工 1式
排水構造物工 1式
迂回路工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)生コンクリート 約1,200m³
(2)棒鋼 約140t
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和5年12月

- 1-212 工 事 名 : 月山地区舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 路面切削工 A=10,000m²
アスファルト舗装工 A=10,000m²
舗装版打換工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約1,200t
概算工事規模 80から120百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
一括審査方式(鶴岡地区舗装修繕工事、遠賀原地区舗装修繕工事)

- 1-213 工 事 名 : 鶴岡地区舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 路面切削工 A=10,000m²
アスファルト舗装工 A=10,000m²
舗装版打換工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約1,200t
概算工事規模 80から120百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
一括審査方式(月山地区舗装修繕工事、遠賀原地区舗装修繕工事)

- 1-214 工 事 名 : 遠賀原地区舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 路面切削工 A=10,000m²
アスファルト舗装工 A=10,000m²
舗装版打換工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約1,200t
概算工事規模 80から120百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
一括審査方式(月山地区舗装修繕工事、鶴岡地区舗装修繕工事)

1-215 工 事 名 : 広野地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県酒田市～山形県酒田市
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式
カルバート工 L=10m
排水構造物工 L=500m
ケーブル配管工 L=1,000m
舗装工 A=3,000m²
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

1-216 工 事 名 : 月山第一トンネル照明設備工事
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 照明設備設置工 1式
基本照明 114台
入口照明 60台
概算工事規模 120から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和5年12月

1-217 工 事 名 : 三川地区外道路監視設備工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 山形県東田川郡三川町～山形県鶴岡市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : CCTVカメラ装置(旋回式)新設 3台
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

[新庄河川事務所]

1-218 工 事 名 : 最上川中流清水地区ほか河道掘削等工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県大蔵村～山形県大蔵村
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=30,000m³
樹木伐採 A=15,000m²
仮設工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
一括審査方式(最上川中流堀内地区河道掘削等工事)

1-219 工 事 名 : 最上川中流堀内地区河道掘削等工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県舟形町～山形県舟形町
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=28,000m³
樹木伐採 A=20,000m²
仮設工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
一括審査方式(最上川中流清水地区ほか河道掘削等工事)

1-220 工 事 名 : 最上川中流戸沢下流地区河道掘削工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県戸沢村～山形県戸沢村
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=30,000m³
仮設工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

1-221 工 事 名 : 新庄河川事務所管内監視設備工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 山形県大石田町～山形県舟形町
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : CCTVカメラ(河川監視用)更新 4台
CCTVカメラ(流量観測用)新設 1台
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

1-222 工 事 名 : 角川流域三ツ沢第5砂防堰堤整備工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県戸沢村～山形県戸沢村
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : コンクリート堰堤工 V=1,200m³
(主要建設資材需要見込み量)
(1)生コンクリート 約1,200m³
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
難工事指定試行工事

- 1-223 工 事 名 : 銅山川流域木遠田砂防堰堤改築工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県大蔵村～山形県大蔵村
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : コンクリート堰堤工 V=1,500m³
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)生コンクリート 約1,500m³
 概算工事規模 100から200百万円
 5)入札予定時期: 第4四半期
 6)そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定:令和6年1月
 難工事指定試行工事
- 1-224 工 事 名 : 寒河江川流域大檜原第3砂防堰堤補修工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県西川町～山形県西川町
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : コンクリート堰堤工 V=1,000m³
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)生コンクリート 約1,000m³
 概算工事規模 100から200百万円
 5)入札予定時期: 第4四半期
 6)そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定:令和6年1月
 難工事指定試行工事
- 1-225 工 事 名 : 赤川流域滝ノ沢砂防堰堤工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : コンクリート堰堤工 V=800m³
 概算工事規模 60から100百万円
 5)入札予定時期: 第4四半期
 6)そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定:令和6年1月
 難工事指定試行工事
- 1-226 工 事 名 : 赤川流域八紘沢砂防堰堤ほか改築工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 【八紘沢】流木捕捉工 1式
 【立矢沢】流木捕捉工 1式
 概算工事規模 60から100百万円
 5)入札予定時期: 第4四半期
 6)そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定:令和6年1月
 難工事指定試行工事

1-227 工 事 名 : 赤川流域十座沢砂防堰堤整備工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : コンクリート堰堤工 V=1,200m³
(主要建設資材需要見込み量)
(1)生コンクリート 約1,200m³
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
難工事指定試行工事

1-228 工 事 名 : 月山地すべり五色沼地区工事用道路工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県西川町～山形県西川町
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 工事用道路 L=700m
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
難工事指定試行工事

1-229 工 事 名 : 月山地すべり五色沼地区ほか対策工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県西川町～山形県西川町
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 【五色沼地区】横ボーリング L=600m
【中沼沢地区】洗堰対策 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
難工事指定試行工事

1-230 工 事 名 : 月山地すべり岩菅沢地区ほか対策工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 【岩菅沢地区】 工事用道路 L=600m
【七ッ滝地区】 斜面对策工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
難工事指定試行工事

1-231 工 事 名 : 新庄河川事務所鳥越庁舎改修工事
1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : 山形県新庄市～山形県新庄市
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 浸水対策改修 1式
庁舎 RC-2 A=413.9m²
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
本工事はC等級の参加を可能とする予定です。

1-232 工 事 名 : 鮭川地区災害復旧工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県鮭川村～山形県鮭川村
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=22,000m³
盛土工 V=5,800m³
護岸基礎工 L=160m
法覆護岸工 A=1,800m²
根固めブロック N=150個(3t、平型)
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

[福島河川国道事務所]

1-233 工 事 名 : 阿武隈川上流日出山地区堤防強化工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 福島県郡山市～福島県郡山市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 浸透対策 L=800m
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

1-234 工 事 名 : 阿武隈川水系荒川流域砂防堰堤道路外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 工事用道路工 1式
堰堤補修工 1式
管路工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
難工事指定試行工事

- 1-235 工 事 名 : 阿武隈川水系須川流域砂防堰堤外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 砂防堰堤工 V=1,500m³
 工事用道路工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)生コンクリート 約1,500m³
 概算工事規模 200から300百万円
 5)入札予定時期: 第4四半期
 6)そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定:令和6年1月
 難工事指定試行工事
- 1-236 工 事 名 : 阿武隈川上流発生土受入地調整池新設工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県石川郡玉川村～福島県石川郡玉川村
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 調整池 1式
 概算工事規模 200から300百万円
 5)入札予定時期: 第4四半期
 6)そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定:令和6年1月
- 1-237 工 事 名 : 阿武隈川上流発生土受入地幹線水路等設置工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県石川郡玉川村～福島県石川郡玉川村
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 水路工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
 5)入札予定時期: 第4四半期
 6)そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定:令和6年1月
- 1-238 工 事 名 : 阿武隈川上流郡山地区堤防補修等工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県二本松市～福島県石川郡玉川村
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 堤防補修工 1式
 樋管補修工 1式
 伐採工 A=3,000m²
 概算工事規模 200から300百万円
 5)入札予定時期: 第4四半期
 6)そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定:令和6年1月
- 1-239 工 事 名 : 南町排水機場ポンプ設備修繕工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 排水ポンプ設備修繕 1式
 概算工事規模 60から100百万円
 5)入札予定時期: 第4四半期
 6)そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定:令和6年1月

1-240 工 事 名 : 福島北地区舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県伊達郡国見町
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 A=8,500m²
区画線工 1式
標識工 1式
道路附属物修繕工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約1,000t
概算工事規模 120から200百万円
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
若手・女性技術者配置促進型

1-241 工 事 名 : 福島南地区舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 福島県本宮市～福島県福島市
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 A=8,500m²
区画線工 1式
標識工 1式
道路附属物修繕工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約1,000t
概算工事規模 120から200百万円
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
若手・女性技術者配置促進型

1-242 工 事 名 : 吉治下地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=46,000m³
サンドマット工 V=5,000m³
排水構造物工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)再生砕石 約5,000m³
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和5年12月

1-243 工 事 名 : 小田地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=34,000m³
場所打函渠工 N=1基
排水構造物工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和5年12月

1-244 工 事 名 : 唐橋地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 深層混合処理工 N=200本
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
若手・女性技術者配置促進型

1-245 工 事 名 : 向田地区橋梁下部工工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋台躯体工 N=1基
既製杭工 N=50本
作業土工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 鋼管杭 約400t
(2) 生コンクリート 約700m³
概算工事規模 300から690百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

1-246 工 事 名 : 街道端地区道路構造物工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 床版工 A=610m²
擁壁工 N=2基
オールケーシング工 N=19本
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 鉄筋 約110t
(2) 生コンクリート 約500m³
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和5年12月

1-247 工 事 名 : 浅川地区改良舗装工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=40,000m³
排水構造物工 1式
側道工 A=4,000m²
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 再生砕石 約1,200m³
(2) アスファルト合材 約500t
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和5年12月

1-248 工 事 名 : 阿武隈川水系前川流域砂防堰堤外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県米沢市～福島県福島市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 砂防堰堤工 V=400m³
堰堤補修工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
難工事指定試行工事

1-249 工 事 名 : 阿武隈川上流小作田橋橋脚工等工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 福島県須賀川市～福島県須賀川市
3) 工 期 : 約15ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁下部工 1式(橋脚工 1基)
仮設工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

[郡山国道事務所]

1-250 工 事 名 : 湯野上西暮地区改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 福島県下郷町～福島県下郷町
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=18,000m³
遮水工 A=500m²
カルバート工 N=2基
排水構造物工 L=300m
仮設工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
若手・女性技術者配置促進型

1-251 工 事 名 : 矢吹地区舗装補修工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 福島県矢吹町～福島県矢吹町
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 路面切削工 A=10,000m²
オーバーレイ工 A=10,000m²
舗装打換工 1式
仮設工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約1,600t
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和5年12月
若手・女性技術者配置促進型
一括審査方式(平田地区外舗装補修工事)

- 1-252 工 事 名 : 平田地区外舗装補修工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県平田村～福島県郡山市
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 路面切削工 A=10,000m²
 オーバーレイ工 A=10,000m²
 舗装打換工 1式
 仮設工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)アスファルト合材 約1,200t
 概算工事規模 80から120百万円
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和5年12月
 若手・女性技術者配置促進型
 一括審査方式(矢吹地区舗装補修工事)
- 1-253 工 事 名 : 会津地区舗装補修工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県会津若松市～福島県西会津町
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 路面切削工 A=5,000m²
 オーバーレイ工 A=5,000m²
 橋面舗装 A=1,400m²
 橋面防水工 A=1,400m²
 床版補修工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)アスファルト合材 約1,500t
 概算工事規模 80から120百万円
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和5年12月
- 1-254 工 事 名 : 郡山維持管内道路防災対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県郡山市～福島県郡山市
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 護岸工 1式
 護床工 1式
 大型土のう締切 1式
 概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和5年12月
- 1-255 工 事 名 : 郡山国道管内交通安全対策設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県西白河郡西郷村～福島県耶麻郡西会津町
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 路面切削工 A=6,000m²
 舗装工 A=6,000m²
 標識工 1式
 歩道設置 L=400m
 中央分離帯工 1式
 概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年1月

- 1-256 工 事 名 : 槐作地区改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市～福島県いわき市
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=15,000m³
付替水路工 L=50m
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

- 1-257 工 事 名 : 内郷高架橋外橋梁補修工事
1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市～福島県いわき市
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 伸縮継手補修 L=30m
支承取替 N=13基
断面修復工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年2月

- 1-258 工 事 名 : 御所ダム堆積土砂掘削工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県岩手郡雫石町～岩手県岩手郡雫石町
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=18,000m³
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和5年12月

- 1-259 工 事 名 : 湯田ダム堆積土砂掘削工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県和賀郡西和賀町～岩手県和賀郡西和賀町
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 浚渫工 V=7,000m³
掘削工 V=3,000m³
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和5年12月

- 1-260 工 事 名 : 御所ダム外堤体観測設備等工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県盛岡市～岩手県花巻市
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 漏水量計更新 5台
濁度計更新 1台
処理装置 1式
水位計更新 1式
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

- 1-261 工 事 名 : 北上川ダム管内放流警報表示設備工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県盛岡市～岩手県西和賀町
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 遠隔監視制御装置 1式
(四十四田御所湯田)
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

[最上川ダム統合管理事務所]

- 1-262 工 事 名 : 寒河江ダム堆砂土砂撤去工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 土砂掘削 V=21,000m³
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

- 1-263 工 事 名 : 寒河江ダム法面对策工事
1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
2) 工 事 場 所 : 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 法枠工(現場打) A=54m²
アンカー工 N=6本
ふとんかご L=32m
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

- 1-264 工 事 名 : 寒河江ダム照明設備更新工事
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
2) 工 事 場 所 : 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 寒河江ダム
堤体照明 60灯
監査廊照明 50灯
概算工事規模 50から80百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

- 1-265 工 事 名 : 寒河江ダム制御処理設備遠隔化設備工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 山形県寒河江市～山形県西村山郡西川町
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 寒河江ダム
ダム管理用制御処理設備遠隔化設備 1式
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

[岩木川ダム統合管理事務所]

- 1-266 工 事 名 : 浅瀬石川ダム左岸管理用道路法面对策工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県黒石市～青森県黒石市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 落石雪害防止工 L=100m
足場工 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

- 1-267 工 事 名 : 津軽ダムWEBシステム監視設備工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 青森県中津軽郡西目屋村～青森県中津軽郡西目屋村
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : データ蓄積サーバ 1台
WEB配信サーバ 1台
データ蓄積サーバ登録システム 1式
WEB配信サーバシステム 1式
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

[玉川ダム管理所]

- 1-268 工 事 名 : 玉川ダム遠隔監視用CCTV設備工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県仙北市～秋田県仙北市
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 遠隔監視用CCTV設備 1式
光ケーブル敷設 1式
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

[摺上川ダム管理所]

- 1-269 工 事 名 : 摺上川ダム放流警報設備工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 制御監視局装置更新 1台
警報局装置 1台
その他装置 1式
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

[東北国営公園事務所]

- 1-270 工 事 名 : みちのく公園ふるさと村エリア高圧受変電設備工事
1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県柴田郡川崎町～宮城県柴田郡川崎町
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 高圧受変電設備 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

[宮城南部復興事務所]

- 1-271 工 事 名 : 阿武隈川水系内川流域築堤外(その14)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県伊具郡丸森町～宮城県伊具郡丸森町
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 築堤工 V=28,000m³
付帯施設工 1式
樋管部分改築 N=1基
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
一括審査方式(阿武隈川水系内川流域築堤外(その15)工事)

- 1-272 工 事 名 : 阿武隈川水系内川流域築堤外(その15)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県伊具郡丸森町～宮城県伊具郡丸森町
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 築堤工 V=26,000m³
掘削工 V=2,700m³
付帯施設工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
一括審査方式(阿武隈川水系内川流域築堤外(その14)工事)

- 1-273 工 事 名 : 阿武隈川水系内川流域築堤外(その16)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県伊具郡丸森町～宮城県伊具郡丸森町
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 築堤工 V=7,000m³
掘削工 V=5,000m³
護岸工 1式
付帯施設工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

1-274 工 事 名 : 内川流域災害復旧施設外(その5)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県伊具郡丸森町～宮城県伊具郡丸森町
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 築堤工 V=600m³
護岸工 1式
付帯施設工 1式
樋管改築 N=1基
樋管部分改築 N=3基
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

1-275 工 事 名 : 内川流域新川遊砂地(その2)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県伊具郡丸森町～宮城県伊具郡丸森町
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 砂防土工 V=7,000m³
コンクリート堰堤工 1式
道路土工 1式
舗装工事 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

1-276 工 事 名 : 登花地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県伊具郡丸森町～宮城県伊具郡丸森町
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=18,000m³
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
一括審査方式(沼地区道路改良工事)

1-277 工 事 名 : 沼地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県伊具郡丸森町～宮城県伊具郡丸森町
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=23,000m³
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月
一括審査方式(登花地区道路改良工事)

1-278 工 事 名 : 大張川張地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県伊具郡丸森町～宮城県伊具郡丸森町
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=19,000m³
アスファルト舗装工 A=6,000m²
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約1,400t
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

1-279 工 事 名 : 沼地区舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県伊具郡丸森町～宮城県伊具郡丸森町
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 A=6,400m²
連続鉄筋コンクリート舗装 A=1,700m²
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約1,700t
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

1-280 工 事 名 : 丸森第3号トンネル舗装工事
1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県伊具郡丸森町～宮城県伊具郡丸森町
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 連続鉄筋コンクリート舗装 A=14,000m²
(主要建設資材需要見込み量)
(1)生コンクリート 約3,700m³
(2)鋼棒 約170t
概算工事規模 300から690百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年1月

Ⅱ.工事(港湾関係)

1.一般競争入札

【釜石港湾事務所】

- 1-1 工 事 名 : 久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事(その2)
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 岩手県久慈市久慈港港内
- 3) 工 期 : 約16か月
- 4) 工 事 概 要 : 構造物撤去工(根固ブロック撤去 11個)、基礎工(基礎捨石 約7,300m³)、本体工(ケーソン据付 2函)、被覆・根固工(被覆石 約3,700m³、被覆ブロック据付 約220個、根固ブロック据付 約50個)、上部工(上部ブロック工 約40個)
概算工事規模 6億8,000万円以上15億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : WTO対象工事
総合評価落札方式対象工事
荒天リスク精算型適用予定
本工事は令和5年度補正予算による発注予定工事です。
公告予定: 令和5年12月

- 1-2 工 事 名 : 久慈港湾口地区防波堤(北堤)基礎外工事(その2)
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 岩手県久慈市久慈港港内
- 3) 工 期 : 約11か月
- 4) 工 事 概 要 : 構造物撤去工(石材撤去流用 約1,500m³)、基礎工(洗掘防止マット敷設 約1,200m²、基礎捨石 約1,600m³)、被覆・根固工(被覆石 約3,400m³、被覆ブロック据付 約330個)
概算工事規模 2億5,000万円以上6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事
荒天リスク精算型適用予定
本工事は令和5年度補正予算による発注予定工事です。
公告予定: 令和5年12月

【塩釜港湾・空港整備事務所】

- 1-3 工 事 名 : 仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)築造工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県石巻市仙台塩釜港石巻港区内
- 3) 工 期 : 約9か月
- 4) 工 事 概 要 : 海上地盤改良工(床掘約2,000m³)、構造物撤去工(根固ブロック撤去・仮置約10個)、基礎工(捨石約2,000m³、均し約1,200m²)、本体工(ケーソン据付1函)、被覆・根固工(被覆石約700m³、被覆ブロック据付約60個、根固ブロック据付約20個)、上部工約180m³
概算工事規模 2億5,000万円以上6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事
休日確保評価型(工期指定)適用予定
本工事は令和5年度補正予算による発注予定工事です。
一括審査方式対象工事(本件と「小名浜港東港地区防波堤(第二沖)築造工事」の2件について一括審査を行います。)
公告予定: 令和5年12月

- 1-4 工 事 名 : 秋田港外港地区防波堤(第二南)築造工事
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県秋田市秋田港港内
3) 工 期 : 約9か月
4) 工 事 概 要 : 基礎工(本均し1式、基礎捨石約5,000m³)、本体工(ケーソン据付1函)、被覆・根固工(被覆石 約1,000m³、被覆ブロック据付 約160個、根固ブロック据付 約30個)、上部工(上部コンクリート約1,000m³)
概算工事規模 2億5,000万円以上6億8,000万円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事
休日確保評価型(工期指定)適用予定
本工事は令和5年度補正予算による発注予定工事です。
公告予定: 令和5年12月

- 1-5 工 事 名 : 秋田港外港地区防波堤(第二南)本体工事(その2)
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県秋田市秋田港港内
3) 工 期 : 約12か月
4) 工 事 概 要 : 本体工(ケーソン製作(FD製作1函、海上打継1函))
概算工事規模 2億5,000万円以上6億8,000万円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事
本工事は令和5年度補正予算による発注予定工事です。
公告予定: 令和5年12月

- 1-6 工 事 名 : 能代港大森地区泊地(-13m)土砂運搬工事
1) 工 事 種 別 : 空港等土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県能代市大森山地先
3) 工 期 : 約5か月
4) 工 事 概 要 : 土工(土砂運搬 約80,000m³)
概算工事規模 1億5,000万円以上2億5,000万円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
総合評価落札方式対象工事
休日確保評価型(工期指定)適用予定
本工事は令和5年度補正予算による発注予定工事です。
公告予定: 令和6年1月

- 1-7 工 事 名 : 相馬港本港地区防波堤(沖)(改良)上部外工事
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 福島県相馬市及び相馬郡新地町相馬港港内
3) 工 期 : 約10か月
4) 工 事 概 要 : 上部コンクリート 約80m、消波ブロック据付(約210個)、構造物撤去工、雑工
概算工事規模 2億5,000万円以上6億8,000万円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事
荒天リスク精算型適用予定
本工事は令和5年度補正予算による発注予定工事です。
公告予定: 令和5年12月

- 1-8 工 事 名 : 小名浜港東港地区防波堤(第二沖)築造工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市小名浜港港内
- 3) 工 期 : 約10か月
- 4) 工 事 概 要 : 基礎捨石(約5,000m³)、本均し(約900m²)、荒均し(約1,700m²)、ケーソン据付2函、被覆石(約2,100m³)、被覆均し(約2,000m²)、被覆ブロック据付(約310個)、根固ブロック据付(約30個)、上部コンクリート(約500m³)、構造物撤去工、雑工(点検孔設置)
概算工事規模 2億5,000万円以上6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事
荒天リスク精算型適用予定
本工事は令和5年度補正予算による発注予定工事です。
一括審査方式対象工事(本件と「仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)築造工事」の2件について一括審査を行います。)
公告予定: 令和5年12月

- 1-9 工 事 名 : 小名浜港東港地区防波堤(第二沖)消波工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市小名浜港港内
- 3) 工 期 : 約5か月
- 4) 工 事 概 要 : 消波ブロック製作(消波ブロック40t型(重量型))(約170個)
ブロックヤード整備 1式
概算工事規模 1億5,000万円以上2億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
総合評価落札方式対象工事(チャレンジ型)
本工事は令和5年度補正予算による発注予定工事です。
公告予定: 令和6年1月

Ⅲ. 建設コンサルタント業務等(建設関係)

1.一般競争入札

[青森河川国道事務所]

- (1) 業務名 : 青森管内河川施設測量設計業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : ・測量 1式
・河道掘削詳細設計 1式
・堤防詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (2) 業務名 : 八甲田山航空レーザ測量
1) 業務種別 : 02測量
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : ・航空レーザ測量 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (3) 業務名 : 大釈迦地区地質調査
1) 業務種別 : 03地質調査業務
2) 履行期間 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : ・機械ボーリング 1式
・サウンディング及び原位置試験 1式
・室内土質試験 1式
・総合解析 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【一括審査方式】鶴ヶ坂地区地質調査

- (4) 業務名 : 鶴ヶ坂地区地質調査
1) 業務種別 : 03地質調査業務
2) 履行期間 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : ・機械ボーリング 1式
・サウンディング及び原位置試験 1式
・室内土質試験 1式
・総合解析 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【一括審査方式】大釈迦地区地質調査

[高瀬川河川事務所]

- (5) 業務名 : 高瀬川排水機場遠隔システム詳細設計業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 遠隔システム詳細設計(2か所) 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (6) 業務名 : 北上川上流水文観測所建替設計業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 水文観測所建替設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (7) 業務名 : 八幡平山系
砂土砂・洪水氾濫検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 土砂・洪水氾濫検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (8) 業務名 : 八幡平山系
滝沢地区砂防堰堤設計業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 砂防堰堤予備設計 2箇所
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (9) 業務名 : 八幡平山系
砂防施設点検効率化検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : UAVを活用した砂防施設点検効率化検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (10) 業務名 : 栗駒山航空レーザー測量業務
1) 業務種別 : 02測量
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : レーザー測量 1式
データ作成 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (11) 業務名 : 北上花巻地区道路補足設計業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 道路詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (12) 業 務 名 : 矢次地区地質調査業務
1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式
4) 入札予定時期: 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【一括審査方式】永井地区地質調査業務

- (13) 業 務 名 : 永井地区地質調査業務
1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式
4) 入札予定時期: 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【一括審査方式】矢次地区地質調査業務

[三陸国道事務所]

- (14) 業 務 名 : 田鎖老木地区地質調査
1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式
4) 入札予定時期: 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【一括審査方式】牛伏墓目地区地質調査

- (15) 業 務 名 : 牛伏墓目地区地質調査
1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式
4) 入札予定時期: 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【一括審査方式】田鎖老木地区地質調査

- (16) 業 務 名 : 老木地区道路予備設計業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路予備設計 1式
4) 入札予定時期: 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (17) 業 務 名 : 老木地区橋梁予備設計業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁予備設計 1式
4) 入札予定時期: 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (18) 業務名 : 田鎖墓目地区トンネル管理設備基本設計業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : トンネル管理設備予備設計 4トンネル
・受電設備設計 2箇所
・トンネル照明設備設計 4箇所
・トンネル防災設備設計 4箇所
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[仙台海川国道事務所]

- (19) 業務名 : 名取川水系洪水予測高度化改良業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : ・水害リスクライン表示データ作成 1式
・プログラムインストール 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (20) 業務名 : 阿武隈川下流下名生・尾袋川堤防等詳細設計業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 堤防詳細設計 1式
協定資料作成 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (21) 業務名 : 仙台管内樋門補修設計他業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 樋門補修設計業務 1式
樋門遠隔操作設計 1式
河川資料作成 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (22) 業務名 : 宮城地区道路予備設計業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 道路予備設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (23) 業務名 : 栗原地区道路詳細設計業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 道路詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (24) 業務名 : 北村地区橋梁設計業務
 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : ・橋梁詳細設計 1式
 ・一般構造物詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (25) 業務名 : 石巻河南地区水文観測調査業務
 1) 業務種別 : 03地質調査業務
 2) 履行期間 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : ・水文調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (26) 業務名 : 石巻河南道路(砂四地区外)用地調査等業務
 1) 業務種別 : 04補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期間 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量業務 一式
 建物調査算定 一式
 土地評価 一式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
 【土地評価一括発注】
- (27) 業務名 : 女川地区道路詳細設計業務
 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 道路詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (28) 業務名 : 吉田川河川構造物等詳細設計業務
 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 護岸設計 1式
 仮設構造物設計 1式
 河川付帯施設設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (29) 業務名 : 北上川水系構造物等補修設計業務
 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : ・真野川水門運用検討 1式
 ・河川管理施設補修設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[北上川下流河川事務所]

- (30) 業務名 : 鳴瀬川水系構造物等補修設計業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : ・河川管理施設補修設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (31) 業務名 : 北上川下流河川事務所無線局舎耐震改修設計業務
1) 業務種別 : 05建築コンサルタント業務
2) 履行期間 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 耐震改修設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[鳴瀬川総合開発工事事務所]

- (32) 業務名 : 鳴瀬川ダム貯水池地すべり対策地質調査
1) 業務種別 : 03地質調査業務
2) 履行期間 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : ボーリング調査 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【一括審査方式】漆沢地区地質調査

- (33) 業務名 : 漆沢地区地質調査
1) 業務種別 : 03地質調査業務
2) 履行期間 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : ボーリング調査 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【一括審査方式】鳴瀬川ダム貯水池地すべり対策地質調査

[秋田河川国道事務所]

- (34) 業務名 : 秋田河川国道事務所管内樋門ゲート改良設計業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 樋門ゲート改良設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (35) 業務名 : 秋田庁舎用電気設備詳細設計業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 秋田河川国道事務所及び角館国道維持出張所
電気設備浸水対策詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (36) 業務名 : 雄物川上流内外水統合型リスクマップ検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 内外水統合型リスクマップ検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (37) 業務名 : 雄物川上流大仙地区外三次元点群測量業務
1) 業務種別 : 02測量
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 航空レーザ測量 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (38) 業務名 : 秋田駒ヶ岳火山噴火緊急減災対策具体化検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 緊急減災対策検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (39) 業務名 : 大覚野峠地区第4号トンネル詳細設計業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : トンネル詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (40) 業務名 : 大覚野峠防災地質調査業務
1) 業務種別 : 03地質調査業務
2) 履行期間 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 機械ボーリング 1式
弾性波探査 1式
重金属モニタリング調査検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (41) 業務名 : 能代国道維持出張所建築工事監理業務
1) 業務種別 : 05建築コンサルタント業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 工事監理業務 一式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (42) 業 務 名 : 最上川上流大淀分水路詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・分水路詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (43) 業 務 名 : 最上川上流田村川他詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・排水函渠工改築詳細設計 1式
・田村川右岸嵩上げ影響検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (44) 業 務 名 : 最上川上流千座川第1段揚水機場外詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・揚水機場詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (45) 業 務 名 : 最上川上流村山地区詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・揚水機場詳細設計 1式
・排水樋門詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (46) 業 務 名 : 最上川上流村山管内地質調査業務
1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・地質調査 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (47) 業 務 名 : 最上川上流村山管内測量業務
1) 業 務 種 別 : 02測量
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・測量 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (48) 業 務 名 : 最上川上流樋門等ゲート設備詳細設計業務
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・無動力ゲート設備の形式選定検討 1式
 ・無動力化ゲート設備詳細設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (49) 業 務 名 : 山形地区道路詳細設計業務
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1式
 函渠工設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (50) 業 務 名 : 小国地区道路構造物設計業務
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 補強土設計 1式
 法面工設計 1式
 護岸工設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (51) 業 務 名 : 山形中山地区地質調査業務
 1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務
 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・機械ボーリング 1式
 ・サウンディング及び現位置試験 1式
 ・室内試験 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (52) 業 務 名 : 小国道路地質調査業務
 1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務
 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・機械ボーリング 1式
 ・サウンディング及び現位置試験 1式
 ・室内試験 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (53) 業 務 名 : 山形北部交通安全施設設計業務
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・電線共同溝詳細設計 1式
 ・平面交差点詳細設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (54) 業務名 : 山形南部交通安全施設設計業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : ・電線共同溝詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[酒田河川国道事務所]

- (55) 業務名 : 清川地区構造物設計業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 一般構造物設計 一式
河川付替設計 一式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[新庄河川事務所]

- (56) 業務名 : 最上川中流大石田・横山地区堤防等修正設計業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : ・築堤修正設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (57) 業務名 : 大石田大橋橋梁等修正設計業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : ・道路修正設計 1式
・橋梁修正設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (58) 業務名 : 最上川中流樋管補修設計業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : ・樋管詳細点検 1式
・樋管補修設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (59) 業務名 : 最上川中流管内施設補修設計業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : ・樋管無動力化設計 1式
・測量 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(60) 業務名 : 月山地すべり志津地区地質調査
1) 業務種別 : 03地質調査業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 調査ボーリング 2孔
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【一括審査方式】月山地すべり五色沼地区地質調査

(61) 業務名 : 月山地すべり五色沼地区地質調査
1) 業務種別 : 03地質調査業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 調査ボーリング 2孔
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【一括審査方式】月山地すべり志津地区地質調査

(62) 業務名 : 月山地すべり志津地すべり第2排水トンネル地質調査
1) 業務種別 : 03地質調査業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 調査ボーリング 2孔
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[福島河川国道事務所]

(63) 業務名 : 阿武隈川水系砂防堰堤道路外設計業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 砂防堰堤道路詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(64) 業務名 : 阿武隈川上流付替道路等設計業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 道路補足設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(65) 業務名 : 阿武隈川上流阿由里川橋梁設計業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 N=2橋
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【一括審査方式】阿武隈川上流泉郷川橋梁設計業務

(66) 業 務 名 : 阿武隈川上流泉郷川橋梁設計業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 N=2橋
4) 入札予定時期: 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
【一括審査方式】阿武隈川上流阿由里川橋梁設計業務

(67) 業 務 名 : 阿武隈川上流阿由里川樋管設計業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 樋管詳細設計 1式
4) 入札予定時期: 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(68) 業 務 名 : 阿武隈川上流泉郷川樋管設計業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 樋管詳細設計 1式
4) 入札予定時期: 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(69) 業 務 名 : 阿武隈川上流地内掘削土活用検討業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 掘削土活用検討 1式
4) 入札予定時期: 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(70) 業 務 名 : 阿武隈川上流地内施設設計業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 地内施設設計 1式
4) 入札予定時期: 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(71) 業 務 名 : 阿武隈川上流 福島管内伏黒地区工事監督支援業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 工事監督支援業務 1式
4) 入札予定時期: 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(72) 業 務 名 : 阿武隈川上流 福島管内郡山地区工事監督支援業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 工事監督支援業務 1式
4) 入札予定時期: 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (73) 業 務 名 : 阿武隈川上流発生土受入地造成設計等業務
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 掘削土活用検討 1式
 4) 入札予定時期: 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (74) 業 務 名 : 阿武隈川上流滑川地区施設設計業務
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式、揚水機場設計 1式、護岸設計 1式
 4) 入札予定時期: 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (75) 業 務 名 : 阿武隈川上流鏡石地区代替地詳細設計業務
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 代替地造成詳細設計 1式
 4) 入札予定時期: 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (76) 業 務 名 : 福島管内河川改修技術資料作成業務
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 技術資料作成業務 1式
 4) 入札予定時期: 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (77) 業 務 名 : 福島管内(河川大規模災害等)積算技術業務
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 積算技術業務 1式
 4) 入札予定時期: 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (78) 業 務 名 : 阿武隈川上流遊水地地下水調査
 1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 用地関係資料作成等業務 1式
 4) 入札予定時期: 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (79) 業 務 名 : 須賀川地区用地関係資料作成整理等業務
 1) 業 務 種 別 : 04補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 用地関係資料作成等業務 1式
 4) 入札予定時期: 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(80) 業務名 : 阿武隈川上流遊水地内利用計画検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 遊水地内整利用検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(81) 業務名 : 福島管内用地関係資料作成整理等業務
1) 業務種別 : 04補償関係コンサルタント業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 用地関係資料作成等業務 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(82) 業務名 : 伊達地区構造物設計業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 護床設計 1式
流況解析 1式
擁壁・補強土設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[北上川ダム統合管理事務所]

(83) 業務名 : 四十四田ダム再生環境調査業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 環境調査 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(84) 業務名 : 四十四田ダム再生ダムサイト部地質調査
1) 業務種別 : 03地質調査業務
2) 履行期間 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 機械コアボーリング 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[摺上川ダム管理所]

(85) 業務名 : 摺上川ダム遠隔操作設備等実施設計業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : ダム放流制御設備詳細設計 1式
CCTV設備詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[営繕部]

- (86) 業務名 : 仙台第3地方合同庁舎(24)設備改修実施設計業務
1) 業務種別 : 05建築コンサルタント業務
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : ・給排水設備 改修一式
・受変電設備 改修一式
・消火設備 改修一式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 本業務は、本官契約により行う予定です。

[宮城南部復興事務所]

- (87) 業務名 : 内川流域河川施設詳細設計(その3)業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約11ヶ月
3) 業務概要 : 河川施設修正設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (88) 業務名 : 丸森地区測量調査設計業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 現地測量 1式
路線測量 1式
ボーリング調査 1式
道路詳細設計 1式
一般構造物設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2.簡易公募型競争入札方式

[青森河川国道事務所]

- (1) 業務名 : 柏浮田道路(稲村地区)用地調査等業務
1) 業務種別 : 04補償関係コンサルタント業務
2) 履行期間 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査算定 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (2) 業務名 : 岩木川堤防耐震対策検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : ・堤防耐震性能照査
・堤防耐震対策検討
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (3) 業務名 : 柳平地区橋梁詳細設計業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : ・橋梁詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[岩手河川国道事務所]

- (4) 業務名 : 北上市黒岩地区建物調査等業務
1) 業務種別 : 04補償関係コンサルタント業務
2) 履行期間 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 物件調査算定 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (5) 業務名 : 水沢東バイパス地盤変動影響調査等業務
1) 業務種別 : 04補償関係コンサルタント業務
2) 履行期間 : 約3ヶ月
3) 業務概要 : 地盤変動影響調査(事前) 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (6) 業務名 : 北上花巻道路外物件再算定等業務
1) 業務種別 : 04補償関係コンサルタント業務
2) 履行期間 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 用地測量 1式
建物等調査算定 1式
建物等再算定 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (7) 業 務 名 : 金ヶ崎拡幅外用地調査等業務
1) 業 務 種 別 : 04補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
建物等調査算定 1式
営業調査算定 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[仙台河川国道事務所]

- (8) 業 務 名 : 阿武隈川下流(小坂地区)用地調査等業務
1) 業 務 種 別 : 04補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約3ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
用地調査算定 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[秋田河川国道事務所]

- (9) 業 務 名 : 河辺こ線橋詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 1橋
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (10) 業 務 名 : 岩見川橋詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 1橋
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[福島河川国道事務所]

- (11) 業 務 名 : 鏡石・玉川地区用地調査等業務
1) 業 務 種 別 : 04補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
物件調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (12) 業 務 名 : 遊水地群(鏡石地区外)多数権利者処理等業務
1) 業 務 種 別 : 04補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
3) 業 務 概 要 : 一筆の土地に多数の権利者が存する場合の処理業務 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3.簡易公募型プロポーザル方式

[青森河川国道事務所]

- (1) 業務名 : 馬淵川浸水想定区域検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : ・内外水統合浸水想定区域検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (2) 業務名 : 馬淵川・岩木川水系洪水予測高度化検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : ・洪水予測高度化検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[高瀬川河川事務所]

- (3) 業務名 : 高瀬川水害リスクマップ作成業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 内外水統合型水害リスクマップ検討1式
洪水予測システム検証1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[岩手河川国道事務所]

- (4) 業務名 : 北上川水系河川整備計画検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 河川整備計画検討 1式
流域治水検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (5) 業務名 : 北上川水系河川整備基本方針等検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 河川整備基本方針検討 1式
河川環境検討シート更新 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- (6) 業務名 : 北上川水系洪水予測高度化検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約11ヶ月
3) 業務概要 : 洪水予測高度化システム検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[仙台河川国道事務所]

- (7) 業務名 : 阿武隈川下流・名取川自然再生計画検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : ・自然再生計画書(素案)の作成 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (8) 業務名 : 流域水害関連等検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : ・流域水害対策計画検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (9) 業務名 : 阿武隈川下流丸森地区河川施設等検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 丸森地区施設検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (10) 業務名 : 仙台郡山地区地質調査業務
1) 業務種別 : 03地質調査業務
2) 履行期間 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : ・地質調査 1式
・室内試験 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[北上川下流河川事務所]

- (11) 業務名 : 北上川下流河川事務所管内内外水統合型リスクマップ検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 水害リスクマップ検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[鳴瀬川総合開発工事事務所]

- (12) 業務名 : 鳴瀬川ダム本体細部詳細設計業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : ダム本体細部詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (13) 業 務 名 : 鳴瀬川ダム本体施工実施設計業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : ダム本体施工実施設計 1式
4) 入札予定時期: 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (14) 業 務 名 : 鳴瀬川ダム基礎処理実施設計業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 基礎処理実施設計 1式
4) 入札予定時期: 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[秋田河川国道事務所]

- (15) 業 務 名 : 雄物川下流水害リスクマップ検討業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 水害リスクマップ検討 1式
4) 入札予定時期: 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[能代河川国道事務所]

- (16) 業 務 名 : 米代川水害リスクマップ検討業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 水害リスクマップ作成 1式
4) 入札予定時期: 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (17) 業 務 名 : 森吉山ダム流入量予測高度化検討業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・AI技術を活用したダム流入予測モデルの構築
・流入量予測モデルの高度化検討
4) 入札予定時期: 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[山形河川国道事務所]

- (18) 業 務 名 : 山形河川国道事務所管内河川事業監理業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・事業監理 1式
4) 入札予定時期: 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (19) 業 務 名 : 最上川上流大淀分水路水理模型実験検討業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・水理模型実験検討 1式
4) 入札予定時期: 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(20) 業務名 : 最上川上流大久保遊水地水理模型実験検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : ・水理模型実験検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(21) 業務名 : 最上川水系洪水予測高度化検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : ・現行洪水予測システムの精度向上 1式
・RRIモデルによる洪水予測と現行モデルの洪水予測の比較検証 1式
・プログラムインストール・動作確認 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(22) 業務名 : 山形中山地区軟弱地盤検討業務
1) 業務種別 : 03地質調査業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : ・動態観測解析 1式
・軟弱地盤解析 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[酒田河川国道事務所]

(23) 業務名 : 赤川水系洪水予測システム構築検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 洪水予測システム構築検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[福島河川国道事務所]

(24) 業務名 : 阿武隈川上流釈迦堂川流域水害対策検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 流域水害対策計画検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(25) 業務名 : 阿武隈川上流自然再生計画検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 自然再生計画検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(26) 業務名 : 阿武隈川水系洪水予測システム改良検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 洪水予測検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(27) 業務名 : 阿武隈川上流遊水地他河道計画検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 遊水地計画検討 1式
河道計画検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(28) 業務名 : 阿武隈川上流遊水地越流堤詳細設計等業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約21ヶ月
3) 業務概要 : 遊水地越流堤詳細設計 1式
水理模型実験 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[北上川ダム統合管理事務所]

(29) 業務名 : 四十四田ダム再生環境影響評価検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 環境影響評価検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(30) 業務名 : 北上川上流ダム再生事業計画検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : ダム再生事業計画検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

(31) 業務名 : 四十四田ダム再生本体フィルダム部及び関連施設設計等業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : フィルダム本体嵩上げ設計等 1式
貯水池周辺施設設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (32) 業務名 : 四十四田ダム再生本体重力ダム部等設計業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 重力ダム本体嵩上げ設計等 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[最上川ダム統合管理事務所]

- (33) 業務名 : 最上川ダム流入量予測等高度化検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : ・観測データ収集・整理 1式
・AI技術を活用したダム流入量予測モデルの構築 1式
・ダム流入量予測の高度化検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[岩木川ダム統合管理事務所]

- (34) 業務名 : 岩木川ダム統管ダム操作支援検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : ・AI技術を用いたダム流入量予測モデルの構築 1式
・AIによる操作支援の活用検討 1式
・流入量予測モデルの高度化検討 1式
・AIによる操作支援の設備検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[鳴子ダム管理所]

- (35) 業務名 : 鳴子ダムAI流入量予測モデル検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : ・AI流入量予測モデル構築
・操作支援活用検討
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[月山ダム管理所]

- (36) 業務名 : 月山ダム遠隔操作詳細設計業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 遠隔操作詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[三春ダム管理所]

- (37) 業務名 : 三春ダム遠隔操作検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : ダム遠隔操作検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (38) 業務名 : 三春ダム流入量予測等高度化検討業務
 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : ダム流入量予測等高度化検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[東北技術事務所]

- (39) 業務名 : 除雪グレーダの除雪装置自動化検討業務
 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約11ヶ月
 3) 業務概要 : 位置情報による自動化詳細設計 1式
 試作機改良 1式
 試作機構内実証試験 1式
 制御用地図データ作成 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[企画部]

- (40) 業務名 : 東北地方整備局行政情報システム検討業務
 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 行政情報システム構成最適化検討 1式
 行政情報システム更新計画検討 1式
 無線LAN整備計画検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 本業務は、本官契約により行う予定です。

[宮城南部復興事務所]

- (41) 業務名 : 丸森地区水文調査業務
 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 水文調査(水位観測、水量観測、水質分析) 1式
 観測データ解析 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- (42) 業務名 : 丸森地区道路事業監理業務
 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 事業監理 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4.随意契約

[能代河川国道事務所]

- (1) 業務名 : 能代国道維持出張所新築設計その2業務
 1) 業務種別 : 05建築コンサルタント業務
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 設計意図伝達業務 一式
 変更図作成業務 一式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

IV. 建設コンサルタント業務等(港湾空港関係)

1. 簡易公募型競争入札方式

【秋田港湾事務所】

- 1-1 業務名 : 能代港外港地区防波堤(北)(改良)付帯施設実施設計
- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
- 2) 履行期間 : 現況調査1式、実施設計1式
- 3) 業務概要 : 約5か月
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
本業務は令和5年度補正予算による発注予定業務です。