

平成31年度 発注者支援業務等の発注見通しに関する公表について(平成30年12月現在)

平成30年12月17日
東北地方整備局

国土交通省東北地方整備局における平成31年度の発注者支援業務等の発注の見通しに関する情報を公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成30年12月17日現在の見通しであるため、実際に発注する発注者支援業務等がこの掲載と異なる場合があります。

一般競争入札(総合評価落札方式)

[青森河川国道事務所]

- (1) 業務名 : 青森河川国道事務所十和田地区工事監督支援業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約24ヶ月
3) 業務概要 : 工事監督支援業務 1式(土木工事)
4) 公告予定時期 : 上旬
5) 契約予定時期 : 4月上旬
6) 参加可能企業数 : 約1,240者程度
7) その他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。
- (2) 業務名 : 青森河川国道事務所八戸地区工事監督支援業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約24ヶ月
3) 業務概要 : 工事監督支援業務 1式(土木工事)
4) 公告予定時期 : 上旬
5) 契約予定時期 : 4月上旬
6) 参加可能企業数 : 約1,240者程度
7) その他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。
- (3) 業務名 : 青森河川国道事務所東青地区工事監督支援業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約24ヶ月
3) 業務概要 : 工事監督支援業務 1式(土木工事、電気設備等)
4) 公告予定時期 : 上旬
5) 契約予定時期 : 4月上旬
6) 参加可能企業数 : 約1,240者程度
7) その他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。
- (4) 業務名 : 青森河川国道事務所上北地区道路改築積算技術業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約24ヶ月
3) 業務概要 : 積算技術業務 1式
4) 公告予定時期 : 下旬
5) 契約予定時期 : 4月上旬
6) 参加可能企業数 : 約1,240者程度
7) その他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。
- (5) 業務名 : 青森河川国道事務所津軽・八戸地区道路改築積算技術業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約24ヶ月
3) 業務概要 : 積算技術業務 1式
4) 公告予定時期 : 下旬
5) 契約予定時期 : 4月上旬
6) 参加可能企業数 : 約1,240者程度
7) その他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。
- (6) 業務名 : 青森河川国道事務所技術審査業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 技術審査業務 1式
4) 公告予定時期 : 下旬

- 5) 契約予定時期: 4月上旬
- 6) 参加可能企業数: 約1,240者程度

- (7) 業務名: 岩木川・馬淵川河川巡視支援業務
 - 1) 業務種別: 01土木コンサル業務
 - 2) 履行期間: 約24ヶ月
 - 3) 業務概要: 八戸出張所管内巡視 1式
五所川原出張所管内巡視 1式
藤崎出張所管内巡視 1式
 - 4) 公告予定時期: 中旬
 - 5) 契約予定時期: 4月上旬
 - 6) 参加可能企業数: 約250者程度
 - 7) その他: 本業務は、設計共同体による参加が可能である。

- (8) 業務名: 青森河川国道事務所道路許認可適正化業務
 - 1) 業務種別: 01土木コンサル業務
 - 2) 履行期間: 約36ヶ月
 - 3) 業務概要: 道路許認可審査・適正化指導業務 1式
 - 4) 公告予定時期: 下旬
 - 5) 契約予定時期: 4月上旬
 - 6) 参加可能企業数: 約250者程度
 - 7) その他: 本業務は、設計共同体による参加が可能である。

[岩手河川国道事務所]

- (9) 業務名: 岩手河川国道事務所道路改築工事監督支援業務
 - 1) 業務種別: 01土木コンサル業務
 - 2) 履行期間: 約24ヶ月
 - 3) 業務概要: 工事監督支援業務 1式(土木工事、機械工事、電気工事)
 - 4) 公告予定時期: 上旬
 - 5) 契約予定時期: 4月上旬
 - 6) 参加可能企業数: 約1,240者程度
 - 7) その他: 本業務は、設計共同体による参加が可能である。

- (10) 業務名: 岩手河川国道事務所一関管内工事監督支援業務
 - 1) 業務種別: 01土木コンサル業務
 - 2) 履行期間: 約24ヶ月
 - 3) 業務概要: 工事監督支援業務 1式(土木工事、機械工事)
 - 4) 公告予定時期: 上旬
 - 5) 契約予定時期: 4月上旬
 - 6) 参加可能企業数: 約1,240者程度
 - 7) その他: 本業務は、設計共同体による参加が可能である。

- (11) 業務名: 岩手河川国道事務所砂防等工事監督支援業務
 - 1) 業務種別: 01土木コンサル業務
 - 2) 履行期間: 約24ヶ月
 - 3) 業務概要: 工事監督支援業務 1式(土木工事、土木営繕工事、電気工事)
 - 4) 公告予定時期: 中旬
 - 5) 契約予定時期: 4月上旬
 - 6) 参加可能企業数: 約1,240者程度
 - 7) その他: 本業務は、設計共同体による参加が可能である。

- (12) 業務名: 岩手河川国道事務所盛岡・水沢管内工事監督支援業務
 - 1) 業務種別: 01土木コンサル業務
 - 2) 履行期間: 約24ヶ月
 - 3) 業務概要: 工事監督支援業務 1式(土木工事)
 - 4) 公告予定時期: 上旬
 - 5) 契約予定時期: 4月上旬
 - 6) 参加可能企業数: 約1,240者程度
 - 7) その他: 本業務は、設計共同体による参加が可能である。

- (13) 業務名: 岩手河川国道事務所(改築)積算技術業務

- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約24ヶ月
- 3) 業務概要 : 積算技術業務 1式
- 4) 公告予定時期 : 中旬
- 5) 契約予定時期 : 4月上旬
- 6) 参加可能企業数 : 約1,240者程度
- 7) その他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。

- (14) 業務名 : 岩手河川国道事務所技術審査業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 - 3) 業務概要 : 技術審査業務 1式
 - 4) 公告予定時期 : 下旬
 - 5) 契約予定時期 : 4月上旬
 - 6) 参加可能企業数 : 約1,240者程度

- (15) 業務名 : 北上川上流盛岡地区河川巡視支援業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約24ヶ月
 - 3) 業務概要 : 盛岡出張所管内河川巡視
 - 4) 公告予定時期 : 中旬
 - 5) 契約予定時期 : 4月上旬
 - 6) 参加可能企業数 : 約250者程度
 - 7) その他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。

- (16) 業務名 : 北上川上流河川許認可審査支援業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約24ヶ月
 - 3) 業務概要 : 河川許認可審査 約1,220件
 - 4) 公告予定時期 : 中旬
 - 5) 契約予定時期 : 4月上旬
 - 6) 参加可能企業数 : 約250者程度
 - 7) その他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。

[三陸国道事務所]

- (17) 業務名 : H31-32宮古北地区工事監督支援業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約24ヶ月
 - 3) 業務概要 : 工事監督支援業務1式(土木工事、電気通信設備工事)
 - 4) 公告予定時期 : 上旬
 - 5) 契約予定時期 : 4月上旬
 - 6) 参加可能企業数 : 約1,240者程度
 - 7) その他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。

- (18) 業務名 : H31-32普代久慈地区工事監督支援業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約24ヶ月
 - 3) 業務概要 : 工事監督支援業務1式(土木工事)
 - 4) 公告予定時期 : 上旬
 - 5) 契約予定時期 : 4月上旬
 - 6) 参加可能企業数 : 約1,240者程度
 - 7) その他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。

- (19) 業務名 : H31-32久慈北地区工事監督支援業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約24ヶ月
 - 3) 業務概要 : 工事監督支援業務1式(土木工事、電気工事等)
 - 4) 公告予定時期 : 上旬
 - 5) 契約予定時期 : 4月上旬
 - 6) 参加可能企業数 : 約1,240者程度
 - 7) その他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。

- (20) 業 務 名 : H31-32侍浜階上地区工事監督支援業務
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約24ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 工事監督支援業務1式(土木工事)
 4) 公 告 予 定 時 期 : 上旬
 5) 契 約 予 定 時 期 : 4月上旬
 6) 参 加 可 能 企 業 数 : 約1,240者程度
 7) そ の 他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。
- (21) 業 務 名 : H31-32三陸南部地区積算技術業務
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約24ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 積算技術業務 1式
 4) 公 告 予 定 時 期 : 下旬
 5) 契 約 予 定 時 期 : 4月上旬
 6) 参 加 可 能 企 業 数 : 約1,240者程度
 7) そ の 他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。
- (22) 業 務 名 : H31-32三陸国道事務所積算技術業務
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約24ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 積算技術業務 1式
 4) 公 告 予 定 時 期 : 中旬
 5) 契 約 予 定 時 期 : 4月上旬
 6) 参 加 可 能 企 業 数 : 約1,240者程度
 7) そ の 他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。
- (23) 業 務 名 : H31-32三陸国道管内(電気通信)積算技術業務
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約24ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 積算技術業務 1式
 4) 公 告 予 定 時 期 : 下旬
 5) 契 約 予 定 時 期 : 4月上旬
 6) 参 加 可 能 企 業 数 : 約1,240者程度
 7) そ の 他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。
- (24) 業 務 名 : H31-32三陸中部地区積算技術業務
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約24ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 積算技術業務 1式
 4) 公 告 予 定 時 期 : 中旬
 5) 契 約 予 定 時 期 : 4月上旬
 6) 参 加 可 能 企 業 数 : 約1,240者程度
 7) そ の 他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。
- (25) 業 務 名 : H31-32三陸北部地区積算技術業務
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約24ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 積算技術業務 1式
 4) 公 告 予 定 時 期 : 中旬
 5) 契 約 予 定 時 期 : 4月上旬
 6) 参 加 可 能 企 業 数 : 約1,240者程度
 7) そ の 他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。
- (26) 業 務 名 : 三陸国道事務所技術審査業務
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 技術審査業務 1式
 4) 公 告 予 定 時 期 : 下旬
 5) 契 約 予 定 時 期 : 4月上旬
 6) 参 加 可 能 企 業 数 : 約1,240者程度

[南三陸国道事務所]

- (27) 業務名 : H31南三陸国道事務所管内積算技術業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 積算技術業務 1式
4) 公告予定時期 : 上旬
5) 契約予定時期 : 4月上旬
6) 参加可能企業数 : 約1,240者程度
7) その他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。

[仙台河川国道事務所]

- (28) 業務名 : 仙台河川国道事務所宮城地区工事監督支援業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約24ヶ月
3) 業務概要 : 工事監督支援業務 1式(土木工事、土木営繕工事)
4) 公告予定時期 : 中旬
5) 契約予定時期 : 4月上旬
6) 参加可能企業数 : 約1,240者程度
7) その他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。

- (29) 業務名 : 仙台河川国道事務所南三陸地区工事監督支援業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約24ヶ月
3) 業務概要 : 工事監督支援業務 1式(土木工事)
4) 公告予定時期 : 中旬
5) 契約予定時期 : 4月上旬
6) 参加可能企業数 : 約1,240者程度
7) その他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。

- (30) 業務名 : 仙台河川国道事務所気仙沼地区他工事監督支援業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約24ヶ月
3) 業務概要 : 工事監督支援業務1式(土木工事)
4) 公告予定時期 : 中旬
5) 契約予定時期 : 4月上旬
6) 参加可能企業数 : 約1,240者程度
7) その他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。

- (31) 業務名 : 仙台河川国道事務所石巻・気仙沼管内工事監督支援業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 工事監督支援業務 1式(土木工事)
4) 公告予定時期 : 中旬
5) 契約予定時期 : 4月上旬
6) 参加可能企業数 : 約1,240者程度
7) その他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。

- (32) 業務名 : 平成31年度 仙台河川国道事務所管内外技術審査業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 技術審査業務 1式
4) 公告予定時期 : 下旬
5) 契約予定時期 : 4月上旬
6) 参加可能企業数 : 約1,240者程度

- (33) 業務名 : 海岸巡視支援業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 海岸巡視
延長 約12.0km

- 4) 公告予定時期： 上旬
- 5) 契約予定時期： 4月上旬
- 6) 参加可能企業数： 約500者程度

- (34) 業務名： H31阿武隈大堰管理支援業務
- 1) 業務種別： 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間： 約12ヶ月
- 3) 業務概要： 堰管理支援業務1式
- 4) 公告予定時期： 上旬
- 5) 契約予定時期： 4月上旬
- 6) 参加可能企業数： 約500者程度

[北上川下流河川事務所]

- (35) 業務名： 北上川下流管内(石巻地区)工事監督支援業務
- 1) 業務種別： 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間： 約12ヶ月
- 3) 業務概要： 工事監督支援業務1式(土木工事、機械設備等、土木営繕工事)
- 4) 公告予定時期： 中旬
- 5) 契約予定時期： 4月上旬
- 6) 参加可能企業数： 約1,240者程度
- 7) その他： 本業務は、設計共同体による参加が可能である。

- (36) 業務名： 北上川下流管内(大崎地区)工事監督支援業務
- 1) 業務種別： 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間： 約12ヶ月
- 3) 業務概要： 工事監督支援業務1式(土木工事、電気設備等)
- 4) 公告予定時期： 中旬
- 5) 契約予定時期： 4月上旬
- 6) 参加可能企業数： 約1,240者程度
- 7) その他： 本業務は、設計共同体による参加が可能である。

- (37) 業務名： 北上川下流管内(涌谷地区)工事監督支援業務
- 1) 業務種別： 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間： 約12ヶ月
- 3) 業務概要： 工事監督支援業務1式(土木工事)
- 4) 公告予定時期： 中旬
- 5) 契約予定時期： 4月上旬
- 6) 参加可能企業数： 約1,240者程度
- 7) その他： 本業務は、設計共同体による参加が可能である。

- (38) 業務名： 北上川下流管内(鹿島台・鳴瀬地区)工事監督支援業務
- 1) 業務種別： 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間： 約12ヶ月
- 3) 業務概要： 工事監督支援業務1式(土木工事)
- 4) 公告予定時期： 中旬
- 5) 契約予定時期： 4月上旬
- 6) 参加可能企業数： 約1,240者程度
- 7) その他： 本業務は、設計共同体による参加が可能である。

- (39) 業務名： 北上川下流管内(北上川外)積算技術業務
- 1) 業務種別： 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間： 約12ヶ月
- 3) 業務概要： 積算技術業務1式
- 4) 公告予定時期： 下旬
- 5) 契約予定時期： 4月上旬
- 6) 参加可能企業数： 約1,240者程度
- 7) その他： 本業務は、設計共同体による参加が可能である。

- (40) 業務名： 北上川下流管内(旧北上川外)積算技術業務
- 1) 業務種別： 01土木コンサル業務

- 2) 履行期間：約12ヶ月
- 3) 業務概要：積算技術業務1式
- 4) 公告予定時期：下旬
- 5) 契約予定時期：4月上旬
- 6) 参加可能企業数：約1,240者程度
- 7) その他：本業務は、設計共同体による参加が可能である。

- (41) 業務名：北上川下流管内(鳴瀬川外)積算技術業務
- 1) 業務種別：01土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約12ヶ月
 - 3) 業務概要：積算技術業務1式
 - 4) 公告予定時期：中旬
 - 5) 契約予定時期：4月上旬
 - 6) 参加可能企業数：約1,240者程度
 - 7) その他：本業務は、設計共同体による参加が可能である。

- (42) 業務名：北上川下流管内外技術審査業務
- 1) 業務種別：01土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約12ヶ月
 - 3) 業務概要：技術審査業務1式
 - 4) 公告予定時期：下旬
 - 5) 契約予定時期：4月上旬
 - 6) 参加可能企業数：約1,240者程度

- (43) 業務名：北上川下流河川巡視支援業務
- 1) 業務種別：01土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約24ヶ月
 - 3) 業務概要：北上川・旧北上川河川巡視一式
 - 4) 公告予定時期：中旬
 - 5) 契約予定時期：4月上旬
 - 6) 参加可能企業数：約500者程度

- (44) 業務名：北上川・鳴瀬川堰管理支援業務
- 1) 業務種別：01土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約12ヶ月
 - 3) 業務概要：北上大堰、旧北上川分流施設、鳴瀬中流堰、桑折江堰の管理支援
 - 4) 公告予定時期：中旬
 - 5) 契約予定時期：4月上旬
 - 6) 参加可能企業数：約500者程度

[秋田河川国道事務所]

- (45) 業務名：秋田地区等監督官工事監督支援業務
- 1) 業務種別：01土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約24ヶ月
 - 3) 業務概要：工事監督支援業務 1式(土木工事、土木営繕工事等)
 - 4) 公告予定時期：中旬
 - 5) 契約予定時期：4月上旬
 - 6) 参加可能企業数：約1,240者程度
 - 7) その他：本業務は、設計共同体による参加が可能である。

- (46) 業務名：秋田管内技術審査業務
- 1) 業務種別：01土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約12ヶ月
 - 3) 業務概要：技術審査業務 1式
 - 4) 公告予定時期：中旬
 - 5) 契約予定時期：4月上旬
 - 6) 参加可能企業数：約1,240者程度

- (47) 業 務 名 : H31～33 秋田河川国道特車申請審査業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約36ヶ月
3) 業 務 概 要 : 特車申請の許可までに関する審査業務
4) 公 告 予 定 時 期 : 中旬
5) 契 約 予 定 時 期 : 4月上旬
6) 参 加 可 能 企 業 数 : 約220者程度
7) そ の 他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。

- (48) 業 務 名 : 秋田河川国道事務所用地補償総合技術業務
1) 業 務 種 別 : 04補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 公共用地交渉等業務1式
4) 公 告 予 定 時 期 : 下旬
5) 契 約 予 定 時 期 : 4月上旬
6) 参 加 可 能 企 業 数 : 約220者程度
7) そ の 他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。

[湯沢河川国道事務所]

- (49) 業 務 名 : 湯沢管内積算技術業務【H31～32 国債】
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約24ヶ月
3) 業 務 概 要 : 積算技術業務 1式
4) 公 告 予 定 時 期 : 中旬
5) 契 約 予 定 時 期 : 4月上旬
6) 参 加 可 能 企 業 数 : 約1,240者程度
7) そ の 他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。

- (50) 業 務 名 : 湯沢管内技術審査業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 技術審査業務 1式
4) 公 告 予 定 時 期 : 下旬
5) 契 約 予 定 時 期 : 4月上旬
6) 参 加 可 能 企 業 数 : 約1,240者程度

- (51) 業 務 名 : 雄物川上流河川巡視支援業務【H31～33 国債】
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約36ヶ月
3) 業 務 概 要 : 河川巡視支援業務 1式
4) 公 告 予 定 時 期 : 中旬
5) 契 約 予 定 時 期 : 4月上旬
6) 参 加 可 能 企 業 数 : 約220者程度
7) そ の 他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。

[能代河川国道事務所]

- (52) 業 務 名 : H31-32能代河川国道事務所(道路改築)工事監督支援業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約24ヶ月
3) 業 務 概 要 : 工事監督支援業務1式
4) 公 告 予 定 時 期 : 中旬
5) 契 約 予 定 時 期 : 4月上旬
6) 参 加 可 能 企 業 数 : 約1,240者程度
7) そ の 他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。

- (53) 業 務 名 : H31-32能代河川国道事務所(道路改築)積算技術業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約24ヶ月
3) 業 務 概 要 : 積算技術業務 1式
4) 公 告 予 定 時 期 : 中旬
5) 契 約 予 定 時 期 : 4月上旬
6) 参 加 可 能 企 業 数 : 約1,240者程度
7) そ の 他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。

- (54) 業 務 名 : H31-32能代管内道路積算技術業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約24ヶ月
3) 業 務 概 要 : 積算技術業務1式
4) 公 告 予 定 時 期 : 中旬
5) 契 約 予 定 時 期 : 4月上旬
6) 参 加 可 能 企 業 数 : 約1,240者程度
7) そ の 他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。

- (55) 業 務 名 : H31-32能代管内河川積算技術業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約24ヶ月
3) 業 務 概 要 : 積算技術業務1式
4) 公 告 予 定 時 期 : 中旬
5) 契 約 予 定 時 期 : 4月上旬
6) 参 加 可 能 企 業 数 : 約1,240者程度
7) そ の 他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。

- (56) 業 務 名 : 能代管内技術審査業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 技術審査業務 1式
4) 公 告 予 定 時 期 : 下旬
5) 契 約 予 定 時 期 : 4月上旬
6) 参 加 可 能 企 業 数 : 約1,240者程度

[成瀬ダム工事事務所]

- (57) 業 務 名 : H31~H32
成瀬ダム積算技術業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約24ヶ月
3) 業 務 概 要 : 積算技術業務1式
4) 公 告 予 定 時 期 : 中旬
5) 契 約 予 定 時 期 : 4月上旬
6) 参 加 可 能 企 業 数 : 約1,240者程度
7) そ の 他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。

[鳥海ダム工事事務所]

- (58) 業 務 名 : 鳥海ダム工事監督支援業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 工事監督支援業務 1式(土木工事、電気通信設備等)
4) 公 告 予 定 時 期 : 中旬
5) 契 約 予 定 時 期 : 4月上旬
6) 参 加 可 能 企 業 数 : 約1,240者程度

[山形河川国道事務所]

- (59) 業 務 名 : 山形管内河川工事監督支援業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約24ヶ月
3) 業 務 概 要 : 工事監督支援業務 1式
(土木工事、機械設備)
4) 公 告 予 定 時 期 : 中旬
5) 契 約 予 定 時 期 : 4月上旬
6) 参 加 可 能 企 業 数 : 約1,240者程度
7) そ の 他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。

- (60) 業 務 名 : 山形管内村山尾花沢地区道路工事監督支援業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約24ヶ月
3) 業 務 概 要 : 工事監督支援業務 1式(土木工事)

- 4) 公告予定時期 : 上旬
 5) 契約予定時期 : 4月上旬
 6) 参加可能企業数 : 約1,240者程度
 7) その他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。
- (61) 業務名 : 山形管内村山東根地区道路工事監督支援業務
 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約24ヶ月
 3) 業務概要 : 工事監督支援業務 1式(土木工事)
 4) 公告予定時期 : 上旬
 5) 契約予定時期 : 4月上旬
 6) 参加可能企業数 : 約1,240者程度
 7) その他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。
- (62) 業務名 : 山形管内北部道路工事監督支援業務
 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約24ヶ月
 3) 業務概要 : 工事監督支援業務 1式
 (土木工事、土木営繕工事)
 4) 公告予定時期 : 上旬
 5) 契約予定時期 : 4月上旬
 6) 参加可能企業数 : 約1,240者程度
 7) その他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。
- (63) 業務名 : 山形管内中部道路工事監督支援業務
 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 工事監督支援業務 1式(土木工事)
 4) 公告予定時期 : 上旬
 5) 契約予定時期 : 4月上旬
 6) 参加可能企業数 : 約1,240者程度
- (64) 業務名 : 山形管内南部道路工事監督支援業務
 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約24ヶ月
 3) 業務概要 : 工事監督支援業務
 1式(土木工事、電気設備)
 4) 公告予定時期 : 上旬
 5) 契約予定時期 : 4月上旬
 6) 参加可能企業数 : 約1,240者程度
 7) その他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。
- (65) 業務名 : 山形最上地区道路工事監督支援業務
 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約24ヶ月
 3) 業務概要 : 工事監督支援業務 1式(土木工事)
 4) 公告予定時期 : 中旬
 5) 契約予定時期 : 4月上旬
 6) 参加可能企業数 : 約1,240者程度
 7) その他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。
- (66) 業務名 : 山形村山地区道路工事監督支援業務
 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約24ヶ月
 3) 業務概要 : 工事監督支援業務 1式(土木工事)
 4) 公告予定時期 : 中旬
 5) 契約予定時期 : 4月上旬
 6) 参加可能企業数 : 約1,240者程度
 7) その他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。

(67) 業 務 名 : 山形管内河川積算技術業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約24ヶ月
3) 業 務 概 要 : 積算技術業務 1式
4) 公 告 予 定 時 期 : 下旬
5) 契 約 予 定 時 期 : 4月上旬
6) 参 加 可 能 企 業 数 : 約1,240者程度
7) そ の 他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。

(68) 業 務 名 : 山形管内最上北部道路積算技術業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約24ヶ月
3) 業 務 概 要 : 積算技術業務 1式
4) 公 告 予 定 時 期 : 下旬
5) 契 約 予 定 時 期 : 4月上旬
6) 参 加 可 能 企 業 数 : 約1,240者程度
7) そ の 他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。

(69) 業 務 名 : 山形管内最上南部道路積算技術業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約24ヶ月
3) 業 務 概 要 : 積算技術業務 1式
4) 公 告 予 定 時 期 : 下旬
5) 契 約 予 定 時 期 : 4月上旬
6) 参 加 可 能 企 業 数 : 約1,240者程度
7) そ の 他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。

(70) 業 務 名 : 山形管内中部道路積算技術業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約24ヶ月
3) 業 務 概 要 : 積算技術業務 1式
4) 公 告 予 定 時 期 : 下旬
5) 契 約 予 定 時 期 : 4月上旬
6) 参 加 可 能 企 業 数 : 約1,240者程度
7) そ の 他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。

(71) 業 務 名 : 山形管内南部道路積算技術業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約24ヶ月
3) 業 務 概 要 : 積算技術業務 1式
4) 公 告 予 定 時 期 : 下旬
5) 契 約 予 定 時 期 : 4月上旬
6) 参 加 可 能 企 業 数 : 約1,240者程度
7) そ の 他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。

(72) 業 務 名 : 山形管内技術審査業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 技術審査業務 1式
4) 公 告 予 定 時 期 : 下旬
5) 契 約 予 定 時 期 : 4月上旬
6) 参 加 可 能 企 業 数 : 約1,240者程度

[酒田河川国道事務所]

(73) 業 務 名 : 酒田管内河川工事監督支援業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約24ヶ月
3) 業 務 概 要 : 工事監督支援業務 1式(土木工事)
4) 公 告 予 定 時 期 : 中旬
5) 契 約 予 定 時 期 : 4月上旬
6) 参 加 可 能 企 業 数 : 約1,240者程度
7) そ の 他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。

- (74) 業 務 名 : 鶴岡地区道路工事監督支援業務
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約24ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 工事監督支援業務 1式(土木工事)
 4) 公 告 予 定 時 期 : 中旬
 5) 契 約 予 定 時 期 : 4月上旬
 6) 参 加 可 能 企 業 数 : 約1,240者程度
 7) そ の 他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。
- (75) 業 務 名 : 酒田管内道路等工事監督支援業務
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約24ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 工事監督支援業務 1式(土木工事、電気設備等、機械設備等)
 4) 公 告 予 定 時 期 : 中旬
 5) 契 約 予 定 時 期 : 4月上旬
 6) 参 加 可 能 企 業 数 : 約1,240者程度
 7) そ の 他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。
- (76) 業 務 名 : 酒田北道路工事監督支援業務
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約24ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 工事監督支援業務 1式(土木工事)
 4) 公 告 予 定 時 期 : 中旬
 5) 契 約 予 定 時 期 : 4月上旬
 6) 参 加 可 能 企 業 数 : 約1,240者程度
 7) そ の 他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。
- (77) 業 務 名 : 酒田管内積算技術業務
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約24ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 積算技術業務 1式
 4) 公 告 予 定 時 期 : 下旬
 5) 契 約 予 定 時 期 : 4月上旬
 6) 参 加 可 能 企 業 数 : 約1,240者程度
 7) そ の 他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。
- (78) 業 務 名 : 酒田管内技術審査業務
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 技術審査業務 1式
 4) 公 告 予 定 時 期 : 下旬
 5) 契 約 予 定 時 期 : 4月上旬
 6) 参 加 可 能 企 業 数 : 約1,240者程度
- [新庄河川事務所]
- (79) 業 務 名 : H31-H32新庄河川事務所庄内・最上地区工事監督支援業務
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約24ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 工事監督支援業務 1式(土木工事)
 4) 公 告 予 定 時 期 : 中旬
 5) 契 約 予 定 時 期 : 4月上旬
 6) 参 加 可 能 企 業 数 : 約1,240者程度
 7) そ の 他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。
- (80) 業 務 名 : H31-H32新庄河川事務所西村山・鶴岡地区工事監督支援業務
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約24ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 工事監督支援業務 1式(土木工事)
 4) 公 告 予 定 時 期 : 中旬
 5) 契 約 予 定 時 期 : 4月上旬

- 6) 参加可能企業数: 約1,240者程度
7) その他: 本業務は、設計共同体による参加が可能である。

[福島河川国道事務所]

- (81) 業務名: 福島地区砂防工事監督支援業務
1) 業務種別: 01土木コンサル業務
2) 履行期間: 約24ヶ月
3) 業務概要: 工事監督支援業務 1式(土木工事、電気設備等)
4) 公告予定時期: 上旬
5) 契約予定時期: 4月上旬
6) 参加可能企業数: 約1,240者程度
7) その他: 本業務は、設計共同体による参加が可能である。
- (82) 業務名: 福島地区工事監督支援業務
1) 業務種別: 01土木コンサル業務
2) 履行期間: 約24ヶ月
3) 業務概要: 工事監督支援業務 1式(土木工事、営繕工事)
4) 公告予定時期: 上旬
5) 契約予定時期: 4月上旬
6) 参加可能企業数: 約1,240者程度
7) その他: 本業務は、設計共同体による参加が可能である。
- (83) 業務名: 福島国道管内外工事監督支援業務
1) 業務種別: 01土木コンサル業務
2) 履行期間: 約24ヶ月
3) 業務概要: 工事監督支援業務 1式(土木工事、電気通信工事)
4) 公告予定時期: 上旬
5) 契約予定時期: 4月上旬
6) 参加可能企業数: 約1,240者程度
7) その他: 本業務は、設計共同体による参加が可能である。
- (84) 業務名: 栗子国道管内外工事監督支援業務
1) 業務種別: 01土木コンサル業務
2) 履行期間: 約24ヶ月
3) 業務概要: 工事監督支援業務 1式(土木工事)
4) 公告予定時期: 上旬
5) 契約予定時期: 4月上旬
6) 参加可能企業数: 約1,240者程度
7) その他: 本業務は、設計共同体による参加が可能である。
- (85) 業務名: 福島管内(道路改築)積算技術業務
1) 業務種別: 01土木コンサル業務
2) 履行期間: 約24ヶ月
3) 業務概要: 積算技術業務 1式
4) 公告予定時期: 下旬
5) 契約予定時期: 4月上旬
6) 参加可能企業数: 約1,240者程度
7) その他: 本業務は、設計共同体による参加が可能である。
- (86) 業務名: 福島管内(道路管理)積算技術業務
1) 業務種別: 01土木コンサル業務
2) 履行期間: 約24ヶ月
3) 業務概要: 積算技術業務 1式
4) 公告予定時期: 下旬
5) 契約予定時期: 4月上旬
6) 参加可能企業数: 約1,240者程度
7) その他: 本業務は、設計共同体による参加が可能である。
- (87) 業務名: 福島管内技術審査業務
1) 業務種別: 01土木コンサル業務
2) 履行期間: 約12ヶ月
3) 業務概要: 技術審査業務 1式

- 4) 公告予定時期 : 下旬
- 5) 契約予定時期 : 4月上旬
- 6) 参加可能企業数 : 約1,240者程度

[郡山国道事務所]

- (88) 業務名 : 安積地区外工事監督支援業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約24ヶ月
- 3) 業務概要 : 工事監督支援業務 1式(土木工事)
- 4) 公告予定時期 : 中旬
- 5) 契約予定時期 : 4月上旬
- 6) 参加可能企業数 : 約1,240者程度
- 7) その他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。

- (89) 業務名 : 郡山地区工事監督支援業務
(H31-32国債)
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約24ヶ月
- 3) 業務概要 : 工事監督支援業務 1式(土木工事・電気通信設備工事)
- 4) 公告予定時期 : 中旬
- 5) 契約予定時期 : 4月上旬
- 6) 参加可能企業数 : 約1,240者程度
- 7) その他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。

- (90) 業務名 : 郡山国道技術審査業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 技術審査業務 1式
- 4) 公告予定時期 : 中旬
- 5) 契約予定時期 : 4月上旬
- 6) 参加可能企業数 : 約1,240者程度

[磐城国道事務所]

- (91) 業務名 : 磐城国道管内(相双・改築)工事監督支援業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 工事監督支援業務 1式(土木工事、電気設備等)
- 4) 公告予定時期 : 中旬
- 5) 契約予定時期 : 4月上旬
- 6) 参加可能企業数 : 約1,240者程度
- 7) その他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。

- (92) 業務名 : 磐城国道管内(管理)積算技術業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約24ヶ月
- 3) 業務概要 : 積算技術業務 1式
- 4) 公告予定時期 : 下旬
- 5) 契約予定時期 : 4月上旬
- 6) 参加可能企業数 : 約1,240者程度
- 7) その他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。

- (93) 業務名 : 磐城国道管内技術審査業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 技術審査業務 1式
- 4) 公告予定時期 : 下旬
- 5) 契約予定時期 : 4月上旬
- 6) 参加可能企業数 : 約1,240者程度

[北上川ダム統合管理事務所]

- (94) 業務名 : 北上川ダム統合管理事務所技術審査業務

- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 技術審査業務 1式
- 4) 公告予定時期 : 下旬
- 5) 契約予定時期 : 4月上旬
- 6) 参加可能企業数 : 約1,240者程度

- (95) 業務名 : 北上川ダム統管管理支援業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約36ヶ月
 - 3) 業務概要 : 北上川ダム統管、四十四田ダムのダム管理支援業務
 - 4) 公告予定時期 : 中旬
 - 5) 契約予定時期 : 4月上旬
 - 6) 参加可能企業数 : 約250者程度
 - 7) その他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。

- (96) 業務名 : 御所ダム管理支援業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約36ヶ月
 - 3) 業務概要 : 御所ダムのダム管理支援業務
 - 4) 公告予定時期 : 中旬
 - 5) 契約予定時期 : 4月上旬
 - 6) 参加可能企業数 : 約250者程度
 - 7) その他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。

- (97) 業務名 : 胆沢ダム管理支援業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約36ヶ月
 - 3) 業務概要 : 胆沢ダムのダム管理支援業務
 - 4) 公告予定時期 : 中旬
 - 5) 契約予定時期 : 4月上旬
 - 6) 参加可能企業数 : 約250者程度
 - 7) その他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。

[鳴子ダム管理所]

- (98) 業務名 : 鳴子ダム管理支援業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約36ヶ月
 - 3) 業務概要 : 鳴子ダムの管理支援業務
 - 4) 公告予定時期 : 中旬
 - 5) 契約予定時期 : 4月上旬
 - 6) 参加可能企業数 : 約500者程度

[七ヶ宿ダム管理所]

- (99) 業務名 : 七ヶ宿ダム管理支援業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約36ヶ月
 - 3) 業務概要 : 七ヶ宿ダムのダム管理支援業務
 - 4) 公告予定時期 : 下旬
 - 5) 契約予定時期 : 4月上旬
 - 6) 参加可能企業数 : 約500者程度

[三春ダム管理所]

- (100) 業務名 : 三春ダム管理支援業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約36ヶ月
 - 3) 業務概要 : 三春ダムの管理支援業務
 - 4) 公告予定時期 : 中旬
 - 5) 契約予定時期 : 4月上旬
 - 6) 参加可能企業数 : 約320者程度
 - 7) その他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。

[東北国営公園事務所]

- (101) 業 務 名 : H31東北国営公園事務所積算技術業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 積算技術業務 1式
4) 公 告 予 定 時 期 : 下旬
5) 契 約 予 定 時 期 : 4月上旬
6) 参 加 可 能 企 業 数 : 約1,240者程度
7) そ の 他 : 本業務は、設計共同体による参加が可能である。

[企画部]

- (102) 業 務 名 : 復興関連等工事技術審査業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 技術審査業務 1式
4) 公 告 予 定 時 期 : 上旬
5) 契 約 予 定 時 期 : 4月上旬
6) 参 加 可 能 企 業 数 : 約1,240者程度