積算内訳書

１．工事名

工事名	寒河江ダム放流警報遠隔化設備工事
工事地名	山形県西村山郡西川町大字砂子関１５８　外

２．工事内容

１）　事務所名　　最上川ダム統合管理事務所　　管理課
２）　主 工 種　　河川維持工事
３）　工　　期　　265日間　　自　　令和 8年 4月 2日
　　至　　令和 8年12月22日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	寒河江ダム放流警報遠隔化設備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
通信設備(機器単体)	式	1	98,380,800			
放流警報設備	式	1	98,380,800			
放流警報装置	式	1	64,236,000	標準機能	1	式.
				ｶﾗｰﾚｰｻﾞﾌﾟﾘﾝﾀ；		
				付加機能	1	式.
				ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ卓制御部1；		
				付加機能	1	式.
				ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ卓制御部2；		
				付加機能	1	式.
				通話操作器制御部1；		
				付加機能	1	式.
				通話操作器制御部2；		
				付加機能	4	式.
				組合せ制御部 1項目；		
				ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ卓	1	式.
				標準；		
				ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ卓	1	式.
				遠隔操作用；		
				通話操作器	1	式.
				通話操作器	1	式.
				遠隔操作用；		
				音声発生装置	3	式.
				音声発生部 1方路；		
				音声IP化装置	2	式.
				映像蓄積装置	3	組
				HDD記録装置；		
				L3-SW 固定型	3	台
				ﾀｲﾌﾟB(AC･DC混在)；		
				L3-SW 固定型	6	枚
				ﾀｲﾌﾟB SFP 中距離；		
				無線LAN用L2SW	2	台
				無線LANｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ	6	台

積算内訳書

工事名	寒河江ダム放流警報遠隔化設備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				Wi-Fi 6E対応；		
				ﾊﾟﾜｰｲﾝｼﾞｪｸﾀ	6	台
				ｹｰﾌﾞﾙ含む；		
放流警報表示装置	式	1	34,144,800	情報補助表示板	1	台
				月岡橋；		
				情報補助表示板	1	台
				本道寺（上流側）；		
				情報補助表示板	1	台
				本道寺（下流側）；		
				回転灯	2	台
				LED 赤色；		
				接点/LAN変換装置	4	台
				ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ	4	台
機器単体費	式	1	98,380,800			
通信設備	式	1	6,096,457			
放流警報設備工	式	1	5,927,957			
放流警報装置設置工	式	1	1,961,320	ｶﾗｰﾚｰｻﾞﾌﾟﾘﾝﾀ据付	1	式.
				放流警報監視局装置調整	1	式
				ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ卓据付	2	式.
				通話操作器据付	2	式.
				音声IP化装置据付調整	2	式.
				映像蓄積装置据付調整	3	組
				L3-SW据付調整	3	台
				無線LAN用L2-SW据付調整	2	台
				無線LANｱｸｾﾎﾟｲﾝﾄ据付	5	台
				１台目；		
				無線LANｱｸｾﾎﾟｲﾝﾄ据付	1	台
				２台目以降；		
放流警報装置撤去工	式	1	148,820	ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ卓撤去	1	式.
				通話操作器撤去	1	式.
				映像蓄積装置撤去	3	組

積算内訳書

工事名	寒河江ダム放流警報遠隔化設備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				L3-SW撤去 再使用；	2	台
放流警報表示装置設置工	式	1	416,900	情報補助表示板据付調整 １台目；	2	台
				情報補助表示板据付調整 ２台目以降；	1	台
放流警報表示装置撤去工	式	1	133,794	情報補助表示板撤去 １台目；	2	台
				情報補助表示板撤去 ２台目以降；	1	台
				光ﾓﾃﾞﾑ撤去 １台目；	3	台
				光ﾓﾃﾞﾑ撤去 ２台目以降；	1	台
配管配線工	式	1	153,143	配管配線	1	式
ｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ	式	1	3,113,980	ｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ	1	式
工場製品輸送工	式	1	168,500			
輸送工	式	1	168,500	輸送(電気) 輸送費；	1	式
直接工事費	式	1	6,096,457			
共通仮設費	式	1	619,110			
共通仮設費	式	1	14,110			
技術管理費	式	1	14,110	電気通信施設資産管理用データ作成費 16装置；	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	605,000			
純工事費	式	1	6,715,567			

積算内訳書

工事名	寒河江ダム放流警報遠隔化設備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
現場管理費	式	1	2,815,000	
機器間接費	式	1	13,968,000	
技術者間接費	式	1	6,816,000	
機器管理費	式	1	7,152,000	
工事原価	式	1	23,498,567	
一般管理費等	式	1	4,730,633	
工事価格	式	1	126,610,000	