積算内訳書

１．業務名

業務名	最上川水系ダム水辺現地調査（環境基図）業務
履行場所	最上川ダム統合管理事務所管内

２．業務内容

１）事務所名　　最上川ダム統合管理事務所　調査課

２）履行期間　　290 日間　　自　令和　7年 6月 3日
至　令和　8年 3月19日

３）設計説明

本業務は、最上川水系ダム貯水池及びその周辺における自然環境の状況を把握し、今後のダム管理上の基礎資料とするものである。

４）業務内容

河川水辺の国勢調査（環境基図作成）	１式
河川水辺の国勢調査（動植物プランクトン調査）	１式
全体調査計画策定	１式
白川ダム植物調査	１式

積算内訳書

業務名	最上川水系ダム水辺現地調査（環境基図）業務	業 種	設計業務
		項 目	ダム環境調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
ダム環境調査	式	1	27,317,050	
計画準備	式	1	640,850	
計画準備	式	1	640,850	計画準備 1 式
河川水辺の国勢調査（環境基図作成）	式	1	20,903,700	
ダム湖環境基図作成調査【寒河江ダム】	式	1	7,402,850	事前調査 1 式 現地調査計画の策定 1 式 現地調査 1 式 調査結果とりまとめ・考察 1 式
ダム湖環境基図作成調査【白川ダム】	式	1	5,928,800	事前調査 1 式 現地調査計画の策定 1 式 現地調査 1 式 調査結果とりまとめ・考察 1 式
ダム湖環境基図作成調査【長井ダム】	式	1	7,572,050	事前調査 1 式 現地調査計画の策定 1 式 現地調査 1 式 調査結果とりまとめ・考察 1 式

積算内訳書

業務名	最上川水系ダム水辺現地調査（環境基図）業務	業 種	設計業務
		項 目	ダム環境調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川水辺の国勢調査（動植物プランクトン調査）	式	1	1,665,900	
河川水辺の国勢調査（動植物プランクトン調査）	式	1	1,665,900	事前調査 1 式 調査結果とりまとめ・考察 1 式 システム入力 1 式
全体調査計画策定	式	1	2,077,500	
全体調査計画策定	式	1	2,077,500	資料収集 1 式 現地踏査 1 式 結果とりまとめ・全体調査計画様式作成 1 式
白川ダム植物調査	式	1	425,900	
白川ダム植物調査	式	1	425,900	現地調査 1 式 調査結果とりまとめ 1 式
報告書作成	式	1	1,603,200	
報告書作成	式	1	1,603,200	報告書作成 1 式
共通	式	1	597,450	
共通（調査・計画業務）	式	1	597,450	
打合せ等	式	1	597,450	打合せ 1 式

積算内訳書

業務名	最上川水系ダム水辺現地調査（環境基図）業務	業 種	設計業務
		項 目	共通

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				照査報告 1 式 アドバイザーヒアリング 1 式
直接経費	式	1	664,926	
直接経費	式	1	664,926	
旅費交通費	式	1	415,926	旅費交通費（率計上） 1 式
電子成果品作成費	式	1	249,000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	28,579,426	
その他原価	式	1	15,031,958	
一般管理費等	式	1	23,478,616	
業務価格	式	1	67,090,000	