積算内訳書

１．工事名

工事名	寒河江ダム取水設備保安ゲート等修繕工事
工事地名	山形県西村山郡西川町大字月岡地内

２．工事内容

１）　事務所名　　最上川ダム統合管理事務所　　管理課
２）　主 工 種　　水門設備（ダム用水門）
３）　工　　期　　162日間　　自　　令和 8年 8月21日
　　至　　令和 9年 1月29日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	寒河江ダム取水設備保安ゲート等修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
製作工	式	1	700,000			
ﾀﾞﾑ用水門設備製作	式	1	700,000			
ダム用水門修繕工	式	1	700,000	調整用ウェイト	1	式
純製作費	式	1	700,000			
製作原価	式	1	700,000			
据付工	式	1	15,832,586			
ﾀﾞﾑ用水門輸送工	式	1	128,000			
輸送工	式	1	128,000	輸送	1	式
ﾀﾞﾑ用水門設備据付	式	1	15,704,586			
ダム用水門修繕工	式	1	15,704,586	取水設備保安ゲート修繕・状況確認	1	式
				直接経費	1	式
共通仮設費	式	1	2,373,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	2,373,000			
純工事費	式	1	18,205,586			
現場管理費	式	1	3,655,000			
据付間接費	式	1	14,068,000			
据付工事原価	式	1	35,928,586			
設計技術費	式	1	1,036,000			

積算内訳書

工事名	寒河江ダム取水設備保安ゲート等修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
工事原価	式	1	37,664,586	
一般管理費等	式	1	9,205,414	
工事価格	式	1	46,870,000	