

平成24年 8月22日
東北地方整備局

平成24年度 発注見通しについて

国土交通省東北地方整備局における平成24年度の工事及び建設コンサルタント業務等（以下、「工事等」という。）の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は平成24年8月22日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事等を発注する場合があります。

また、東日本大震災の復旧・復興に係る工事については、発注標準の特例として一般土木C工事の拡大・集約化や一括審査入札方式の拡大による受発注者間の業務の効率化や円滑な施工の確保のための取り組みを行うこととしており、変更される場合があります。

記

1. 公表の対象となる工事

一般競争入札、工事希望型競争入札、指名競争入札、随意契約に付そうとする工事です。なお、一般競争入札は、全て総合評価落札方式対象工事です。

発注予定件数

| 入札・契約方式 | 件数 | 内 容 |
|--------------|-----|--|
| 1. 一般競争入札 | 651 | 国道45号小鍬地区トンネル工事 外650件 拡大C及び一括審査入札方式の試行予定工事は別添資料参照 |
| 2. 工事希望型競争入札 | 16 | いわき地方合同庁舎（12）建築その他改修工事 外15件 |
| 3. 指名競争入札 | 1 | 大船渡地区橋梁補修工事 |
| 4. 随意契約 | 1 | 津軽ダム本体建設（第2期）工事 |
| 合 計 | 669 | |

2. 公表の対象となる建設コンサルタント業務等

一般競争入札、簡易公募型競争入札方式、簡易公募型プロポーザル方式、標準プロポーザル方式、指名競争入札及び随意契約を行う建設コンサルタント業務等です。

発注予定件数

| 入札・契約方式 | 件数 | 内 容 |
|--------------------------------|--------------|--------------------------|
| 1. 一般競争入札 | 3 | 胆沢ダム試験湛水支援業務 外2件 |
| 2. 公募型競争入札方式 | 1 | 南三陸管内トンネル管理設備予備設計業務 |
| 3. 簡易公募型競争入札方式 (うち総合評価落札方式) | 400 (322) | 宮古西地区地盤調査 外399件 |
| 4. 簡易公募型プロポーザル方式 | 111 | 河川遡上津波解析検討業務 外110件 |
| 5. 指名競争入札 (うち総合評価落札方式) | 133 (36) | 歌津地区外地質調査 外132件 |
| 6. 標準プロポーザル方式 | 18 | 三陸国道事務所管内管理体制計画検討業務 外17件 |
| 7. 随意契約 | 4 | 東北管区警察局分庁舎設計その2業務 外3件 |
| 合 計 | 670 | |

3. 掲示場所及びホームページアドレスは下記のとおりです。

東北地方整備局、管内事務所に掲示します。

<http://www.i-ppi.jp>

【別添資料】

- I. 工事（建設関係） P 1
- II. 工事（港湾空港関係） P 1 3 5
- III. 建設コンサルタント業務等（建設関係） P 1 4 4
- IV. 建設コンサルタント業務等（港湾空港関係） P 2 5 1

以上

発表記者会：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会

| 問 い 合 わ せ 先 | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 国土交通省東北地方整備局 | |
| 〒 980-8602 仙台市青葉区二日町9番15号 | |
| TEL(代) 022-225-2171 | |
| 総務部 | 契約管理官 阿部 幸太 (内線 2222) |
| 企画部 | 技術開発調整官 國松 廣志 (内線 3120) |
| 〒 980-8602 仙台市青葉区花京院1丁目1番20号(港湾空港関係) | |
| TEL(代) 022-716-0013 | |
| 総務部 | 経理調達課長 野上 亮 (内線 6551) |

拡大C（※）初弾試行予定工事リスト（一括審査入札方式も一部適用）

| 番号 | 発注機関 | 工事件名 | 施工場所 | | | | 工事種別 | 等級 | 価格帯 | 一括審査 |
|----|------------|---------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|----|-------------|------|
| | | | 【自】 県名 | 【自】 市町村 | 【至】 県名 | 【至】 市町村 | | | | |
| 1 | 仙台海川国道事務所 | 阿武隈川下流寺島1工区堤防災害復旧工事 | 宮城県 | 岩沼市 | 宮城県 | 岩沼市 | 一般土木工事 | C | 300から580百万円 | |
| 2 | 仙台海川国道事務所 | 阿武隈川下流寺島4工区堤防災害復旧工事 | 宮城県 | 岩沼市 | 宮城県 | 岩沼市 | 一般土木工事 | C | 300から580百万円 | ○ |
| 3 | 仙台海川国道事務所 | 阿武隈川下流寺島5工区堤防災害復旧工事 | 宮城県 | 岩沼市 | 宮城県 | 岩沼市 | 一般土木工事 | C | 300から580百万円 | |
| 4 | 仙台海川国道事務所 | 阿武隈川下流荒浜1工区堤防災害復旧工事 | 宮城県 | 亶理町 | 宮城県 | 亶理町 | 一般土木工事 | C | 300から580百万円 | |
| 5 | 仙台海川国道事務所 | 阿武隈川下流荒浜2工区堤防災害復旧工事 | 宮城県 | 亶理町 | 宮城県 | 亶理町 | 一般土木工事 | C | 300から580百万円 | |
| 6 | 仙台海川国道事務所 | 阿武隈川下流荒浜3工区堤防災害復旧工事 | 宮城県 | 亶理町 | 宮城県 | 亶理町 | 一般土木工事 | C | 300から580百万円 | ○ |
| 7 | 仙台海川国道事務所 | 阿武隈川下流荒浜4工区堤防災害復旧工事 | 宮城県 | 亶理町 | 宮城県 | 亶理町 | 一般土木工事 | C | 300から580百万円 | |
| 8 | 仙台海川国道事務所 | 名取川藤塚1工区堤防災害復旧工事 | 宮城県 | 仙台市 | 宮城県 | 仙台市 | 一般土木工事 | C | 300から580百万円 | ○ |
| 9 | 仙台海川国道事務所 | 名取川藤塚2工区堤防災害復旧工事 | 宮城県 | 仙台市 | 宮城県 | 仙台市 | 一般土木工事 | C | 300から580百万円 | |
| 10 | 仙台海川国道事務所 | 名取川藤塚3工区堤防災害復旧工事 | 宮城県 | 仙台市 | 宮城県 | 仙台市 | 一般土木工事 | C | 300から580百万円 | ○ |
| 11 | 仙台海川国道事務所 | 名取川藤塚4工区堤防災害復旧工事 | 宮城県 | 仙台市 | 宮城県 | 仙台市 | 一般土木工事 | C | 300から580百万円 | |
| 12 | 北上川下流河川事務所 | 旧北上川右岸南浜地区護岸工事 | 宮城県 | 石巻市 | 宮城県 | 石巻市 | 一般土木工事 | C | 300から580百万円 | ○ |
| 13 | 北上川下流河川事務所 | 旧北上川右岸門脇地区護岸工事 | 宮城県 | 石巻市 | 宮城県 | 石巻市 | 一般土木工事 | C | 300から580百万円 | |
| 14 | 北上川下流河川事務所 | 旧北上川右岸袋谷地・水押地区築堤工事 | 宮城県 | 石巻市 | 宮城県 | 石巻市 | 一般土木工事 | C | 300から580百万円 | |
| 15 | 北上川下流河川事務所 | 旧北上川左岸川口地区護岸工事 | 宮城県 | 石巻市 | 宮城県 | 石巻市 | 一般土木工事 | C | 300から580百万円 | |
| 16 | 北上川下流河川事務所 | 旧北上川左岸湊地区護岸工事 | 宮城県 | 石巻市 | 宮城県 | 石巻市 | 一般土木工事 | C | 300から580百万円 | ○ |
| 17 | 北上川下流河川事務所 | 旧北上川左岸不動沢下流地区護岸工事 | 宮城県 | 石巻市 | 宮城県 | 石巻市 | 一般土木工事 | C | 300から580百万円 | |
| 18 | 北上川下流河川事務所 | 旧北上川左岸不動沢上流地区護岸工事 | 宮城県 | 石巻市 | 宮城県 | 石巻市 | 一般土木工事 | C | 300から580百万円 | |
| 19 | 北上川下流河川事務所 | 北上川下流北釜谷崎地区築堤工事 | 宮城県 | 石巻市 | 宮城県 | 石巻市 | 一般土木工事 | C | 300から580百万円 | |
| 20 | 北上川下流河川事務所 | 北上川下流南釜谷崎その1地区築堤工事 | 宮城県 | 石巻市 | 宮城県 | 石巻市 | 一般土木工事 | C | 300から580百万円 | ○ |
| 21 | 北上川下流河川事務所 | 北上川下流南釜谷崎その2地区築堤工事 | 宮城県 | 石巻市 | 宮城県 | 石巻市 | 一般土木工事 | C | 300から580百万円 | |
| 22 | 北上川下流河川事務所 | 北上川下流釜谷下流地区築堤工事 | 宮城県 | 石巻市 | 宮城県 | 石巻市 | 一般土木工事 | C | 300から580百万円 | |
| 23 | 北上川下流河川事務所 | 北上川下流釜谷中流地区築堤工事 | 宮城県 | 石巻市 | 宮城県 | 石巻市 | 一般土木工事 | C | 300から580百万円 | ○ |
| 24 | 北上川下流河川事務所 | 北上川下流釜谷上流地区築堤工事 | 宮城県 | 石巻市 | 宮城県 | 石巻市 | 一般土木工事 | C | 300から580百万円 | |

※拡大C工事とは、一般土木C工事を大型化した工事で、価格帯が3億円～WTO対象額においてもCのみの競争を行う工事をいう。

一括審査入札方式B+C拡充試行予定工事リスト

| 7件 | | 施工場所 | | | | | | | | |
|----|------------|------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|------|-------------|------|
| 番号 | 発注機関 | 工事件名 | 【自】 県名 | 【自】 市町村 | 【至】 県名 | 【至】 市町村 | 工事種別 | 等級 | 価格帯 | 一括審査 |
| 1 | 仙台海川国道事務所 | 名取川開上1工区堤防災害復旧工事 | 宮城県 | 名取市 | 宮城県 | 名取市 | 一般土木工事 | B. C | 300から580百万円 | ○ |
| 2 | 仙台海川国道事務所 | 名取川開上2工区堤防災害復旧工事 | 宮城県 | 名取市 | 宮城県 | 名取市 | 一般土木工事 | B. C | 300から580百万円 | |
| 3 | 仙台海川国道事務所 | 名取川開上3工区堤防災害復旧工事 | 宮城県 | 名取市 | 宮城県 | 名取市 | 一般土木工事 | B. C | 300から580百万円 | |
| 4 | 仙台海川国道事務所 | 名取川開上4工区堤防災害復旧工事 | 宮城県 | 名取市 | 宮城県 | 名取市 | 一般土木工事 | B. C | 300から580百万円 | |
| 5 | 仙台海川国道事務所 | 名取川開上5工区堤防災害復旧工事 | 宮城県 | 名取市 | 宮城県 | 名取市 | 一般土木工事 | B. C | 300から580百万円 | |
| 6 | 北上川下流河川事務所 | 旧北上川右岸導流堤工事 | 宮城県 | 石巻市 | 宮城県 | 石巻市 | 一般土木工事 | B. C | 300から580百万円 | ○ |
| 7 | 北上川下流河川事務所 | 旧北上川左岸導流堤工事 | 宮城県 | 石巻市 | 宮城県 | 石巻市 | 一般土木工事 | B. C | 300から580百万円 | |

平成24年度 発注の見通しの公表について(平成24年8月現在)

平成24年8月22日
国土交通省 東北地方整備局

国土交通省東北地方整備局における平成24年度の工事の発注の見通しを下記の通り公表します。

なお、ここに記載する内容は、平成24年8月22日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1.一般競争入札

[南三陸国道事務所]

- 1-1 工 事 名 : 国道45号釜石トンネル工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県釜石市～岩手県釜石市
3) 工 期 : 約25ヶ月
トンネル掘削 1式(NATM工法)
巻立 1式
掘削工 873m
4) 工 事 概 要 : 覆工 873m
支保工 873m
トンネル排水工 1式、仮設工1式
概算工事規模 1,500から3,000百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 : WTO対象工事

- 1-2 工 事 名 : 国道45号小槌地区トンネル工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県釜石市～岩手県上閉伊郡大槌町
3) 工 期 : 約25ヶ月
トンネル掘削 1式(NATM工法)
巻立 1式
掘削工 2,734m(1,449m+307m+978m)
4) 工 事 概 要 : 覆工 2,734m(1,449m+307m+978m)
支保工 2,734m(1,449m+307m+978m)
トンネル排水工 1式、仮設工1式
概算工事規模 5,000百万以上
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 : WTO対象工事

- 1-3 工 事 名 : 国道45号大槌地区トンネル工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県上閉伊郡大槌町～岩手県上閉伊郡大槌町
3) 工 期 : 約24ヶ月
トンネル掘削 1式(NATM工法)
巻立 1式
掘削工 2,302m(267m+2,035m)
4) 工 事 概 要 : 覆工 2,302m(267m+2,035m)
支保工 2,302m(267m+2,035m)
トンネル排水工 1式、仮設工1式
概算工事規模 5,000百万以上
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : WTO対象工事

[仙台河川国道事務所]

- 1-4 工 事 名 : 国道45号矢本石巻道路改良工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県石巻市～宮城県石巻市
- 3) 工期: 約15ヶ月
道路改良
- 4) 工事概要:
 - ・掘削工 1式
 - ・盛土工 1式
 - ・排水工 1式
 - ・仮設工(落石防護柵工) 1式
 概算工事規模 1,500から3,000百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: WTO対象工事

- 1-5 工事名: 国道45号南三陸道路トンネル工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
 - 2) 工事場所: 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県本吉郡南三陸町
 - 3) 工期: 約25ヶ月
延長:L=419m(1号,4号トンネル)
有効幅員:1号トンネル:W=12.0m(A=95.171m²)
4号トンネル:W=12.0m(A=94.802m²)
 - 4) 工事概要:
 - 掘削:L=870m、覆工:L=870m、支保工:L=870m
 概算工事規模 1,500から3,000百万円
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) その他: WTO対象工事

- 1-6 工事名: 花淵山2号トンネル工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
 - 2) 工事場所: 宮城県大崎市～宮城県大崎市
 - 3) 工期: 約27ヶ月
トンネル掘削 L=1,194m
覆工 L=1,194m
支保工 L=1,194m
 - 4) 工事概要:
 - (主要建設資材需要見込み量)
 - 生コンクリート 約11,000m³
 - 鋼製支保 約1,100t
 概算工事規模 1,500から3,000百万円
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) その他: WTO対象工事

[北上川下流河川事務所]

- 1-7 工事名: 北上川下流横川地区排水樋管・機場新設工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
 - 2) 工事場所: 宮城県石巻市～宮城県石巻市
 - 3) 工期: 約20ヶ月
排水樋管1基(H1.7m×W1.7m×2連、L=41.2m)
排水機場1基(0.4m³/s×2)、旧施設撤去1式
 - 4) 工事概要:
 - 機械設備1式、上屋1式、仮設工1式
 概算工事規模 580から1,500百万円
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) その他: WTO対象工事

[湯沢河川国道事務所]

- 1-8 工事名: 国道13号下院内トンネル工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
 - 2) 工事場所: 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
 - 3) 工期: 約39ヶ月

- トンネル掘削 1式
 ・掘削 L=1100m
 ・支保工 L=1100m
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)生コン 約12000m³
 (2)鋼製支保 約1000t
 (3)ロックボルト 約200t
 概算工事規模 3,000から5,000百万円
- 4) 工事概要:
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: WTO対象工事

[福島河川国道事務所]

- 1-9 工事名: 栗子トンネル換気坑工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 福島県福島市～福島県福島市
- 3) 工期: 約34ヶ月
 トンネル掘削 1式
 ・掘削 L=2,582m
 ・覆工 L=2,582m
 ・支保工 L=2,582m
- 4) 工事概要: (主要建設資材需要見込み量)
 (1)生コン 15,600m³
 (2)鋼製支保 760t
 (3)ロックボルト 430t
 概算工事規模 3,000から5,000百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: WTO対象工事

- 1-10 工事名: 霊山道路トンネル工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 福島県伊達市～福島県伊達市
- 3) 工期: 約45ヶ月
 トンネル掘削 1式
 ・掘削 L=2,024m
 ・覆工 L=2,360m
 ・支保工 L=2,024m
- 4) 工事概要: (主要建設資材需要見込み量)
 (1)生コン 33,400m³
 (2)鋼製支保 990t
 (3)ロックボルト 550t
 概算工事規模 5,000百万以上
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: WTO対象工事

[営繕部]

- 1-11 工事名: 仙台第2法務総合庁舎(12)電気設備改修工事
- 1) 工事種別: 電気設備工事
- 2) 工事場所: 宮城県仙台市～宮城県仙台市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 自家発電設備更新、受変電設備改修工事 一式
 概算工事規模 30から50百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、本官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

- 1-12 工事名: 古川裁判所(12)建築その他改修外1件工事
- 1) 工事種別: 建築工事
- 2) 工事場所: 宮城県大崎市～宮城県大崎市

- 3) 工 期 : 約6ヶ月
(古川裁判所)
庁舎耐震改修工事 一式
- 4) 工 事 概 要 : (古川法務総合庁舎)
庁舎内部改修工事 一式
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、本官契約により行う予定です。
- 1-13 工 事 名 : 大河原裁判所(12)建築その他改修外1件工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県柴田郡大河原町～宮城県柴田郡大河原町
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
(大河原裁判所)
・耐震改修工事 一式
- 4) 工 事 概 要 : (大河原税務署)
・外壁改修、屋根防水改修工事 一式
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、本官契約により行う予定です。
- 1-14 工 事 名 : 山形県警察学校(12)機械設備その他改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県天童市～山形県天童市
- 3) 工 期 : 約4ヶ月
空調設備改修工事 一式
- 4) 工 事 概 要 : 概算工事規模 50から80百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、本官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。
- 1-15 工 事 名 : 仙台航空基地(12)庁舎その他電気設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
電気設備工事 一式
- 4) 工 事 概 要 : ・庁舎 RC-2 約 1,800m²
・格納庫 S-1 約 1,550m²
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、本官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。
- 1-16 工 事 名 : 仙台航空基地(12)庁舎その他機械設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
暖冷房衛生設備工事 一式
- 4) 工 事 概 要 : ・庁舎 RC-2 約 1,800m²
・格納庫 S-1 約 1,550m²
概算工事規模 120から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、本官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。
- 1-17 工 事 名 : 仙台航空基地(12)エレベーター設備工事

- 1) 工事種別: 機械設備工事
- 2) 工事場所: 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: エレベーター設備工事 一式
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、本官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

1-18 工事名: 塩釜港湾合同庁舎(12)建築改修工事

- 1) 工事種別: 建築工事
- 2) 工事場所: 宮城県塩釜市～宮城県塩釜市
- 3) 工期: 約13ヶ月
- 4) 工事概要: 庁舎耐震改修工事 一式
概算工事規模 300から580百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、本官契約により行う予定です。

1-19 工事名: 石巻港湾合同庁舎(12)建築工事

- 1) 工事種別: 建築工事
- 2) 工事場所: 宮城県石巻市～宮城県石巻市
- 3) 工期: 約13ヶ月
建築工事 一式
- 4) 工事概要: ・庁舎 RC-4 約2,400m2
概算工事規模 300から580百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、本官契約により行う予定です。

1-20 工事名: 石巻港湾合同庁舎(12)電気設備工事

- 1) 工事種別: 電気設備工事
- 2) 工事場所: 宮城県石巻市～宮城県石巻市
- 3) 工期: 約13ヶ月
電気設備工事 一式
- 4) 工事概要: ・庁舎 RC-4 約2,400m2
概算工事規模 300から580百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、本官契約により行う予定です。

1-21 工事名: 石巻港湾合同庁舎(12)機械設備工事

- 1) 工事種別: 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工事場所: 宮城県石巻市～宮城県石巻市
- 3) 工期: 約13ヶ月
機械設備工事 一式
- 4) 工事概要: ・庁舎 RC-4 約2,400m2
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、本官契約により行う予定です。

1-22 工事名: 石巻港湾合同庁舎(12)エレベーター設備工事

- 1) 工事種別: 機械設備工事

- 2) 工事場所: 宮城県石巻市～宮城県石巻市
- 3) 工期: 約13ヶ月
- 4) 工事概要: エレベーター設備工事 一式
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、本官契約により行う予定です。

1-23 工事名: 仙台第3地方合同庁舎(12)電気設備改修工事

- 1) 工事種別: 電気設備工事
- 2) 工事場所: 宮城県仙台市～宮城県仙台市
- 3) 工期: 約5ヶ月
- 4) 工事概要: 庁舎電気設備改修工事 一式
概算工事規模 300から580百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、本官契約により行う予定です。

1-24 工事名: 仙台第3地方合同庁舎(12)機械設備改修工事

- 1) 工事種別: 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工事場所: 宮城県仙台市～宮城県仙台市
- 3) 工期: 約5ヶ月
- 4) 工事概要: 庁舎機械設備改修工事 一式
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、本官契約により行う予定です。

1-25 工事名: 喜多方税務署(12)庁舎建築その他改修外1件工事

- 1) 工事種別: 建築工事
- 2) 工事場所: 福島県喜多方市～福島県喜多方市
- 3) 工期: 約4ヶ月
(喜多方税務署)
庁舎改修工事 一式
- 4) 工事概要: (福島農政事務所地域第一課)
既存庁舎取りこわし工事 一式
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、本官契約により行う予定です。

1-26 工事名: 東北管区警察局(12)施設整備外1件工事

- 1) 工事種別: 建築工事
- 2) 工事場所: 宮城県仙台市～宮城県仙台市
- 3) 工期: 約6ヶ月
(東北管区警察局分庁舎)
庁舎、設備棟新営工事 一式
- 4) 工事概要: (宮城県警察機動隊)
給油施設整備工事 一式
概算工事規模 300から580百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、本官契約により行う予定です。

1-27 工事名: 仙台航空基地(12)既存庁舎取りこわしその他工事

- 1) 工事種別: 建築工事
- 2) 工事場所: 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市

- 3) 工 期 : 約5ヶ月
既存庁舎取りこわし工事 一式
4) 工 事 概 要 : 外構改修工事 一式
概算工事規模 300から580百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、本官契約により行う予定です。

[青森河川国道事務所]

- 1-28 工 事 名 : 岩木川上中畑三和地区外掘削築堤工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県弘前市～青森県弘前市
3) 工 期 : 約6ヶ月
掘削工 V=20,000m³
築堤盛土 V=16,000m³
4) 工 事 概 要 : 植生工 A=7,000m²
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-29 工 事 名 : 馬淵川八太郎地区堤防護岸外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県八戸市～青森県八戸市
3) 工 期 : 約7ヶ月
築堤盛土 V=1,000m³
4) 工 事 概 要 : 護岸工 A=2,500m²
樋管耐震対策 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月13日随時公表済みである。

- 1-30 工 事 名 : 馬淵川八太郎地区堤防護岸工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県八戸市～青森県八戸市
3) 工 期 : 約7ヶ月
築堤盛土 V=800m³
4) 工 事 概 要 : 護岸工 A=6,000m²
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-31 工 事 名 : 馬淵川河川防災ステーション整備工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県八戸市～青森県八戸市
3) 工 期 : 約5ヶ月
掘削工V=1,000m³、盛土工V=5,000m³、舗装A=6,900m²、植生工A=5,000m²、ﾌﾞ
ｯｸ1,000個
4) 工 事 概 要 : 概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-32 工 事 名 : 笹原大橋床版工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

- 2) 工事場所: 青森県八戸市～青森県八戸市
- 3) 工期: 約10ヶ月
鉄筋工 W=22.0t
型枠工 1式
- 4) 工事概要: コンクリート打設 V=1,000m³
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-33 工事名: 馬淵川通信管路設置工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 青森県八戸市～青森県八戸市
- 3) 工期: 約5ヶ月
通信管路設置 1式
- 4) 工事概要: 概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月20日随時公表済みである。

- 1-34 工事名: 青森地区橋梁補修工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 青森県青森市～青森県青森市
- 3) 工期: 約7ヶ月
床版補修 1式、支承補修 1式
伸縮装置補修 1式、下部工補修 1式
- 4) 工事概要: 沓座補修 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月6日随時公表済みである。

- 1-35 工事名: 弘前地区橋梁補修工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 青森県平川市～青森県青森市
- 3) 工期: 約7ヶ月
伸縮装置補修 1式、下部工補修 1式
下部工検査路 1式、排水装置補修 1式
- 4) 工事概要: 旧橋撤去工 1式
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月13日随時公表済みである。

- 1-36 工事名: 梅内地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 青森県三戸郡三戸町～青森県三戸郡三戸町
- 3) 工期: 約7ヶ月
掘削工 V=3,500m³、盛土工 V=100m³、
アスファルト舗装工 A=2,000m²、法面工 1式、
道路付属施設工 1式、仮設工 1式
- 4) 工事概要: 概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 8月1日随時公表済みである。

- 1-37 工事名: 上北道路照明設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 青森県上北郡六戸町～青森県上北郡東北町
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
道路照明灯設備 63灯
- 4) 工 事 概 要 : 配管・配線 1式
ハンドホール 53基
概算工事規模 50から80百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月6日随時公表済みである。

- 1-38 工 事 名 : 城東地下道電気設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : 青森県弘前市～青森県弘前市
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
電灯設備新設 1式
ロードヒーティング新設 1式
 - 4) 工 事 概 要 : 非常警報装置新設 1式
概算工事規模 50から80百万円
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月20日随時公表済みである。

- 1-39 工 事 名 : 城東地下道監視設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : 青森県弘前市～青森県青森市
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
監視カメラ装置新設 9台
 - 4) 工 事 概 要 : 伝送装置新設 1式
概算工事規模 30百万円未満
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月13日随時公表済みである。

- 1-40 工 事 名 : 城東地下道エレベータ設備新設工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : 青森県弘前市～青森県弘前市
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : エレベータ設備新設 2基
概算工事規模 30から60百万円
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月6日随時公表済みである。

- 1-41 工 事 名 : 外久根地区道路改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 青森県上北郡東北町～青森県上北郡東北町
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
掘削工 V=28,000m³
路体盛土工 V=31,000m³
 - 4) 工 事 概 要 : 土質改良工、運搬 1式
排水構造物工 1式
概算工事規模 100から200百万円
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-42 工 事 名 : 外久根西地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県上北郡東北町～青森県上北郡東北町
3) 工 期 : 約7ヶ月
盛土工(購入土) 61,000m³
構造物迂回路工 1式
4) 工 事 概 要 : (主要建設資材需要見込み量)
(1)購入土 約61,000m³
概算工事規模 100から200百万円
5)入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-43 工 事 名 : 下モ平東地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県上北郡東北町～青森県上北郡東北町
3) 工 期 : 約7ヶ月
盛土工(購入土) 39,000m³
構造物迂回路工 1式
4) 工 事 概 要 : (主要建設資材需要見込み量)
(1)購入土 約39,000m³
概算工事規模 100から200百万円
5)入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-44 工 事 名 : 姥岩橋上部工工事
1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
2) 工 事 場 所 : 青森県八戸市～青森県八戸市
3) 工 期 : 約10ヶ月
鋼橋製作工 1式
4) 工 事 概 要 : 鋼橋架設工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5)入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-45 工 事 名 : 姥岩道路改良舗装工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県八戸市～青森県八戸市
3) 工 期 : 約10ヶ月
掘削工 V=40,000m³
4) 工 事 概 要 : 道路改良 1式
概算工事規模 200から300百万円
5)入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-46 工 事 名 : 城東地区歩道工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県弘前市～青森県弘前市
3) 工 期 : 約6ヶ月
片土留側溝 L=488.5m、アスファルト舗装工(歩道部) A=564m²
4) 工 事 概 要 : 防護柵工 L=600m、防草板 L=300m
概算工事規模 60から100百万円
5)入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 8月1日随時公表済みである。

1-47 工 事 名 : 津軽自動車道視線誘導設備設置工事
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
2) 工 事 場 所 : 青森県五所川原市～青森県青森市
3) 工 期 : 約6ヶ月
視線誘導灯 3km(上・下)
4) 工 事 概 要 : 配管・配線 1式
計測装置 1式
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月20日随時公表済みである。

1-48 工 事 名 : 青森管内トンネル非常警報設備等設置工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 青森県八戸市～青森県青森市
3) 工 期 : 約6ヶ月
押しボタン通報装置 17台
4) 工 事 概 要 : 非常電話機 5台
気象監視装置 1式
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月20日随時公表済みである。

1-49 工 事 名 : 青森管内光ケーブル敷設工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 青森県三戸郡三戸町～青森県平川市
3) 工 期 : 約6ヶ月
光ケーブル敷設 1式
SM160C 2000m、SM300C 400m、SM200C 400m
4) 工 事 概 要 : DSF60C+SM4C 2800m
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-50 工 事 名 : 馬淵川CCTV設備等設置工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 青森県八戸市～青森県八戸市
3) 工 期 : 約6ヶ月
河川監視カメラ 2台、光ケーブルSM60C 10km、
4) 工 事 概 要 : 既設装置改良 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[高瀬川河川事務所]

1-51 工 事 名 : 高瀬川小川原湖水環境整備工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県上北郡東北町～青森県上北郡東北町
3) 工 期 : 約5ヶ月
水質自動監視装置設置 N=1箇所
4) 工 事 概 要 : 養浜工 V=2,000m³
仮設工 1式
概算工事規模 30から60百万円

- 5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

- 1-52 工 事 名 : 高瀬川栄沼地区堤防耐震工事
1)工 事 種 別 : 一般土木工事
2)工 事 場 所 : 青森県上北郡東北町～青森県上北郡東北町
3)工 期 : 約6ヶ月
矢板工 L=140m
4)工 事 概 要 : 仮設工 1式
概算工事規模 30から60百万円
5)入札予定時期: 第3四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-53 工 事 名 : 高瀬川浜台艇庫改修工事
1)工 事 種 別 : 機械設備工事
2)工 事 場 所 : 青森県上北郡東北町～青森県上北郡東北町
3)工 期 : 約6ヶ月
艇庫設備改修 N=1箇所
4)工 事 概 要 : 仮設工 1式
概算工事規模 30百万円未満
5)入札予定時期: 第3四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-54 工 事 名 : 高瀬川流川排水樋門補修工事
1)工 事 種 別 : 維持修繕工事
2)工 事 場 所 : 青森県上北郡東北町～青森県上北郡東北町
3)工 期 : 約6ヶ月
掘削工 V=1,000m³
グラウト 1式
4)工 事 概 要 : 仮設工 1式
概算工事規模 30から60百万円
5)入札予定時期: 第3四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-55 工 事 名 : 高瀬川塩水対策工事
1)工 事 種 別 : 一般土木工事
2)工 事 場 所 : 青森県三沢市～青森県三沢市
3)工 期 : 約6ヶ月
矢板工 L=60m
4)工 事 概 要 : 仮設工 1式
概算工事規模 30から60百万円
5)入札予定時期: 第3四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[津軽ダム工事事務所]

- 1-56 工 事 名 : 津軽ダム清水バイパス湯ノ沢地区工事
1)工 事 種 別 : 一般土木工事
2)工 事 場 所 : 青森県中津軽郡西目屋村～青森県中津軽郡西目屋村
3)工 期 : 約7ヶ月

- 管渠設置
 ・ダクタイル管φ1800設置 L=140m
 ・工事用道路 1式
 ・仮設工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 ・鋼矢板 約3,300t
 概算工事規模 200から300百万円
- 4) 工事概要:
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-57 工事名: 津軽ダム清水バイパス大沢地区工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 青森県中津軽郡西目屋村～青森県中津軽郡西目屋村
- 3) 工期: 約7ヶ月
 管渠設置
 ・ダクタイル管φ1800設置 L=110m
 ・工事用道路 1式
 ・仮設工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 ・鋼矢板 約980t
 概算工事規模 200から300百万円
- 4) 工事概要:
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-58 工事名: 津軽ダム貯水池伐採工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 青森県中津軽郡西目屋村～青森県中津軽郡西目屋村
- 3) 工期: 約6ヶ月
 貯水池伐採
 ・伐採、除根、造材、集積 80,000m²
 概算工事規模 100から200百万円
- 4) 工事概要:
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月20日随時公表済みである。
- 1-59 工事名: 津軽ダム村道付替川原平線鬼川辺地区工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 青森県中津軽郡西目屋村～青森県中津軽郡西目屋村
- 3) 工期: 約15ヶ月
 栈橋工 L=67.5m
 鋼管杭 19本
- 4) 工事概要: 床版工 350m²
 仮設工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月20日随時公表済みである。
- 1-60 工事名: 津軽ダム工事事務所庁舎改修工事
- 1) 工事種別: 建築工事
- 2) 工事場所: 青森県中津軽郡西目屋村～青森県中津軽郡西目屋村
- 3) 工期: 約2ヶ月
 建築工事 一式
- 4) 工事概要: 塗装改修 1,700m²
 概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月13日随時公表済みである。

- 1-61 工 事 名 : 津軽ダム芦沢地区清水バイパス管設置工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 青森県中津軽郡西目屋村～青森県中津軽郡西目屋村
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 管渠設置
 4) 工 事 概 要 : ・土工 1式
 ・ダクタイル管φ1800設置 L=240m
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-62 工 事 名 : 津軽ダム貯水池周辺工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 青森県中津軽郡西目屋村～青森県中津軽郡西目屋村
 3) 工 期 : 約8ヶ月
 伐木・伐木材処理 6,000m²
 除根材処理 5,000m³
 4) 工 事 概 要 : 除雪工 1式
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月13日随時公表済みである。
- 1-63 工 事 名 : 津軽ダム芦沢地区工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 青森県中津軽郡西目屋村～青森県中津軽郡西目屋村
 3) 工 期 : 約8ヶ月
 掘削運搬 V=4,000m³
 4) 工 事 概 要 : 処理 1式
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月13日随時公表済みである。
- 1-64 工 事 名 : 津軽ダム管理用光ケーブル敷設工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 青森県中津軽郡西目屋村～青森県中津軽郡西目屋村
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 光ケーブル敷設 1式
 概算工事規模 30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月13日随時公表済みである。
- [岩手河川国道事務所]
- 1-65 工 事 名 : 北上川上流二子地区築堤工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岩手県北上市～岩手県北上市
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 築堤盛土 V=約30,000m³
 植生工 A=約10,000m²
 4) 工 事 概 要 : 附帯道路工 A=約5,000m²
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-66 工 事 名 : 北上川上流甘木地区山吹川排水樋門新設工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 岩手県紫波郡紫波町～岩手県紫波郡紫波町

3) 工 期 : 約6ヶ月

排水樋門 N=1基(樋門内空断面5.2m(H)×2.9m(B)×1連、L=25.7m)

築堤盛土 V=約10,000m³

4) 工 事 概 要 : 水門設備製作・輸送・据付 N=1式
(主要建設資材需要見込み量)

(1)生コンクリート 約600m³

概算工事規模 100から200百万円

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-67 工 事 名 : 北上川上流小日形地区築堤工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 岩手県一関市～岩手県一関市

3) 工 期 : 約6ヶ月

築堤盛土 V=約20,000m³

植生工 A=約5,600m²

4) 工 事 概 要 : 附帯道路工 N=1式

概算工事規模 60から100百万円

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-68 工 事 名 : 北上川上流小日形排水樋門新設工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 岩手県一関市～岩手県一関市

3) 工 期 : 約6ヶ月

排水樋門 N=1基(樋門内空断面2.0m(H)×1.8m(B)×1連、L=33.0m)

築堤盛土 V=5,600m³

4) 工 事 概 要 : 水門設備製作・輸送・据付 N=1式
(主要建設資材需要見込み量)

(1)コンクリート 約200m³

概算工事規模 60から100百万円

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

1-69 工 事 名 : 北上川上流和賀川河道掘削工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 岩手県北上市～岩手県北上市

3) 工 期 : 約5ヶ月

土砂掘削 V=20,000m³

4) 工 事 概 要 : 樹木伐採 1式

概算工事規模 60から100百万円

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-70 工 事 名 : 北上川上流花巻地区護岸工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 岩手県花巻市～岩手県花巻市

- 3) 工 期 : 約6ヶ月
 法覆護岸工 A=800m²
 根固工 N=800個
 重力式擁壁工 V=150m³
- 4) 工 事 概 要 : (主要建設資材需要見込み量)
 (1)生コンクリート V=150m³
- 概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 8月1日随時公表済みである。

- 1-71 工 事 名 : 栗駒山系横森地区砂防堰堤工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 岩手県一関市～岩手県一関市
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
 砂防土工
 ・掘削 V=1,000m³
- 4) 工 事 概 要 : 法面補修工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)生コンクリート 約1,000m³
 概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-72 工 事 名 : 栗駒山系槻木平堰堤工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 岩手県一関市～岩手県一関市
- 3) 工 期 : 約18ヶ月
 砂防土工
 ・掘削 V=10,200m³
 ・盛土 V=1,400m³
- 4) 工 事 概 要 : (主要建設資材需要見込み量)
 (1)生コンクリート 約3,600m³
 概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 8月1日随時公表済みである。

- 1-73 工 事 名 : 栗駒山系市野々原地区強制堆砂工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 岩手県一関市～岩手県一関市
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
 河川土工
- 4) 工 事 概 要 : 強制堆砂工 V=58,000m³
 概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-74 工 事 名 : 一関遊水地第1管理堤及び旧川盛土工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 岩手県一関市～岩手県一関市
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 築堤盛土 V=約80,000m³
 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-75 工 事 名 : 一関遊水地第1小堤八幡地区築堤護岸工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県一関市～岩手県一関市
3) 工 期 : 約7ヶ月
築堤護岸 L=200m
コンクリートブロック張 A=約2,000m²
カゴマット工 A=約12,000m²
概算工事規模 200から300百万円
4) 工 事 概 要 :
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

1-76 工 事 名 : 一関遊水地第1小堤舞川地区上流築堤護岸工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県一関市～岩手県一関市
3) 工 期 : 約7ヶ月
築堤護岸 L=200m
コンクリートブロック張 A=約2,000m²
カゴマット工 A=約12,000m²
概算工事規模 200から300百万円
4) 工 事 概 要 :
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

1-77 工 事 名 : 一関遊水地第1小堤舞川地区中流築堤護岸工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県一関市～岩手県一関市
3) 工 期 : 約7ヶ月
築堤護岸 L=200m
コンクリートブロック張 A=約2,000m²
カゴマット工 A=約12,000m²
概算工事規模 200から300百万円
4) 工 事 概 要 :
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

1-78 工 事 名 : 一関遊水地第1小堤舞川地区下流築堤護岸工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県一関市～岩手県一関市
3) 工 期 : 約7ヶ月
築堤護岸 L=200m
コンクリートブロック張 A=約2,000m²
カゴマット工 A=約12,000m²
概算工事規模 200から300百万円
4) 工 事 概 要 :
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

1-79 工 事 名 : 一関遊水地排水構造物整備工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県一関市～岩手県西磐井郡平泉町
3) 工 期 : 約8ヶ月

- 函渠工 N=4基
 排水ピット N=1基
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約2,000m³
 概算工事規模 100から200百万円
- 4) 工事概要:
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-80 工事名: 一関遊水地第2小堤川辺地区築堤護岸工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県一関市～岩手県一関市
- 3) 工期: 約7ヶ月
 築堤護岸 L=200m
- 4) 工事概要:
- コンクリートブロック張 A=約1,500m²
 カゴマット工 A=約10,000m²
 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。
- 1-81 工事名: 一関遊水地第2遊水地小堤護岸・管理用通路工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県一関市～岩手県西磐井郡平泉町
- 3) 工期: 約8ヶ月
 築堤護岸 L=150m
 コンクリートブロック張 A=約1,000m²
 カゴマット工 A=約4,000m²
 盛土V=約10,000m³
 アスファルト舗装A=約2,000m²
 概算工事規模 200から300百万円
- 4) 工事概要:
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-82 工事名: 一関遊水地磐井川上の橋排水樋門改築等工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県一関市～岩手県一関市
- 3) 工期: 約8ヶ月
 排水樋門 N=1基
- 4) 工事概要:
- 築堤盛土 V=約5,000m³
 概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。
- 1-83 工事名: 一関遊水地磐井川右岸築堤等工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県一関市～岩手県一関市
- 3) 工期: 約8ヶ月
 築堤盛土 V=約7,000m³
 特殊堤 L=約100m
- 4) 工事概要:
- 大型ブロック積 A=約500m²
 概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

1-84 工 事 名 : 芋田こ道橋上部工工事
1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
3) 工 期 : 約6ヶ月
鋼単純鉄桁橋 L=28.4m
上部工製作・輸送・架設 V=20.8t
4) 工 事 概 要 : 床版工・高欄工 V=62m³
橋梁付属物工 1式
概算工事規模 30から50百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-85 工 事 名 : 飯岡道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
3) 工 期 : 約7ヶ月
盛土工 V=110,000m³
土運搬 1式
4) 工 事 概 要 : 植生工 1式
排水構造物工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-86 工 事 名 : 川目道路改良舗装工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
3) 工 期 : 約7ヶ月
掘削工 V=9,000m³
盛土工 V=15,000m³
舗装工 A=13,000m²
4) 工 事 概 要 : 排水構造物工 1式
道路付属物 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-87 工 事 名 : 上田の沢道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
3) 工 期 : 約6ヶ月
掘削工 V=120,000m³
植生工 1式
4) 工 事 概 要 : 排水構造物工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-88 工 事 名 : 日影橋上部工工事
1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県遠野市～岩手県遠野市
3) 工 期 : 約6ヶ月

- 複合ラーメン橋(L=22m)
製作・輸送・架設 W=52t
4) 工事概要: 床版・高欄工 V=85m³
橋梁付属物工 1式
概算工事規模 50から80百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-89 工事名: 上綾織法面工事
1) 工事種別: 法面処理工事
2) 工事場所: 岩手県遠野市～岩手県遠野市
3) 工期: 約6ヶ月
掘削工 V=38,000m³
盛土工 V=34,000m³
4) 工事概要: 植生吹付 A=2,600m²
軽量重圧板+ロックボルト N=25基
PCフレーム+アンカー N=245基
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-90 工事名: 下綾織法面工事
1) 工事種別: 法面処理工事
2) 工事場所: 岩手県遠野市～岩手県遠野市
3) 工期: 約6ヶ月
掘削工 V=40,000m³
盛土工 V=36,000m³
4) 工事概要: 植生吹付 A=2,600m²
軽量重圧板+ロックボルト N=57基
PCフレーム+アンカー N=257基
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-91 工事名: 上綾織道路改良工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 岩手県遠野市～岩手県遠野市
3) 工期: 約7ヶ月
掘削工 V=45,000m³
盛土工 V=40,000m³
4) 工事概要: 植生工 1式
場所打函渠工 N=1基
排水構造物工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-92 工事名: 下綾織道路改良工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 岩手県遠野市～岩手県遠野市
3) 工期: 約7ヶ月

- 掘削工 V=80,000m³
 盛土工 V=72,000m³
 植生工 1式
 プレキャスト函渠工 N=2基
 排水構造物工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
- 4) 工事概要:
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-93 工事名: 鱒沢地区床版工工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県遠野市～岩手県遠野市
- 3) 工期: 約7ヶ月
 中沢川橋L=141m、鳴沢川橋L=99m
- 4) 工事概要: 床版工・高欄工 V=1,045m³
 橋梁附属物工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-94 工事名: 下鱒沢道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県遠野市～岩手県遠野市
- 3) 工期: 約6ヶ月
 掘削工 V=60,000m³
 盛土工 V=54,000m³
- 4) 工事概要: 植生工 1式
 排水構造物工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-95 工事名: 上郷道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県遠野市～岩手県遠野市
- 3) 工期: 約5ヶ月
 掘削工 V=30,000m³
 盛土工 V=27,000m³
- 4) 工事概要: プレキャスト函渠工 N=12基
 排水構造物工 1式
 工事用道路 1式
 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-96 工事名: 宇南林道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県遠野市～岩手県遠野市
- 3) 工期: 約5ヶ月
 掘削工 V=30,000m³
 盛土工 V=27,000m³
- 4) 工事概要: プレキャスト函渠工 N=8基
 排水構造物工 1式
 工事用道路 1式
 概算工事規模 200から300百万円

- 5)入札予定時期: 第3四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-97 工 事 名 : 平倉道路改良工事
1)工 事 種 別 : 一般土木工事
2)工 事 場 所 : 岩手県遠野市～岩手県遠野市
3)工 期 : 約5ヶ月
掘削工 V=30,000m³
盛土工 V=27,000m³
4)工 事 概 要 : フレキャスト函渠工 N=7基
排水構造物工 1式
工事用道路 1式
概算工事規模 200から300百万円
5)入札予定時期: 第3四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-98 工 事 名 : 来内道路改良工事
1)工 事 種 別 : 一般土木工事
2)工 事 場 所 : 岩手県遠野市～岩手県遠野市
3)工 期 : 約5ヶ月
掘削工 V=60,000m³
盛土工 V=30,000m³
4)工 事 概 要 : フレキャスト函渠工 N=3基
排水構造物工 1式
工事用道路 1式
概算工事規模 200から300百万円
5)入札予定時期: 第3四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-99 工 事 名 : 九重沢道路改良工事
1)工 事 種 別 : 一般土木工事
2)工 事 場 所 : 岩手県遠野市～岩手県遠野市
3)工 期 : 約5ヶ月
掘削工 V=50,000m³
盛土工 V=45,000m³
4)工 事 概 要 : フレキャスト函渠工 N=10基
排水構造物工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5)入札予定時期: 第3四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-100 工 事 名 : 程洞道路改良工事
1)工 事 種 別 : 一般土木工事
2)工 事 場 所 : 岩手県遠野市～岩手県遠野市
3)工 期 : 約5ヶ月
掘削工 V=30,000m³
盛土工 V=90,000m³
4)工 事 概 要 : フレキャスト函渠工 N=9基
排水構造物工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5)入札予定時期: 第3四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-101 工 事 名 : 上新里道路改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 岩手県遠野市～岩手県遠野市
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
掘削工 V=50,000m³
盛土工 V=10,000m³
- 4) 工 事 概 要 : フレキャスト函渠工 N=8基
排水構造物工 1式
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-102 工 事 名 : 水沢管内舗装補修工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 岩手県一関市～岩手県花巻市
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
アスファルト舗装補修 A=約10,000m²
舗装打換 A=約3,000m²
- 4) 工 事 概 要 : 側溝補修 L=約200m
防護柵補修 L=約500m
概算工事規模 120から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-103 工 事 名 : 佐倉河地区舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 岩手県奥州市～岩手県奥州市
- 3) 工 期 : 約4ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装切削オーバーレイ A=約12,000m²
概算工事規模 80から120百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-104 工 事 名 : 一関大橋補強・補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 岩手県一関市～岩手県一関市
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修・耐震補強 N=1橋
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-105 工 事 名 : 水沢国道管内橋梁補修・補強工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 岩手県奥州市～岩手県花巻市
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修・耐震補強 N=8橋
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-106 工 事 名 : 盛岡管内橋梁補修工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 岩手県花巻市～岩手県盛岡市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 橋梁補修・耐震補強 N=3橋
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-107 工事名: 二戸国道管内構造物補修工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 岩手県岩手郡岩手町～岩手県二戸市
- 3) 工期: 約6ヶ月
擁壁補修 350m³
ブロック積擁壁補修 350m²
コンクリート擁壁 30m³
- 4) 工事概要: 側溝工 30m
フンかご工 100m
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

1-108 工事名: 二戸・盛岡西国道管内交通安全施設対策工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 岩手県岩手郡雫石町～岩手県二戸市
- 3) 工期: 約6ヶ月
防護柵工 L=500m
- 4) 工事概要: 交通安全施設工 1式
概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-109 工事名: 上堂厨川地区歩道工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
- 3) 工期: 約6ヶ月
アスファルト舗装工 A=1,400m²
電線共同溝工 1式
排水構造物工 1式
- 4) 工事概要: 道路附属施設工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約400t
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

1-110 工事名: 北上川上流山吹川排水樋門設備新設工事

- 1) 工事種別: 機械設備工事
- 2) 工事場所: 岩手県紫波郡紫波町～岩手県紫波郡紫波町
- 3) 工期: 約7ヶ月
水門設備製作据付 1式
・水門設備 1式(鋼製ローラーゲート1門)
- 4) 工事概要: ・操作制御設備 1式
・鋼製附属設備 1式
概算工事規模 30から60百万円

- 5)入札予定時期: 第2四半期
 6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-111 工 事 名 : 道の駅「石鳥谷」外発電設備設置工事
 1)工 事 種 別 : 受変電設備工事
 2)工 事 場 所 : 岩手県花巻市～岩手県岩手郡岩手町
 3)工 期 : 約6ヶ月
 発電装置125kVA製作・据付調整 1組
 発電装置100kVA製作・据付調整 1組
 4)工 事 概 要 : 切替盤・コンセント盤製作・据付 2組
 概算工事規模 30から60百万円
 5)入札予定時期: 第3四半期
 6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-112 工 事 名 : 一関外道路画像監視設備設置工事
 1)工 事 種 別 : 通信設備工事
 2)工 事 場 所 : 岩手県一関市～岩手県二戸郡一戸町
 3)工 期 : 約7ヶ月
 屋外回転式カメラ装置製作・据付調整 4基
 無停電電源装置製作・据付調整 1式
 4)工 事 概 要 : 支柱及び基礎 1式
 配管配線 1式
 概算工事規模 60から100百万円
 5)入札予定時期: 第2四半期
 6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-113 工 事 名 : 一戸町外道路情報表示設備設置工事
 1)工 事 種 別 : 通信設備工事
 2)工 事 場 所 : 岩手県岩手郡岩手町～岩手県二戸郡一戸町
 3)工 期 : 約7ヶ月
 道路情報板NHL3形製作・据付調整 3面
 発電装置製作・据付調整 1式
 4)工 事 概 要 : 気象観測装置(積雪)制作・据付調整 2基
 支柱及び基礎 1式
 配管配線 1式
 概算工事規模 100から200百万円
 5)入札予定時期: 第2四半期
 6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月6日随時公表済みである。

- 1-114 工 事 名 : 岩手管内道路照明設備設置工事
 1)工 事 種 別 : 電気設備工事
 2)工 事 場 所 : 岩手県花巻市～岩手県二戸市
 3)工 期 : 約6ヶ月
 4)工 事 概 要 : 照明灯更新(LED) 101基
 概算工事規模 50から80百万円
 5)入札予定時期: 第2四半期
 6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-115 工 事 名 : 本郷排水樋管ゲート設備外修繕工事
 1)工 事 種 別 : 機械設備工事
 2)工 事 場 所 : 岩手県盛岡市～岩手県一関市
 3)工 期 : 約7ヶ月

- 4) 工事概要: 樋門樋管開閉機取替 11箇所 11門
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-116 工事名: 吸川排水機場上屋外新築工事
1) 工事種別: 建築工事
2) 工事場所: 岩手県一関市～岩手県一関市
3) 工期: 約7ヶ月
建築、電気設備、機械設備工事 一式
排水機場上屋 RC-1 約250m²
ポンプ車格納庫 S-1 約135m²
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-117 工事名: 道の駅石神の丘発電機室外新築工事
1) 工事種別: 建築工事
2) 工事場所: 岩手県岩手郡岩手町～岩手県花巻市
3) 工期: 約5ヶ月
建築、電気設備、機械設備工事 一式
発電気室(石神) RC-1 22m²
発電気室(石鳥谷) RC-1 22m²
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[胆沢ダム工事事務所]

- 1-118 工事名: 胆沢ダム管理用発電設備設置工事
1) 工事種別: 受変電設備工事
2) 工事場所: 岩手県奥州市～岩手県奥州市
3) 工期: 約15ヶ月
発電用水車 1式
発電機制御盤 1面
発電機(300KVA相当) 1台
4) 工事概要: 変圧器盤 1面
監視制御盤 1式
管理用発電機連絡盤 1面
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-119 工事名: 胆沢ダム河川情報施設関連設置等工事
1) 工事種別: 通信設備工事
2) 工事場所: 岩手県奥州市～岩手県奥州市
3) 工期: 約9ヶ月
テレメータ設備据付 1式
河川情報設備改良 1式
4) 工事概要: ネットワーク設備改良 1式
放流警報設備 1式
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月6日随時公表済みである。

[三陸国道事務所]

- 1-120 工 事 名 : 宮古地区道路改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岩手県宮古市～岩手県宮古市
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 道路土工
 ・掘削工 1式
 4) 工 事 概 要 : ・盛土工 1式
 ・排水構造物工 1式
 概算工事規模 60から100百万円
 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-121 工 事 名 : 鳥谷地区道路改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岩手県久慈市～岩手県久慈市
 3) 工 期 : 約8ヶ月
 道路土工
 ・掘削工 1式
 4) 工 事 概 要 : ・盛土工 1式
 ・排水構造物工 1式
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月6日随時公表済みである。
- 1-122 工 事 名 : 宇津目こ道橋上部工工事
 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
 2) 工 事 場 所 : 岩手県久慈市～岩手県久慈市
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 鋼橋上部工
 4) 工 事 概 要 : ・桁製作輸送架設工 1式
 概算工事規模 120から200百万円
 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-123 工 事 名 : 宇津目高架橋下部工工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岩手県久慈市～岩手県久慈市
 3) 工 期 : 約8ヶ月
 橋梁下部
 ・橋台工 2基
 ・橋脚工 3基
 ・仮設工 1式
 4) 工 事 概 要 : (主要建設資材需要見込み量)
 (1)生コンクリート 約6,000m³
 (2)鋼材(棒鋼) 約440t
 概算工事規模 300から580百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月13日随時公表済みである。
- 1-124 工 事 名 : 夏井地区道路改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岩手県久慈市～岩手県久慈市
 3) 工 期 : 約7ヶ月

- 道路土工
 ・掘削工 1式
 ・盛土工 1式
 ・道路構造物 1式
 ・排水構造物工 1式
- 4) 工事概要: 橋梁下部工
 ・橋台工 2基
 ・仮設工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月13日随時公表済みである。

- 1-125 工事名: 夏井高架橋下部工第1工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県久慈市～岩手県久慈市
- 3) 工期: 約8ヶ月
 橋梁下部
 ・橋脚工 2基
 ・仮設工 1式
- 4) 工事概要: (主要建設資材需要見込み量)
 (1) 生コンクリート 約4,800m³
 (2) 鋼材(棒鋼) 約1,090t
 概算工事規模 300から580百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月13日随時公表済みである。

- 1-126 工事名: 夏井高架橋下部工第2工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県久慈市～岩手県久慈市
- 3) 工期: 約7ヶ月
 橋梁下部
 ・橋台工 1基
 ・橋脚工 2基
 ・仮設工 1式
- 4) 工事概要: (主要建設資材需要見込み量)
 (1) 生コンクリート 約4,700m³
 (2) 鋼材(棒鋼) 約890t
 概算工事規模 300から580百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月20日随時公表済みである。

- 1-127 工事名: 夏井高架橋下部工第3工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県久慈市～岩手県久慈市
- 3) 工期: 約7ヶ月
 橋梁下部
 ・橋台工 1基
 ・橋脚工 2基
 ・仮設工 1式
- 4) 工事概要: (主要建設資材需要見込み量)
 (1) 生コンクリート 約4,200m³
 (2) 鋼材(棒鋼) 約890t
 概算工事規模 300から580百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-128 工 事 名 : 銅屋地区舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県下閉伊郡普代村～岩手県下閉伊郡普代村
3) 工 期 : 約7ヶ月
アスファルト舗装工 A=17,820m²
排水構造物工 1式
防護柵工 1式
4) 工 事 概 要 : (主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約7,500t
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

1-129 工 事 名 : 普代地区道路工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県下閉伊郡普代村～岩手県下閉伊郡普代村
3) 工 期 : 約5ヶ月
道路土工
・掘削工 1式
・盛土工 1式
4) 工 事 概 要 : ・RC床版工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)鋼材 170t
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

1-130 工 事 名 : 普代高架橋上部工架設工事
1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県下閉伊郡普代村～岩手県下閉伊郡普代村
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 鋼橋上部輸送・架設工 1式
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

1-131 工 事 名 : 向新田地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県宮古市～岩手県宮古市
3) 工 期 : 約4ヶ月
道路土工
・掘削工 1式
・盛土工 1式
4) 工 事 概 要 : ・補強土壁工 1式
・排水構造物工 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-132 工 事 名 : 田老北地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県宮古市～岩手県宮古市
3) 工 期 : 約4ヶ月

- 道路土工
・掘削工 1式
・盛土工 1式
4) 工事概要: ・補強土壁工 1式
・排水構造物工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-133 工事名: 小成地区道路改良工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 岩手県下閉伊郡岩泉町～岩手県下閉伊郡岩泉町
3) 工期: 約4ヶ月
道路土工
・掘削工 1式
4) 工事概要: ・盛土工 1式
・補強土壁工 1式
・排水構造物工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-134 工事名: 小本地区道路改良工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 岩手県下閉伊郡岩泉町～岩手県下閉伊郡岩泉町
3) 工期: 約4ヶ月
道路土工
・掘削工 1式
4) 工事概要: ・盛土工 1式
・補強土壁工 1式
・排水構造物工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-135 工事名: 中野地区道路改良工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 岩手県下閉伊郡岩泉町～岩手県下閉伊郡岩泉町
3) 工期: 約4ヶ月
道路土工
・掘削工 1式
4) 工事概要: ・盛土工 1式
・補強土壁工 1式
・排水構造物工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-136 工事名: 宇津目北地区道路改良工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 岩手県久慈市～岩手県久慈市
3) 工期: 約4ヶ月

- 道路土工
 ・掘削工 1式
 ・盛土工 1式
 4) 工事概要: ・道路構造物 1式
 ・排水構造物工 1式
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-137 工事名: 久慈北IC第1期改良工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 岩手県久慈市～岩手県久慈市
 3) 工期: 約4ヶ月
 道路土工
 ・掘削工 1式
 ・盛土工 1式
 4) 工事概要: ・道路構造物 1式
 ・排水構造物工 1式
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-138 工事名: 普代地区標識設置工事
 1) 工事種別: 塗装工事
 2) 工事場所: 岩手県下閉伊郡普代村～岩手県下閉伊郡普代村
 3) 工期: 約5ヶ月
 大型標識 7基
 4) 工事概要: 門型標識 1基
 概算工事規模 60から100百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月13日随時公表済みである。

- 1-139 工事名: 普代バイパス標識設置外工事
 1) 工事種別: 塗装工事
 2) 工事場所: 岩手県下閉伊郡普代村～岩手県下閉伊郡普代村
 3) 工期: 約5ヶ月
 大型標識 6基
 4) 工事概要: 門型標識 1基
 概算工事規模 60から100百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月13日随時公表済みである。

- 1-140 工事名: 山田・宮古地区工事用道路外工事
 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
 2) 工事場所: 岩手県下閉伊郡山田町～岩手県宮古市
 3) 工期: 約6ヶ月
 道路土工
 ・掘削工 1式
 ・盛土工 1式
 4) 工事概要: アスファルト舗装工 1式
 排水構造物工 1式
 概算工事規模 80から120百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-141 工 事 名 : 山田・宮古地区構造物工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県宮古市～岩手県宮古市
3) 工 期 : 約4ヶ月
道路土工
・掘削工 1式
・盛土工 1式
4) 工 事 概 要 : ・補強土壁工 1式
・排水構造物工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-142 工 事 名 : 山田・宮古地区工事用道路工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県宮古市～岩手県宮古市
3) 工 期 : 約4ヶ月
道路土工
・掘削工 1式
・盛土工 1式
4) 工 事 概 要 : ・補強土壁工 1式
・排水構造物工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-143 工 事 名 : 宮古・田老地区工事用道路外工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県宮古市～岩手県宮古市
3) 工 期 : 約6ヶ月
道路土工
・掘削工 1式
・盛土工 1式
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 1式
排水構造物工 1式
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-144 工 事 名 : 宮古・田老地区構造物工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県宮古市～岩手県宮古市
3) 工 期 : 約4ヶ月
道路土工
・掘削工 1式
・盛土工 1式
4) 工 事 概 要 : ・補強土壁工 1式
・排水構造物工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-145 工 事 名 : 宮古・田老地区工事用道路工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県宮古市～岩手県宮古市
3) 工 期 : 約4ヶ月
道路土工
・掘削工 1式
・盛土工 1式
4) 工 事 概 要 : ・補強土壁工 1式
・排水構造物工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-146 工 事 名 : 侍浜・階上地区工事用道路外工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県九戸郡洋野町～岩手県久慈市
3) 工 期 : 約6ヶ月
道路土工
・掘削工 1式
・盛土工 1式
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 1式
排水構造物工 1式
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-147 工 事 名 : 田老・岩泉地区工事用道路外工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県宮古市～岩手県下閉伊郡岩泉町
3) 工 期 : 約6ヶ月
道路土工
・掘削工 1式
・盛土工 1式
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 1式
排水構造物工 1式
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-148 工 事 名 : 田野畑・尾肝要地区工事用道路外工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県下閉伊郡田野畑村～岩手県下閉伊郡田野畑村
3) 工 期 : 約6ヶ月
道路土工
・掘削工 1式
・盛土工 1式
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 1式
排水構造物工 1式
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-149 工 事 名 : 尾肝要・普代地区工事用道路外工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 岩手県下閉伊郡田野畑村～岩手県下閉伊郡普代村
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
道路土工
・掘削工 1式
・盛土工 1式
- 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 1式
排水構造物工 1式

概算工事規模 80から120百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-150 工 事 名 : 普代・久慈地区工事用道路外工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 岩手県下閉伊郡田普代村～岩手県久慈市
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
道路土工
・掘削工 1式
・盛土工 1式
- 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 1式
排水構造物工 1式

概算工事規模 80から120百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-151 工 事 名 : 田野畑地区舗装工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 岩手県下閉伊郡田野畑村～岩手県下閉伊郡田野畑村
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
路面切削工 A=35,000m²
アスファルト舗装工 A=35,000m²
打換工 1式
排水構造物工 1式
- 4) 工 事 概 要 : 防護柵工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約4,000t
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月13日随時公表済みである。
- 1-152 工 事 名 : 宝来橋側道橋外復旧工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : 岩手県上閉伊郡大槌町～岩手県下閉伊郡山田町
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
宝来橋側道橋
製作・輸送・架設 60t
落橋防止装置工 1式
塗装工A=1,500m²
- 4) 工 事 概 要 : 浪板橋側道橋
製作・輸送・架設 45t
落橋防止装置工 N=14箇所
塗装工A=600m²
概算工事規模 120から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月20日随時公表済みである。

1-153 工 事 名 : 尾肝要トンネル換気設備設置工事

1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

2) 工 事 場 所 : 岩手県下閉伊郡田野畑村～岩手県下閉伊郡田野畑村

3) 工 期 : 約18ヶ月

トンネル非常用施設

4) 工 事 概 要 : ・ジェットファン 口径 1,030mm 1台 製作・据付

・ジェットファン 口径 1,030mm 3台 移設

・操作制御設備 1式 製作・据付

概算工事規模 30から60百万円

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-154 工 事 名 : 鳥谷坂トンネル消火設備更新工事

1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

2) 工 事 場 所 : 岩手県釜石市～岩手県釜石市

3) 工 期 : 約5ヶ月

トンネル非常用施設

4) 工 事 概 要 : ・消火栓 16台 更新

概算工事規模 30百万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-155 工 事 名 : 三陸管内トンネル換気設備修繕工事

1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

2) 工 事 場 所 : 岩手県大船渡市～岩手県釜石市

3) 工 期 : 約7ヶ月

トンネル非常用施設

4) 工 事 概 要 : ・ジェットファン 口径 1,030mm 6台 分解整備

概算工事規模 30百万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-156 工 事 名 : 大船渡管内道路復旧その5工事

1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所 : 岩手県陸前高田市～岩手県大船渡市

3) 工 期 : 約8ヶ月

舗装工 A=25,000m²

排水構造物工 1式

縁石工 1式

4) 工 事 概 要 : 防護柵工 1式

(主要建設資材需要見込み量)

(1)アスファルト合材 約2,900t

概算工事規模 120から200百万円

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月20日随時公表済みである。

1-157 工 事 名 : 大船渡管内道路復旧その6工事

1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所 : 岩手県陸前高田市～岩手県大船渡市

3) 工 期 : 約8ヶ月

- 舗装工 A=35,000m²
排水構造物工 1式
縁石工 1式
- 4) 工事概要: 防護柵工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約4,100t
概算工事規模 120から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

- 1-158 工事名: 大船渡管内道路復旧その7工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 岩手県陸前高田市～岩手県大船渡市
- 3) 工期: 約8ヶ月
舗装工 A=20,000m²
排水構造物工 1式
縁石工 1式
- 4) 工事概要: 防護柵工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約2,400t
概算工事規模 80から120百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

- 1-159 工事名: 大船渡管内道路復旧その8工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 岩手県陸前高田市～岩手県大船渡市
- 3) 工期: 約8ヶ月
舗装工 A=16,000m²
排水構造物工 1式
縁石工 1式
- 4) 工事概要: 防護柵工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約1,900t
概算工事規模 80から120百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

- 1-160 工事名: 大船渡釜石地区交通安全施設設置工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 岩手県陸前高田市～岩手県上閉伊郡大槌町
- 3) 工期: 約6ヶ月
滑止め舗装 A=3,800m²
大型標識 N=10基
小型標識 N=50基
- 4) 工事概要: 階段工 N=3箇所
視線誘導標 N=100個
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

- 1-161 工事名: 宮古管内情報施設改修工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 岩手県下閉伊郡山田町～岩手県下閉伊郡岩泉町
- 3) 工期: 約4ヶ月

- 4) 工事概要: ハンドホール蓋撤去・設置 N=177基
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

- 1-162 工事名: 三陸管内標識設置工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 岩手県陸前高田市～岩手県九戸郡洋野町
3) 工期: 約6ヶ月
大型標識 N=5基
大型標識(移設) N=30基
4) 工事概要: 小型標識 N=270基
小型標識(移設) N=30基
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

- 1-163 工事名: 道の駅やまだ防災情報ステーション新築工事
1) 工事種別: 建築工事
2) 工事場所: 岩手県下閉伊郡山田町～岩手県下閉伊郡山田町
3) 工期: 約6ヶ月
建築工事 一式
電気設備工事 一式
機械設備工事 一式
4) 工事概要: 防災情報ステーション RC-2 約265m²
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。8月1日随時公表済みである。

- 1-164 工事名: 三陸管内CCTV設備設置工事
1) 工事種別: 通信設備工事
2) 工事場所: 岩手県陸前高田市～岩手県久慈市
3) 工期: 約6ヶ月
津波監視用CCTVカメラ装置新設 14基
基礎工 14箇所
4) 工事概要: バッテリー増設 6基
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

- 1-165 工事名: 道路情報提供設備設置工事
1) 工事種別: 通信設備工事
2) 工事場所: 岩手県陸前高田市～岩手県九戸郡洋野町
3) 工期: 約5ヶ月
道路情報板主制御装置新設 1台
4) 工事概要: 道路情報提供モニタ新設 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

- 1-166 工事名: 大船渡釜石地区津波警報板設置工事
1) 工事種別: 通信設備工事

- 2) 工事 場所 : 岩手県陸前高田市～岩手県下閉伊郡山田町
3) 工 期 : 約6ヶ月
津波警報板設置 10基
非常用発電機設置 10台
4) 工事 概要 : 津波警報板移設 8基
津波警報板補強 17台
監視カメラ 17台
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月6日随時公表済みである。

- 1-167 工 事 名 : 宮古久慈地区津波警報板設置工事
1) 工事 種別 : 通信設備工事
2) 工事 場所 : 岩手県宮古市～岩手県九戸郡洋野町
3) 工 期 : 約6ヶ月
津波警報板設置 9基
非常用発電機設置 9台
4) 工事 概要 : 津波警報板移設 11基
津波警報板補強 18台
監視カメラ 18台
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月13日随時公表済みである。

- 1-168 工 事 名 : 道の駅等防災情報設備設置工事
1) 工事 種別 : 通信設備工事
2) 工事 場所 : 岩手県大船渡市～岩手県九戸郡野田村
3) 工 期 : 約5ヶ月
情報端末装置設置 6台
情報表示装置設置 4面
4) 工事 概要 : 非常用発電機設置 4台
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月13日随時公表済みである。

- 1-169 工 事 名 : 国道45号道路照明灯設置工事
1) 工事 種別 : 電気設備工事
2) 工事 場所 : 岩手県陸前高田市～岩手県九戸郡洋野町
3) 工 期 : 約6ヶ月
道路照明灯更新 95灯
4) 工事 概要 : 歩道照明灯更新 54灯
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月13日随時公表済みである。

- 1-170 工 事 名 : 田老地区改良工事
1) 工事 種別 : 一般土木工事
2) 工事 場所 : 岩手県宮古市～岩手県宮古市
3) 工 期 : 約6ヶ月

- 掘削工 V=4,000m³
 軽量盛土工 V= 400m³
 路盤工 A=4,200m²
 舗装工 A=9,300m²
 4) 工事概要: (主要建設資材需要見込み量)
 (1)アスファルト合材 約1,600t
 (2)碎石及び砂 約1,300m³
 概算工事規模 100から200百万円
 5)入札予定時期: 第2四半期
 6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月13日随時公表済みである。

- 1-171 工事名: 宇部地区改良工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 岩手県久慈市～岩手県久慈市
 3) 工期: 約6ヶ月
 掘削工 V=1,800m³
 盛土工 V=3,300m³
 護岸工 A=1,800m²
 水路工 L= 35m
 4) 工事概要: 構造物撤去工 一式
 概算工事規模 200から300百万円
 5)入札予定時期: 第2四半期
 6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月13日随時公表済みである。

[南三陸国道事務所]

- 1-172 工事名: 高田道路舗装工事
 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
 2) 工事場所: 岩手県陸前高田市～岩手県陸前高田市
 3) 工期: 約10ヶ月
 アスファルト舗装工 1式
 排水構造物工 1式
 防護柵工 1式
 4) 工事概要: 概算工事規模 200から300百万円
 5)入札予定時期: 第3四半期
 6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-173 工事名: 和野道路舗装工事
 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
 2) 工事場所: 岩手県陸前高田市～岩手県陸前高田市
 3) 工期: 約10ヶ月
 アスファルト舗装工 1式
 排水構造物工 1式
 防護柵工 1式
 4) 工事概要: 概算工事規模 300から580百万円
 5)入札予定時期: 第3四半期
 6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-174 工事名: 竹駒地区道路改良工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 岩手県陸前高田市～岩手県陸前高田市
 3) 工期: 約6ヶ月
 道路土工
 ・掘削工 1式
 4) 工事概要: ・盛土工 1式
 ・排水構造物工 1式
 概算工事規模 100から200百万円

- 5)入札予定時期: 第3四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-175 工 事 名 : 三陸IC改良工事

- 1)工 事 種 別 : 一般土木工事
2)工 事 場 所 : 岩手県大船渡市～岩手県大船渡市
3)工 期 : 約7ヶ月
道路土工
・掘削 1式
・盛土工 1式
4)工 事 概 要 : ・函渠工 N=1基
・アスファルト舗装工 1式
概算工事規模 200から300百万円

- 5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

1-176 工 事 名 : 中井地区構造物工事

- 1)工 事 種 別 : 一般土木工事
2)工 事 場 所 : 岩手県大船渡市～岩手県大船渡市
3)工 期 : 約7ヶ月
道路改良
・作業土工 1式
4)工 事 概 要 : ・場所打ち函渠工 N=1基
概算工事規模 100から200百万円

- 5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。8月1日随時公表済みである。

1-177 工 事 名 : 大野地区道路改良工事

- 1)工 事 種 別 : 一般土木工事
2)工 事 場 所 : 岩手県大船渡市～岩手県大船渡市
3)工 期 : 約6ヶ月
道路土工
・掘削工 1式
4)工 事 概 要 : ・盛土工 1式
・排水構造物工 1式
概算工事規模 200から300百万円

- 5)入札予定時期: 第3四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-178 工 事 名 : 中井地区道路改良工事

- 1)工 事 種 別 : 一般土木工事
2)工 事 場 所 : 岩手県大船渡市～岩手県大船渡市
3)工 期 : 約7ヶ月
道路土工
・掘削工 1式
4)工 事 概 要 : ・盛土工 1式
・排水構造物工 1式
概算工事規模 200から300百万円

- 5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。8月1日随時公表済みである。

1-179 工 事 名 : 八雲地区道路改良工事

- 1)工 事 種 別 : 一般土木工事

- 2) 工事場所: 岩手県釜石市～岩手県釜石市
3) 工期: 約7ヶ月
道路土工
・掘削工 1式
4) 工事概要: ・盛土工 1式
・排水構造物工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-180 工事名: 片岸地区道路改良工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 岩手県釜石市～岩手県上閉伊郡大槌町
3) 工期: 約7ヶ月
道路土工
・掘削工 1式
4) 工事概要: ・盛土工 1式
・排水構造物工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-181 工事名: 小槌地区道路改良工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 岩手県上閉伊郡大槌町～岩手県上閉伊郡大槌町
3) 工期: 約7ヶ月
道路土工
・掘削工 1式
4) 工事概要: ・盛土工 1式
・排水構造物工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-182 工事名: 大槌高架橋下部工第1期工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 岩手県上閉伊郡大槌町～岩手県上閉伊郡大槌町
3) 工期: 約6ヶ月
橋梁下部
・場所打ち杭 N=30本
4) 工事概要: ・橋脚 N=4基
・仮設工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-183 工事名: 大槌高架橋下部工第2期工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 岩手県上閉伊郡大槌町～岩手県上閉伊郡大槌町
3) 工期: 約3ヶ月
橋梁下部
・場所打ち杭 N=24本
4) 工事概要: ・橋台 N=2基、橋脚 N=2基
・仮設工 1式
概算工事規模 200から300百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-184 工 事 名 : 大槌地区道路改良工事
1)工 事 種 別 : 一般土木工事
2)工 事 場 所 : 岩手県上閉伊郡大槌町～岩手県上閉伊郡大槌町
3)工 期 : 約6ヶ月
道路土工
・掘削工 1式
4)工 事 概 要 : ・盛土工 1式
・排水構造物工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5)入札予定時期: 第3四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-185 工 事 名 : 沢山地区道路改良工事
1)工 事 種 別 : 一般土木工事
2)工 事 場 所 : 岩手県上閉伊郡大槌町～岩手県上閉伊郡大槌町
3)工 期 : 約7ヶ月
道路土工
・掘削工 1式
4)工 事 概 要 : ・盛土工 1式
・排水構造物工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-186 工 事 名 : 浪板地区道路改良工事
1)工 事 種 別 : 一般土木工事
2)工 事 場 所 : 岩手県上閉伊郡大槌町～岩手県上閉伊郡大槌町
3)工 期 : 約7ヶ月
道路土工
・掘削工 1式
4)工 事 概 要 : ・盛土工 1式
・排水構造物工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-187 工 事 名 : 四十八坂地区道路改良工事
1)工 事 種 別 : 一般土木工事
2)工 事 場 所 : 岩手県下閉伊郡山田町～岩手県下閉伊郡山田町
3)工 期 : 約7ヶ月
道路土工
・掘削工 1式
4)工 事 概 要 : ・盛土工 1式
・排水構造物工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-188 工 事 名 : 山田地区道路改良工事
1)工 事 種 別 : 一般土木工事

- 2) 工事 場 所 : 岩手県下閉伊郡山田町～岩手県下閉伊郡山田町
3) 工 期 : 約7ヶ月
道路土工
・掘削工 1式
4) 工事 概 要 : ・盛土工 1式
・排水構造物工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-189 工 事 名 : 長部地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県陸前高田市～岩手県陸前高田市
3) 工 期 : 約5ヶ月
道路土工
・掘削工 1式
4) 工 事 概 要 : ・盛土工 1式
・排水構造物工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-190 工 事 名 : 釜石南地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県釜石市～岩手県釜石市
3) 工 期 : 約5ヶ月
道路土工
・掘削工 1式
4) 工 事 概 要 : ・盛土工 1式
・排水構造物工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-191 工 事 名 : 唐丹地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県釜石市～岩手県釜石市
3) 工 期 : 約5ヶ月
道路土工
・掘削工 1式
4) 工 事 概 要 : ・盛土工 1式
・排水構造物工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-192 工 事 名 : 釜石西地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県釜石市～岩手県釜石市
3) 工 期 : 約7ヶ月
道路土工
・掘削工 1式
4) 工 事 概 要 : ・盛土工 1式
・排水構造物工 1式
概算工事規模 100から200百万円

- 5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-193 工 事 名 : 甲子西地区道路改良工事
1)工 事 種 別 : 一般土木工事
2)工 事 場 所 : 岩手県釜石市～岩手県釜石市
3)工 期 : 約7ヶ月
道路土工
・掘削工 1式
・盛土工 1式
・排水構造物工 1式
4)工 事 概 要 : 概算工事規模 200から300百万円
5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-194 工 事 名 : 高畑地区舗装工事
1)工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2)工 事 場 所 : 岩手県陸前高田市～岩手県陸前高田市
3)工 期 : 約8ヶ月
アスファルト舗装工 A=12,000m²
掘削工 V=1,100m³
排水構造物工 1式
4)工 事 概 要 : 防護柵工 1式
情報BOX工 L=960m
概算工事規模 200から300百万円
5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-195 工 事 名 : 高田地区外道路改良工事
1)工 事 種 別 : 一般土木工事
2)工 事 場 所 : 岩手県陸前高田市～岩手県大船渡市
3)工 期 : 約7ヶ月
道路土工 1式
排水構造物工 1式
4)工 事 概 要 : 法面工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月6日随時公表済みである。

- 1-196 工 事 名 : 竹駒地区構造物工事
1)工 事 種 別 : 一般土木工事
2)工 事 場 所 : 岩手県陸前高田市～岩手県陸前高田市
3)工 期 : 約6ヶ月
道路土工 1式
排水構造物工 1式
4)工 事 概 要 : 管渠工 L=150m
概算工事規模 100から200百万円
5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月6日随時公表済みである。

[仙台河川国道事務所]

- 1-197 工 事 名 : 阿武隈大堰1号ゲート下流護床工復旧工事
1)工 事 種 別 : 一般土木工事

- 2) 工事場所: 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市
 3) 工期: 約6ヶ月
 護床工 根固めブロック工 約420個
 捨て石工 約146m²
 4) 工事概要: 構造物撤去工 1式
 仮設工 1式
 概算工事規模 60から100百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-198 工事名: 阿武隈大堰7・8号ゲート下流護床工復旧工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 宮城県亶理郡亶理町～宮城県亶理郡亶理町
 3) 工期: 約8ヶ月
 護床工 根固めブロック工 約2400個
 捨て石工 約3800m²
 4) 工事概要: 構造物撤去工 1式
 仮設工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月6日随時公表済みである。

- 1-199 工事名: 仙台湾南部海岸深沼北工区南部第2復旧工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 宮城県仙台市～宮城県仙台市
 3) 工期: 約6ヶ月
 堤防・護岸
 ・築堤 約450m(傾斜堤、2tブロック張り)
 4) 工事概要: 仮設工 一式
 概算工事規模 300から580百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-200 工事名: 仙台湾南部海岸深沼北工区南部第3復旧工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 宮城県仙台市～宮城県仙台市
 3) 工期: 約6ヶ月
 堤防・護岸
 ・築堤 約450m(傾斜堤、2tブロック張り)
 4) 工事概要: 仮設工 一式
 概算工事規模 300から580百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-201 工事名: 仙台湾南部海岸深沼南工区第1復旧工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 宮城県仙台市～宮城県仙台市
 3) 工期: 約6ヶ月
 堤防・護岸
 ・築堤 約300m(傾斜堤、2tブロック張り)
 4) 工事概要: 仮設工 一式 (消波工含む)
 概算工事規模 300から580百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月6日随時公表済みである。

- 1-202 工 事 名 : 仙台湾南部海岸深沼南工区第2復旧工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市～宮城県仙台市
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
堤防・護岸
- 4) 工 事 概 要 : ・築堤 約350m(傾斜堤、2tブロック張り)
仮設工 一式 (消波工含む)
概算工事規模 300から580百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
-
- 1-203 工 事 名 : 仙台湾南部海岸深沼南工区第3復旧工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市～宮城県仙台市
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
堤防・護岸
- 4) 工 事 概 要 : ・築堤 約225m(傾斜堤、2tブロック張り)
仮設工 一式 (消波工含む)
概算工事規模 300から580百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
-
- 1-204 工 事 名 : 仙台湾南部海岸深沼南工区第4復旧工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市～宮城県仙台市
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
堤防・護岸
- 4) 工 事 概 要 : ・築堤 約225m(傾斜堤、2tブロック張り)
仮設工 一式 (消波工含む)
概算工事規模 300から580百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
-
- 1-205 工 事 名 : 仙台湾南部海岸閑上北釜工区北部第8復旧工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県名取市～宮城県名取市
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
堤防・護岸
- 4) 工 事 概 要 : ・築堤 約300m(傾斜堤、2tブロック張り)
仮設工 一式
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
-
- 1-206 工 事 名 : 仙台湾南部海岸閑上北釜工区北部第4復旧工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県名取市～宮城県名取市
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
堤防・護岸
- 4) 工 事 概 要 : ・築堤 約450m(傾斜堤、2tブロック張り)
仮設工 一式
概算工事規模 300から580百万円

- 5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-207 工 事 名 : 仙台湾南部海岸蒲崎工区南部第2復旧工事
1)工 事 種 別 : 一般土木工事
2)工 事 場 所 : 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市
3)工 期 : 約5ヶ月
堤防・護岸
・築堤 約150m(傾斜堤、2tブロック張り)
4)工 事 概 要 : 仮設工 一式
概算工事規模 200から300百万円
5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-208 工 事 名 : 仙台湾南部海岸蒲崎工区南部第3復旧工事
1)工 事 種 別 : 一般土木工事
2)工 事 場 所 : 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市
3)工 期 : 約5ヶ月
堤防・護岸
・築堤 約150m(傾斜堤、2tブロック張り)
4)工 事 概 要 : 仮設工 一式
概算工事規模 200から300百万円
5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-209 工 事 名 : 仙台湾南部海岸蒲崎工区南部第4復旧工事
1)工 事 種 別 : 一般土木工事
2)工 事 場 所 : 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市
3)工 期 : 約5ヶ月
堤防・護岸
・築堤 約150m(傾斜堤、2tブロック張り)
4)工 事 概 要 : 仮設工 一式
概算工事規模 200から300百万円
5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-210 工 事 名 : 仙台湾南部海岸蒲崎工区南部第5復旧工事
1)工 事 種 別 : 一般土木工事
2)工 事 場 所 : 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市
3)工 期 : 約5ヶ月
堤防・護岸
・築堤 約150m(傾斜堤、2tブロック張り)
4)工 事 概 要 : 仮設工 一式
概算工事規模 200から300百万円
5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-211 工 事 名 : 仙台湾南部海岸蒲崎工区南部第6復旧工事
1)工 事 種 別 : 一般土木工事
2)工 事 場 所 : 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市
3)工 期 : 約5ヶ月

- 堤防・護岸
・築堤 約150m(傾斜堤、2tブロック張り)
仮設工 一式
概算工事規模 200から300百万円
- 4) 工事概要:
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-212 工事名: 仙台湾南部海岸蒲崎工区南部第7復旧工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市
- 3) 工期: 約5ヶ月
- 堤防・護岸
・築堤 約250m(傾斜堤、2tブロック張り)
仮設工 一式
概算工事規模 300から580百万円
- 4) 工事概要:
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-213 工事名: 仙台湾南部海岸蒲崎工区南部第8復旧工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市
- 3) 工期: 約5ヶ月
- 堤防・護岸
・築堤 約250m(傾斜堤、2tブロック張り)
仮設工 一式
概算工事規模 300から580百万円
- 4) 工事概要:
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-214 工事名: 仙台湾南部海岸蒲崎工区南部第9復旧工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市
- 3) 工期: 約5ヶ月
- 堤防・護岸
・築堤 約250m(傾斜堤、2tブロック張り)
仮設工 一式
概算工事規模 300から580百万円
- 4) 工事概要:
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-215 工事名: 仙台湾南部海岸蒲崎工区南部第10復旧工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市
- 3) 工期: 約5ヶ月
- 堤防・護岸
・築堤 約250m(傾斜堤、2tブロック張り)
仮設工 一式
概算工事規模 300から580百万円
- 4) 工事概要:
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-216 工事名: 仙台湾南部海岸笠野工区北部第6復旧工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事

- 2) 工事場所: 宮城県亶理郡山元町～宮城県亶理郡山元町
 3) 工期: 約6ヶ月
 堤防・護岸
 ・築堤 約300m(傾斜堤、2tブロック張り)
 4) 工事概要: 仮設工 一式 (消波工含む)
 概算工事規模 300から580百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

- 1-217 工事名: 仙台湾南部海岸中浜工区坂元地区南第1復旧工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 宮城県亶理郡山元町～宮城県亶理郡山元町
 3) 工期: 約4ヶ月
 堤防・護岸
 ・築堤 約310m(傾斜堤、2tブロック張り)
 4) 工事概要: 仮設工 一式
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-218 工事名: 仙台湾南部海岸中浜工区坂元地区南第2復旧工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 宮城県亶理郡山元町～宮城県亶理郡山元町
 3) 工期: 約4ヶ月
 堤防・護岸
 ・築堤 約310m(傾斜堤、2tブロック張り)
 4) 工事概要: 仮設工 一式
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-219 工事名: 海岸観測施設復旧工事
 1) 工事種別: 維持修繕工事
 2) 工事場所: 宮城県亶理郡山元町～宮城県仙台市
 3) 工期: 約7ヶ月
 観測機器設置工 1式
 送受波器及び架台製作設置工 1基
 ケーブル布設工 3400m
 4) 工事概要: 観測局舎設置工 1棟
 既設海象計撤去工 1式
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-220 工事名: 福平地区道路改良工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 宮城県登米市～宮城県登米市
 3) 工期: 約9ヶ月
 道路改良
 ・掘削工 1式
 ・盛土工 1式
 ・法面工 1式
 ・排水工 1式
 4) 工事概要: 概算工事規模 200から300百万円

- 5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-221 工 事 名 : 南の沢地区道路改良工事

- 1)工 事 種 別 : 一般土木工事
2)工 事 場 所 : 宮城県登米市～宮城県登米市
3)工 期 : 約6ヶ月
道路改良
・掘削工 1式
・盛土工 1式
4)工 事 概 要 : ・法面工 1式
・排水工 1式
概算工事規模 200から300百万円

- 5)入札予定時期: 第3四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。8月1日随時公表済みである。

1-222 工 事 名 : 岩窪沢道路改良工事

- 1)工 事 種 別 : 一般土木工事
2)工 事 場 所 : 宮城県登米市～宮城県登米市
3)工 期 : 約6ヶ月
道路改良
・掘削工 1式
・盛土工 1式
4)工 事 概 要 : ・法面工 1式
・補強土壁工 1式
・函渠工 1基
・排水工 1式
概算工事規模 200から300百万円

- 5)入札予定時期: 第3四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-223 工 事 名 : 岩沢地区道路改良工事

- 1)工 事 種 別 : 一般土木工事
2)工 事 場 所 : 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県本吉郡南三陸町
3)工 期 : 約6ヶ月
道路改良
・掘削工 1式
・盛土工 1式
4)工 事 概 要 : ・法面工 1式
・排水工 1式
概算工事規模 200から300百万円

- 5)入札予定時期: 第3四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-224 工 事 名 : 入谷地区道路改良工事

- 1)工 事 種 別 : 一般土木工事
2)工 事 場 所 : 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県本吉郡南三陸町
3)工 期 : 約6ヶ月
道路改良
・掘削工 1式
・盛土工 1式
4)工 事 概 要 : ・法面工 1式
・排水工 1式
概算工事規模 200から300百万円

- 5)入札予定時期: 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 8月1日随時公表済みである。

1-225 工 事 名 : 大船沢地区道路改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県本吉郡南三陸町

3) 工 期 : 約6ヶ月

道路改良

・掘削工 1式

・盛土工 1式

4) 工 事 概 要 :

・法面工 1式

・排水工 1式

概算工事規模 200から300百万円

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-226 工 事 名 : 小森地区道路改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県本吉郡南三陸町

3) 工 期 : 約9ヶ月

道路改良

・掘削工 1式

・盛土工 1基

4) 工 事 概 要 :

・排水工 1式

・仮設工(工事用道路) 1式

概算工事規模 200から300百万円

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-227 工 事 名 : 蛇王地区道路改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県本吉郡南三陸町

3) 工 期 : 約10ヶ月

掘削工 1式・盛土工 1式・排水工 1式

下部工 N=3基(A1、P1,A2)・深礎杭(φ2000、L=4.5～5.0m) N=4本(A1)・大口径

4) 工 事 概 要 : 深礎杭(φ8000、L=4.5m) N=1本(P1)

・仮設工(工事用道路工) 1式

概算工事規模 300から580百万円

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 8月1日随時公表済みである。

1-228 工 事 名 : 大上坊地区道路改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県本吉郡南三陸町

3) 工 期 : 約10ヶ月

・掘削工 1式・盛土工 1式・排水工 1式

4) 工 事 概 要 : ・下部工 N=4基(A1、P1,P2,A2)・大口径深礎杭(φ9000、L=8.0m) 2本(P1,P2)・

仮設工(工事用道路工) 1式

概算工事規模 300から580百万円

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 8月1日随時公表済みである。

1-229 工 事 名 : 磯の沢地区道路改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

- 2) 工事場所: 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県本吉郡南三陸町
3) 工期: 約10ヶ月
道路改良
・掘削工 1式
・盛土工 1式
4) 工事概要: ・下部工 1基(1号橋A2橋台)
・排水工 1式
・仮設工(工事用道路)1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-230 工事名: 小森地区上部工工事
1) 工事種別: プレストレスト・コンクリート工事
2) 工事場所: 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県本吉郡南三陸町
3) 工期: 約15ヶ月
PC上部工
4) 工事概要: ・上部構造: 単純PC場所打ち中空床版橋 L=32m
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-231 工事名: 新井田川橋上部工工事
1) 工事種別: プレストレスト・コンクリート工事
2) 工事場所: 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県本吉郡南三陸町
3) 工期: 約15ヶ月
PC上部工
4) 工事概要: ・上部構造: 3径間連続PCラーメン箱桁橋 L=163m
概算工事規模 300から580百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-232 工事名: 大谷地区道路改良工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市
3) 工期: 約6ヶ月
道路改良
・掘削工 1式
・排水工 1式
4) 工事概要: ・函渠工 1式
・排水工 1式
・仮設工(工事用道路) 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-233 工事名: 寺谷道路改良工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市
3) 工期: 約6ヶ月

- 道路改良
 ・掘削工 1式
 ・排水工 1式
 ・函渠工 1式
 ・排水工 1式
 ・仮設工(工事用道路) 1式
 概算工事規模 200から300百万円
- 4) 工事概要:
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-234 工事名: 道貫地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市
- 3) 工期: 約6ヶ月
 道路改良
 ・掘削工 1式
 ・盛土工 1式
 ・法面工 1式
 ・排水工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
- 4) 工事概要:
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-235 工事名: 岩月寺沢地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市
- 3) 工期: 約10ヶ月
 道路改良
 ・掘削工 1式
 ・盛土工 1式
 ・法面工 1式
 ・排水工 1式
 ・仮設工(工事用道路) 1式
 概算工事規模 200から300百万円
- 4) 工事概要:
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-236 工事名: 富谷地区交差点改良工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 宮城県黒川郡富谷町～宮城県黒川郡富谷町
- 3) 工期: 約6ヶ月
 掘削 V=1,000m³
 函渠工 N=1基
 排水構造物工1式
 アスファルト舗装 4,000m²
 道路附属施設工1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)アスファルト合材 約1,800t
 概算工事規模 120から200百万円
- 4) 工事概要:
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-237 工事名: 多田川橋耐震補強工事
- 1) 工事種別: 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所: 宮城県大崎市～宮城県大崎市

- 3) 工 期 : 約9ヶ月
 支承交換 20基
 落橋防止装置設置 12基
- 4) 工 事 概 要 : 変位制限装置設置 98基
 ダンパー設置 12基
 概算工事規模 120から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-238 工 事 名 : 多賀城橋外橋梁補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市～宮城県多賀城市
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
 RC巻立 3基
 変位制限装置 42基
- 4) 工 事 概 要 : 主桁補修 0.5t
 床版補修 1,500m²
 概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-239 工 事 名 : 中野地区下部工工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市～宮城県多賀城市
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
 下部工 1式
- 4) 工 事 概 要 : 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月6日随時公表済みである。
- 1-240 工 事 名 : 多賀前地区下部工工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県多賀城市～宮城県多賀城市
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
 下部工 1式
- 4) 工 事 概 要 : 概算工事規模 300から580百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月6日随時公表済みである。
- 1-241 工 事 名 : 高崎地区下部工工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県多賀城市～宮城県多賀城市
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
 下部工 1式
- 4) 工 事 概 要 : 概算工事規模 300から580百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月6日随時公表済みである。
- 1-242 工 事 名 : 古川駅前地区舗装工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県大崎市～宮城県大崎市
- 3) 工 期 : 約4ヶ月

- 路面切削工 A=3,000m²
 オーバーレイ工 A=3,000m²
 歩道舗装工 A=3,400m²
 排水構造物工 N=1式
 区画線工 N=1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)アスファルト合材 約900t
 概算工事規模 80から120百万円
- 4) 工事概要:
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-243 工事名: 仙台東管内歩道他工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県宮城郡松島町～宮城県宮城郡松島町
- 3) 工期: 約7ヶ月
 排水構造物工 1式
 縁石工 1式
 アスファルト舗装工 A=6,000m²
 歩道橋製作架設工 1式
- 4) 工事概要: (主要建設資材需要見込み量)
 (1)アスファルト合材 約600t
 概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月20日随時公表済みである。

- 1-244 工事名: 岩沼仙台東地区道路付属施設設置工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 宮城県白石市～宮城県名取市
- 3) 工期: 約9ヶ月
 防護柵工 1式
 道路付属施設工 1式
 排水構造物工 1式
- 4) 工事概要: 概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月6日随時公表済みである。

- 1-245 工事名: 古川鳴子地区道路付属施設設置工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 宮城県大崎市～宮城県栗原市
- 3) 工期: 約9ヶ月
 防護柵工 1式
 道路付属施設工 1式
 排水構造物工 1式
- 4) 工事概要: 概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月6日随時公表済みである。

- 1-246 工事名: 石巻気仙沼地区道路付属施設設置工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 宮城県東松島市～宮城県気仙沼市
- 3) 工期: 約9ヶ月
 防護柵工 1式
 道路付属施設工 1式
 排水構造物工 1式
- 4) 工事概要: 概算工事規模 100から200百万円

- 5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

- 1-247 工 事 名 : 岩沼管内交差点改良工事
1)工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2)工 事 場 所 : 宮城県白石市～宮城県名取市
3)工 期 : 約9ヶ月
アスファルト舗装工 A=15,000m²
排水構造物工 1式
縁石工 1式
4)工 事 概 要 : 道路付属施設工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約4000t
概算工事規模 120から200百万円
5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

- 1-248 工 事 名 : 古川管内歩道他工事
1)工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2)工 事 場 所 : 宮城県大崎市～宮城県栗原市
3)工 期 : 約9ヶ月
アスファルト舗装工 A=10,000m²
排水構造物工 1式
縁石工 1式
4)工 事 概 要 : 道路付属施設工 1式
防護柵工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約3000t
概算工事規模 120から200百万円
5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

- 1-249 工 事 名 : 山元地区歩道工事
1)工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2)工 事 場 所 : 宮城県亶理郡山元町～宮城県亶理郡山元町
3)工 期 : 約9ヶ月
アスファルト舗装工 A=15,000m²
排水構造物工 1式
縁石工 1式
4)工 事 概 要 : 道路付属施設工 1式
防護柵工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約4000t
概算工事規模 120から200百万円
5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

- 1-250 工 事 名 : 仙台西管内交差点改良工事
1)工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2)工 事 場 所 : 宮城県仙台市～宮城県仙台市
3)工 期 : 約9ヶ月

- 4) 工事概要: アスファルト舗装工 A=12,000m²
排水構造物工 1式
縁石工 1式
道路付属施設工 1式
防護柵工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約3000t
概算工事規模 120から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

- 1-251 工事名: 阿武隈大堰外ゲート設備修繕工事
- 1) 工事種別: 機械設備工事
- 2) 工事場所: 宮城県仙台市～宮城県伊具郡丸森町
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 阿武隈大堰ゲート設備 電気防食・塗替塗装 1式
阿武隈大堰ゲート設備 主ローラ・サイドローラ分解整備 1式
水門等機械設備修繕 1式
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

- 1-252 工事名: 気仙沼地区外道路情報表示設備設置工事
- 1) 工事種別: 通信設備工事
- 2) 工事場所: 宮城県仙台市～宮城県気仙沼市
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: NHL4型情報板設置 2台
NHL3型情報板設置 3台
NHL2型情報板設置 1台
小型情報板設置 6台
発動発電機 3KVA設置 3台
発動発電機 1.5KVA設置 6台
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

- 1-253 工事名: 作並地区外道路監視設備設置工事
- 1) 工事種別: 通信設備工事
- 2) 工事場所: 宮城県仙台市～宮城県大崎市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 旋回式一体カメラ 10箇所
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-254 工事名: 青葉山トンネルケーブル敷設工事
- 1) 工事種別: 電気設備工事
- 2) 工事場所: 宮城県仙台市～宮城県仙台市
- 3) 工期: 約8ヶ月
- 4) 工事概要: 青葉山トンネル(下り)走行側 L=2,233m
配線ダクト 1式
電源ケーブル更新 1式
通信ケーブル更新 1式
概算工事規模 120から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月13日随時公表済みである。

1-255 工 事 名 : 仙台東管内舗装修繕工事

1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市～宮城県仙台市

3) 工 期 : 約6ヶ月
切削工 約30,000m²
切削オーバーレイ工 約30,000m²

4) 工 事 概 要 : 舗装打換工 3,000m²
区画線工 一式
概算工事規模 300から580百万円

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-256 工 事 名 : 鳴子管内防災工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 宮城県大崎市～宮城県大崎市

3) 工 期 : 約6ヶ月
吹止式防雪柵工 L=770m
杭式落石防護柵工 L=54m

4) 工 事 概 要 : 仮設工 一式
概算工事規模 100から200百万円

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 8月1日随時公表済みである。

1-257 工 事 名 : 白石地区橋梁補修工事

1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事

2) 工 事 場 所 : 宮城県白石市～宮城県白石市

3) 工 期 : 約8ヶ月
橋脚RC巻立て工 1橋
伸縮装置交換工 4橋

4) 工 事 概 要 : 支承交換工 1橋
落橋防止工 1橋
防護柵補修工 3橋
橋面防水工 2橋
概算工事規模 200から300百万円

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月6日随時公表済みである。

1-258 工 事 名 : 蔵王地区橋梁補修工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 宮城県刈田郡蔵王町～宮城県名取市

3) 工 期 : 約8ヶ月
橋脚RC巻立て工 1橋
伸縮装置交換工 2橋

4) 工 事 概 要 : 落橋防止工 1橋
橋面防水工 1橋
概算工事規模 100から200百万円

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月6日随時公表済みである。

1-259 工 事 名 : 仙台東管内橋梁補修工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

- 2) 工事場所: 宮城県仙台市～宮城県宮城郡松島町
 3) 工期: 約8ヶ月
 橋面補修工 3,000m²
 伸縮装置交換 一式
 橋梁防護柵取換 200m
 炭素繊維シート貼付 500m²
 4) 工事概要:
 主桁補修 一式
 床版補修 一式
 支承交換 4基
 橋脚RC巻立 4基
 下部工断面補修 一式
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 8月1日随時公表済みである。

- 1-260 工事名: 宮城野地区橋梁補修工事
 1) 工事種別: 維持修繕工事
 2) 工事場所: 宮城県仙台市～宮城県仙台市
 3) 工期: 約8ヶ月
 橋脚巻立て工 2橋
 ダンパー設置工 1橋
 4) 工事概要:
 桁連結工 2橋
 支承交換工 2橋
 伸縮装置交換工 2橋
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-261 工事名: 仙台西管内橋梁補修工事
 1) 工事種別: 維持修繕工事
 2) 工事場所: 宮城県仙台市～宮城県仙台市
 3) 工期: 約8ヶ月
 橋脚巻立て工 1橋
 落橋防止工 1橋
 ダンパー設置工 1橋
 4) 工事概要:
 支承補修工 3橋
 伸縮装置交換工 8橋
 橋梁防護柵補修工 1橋
 橋面舗装工 7橋
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-262 工事名: 古川管内橋梁補修工事
 1) 工事種別: 維持修繕工事
 2) 工事場所: 宮城県大崎市～宮城県遠田郡涌谷町
 3) 工期: 約8ヶ月
 伸縮装置交換 10橋
 鏡面防水工 2橋
 4) 工事概要:
 防護柵補修工 3橋
 横断歩道橋補修工 1橋
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月13日随時公表済みである。

- 1-263 工事名: 石巻管内橋梁補修工事

- 1) 工事種別: 鋼橋上部工事
 2) 工事場所: 宮城県東松島市～宮城県登米市
 3) 工期: 約8ヶ月
 4) 工事概要: 支成交換工 1橋
 増し杭工 1橋
 桁補修工 1橋
 伸縮装置交換 4橋
 鏡面防水工 4橋
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 8月1日随時公表済みである。

- 1-264 工事名: 本吉地区外橋梁補修工事
 1) 工事種別: 維持修繕工事
 2) 工事場所: 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県気仙沼市
 3) 工期: 約8ヶ月
 4) 工事概要: 伸縮装置交換 23橋
 鏡面防水工 16橋
 防護柵補修工 8橋
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月13日随時公表済みである。

- 1-265 工事名: 気仙沼地区橋梁補修工事
 1) 工事種別: 維持修繕工事
 2) 工事場所: 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市
 3) 工期: 約8ヶ月
 4) 工事概要: 橋脚巻立て工 2橋
 変位制限装置工 3橋
 支成交換工 3橋
 支承補修工 1橋
 伸縮装置交換工 4橋
 橋面舗装工 4橋
 断面補修工 6橋
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-266 工事名: 唐桑地区外橋梁補修工事
 1) 工事種別: 維持修繕工事
 2) 工事場所: 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市
 3) 工期: 約8ヶ月
 4) 工事概要: 橋脚巻立て工 2橋
 落橋防止装置工 1橋
 変位制限装置工 1橋
 伸縮装置交換工 2橋
 上部工補修工 2橋
 断面補修工 3橋
 塗装塗り替え工 2橋
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-267 工事名: 仙台湾南部海岸深沼北工区南部第4復旧工事
 1) 工事種別: 一般土木工事

- 2) 工事場所: 宮城県仙台市～宮城県仙台市
3) 工期: 約7ヶ月
堤防・護岸
・築堤 約250m(傾斜堤、2tブロック張り)
4) 工事概要: 仮設工 一式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-268 工事名: 立町横断歩道橋補修工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 宮城県仙台市～宮城県仙台市
3) 工期: 約6ヶ月
橋面舗装工 1式
4) 工事概要: ヒーティング補修工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-269 工事名: 新天王橋仮栈橋工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 宮城県石巻市～宮城県石巻市
3) 工期: 約8ヶ月
仮栈橋工 1式
4) 工事概要: 概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-270 工事名: 沼向前地区道路改良工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 宮城県石巻市～宮城県石巻市
3) 工期: 約7ヶ月
地盤改良工 1式
4) 工事概要: 概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月6日随時公表済みである。

- 1-271 工事名: 沼向地区道路改良工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 宮城県石巻市～宮城県石巻市
3) 工期: 約7ヶ月
地盤改良工 1式
4) 工事概要: 概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月6日随時公表済みである。

- 1-272 工事名: 八幡下地区道路改良工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 宮城県石巻市～宮城県石巻市
3) 工期: 約7ヶ月
地盤改良工 1式
4) 工事概要: 概算工事規模 300から580百万円

- 5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

- 1-273 工 事 名 : 大巻下地区道路改良工事
1)工 事 種 別 : 一般土木工事
2)工 事 場 所 : 宮城県石巻市～宮城県石巻市
3)工 期 : 約7ヶ月
4)工 事 概 要 : 地盤改良工 1式
概算工事規模 300から580百万円
5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

- 1-274 工 事 名 : 伊勢前地区道路改良工事
1)工 事 種 別 : 一般土木工事
2)工 事 場 所 : 宮城県石巻市～宮城県石巻市
3)工 期 : 約7ヶ月
4)工 事 概 要 : 地盤改良工 1式
概算工事規模 300から580百万円
5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

- 1-275 工 事 名 : 岩沼・仙台西管内歩道他工事
1)工 事 種 別 : 維持修繕工事
2)工 事 場 所 : 宮城県白石市～宮城県名取市
3)工 期 : 約7ヶ月
排水構造物工 1式
縁石工 1式
4)工 事 概 要 : アスファルト舗装工 A=3,000m²
歩道橋製作架設工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約300t
概算工事規模 100から200百万円
5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-276 工 事 名 : 古川・築館地区歩道他工事
1)工 事 種 別 : 一般土木工事
2)工 事 場 所 : 宮城県栗原市～宮城県栗原市
3)工 期 : 約7ヶ月
排水構造物工 1式
縁石工 1式
4)工 事 概 要 : アスファルト舗装工 A=3,000m²
歩道橋製作架設工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約300t
概算工事規模 100から200百万円
5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-277 工 事 名 : 石巻管内歩道他工事
1)工 事 種 別 : 維持修繕工事
2)工 事 場 所 : 宮城県東松島市～宮城県登米市

- 3) 工 期 : 約7ヶ月
排水構造物工 1式
縁石工 1式
アスファルト舗装工 A=3,000m²
- 4) 工 事 概 要 : 歩道橋製作架設工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約300t
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-278 工 事 名 : 気仙沼管内歩道他工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県気仙沼市
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
アスファルト舗装工 A=12,000m²
排水構造物工 1式
縁石工 1式
- 4) 工 事 概 要 : 道路付属施設工 1式
防護柵工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約3000t
概算工事規模 120から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-279 工 事 名 : 鳴子管内歩道他工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県大崎市～宮城県大崎市
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
アスファルト舗装工 A=12,000m²
排水構造物工 1式
縁石工 1式
- 4) 工 事 概 要 : 道路付属施設工 1式
防護柵工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約3000t
概算工事規模 120から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-280 工 事 名 : 岩沼国道維持出張所庁舎新築工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
建築、電気設備、機械設備工事 一式
庁舎 RC-2 約547m²
- 4) 工 事 概 要 : 既存庁舎 取りこわし一式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

- 1-281 工 事 名 : 仙台西国道維持出張所耐震改修外4件工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市～宮城県仙台市

- 3) 工 期 : 約6ヶ月
 仙台西国道維持出張所 耐震改修 一式
 松森除雪ステーション 内装改修 一式
- 4) 工 事 概 要 : 槻木除雪ステーション 内装改修 一式
 阿武隈大堰上屋 外壁改修 一式
 長町宿舎 屋根防水改修 一式
 概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-282 工 事 名 : 鳴子国道維持出張所耐震改修外2件工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県大崎市～宮城県大崎市
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
 鳴子国道維持出張所 庁舎 耐震改修 一式
 石巻国道維持出張所 庁舎 内装改修 一式
- 4) 工 事 概 要 : 古川宿舎 舗装改修 一式
 概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月20日随時公表済みである。
- 1-283 工 事 名 : 河川監視用CCTV設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県角田市～宮城県仙台市
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
 CCTVカメラ設備設置 6台
- 4) 工 事 概 要 : CCTVカメラ機側盤設置 2台
 概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-284 工 事 名 : 石巻地区外道路情報表示設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県亙理郡山元町～宮城県石巻市
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
 NHL4型情報板設置 1台
 NHL3型情報板設置 1台
 小型情報板設置 7台
- 4) 工 事 概 要 : 発動発電機 3KVA設置 2台
 発動発電機 1.5KVA設置 7台
 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-285 工 事 名 : 須賀トンネル外ラジオ再放送設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市～宮城県宮城郡松島町
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
 ラジオ再放送装置 3台(須賀第一・第二、浜田、松島TN)
 放送制御装置機能追加 1式
- 4) 工 事 概 要 : 漏洩同軸ケーブル敷設 560m
 OE線敷設 1100m
 概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 8月1日随時公表済みである。

- 1-286 工 事 名 : 石巻地区光ケーブル敷設工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県石巻市～宮城県大崎市
 3) 工 期 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 光ケーブル架空配線(SM80C) 1.3km
 概算工事規模 30から60百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-287 工 事 名 : 仙台東部共同溝通信設備工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市～宮城県仙台市
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 各種センサー 1式
 放送設備 1式
 4) 工 事 概 要 : 誘導灯 1式
 電話設備 1式
 光伝送設備 1式
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月13日随時公表済みである。
- 1-288 工 事 名 : 名取川藤塚地区井土浦樋門機械設備復旧工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市～宮城県仙台市
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 引上げ横転式ローラゲート 6門
 油圧式開閉装置 6基
 4) 工 事 概 要 : 油圧ユニット 1式
 操作制御設備 1式
 付属設備 1式
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月20日随時公表済みである。
- 1-289 工 事 名 : 阿武隈川下流岩沼・柴田・亘理地区河川管理施設補修工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県亘理郡亘理町～宮城県柴田郡柴田町
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 根固工(袋詰根固) N=100袋
 法面補修工(張芝) A=4,000m²
 4) 工 事 概 要 : 側溝工 L=250m
 天端舗装工 A=3,000m²
 堤防除草 A=512,100m²
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月6日随時公表済みである。
- 1-290 工 事 名 : 阿武隈川下流角田・丸森地区河川管理施設補修工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県角田市～宮城県伊具郡丸森町
 3) 工 期 : 約6ヶ月

- 4) 工事概要: 法覆護岸工 A=800m²
根固工(製作据付) N=250個
雑工事 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。
- 1-291 工事名: 名取川河川管理施設補修工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 宮城県仙台市～宮城県名取市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 法面補修工(張芝) A=4,000m²
水質自動観測所局舎撤去 2箇所
水質観測所更新 1式
雑工事 1式
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。
- 1-292 工事名: 阿武隈川下流寺島1工区堤防災害復旧工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市
- 3) 工期: 約5ヶ月
- 4) 工事概要: 堤防・護岸
・築堤 約120m(傾斜堤、2tブロック張り、地盤改良)
仮設工 一式
概算工事規模 300から580百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-293 工事名: 阿武隈川下流寺島4工区堤防災害復旧工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市
- 3) 工期: 約5ヶ月
- 4) 工事概要: 堤防・護岸
・築堤 約600m(傾斜堤、河川ブロック張り)
仮設工 一式
概算工事規模 300から580百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-294 工事名: 阿武隈川下流寺島5工区堤防災害復旧工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市
- 3) 工期: 約5ヶ月
- 4) 工事概要: 堤防・護岸
・築堤 約600m(傾斜堤、河川ブロック張り)
仮設工 一式
概算工事規模 300から580百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-295 工事名: 阿武隈川下流荒浜1工区堤防災害復旧工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県亶理町～宮城県亶理町
- 3) 工期: 約5ヶ月
堤防・護岸
- 4) 工事概要: ・築堤 約180m(傾斜堤、2tブロック張り、地盤改良)
仮設工 一式
概算工事規模 300から580百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-296 工事名: 阿武隈川下流荒浜2工区堤防災害復旧工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県亶理町～宮城県亶理町
- 3) 工期: 約5ヶ月
堤防・護岸
- 4) 工事概要: ・築堤 約180m(傾斜堤、2tブロック張り、地盤改良)
仮設工 一式
概算工事規模 300から580百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-297 工事名: 阿武隈川下流荒浜3工区堤防災害復旧工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県亶理町～宮城県亶理町
- 3) 工期: 約5ヶ月
堤防・護岸
- 4) 工事概要: ・築堤 約180m(傾斜堤、2tブロック張り、地盤改良)
仮設工 一式
概算工事規模 300から580百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-298 工事名: 阿武隈川下流荒浜4工区堤防災害復旧工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県亶理町～宮城県亶理町
- 3) 工期: 約5ヶ月
堤防・護岸
- 4) 工事概要: ・築堤 約180m(傾斜堤、2tブロック張り、地盤改良)
仮設工 一式
概算工事規模 300から580百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-299 工事名: 名取川藤塚1工区堤防災害復旧工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県仙台市～宮城県仙台市
- 3) 工期: 約5ヶ月
堤防・護岸
- 4) 工事概要: ・築堤 約180m(傾斜堤、2tブロック張り)
仮設工 一式
概算工事規模 300から580百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-300 工 事 名 : 名取川藤塚2工区堤防災害復旧工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市～宮城県仙台市
 3) 工 期 : 約5ヶ月
 堤防・護岸
 ・築堤 約180m(傾斜堤、2tブロック張り)
 4) 工 事 概 要 : 仮設工 一式
 概算工事規模 300から580百万円
 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-301 工 事 名 : 名取川藤塚3工区堤防災害復旧工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市～宮城県仙台市
 3) 工 期 : 約5ヶ月
 堤防・護岸
 ・築堤 約360m(傾斜堤、河川ブロック張り)
 4) 工 事 概 要 : 仮設工 一式
 概算工事規模 300から580百万円
 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-302 工 事 名 : 名取川藤塚4工区堤防災害復旧工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市～宮城県仙台市
 3) 工 期 : 約5ヶ月
 堤防・護岸
 ・築堤 約840m(傾斜堤、河川ブロック張り)
 4) 工 事 概 要 : 仮設工 一式
 概算工事規模 300から580百万円
 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-303 工 事 名 : 名取川関上1工区堤防災害復旧工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県名取市～宮城県名取市
 3) 工 期 : 約5ヶ月
 堤防・護岸
 ・築堤 約150m(傾斜堤、2tブロック張り、地盤改良)
 4) 工 事 概 要 : 仮設工 一式
 概算工事規模 300から580百万円
 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-304 工 事 名 : 名取川関上2工区堤防災害復旧工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県名取市～宮城県名取市
 3) 工 期 : 約5ヶ月
 堤防・護岸
 ・築堤 約150m(傾斜堤、2tブロック張り、地盤改良)
 4) 工 事 概 要 : 仮設工 一式
 概算工事規模 300から580百万円
 5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-305 工 事 名 : 名取川閉上3工区堤防災害復旧工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 宮城県名取市～宮城県名取市

3) 工 期 : 約5ヶ月

堤防・護岸

4) 工 事 概 要 : ・築堤 約150m(傾斜堤、2tブロック張り、地盤改良)

仮設工 一式

概算工事規模 300から580百万円

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-306 工 事 名 : 名取川閉上4工区堤防災害復旧工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 宮城県名取市～宮城県名取市

3) 工 期 : 約5ヶ月

堤防・護岸

4) 工 事 概 要 : ・築堤 約150m(傾斜堤、2tブロック張り、地盤改良)

仮設工 一式

概算工事規模 300から580百万円

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-307 工 事 名 : 名取川閉上5工区堤防災害復旧工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 宮城県名取市～宮城県名取市

3) 工 期 : 約5ヶ月

堤防・護岸

4) 工 事 概 要 : ・築堤 約150m(傾斜堤、2tブロック張り、地盤改良)

仮設工 一式

概算工事規模 300から580百万円

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[北上川下流河川事務所]

1-308 工 事 名 : 鳴瀬川二線堤道路改良等工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 宮城県大崎市～宮城県大崎市

3) 工 期 : 約6ヶ月

掘削工 V=6,300m³、盛土工 V=35,000m³、法面整形 A=11,000m²

アスファルト舗装(下層路盤)A=6,000m²、(上層路盤)A=5,600m²、(表層)

4) 工 事 概 要 : A=5,500m²

地盤改良1式、取付道路1式

概算工事規模 200から300百万円

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-309 工 事 名 : 多田川築堤工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 宮城県大崎市～宮城県大崎市

3) 工 期 : 約6ヶ月

- 4) 工事概要: 築堤盛土 $V=約20,000m^3$
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-310 工事名: 旧北上川大沢谷岐樋管新設工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 宮城県登米市～宮城県登米市
3) 工期: 約15ヶ月
排水樋管1基(H1.9m×W1.6m×2連、23m)
地盤改良1式、機械設備1式
4) 工事概要: 上屋1式、仮設工1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-311 工事名: 青生江揚水樋管工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 宮城県大崎市～宮城県大崎市
3) 工期: 約7ヶ月
揚水樋管1基(H2.6m×W2.1m×1連、44.5m)
地盤改良1式、機械設備1式
4) 工事概要: 上屋1式、仮設工1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-312 工事名: 鳴瀬川浜市地区樋場(第3工区)工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 宮城県東松島市～宮城県東松島市
3) 工期: 約7ヶ月
4) 工事概要: 盛土工 $V=20,000m^3$ 、連結ブロック張 $A=4,000m^2$
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

- 1-313 工事名: 旧北上川右岸蛇田下流地区築堤工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 宮城県石巻市～宮城県石巻市
3) 工期: 約6ヶ月
盛土工 $L=800mV=約30,000m^3$ 、法面工 1式
4) 工事概要: 仮設道路1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-314 工事名: 北上大堰ゲート設備維持工事
1) 工事種別: 機械設備工事
2) 工事場所: 宮城県石巻市～宮城県石巻市
3) 工期: 約6ヶ月

- 4) 工事概要: 北上大堰 No.6サイドゲート(W38.0m×H2.9m)
主ローラ4個・サイドローラ4個 分解整備 1式
塗替塗装 1式
概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-315 工事名: 唐崎水門外ゲート設備塗替塗装工事
- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 宮城県遠田郡涌谷町～宮城県遠田郡涌谷町
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 唐崎水門ゲート設備 塗替塗装 1800m²
明治水門ゲート設備 塗替塗装 1500m²
概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-316 工事名: 大江川排水機場ポンプ設備補修工事
- 1) 工事種別: 機械設備工事
- 2) 工事場所: 宮城県大崎市～宮城県大崎市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 大江川排水機場ポンプ設備
原動機分解整備(1号機)
ガスタービン式(160kw・減速機内蔵型)
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-317 工事名: 三本木排水機場ポンプ設備補修工事
- 1) 工事種別: 機械設備工事
- 2) 工事場所: 宮城県大崎市～宮城県大崎市
- 3) 工期: 約5ヶ月
- 4) 工事概要: 冷却水強制冷却装置 1式
概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-318 工事名: 鈴根五郎排水機場ポンプ設備補修工事
- 1) 工事種別: 機械設備工事
- 2) 工事場所: 宮城県大崎市～宮城県大崎市
- 3) 工期: 約5ヶ月
- 4) 工事概要: 冷却水強制冷却装置 1式
主原動機分解整備
ディーゼル機関 1台(809kw×1台)
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-319 工事名: 北上川下流管内ゲート設備補修工事
- 1) 工事種別: 機械設備工事
- 2) 工事場所: 宮城県登米市～宮城県石巻市
- 3) 工期: 約5ヶ月

- 樋門樋管ゲート設備
扉体交換 5門
- 4) 工事概要: 唐崎水門ゲート設備(W25.5m×H7.4m×2門)
ワイヤロープ・水密ゴム交換 2門分
概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-320 工事名: 旧北上川右岸蛇田上流地区築堤工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県石巻市～宮城県石巻市
- 3) 工期: 約6ヶ月
盛土工 L=800mV=約30,000m³、法面工 1式
- 4) 工事概要: 仮設道路1式
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-321 工事名: 北上川下流南釜谷崎その4地区築堤工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県石巻市～宮城県石巻市
- 3) 工期: 約6ヶ月
築堤 L=約300m
- 4) 工事概要: 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 8月1日随時公表済みである。

- 1-322 工事名: 北上川下流南釜谷崎その5地区築堤工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県石巻市～宮城県石巻市
- 3) 工期: 約6ヶ月
築堤 L=約300m
- 4) 工事概要: 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 8月1日随時公表済みである。

- 1-323 工事名: 北上川下流大須下流地区築堤工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県石巻市～宮城県石巻市
- 3) 工期: 約6ヶ月
築堤 L=約400m
- 4) 工事概要: 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 8月1日随時公表済みである。

- 1-324 工事名: 北上川下流大須中流地区築堤工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県石巻市～宮城県石巻市
- 3) 工期: 約6ヶ月
築堤 L=約400m
- 4) 工事概要: 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 8月1日随時公表済みである。

1-325 工 事 名 : 北上川下流大須上流地区築堤工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 宮城県石巻市～宮城県石巻市

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 : 築堤 L=約400m
概算工事規模 200から300百万円

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 8月1日随時公表済みである。

1-326 工 事 名 : 鳴瀬川浜市地区樋場(第4工区)工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 宮城県東松島市～宮城県東松島市

3) 工 期 : 約7ヶ月

4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=20,000m³、連結ブロック張 A=4,000m²
概算工事規模 200から300百万円

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-327 工 事 名 : 鳴瀬川砂山地区築堤工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 宮城県遠田郡美里町～宮城県遠田郡美里町

3) 工 期 : 約7ヶ月

4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=30,000m³ 法面整形 A=9,000m²
種子吹付け A=9,000m²
概算工事規模 200から300百万円

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月6日随時公表済みである。

1-328 工 事 名 : 鞍坪排水機場主原動機外補修工事

1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

2) 工 事 場 所 : 宮城県東松島市～宮城県東松島市

3) 工 期 : 約5ヶ月

4) 工 事 概 要 : 主原動機 分解整備 2台分
燃料タンク 補修及び増設 1基分
概算工事規模 30から60百万円

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-329 工 事 名 : 防災情報設備工事

1) 工 事 種 別 : 通信設備工事

2) 工 事 場 所 : 宮城県石巻市～宮城県石巻市

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 : 管内ネットワーク設備強化 1式
データ捕捉装置 1式
TV会議システム 1式
概算工事規模 60から100百万円

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-330 工 事 名 : 北上川下流管内津波観測施設設置工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県石巻市～宮城県石巻市
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 光波式水位観測装置 1式
伝送装置 1式
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-331 工 事 名 : 旧北上川右岸導流堤工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県石巻市～宮城県石巻市
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 導流堤 L=約700m(捨石工V=約10,000m²)ブロック張工 1式
概算工事規模 300から580百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-332 工 事 名 : 旧北上川右岸南浜地区護岸工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県石巻市～宮城県石巻市
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 低水護岸(矢板) L=約850m、根固め工 1式
概算工事規模 300から580百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-333 工 事 名 : 旧北上川右岸門脇地区護岸工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県石巻市～宮城県石巻市
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 低水護岸工(矢板) L=約600m、根固め工 1式
概算工事規模 300から580百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-334 工 事 名 : 旧北上川右岸袋谷地・水押地区築堤工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県石巻市～宮城県石巻市
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 L=4600mV=約40,000m³、法面工 1式
概算工事規模 300から580百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-335 工 事 名 : 旧北上川左岸導流堤工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県石巻市～宮城県石巻市

- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 導流堤 L=約480m(捨石工V=約3,000m²)ブロック張工 1式
概算工事規模 300から580百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-336 工 事 名 : 旧北上川左岸川口地区護岸工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 宮城県石巻市～宮城県石巻市
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 低水護岸(矢板) L=約540m、
概算工事規模 300から580百万円
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-337 工 事 名 : 旧北上川左岸湊地区護岸工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 宮城県石巻市～宮城県石巻市
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 低水護岸 L=約1000m、根固工 1式
概算工事規模 300から580百万円
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-338 工 事 名 : 旧北上川左岸不動沢下流地区護岸工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 宮城県石巻市～宮城県石巻市
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 低水護岸 L=約500m、根固工 1式
概算工事規模 300から580百万円
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-339 工 事 名 : 旧北上川左岸不動沢上流地区護岸工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 宮城県石巻市～宮城県石巻市
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 低水護岸 L=約700m、根固工 1式
概算工事規模 300から580百万円
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-340 工 事 名 : 北上川下流北釜谷崎地区築堤工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 宮城県石巻市～宮城県石巻市
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 築堤 L=約400m
概算工事規模 300から580百万円
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-341 工 事 名 : 北上川下流南釜谷崎その1地区築堤工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県石巻市～宮城県石巻市
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 築堤 L=約400m
概算工事規模 300から580百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-342 工 事 名 : 北上川下流南釜谷崎その2地区築堤工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県石巻市～宮城県石巻市
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 築堤 L=約400m
概算工事規模 300から580百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-343 工 事 名 : 北上川下流南釜谷崎その3地区築堤工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県石巻市～宮城県石巻市
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 築堤 L=約600m
概算工事規模 300から580百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-344 工 事 名 : 北上川下流釜谷下流地区築堤工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県石巻市～宮城県石巻市
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 築堤 L=約500m
概算工事規模 300から580百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-345 工 事 名 : 北上川下流釜谷中流地区築堤工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県石巻市～宮城県石巻市
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 築堤 L=約500m
概算工事規模 300から580百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-346 工 事 名 : 北上川下流釜谷上流地区築堤工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県石巻市～宮城県石巻市
3) 工 期 : 約5ヶ月

- 4) 工事概要: 築堤 L=約500m
概算工事規模 300から580百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[鳴瀬川総合開発調査事務所]

- 1-347 工事名: 田川第二ダム調査横坑閉塞外工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 宮城県加美郡加美町～宮城県加美郡加美町
3) 工期: 約4ヶ月
横坑閉塞工1坑
・閉塞コンクリート V=120m³
4) 工事概要: 雑作業 1式
仮設工 1式
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 8月1日随時公表済みである。

[秋田河川国道事務所]

- 1-348 工事名: 雄物川下流新波地区河道掘削工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 秋田県秋田市～秋田県秋田市
3) 工期: 約6ヶ月
4) 工事概要: 河道掘削工事 一式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-349 工事名: 象潟道路改良工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
3) 工期: 約6ヶ月
掘削工 V=15,000m³
盛土工 V=7,500m³
函渠工 N=1基
4) 工事概要: 排水構造物工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 生コンクリート 約1,300m³
(2) 鋼材(棒鋼) 約70t
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-350 工事名: 向山道路改良工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
3) 工期: 約6ヶ月
掘削工 V=50,000m³
盛土工 V=60,000m³
4) 工事概要: 排水構造物工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-351 工事名: 沼田道路改良工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
3) 工期: 約6ヶ月
掘削工 V=30,000m³
盛土工 V=25,000m³
4) 工事概要: 排水構造物工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-352 工事名: 蟹沢道路改良工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
3) 工期: 約6ヶ月
掘削工 V=10,000m³
盛土工 V=40,000m³
4) 工事概要: 排水構造物工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-353 工事名: 大竹地区こ道橋下部工工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
3) 工期: 約5ヶ月
RC橋台工 N=2基
場所打杭 N=24本
仮設工 1式
4) 工事概要: (主要建設資材需要見込み量)
(1) 生コンクリート 約1,000m³
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-354 工事名: 大竹地区こ道橋上部工工事
1) 工事種別: プレストレスト・コンクリート工事
2) 工事場所: 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
3) 工期: 約5ヶ月
PCホタルラーメン橋
製作・架設 L=36.7m、W=10.0m
4) 工事概要: 橋梁附属施設工 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-355 工事名: 赤石川橋床版工工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
3) 工期: 約6ヶ月
4) 工事概要: コンクリート床版工 V=220m³
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-356 工 事 名 : 雲然道路改良舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県仙北市～秋田県仙北市
3) 工 期 : 約6ヶ月
アスファルト舗装工 A=10,000m²
排水構造物工 1式
道路付属物工 1式
4) 工 事 概 要 : (主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約4,300t
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-357 工 事 名 : 西長野道路改良舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県仙北市～秋田県仙北市
3) 工 期 : 約6ヶ月
アスファルト舗装工 A=16,000m²
排水構造物工 1式
道路付属物工 1式
4) 工 事 概 要 : (主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約6,700t
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-358 工 事 名 : 角館バイパス防護柵外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県仙北市～秋田県仙北市
3) 工 期 : 約7ヶ月
道路付属施設工 1式
4) 工 事 概 要 : 概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-359 工 事 名 : 雄物川地区河川構造物補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県秋田市～秋田県秋田市
3) 工 期 : 約5ヶ月
樋管補修 1基 ゲート設備 1式
4) 工 事 概 要 : 堤外水路補修 30m 護岸補修 120m
水制補修 2箇所 仮設工 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-360 工 事 名 : 子吉川地区河川構造物補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
3) 工 期 : 約5ヶ月
樋管補修 4基 ゲート設備 1式
4) 工 事 概 要 : 護岸補修 380m 仮設工 1式
概算工事規模 60から100百万円

- 5)入札予定時期: 第3四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-361 工 事 名 : 内道川地区改良工事
1)工 事 種 別 : 一般土木工事
2)工 事 場 所 : 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
3)工 期 : 約8ヶ月
4)工 事 概 要 : 道路改良 60m 仮橋 50m 上部工撤去 45m
概算工事規模 100から200百万円
5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-362 工 事 名 : 仙岩地区橋梁補修工事
1)工 事 種 別 : 維持修繕工事
2)工 事 場 所 : 秋田県仙北市～秋田県仙北市
3)工 期 : 約7ヶ月
橋台耐震補強 2基 橋面補修 200m²
伸縮継手補修 1式 落橋防止装置 1式
4)工 事 概 要 : 断面修復工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月20日随時公表済みである。

- 1-363 工 事 名 : 生保内地区橋梁補修工事
1)工 事 種 別 : 維持修繕工事
2)工 事 場 所 : 秋田県仙北市～秋田県仙北市
3)工 期 : 約7ヶ月
橋台耐震補強 1基 上部工耐震補強 1基
4)工 事 概 要 : 落橋防止装置 1式 断面修復工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-364 工 事 名 : 由利本荘地区橋梁補修工事
1)工 事 種 別 : 維持修繕工事
2)工 事 場 所 : 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
3)工 期 : 約8ヶ月
橋脚耐震補強 1基 落橋防止装置 96組
4)工 事 概 要 : 断面修復工 1式 仮締切工 1式
工事用道路 1式
概算工事規模 100から200百万円
5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-365 工 事 名 : 秋田地区橋梁補修工事
1)工 事 種 別 : 維持修繕工事
2)工 事 場 所 : 秋田県秋田市～秋田県秋田市
3)工 期 : 約8ヶ月
橋脚耐震補強 2基 主桁補強 1式
4)工 事 概 要 : 落橋防止装置 64組 縁端拡幅 1式
横桁増厚工 1式
概算工事規模 100から200百万円

- 5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-366 工 事 名 : 猿田沢法面対策工事
1)工 事 種 別 : 法面処理工事
2)工 事 場 所 : 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
3)工 期 : 約6ヶ月
グランドアンカー工 91本 受圧板 91基
4)工 事 概 要 : 仮設工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5)入札予定時期: 第3四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-367 工 事 名 : 角館西地区橋梁補修工事
1)工 事 種 別 : 維持修繕工事
2)工 事 場 所 : 秋田県仙北市～秋田県仙北市
3)工 期 : 約6ヶ月
落橋防止装置 1式 断面修復工 1式
4)工 事 概 要 : 仮設工 1式
概算工事規模 30から60百万円
5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月20日随時公表済みである。

- 1-368 工 事 名 : 秋田国道管内交通安全対策工事
1)工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2)工 事 場 所 : 秋田県大仙市～秋田県秋田市
3)工 期 : 約8ヶ月
交通安全対策工事 1式
4)工 事 概 要 : ・オーバーレイ工、道路付属物工
概算工事規模 120から200百万円
5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月20日随時公表済みである。

- 1-369 工 事 名 : 本荘国道管内交通安全対策工事
1)工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2)工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県由利本荘市
3)工 期 : 約8ヶ月
交通安全対策工事 1式
4)工 事 概 要 : ・オーバーレイ工、道路付属物工
概算工事規模 80から120百万円
5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月20日随時公表済みである。

- 1-370 工 事 名 : 象潟仁賀保非常用発電設備設置工事
1)工 事 種 別 : 受変電設備工事
2)工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
3)工 期 : 約4ヶ月
発電設備設置工 1式
4)工 事 概 要 : ・非常用発動発電機新設(75kVA) 1式
概算工事規模 30百万円未満
5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 8月1日随時公表済みである。

- 1-371 工 事 名 : 角館バイパス道路照明設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県仙北市～秋田県仙北市
 3) 工 期 : 約4ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路照明設備設置工 1式
 ・LED式道路照明灯新設 10基
 概算工事規模 30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-372 工 事 名 : 角館バイパス光ケーブル敷設工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県仙北市～秋田県仙北市
 3) 工 期 : 約4ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 有線通信路設備設置工 1式
 ・光ケーブル新設(SM20C) 2km
 概算工事規模 30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-373 工 事 名 : 管内道路情報表示設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県由利本荘市～秋田県秋田市
 3) 工 期 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路情報表示設備設置工 1式
 ・道路情報表示板更新 3面
 概算工事規模 60から100百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月20日随時公表済みである。
- 1-374 工 事 名 : 管内道路画像監視設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県大仙市
 3) 工 期 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : CCTV設備設置工 1式
 ・道路監視CCTVカメラ新設 2基
 ・道路監視CCTVカメラ更新 1基
 概算工事規模 30から60百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月20日随時公表済みである。
- 1-375 工 事 名 : 管内気象観測設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県南秋田郡八郎潟町
 3) 工 期 : 約4ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 施設観測・監視制御設備設置工 1式
 ・道路気象観測装置新設 3箇所
 概算工事規模 30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 8月1日随時公表済みである。

1-376 工 事 名 : 秋田管内簡易型交通量計測設備設置工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県仙北市
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 交通流車両観測装置設置工 1式
・交通流車両観測装置更新 5箇所
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 8月1日随時公表済みである。

1-377 工 事 名 : 統一河川情報システム改良工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県秋田市～秋田県秋田市
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 河川情報設備設置工 1式
・統一河川情報設備改良 1式
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-378 工 事 名 : 小滝道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
3) 工 期 : 約6ヶ月
掘削工 V=15,000m³
盛土工 V=7,500m³
函渠工 N=1基
4) 工 事 概 要 : 排水構造物工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)生コンクリート 約1,200m³
(2)鋼材(棒鋼) 約70t
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 8月1日随時公表済みである。

1-379 工 事 名 : 前川道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
3) 工 期 : 約6ヶ月
掘削工 V=30,000m³
盛土工 V=25,000m³
4) 工 事 概 要 : 排水構造物工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 8月1日随時公表済みである。

1-380 工 事 名 : 角館地区改良舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県仙北市～秋田県仙北市
3) 工 期 : 約7ヶ月

- アスファルト舗装工 A=10,000m²
 排水構造物工 1式
 道路付属物工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)アスファルト合材 約4,300t
 概算工事規模 80から120百万円
- 4) 工事概要:
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-381 工事名: 生保内地区舗装修繕工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 秋田県仙北市～秋田県大仙市
- 3) 工期: 約5ヶ月
 切削オーバーレイ工 8,000m²
 打換え工 800m²
- 4) 工事概要: 橋面防水工 800m²
 区画線工 1式
 概算工事規模 50から80百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月13日随時公表済みである。
- 1-382 工事名: 角館地区舗装修繕工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 秋田県仙北市～秋田県大仙市
- 3) 工期: 約5ヶ月
 切削オーバーレイ工 8,000m²
 打換え工 800m²
- 4) 工事概要: 橋面防水工 400m²
 区画線工 1式
 概算工事規模 50から80百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月13日随時公表済みである。
- 1-383 工事名: 上北手地区改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 秋田県秋田市～秋田県秋田市
- 3) 工期: 約6ヶ月
 掘削工 19,000m³
 盛土工 21,000m³
- 4) 工事概要: プレキャストボックスカルバート工 40m
 排水構造物工 1式
 概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-384 工事名: 子吉川防災拠点電気通信設備設置工事
- 1) 工事種別: 通信設備工事
- 2) 工事場所: 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
- 3) 工期: 約4ヶ月
 電気通信設備移設工 1式
- 4) 工事概要: ・超短波無線電話装移設 1式
 ・CCTV監視制御装置移設 1式 他
 概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-385 工 事 名 : 雄物川上流大曲地区護岸工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県大仙市～秋田県大仙市
3) 工 期 : 約5ヶ月
護岸工
4) 工 事 概 要 : ・護岸工 L=46m
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月6日随時公表済みである。
- 1-386 工 事 名 : 雄物川上流鶴巣地区築堤護岸工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県雄勝郡羽後町～秋田県雄勝郡羽後町
3) 工 期 : 約6ヶ月
築堤護岸
4) 工 事 概 要 : ・築堤 V=25,000m³
・護岸 L=300m
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-387 工 事 名 : 雄物川上流十二の木樋門新設工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県大仙市～秋田県大仙市
3) 工 期 : 約6ヶ月
樋門樋管
4) 工 事 概 要 : ・樋門 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-388 工 事 名 : 雄物川上流強首上流地区築堤外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県大仙市～秋田県大仙市
3) 工 期 : 約6ヶ月
築堤護岸
4) 工 事 概 要 : ・築堤 V=30,000m³
・機械設備 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-389 工 事 名 : 雄物川上流大巻地区築堤外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県大仙市～秋田県大仙市
3) 工 期 : 約6ヶ月
築堤護岸
4) 工 事 概 要 : ・築堤 V=20,000m³
・機械設備 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-390 工 事 名 : 八幡平山系生保内川砂防施設関連補修外工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 秋田県仙北市～秋田県仙北市

3) 工 期 : 約5ヶ月

盛土工 630m³

ブロック積工 460m²

4) 工 事 概 要 : 植生基材吹付 530m²

概算工事規模 30から60百万円

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

1-391 工 事 名 : 大曲国道管内交通安全施設工事

1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所 : 秋田県横手市～秋田県大仙市

3) 工 期 : 約6ヶ月

切削オーバーレイ A=3,000m²

薄層カラー舗装 A=1,800m²

4) 工 事 概 要 :

区画線 一式

概算工事規模 30から50百万円

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。8月1日随時公表済みである。

1-392 工 事 名 : 湯沢国道管内交通安全施設工事

1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所 : 秋田県湯沢市～秋田県横手市

3) 工 期 : 約4ヶ月

薄層カラー舗装 A=3,700m²

4) 工 事 概 要 :

区画線 一式

概算工事規模 30から50百万円

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。8月1日随時公表済みである。

1-393 工 事 名 : 上院内チェーン着脱所設置工事

1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所 : 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市

3) 工 期 : 約4ヶ月

アスファルト舗装工 A=5,000m²

防護柵工 L=200m

4) 工 事 概 要 :

区画線工 1式

(主要建設資材需要見込量)

(1)アスファルト合材 約600t

概算工事規模 50から80百万円

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-394 工 事 名 : 湯沢管内照明灯更新工事

1) 工 事 種 別 : 電気設備工事

2) 工 事 場 所 : 秋田県湯沢市～秋田県大仙市

3) 工 期 : 約5ヶ月

- 4) 工事概要: LED照明更新 50灯
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

1-395 工事名: 道の駅十文字予備発電設備設置工事

- 1) 工事種別: 受変電設備工事
2) 工事場所: 秋田県横手市～秋田県横手市
3) 工期: 約5ヶ月
予備発電機新設 1基
4) 工事概要: 概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。8月1日随時公表済みである。

1-396 工事名: 道の駅雄勝情報提供設備設置工事

- 1) 工事種別: 通信設備工事
2) 工事場所: 秋田県湯沢市～秋田県仙北郡美郷町
3) 工期: 約4ヶ月
検索端末装置更新 2基
4) 工事概要: 概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-397 工事名: 船戸道路改良舗装工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 秋田県大仙市～秋田県大仙市
3) 工期: 約6ヶ月
道路土工
掘削V=1,000m³
盛土V=9,000m³
排水構造物工1式
4) 工事概要: 防雪柵工(設置・移設)L=370m
アスファルト舗装工A=21,000m²
道路付属施設工1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約2,900t
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

1-398 工事名: 平成24年度雄物川上流大曲管内法面補修工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 秋田県大仙市～秋田県大仙市
3) 工期: 約5ヶ月
掘削 V=3,900m³、法面整形 A=13,000m²
4) 工事概要: 張芝 A=13,000m²
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

1-399 工事名: 平成24年度雄物川上流湯沢管内護岸等補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 秋田県雄勝郡羽後町～秋田県湯沢市
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
掘削 V=100m³、盛土 V=10,000m³
- 4) 工 事 概 要 : 法面整形 A=3,000m²、平ブロック張り A=3000m²
袋詰根固め N=1000袋
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月20日随時公表済みである。

1-400 工 事 名 : 雄物川上流ゲート設備修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 秋田県湯沢市～秋田県大仙市
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
操作台防護柵更新 10箇所
管理橋更新 6箇所
照明灯設置 1箇所
概算工事規模 30百万円未満
- 4) 工 事 概 要 :
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 8月1日随時公表済みである。

[能代河川国道事務所]

1-401 工 事 名 : H24米代川下稗柄地区河道掘削工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 秋田県能代市～秋田県能代市
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
・土砂掘削 16,000m³
- 4) 工 事 概 要 : ・法覆護岸工 400m²
・盛土工2,500m³
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月13日随時公表済みである。

1-402 工 事 名 : H24米代川滑良子川端地区河道掘削工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 秋田県能代市～秋田県能代市
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
・土砂掘削 16,000m³
- 4) 工 事 概 要 : ・法覆護岸工 150m²
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 8月1日随時公表済みである。

1-403 工 事 名 : H24米代川柳原地区河道掘削工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 秋田県能代市～秋田県能代市
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
・土砂掘削 8,000m³
・進入路盛土 8,000m³
- 4) 工 事 概 要 : ・仮橋1基
・法覆護岸工1250m²
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月13日随時公表済みである。

- 1-404 工 事 名 : H24米代川外面地区河道掘削工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県能代市～秋田県能代市
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・土砂掘削 20,000m³
 ・法覆護岸工3,000m²
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-405 工 事 名 : H24米代川切石地区堤防強化工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県能代市～秋田県能代市
 3) 工 期 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・盛土工 6,000m³
 ・カゴマット工 30m²
 概算工事規模 60から100百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 8月1日随時公表済みである。
- 1-406 工 事 名 : H24米代川切石地区河道掘削工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県能代市～秋田県能代市
 3) 工 期 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・土砂掘削 22,000m³
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月13日随時公表済みである。
- 1-407 工 事 名 : H24米代川坊沢護岸工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・法覆護岸工 830m²
 ・根固工 1,896個
 ・構造物撤去工 1式
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月6日随時公表済みである。
- 1-408 工 事 名 : 摩当山地区法面工事
 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・掘削 5,000m³
 ・アンカー工 120本
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月6日随時公表済みである。
- 1-409 工 事 名 : 大茂内地区防雪工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 秋田県大館市～秋田県大館市
3) 工期: 約7ヶ月
4) 工事概要: 雪崩予防柵 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月6日随時公表済みである。

1-410 工事名: 大茂内第二トンネル内装板工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 秋田県大館市～秋田県大館市
3) 工期: 約7ヶ月
・トンネル内装板 10,000m²
4) 工事概要: ・送水管 1式
・融雪配管 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月20日随時公表済みである。

1-411 工事名: 雪沢第一トンネル(大館工区)舗装工事

- 1) 工事種別: セメント・コンクリート舗装工事
2) 工事場所: 秋田県大館市～秋田県大館市
3) 工期: 約6ヶ月
・Co舗装 12,000m²
4) 工事概要: ・円形側溝 1式
・融雪配管 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月20日随時公表済みである。

1-412 工事名: 小坂地区電気室新築工事

- 1) 工事種別: 建築工事
2) 工事場所: 秋田県鹿角郡小坂町～秋田県鹿角郡小坂町
3) 工期: 約6ヶ月
建築工事 一式
電気設備工事 一式
4) 工事概要: 機械設備工事 一式
電気室 RC-1 約186m²
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月20日随時公表済みである。

1-413 工事名: 大茂内地区舗装工事

- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
2) 工事場所: 秋田県大館市～秋田県大館市
3) 工期: 約7ヶ月
・As舗装 10,000m²
・Co舗装 2,000m²
4) 工事概要: ・橋面舗装 3,000m²
・融雪配管 1式
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月6日随時公表済みである。

1-414 工 事 名 : 雪沢第二トンネル内装板工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県大館市～秋田県大館市
3) 工 期 : 約7ヶ月
・トンネル内装板 7,500m²
・送水管 1式
・融雪配管 1式
4) 工 事 概 要 : 概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月20日随時公表済みである。

1-415 工 事 名 : 大茂内地区消火設備設置工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県大館市～秋田県大館市
3) 工 期 : 約13ヶ月
・トンネル非常用設備設置 1式
4) 工 事 概 要 : 概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月20日随時公表済みである。

1-416 工 事 名 : 雪沢地区消火設備設置工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県大館市～秋田県鹿角郡小坂町
3) 工 期 : 約13ヶ月
・トンネル非常用設備設置 1式
4) 工 事 概 要 : 概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月20日随時公表済みである。

1-417 工 事 名 : 釈迦トンネル照明設備設置工事
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県大館市～秋田県大館市
3) 工 期 : 約13ヶ月
・トンネル照明灯設置 1式
4) 工 事 概 要 : ・坑外灯設置 1式
概算工事規模 30から50百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-418 工 事 名 : 大茂内第一トンネル照明設備設置工事
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県大館市～秋田県大館市
3) 工 期 : 約9ヶ月
・トンネル照明灯設置 1式
・坑外灯設置 1式
4) 工 事 概 要 : ・配管配線 1式
・照明・配線撤去 1式
概算工事規模 120から200百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月6日随時公表済みである。

1-419 工 事 名 : 大茂内第二トンネル照明設備設置工事
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県大館市～秋田県大館市
3) 工 期 : 約15ヶ月
・トンネル照明灯設置 1式
・坑外灯設置 1式
4) 工 事 概 要 : ・配管配線 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 8月1日随時公表済みである。

1-420 工 事 名 : 雪沢第一トンネル照明設備設置工事
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県大館市～秋田県大館市
3) 工 期 : 約14ヶ月
・トンネル照明灯設置 1式
・坑外灯設置 1式
4) 工 事 概 要 : ・配管配線 1式
概算工事規模 120から200百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-421 工 事 名 : 雪沢第二トンネル照明設備設置工事
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県大館市～秋田県鹿角郡小坂町
3) 工 期 : 約13ヶ月
・トンネル照明灯設置 1式
・坑外灯設置 1式
4) 工 事 概 要 : ・配管配線 1式
概算工事規模 120から200百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-422 工 事 名 : 雪沢トンネル非常警報設備設置工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県大館市～秋田県鹿角郡小坂町
3) 工 期 : 約15ヶ月
・警報表示板設置 1式
・補助警報表示板設置 1式
4) 工 事 概 要 : ・トンネル内警報表示板設置 1式
・非常電話ボックス 1式
・支柱建柱 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月6日随時公表済みである。

1-423 工 事 名 : 大館北・小坂間トンネル火災検知設備設置工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県大館市～秋田県鹿角郡小坂町
3) 工 期 : 約16ヶ月
・火災検知器設置 1式
・火災受信盤設置 1式
4) 工 事 概 要 : ・端子盤設置 1式
概算工事規模 100から200百万円

- 5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

1-424 工 事 名 : 大館北・小坂間トンネルラジオ再放送設備設置工事

- 1)工 事 種 別: 通信設備工事
2)工 事 場 所: 秋田県大館市～秋田県鹿角郡小坂町
3)工 期 : 約14ヶ月
・AM・FM放送装置設置 1式
・受信装置設置 1式
・光中継増幅装置設置 1式
4)工 事 概 要: 放送制御装置設置 1式
・ラジオ再放送モニタ装置設置 1式
概算工事規模 100から200百万円

- 5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-425 工 事 名 : 商人留地区配線工事

- 1)工 事 種 別: 通信設備工事
2)工 事 場 所: 秋田県大館市～秋田県大館市
3)工 期 : 約10ヶ月
・光ケーブル敷設 1式
・トンネル非常警報用 ケーブル敷設 1式
4)工 事 概 要: 火災検知器用 ケーブル敷設 1式
・CCTV用 ケーブル敷設 1式
概算工事規模 200から300百万円

- 5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

1-426 工 事 名 : 雪沢地区配線工事

- 1)工 事 種 別: 通信設備工事
2)工 事 場 所: 秋田県大館市～秋田県鹿角郡小坂町
3)工 期 : 約15ヶ月
・光ケーブル敷設 1式
・トンネル非常警報用 ケーブル敷設 1式
4)工 事 概 要: 火災検知器用 ケーブル敷設 1式
・CCTV用 ケーブル敷設 1式
概算工事規模 200から300百万円

- 5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。8月1日随時公表済みである。

1-427 工 事 名 : 大茂内・雪沢トンネル無停電電源設備設置工事

- 1)工 事 種 別: 受変電設備工事
2)工 事 場 所: 秋田県大館市～秋田県鹿角郡小坂町
3)工 期 : 約15ヶ月
4)工 事 概 要: 無停電電源装置設置 1式
概算工事規模 60から100百万円

- 5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

1-428 工 事 名 : 釈迦・大茂内トンネル監視設備設置工事

- 1)工 事 種 別: 通信設備工事
2)工 事 場 所: 秋田県大館市～秋田県大館市

- 3) 工 期 : 約14ヶ月
 ・トンネル内 固定カメラ設置 1式
 4) 工 事 概 要 : ・CCTV制御装置設置 1式
 ・監視制御装置設置 1式
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月20日随時公表済みである。

- 1-429 工 事 名 : 雪沢トンネル監視設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県大館市～秋田県鹿角郡小坂町
 3) 工 期 : 約14ヶ月
 ・トンネル内 固定カメラ設置 1式
 ・CCTV制御装置設置 1式
 4) 工 事 概 要 : ・監視制御装置設置 1式
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月20日随時公表済みである。

- 1-430 工 事 名 : 大館北・小坂間道路管理設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県大館市～秋田県鹿角郡小坂町
 3) 工 期 : 約14ヶ月
 ・道路情報板設置 1式
 ・気象観測装置設置 1式
 4) 工 事 概 要 : ・交通量観測装置設置 1式
 ・PA情報提供装置設置 1式
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 8月1日随時公表済みである。

- 1-431 工 事 名 : 森吉山ダム工事事務所庁舎取りこわし外1件工事
 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 (森吉山ダム工事事務所の部)
 ・取りこわし工事(電気・機械を含む) 一式
 既存庁舎 S-1 約1,225m²、その他附属棟 10棟、外構
 4) 工 事 概 要 : (あけぼの寮の部)
 ・取りこわし工事(電気・機械を含む) 一式
 既存寮 W-1 約228m²、外構
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月20日随時公表済みである。

- 1-432 工 事 名 : 森吉山ダム周辺整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 ・掘削工(土砂)約13,000m³、盛土工 約17,000m³
 ・法面整形工1式、植生工 約17,000m²
 4) 工 事 概 要 : ・管理用通路工 1式(As舗装 約2,600m²)
 ・排水構造物工 1式 約100m
 概算工事規模 60から100百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月6日随時公表済みである。

1-433 工 事 名 : 陣場地区橋梁補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 秋田県大館市～秋田県大館市
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - ・ひび割れ補修 1式
 - ・断面補修 1式
 - ・支承防錆 1式
- 4) 工 事 概 要 :
 - ・検査路 1式
 - ・塗装塗替え 1式
 - ・足場 1式概算工事規模 30から60百万円

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月6日随時公表済みである。

1-434 工 事 名 : 白沢長走歩道工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 秋田県大館市～秋田県大館市
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - ・道路土工 1式
 - ・排水構造物 1式
 - ・道路付属物 1式概算工事規模 100から200百万円
- 4) 工 事 概 要 :

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月6日随時公表済みである。

1-435 工 事 名 : 檜原地区道路改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 秋田県大館市～秋田県大館市
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - ・道路土工 1式
 - ・排水構造物 1式
 - ・道路付属物 1式
- 4) 工 事 概 要 :
 - ・舗装 1式
 - ・橋梁撤去 1式概算工事規模 60から100百万円

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月6日随時公表済みである。

1-436 工 事 名 : 陣場地区改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 秋田県大館市～秋田県大館市
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - ・道路土工 1式
 - ・排水構造物 1式
 - ・道路付属物 1式
- 4) 工 事 概 要 :
 - ・舗装 1式概算工事規模 60から100百万円

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月13日随時公表済みである。

1-437 工 事 名 : 鵜川地区舗装修繕工事

- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
2) 工事場所: 秋田県山本郡三種町～秋田県山本郡三種町
3) 工期: 約4ヶ月
・アスファルト切削 8,000m²
・アスファルト舗装 8,000m²(940t)
4) 工事概要: ・防雪柵設置 300m
概算工事規模 50から80百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

- 1-438 工事名: 橋桁地区構造物工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 秋田県大館市～秋田県大館市
3) 工期: 約6ヶ月
・函渠工 1基
・空隙充填 1式
・仮設 1式
4) 工事概要: ・落石防護網 500m²
・アスファルト舗装 2,600m²
・防護柵 350m
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。8月1日随時公表済みである。

- 1-439 工事名: 能代管内構造物補修工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 秋田県山本郡三種町～秋田県能代市
3) 工期: 約6ヶ月
・塗装塗替え 1式
・伸縮継ぎ手補修 1式
・橋面防水 1式
4) 工事概要: ・防雪柵設置 1式
・足場 1式
・側道橋架替 1橋
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。8月1日随時公表済みである。

- 1-440 工事名: 能代管内交通安全施設工事
1) 工事種別: アスファルト舗装工事
2) 工事場所: 秋田県山本郡三種町～秋田県大館市
3) 工期: 約5ヶ月
・防護柵 1式
4) 工事概要: ・カラー舗装 1式
・標識 1式
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

- 1-441 工事名: 能代管内情報機器設置工事
1) 工事種別: 通信設備工事
2) 工事場所: 秋田県能代市～秋田県大館市
3) 工期: 約7ヶ月

- 4) 工事概要: ・CCTV 1基
・道路情報板 1基
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

- 1-442 工事名: 大館北・小坂間道路照明設備設置工事
1) 工事種別: 電気設備工事
2) 工事場所: 秋田県大館市～秋田県鹿角郡小坂町
3) 工期: 約13ヶ月
4) 工事概要: ・道路照明灯設置 1式
概算工事規模 120から200百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

- 1-443 工事名: 雪沢地区融雪設備設置工事
1) 工事種別: 機械設備工事
2) 工事場所: 秋田県大館市～秋田県鹿角郡小坂町
3) 工期: 約15ヶ月
4) 工事概要: ・空気熱源ヒートポンプ設備 1基
・送集水管 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。8月1日随時公表済みである。

- 1-444 工事名: H24米代川種地区河道掘削工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 秋田県能代市～秋田県能代市
3) 工期: 約6ヶ月
4) 工事概要: ・土砂掘削 20,000m³
・法覆護岸工3,000m²
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-445 工事名: 櫃崎こ道橋上部工工事
1) 工事種別: プレストレスト・コンクリート工事
2) 工事場所: 秋田県大館市～秋田県大館市
3) 工期: 約7ヶ月
4) 工事概要: ・桁製作 1式
・桁架設 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

- 1-446 工事名: 小森川橋下部工工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市
3) 工期: 約7ヶ月

- 4) 工事概要: ・橋台 2基、
(主要建設資材需要見込み量)
(1)セメント 約1,500m³
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

- 1-447 工事名: 商人留地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
 - 2) 工事場所: 秋田県大館市～秋田県大館市
 - 3) 工期: 約6ヶ月
 - 4) 工事概要: ・路床盛土工 20,000m³、
・函渠工 1基
概算工事規模 100から200百万円
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。8月1日随時公表済みである。

[山形河川国道事務所]

- 1-448 工事名: 最上川上流須川飯塚橋橋脚工工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
 - 2) 工事場所: 山形県山形市～山形県山形市
 - 3) 工期: 約7ヶ月
橋梁下部工
橋脚 2基
 - 4) 工事概要: 基礎杭 18本

概算工事規模 100から200百万円
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。8月1日随時公表済みである。

- 1-449 工事名: 最上川上流須川飯塚橋橋台工工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
 - 2) 工事場所: 山形県山形市～山形県山形市
 - 3) 工期: 約7ヶ月
橋梁下部工
橋台 1基
 - 4) 工事概要: 基礎杭 6本
護岸 L=約50m

概算工事規模 60から100百万円
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。8月1日随時公表済みである。

- 1-450 工事名: 大野目副道橋上部工工事
- 1) 工事種別: プレストレスト・コンクリート工事
 - 2) 工事場所: 山形県山形市～山形県山形市
 - 3) 工期: 約6ヶ月
PC橋上部工 L=29.1m
プレビーム桁 N=3本
 - 4) 工事概要: 製作、輸送、架設 一式
概算工事規模 30から60百万円
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

1-451 工 事 名 : 米沢地区標識設置工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 山形県米沢市～山形県米沢市
3) 工 期 : 約4ヶ月
標識柱設置 N=15基
4) 工 事 概 要 : 標識板設置 N=15基
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月20日随時公表済みである。

1-452 工 事 名 : 古口地区防災対策工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡舟形町～山形県最上郡戸沢村
3) 工 期 : 約8ヶ月
落石防護柵工 L=1,300m
4) 工 事 概 要 : 雪崩対策工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月6日随時公表済みである。

1-453 工 事 名 : 最上地区防災対策工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡最上町～山形県最上郡最上町
3) 工 期 : 約8ヶ月
落石防護柵工 L=300m
4) 工 事 概 要 : 防雪柵工 L=100m
雪崩対策工 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月13日随時公表済みである。

1-454 工 事 名 : 関山地区防災対策工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県東根市～山形県東根市
3) 工 期 : 約8ヶ月
落石防護柵工 L=600m
4) 工 事 概 要 : 雪崩対策工 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月13日随時公表済みである。

1-455 工 事 名 : 寒河江管内防災対策工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町
3) 工 期 : 約8ヶ月
落石防護柵工 L=800m
4) 工 事 概 要 : 雪崩対策工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月6日随時公表済みである。

1-456 工 事 名 : 山形管内消融雪設備工事

- 1) 工事種別: 機械設備工事
2) 工事場所: 山形県山形市～山形県最上郡真室川町
3) 工期: 約6ヶ月
4) 工事概要: 消融雪設備 製作・据付 1式
消融雪設備 修繕 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月13日随時公表済みである。

1-457 工事名: 山形管内道路排水設備工事

- 1) 工事種別: 機械設備工事
2) 工事場所: 山形県米沢市～山形県西村山郡西川町
3) 工期: 約6ヶ月
4) 工事概要: 道路排水ポンプ設備 製作・据付 1式
道路排水ポンプ設備 修繕 1式
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月13日随時公表済みである。

1-458 工事名: 大旦川遠方監視設備工事

- 1) 工事種別: 通信設備工事
2) 工事場所: 山形県寒河江市～山形県村山市
3) 工期: 約18ヶ月
4) 工事概要: 遠方監視設備 1台
被遠方監視設備 6台
簡易カメラ装置 4台
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月20日随時公表済みである。

1-459 工事名: 万世地区道路照明設備工事

- 1) 工事種別: 電気設備工事
2) 工事場所: 山形県米沢市～山形県米沢市
3) 工期: 約5ヶ月
4) 工事概要: 照明灯 1式
函渠照明 1式
分電盤 1式
光ケーブル 1式
概算工事規模 30から50百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月13日随時公表済みである。

1-460 工事名: 山形管内トンネル遠方監視設備工事

- 1) 工事種別: 通信設備工事
2) 工事場所: 山形県山形市～山形県山形市
3) 工期: 約5ヶ月
4) 工事概要: 遠方監視制御装置 1式
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-461 工 事 名 : 明沢トンネル非常警報設備工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町
 3) 工 期 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 警報表示板 2面
 押しボタン通報装置 1式
 概算工事規模 60から100百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-462 工 事 名 : 山形管内防災情報設備工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県山形市～山形県米沢市
 3) 工 期 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ネットワーク設備 1式
 概算工事規模 30から60百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-463 工 事 名 : 山形管内河川情報システム改良工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県山形市～山形県寒河江市
 3) 工 期 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河川情報システム改良 1式
 概算工事規模 30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-464 工 事 名 : 山形管内道路監視設備工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町
 3) 工 期 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : CCTVカメラ 4基
 概算工事規模 30から60百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-465 工 事 名 : 新庄地区防災対策工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡舟形町～山形県最上郡金山町
 3) 工 期 : 約8ヶ月
 落石防護柵工 L=800m
 防雪柵工 L=200m
 4) 工 事 概 要 : 雪崩対策工 1式
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月20日随時公表済みである。
- 1-466 工 事 名 : 新白水川橋他橋梁耐震補強工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

- 2) 工事場所: 山形県東根市～山形県尾花沢市
 3) 工期: 約8ヶ月
 橋脚巻立て N=2基
 落橋防止構造 1式
 4) 工事概要: 再塗装 A=1,300m²
 床版炭素繊維シート A=500m²
 橋面防水 A=600m²
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-467 工事名: 綱木箱口地区舗装修繕工事
 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
 2) 工事場所: 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町
 3) 工期: 約4ヶ月
 アスファルト舗装工 A=16,000m²
 (主要建設資材需要見込み量)
 4) 工事概要: (1)アスファルト合材 約1,900t
 概算工事規模 80から120百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月13日随時公表済みである。

[酒田河川国道事務所]

- 1-468 工事名: 京田川出羽大橋護岸工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 山形県酒田市～山形県酒田市
 3) 工期: 約6ヶ月
 高水護岸(連節ブロック張)
 延長L=約60m 面積A=約600m²
 低水護岸(連節ブロック張)
 4) 工事概要: 延長L=約100m 面積A=約840m²
 護床工 1式
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-469 工事名: 赤川横山地区河道掘削工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 山形県東田川郡三川町～山形県東田川郡三川町
 3) 工期: 約5ヶ月
 土砂掘削 V=約30,000m³
 4) 工事概要: 概算工事規模 30から60百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-470 工事名: 赤川湯野沢地区河道掘削工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
 3) 工期: 約7ヶ月
 土砂掘削 V=約60,000m³
 4) 工事概要: 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-471 工 事 名 : 最上川下流清川地区高水敷整備工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 山形県東田川郡庄内町～山形県東田川郡庄内町

3) 工 期 : 約5ヶ月
管理用通路 1式
低水坂路 1式

4) 工 事 概 要 : 概算工事規模 30から60百万円

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-472 工 事 名 : 最上川下流堤防補修工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : 山形県酒田市～山形県最上郡戸沢村

3) 工 期 : 約6ヶ月
護岸補修 L=約1,000m

4) 工 事 概 要 : 概算工事規模 30から60百万円

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

1-473 工 事 名 : 酒田河川国道管内橋梁補修工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県酒田市

3) 工 期 : 約6ヶ月
コンクリート断面補修工 1式
クラック補修 1式

4) 工 事 概 要 : 伸縮装置補修 N=4箇所
概算工事規模 60から100百万円

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-474 工 事 名 : 田麦俣地区道路防災対策工事

1) 工 事 種 別 : 杭打工事

2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市

3) 工 期 : 約6ヶ月
鋼管杭 N=23本
横ポーリング N=7本

4) 工 事 概 要 : 概算工事規模 30から60百万円

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-475 工 事 名 : 酒田国道管内橋梁塗装工事

1) 工 事 種 別 : 塗装工事

2) 工 事 場 所 : 山形県酒田市～山形県酒田市

3) 工 期 : 約5ヶ月

- 4) 工事概要: 塗装塗替 A=約4,800m²
 概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。
- 1-476 工事名: 清川地区橋面舗装補修工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 山形県東田川郡庄内町～山形県東田川郡庄内町
- 3) 工期: 約6ヶ月
 橋面舗装打替 A=約3,000m²
 切削オーバーレイ A=約5,000m²
- 4) 工事概要: 概算工事規模 80から120百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。
- 1-477 工事名: 鶴岡国道管内橋面ほか舗装補修工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
- 3) 工期: 約7ヶ月
 橋面舗装打替 A=約2,000m²
 切削オーバーレイ A=約10,000m²
- 4) 工事概要: 概算工事規模 80から120百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。
- 1-478 工事名: 広野地区道路施設工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県酒田市～山形県酒田市
- 3) 工期: 約5ヶ月
 防雪柵(H=3.5)L=約570m
 防雪柵(H=4.0)L=約90m
- 4) 工事概要: 防雪柵(移設) L=約470m
 概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。
- 1-479 工事名: 下通地区改良舗装工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県酒田市～山形県酒田市
- 3) 工期: 約7ヶ月
 道路土工 1式
 排水構造物工 1式
 構造物取壊し工 1式
- 4) 工事概要: 舗装工 A=約5,000m²
 概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

1-480 工 事 名 : 榎橋地区改良舗装工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県酒田市～山形県酒田市
3) 工 期 : 約7ヶ月
道路土工 1式
排水構造物工 1式
4) 工 事 概 要 : 構造物取壊し工 1式
舗装工 A=約5,000m²
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月13日随時公表済みである。

1-481 工 事 名 : 十五軒地区改良舗装工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県酒田市～山形県酒田市
3) 工 期 : 約7ヶ月
道路土工 1式
排水構造物工 1式
4) 工 事 概 要 : 構造物取壊し工 1式
舗装工 A=約3,000m²
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月20日随時公表済みである。

1-482 工 事 名 : 広栄地区改良舗装工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県酒田市
3) 工 期 : 約7ヶ月
道路土工 1式
排水構造物工 1式
4) 工 事 概 要 : 構造物取壊し工 1式
舗装工 A=約3,000m²
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月20日随時公表済みである。

1-483 工 事 名 : 東原町地区改良舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
3) 工 期 : 約7ヶ月
舗装工 A=約5,000m²
切削オーバーレイ A=約6,500m²
4) 工 事 概 要 : L型側溝工 L=約500m
路面排水樹 N=20基
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月20日随時公表済みである。

1-484 工 事 名 : 女鹿地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町

- 3) 工 期 : 約7ヶ月
道路土工 1式
- 4) 工 事 概 要 : 排水工 L=240m
消波ブロック(4t) N=275
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[新庄河川事務所]

- 1-485 工 事 名 : 立谷沢川流域立谷沢川整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県東田川郡庄内町～山形県東田川郡庄内町
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 除石工 1式
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

- 1-486 工 事 名 : 立谷沢川流域砂防施設整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県東田川郡庄内町～山形県東田川郡庄内町
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 砂防施設補修 1式
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-487 工 事 名 : 角川・銅山川流域砂防施設整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡大蔵村
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 砂防施設補修 1式
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-488 工 事 名 : 寒河江川流域砂防施設整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 砂防施設補修 1式
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-489 工 事 名 : 鮭川流域砂防施設整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡真室川町～山形県最上郡金山町
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 砂防施設補修 1式
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-490 工 事 名 : 赤川流域砂防施設整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 砂防施設補修 1式
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-491 工 事 名 : 最上川中流出船下流地区特殊堤工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
護岸工 大型積みブロック A=570m²
- 4) 工 事 概 要 : L型擁壁 L=75m
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-492 工 事 名 : 大石田出張所消融雪設備改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県北村山郡大石田町～山形県北村山郡大石田町
- 3) 工 期 : 約4ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 揚水井工1孔、揚水機械設備工1式、既設配管修繕1式
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月20日随時公表済みである。

1-493 工 事 名 : 最上川中流法面補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村
- 3) 工 期 : 約4ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 芝張替 A=10,000m²
概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月20日随時公表済みである。

1-494 工 事 名 : 最上川中流樋管修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡戸沢村～山形県北村山郡大石田町
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
樋門開閉装置電動化 2箇所
- 4) 工 事 概 要 : 樋門開閉装置交換 8箇所
概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-495 工 事 名 : 道の駅「安達(下り)」外照明灯工事

[福島河川国道事務所]

- 1) 工事種別: 電気設備工事
- 2) 工事場所: 福島県福島市～福島県二本松市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 道の駅「安達(下り)」照明灯 20基
信夫山歩道トンネル照明設置 一式
概算工事規模 50から80百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-496 工事名: 管内画像監視設備外設置工事
- 1) 工事種別: 通信設備工事
 - 2) 工事場所: 福島県伊達郡国見町～福島県須賀川市
 - 3) 工期: 約6ヶ月
 - 4) 工事概要: 伏拝地区カメラ設置 6基
道の駅「安達(下り)」情報提供端末設置 一式
自治体向け画像伝送設備改良 一式
概算工事規模 60から100百万円
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-497 工事名: 福島管内交通安全対策工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
 - 2) 工事場所: 福島県本宮市～福島県福島市
 - 3) 工期: 約6ヶ月
 - 4) 工事概要: 薄層カラー舗装工 A=12,500m²
区画線工 L=5,000m
防護柵工 L=1,100m
大型標識工 N=2基
概算工事規模 100から200百万円
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月20日随時公表済みである。

- 1-498 工事名: 油井地区舗装修繕工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
 - 2) 工事場所: 福島県二本松市～福島県二本松市
 - 3) 工期: 約5ヶ月
 - 4) 工事概要: 路面切削工 A=6,400m²
オーバーレイ工 A=6,400m²
橋面防水工 L=6,400m
概算工事規模 50から80百万円
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月20日随時公表済みである。

- 1-499 工事名: 福島管内栗子地区構造物設置工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
 - 2) 工事場所: 福島県福島市～山形県米沢市
 - 3) 工期: 約7ヶ月
 - 4) 工事概要: 雪崩防止柵 L=50m
雪庇防止柵 L=80m
路肩排水処理 L=2,000m
概算工事規模 60から100百万円
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月20日随時公表済みである。

1-500 工 事 名 : 栗子地区舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市
3) 工 期 : 約7ヶ月
路面切削工 A=15,500m²
オーバーレイ工 A=15,500m²
4) 工 事 概 要 : 打換工 A=500m²
クラック処理工 L=1,000m
概算工事規模 50から80百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月20日随時公表済みである。

1-501 工 事 名 : 二本松地区舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 福島県二本松市～福島県二本松市
3) 工 期 : 約7ヶ月
路面切削工 A=2,700m²
オーバーレイ工 A=2,700m²
4) 工 事 概 要 : 橋面防水工 A=2,700m²
概算工事規模 50から80百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 8月1日随時公表済みである。

1-502 工 事 名 : 荒川流域管理用道路工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市
3) 工 期 : 約7ヶ月
道路土工
・砂防ソイルセメント V=3,200m³
・盛土工 V=6,000m³
4) 工 事 概 要 : ・石積(張)工 A=1,000m²
・コンクリート舗装工 A=1,000m²
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-503 工 事 名 : 長老沢地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市
3) 工 期 : 約8ヶ月
道路改良
・掘削 V=50,000m³
・法面工A=3,000m²
4) 工 事 概 要 : ・排水構造物 一式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 8月1日随時公表済みである。

1-504 工 事 名 : 布川御代田地区橋梁下部工工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 福島県伊達市～福島県伊達市

- 3) 工 期 : 約6ヶ月
 橋梁下部工
 ・橋台躯体工 3基
 ・橋脚工 2基
 ・深礎工 6基
 ・仮設工 一式
- 4) 工 事 概 要 : 道路改良
 ・掘削工 16,000m³
 ・盛土工 23,000m³
 ・排水構造物工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)生コン V=4,400m³
 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。8月1日随時公表済みである。

- 1-505 工 事 名 : 布川漆山地区道路改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県伊達市～福島県伊達市
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
 道路改良
 ・掘削工 V=7,000m³
 ・盛土工 V=235,000m³
 ・法面工(客土吹付) A=22,000m³
- 4) 工 事 概 要 :
 ・補強土壁工 1式
 ・排水構造物工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。8月1日随時公表済みである。

- 1-506 工 事 名 : 坂ノ上行合道地区道路改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県相馬市～福島県伊達市
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
 道路改良
 ・掘削 V=30,000m³
 ・盛土 V=90,000m³
 ・法面工(客土吹付) A=18,000m²
- 4) 工 事 概 要 :
 ・排水構造物工 一式
 ・護岸工 一式
 ・補強土壁工 一式
 ・地盤改良工 一式
 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。8月1日随時公表済みである。

- 1-507 工 事 名 : 阿武隈川上流郡山管内河道掘削工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県本宮市～福島県須賀川市
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
 河道掘削 V=約20,000m³
- 4) 工 事 概 要 : 土砂運搬 V=約20,000m³
 概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-508 工 事 名 : 阿武隈川上流二本松左岸下流地区高田排水樋門新設工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県二本松市～福島県二本松市
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
樋門 1式(L=約27m[W3.0m×H1.5m]、ゲート、管理橋、上屋)
掘削工 V=約20,000m³
盛土 V=約5,000m³
- 4) 工 事 概 要 : 排水工 1式
築堤盛土 V=約4,000m³
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-509 工 事 名 : 阿武隈川上流本宮左岸地区本宮第3排水樋門改築工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県本宮市～福島県本宮市
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
築堤盛土工 3500m³
特殊堤工 200m
- 4) 工 事 概 要 : 樋門基礎改良 1式
樋門本土工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 8月1日随時公表済みである。
- 1-510 工 事 名 : 荒川河川環境整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
高水敷整正 3箇所
渡河施設 1箇所
- 4) 工 事 概 要 : 概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-511 工 事 名 : 阿武隈川上流旧菅田橋撤去工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県二本松市～福島県本宮市
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
上部工撤去 1式
下部工撤去 1式
- 4) 工 事 概 要 : 仮設工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-512 工 事 名 : 松川流域流路整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
河道整正 1式
- 4) 工 事 概 要 : 概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-513 工 事 名 : 松川遊砂地低水護岸工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 石張護岸工 280m
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-514 工 事 名 : 荒川流域東鴉川管理用道路法面对策工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
パワーネット工 2,050m²
防護柵 60m
- 4) 工 事 概 要 : ワイヤローフ掛工 1式
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-515 工 事 名 : 荒川流域維持修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 荒川法面浮石除去 1式 他
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-516 工 事 名 : 管内ネットワーク回線改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県伊達市
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ネットワーク回線の二重化 1式
概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-517 工 事 名 : 国見地区舗装修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県伊達郡国見町～福島県伊達郡国見町
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
路面切削工 A=7,000m²
- 4) 工 事 概 要 : オーバーレイ工 A=7,000m²
概算工事規模 80から120百万円
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-518 工 事 名 : 福島北地区橋梁補修工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市
 3) 工 期 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 上・下部補修 1式
 変位制限装置設置 8基
 伸縮装置補修 4箇所
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-519 工 事 名 : 福島南地区橋梁補修工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県二本松市～福島県福島市
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 上・下部補修 1式
 変位制限装置設置 20基
 伸縮装置補修 4箇所
 支承補修 2基
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 8月1日随時公表済みである。
- 1-520 工 事 名 : 大滝地区舗装修繕工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 路面切削工 A=3,500m²
 オーバーレイ工 A=3,500m²(明色アスファルト)
 概算工事規模 120から200百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-521 工 事 名 : 西中央地区橋梁補修工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市
 3) 工 期 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 上部断面補修 1式
 伸縮装置補修 1式
 支承補修 N=20基
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 8月1日随時公表済みである。
- 1-522 工 事 名 : 信夫大橋補修工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋脚補修 N=6基
 排水管補修 1式
 仮設工 1式
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 8月1日随時公表済みである。

- 1-523 工 事 名 : 亀田地区電線共同溝工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県郡山市～福島県郡山市
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 配管工 420m、特殊部 12箇所
 歩道平板ブロック舗装 1,150m²
 仮設工 1式、構造物撤去工 1式
 概算工事規模 60から100百万円
 4) 工 事 概 要 :
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月6日随時公表済みである。
- 1-524 工 事 名 : 郡山国道トンネル換気設備修繕工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県郡山市～福島県河沼郡会津坂下町
 3) 工 期 : 約7ヶ月
 ジェットファン撤去 11台
 4) 工 事 概 要 : ジェットファン分離整備・据付 3台
 概算工事規模 30から60百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月6日随時公表済みである。
- 1-525 工 事 名 : 河東地区改良舗装工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県会津若松市～福島県会津若松市
 3) 工 期 : 約7ヶ月
 掘削工V=1,000m³ 盛土工V=2,000m³
 アスファルト舗装工 A=9,000m²
 4) 工 事 概 要 : 擁壁工 1式 排水工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)アスファルト合材 約1.1千t
 概算工事規模 60から100百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-526 工 事 名 : 居合団地入口交差点外改良舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県会津若松市～福島県会津若松市
 3) 工 期 : 約5ヶ月
 アスファルト舗装工 A=20,000m²
 境界ブロック工 1式
 4) 工 事 概 要 : (主要建設資材需要見込み量)
 (1)アスファルト合材 約2.3千t
 概算工事規模 80から120百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月13日随時公表済みである。
- 1-527 工 事 名 : 田母神交差点改良舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県郡山市～福島県郡山市
 3) 工 期 : 約4ヶ月

- アスファルト舗装工 A=12,000m²
排水工1式 境界ブロック工 1式 視線誘導標設置1式
- 4) 工事概要: (主要建設資材需要見込み)
(1)アスファルト合材 約1.4千t
概算工事規模 80から120百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月13日随時公表済みである。

- 1-528 工事名: 翁沢地区外画像情報設備設置工事
- 1) 工事種別: 通信設備工事
- 2) 工事場所: 福島県耶麻郡猪苗代町～福島県耶麻郡猪苗代町
- 3) 工期: 約6ヶ月
CCTVカメラ装置 1式
- 4) 工事概要: 映像伝送設備 1式
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-529 工事名: 不時沼地区地下道上屋工事
- 1) 工事種別: 建築工事
- 2) 工事場所: 福島県岩瀬郡鏡石町～福島県岩瀬郡鏡石町
- 3) 工期: 約10ヶ月
地下横断歩道建築工事 1式
- 4) 工事概要: 地下道上屋 4棟(約18m² 50m² 55m² 24m²)
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月13日随時公表済みである。

- 1-530 工事名: 白河橋床版工工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 福島県白河市～福島県白河市
- 3) 工期: 約12ヶ月
床版工 1, 200m²
(主要建設資材需要見込み)
- 4) 工事概要: 生コン 290m³
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 8月1日随時公表済みである。

- 1-531 工事名: 金勝寺地区道路改良舗装工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 福島県白河市～福島県白河市
- 3) 工期: 約6ヶ月
アスファルト舗装工 9,000m²
中央分離帯 600m
- 4) 工事概要: 道路附属施設 1式
(主要建設資材需要見込)
アスファルト合材 2,000t
概算工事規模 80から120百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-532 工事名: 湯川地区舗装工事

- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 福島県河沼郡湯川村～福島県河沼郡湯川村
- 3) 工期: 約6ヶ月
アスファルト舗装工 8,000m²
道路付属物 1式
- 4) 工事概要: (主要建設資材需要見込み)
アスファルト合材 2,820t
概算工事規模 80から120百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-533 工事名: 王領地区舗装工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
 - 2) 工事場所: 福島県河沼郡湯川村～福島県河沼郡湯川村
 - 3) 工期: 約6ヶ月
アスファルト舗装工 8,000m²
道路付属物 1式
 - 4) 工事概要: (主要建設資材需要見込み)
アスファルト合材 2,820t
概算工事規模 80から120百万円
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-534 工事名: 郡山国道事務所鉄塔修繕工事
- 1) 工事種別: 通信設備工事
 - 2) 工事場所: 福島県郡山市～福島県郡山市
 - 3) 工期: 約6ヶ月
 - 4) 工事概要: 通信用鉄塔補修 1式
概算工事規模 30から60百万円
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月6日随時公表済みである。

[磐城国道事務所]

- 1-535 工事名: 鮫川大橋床版工工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
 - 2) 工事場所: 福島県いわき市～福島県いわき市
 - 3) 工期: 約12ヶ月
床版工(RC床版工) A=5,500m²
地覆・壁高欄工 1式
 - 4) 工事概要: (主要建設資材需要見込み)
(1)生コンクリート 約1,900m³
(2)鉄筋 約470t
概算工事規模 200から300百万円
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-536 工事名: 中田川橋上部工工事
- 1) 工事種別: プレストレスト・コンクリート工事
 - 2) 工事場所: 福島県いわき市～福島県いわき市
 - 3) 工期: 約8ヶ月
橋梁上部工
 - 4) 工事概要: ・上部工 1式
概算工事規模 100から200百万円
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-537 工 事 名 : 佐糠橋側道橋下部工工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市～福島県いわき市
 3) 工 期 : 約7ヶ月
 橋台工N=2基
 橋脚工N=1基
 4) 工 事 概 要 : 護岸工 1式
 概算工事規模 60から100百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-538 工 事 名 : 内郷地区舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市～福島県いわき市
 3) 工 期 : 約7ヶ月
 切土工 V=22,000m³
 盛土工 V=1,900m³
 アスファルト舗装工 A=20,000m²
 4) 工 事 概 要 : 排水構造物工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)アスファルト合材 約6,600t
 概算工事規模 300から580百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。
- 1-539 工 事 名 : 上荒川橋床版工工事
 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市～福島県いわき市
 3) 工 期 : 約7ヶ月
 床版工(プレキャストPC床版工) A=1,200m²
 4) 工 事 概 要 : 地覆・壁高欄工 1式
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。8月1日随時公表済みである。
- 1-540 工 事 名 : 五郎内橋床版工工事
 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市～福島県いわき市
 3) 工 期 : 約7ヶ月
 床版工(プレキャストPC床版工) A=1,200m²
 4) 工 事 概 要 : 地覆・壁高欄工 1式
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。8月1日随時公表済みである。
- 1-541 工 事 名 : 胴切橋床版工工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 福島県相馬市～福島県相馬市
 3) 工 期 : 約6ヶ月

- 床版工(RC床版工) 1式
4) 工事概要: 地覆工 1式
高欄工 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 8月1日随時公表済みである。

- 1-542 工事名: 阿武隈東道路立入防止柵設置工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 福島県相馬市～福島県相馬市
3) 工期: 約6ヶ月
4) 工事概要: 立入防止柵工 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-543 工事名: 阿武隈東道路トンネル内装工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 福島県相馬市～福島県相馬市
3) 工期: 約6ヶ月
4) 工事概要: トンネル内装工 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-544 工事名: 東楯這橋仮栈橋外工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 福島県相馬市～福島県相馬市
3) 工期: 約8ヶ月
4) 工事概要: 仮栈橋工 1式
橋台工 N=2基
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-545 工事名: 西楯這橋仮栈橋外工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 福島県相馬市～福島県相馬市
3) 工期: 約12ヶ月
4) 工事概要: 仮栈橋工 1式
橋台工 N=1基
橋脚工 N=1基
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-546 工事名: 平地区道路情報板等更新工事
1) 工事種別: 通信設備工事
2) 工事場所: 福島県いわき市～福島県いわき市
3) 工期: 約7ヶ月
4) 工事概要: 道路情報板更新 1式
概算工事規模 60から100百万円

- 5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-547 工 事 名 : 原町維持出張所管内電気通信設備移設工事
1)工 事 種 別 : 通信設備工事
2)工 事 場 所 : 福島県南相馬市～福島県相馬郡新地町
3)工 期 : 約7ヶ月
4)工 事 概 要 : 電気通信設備移設 1式
概算工事規模 30百万円未満
5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-548 工 事 名 : 内郷道路照明灯設置工事
1)工 事 種 別 : 電気設備工事
2)工 事 場 所 : 福島県いわき市～福島県いわき市
3)工 期 : 約5ヶ月
4)工 事 概 要 : 道路照明灯新設 15基
概算工事規模 30百万円未満
5)入札予定時期: 第3四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-549 工 事 名 : 綴町地区電線共同溝工事
1)工 事 種 別 : 一般土木工事
2)工 事 場 所 : 福島県いわき市～福島県いわき市
3)工 期 : 約19ヶ月
電線共同溝工
・管路工 L=1,300m
・特殊部マス N=40基
舗装工
4)工 事 概 要 : ・アスファルト舗装 A=10,000m²
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約1,200t
概算工事規模 200から300百万円
5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-550 工 事 名 : 平管内法面保護工事
1)工 事 種 別 : 法面処理工事
2)工 事 場 所 : 福島県いわき市～福島県いわき市
3)工 期 : 約7ヶ月
吹付砕工 3,000m²
4)工 事 概 要 : 植生基材吹付 2,000m²
概算工事規模 60から100百万円
5)入札予定時期: 第2四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-551 工 事 名 : 平管内橋梁補修工事
1)工 事 種 別 : 維持修繕工事
2)工 事 場 所 : 福島県いわき市～福島県双葉郡広野町
3)工 期 : 約6ヶ月

- 4) 工事概要: 支承補修 1式
 伸縮装置補修 1式
 桁補修 1式
 橋面舗装 1式
 概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-552 工事名: 双葉地区橋梁補修工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 福島県双葉郡楢葉町～福島県南相馬市
- 3) 工期: 約8ヶ月
- 4) 工事概要: 支承補修 1式
 伸縮装置補修 1式
 桁補修 1式
 橋面舗装 1式
 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 8月1日随時公表済みである。
- 1-553 工事名: 平地区舗装修繕工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 福島県いわき市～福島県いわき市
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 切削オーバーレイ A=20,000m²
 クラック処理 1式
 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-554 工事名: 相馬地区工事用道路他工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 福島県相馬市～福島県相馬郡新地町
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 切削オーバーレイ A=15,000m²
 クラック処理 1式
 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 8月1日随時公表済みである。
- 1-555 工事名: 南富岡橋他補強補修工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 福島県いわき市～福島県いわき市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 橋脚耐震補強 N=2基
 伸縮装置補修 1式
 桁補修 1式
 概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-556 工事名: 磐城国道管内休憩施設改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事

- 2) 工事場所: 福島県いわき市～福島県相馬市
- 3) 工期: 約10ヶ月
 - ・舗装工 1式
- 4) 工事概要: ・休憩施設改良工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 8月1日随時公表済みである。

- 1-557 工事名: 田之網地区歩道設置工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
 - 2) 工事場所: 福島県いわき市～福島県いわき市
 - 3) 工期: 約10ヶ月
 - ・道路土工 1式
 - ・舗装工 1式
 - 4) 工事概要: ・擁壁工 約L=300m
・防護柵工 1式
概算工事規模 100から200百万円
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-558 工事名: 火の口交差点改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
 - 2) 工事場所: 福島県双葉郡広野町～福島県双葉郡広野町
 - 3) 工期: 約6ヶ月
 - ・道路土工 1式
 - ・舗装工 A=5,000m²
 - 4) 工事概要: ・擁壁工 約=40m
・排水構造物工 1式
概算工事規模 100から200百万円
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 8月1日随時公表済みである。

- 1-559 工事名: 東永渡地区歩道設置工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
 - 2) 工事場所: 福島県南相馬市～福島県相馬郡新地町
 - 3) 工期: 約6ヶ月
 - ・道路土工 1式
 - ・舗装工 A=5,000m²
 - 4) 工事概要: ・側道橋上部工(PC)L=10m
・排水構造物工 1式
概算工事規模 100から200百万円
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 8月1日随時公表済みである。

- 1-560 工事名: 相双地区交通安全施設設置工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
 - 2) 工事場所: 福島県南相馬市～福島県相馬郡新地町
 - 3) 工期: 約5ヶ月
 - ・カラー舗装 1式
 - ・防護柵工 1式
 - 4) 工事概要: ・区画線工 1式

概算工事規模 60から100百万円
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 8月1日随時公表済みである。

1-561 工 事 名 : 野田地区交差点改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市～福島県いわき市
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
土工 1式
- 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 10,000m²
コンクリート擁壁工 1式
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月20日随時公表済みである。

1-562 工 事 名 : 南相馬地区舗装修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県南相馬市～福島県相馬市
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
切削オーバーレイ A=15,000m²
- 4) 工 事 概 要 : クラック処理 1式
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-563 工 事 名 : 磐城国道事務所発電設備修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市～福島県いわき市
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 発電機修繕 1式
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 8月1日随時公表済みである。

1-564 工 事 名 : 住吉地区交差点改良工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市～福島県いわき市
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
道路土工 1式
舗装工 A=5000m²
- 4) 工 事 概 要 : オーバーレイ A=5000m²
排水構造物工 1式
概算工事規模 120から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-565 工 事 名 : 荒田目地区道路改良舗装工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市～福島県いわき市
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
アスファルト舗装工 A=20,000m²
- 4) 工 事 概 要 : 排水構造物工 1式
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

1-566 工 事 名 : 犬松沢地区道路改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市～福島県いわき市

3) 工 期 : 約7ヶ月
切土工 V=45,000m³
盛土工 V=7,000m³
植生工 A=5,500m²
法枠工 A=3,000m²
アンカー工 N=42本
鉄筋挿入工 N=850本

4) 工 事 概 要 : 概算工事規模 300から580百万円

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

[北上川ダム統合管理事務所]

1-567 工 事 名 : 湯田ダム外放流設備制御装置設置工事

1) 工 事 種 別 : 通信設備工事

2) 工 事 場 所 : 岩手県和賀郡西和賀町～岩手県花巻市

3) 工 期 : 約6ヶ月
湯田ダム
放流設備制御装置 端末装置 7台
据付調整 1式

4) 工 事 概 要 : 田瀬ダム
放流設備制御装置 端末装置 6台
据付調整 1式
概算工事規模 100から200百万円

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-568 工 事 名 : 北上川ダム情報通信設備設置工事

1) 工 事 種 別 : 通信設備工事

2) 工 事 場 所 : 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市

3) 工 期 : 約6ヶ月
ネットワーク設備 1式

4) 工 事 概 要 : 据付調整 1式
概算工事規模 30から60百万円

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-569 工 事 名 : 湯田ダム外漏水観測設備設置工事

1) 工 事 種 別 : 通信設備工事

2) 工 事 場 所 : 岩手県盛岡市～岩手県和賀郡西和賀町

3) 工 期 : 約6ヶ月
湯田ダム
漏水観測設備 3箇所
据付調整 1式

4) 工 事 概 要 : 御所ダム
漏水観測設備 7箇所
ケーブル敷設 3,000m
据付調整 1式
概算工事規模 30から60百万円

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-570 工 事 名 : 白川ダム不動地区法面補修工事
 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県西置賜郡飯豊町～山形県西置賜郡飯豊町
 3) 工 期 : 約4ヶ月
 既設アンカー付場所打ち法枠補修 1式
 4) 工 事 概 要 : 仮設工 1式
 概算工事規模 30から60百万円
 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-571 工 事 名 : 最上川ダム統管情報設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町
 3) 工 期 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 表示設備改良 1式
 概算工事規模 30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-572 工 事 名 : 寒河江ダム取水ゲート修繕工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 取水ゲート
 扉体修繕 1門分
 浮棧橋修繕 2基分
 4) 工 事 概 要 : ゲート操作 1式
 足場 1式
 概算工事規模 60から100百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-573 工 事 名 : 寒河江ダムクレストゲート修繕工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町
 3) 工 期 : 約4ヶ月
 クレストゲート
 水密ゴム交換 2門分
 4) 工 事 概 要 : 塗替塗装 1,200m²
 足場 1式
 概算工事規模 30から60百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-574 工 事 名 : 白川ダムゲート修繕工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県西置賜郡飯豊町～山形県西置賜郡飯豊町
 3) 工 期 : 約4ヶ月

- 取水ゲート,
機側操作盤交換 1面
- 4) 工事概要: 取水塔
塗替塗装 500m²
足場 1式
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

[浅瀬石川ダム管理所]

- 1-575 工事名: 浅瀬石川ダム一の渡地区法面对策工事
- 1) 工事種別: 法面処理工事
- 2) 工事場所: 青森県黒石市～青森県黒石市
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 吹付砕 3,000m²
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

- 1-576 工事名: 浅瀬石川ダム周辺構造物補修工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 青森県黒石市～青森県黒石市
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: かごマット補修 1式
フーチング手摺補修 1式
建屋内壁補修 1式
概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-577 工事名: 浅瀬石川ダム漏水量計設置工事
- 1) 工事種別: 通信設備工事
- 2) 工事場所: 青森県黒石市～青森県黒石市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 漏水量計更新 6基
漏水量測定ユニット更新 1式
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-578 工事名: 浅瀬石川ダム監査廊照明設備設置工事
- 1) 工事種別: 電気設備工事
- 2) 工事場所: 青森県黒石市～青森県黒石市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 照明設備据付工 245灯
ケーブル敷設工 2,800m
照明分電盤 6面
照明監視卓 1台
概算工事規模 30から50百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

- 1-579 工事名: 浅瀬石川ダム放流主バルブ修繕工事
- 1) 工事種別: 機械設備工事

- 2) 工事場所: 青森県黒石市～青森県黒石市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 放流バルブ分解整備 1門
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[鳴子ダム管理所]

- 1-580 工事名: 鳴子ダム非常用発電設備工事
- 1) 工事種別: 受変電設備工事
- 2) 工事場所: 宮城県大崎市～宮城県大崎市
- 3) 工期: 約5ヶ月
- 4) 工事概要: ・発動発電機設備製作据付:1台
概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-581 工事名: 鳴子ダム放流警報設備工事
- 1) 工事種別: 通信設備工事
- 2) 工事場所: 宮城県大崎市～宮城県大崎市
- 3) 工期: 約15ヶ月
放流警報設備撤去製作据付
- 4) 工事概要: ・制御監視局装置:1局
・中継局装置:2局
・警報局装置:20局
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[釜房ダム管理所]

- 1-582 工事名: 釜房ダム藤塚警報所設置工事
- 1) 工事種別: 通信設備工事
- 2) 工事場所: 宮城県仙台市～宮城県仙台市
- 3) 工期: 約6ヶ月
警報局舎 1式
警報装置 1式
- 4) 工事概要: 通信設備 1式
鉄塔移設 1式
外構 1式
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-583 工事名: 釜房ダム放流制御設備設置工事
- 1) 工事種別: 通信設備工事
- 2) 工事場所: 宮城県柴田郡川崎町～宮城県柴田郡川崎町
- 3) 工期: 約7ヶ月
入力処理部更新 1式
- 4) 工事概要: 遠方操作卓改造 1式
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月13日随時公表済みである。

[七ヶ宿ダム管理所]

- 1-584 工事名: 七ヶ宿ダム周辺施設修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県刈田郡七ヶ宿町～宮城県刈田郡七ヶ宿町
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 付属物復旧工 1式、舗装工 1式、
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-585 工 事 名 : 七ヶ宿ダム下流法面工事
- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
 - 2) 工 事 場 所 : 宮城県刈田郡七ヶ宿町～宮城県白石市
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
落石防護柵工(高エネルギー吸収柵) 20m
 - 4) 工 事 概 要 : 斜面安定工(ネット工) 30m×40m
概算工事規模 30百万円未満
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-586 工 事 名 : 七ヶ宿ダム受変電設備修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : 宮城県刈田郡七ヶ宿町～宮城県白石市
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 受電設備 1式
概算工事規模 30から60百万円
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-587 工 事 名 : 七ヶ宿ダム取水設備塗替塗装工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : 宮城県刈田郡七ヶ宿町～宮城県刈田郡七ヶ宿町
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
取水ゲート 塗替塗装 1,100m²
 - 4) 工 事 概 要 : 緊急放流ゲート 塗替塗装 100m²
概算工事規模 30百万円未満
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-588 工 事 名 : 七ヶ宿ダムネットワーク設備改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : 宮城県刈田郡七ヶ宿町～宮城県刈田郡七ヶ宿町
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : ネットワーク設備改良 1式
概算工事規模 30百万円未満
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[玉川ダム管理所]

- 1-589 工 事 名 : 玉川ダム放流バルブ点検歩廊設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 秋田県仙北市～秋田県仙北市
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月

- 4) 工事概要: 放流バルブ点検歩廊設置 1式
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[月山ダム管理所]

- 1-590 工事名: 月山ダム堤体観測設備設置工事
1) 工事種別: 通信設備工事
2) 工事場所: 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
3) 工期: 約7ヶ月
堤体観測データ収録装置 1式
堤体観測データ処理装置 1式
警報表示 1式、地震観測処理装置 1式
概算工事規模 30百万円未満
4) 工事概要:
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[三春ダム管理所]

- 1-591 工事名: 三春ダム水質自動観測設備改良工事
1) 工事種別: 通信設備工事
2) 工事場所: 福島県田村郡三春町～福島県田村郡三春町
3) 工期: 約6ヶ月
制御盤更新 3箇所
概算工事規模 30百万円未満
4) 工事概要:
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-592 工事名: 三春ダム電源設備改良工事
1) 工事種別: 受変電設備工事
2) 工事場所: 福島県田村郡三春町～福島県田村郡三春町
3) 工期: 約6ヶ月
電源設備改良 1式
概算工事規模 30から60百万円
4) 工事概要:
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-593 工事名: 三春ダム管理用発電設備整備工事
1) 工事種別: 受変電設備工事
2) 工事場所: 福島県田村郡三春町～福島県田村郡三春町
3) 工期: 約10ヶ月
水車部整備 1式
発電機整備 1式
増速機整備 1式
概算工事規模 30から60百万円
4) 工事概要:
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-594 工事名: 三春ダム避雷設備工事
1) 工事種別: 電気設備工事
2) 工事場所: 福島県田村郡三春町～福島県田村郡三春町
3) 工期: 約6ヶ月
電源用避雷器設置 1式
通信用避雷器設置 1式
概算工事規模 30百万円未満
4) 工事概要:

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[東北技術事務所]

- 1-595 工 事 名 : 東北技術事務所電気室新築工事
 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県多賀城市～宮城県多賀城市
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 建築、電気設備、機械設備 一式
 ・電気室 RC-1、約190m²
 4) 工 事 概 要 : 内外装改修 一式
 ・庁舎1棟
 ・格納庫3棟
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 8月1日随時公表済みである。

- 1-596 工 事 名 : 東北技術事務所電源設備復旧工事
 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県多賀城市～宮城県多賀城市
 3) 工 期 : 約7ヶ月
 受変電設備 製作・据付1式 予備発電設備 製作・据付 1式 無停電電源設備設
 4) 工 事 概 要 : 置工1式 燃料地下タンク設置工 1式 構内配電線路工1式 構内旧設備撤去
 工 1式
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[国営みちのく杜の湖畔公園事務所]

- 1-597 工 事 名 : みちのく公園里山地区地域交流エリア整備工事
 1) 工 事 種 別 : 造園工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県柴田郡川崎町～宮城県柴田郡川崎町
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 ・掘削 V=4, 500m³
 ・盛土 V=2, 500m³
 ・側溝 L=80m
 ・脱色アスファルト舗装 A=1, 250m²
 4) 工 事 概 要 : ・土系舗装 A=1, 500m²
 ・木橋 N=1基
 ・せせらぎ水路 L=170m
 ・高木植栽 N=50本
 ・張芝 A=4, 800m²
 概算工事規模 60から100百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月13日随時公表済みである。

- 1-598 工 事 名 : みちのく公園電源設備外設置工事
 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県柴田郡川崎町～宮城県柴田郡川崎町
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 ・予備発電設置 1式
 ・予備発電移設 1式
 4) 工 事 概 要 : ・照明設備改修 1式
 概算工事規模 60から100百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-599 工 事 名 : 青森地方合同庁舎(12)電気設備改修工事
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 2) 工 事 場 所 : 青森県青森市～青森県青森市
 3) 工 期 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 自家発電装置更新工事 一式
 概算工事規模 30から50百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月6日随時公表済みである。
- 1-600 工 事 名 : 盛岡地方合同庁舎(12)建築その他改修工事
 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 2) 工 事 場 所 : 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
 3) 工 期 : 約7ヶ月
 (盛岡地方合同庁舎)
 1号館 庁舎取りこわし工事 一式
 2号館 内部改修工事 一式
 4) 工 事 概 要 : 電気設備改修工事 一式
 機械設備改修工事 一式
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-601 工 事 名 : 二戸裁判所(12)建築その他改修外1件工事
 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 2) 工 事 場 所 : 岩手県二戸市～岩手県二戸市
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 (二戸裁判所)
 ・耐震改修工事 一式
 4) 工 事 概 要 : (岩手農政事務所地域第四課)
 ・既存庁舎取りこわし工事 一式
 概算工事規模 60から100百万円
 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-602 工 事 名 : 秋田県警察学校(12)生徒寮その他機械設備改修外1件工事
 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県秋田市～秋田県秋田市
 3) 工 期 : 約5ヶ月
 (秋田県警察学校)
 ・便所改修、蒸気管改修他工事 一式
 4) 工 事 概 要 : (秋田県警察機動隊)
 ・空調設備改修工事 一式
 概算工事規模 50から80百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-603 工 事 名 : 大船渡監督署(12)庁舎電気設備改修工事
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 2) 工 事 場 所 : 岩手県大船渡市～岩手県大船渡市
 3) 工 期 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 太陽光発電設備工事 一式
 概算工事規模 30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-604 工 事 名 : 盛岡法務総合庁舎(12)電気設備改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
- 3) 工 期 : 約4ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 照明設備改修工事 一式
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

2.工事希望型競争入札

[営繕部]

2-1 工 事 名 : いわき地方合同庁舎(12)建築その他改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市～福島県いわき市
- 3) 工 期 : 約4ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 外構改修工事 一式
概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は、本官契約により行う予定です。

2-2 工 事 名 : 福島地方気象台(12)庁舎建築改修外1件工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
(福島地方気象台)
- 4) 工 事 概 要 : 外壁改修、屋根防水改修工事 一式
(福島県警察機動隊)
給油施設整備工事 一式
概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は、本官契約により行う予定です。

2-3 工 事 名 : 仙台第3地方合同庁舎(12)建築改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市～宮城県仙台市
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 庁舎内部改修工事 一式
概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は、本官契約により行う予定です。

2-4 工 事 名 : 山形県警察学校(12)本館建築改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県天童市～山形県天童市
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 庁舎改修工事 一式
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は、本官契約により行う予定です。 8月1日随時公表済みである。

[岩手河川国道事務所]

- 2-5 工 事 名 : 岩手河川国道事務所機械設備改修外1件工事
1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県盛岡市～岩手県奥州市
3) 工 期 : 約3ヶ月
1) 岩手河川国道事務所
庁舎 空気調和設備改修 一式
4) 工 事 概 要 : 2) 水沢宿舎
屋外排水設備改修・浄化槽撤去 一式
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 2-6 工 事 名 : 北上国道維持出張所取りこわし工事
1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県北上市～岩手県北上市
3) 工 期 : 約3ヶ月
4) 工 事 概 要 : 出張所庁舎 S-2 約260m² 取りこわし
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[秋田河川国道事務所]

- 2-7 工 事 名 : 茨島出張所耐震改修外2件工事
1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県秋田市～秋田県秋田市
3) 工 期 : 約4ヶ月
茨島出張所
耐震改修 一式
秋田河川国道事務所
4) 工 事 概 要 : 防水改修 一式
本荘国道維持出張所
ガス設備改修 一式
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[湯沢河川国道事務所]

- 2-8 工 事 名 : 湯沢河川国道事務所庁舎改修工事
1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
3) 工 期 : 約4ヶ月
4) 工 事 概 要 : 防水改修 一式
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 2-9 工 事 名 : 院内除雪ステーション取りこわし工事
1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
3) 工 期 : 約4ヶ月
取りこわし工事(電気・機械を含む) 一式
既存ステーション S-1 約324m²
4) 工 事 概 要 : 既存事務所 W-1 約108m²
既存資材置場 S-1 約80m²
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。8月1日随時公表済みである。

2-10 工 事 名 : 道の駅「十文字」機械設備その他改修工事

1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

2) 工 事 場 所 : 秋田県横手市～秋田県横手市

3) 工 期 : 約4ヶ月

4) 工 事 概 要 : 機械設備 受水槽 新設一箇所
電気設備 改設一式
建築工事 受水槽基礎 新設一式、外構 改修一式
概算工事規模 30百万円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。8月1日随時公表済みである。

[磐城国道事務所]

2-11 工 事 名 : 原町維持出張所耐震改修工事

1) 工 事 種 別 : 建築工事

2) 工 事 場 所 : 福島県南相馬市～福島県南相馬市

3) 工 期 : 約5ヶ月

4) 工 事 概 要 : 耐震改修工事 1式
概算工事規模 30百万円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[盛岡営繕事務所]

2-12 工 事 名 : 宮古地方合同庁舎(12)建築改修工事

1) 工 事 種 別 : 建築工事

2) 工 事 場 所 : 岩手県宮古市～岩手県宮古市

3) 工 期 : 約4ヶ月

4) 工 事 概 要 : 外構改修工事 一式
概算工事規模 30百万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

2-13 工 事 名 : 花巻裁判所(12)建築その他改修工事

1) 工 事 種 別 : 建築工事

2) 工 事 場 所 : 岩手県花巻市～岩手県花巻市

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 : 耐震改修工事 一式
概算工事規模 30から60百万円

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

2-14 工 事 名 : 鱒ヶ沢裁判所(12)建築その他改修工事

1) 工 事 種 別 : 建築工事

2) 工 事 場 所 : 青森県西津軽郡鱒ヶ沢町～青森県西津軽郡鱒ヶ沢町

3) 工 期 : 約5ヶ月

4) 工 事 概 要 : 庁舎耐震改修工事 一式
概算工事規模 30から60百万円

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

2-15 工 事 名 : 青森県警察機動隊(12)給油施設整備工事

- 1) 工事種別: 建築工事
- 2) 工事場所: 青森県青森市～青森県青森市
- 3) 工期: 約4ヶ月
- 4) 工事概要: 給油施設整備工事 一式
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

2-16 工事名: 岩手県警察機動隊(12)給油施設整備工事

- 1) 工事種別: 建築工事
- 2) 工事場所: 岩手県盛岡市～岩手県岩手郡滝沢村
- 3) 工期: 約4ヶ月
- 4) 工事概要: 給油施設整備工事 一式
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

3.通常型指名競争入札

[三陸国道事務所]

3-1 工事名: 大船渡地区橋梁補修工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 岩手県大船渡市～岩手県大船渡市
- 3) 工期: 約8ヶ月
橋面防水工 A=2,200m²
伸縮継手工 L=230m
- 4) 工事概要: 橋梁防護柵工 L=230m
仮設足場工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。 7月20日随時公表済みである。

4.随意契約

[津軽ダム工事事務所]

4-1 工事名: 津軽ダム本体建設(第2期)工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 青森県中津軽郡西目屋村～青森県中津軽郡西目屋村
- 3) 工期: 約48ヶ月
ダム本体建設
・岩盤面処理工 1式
・骨材採取製造 198,000t
・コンクリート打設 V=196,100m³
- 4) 工事概要: ・基礎処理工 1式
・濁水処理工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
・セメント 32,500t
概算工事規模 5,000百万円以上
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: WTO対象工事

Ⅱ. 工事（港湾空港関係）

平成24年8月22日
東北地方整備局

1. 一般競争入札

[青森港湾事務所]

- 1-1 工 事 名 : 青森港油川地区防波堤（第一北）築造工事
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県青森市青森港港内
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 本体工 ケーソン据付9函
基礎工 完成基礎捨石 L90m 約3,100m³
被覆・根固工 完成被覆石 L90m 約1,500m³
概算工事規模 9,000万円以上1億5,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事
本工事は、分任官契約にて行う予定です。

- 1-2 工 事 名 : 青森港湾事務所庁舎改修工事
1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : 青森港湾事務所
3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : アスベスト除去1式、煙突復旧1式
概算工事規模 3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事
本工事は、分任官契約にて行う予定です。

[八戸港湾・空港整備事務所]

- 1-3 工 事 名 : 八戸港八太郎地区防波堤（北）外（災害復旧）本体工事
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県上北郡六ヶ所村むつ小川原港港内
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : ケーソン製作24函
概算工事規模 5億8,000万円以上15億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事
WTO対象工事

- 1-4 工 事 名 : 八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）付帯施設消波工事
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県八戸市内
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 消波ブロック（12t型）製作 約590個
概算工事規模 9,000万円以上1億5,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事
本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-5 工 事 名 : 八戸港八太郎・河原木地区航路泊地 (埋没) 付帯施設根固工事
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 青森県八戸市内
 3) 工 期 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 根固ブロック (37.03t型) 製作 約70個、
 根固ブロック (42.32t型) 製作 約70個
 概算工事規模 3,700万円以上9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3 四半期
 6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事
 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-6 工 事 名 : 八戸港八太郎地区防波堤 (北) (災害復旧) 上部外工事 (その2)
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 青森県八戸市八戸港港内
 3) 工 期 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 上部コンクリート打設約380m、消波ブロック移設 約1,900個、点検孔 約80箇所
 概算工事規模 2億5,000万円以上5億8,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2 四半期
 6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事
 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-7 工 事 名 : 八戸港八太郎地区防波堤 (北) (災害復旧) 被覆工事
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 青森県八戸市内
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 被覆ブロック製作 1式
 概算工事規模 2億5,000万円以上5億8,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2 四半期
 6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事
 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-8 工 事 名 : 八戸港八太郎地区防波堤 (北) (災害復旧) 被覆据付工事
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 青森県八戸市八戸港港内
 3) 工 期 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 被覆ブロック据付 1式
 概算工事規模 1億5,000万円以上2億5,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3 四半期
 6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事
 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-9 工 事 名 : 八戸港八太郎地区防波堤 (北) (災害復旧) 上部外工事 (その3)
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 青森県八戸市八戸港港内
 3) 工 期 : 約2ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 上部コンクリート打設 約330m、消波ブロック移設 約2,700個、
 点検孔 約70箇所
 概算工事規模 2億5,000万円以上5億8,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4 四半期
 6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事
 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-10 工 事 名 : 八戸港八太郎地区防波堤 (北) (災害復旧) 上部外工事 (その4)
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 青森県八戸市八戸港港内
 3) 工 期 : 約2ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 上部コンクリート打設 約330m、消波ブロック移設 約2,700個、
 点検孔 約70箇所
 概算工事規模 2億5,000万円以上5億8,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4 四半期

6) その他 : 総合評価落札方式対象工事
本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-11 工 事 名 : 八戸港八太郎地区防波堤 (北) (災害復旧) 築造工事 (その2)
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県八戸市八戸港港内
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 基礎捨石 約6,000m³、被覆石 約6,000m³
根固ブロック据付 約30個、消波ブロック据付 約700個
概算工事規模 2億5,000万円以上5億8,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 総合評価落札方式対象工事
本工事は、分任官契約により行う予定です。

[釜石港湾事務所]

1-12 工 事 名 : 久慈港湾口地区防波堤 (南堤) 本体工事
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 久慈市久慈港港内
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : ケーソン (FD) 製作 3函、海上打継 1函
概算工事規模 2億5,000万円以上5億8,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 総合評価落札方式対象工事
本工事は、分任官契約にて行う予定です。

1-13 工 事 名 : 久慈港湾口地区防波堤 (南堤) 本体工事 (その2)
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 久慈市久慈港港内
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : ケーソン (FD) 製作 2函、海上打継 2函
概算工事規模 2億5,000万円以上5億8,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 総合評価落札方式対象工事
本工事は、分任官契約にて行う予定です。

1-14 工 事 名 : 久慈港湾口地区防波堤被覆外工事
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 久慈市久慈港港内
3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 被覆ブロック (12t型) 製作 約800個、
被覆ブロック (4t型) 製作 約390個、
根固ブロック製作 約10個
概算工事規模 1億5,000万円以上2億5,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 総合評価落札方式対象工事
本工事は、分任官契約にて行う予定です。

1-15 工 事 名 : 久慈港灯浮標外整備工事
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 久慈市久慈港港内
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 灯浮標整備 1式
概算工事規模 3,700万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 総合評価落札方式対象工事
本工事は、分任官契約にて行う予定です。

1-16 工 事 名 : 宮古港竜神崎地区防波堤基礎工事

- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 宮古市宮古港港内
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 基礎捨石 約10,000m³、被覆石 約4,400m³、
 被覆ブロック据付 約210個
 概算工事規模 1億5,000万円以上2億5,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 総合評価落札方式対象工事
 本工事は、分任官契約にて行う予定です。
- 1-17 工事名 : 宮古港竜神崎地区防波堤被覆工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 宮古市宮古港港内
 3) 工期 : 約5ヶ月
 4) 工事概要 : 被覆ブロック(8t型)製作 約210個
 概算工事規模 3,700万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 総合評価落札方式対象工事
 本工事は、分任官契約にて行う予定です。
- 1-18 工事名 : 宮古港竜神崎地区防波堤本体工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 宮古市宮古港港内
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : ケーソン(FD)製作 5函
 概算工事規模 2億5,000万円以上5億8,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 総合評価落札方式対象工事
 本工事は、分任官契約にて行う予定です。
- 1-19 工事名 : 釜石港湾口地区湾口防波堤(南堤)(災害復旧)築造工事(その2)
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 釜石市釜石港港内
 3) 工期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 基礎工 1式、本体工 1式、被覆・根固工 1式
 概算工事規模 30億円以上50億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 総合評価落札方式対象工事
 WTO対象案件
- 1-20 工事名 : 大船渡港湾口地区防波堤(災害復旧)根固工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 大船渡市大船渡港港内
 3) 工期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 根固ブロック製作 約240個
 概算工事規模 9,000万円以上1億5,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 総合評価落札方式対象工事
 本工事は、復興JVでの入札参加を認める予定です。
 本工事は、分任官契約にて行う予定です。
- 1-21 工事名 : 大船渡港湾口地区防波堤(災害復旧)仮置場築造工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 大船渡市大船渡港港内
 3) 工期 : 約3ヶ月
 4) 工事概要 : 基礎捨石 33,000m³、捨石均し 3,000m²
 概算工事規模 2億5,000万円以上5億8,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 総合評価落札方式対象工事
 本工事は、復興JVでの入札参加を認める予定です。

本工事は、分任官契約にて行う予定です。

[塩釜港湾・空港整備事務所]

- 1-22 工 事 名 : 石巻港雲雀野地区防波堤(南)(災害復旧)消波工事(その2)
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 石巻港雲雀野地区
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 消波ブロック製作1式、
概算工事規模 9,000万円以上1億5,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第3 四半期
6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事
本工事は、復興JVでの入札参加を認める予定です。
本工事は、分任官契約にて行う予定です。
- 1-23 工 事 名 : 石巻港雲雀野地区防波堤(南)築造工事
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 石巻港雲雀野地区
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : ケーソン据付1函、消波工1式、被覆工1式、上部工1式
概算工事規模 2億5,000万円以上5億8,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2 四半期
6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事
本工事は、分任官契約にて行う予定です。
- 1-24 工 事 名 : 石巻港雲雀野地区防波堤(南)基礎(改良)工事
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 石巻港雲雀野地区
3) 工 期 : 約4ヶ月
4) 工 事 概 要 : SCP1式
概算工事規模 5億8,000万円以上15億円未満
5) 入札予定時期 : 第3 四半期
6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事
WTO対象工事
- 1-25 工 事 名 : 石巻ケーソンヤード電気設備補修工事
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
2) 工 事 場 所 : 石巻市西浜地先
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 電気設備復旧1式
概算工事規模 5,000万円以上8,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2 四半期
6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事
本工事は、分任官契約にて行う予定です。
- 1-26 工 事 名 : 石巻港外灯浮標及び標識灯整備工事
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 石巻港、仙台塩釜港仙台港区
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 石巻港灯浮標整備6基、仙台港区灯浮標整備1基
概算工事規模 3,700万円未満
5) 入札予定時期 : 第2 四半期
6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事
本工事は、分任官契約にて行う予定です。

[秋田港湾事務所]

- 1-27 工 事 名 : 秋田港本港地区航路泊地(埋没)浚渫工事

- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
 2) 工事場所 : 秋田県秋田市秋田港内
 3) 工期 : 約5ヶ月
 4) 工事概要 : グラブ浚渫 36,000m²(13,000m³)
 概算工事規模 3,700万円以上9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 総合評価落札方式対象工事
 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-28 工事名 : 秋田港飯島地区防波堤(新北)消波外工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 秋田県秋田市秋田港内
 3) 工期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 消波ブロック製作(32t型)約100個
 被覆ブロック製作(3.68t型)約800個
 概算工事規模 1億5,000万円以上2億5,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 総合評価落札方式対象工事
 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-29 工事名 : 秋田港外港地区防波堤(南)(改良)外被覆工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 秋田県秋田市秋田港内
 3) 工期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : [防波堤(第二南)]被覆ブロック製作(6.3t型)約100個
 [防波堤(南)(改良)]被覆ブロック製作(10t型)約500個
 概算工事規模 1億5,000万円以上2億5,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 総合評価落札方式対象工事
 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-30 工事名 : 秋田港外港地区防波堤(第二南)外根固工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 秋田県秋田市秋田港内
 3) 工期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 根固ブロック製作(15.6t~58.2t型)45個
 概算工事規模 3,700万円以上9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 総合評価落札方式対象工事
 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-31 工事名 : 秋田港飯島地区泊地(-1.1m)付帯設備工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 秋田県秋田市秋田港内
 3) 工期 : 約4ヶ月
 4) 工事概要 : 土捨場築堤造成 一式
 概算工事規模 9,000万円以上1億5,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : 総合評価落札方式対象工事
 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-32 工事名 : 酒田港光ヶ丘第四宿舍サッシ修理外工事
 1) 工事種別 : 建築工事
 2) 工事場所 : 酒田市光ヶ丘1-8-12
 3) 工期 : 約3ヶ月
 4) 工事概要 : サッシ交換修理 1式
 ベランダ防水修理 1式

[酒田港湾事務所]

- 概算工事規模 3,000万円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
 6) その他：総合評価落札方式対象工事
 本工事は、分任官契約にて行う予定です。
- 1-33 工 事 名：酒田港本港地区防波堤（南）消波工事（その2）
 1) 工事種別：港湾土木工事
 2) 工事場所：酒田市酒田港港内
 3) 工 期：約6ヶ月
 4) 工事概要：消波ブロック製作 115個
 概算工事規模 9,000万円以上1億5,000万円未満
 5) 入札予定時期：第2四半期
 6) その他：総合評価落札方式対象工事
 本工事は、分任官契約にて行う予定です。
- 1-34 工 事 名：酒田港本港地区防波堤（南）消波工事（その3）
 1) 工事種別：港湾土木工事
 2) 工事場所：酒田市酒田港港内
 3) 工 期：約5ヶ月
 4) 工事概要：消波ブロック製作 約130個
 概算工事規模 9,000万円以上1億5,000万円未満
 5) 入札予定時期：第3四半期
 6) その他：総合評価落札方式対象工事
 本工事は、分任官契約にて行う予定です。
- 1-35 工 事 名：酒田港本港地区防波堤（南）外被覆工事
 1) 工事種別：港湾土木工事
 2) 工事場所：酒田市酒田港港内
 3) 工 期：約4ヶ月
 4) 工事概要：被覆ブロック製作 約1,160個
 概算工事規模 9,000万円以上1億5,000万円未満
 5) 入札予定時期：第3四半期
 6) その他：総合評価落札方式対象工事
 本工事は、分任官契約にて行う予定です。
- [小名浜港湾事務所]
- 1-36 工 事 名：小名浜港西防波堤地区西防波堤（第二）（災害復旧）工事
 1) 工事種別：港湾土木工事
 2) 工事場所：いわき市小名浜港港内
 3) 工 期：約8ヶ月
 4) 工事概要：被覆工 1式、消波ブロック据付 1式
 概算工事規模 2億5,000万円以上 5億8,000万円未満
 5) 入札予定時期：第2四半期
 6) その他：総合評価落札方式対象工事
 本工事は、復興JVでの入札参加を認める予定です。
 本工事は、分任官契約にて行う予定です。
- 1-37 工 事 名：小名浜港西防波堤地区西防波堤（第二）（災害復旧）消波工事
 1) 工事種別：港湾土木工事
 2) 工事場所：いわき市小名浜港港内
 3) 工 期：約4ヶ月
 4) 工事概要：消波ブロック製作 1式
 概算工事規模 3,700万円以上 9,000万円未満
 5) 入札予定時期：第2四半期
 6) その他：総合評価落札方式対象工事
 本工事は、復興JVでの入札参加を認める予定です。
 本工事は、分任官契約にて行う予定です。

- 1-38 工 事 名 : 小名浜港西防波堤地区西防波堤(第二)(災害復旧)消波工事(その2)
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : いわき市小名浜港港内
 3) 工 期 : 約4ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 消波ブロック製作 1式
 概算工事規模 9,000万円以上 1億5,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事
 本工事は、復興JVでの入札参加を認める予定です。
 本工事は、分任官契約にて行う予定です。
- 1-39 工 事 名 : 小名浜港西防波堤地区西防波堤(第二)(災害復旧)消波工事(その3)
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : いわき市小名浜港港内
 3) 工 期 : 約4ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 消波ブロック製作 1式
 概算工事規模 1億5,000万円以上 2億5,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事
 本工事は、復興JVでの入札参加を認める予定です。
 本工事は、分任官契約にて行う予定です。
- 1-40 工 事 名 : 相馬港本港地区防波堤(沖)(災害復旧)本体工事(その5)
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 相馬郡新地町 相馬港港内
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ケーソン製作 12函
 概算工事規模 5億8,000万円以上 15億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事
 WTO対象工事
- 1-41 工 事 名 : 相馬港本港地区防波堤(沖)(災害復旧)本体工事(その6)
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 相馬郡新地町 相馬港港内
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ケーソン製作 12函
 概算工事規模 5億8,000万円以上 15億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事
 WTO対象工事
- 1-42 工 事 名 : 相馬港本港地区防波堤(沖)(災害復旧)築造工事(その2)
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 相馬郡新地町 相馬港港内
 3) 工 期 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 撤去工 1式、ケーソン据付 21函、上部工 1式
 概算工事規模 30億円以上 50億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事
 WTO対象工事
- 1-43 工 事 名 : 相馬港本港地区防波堤(沖)(災害復旧)築造工事(その3)
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 相馬郡新地町 相馬港港内
 3) 工 期 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 撤去工 1式、ケーソン据付 13函、上部工 1式
 概算工事規模 15億円以上 30億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事

WTO対象工事

- 1-44 工 事 名 : 小名浜港東港地区臨港道路東港部下部工事
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : いわき市小名浜港港内
 3) 工 期 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 下部工 1式
 概算工事規模 5億8,000万円以上 15億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事
 WTO対象工事
- 1-45 工 事 名 : 相馬港波浪観測装置修理工事
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 相馬郡新地町 相馬港港内
 3) 工 期 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ケーブル撤去 1式、ケーブル敷設 1式
 波浪観測装置設置 1式
 概算工事規模 9,000万円以上 1億5,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事
 本工事は、分任官契約にて行う予定です。
- 1-46 工 事 名 : 小名浜港東港地区臨港道路3号ふ頭部擁壁工事
 1) 工 事 種 別 : 空港等土木工事
 2) 工 事 場 所 : いわき市小名浜港港内
 3) 工 期 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 補強土壁工 1式、土工 1式
 概算工事規模 1億5,000万円以上 2億5,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事
 本工事は、分任官契約にて行う予定です。
- 1-47 工 事 名 : 相馬港3号ふ頭地区岸壁(-12m)築造工事
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 相馬郡新地町 相馬港港内
 3) 工 期 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 撤去工 1式、地盤改良工 1式、舗装工 1式 上部工 1式
 ケーソンヤード撤去 1式 外
 概算工事規模 2億5,000万円以上 5億8,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事
 本工事は、分任官契約にて行う予定です。

Ⅲ. 建設コンサルタント業務等(建設関係)

平成24年8月22日
東北地方整備局

1.一般競争入札

[営繕部]

- 1-1 業務名 : 平成24年度 営繕資材単価調査業務
1) 業務種別 : 建築コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約2ヶ月
3) 業務概要 : 【総合評価落札方式】
営繕工事の建設資材単価調査
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、本官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

[胆沢ダム工事事務所]

- 1-2 業務名 : 胆沢ダム試験湛水支援業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期限 : 約18ヶ月
3) 業務概要 : 【総合評価落札方式】
試験湛水支援業務1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

[三陸国道事務所]

- 1-3 業務名 : 三陸国道管内積算技術業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 【総合評価落札方式】
積算技術業務 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2.公募型競争入札方式

[南三陸国道事務所]

- 2-1 業務名 : 南三陸管内トンネル管理設備予備設計業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 【総合評価落札方式】
トンネル管理設備予備設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

3.簡易公募型競争入札方式

[営繕部]

- 3-1 業務名 : 仙台航空基地庁舎その他工事監理業務
1) 業務種別 : 建築コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 工事監理業務 一式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、本官契約により行う予定です。7月31日随時公表済みである。

- 3-2 業務名 : 仙台第1地方合同庁舎増築棟(13)工事監理業務
1) 業務種別 : 建築コンサルタント業務

- 2) 履行期限: 約12ヶ月
- 3) 業務概要: 工事監理業務 一式
- 4) 入札予定時期: 第4四半期
- 5) その他: 本業務は、本官契約により行う予定です。

[用地部]

- 3-3 業務名: 事業認定申請図書照合等業務
 - 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限: 約8ヶ月
 - 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
事業認定申請図書照合等業務 一式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) その他: 本業務は、本官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

- 3-4 業務名: 平成24年度管内地区別補償単価検証業務
 - 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限: 約5ヶ月
 - 3) 業務概要: 建物・工作物補償単価検証業務 一式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) その他: 本業務は、本官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

[青森河川国道事務所]

- 3-5 業務名: 三陸沿岸道路(階上IC(仮))用地調査等業務
 - 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限: 約3ヶ月
地域要因等調査 1式
 - 3) 業務概要: 用地測量 1式
用地調査 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。

- 3-6 業務名: 三陸沿岸道路(道仏上桑木窪地区)用地調査等業務
 - 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限: 約3ヶ月
用地測量 1式
用地調査 1式
 - 3) 業務概要: 用地測量 1式
用地調査 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。

- 3-7 業務名: 三陸沿岸道路(道仏下平窪地区)用地調査等業務
 - 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限: 約3ヶ月
用地測量 1式
用地調査 1式
 - 3) 業務概要: 用地測量 1式
用地調査 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。

- 3-8 業務名: 鱒ヶ沢道路(越水地区)外用地調査等業務
 - 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限: 約3ヶ月
用地測量 1式
用地調査 1式
 - 3) 業務概要: 用地測量 1式
用地調査 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-9 業務名 : 保安橋詳細設計業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期限 : 約6ヶ月

3) 業務概要 : 【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-10 業務名 : 馬淵川八幡地区樋門等測量設計業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期限 : 約5ヶ月

3) 業務概要 : 【総合評価落札方式】
樋門詳細設計 1式
測量 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

3-11 業務名 : 馬淵川堤防測量設計業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期限 : 約6ヶ月

3) 業務概要 : 【総合評価落札方式】
堤防設計 1式
測量 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-12 業務名 : 東北地区道路設計業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期限 : 約6ヶ月

3) 業務概要 : 【総合評価落札方式】
道路詳細設計 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-13 業務名 : 岩木川上流定期横断測量

1) 業務種別 : 測量

2) 履行期限 : 約5ヶ月

3) 業務概要 : 河川定期縦断測量 1式
河川定期横断測量 1式
河川深淺測量 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

3-14 業務名 : 岩木川下流定期横断測量

1) 業務種別 : 測量

2) 履行期限 : 約5ヶ月

3) 業務概要 : 【総合評価落札方式】
河川定期縦断測量 1式
河川定期横断測量 1式
河川深淺測量 1式

- 4)入札予定時期: 第2四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

3-15 業務名: 十三湖・水戸口調査測量

- 1)業務種別: 測量
2)履行期限: 約5ヶ月
【総合評価落札方式】
河川定期横断測量 1式
3)業務概要: 深淺測量 1式
横断経年変化図作成 1式
4)入札予定時期: 第2四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

3-16 業務名: 馬淵川定期横断測量

- 1)業務種別: 測量
2)履行期限: 約5ヶ月
河川定期横断測量 1式
3)業務概要: 河川深淺測量 1式
海岸深淺測量 1式
水準測量 1式
4)入札予定時期: 第2四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-17 業務名: 岩木川排水樋管耐震性能照査業務

- 1)業務種別: 土木コンサル業務
2)履行期限: 約5ヶ月
【総合評価落札方式】
荷重の算定 1式
3)業務概要: 門柱の照査 1式
基礎の照査 1式
ゲートの照査 1式
函渠の照査 1式
4)入札予定時期: 第2四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-18 業務名: 天間林地区道路予備設計業務

- 1)業務種別: 土木コンサル業務
2)履行期限: 約8ヶ月
【総合評価落札方式】
3)業務概要: 道路予備設計 1式
4)入札予定時期: 第2四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

3-19 業務名: 坪川橋橋梁予備設計業務

- 1)業務種別: 土木コンサル業務
2)履行期限: 約8ヶ月
【総合評価落札方式】
3)業務概要: 橋梁予備設計 1式
4)入札予定時期: 第2四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

3-20 業務名: 青森国道道路台帳図整備測量

- 1) 業務種別: 測量
2) 履行期限: 約6ヶ月
【総合評価落札方式】
基準点測量 1式
3) 業務概要: 地形測量 1式
用地測量 1式
道路台帳図編集 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

3-21 業務名: 十和田国道道路台帳図整備測量

- 1) 業務種別: 測量
2) 履行期限: 約6ヶ月
【総合評価落札方式】
基準点測量 1式
3) 業務概要: 地形測量 1式
用地測量 1式
道路台帳図編集 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

3-22 業務名: 弘前国道道路台帳図整備測量

- 1) 業務種別: 測量
2) 履行期限: 約6ヶ月
【総合評価落札方式】
基準点測量 1式
3) 業務概要: 地形測量 1式
用地測量 1式
道路台帳図編集 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

3-23 業務名: 八戸国道道路台帳図整備測量

- 1) 業務種別: 測量
2) 履行期限: 約6ヶ月
【総合評価落札方式】
基準点測量 1式
3) 業務概要: 地形測量 1式
用地測量 1式
道路台帳図編集 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

3-24 業務名: 電線共同溝台帳作成業務

- 1) 業務種別: 測量
2) 履行期限: 約6ヶ月
3) 業務概要: 電線共同溝台帳作成 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-25 業務名: 青森管内防災点検業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
2) 履行期限: 約7ヶ月

- 【総合評価落札方式】
 路線測量 1式
 地質調査 1式
- 3) 業務概要: 道路防災カルテ点検 N=220箇所
 盛土法面点検 N=6箇所
 法面工予備設計 1式
 防災対策設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。
- 3-26 業務名: 南部地区構造物補修設計業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 【総合評価落札方式】
- 3) 業務概要: 耐震補強設計 1式
 橋梁補修設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。
- 3-27 業務名: 津軽地区構造物補修設計業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 【総合評価落札方式】
- 3) 業務概要: 橋梁補修設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-28 業務名: 管内交通安全事業詳細設計業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 【総合評価落札方式】
- 3) 業務概要: 路線測量 1式
 交差点詳細設計 1箇所
 側道橋修正設計 1橋
 事故対策設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。
- 3-29 業務名: 道の駅防災拠点施設設計業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 【総合評価落札方式】
- 3) 業務概要: 防災施設設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-30 業務名: 階上地区橋梁詳細設計業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 【総合評価落札方式】
- 3) 業務概要: 橋梁詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

3-31 業 務 名 : 青森西地区道路設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
道路詳細設計(B)1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

3-32 業 務 名 : 馬淵川河川防災ステーション地盤改良検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
地盤解析 1式
工法検討 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-33 業 務 名 : 馬淵大堰環境検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
魚道調査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月31日随時公表済みである。

3-34 業 務 名 : 藤崎地区消流雪用水導入事業概略検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
概略施設計画 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

3-35 業 務 名 : 岩木川弘前地区河道内測量業務
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
測量 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-36 業 務 名 : 岩木川弘前地区瀬淵保全・再生概略検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
概略検討 1式
測量 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

- 3-37 業 務 名 : 岩木川鶴田地区取付道路測量設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
測量 1式
道路詳細設計(A)1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月31日随時公表済みである。

- 3-38 業 務 名 : 岩木川鶴田地区地質調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
地質調査 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-39 業 務 名 : 青森地区道路設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
道路詳細設計(B)1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-40 業 務 名 : 南部地区道路施設設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
道路施設設計1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

- 3-41 業 務 名 : 岩木川・馬淵川地形図図化修正業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
 - 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 地形図図化修正 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月31日随時公表済みである。

- 3-42 業 務 名 : 岩木川・馬淵川河床材料調査
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 河床材料調査 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月31日随時公表済みである。

- 3-43 業 務 名 : 青森管内空撮図化業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
 - 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月

- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
空撮図化 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

3-44 業務名: 管内交差点外修正設計業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
2) 履行期限: 約6ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
交通量調査 1式
交差点修正設計 1箇所
歩道修正設計 1.0km
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月31日随時公表済みである。

[高瀬川河川事務所]

3-45 業務名: 高瀬川通信網検討業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
2) 履行期限: 約6ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
通信網検討 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

3-46 業務名: 高瀬川入沼地区耐震検討業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
2) 履行期限: 約6ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
堤防耐震検討 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

[津軽ダム工事事務所]

3-47 業務名: 岩木川第一発電所用地調査等業務

- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限: 約6ヶ月
3) 業務概要: 用地調査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

[岩手河川国道事務所]

3-48 業務名: 下清水地区用地調査等業務

- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限: 約3ヶ月
3) 業務概要: ・用地測量 1式
・用地調査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月31日随時公表済みである。

3-49 業務名: 甘木地区用地調査等業務

- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限: 約3ヶ月
3) 業務概要: ・用地測量 1式
・用地調査 1式

- 4)入札予定時期: 第2四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-50 業務名: 下曲田地区排水樋門等詳細設計業務

- 1)業務種別: 土木コンサル業務
2)履行期限: 約6ヶ月
3)業務概要: 【総合評価落札方式】
・排水樋門設計 1式
4)入札予定時期: 第2四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-51 業務名: 甘木地区揚水機場設計業務

- 1)業務種別: 土木コンサル業務
2)履行期限: 約6ヶ月
3)業務概要: 【総合評価落札方式】
・揚水機場設計 1式
4)入札予定時期: 第2四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。

3-52 業務名: 紫波地区平沢川排水樋門実施設計業務

- 1)業務種別: 土木コンサル業務
2)履行期限: 約6ヶ月
3)業務概要: 【総合評価落札方式】
・排水樋門設計 1式
4)入札予定時期: 第2四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-53 業務名: 新堀地区築堤設計業務

- 1)業務種別: 土木コンサル業務
2)履行期限: 約5ヶ月
3)業務概要: 【総合評価落札方式】
・築堤詳細設計 1式
・基準点測量 1式
・現地測量 1式
・路線測量 1式
4)入札予定時期: 第2四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-54 業務名: 新堀地区測量業務

- 1)業務種別: 測量
2)履行期限: 約4ヶ月
3)業務概要: ・基準点測量 1式
・現地測量1式
・路線測量1式
4)入札予定時期: 第2四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-55 業務名: 新堀地区地質調査

- 1)業務種別: 地質調査業務
2)履行期限: 約4ヶ月
3)業務概要: ・ボーリング 1式
・解析等調査 1式

- 4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-56 業務名: 黒岩地区排水樋門外設計業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
2) 履行期限: 約6ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
・排水樋門設計 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-57 業務名: 大久保地区排水樋門概略設計業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
2) 履行期限: 約6ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
・排水樋門概略設計 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-58 業務名: 一閑遊水地測量業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
2) 履行期限: 約6ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
・基準点測量 1式
・地形測量 1式
・路線測量 1式
・遊水地関連施設修正設計 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-59 業務名: 一閑遊水地舞草水門詳細設計業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
2) 履行期限: 約7ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
・水門詳細設計 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。

3-60 業務名: 一閑遊水地舞川水門詳細設計業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
2) 履行期限: 約7ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
・水門詳細設計 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-61 業務名: 一閑遊水地小堤関連施設設計業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
2) 履行期限: 約7ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
・小堤関連施設設計 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期

5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。

3-62 業務名: 八幡平山系シガクラ沢砂防堰堤修正設計等業務

1) 業務種別: 土木コンサル業務

2) 履行期限: 約6ヶ月

3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
・砂防堰堤修正設計 1式
・測量 1式
・地質調査1式

4) 入札予定時期: 第2四半期

5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-63 業務名: 八幡平山系小高倉山監視カメラ通信設備等実施設計業務

1) 業務種別: 土木コンサル業務

2) 履行期限: 約5ヶ月

3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
・通信設備等実施設計 1式

4) 入札予定時期: 第3四半期

5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-64 業務名: 八幡平山系うさぎ平西沢砂防堰堤予備設計業務

1) 業務種別: 土木コンサル業務

2) 履行期限: 約6ヶ月

3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
・砂防堰堤予備設計 1式
・測量 1式
・地質調査1式

4) 入札予定時期: 第2四半期

5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-65 業務名: 北上川上流河床材料調査

1) 業務種別: 測量

2) 履行期限: 約6ヶ月

3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
・河床材料調査 1式

4) 入札予定時期: 第2四半期

5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

3-66 業務名: 岩手管内洪滞対策検討業務

1) 業務種別: 土木コンサル業務

2) 履行期限: 約7ヶ月

3) 業務概要: ・プローブデータ解析 1式

4) 入札予定時期: 第2四半期

5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-67 業務名: 二戸国道道路台帳図作成業務

1) 業務種別: 測量

2) 履行期限: 約6ヶ月

3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
・図面作成 1式、現地測量 1式
・用地測量 1式、基準点測量 1式

4) 入札予定時期: 第2四半期

5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-68 業務名: 盛岡・盛岡西国道道路台帳図作成業務

1) 業務種別: 測量

2) 履行期限: 約6ヶ月

3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
・図面作成 1式、現地測量 1式
・用地測量 1式、基準点測量 1式

4) 入札予定時期: 第2四半期

5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-69 業務名: 水沢国道道路台帳図作成業務

1) 業務種別: 測量

2) 履行期限: 約6ヶ月

3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
・図面作成 1式、現地測量 1式
・用地測量 1式、基準点測量 1式

4) 入札予定時期: 第2四半期

5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-70 業務名: 水沢・盛岡国道管内橋梁補修・耐震補強設計業務

1) 業務種別: 土木コンサル業務

2) 履行期限: 約5ヶ月

3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
・橋梁補修設計 1式
・橋梁耐震補強設計 1式

4) 入札予定時期: 第2四半期

5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。

3-71 業務名: 岩手河川国道事務所道路気象雪氷予測業務

1) 業務種別: 土木コンサル業務

2) 履行期限: 約5ヶ月

3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
・道路気象予測 1式

4) 入札予定時期: 第3四半期

5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-72 業務名: 二戸・盛岡西国道管内橋梁補修・耐震補強設計業務

1) 業務種別: 土木コンサル業務

2) 履行期限: 約5ヶ月

3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
・橋梁補修設計 1式
・橋梁耐震補強設計 1式

4) 入札予定時期: 第2四半期

5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。

3-73 業務名: 宮古盛岡横断道路(平津戸～岩井)事業認定相談資料作成業務

1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務

2) 履行期限: 約5ヶ月

3) 業務概要: ・相談用資料作成 1式

4) 入札予定時期: 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月31日随時公表済みである。

3-74 業務名 : 宮古盛岡横断道路(区界～築川)事業認定相談資料作成業務

1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務

2) 履行期限 : 約5ヶ月

3) 業務概要 : ・相談用資料作成 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月31日随時公表済みである。

3-75 業務名 : 平津戸・岩井～松草地区用地調査等業務

1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務

2) 履行期限 : 約3ヶ月

・路線測量 1式

3) 業務概要 : ・用地測量 1式

・用地調査 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。

3-76 業務名 : 築川地区(下流部)用地調査等業務

1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務

2) 履行期限 : 約4ヶ月

・路線測量 1式

3) 業務概要 : ・用地測量 1式

・用地調査 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。

3-77 業務名 : 築川地区(上流部)用地調査等業務

1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務

2) 履行期限 : 約4ヶ月

・路線測量 1式

3) 業務概要 : ・用地測量 1式

・用地調査 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。

3-78 業務名 : 区界地区用地調査等業務

1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務

2) 履行期限 : 約5ヶ月

・路線測量 1式

3) 業務概要 : ・用地測量 1式

・用地調査 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。

3-79 業務名 : 相去地区外用地調査等業務

1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務

2) 履行期限 : 約2ヶ月

3) 業務概要 : ・用地測量 1式

・用地調査 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。

3-80 業務名 : 姉体地区積算等業務

1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務

2) 履行期限 : 約2ヶ月

3) 業務概要 : ・用地調査 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-81 業務名 : 北上川上流河川管理資料作成業務

1) 業務種別 : 測量

2) 履行期限 : 約6ヶ月

3) 業務概要 : 【総合評価落札方式】
・河川管理資料作成 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月31日随時公表済みである。

3-82 業務名 : 宮古盛岡横断道路保安林解除申請書作成業務

1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務

2) 履行期限 : 約4ヶ月

3) 業務概要 : ・用地測量 1式
・用地調査 1式
・保安林解除書類作成(道路) 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月31日随時公表済みである。

3-83 業務名 : 渋民バイパス事業損失事後調査等業務

1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務

2) 履行期限 : 約1ヶ月

3) 業務概要 : ・水準測量 1式
・工損事後調査(建物) 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-84 業務名 : 渋民歩道整備用地調査等業務

1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務

2) 履行期限 : 約1ヶ月

3) 業務概要 : ・用地測量 1式
・用地調査 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-85 業務名 : 上田地区事故対策用地調査等業務

1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務

2) 履行期限 : 約3ヶ月

3) 業務概要 : ・用地測量 1式
・用地調査 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-86 業 務 名 : 下流工事用地(馬留地区外)復元測量
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 復元測量 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[三陸国道事務所]

- 3-87 業 務 名 : 種市登坂車線用地調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
用地測量調査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-88 業 務 名 : 宮古西道路(磯鶏地区)用地調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
用地測量調査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

- 3-89 業 務 名 : 宮古西道路(小山田地区)用地調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
用地測量調査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

- 3-90 業 務 名 : 山田宮古地区橋梁詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計 6橋
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-91 業 務 名 : 山田宮古地区道路構造物補足設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
道路詳細補足設計 1式
一般構造物設計 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-92 業 務 名 : 宮古北地区橋梁詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月

- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計 3橋
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月31日随時公表済みである。

- 3-93 業務名: 閉伊川橋外橋梁詳細設計業務
1) 業務種別: 土木コンサル業務
2) 履行期限: 約8ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計 3橋
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月31日随時公表済みである。

- 3-94 業務名: 田老地区橋梁詳細設計業務
1) 業務種別: 土木コンサル業務
2) 履行期限: 約8ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計 4橋
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月31日随時公表済みである。

- 3-95 業務名: 田老地区こ道橋詳細設計業務
1) 業務種別: 土木コンサル業務
2) 履行期限: 約8ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計 4橋
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-96 業務名: 田老北地区橋梁詳細設計業務
1) 業務種別: 土木コンサル業務
2) 履行期限: 約8ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計 2橋
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-97 業務名: 宮古北地区道路構造物補足設計業務
1) 業務種別: 土木コンサル業務
2) 履行期限: 約8ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
道路詳細補足設計 1式
一般構造物設計 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-98 業務名: 中野地区橋梁詳細設計業務
1) 業務種別: 土木コンサル業務
2) 履行期限: 約8ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計 4橋
4) 入札予定時期: 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-99 業務名 : 種市地区橋梁詳細設計業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期限 : 約8ヶ月

3) 業務概要 : 【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計 4橋

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-100 業務名 : 立頭川橋梁詳細設計業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期限 : 約8ヶ月

3) 業務概要 : 【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計 1橋

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-101 業務名 : 種市北地区橋梁詳細設計業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期限 : 約8ヶ月

3) 業務概要 : 【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計 4橋

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-102 業務名 : 小柏川橋梁詳細設計業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期限 : 約8ヶ月

3) 業務概要 : 【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計 1橋

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-103 業務名 : 階上久慈地区道路構造物補足設計業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期限 : 約8ヶ月

3) 業務概要 : 【総合評価落札方式】
道路詳細補足設計 1式
一般構造物設計 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-104 業務名 : 摂待地区外橋梁詳細設計業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期限 : 約8ヶ月

3) 業務概要 : 【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計 4橋

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-105 業 務 名 : 岩泉地区外道路構造物補足設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
道路詳細補足設計 1式
一般構造物設計 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-106 業 務 名 : 田野畑南地区橋梁詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計 2橋
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-107 業 務 名 : 田野畑北地区橋梁詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計 2橋
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-108 業 務 名 : 田野畑地区道路構造物補足設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
道路詳細補足設計 1式
一般構造物設計 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-109 業 務 名 : 普代南地区橋梁詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計 2橋
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-110 業 務 名 : 新一ノ渡橋梁詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計 1橋
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-111 業 務 名 : 普代地区橋梁詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計 2橋
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-112 業 務 名 : 下閉伊南地区道路構造物補足設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
道路詳細補足設計 1式
一般構造物設計 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-113 業 務 名 : 普代北地区橋梁詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計 4橋
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-114 業 務 名 : 野田地区橋梁詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計 5橋
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-115 業 務 名 : 玉川高架橋橋梁詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計 1橋
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-116 業 務 名 : 長内高架橋橋梁詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計 1橋
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-117 業 務 名 : 久慈南地区橋梁詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

- 2) 履行期限: 約8ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 橋梁詳細設計 7橋
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-118 業務名: 普代久慈地区道路構造物補足設計業務
 1) 業務種別: 土木コンサル業務
 2) 履行期限: 約8ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 道路詳細補足設計 1式
 一般構造物設計 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-119 業務名: 小山田地区道路詳細設計業務
 1) 業務種別: 土木コンサル業務
 2) 履行期限: 約7ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 道路詳細設計 1式(1.5km)
 立体交差設計 1式
 一般構造物設計 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-120 業務名: 小山田地区トンネル詳細設計業務
 1) 業務種別: 土木コンサル業務
 2) 履行期限: 約7ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 トンネル詳細設計 2トンネル
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-121 業務名: 三陸沿岸地域復興整備計画検討業務
 1) 業務種別: 土木コンサル業務
 2) 履行期限: 約8ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 一般国道45号浸水区域道路詳細設計 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-122 業務名: 腹帯箱石地区環境調査
 1) 業務種別: 土木コンサル業務
 2) 履行期限: 約7ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 環境調査(動植物等) 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。
- 3-123 業務名: 茂市地区橋梁予備設計業務
 1) 業務種別: 土木コンサル業務
 2) 履行期限: 約5ヶ月

- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
橋梁予備設計 2橋
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月31日随時公表済みである。

3-124 業務名: 腹帯地区橋梁予備設計業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
2) 履行期限: 約5ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
橋梁予備設計 3橋
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月31日随時公表済みである。

3-125 業務名: 川井箱石地区橋梁予備設計業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
2) 履行期限: 約5ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
橋梁予備設計 3橋
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月31日随時公表済みである。

3-126 業務名: 宮古西地区地盤調査

- 1) 業務種別: 地質調査業務
2) 履行期限: 約6ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
機械ボーリング 1式
原位置試験 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-127 業務名: 茂市地区地盤調査

- 1) 業務種別: 地質調査業務
2) 履行期限: 約6ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
機械ボーリング 1式
原位置試験 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-128 業務名: 腹帯地区地盤調査

- 1) 業務種別: 地質調査業務
2) 履行期限: 約6ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
機械ボーリング 1式
原位置試験 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-129 業務名: 腹帯下川井地区地盤調査

- 1) 業務種別: 地質調査業務
2) 履行期限: 約6ヶ月

- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
機械ボーリング 1式
原位置試験 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-130 業務名: 川井地区地盤調査
- 1) 業務種別: 地質調査業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
機械ボーリング 1式
原位置試験 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-131 業務名: 箱石地区地盤調査
- 1) 業務種別: 地質調査業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
機械ボーリング 1式
原位置試験 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-132 業務名: 藤原茂市地区地質調査
- 1) 業務種別: 地質調査業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
機械ボーリング 1式
原位置試験 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-133 業務名: 田老岩泉地区地質調査
- 1) 業務種別: 地質調査業務
- 2) 履行期限: 約8ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
機械ボーリング 1式
原位置試験 1式
水文調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-134 業務名: 田野畑尾肝要地区地質調査
- 1) 業務種別: 地質調査業務
- 2) 履行期限: 約8ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
機械ボーリング 1式
原位置試験 1式
水文調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-135 業 務 名 : 尾肝要普代地区地質調査
 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
 機械ボーリング 1式
 原位置試験 1式
 水文調査 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-136 業 務 名 : 宮古北地区環境調査
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
 環境調査(大気質等) 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。
- 3-137 業 務 名 : 三陸国道防災点検業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
 防災点検 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-138 業 務 名 : 三陸国道トンネル点検業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
 トンネル点検 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-139 業 務 名 : 大船渡釜石地区測量設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
 路線測量 1式
 地盤調査 1式
 道路詳細設計 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。
- 3-140 業 務 名 : 三陸沿岸冬期道路設備配置計画検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
 冬期道路設備配置計画検討 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-141 業 務 名 : 大船渡地区防災施設補足設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
防災施設補足設計 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-142 業 務 名 : 三陸国道管内交通事故分析業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
【総合評価落札方式】
交通事故特性分析 1式
 - 3) 業 務 概 要 : 交通事故調査 1式
事故分析システム更新 1式
交通事故対策検討 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。
- 3-143 業 務 名 : 平田地区橋梁設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
橋梁拡幅設計 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。
- 3-144 業 務 名 : 三陸沿岸道路管理施設検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
【総合評価落札方式】
三陸沿岸道路の集中管理方式の検討 1式
 - 3) 業 務 概 要 : 道路情報収集提供装置の配置計画検討 1式
道路管理設備のネットワーク検討 1式
道路管理施設の再生可能エネルギー活用検討 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。
- 3-145 業 務 名 : 山田宮古地区トンネル管理設備設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
トンネル管理設備配置設計 7箇所
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。
- 3-146 業 務 名 : 宮古田老地区トンネル管理設備設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
トンネル管理設備配置設計 11箇所
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

- 3-147 業 務 名 : 田老普代地区トンネル管理設備設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
トンネル管理設備配置設計 7箇所
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

- 3-148 業 務 名 : 普代久慈地区トンネル管理設備設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
トンネル管理設備配置設計 7箇所
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

[南三陸国道事務所]

- 3-149 業 務 名 : 高田地区橋梁詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計 3橋
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。

- 3-150 業 務 名 : 吉浜釜石地区橋梁詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計 2橋
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-151 業 務 名 : 唐丹地区橋梁詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計 2橋
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

- 3-152 業 務 名 : 定内地区外橋梁詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計 5橋
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。

- 3-153 業 務 名 : 甲子地区外橋梁詳細設計業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約8ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計 4橋
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-154 業務名: 気仙地区環境調査業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約7ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
一般環境調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

3-155 業務名: 釜石南地区環境調査業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約7ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
一般環境調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

3-156 業務名: 気仙地区猛禽類調査

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約7ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
猛禽類調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-157 業務名: 釜石南地区猛禽類調査

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約7ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
猛禽類調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-158 業務名: 釜石西地区地質調査業務

- 1) 業務種別: 地質調査業務
- 2) 履行期限: 約5ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
地質調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月5日随時公表済みである。

3-159 業務名: 唐丹地区外地質調査業務

- 1) 業務種別: 地質調査業務
- 2) 履行期限: 約5ヶ月

- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
地質調査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月5日随時公表済みである。

- 3-160 業務名: 気仙地区外地質調査業務
1) 業務種別: 地質調査業務
2) 履行期限: 約5ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
地質調査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月5日随時公表済みである。

- 3-161 業務名: 高田吉浜地区外水文調査
1) 業務種別: 地質調査業務
2) 履行期限: 約6ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
水文環境調査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

- 3-162 業務名: 釜石山田地区外水文調査
1) 業務種別: 地質調査業務
2) 履行期限: 約6ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
水文環境調査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

[仙台河川国道事務所]

- 3-163 業務名: 古川東バイパス(宮内地区)用地調査等業務
1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限: 約4ヶ月
3) 業務概要: 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-164 業務名: 金ヶ瀬拡幅事業認定申請図書作成業務
1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限: 約7ヶ月
3) 業務概要: 事業認定申請図書作成 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-165 業務名: 山元地区事故対策用地調査等業務
1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限: 約4ヶ月
3) 業務概要: 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-166 業 務 名 : 藤波交差点改良用地調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-167 業 務 名 : 増田地区事故対策用地調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-168 業 務 名 : 長町地区事故対策用地調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-169 業 務 名 : 白石地区付加車線用地調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
4) 入札予定時期: 第3四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-170 業 務 名 : 中山平地区線形改良用地調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-171 業 務 名 : 阿武隈川外事業計画書作成業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事業認定申請図書作成 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。
- 3-172 業 務 名 : 仙台湾南部海岸堤防事業認定申請図書作成業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務

- 2) 履行期限: 約4ヶ月
- 3) 業務概要: 事業認定申請図書作成 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-173 業務名: 仙塩道路外工損事前調査等業務
- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限: 約3ヶ月
 - 3) 業務概要: 工損事前調査 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-174 業務名: 矢本石巻道路外工事用道路用地調査等業務
- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限: 約6ヶ月
 - 3) 業務概要: 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-175 業務名: 登米志津川道路福平地区外用地調査等業務
- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限: 約3ヶ月
 - 3) 業務概要: 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-176 業務名: 南三陸道路工事用道路用地調査等業務
- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限: 約6ヶ月
 - 3) 業務概要: 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

- 3-177 業務名: 本吉気仙沼道路2期地区用地調査等業務
- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限: 約3ヶ月
 - 3) 業務概要: 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-178 業務名: 本吉気仙沼道路工事用道路用地調査等業務
- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限: 約6ヶ月
 - 3) 業務概要: 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-179 業 務 名 : 本吉気仙沼道路松崎高谷地区用地調査等業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-180 業 務 名 : 名取川閑上水門詳細設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
 水門詳細設計 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-181 業 務 名 : 阿武隈川新浜水門詳細設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
 水門詳細設計 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。
- 3-182 業 務 名 : 阿武隈川荒浜排水樋門詳細設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
 樋門詳細設計 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。
- 3-183 業 務 名 : 歌津本吉道路 中野地区他跨道橋詳細設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
 橋梁詳細設計 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-184 業 務 名 : 歌津本吉道路 卯名沢地区他跨道橋詳細設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
 橋梁詳細設計 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-185 業 務 名 : 気仙沼唐桑道路 跨道橋詳細設計業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
 2) 履行期限: 約6ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 橋梁詳細設計 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-186 業務名: 仙台河川国道管内防災点検設計業務
 1) 業務種別: 土木コンサル業務
 2) 履行期限: 約8ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 防災点検 1式
 防災設計 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。
- 3-187 業務名: 仙台地区電線共同溝詳細設計業務
 1) 業務種別: 土木コンサル業務
 2) 履行期限: 約9ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 電線共同溝詳細設計 1箇所
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。
- 3-188 業務名: 古川東バイパス 稲葉地区道路詳細設計業務
 1) 業務種別: 土木コンサル業務
 2) 履行期限: 約7ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 道路詳細設計 1式
 道路構造物設計 1式
 4) 入札予定時期: 第3四半期
 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-189 業務名: 亘理地区道路測量設計業務
 1) 業務種別: 土木コンサル業務
 2) 履行期限: 約7ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 路線測量 1式
 地質調査 1式
 道路詳細設計 1km 構造物設計 1式
 交差点詳細設計 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-190 業務名: 松島地区道路測量設計業務
 1) 業務種別: 土木コンサル業務
 2) 履行期限: 約7ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 路線測量 1式
 地質調査 1式
 道路詳細設計 1km
 交差点詳細設計 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-191 業 務 名 : 志津川トンネル機械設備設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
トンネル機械設備設計 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

3-192 業 務 名 : 道路管理情報更新業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
道路管理データベース更新 1式
4) 入札予定時期: 第3四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-193 業 務 名 : 志津川地区用地調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-194 業 務 名 : 歌津・伊里前(町向地区)用地調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-195 業 務 名 : 歌津・伊里前(峰畑地区)用地調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-196 業 務 名 : 二十一浜地区用地調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-197 業 務 名 : 下宿地区用地調査等業務

- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約3ヶ月
- 3) 業務概要: 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[北上川下流河川事務所]

- 3-198 業務名: 旧北上川右岸中央地区用地調査等業務
- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限: 約5ヶ月
 - 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
用地測量1式、物件調査・算定1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-199 業務名: 旧北上川左岸八幡町地区用地調査等業務
- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限: 約5ヶ月
 - 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
用地測量1式、物件調査・算定1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-200 業務名: 旧北上川左岸井内地区用地調査等業務
- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限: 約5ヶ月
 - 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
用地測量1式、物件調査・算定1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-201 業務名: 北上川右岸釜谷地区用地調査等業務
- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限: 約4ヶ月
 - 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
用地測量1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

- 3-202 業務名: 竹林川築堤詳細設計業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
 - 2) 履行期限: 約7ヶ月
 - 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
測量業務 1式
築堤詳細設計 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-203 業務名: 江合川下流河道掘削詳細設計業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
 - 2) 履行期限: 約7ヶ月

- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
河道掘削詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-204 業務名: 北上川下流牧野巣地区築堤予備・詳細設計業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約7ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
路線測量 1式
築堤予備・詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-205 業務名: 北上川下流福地地区築堤予備・詳細設計業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約7ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
築堤予備・詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-206 業務名: 北上川下流月浜防潮水門予備・詳細設計業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約7ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
樋門予備・詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。
- 3-207 業務名: 北上川・鳴瀬川水系堤防土質調査業務
- 1) 業務種別: 地質調査業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
堤防開削調査1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。
- 3-208 業務名: 北上川水系平面図作成業務
- 1) 業務種別: 測量
- 2) 履行期限: 約8ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
平面図作成1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。
- 3-209 業務名: 鳴瀬川水系平面図作成業務
- 1) 業務種別: 測量
- 2) 履行期限: 約8ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
平面図作成1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。

3-210 業務名 : 北上川水系距離標等測量業務

1) 業務種別 : 測量

2) 履行期限 : 約6ヶ月

3) 業務概要 : 【総合評価落札方式】
基準点測量1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-211 業務名 : 鳴瀬川水系距離標等測量業務

1) 業務種別 : 測量

2) 履行期限 : 約6ヶ月

3) 業務概要 : 【総合評価落札方式】
基準点測量1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-212 業務名 : 旧北上川河川測量

1) 業務種別 : 測量

2) 履行期限 : 約6ヶ月

3) 業務概要 : 【総合評価落札方式】
河川縦横断測量 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

3-213 業務名 : 北上川上流河川測量

1) 業務種別 : 測量

2) 履行期限 : 約6ヶ月

3) 業務概要 : 【総合評価落札方式】
河川縦横断測量 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-214 業務名 : 江合川外河川測量

1) 業務種別 : 測量

2) 履行期限 : 約6ヶ月

3) 業務概要 : 【総合評価落札方式】
河川縦横断測量 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-215 業務名 : 吉田川河川測量

1) 業務種別 : 測量

2) 履行期限 : 約6ヶ月

3) 業務概要 : 【総合評価落札方式】
河川縦横断測量 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-216 業 務 名 : 江合川外平面図作成業務
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
平面図作成1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

[鳴瀬川総合開発調査事務所]

- 3-217 業 務 名 : 鳴瀬川上流航空写真測量業務
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
航空写真測量 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月31日随時公表済みである。

[秋田河川国道事務所]

- 3-218 業 務 名 : 相染自歩道事業損失(事前)調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月
3) 業 務 概 要 : 工損調査 1式
物件調査・算定 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-219 業 務 名 : 子吉川石脇地区河道掘削護岸設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
河道掘削設計 1式
低水護岸設計 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-220 業 務 名 : 雄物川下流新波地区構造物詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
水門詳細設計 1基
4) 入札予定時期: 第3四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-221 業 務 名 : 雄物川下流新波地区揚水機設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
揚水機場 2基
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-222 業 務 名 : 雄物川下流種沢地区堤防測量設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

- 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
堤防詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-223 業 務 名 : 秋田地区外地質調査
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式
地盤解析 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-224 業 務 名 : 茨島出張所耐震改修設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 庁舎耐震改修設計 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-225 業 務 名 : 子吉川横断測量調査
- 1) 業 務 種 別 : 測量
 - 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
河川測量 1式
深淺測量 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。

- 3-226 業 務 名 : 仙北地区道路設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
道路予備設計 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

- 3-227 業 務 名 : 象潟地区道路設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
道路予備設計 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-228 業 務 名 : 秋田河川国道管内道路台帳整備業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
 - 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
台帳整備 1式

- 4)入札予定時期: 第2四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-229 業務名: 秋田7号防災対策調査設計業務

- 1)業務種別: 土木コンサル業務
2)履行期限: 約6ヶ月
【総合評価落札方式】
地質調査 1式
3)業務概要: 盛土法面点検 1式
盛土対策設計 1式
4)入札予定時期: 第2四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。

3-230 業務名: 仁賀保本荘間防災対策調査設計業務

- 1)業務種別: 土木コンサル業務
2)履行期限: 約6ヶ月
【総合評価落札方式】
地質調査 1式
3)業務概要: 盛土法面点検 1式
盛土対策設計 1式
4)入札予定時期: 第2四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。

3-231 業務名: 本荘岩城間防災対策調査設計業務

- 1)業務種別: 土木コンサル業務
2)履行期限: 約6ヶ月
【総合評価落札方式】
地質調査 1式
3)業務概要: 盛土法面点検 1式
盛土対策設計 1式
4)入札予定時期: 第2四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。

3-232 業務名: 秋田13号46号防災対策調査設計業務

- 1)業務種別: 土木コンサル業務
2)履行期限: 約6ヶ月
【総合評価落札方式】
地質調査 1式
3)業務概要: 盛土法面点検 1式
盛土対策設計 1式
4)入札予定時期: 第2四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。

3-233 業務名: 管内トンネル点検業務

- 1)業務種別: 土木コンサル業務
2)履行期限: 約6ヶ月
【総合評価落札方式】
トンネル点検 1式
補修設計 1式
4)入札予定時期: 第2四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-234 業 務 名 : 管内交通騒音調査
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
【総合評価落札方式】
3) 業 務 概 要 : 交通騒音調査 1式
渋滞長調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

3-235 業 務 名 : 象潟仁賀保道路事業認定資料作成業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事業認定資料作成 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

3-236 業 務 名 : 用地アセスメント調査(象潟地区)業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
【総合評価落札方式】
3) 業 務 概 要 : 用地アセス 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月31日随時公表済みである。

3-237 業 務 名 : 雄物川下流新波第二排水樋門詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
【総合評価落札方式】
3) 業 務 概 要 : 排水樋門詳細設計 1基
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-238 業 務 名 : 管内道路管理施設データ更新業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
【総合評価落札方式】
3) 業 務 概 要 : 道路管理データの作成 1式
道路管理データベースの更新・管理 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-239 業 務 名 : 土崎飯島地区歩道補足設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
【総合評価落札方式】
3) 業 務 概 要 : 路線測量 0.9km
歩道詳細設計(補足)0.9km
電線共同溝詳細設計(補足)1箇所
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

3-240 業 務 名 : 中村芦沢地区揚水機外詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
【総合評価落札方式】
3) 業 務 概 要 : 揚水機詳細設計 1式
地質調査1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月31日随時公表済みである。

3-241 業 務 名 : 寺館大巻地区揚水機外詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
【総合評価落札方式】
3) 業 務 概 要 : 揚水機詳細設計 1式
地質調査1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-242 業 務 名 : 八幡平山系水沢第2砂防堰堤詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
【総合評価落札方式】
3) 業 務 概 要 : 測量 1式
詳細設計 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-243 業 務 名 : 八幡平山系片倉沢第2砂防堰堤詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
【総合評価落札方式】
3) 業 務 概 要 : 測量 1式
詳細設計 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-244 業 務 名 : 八幡平山系希少鳥類調査
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
【総合評価落札方式】
3) 業 務 概 要 : 定点調査 1式
特定調査 1式
4) 入札予定時期: 第3四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-245 業 務 名 : 湯沢管内道路台帳整備業務
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路台帳整備 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-246 業 務 名 : 湯沢国道管内橋梁耐震補強補修設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
橋梁耐震補強補修設計 5箇所
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

3-247 業 務 名 : 大曲国道管内橋梁耐震補強補修設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
橋梁耐震補強補修設計 5箇所
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-248 業 務 名 : 湯沢管内雪氷予測業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
雪氷予測業務 1式
4) 入札予定時期: 第3四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-249 業 務 名 : 湯沢管内交通事故対策業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
事故対策検討業務 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-250 業 務 名 : 院内地区防雪施設等設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
道路詳細設計 L=840m
雪崩防雪施設設計 2タイプ
協議資料作成 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月31日随時公表済みである。

3-251 業 務 名 : 雄物川上流河川横断測量業務
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
横断測量 1式
深淺測量 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

3-252 業 務 名 : 雄物川上流睦合地区他河川区域内土地調査測量業務

- 1) 業務種別: 測量
- 2) 履行期限: 約5ヶ月
- 3) 業務概要: 河川区域調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月31日随時公表済みである。

3-253 業務名: 雄物川上流河川管理施設等調査業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約5ヶ月
【総合評価落札方式】
- 3) 業務概要: 樋門樋管調査 1式
特殊堤護岸調査 1式
河道調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

3-254 業務名: 湯沢管内道路管理データベース更新業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約5ヶ月
【総合評価落札方式】
- 3) 業務概要: 道路施設データ作成 1式
データベース更新用データ作成 1式
データベース更新・管理 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[能代河川国道事務所]

3-255 業務名: 切石地区堤防強化外用地調査等業務

- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約3ヶ月
【総合評価落札方式】
- 3) 業務概要: 用地調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月31日随時公表済みである。

3-256 業務名: 事業認定申請(鷹巣大館道路)図書作成業務

- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約3ヶ月
【総合評価落札方式】
- 3) 業務概要: 事業認定申請図書作成 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-257 業務名: 鷹巣大館地区地質調査業務

- 1) 業務種別: 地質調査業務
- 2) 履行期限: 約5ヶ月
【総合評価落札方式】
- 3) 業務概要: 機械ボーリング 1式
室内試験 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

3-258 業務名: 鷹巣大館気象観測調査

- 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約6ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 気象観測 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-259 業務名: 米代川堤防耐震性能検討業務
 1) 業務種別: 地質調査業務
 2) 履行期限: 約6ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 液状化検討 1式
 L2地震動による堤防照査 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-260 業務名: 管内交通実態調査
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約7ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 交通量調査 1式
 渋滞調査 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。
- 3-261 業務名: 森吉山ダム堆砂測量業務
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約6ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 ナローマルチによるダム貯水池堆砂測量 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-262 業務名: 米代川富根地区土地調査業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約5ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 河川区域内境界確認調査 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-263 業務名: 米代川大館地区土地調査業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約5ヶ月
 3) 業務概要: 河川区域内境界確認調査 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-264 業務名: 能代管内交差点他設計業務
 1) 業務種別: 土木コンサル業務
 2) 履行期限: 約6ヶ月

- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
交差点設計 1式
道路補修設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。
- 3-265 業務名: 能代管内道路防災他点検業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約8ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
道路防災点検 1式
トンネル点検 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。
- 3-266 業務名: 陣場地区土地評価業務
- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約2ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
土地評価 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。
- 3-267 業務名: 能代地区地質調査解析業務
- 1) 業務種別: 地質調査業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
地質調査 1式
緊急盛土点検対策設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。
- 3-268 業務名: ニツ井今泉道路用地事前調査業務
- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約3ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
資料調査等 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-269 業務名: 米代川鷹巣地区ほか定期縦横断測量
- 1) 業務種別: 測量
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
・基準点測量 1式
・応用測量(河川測量、深淺測量) 1式
・地形測量 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。
- 3-270 業務名: 米代川田代地区定期縦横断測量
- 1) 業務種別: 測量

- 2) 履行期限: 約5ヶ月
【総合評価落札方式】
3) 業務概要: ・基準点測量 1式
・地形測量 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

- 3-271 業務名: 米代川土壌調査等業務
1) 業務種別: 地質調査業務
2) 履行期限: 約6ヶ月
【総合評価落札方式】
3) 業務概要: ・土質ボーリング 1式
・土壌分析 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

- 3-272 業務名: ニツ井地区交通調査
1) 業務種別: 測量
2) 履行期限: 約3ヶ月
3) 業務概要: 交通量調査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[山形河川国道事務所]

- 3-273 業務名: 元畑地区外用地調査業務
1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限: 約5ヶ月
用地調査測 1式
3) 業務概要: 物件等調査算定1式
土地評価・補償説明 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

- 3-274 業務名: 南陽地区地質調査業務
1) 業務種別: 地質調査業務
2) 履行期限: 約7ヶ月
【総合評価落札方式】
3) 業務概要: 地質調査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-275 業務名: 最上川上流航空レーザー計測業務
1) 業務種別: 測量
2) 履行期限: 約8ヶ月
【総合評価落札方式】
3) 業務概要: 航空レーザー計測 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-276 業務名: 泉田地区地質調査
1) 業務種別: 地質調査業務
2) 履行期限: 約6ヶ月

- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
機械ボーリング 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-277 業務名: 水窪道路管理設備設計業務
1) 業務種別: 土木コンサル業務
2) 履行期限: 約7ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
道路及びトンネル管理設備設計 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。

- 3-278 業務名: 山形管内歩道設計測量外業務
1) 業務種別: 土木コンサル業務
2) 履行期限: 約6ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
歩道設計 1式
交差点設計 1式
橋梁詳細設計 1式
路線測量 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。

- 3-279 業務名: 米沢地区工損事前調査業務
1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限: 約2ヶ月
3) 業務概要: 水準測量 1式
工損調査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

- 3-280 業務名: 最上川上流危機管理演習企画運営業務
1) 業務種別: 土木コンサル業務
2) 履行期限: 約3ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
危機管理演習企画及び運営 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

[酒田河川国道事務所]

- 3-281 業務名: 広野地区事故対策事業用地調査等業務
1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限: 約4ヶ月
3) 業務概要: 用地測量 1式
用地調査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-282 業務名: 鶴岡北改良事業損失(事後)調査等業務
1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限: 約4ヶ月

- 3) 業務概要: 建物事後調査 1式
費用負担説明 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-283 業務名: 用地アセスメント調査(温海地区)業務
1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限: 約2ヶ月
3) 業務概要: 権利調査等 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-284 業務名: 用地アセスメント調査(遊佐地区)業務
1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限: 約5ヶ月
3) 業務概要: 権利調査等 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。

- 3-285 業務名: 最上川下流定期横断測量
1) 業務種別: 測量
2) 履行期限: 約5ヶ月
3) 業務概要: 河川横断測量 20測線
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-286 業務名: 赤川定期横断測量
1) 業務種別: 測量
2) 履行期限: 約5ヶ月
3) 業務概要: 河川横断測量 20測線
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-287 業務名: 赤川危機管理演習運営業務
1) 業務種別: 土木コンサル業務
2) 履行期限: 約4ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
ロールプレイング方式による危機管理演習 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-288 業務名: 最上川下流堤防調査
1) 業務種別: 土木コンサル業務
2) 履行期限: 約5ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
堤防耐震点検 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-289 業 務 名 : 酒田地区道路設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
【総合評価落札方式】
3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1式
一般構造物詳細設計 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

3-290 業 務 名 : 余目酒田施設検討設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
【総合評価落札方式】
3) 業 務 概 要 : 防雪柵設計 1式
標識設計 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-291 業 務 名 : 遊佐地区地質調査
1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-292 業 務 名 : 酒田遊佐地区橋梁予備設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
【総合評価落札方式】
3) 業 務 概 要 : 橋梁予備設計 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-293 業 務 名 : 庄内地区冬期気象調査
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 冬期気象調査 1式
4) 入札予定時期: 第3四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-294 業 務 名 : 酒田河川国道管内橋梁補修設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
【総合評価落札方式】
3) 業 務 概 要 : 橋梁補修設計 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-295 業 務 名 : 管内トンネル定期点検・補修設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月

- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
トンネル定期点検 1式
トンネル補修設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月31日随時公表済みである。
- 3-296 業務名: 酒田河川国道管内道路防災対策設計業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
地形測量 1式
地質調査・解析 1式
対策工設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。
- 3-297 業務名: 酒田河川国道管内雪氷予測業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約5ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
雪氷予測 1式
- 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-298 業務名: 酒田管内道路台帳作成業務
- 1) 業務種別: 測量
- 2) 履行期限: 約7ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
現地測量 1式
道路台帳作成 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月31日随時公表済みである。
- 3-299 業務名: 広野地区道路詳細設計業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
道路設計 1式
交差点設計 1式
地盤調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-300 業務名: 女鹿地区構造物設計業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約5ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
構造物設計 1式
地盤調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

3-301 業 務 名 : 酒田管内道路設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
道路予備修正設計(A) L=15km
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

3-302 業 務 名 : 庄内地区道路情報作成業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
道路管理データベース更新 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[新庄河川事務所]

3-303 業 務 名 : 立谷沢川流域砂防堰堤実施設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
砂防堰堤設計 1式
測量1式
地質調査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

3-304 業 務 名 : 角川流域砂防堰堤実施設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
砂防堰堤設計 1式
測量1式
地質調査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

3-305 業 務 名 : 銅山川流域砂防堰堤実施設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
砂防堰堤設計 1式
測量1式
地質調査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

3-306 業 務 名 : 寒河江川流域砂防堰堤実施設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
砂防堰堤設計 1式
測量1式
地質調査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期

5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

3-307 業務名: 鮭川流域砂防堰堤実施設計業務

1) 業務種別: 土木コンサル業務

2) 履行期限: 約7ヶ月

3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
砂防堰堤設計 1式
測量1式
地質調査 1式

4) 入札予定時期: 第2四半期

5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

3-308 業務名: 赤川流域砂防堰堤実施設計業務

1) 業務種別: 土木コンサル業務

2) 履行期限: 約7ヶ月

3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
砂防堰堤設計 1式
測量1式
地質調査 1式

4) 入札予定時期: 第2四半期

5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

3-309 業務名: 管内地すべり防止施設設計等業務

1) 業務種別: 土木コンサル業務

2) 履行期限: 約9ヶ月

3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
測量業務 1式
地すべり対策工設計 1式

4) 入札予定時期: 第2四半期

5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。

3-310 業務名: 十座沢砂防堰堤用地調査等業務

1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務

2) 履行期限: 約3ヶ月

3) 業務概要: 用地測量 1式
物件調査 1式

4) 入札予定時期: 第2四半期

5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-311 業務名: 鱒淵沢砂防堰堤用地調査等業務

1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務

2) 履行期限: 約4ヶ月

3) 業務概要: 用地測量 1式
物件調査 1式

4) 入札予定時期: 第2四半期

5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-312 業務名: 豊牧地区地すべり対策工事(豊牧地区)用地調査業務

1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務

2) 履行期限: 約5ヶ月

3) 業務概要: 用地測量 1式

4) 入札予定時期: 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-313 業務名 : 最上川中流基準点測量

1) 業務種別 : 測量

2) 履行期限 : 約6ヶ月

3) 業務概要 : 【総合評価落札方式】
基準点測量 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月31日随時公表済みである。

3-314 業務名 : 最上川中流定期横断測量

1) 業務種別 : 測量

2) 履行期限 : 約7ヶ月

3) 業務概要 : 【総合評価落札方式】
定期横断測量 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

3-315 業務名 : 立谷沢川流域堆砂測量

1) 業務種別 : 測量

2) 履行期限 : 約8ヶ月

3) 業務概要 : 【総合評価落札方式】
堆砂測量 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-316 業務名 : 立谷沢川流域砂防堰堤予備設計業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期限 : 約6ヶ月

3) 業務概要 : 【総合評価落札方式】
測量 1式
堰堤設計 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-317 業務名 : 角川流域ほか砂防堰堤予備設計業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期限 : 約6ヶ月

3) 業務概要 : 【総合評価落札方式】
測量 1式
堰堤設計 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-318 業務名 : 立谷沢川流域ほか砂防地質調査

1) 業務種別 : 地質調査業務

2) 履行期限 : 約7ヶ月

3) 業務概要 : 【総合評価落札方式】
地質調査 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月5日随時公表済みである。

3-319 業 務 名 : 銅山川流域ほか砂防地質調査
1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
地質調査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月5日随時公表済みである。

3-320 業 務 名 : 立谷沢川流域濁沢川池ノ台地質調査
1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
地質調査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-321 業 務 名 : 深層崩壊に伴う土砂災害検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
深層崩壊検討 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-322 業 務 名 : 月山地すべり志津地区中沼沢川地質調査
1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
地質調査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月5日随時公表済みである。

3-323 業 務 名 : 月山地すべり志津地区姥ヶ嶽上部地質調査
1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
地質調査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月5日随時公表済みである。

3-324 業 務 名 : 月山地すべり志津地区志津地質調査
1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
地質調査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月5日随時公表済みである。

3-325 業 務 名 : 月山地すべり志津地区石跳川地質調査

- 1) 業務種別: 地質調査業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
地質調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月5日随時公表済みである。

3-326 業務名: 月山地すべり志津地区姥ヶ嶽下部地質調査

- 1) 業務種別: 地質調査業務
- 2) 履行期限: 約8ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
地質調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-327 業務名: 月山地すべり志津地区志津尻地質調査

- 1) 業務種別: 地質調査業務
- 2) 履行期限: 約8ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
地質調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-328 業務名: 地すべり観測装置設計業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約9ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
システム設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[福島河川国道事務所]

3-329 業務名: 霊山道路(下小国地区)用地調査等業務

- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 用地測量 1式
用地調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-330 業務名: 阿武隈川上流(乙字上流地区)横断測量

- 1) 業務種別: 測量
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
河川横断測量 1式
水準測量 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。

3-331 業務名: 福島管内構造物補修調査設計業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約7ヶ月

- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
盛土補修計画1式
土質調査1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。
- 3-332 業務名: 松川橋橋梁拡幅設計業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
橋梁拡幅詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。
- 3-333 業務名: 国見地区道路休憩施設設計業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
道路休憩施設設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-334 業務名: 管内電気通信設備設計業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約5ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
信夫山歩道トンネル照明設計 一式
土湯地区光ケーブル詳細設計 一式
東根川救急内水用発電回路設計 一式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-335 業務名: 阿武隈川上流河川復旧測量業務(福島地区)
- 1) 業務種別: 測量
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
境界測量 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月26日随時公表済みである。
- 3-336 業務名: 阿武隈川上流河川復旧測量業務(郡山地区)
- 1) 業務種別: 測量
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
境界測量 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月26日随時公表済みである。
- 3-337 業務名: 松川流域前川第一砂防堰堤詳細設計業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約7ヶ月

- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 測量 1式
 地質調査 1式
 砂防堰堤修正設計 1基
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。
- 3-338 業務名: 須川流域下高湯沢第一砂防堰堤管理用道路設計業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約7ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 測量 1式
 地質調査 1式
 管理用道路詳細設計 1基
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。
- 3-339 業務名: 荒川流域塩の川第8管理用道路設計業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約7ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 測量 1式
 地質調査 1式
 管理用道路詳細設計 1基
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。
- 3-340 業務名: 松川流域前川第3砂防堰堤管理用道路設計業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約7ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 測量 1式
 地質調査 1式
 管理用道路詳細設計 1基
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-341 業務名: 須川流域姥滝沢砂防堰堤設計業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約7ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 測量 1式
 地質調査 1式
 砂防堰堤詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。
- 3-342 業務名: 福島管内トンネル補修設計業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約7ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 トンネル補修設計 3箇所
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-343 業 務 名 : 国見地区道路修正設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路詳細修正設計 1式
 道路照明詳細設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-344 業 務 名 : 阿武隈川上流本宮地区築堤修正設計及びまちづくり検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 【総合評価落札方式】
 ・築堤修正設計 L=400m
 ・道路詳細設計 L=400m
 ・まちづくり検討 1式
 3) 業 務 概 要 :
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-345 業 務 名 : 管内砂防堰堤堆砂測量
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
 【総合評価落札方式】
 3) 業 務 概 要 : 河川測量 1式
 堆砂量算定 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。
- [郡山国道事務所]
- 3-346 業 務 名 : 郡山・会津地区交通量調査
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 【総合評価落札方式】
 3) 業 務 概 要 : 交通量観測:1式
 渋滞長調査:1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-347 業 務 名 : 鏡石拡幅外事業図書作成業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 【総合評価落札方式】
 3) 業 務 概 要 : 事業図書作成 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-348 業 務 名 : 安積地区用地調査等業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 【総合評価落札方式】
 3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
 用地調査 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-349 業務名 : 図景地区用地調査等業務

1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務

2) 履行期限 : 約5ヶ月

3) 業務概要 : 【総合評価落札方式】

用地測量 1式

用地調査 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-350 業務名 : 勝木沢地区用地調査等業務

1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務

2) 履行期限 : 約4ヶ月

3) 業務概要 : 【総合評価落札方式】

用地測量 1式

用地調査 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-351 業務名 : 栃本地区用地調査等業務

1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務

2) 履行期限 : 約4ヶ月

3) 業務概要 : 【総合評価落札方式】

用地測量 1式

用地調査 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[磐城国道事務所]

3-352 業務名 : 相双地区構造物設計業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期限 : 約7ヶ月

3) 業務概要 : 【総合評価落札方式】

橋梁設計 1式

歩道詳細設計 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-353 業務名 : 上荒川橋他橋梁補強設計業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期限 : 約7ヶ月

3) 業務概要 : 【総合評価落札方式】

橋梁耐震補強設計 8橋

橋梁補修設計 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-354 業務名 : 三和地区他法面設計業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期限 : 約7ヶ月

- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
法面対策設計 1式
防災点検 1式
地質調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-355 業務名: 磐城管内トンネル点検業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約5ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
トンネル点検 5箇所
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-356 業務名: 相馬福島道路(相馬～相馬西)事業認定申請図書作成業務
- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約8ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
事業認定資料作成業務 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月31日随時公表済みである。
- 3-357 業務名: 佐糠橋橋梁詳細設計業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約5ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。
- 3-358 業務名: 久之浜地区道路詳細設計業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約8ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
道路詳細設計 1式
函渠工詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。
- 3-359 業務名: 好間地区路線測量業務
- 1) 業務種別: 測量
- 2) 履行期限: 約5ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
路線測量 1式
地形測量 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-360 業務名: 好間地区地質調査業務
- 1) 業務種別: 地質調査業務
- 2) 履行期限: 約5ヶ月

- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
機械ボーリング 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-361 業務名: 好間地区道路予備設計業務
1) 業務種別: 土木コンサル業務
2) 履行期限: 約7ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
道路予備設計 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-362 業務名: 好間地区橋梁予備設計業務
1) 業務種別: 土木コンサル業務
2) 履行期限: 約7ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
橋梁予備設計 2橋
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[北上川ダム統合管理事務所]

- 3-363 業務名: 四十四田ダム耐震性能照査解析業務
1) 業務種別: 土木コンサル業務
2) 履行期限: 約6ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
ダム本体耐震性能照査解析 1式
ダム関連構造物耐震性能照査解析 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-364 業務名: 湯田ダム耐震性能照査解析業務
1) 業務種別: 土木コンサル業務
2) 履行期限: 約6ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
ダム本体耐震性能照査解析 1式
ダム関連構造物耐震性能照査解析 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-365 業務名: 湯田ダム管理境界杭測量
1) 業務種別: 測量
2) 履行期限: 約7ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
管理境界杭測量 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-366 業務名: 御所ダム他地形測量
1) 業務種別: 測量
2) 履行期限: 約6ヶ月

- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
航空レーザ測量 1式
地形図作成 1式
スワス音響測深 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。
- 3-367 業務名: 北上川ダム洪水予測システム改良業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約7ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
洪水予測システム精度検証 1式
洪水予測システム改良 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。
- 3-368 業務名: 四十四田ダム堆積物調査
- 1) 業務種別: 地質調査業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
貯水池内堆積物調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 3-369 業務名: 御所ダム管理境界杭測量
- 1) 業務種別: 測量
- 2) 履行期限: 約7ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
管理境界杭測量 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。
- 3-370 業務名: 田瀬ダム地形図図化業務
- 1) 業務種別: 測量
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
堆砂測量 1式
地形図作成 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。
- 3-371 業務名: 北上川ダム観測所基準測量
- 1) 業務種別: 測量
- 2) 履行期限: 約7ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
基準点測量 1式
水準測量 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。
- 3-372 業務名: 田瀬ダム操作規則検討業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務

- 2) 履行期限: 約7ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
操作規則変更検討 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

- 3-373 業務名: 御所ダム他堆砂測量
- 1) 業務種別: 測量
 - 2) 履行期限: 約6ヶ月
 - 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
貯水池堆砂測量(スワス音響測深) 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

[最上川ダム統管理事務所]

- 3-374 業務名: うさ沢地区法面対策検討業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
 - 2) 履行期限: 約8ヶ月
 - 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
地形測量 1式
地質調査 1式
法面補修設計 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-375 業務名: 最上川ダム統管電気通信設備設計業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
 - 2) 履行期限: 約5ヶ月
 - 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
照明設備設計 1式
テレメータ設備設計 1式
管理用発電設備単独運転検討 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[浅瀬石川ダム管理所]

- 3-376 業務名: 浅瀬石川ダム貯水池堆砂測量
- 1) 業務種別: 測量
 - 2) 履行期限: 約6ヶ月
 - 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
貯水池堆砂測量 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-377 業務名: 浅瀬石川ダム効果検討業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
 - 2) 履行期限: 約7ヶ月
 - 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
ダム効果検討 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

[鳴子ダム管理所]

- 3-378 業務名: 鳴子ダム堆砂測量
- 1) 業務種別: 測量

- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
貯水池堆砂測量 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-379 業務名: 鳴子ダム維持管理検討業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
 - 2) 履行期限: 約6ヶ月
 - 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
既往資料修正及び整理 1式
維持管理計画策定委員会の開催 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[釜房ダム管理所]

- 3-380 業務名: 釜房ダム貯砂ダム堆砂測量業務
- 1) 業務種別: 測量
 - 2) 履行期限: 約5ヶ月
 - 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
貯砂ダム貯水池深淺測量 1式
 - 4) 入札予定時期: 第3四半期
 - 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-381 業務名: 釜房ダム基礎排水孔調査
- 1) 業務種別: 地質調査業務
 - 2) 履行期限: 約5ヶ月
 - 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
ノンコアボーリング 8本
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[七ヶ宿ダム管理所]

- 3-382 業務名: 七ヶ宿ダム堤体及び貯水池測量
- 1) 業務種別: 測量
 - 2) 履行期限: 約8ヶ月
 - 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
堤体変形測量4回
河川定期横断測量 50本
ダム貯水池深淺測量 37本
河川深淺測量 7本
水準測量 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

- 3-383 業務名: 七ヶ宿ダム管理評価検討業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
 - 2) 履行期限: 約5ヶ月
 - 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
管理評価資料とりまとめ 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

[玉川ダム管理所]

- 3-384 業務名: 玉川ダム貯水池堆砂測量

- 1) 業務種別: 測量
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
堆砂測量 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[月山ダム管理所]

- 3-385 業務名: 月山ダム貯水池堆砂測量
- 1) 業務種別: 測量
 - 2) 履行期限: 約6ヶ月
 - 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
河川深淺測量(ナローマルチビーム) 1式
河川横断測量 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-386 業務名: 月山ダム管理用水力発電設備単独運転検討業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
 - 2) 履行期限: 約4ヶ月
 - 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
管理用発電単独運転検討 1式
管理用発電運用検討 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[三春ダム管理所]

- 3-387 業務名: 三春ダム貯水池堆砂測量
- 1) 業務種別: 測量
 - 2) 履行期限: 約6ヶ月
 - 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
堆砂測量 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[摺上川ダム管理所]

- 3-388 業務名: 摺上川ダム貯水池堆砂測量
- 1) 業務種別: 測量
 - 2) 履行期限: 約5ヶ月
 - 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
貯水池堆砂測量 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[東北技術事務所]

- 3-389 業務名: 除雪作業のワンマン化調査業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
 - 2) 履行期限: 約6ヶ月
 - 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
除雪作業のワンマン化に向けた課題整理及び実態調査 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-390 業務名: 東北技術事務所アスファルト試験棟改修設計他1件業務
- 1) 業務種別: 建築コンサルタント業務

- 2) 履行期限: 約4ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
アスファルト試験棟改修設計 一式
分散格納庫新築設計 一式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-391 業務名: 微量化学物質調査業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
 - 2) 履行期限: 約7ヶ月
 - 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
ダイオキシン類等の水質・低質分析 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

4.簡易公募型プロポーザル方式

[企画部]

- 4-1 業務名: 平成24年度 設計業務等の積算改善に関する検討業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
 - 2) 履行期限: 約9ヶ月
 - 3) 業務概要: 積算体系の整備・改善及び歩掛実態調査の分析 1式
共通仕様書等諸基準の整備 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) その他: 本業務は、本官契約により行う予定です。

[建政部]

- 4-2 業務名: 下水道管路施設震災被害復旧対応調査
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
 - 2) 履行期限: 約5ヶ月
 - 3) 業務概要: 下水道管渠施設における震災応急復旧から本復旧までの事例収集 1式
被災パターンの分析による予防保全型管理に向けた調査検討 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) その他: 本業務は、本官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。

- 4-3 業務名: 東北地方太平洋沿岸域における震災復興まちづくり事例調査業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
 - 2) 履行期限: 約5ヶ月
 - 3) 業務概要: 震災復興まちづくり事例調査 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) その他: 本業務は、本官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。

[河川部]

- 4-4 業務名: 水文観測データ品質向上検討業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
 - 2) 履行期限: 約6ヶ月
 - 3) 業務概要: 水文観測データ高度照査(AQC, MQC) 1式
水文観測検討委員会の審議資料作成 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) その他: 本業務は、本官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

- 4-5 業務名: 河川環境改善に資する水質指標及び管理指標に関する解析検討業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
 - 2) 履行期限: 約6ヶ月

- 3) 業務概要: 水質測定結果評価・検討 1式
東日本大震災による水質等への影響評価 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、本官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

[道路部]

- 4-6 業務名: 東北管内ITSスポット活用検討業務
1) 業務種別: 土木コンサル業務
2) 履行期限: 約8ヶ月
3) 業務概要: 東北管内におけるITSスポットサービスの効果検証、一般道への展開検討 一式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、本官契約により行う予定です。

[青森河川国道事務所]

- 4-7 業務名: 岩木川弘前地区魚類等移動連続性検討業務
1) 業務種別: 土木コンサル業務
2) 履行期限: 約6ヶ月
現況調査 1式
3) 業務概要: 改善手法検討 1式
対策工設計 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

- 4-8 業務名: 岩木山火山噴火緊急減災砂防計画検討業務
1) 業務種別: 土木コンサル業務
2) 履行期限: 約6ヶ月
基本事項の整理 1式
3) 業務概要: 噴火シナリオの作成 1式
影響範囲と被害の把握 1式
対策方針の検討 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 4-9 業務名: 岩木川現況流下能力検討業務
1) 業務種別: 土木コンサル業務
2) 履行期限: 約6ヶ月
3) 業務概要: 現況流下能力算定 1式
河道計画検討 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 4-10 業務名: 馬淵川津波対策検討業務
1) 業務種別: 土木コンサル業務
2) 履行期限: 約6ヶ月
津波水位の検討 1式
3) 業務概要: 津波シミュレーション 1式
河川津波対策の検討 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

- 4-11 業務名: 岩木川下流部堤防沈下対策検討業務
1) 業務種別: 土木コンサル業務
2) 履行期限: 約5ヶ月

- 3) 業務概要: 地質解析 1式
沈下対策検討 1式
モニタリング調査計画立案 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。
- 4-12 業務名: 冬期沿道環境改善調査
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約9ヶ月
- 3) 業務概要: 寄せ雪検討 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 4-13 業務名: 青森天間林地区道路整備計画調査
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約5ヶ月
- 3) 業務概要: 道路整備計画検討 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。
- 4-14 業務名: 管内事故分析システム検討業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約7ヶ月
- 3) 業務概要: 交通事故分析システム作成 1式
マッチングデータ作成 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。
- 4-15 業務名: 青森管内事故対策検討業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約7ヶ月
- 3) 業務概要: 事故対策検討 1式
整備効果検証 1式
交通安全対策計画作成 1式
自動車走行環境調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 4-16 業務名: 岩木川下流生態環境調査検討業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 物質循環構造検討 1式
水環境形成機構検討 1式
ヨソ原管理方策検討 1式
検討委員会開催及び運営 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。
- 4-17 業務名: 馬淵大堰操作方針検討業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月

- 3) 業務概要: 堰操作方針検討 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-18 業務名: 岩木川洪水予測システム改良業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約4ヶ月
- 3) 業務概要: 予測システム改良 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

4-19 業務名: 管内道路整備計画検討業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約7ヶ月
- 3) 業務概要: 道路整備計画検討 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

[津軽ダム工事事務所]

4-20 業務名: 津軽ダム管理用通信設備詳細設計業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 通信設備設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

4-21 業務名: 津軽ダム猛禽類保全調査検討業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約16ヶ月
- 3) 業務概要: 猛禽類調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-22 業務名: 津軽ダム経済波及効果調査業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約4ヶ月
- 3) 業務概要: 経済波及効果調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-23 業務名: 津軽ダム試験湛水計画検討業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約5ヶ月
- 3) 業務概要: 試験湛水計画検討 1式
- 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

4-24 業務名: 津軽ダムエレベータ設備設計業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: エレベータ設備設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

4-25 業務名: 津軽ダム巡視システム検討業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約5ヶ月
- 3) 業務概要: ダム巡視システム検討 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

[岩手河川国道事務所]

4-26 業務名: 一関遊水地施設管理計画検討業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約8ヶ月
- 3) 業務概要: ・遊水地関連施設管理計画検討 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

4-27 業務名: 栗駒山系深層崩壊危険箇所調査検討業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: ・深層崩壊危険箇所調査検討 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-28 業務名: 岩手山火山噴火緊急減災対策行動計画検討業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: ・火山噴火緊急減災対策行動計画検討 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-29 業務名: 岩手山火山砂防事業基本計画検討業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: ・火山砂防事業基本計画検討 1式
- 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-30 業務名: 岩手山周辺・磐井川流域外環境影響調査

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約12ヶ月
- 3) 業務概要: ・環境影響調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-31 業務名 : 北上川上流洪水予測検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
・融雪洪水予測モデルの精度検証
・融雪洪水予測精度向上検討
3) 業務概要 :
・分布型流出解析モデルの事前検討
・洪水予測モデルへの胆沢ダム追加
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-32 業務名 : 北上川上流河道内管理計画検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : ・河道内管理計画検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-33 業務名 : 物流流動分析調査業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : ・物流流動調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

4-34 業務名 : 盛岡南地区概略設計業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : ・概略設計 1式
・計画段階評価資料作成 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

[南三陸国道事務所]

4-35 業務名 : 陸前高田地区法面対策検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 法面対策検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

[仙台河川国道事務所]

4-36 業務名 : 土砂移動検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期限 : 約10ヶ月
流砂系土砂移動メカニズムの検討 1式
3) 業務概要 : 出水時における河道内、河口域の土砂流系検討 1式
沿岸漂砂の検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-37 業務名 : 波浪うちあげ高予測システム検証業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約4ヶ月
- 3) 業務概要: 波浪うちあげ高予測システム結果に対する現地検証 1式
予測システムの修正 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-38 業務名: 鳴瀬奥松島大橋調査検討業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約7ヶ月
- 3) 業務概要: 橋梁詳細調査・解析 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月31日随時公表済みである。

4-39 業務名: 気仙沼国道管理施設設計業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約4ヶ月
多重無線回線設計 1式
- 3) 業務概要: 通信用鉄塔検討・設計 1式
電話交換装置移設設計 1式
光ケーブル庁舎引込設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

4-40 業務名: 志津川トンネル電気通信施設設計業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約4ヶ月
- 3) 業務概要: 志津川トンネル電気通信施設設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

4-41 業務名: 花淵山バイパストンネル電気通信施設設計業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約4ヶ月
- 3) 業務概要: 花淵山1～5号トンネル電気通信施設設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

4-42 業務名: 管内電気通信施設設計業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
道路情報表示板用門柱設計 1式
防災ST等予備発電設備設計 6箇所
- 3) 業務概要: 苦竹IC照明施設設計 1式
無線中継局舎等撤去検討 1式
金成地区VHF検討 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

4-43 業務名: 仙台河川国道管内道路管理方針検討業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務

- 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
管理水準検討 1式
監理体制検討 1式
- 3) 業 務 概 要 : 異常時交通規制検討 1式
除雪ステーション配置計画検討 1式
除雪機械配置計画検討 1式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

4-44 業 務 名 : 広域地盤沈下における河川計画影響検討業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
地盤沈下影響範囲等把握手法検討 1式
- 3) 業 務 概 要 : 河川計画への影響検討 1式
地盤沈下を考慮した河川計画検討 1式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

4-45 業 務 名 : 阿武隈川・名取川洪水予測システム改良業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 洪水予測システム改良 1式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

[北上川下流河川事務所]

4-46 業 務 名 : 北上川下流月浜第二水門詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 水門詳細設計 1式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

4-47 業 務 名 : 北上川下流釜谷水門詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 水門詳細設計 1式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

4-48 業 務 名 : 河川遡上津波解析検討業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : ・河川津波遡上解析 1式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

[秋田河川国道事務所]

4-49 業 務 名 : 管内構造物調査設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 道路施設調査 1式
道路構造物設計 1式

- 4)入札予定時期: 第2四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[湯沢河川国道事務所]

- 4-50 業務名: 湯野沢岩瀬地区築堤外設計業務
1)業務種別: 土木コンサル業務
2)履行期限: 約8ヶ月
3)業務概要: 堤防詳細設計 1式
護岸詳細設計 1式
地質調査 1式
4)入札予定時期: 第2四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月31日随時公表済みである。

- 4-51 業務名: 八幡平山系砂防基本計画検討業務
1)業務種別: 土木コンサル業務
2)履行期限: 約7ヶ月
3)業務概要: 砂防基本計画検討 1式
4)入札予定時期: 第2四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月31日随時公表済みである。

- 4-52 業務名: 秋田駒ヶ岳火山噴火緊急減災対策砂防行動計画検討業務
1)業務種別: 土木コンサル業務
2)履行期限: 約7ヶ月
3)業務概要: 行動計画検討 1式
4)入札予定時期: 第2四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月31日随時公表済みである。

- 4-53 業務名: 成瀬ダム希少鳥類調査業務
1)業務種別: 土木コンサル業務
2)履行期限: 約14ヶ月
3)業務概要: 希少鳥類調査 1式
4)入札予定時期: 第2四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 4-54 業務名: 雄物川上流河川環境検討業務
1)業務種別: 土木コンサル業務
2)履行期限: 約6ヶ月
3)業務概要: 自然再生計画検討 1式
水環境検討 1式
4)入札予定時期: 第2四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[能代河川国道事務所]

- 4-55 業務名: 米代川河川環境整備事業検討業務
1)業務種別: 土木コンサル業務
2)履行期限: 約7ヶ月
3)業務概要: 河川環境整備事業評価 1式
河川環境整備検討 1式
4)入札予定時期: 第2四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

4-56 業 務 名 : 米代川河道管理検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 平面二次元流況解析 1式
河道管理検討会資料作成 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

4-57 業 務 名 : 米代川融雪洪水予測システム検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 融雪洪水予測システム構築 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-58 業 務 名 : 能代管内橋梁補修設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁補修設計 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

4-59 業 務 名 : 米代川河道整備検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
・計画準備 1式
・現地調査 1式
3) 業 務 概 要 : ・上流区間整備による影響把握検討 1式
・整備メニュー代替検討 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

4-60 業 務 名 : 森吉山ダム洪水予測システム機能追加検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 長期洪水予測システム機能検討 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

[山形河川国道事務所]

4-61 業 務 名 : 最上川水系河道計画検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 河道計画検討 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

4-62 業 務 名 : 最上川上流洪水予測検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 洪水予測検討 1式

- 4)入札予定時期: 第2四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

4-63 業務名: 山形管内電線共同溝設計業務

- 1)業務種別: 土木コンサル業務
2)履行期限: 約6ヶ月
3)業務概要: 電線共同溝設計 1式
歩道設計 1式
4)入札予定時期: 第2四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-64 業務名: 道路情報収集提供システム検討業務

- 1)業務種別: 土木コンサル業務
2)履行期限: 約7ヶ月
3)業務概要: 振動発電素子を活用した道路情報収集提供システム検討 1式
4)入札予定時期: 第2四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

[酒田河川国道事務所]

4-65 業務名: 庄内地区交通安全施設対策検討業務

- 1)業務種別: 土木コンサル業務
2)履行期限: 約6ヶ月
3)業務概要: 交通事故マッチングデータ作成 1式
管内交通事故現状分析 1式
管内交通事故対策計画策定 1式
4)入札予定時期: 第2四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月31日随時公表済みである。

4-66 業務名: 災害時道路機能調査検討業務

- 1)業務種別: 土木コンサル業務
2)履行期限: 約5ヶ月
3)業務概要: 災害基礎調査 1式
現況道路機能調査 1式
4)入札予定時期: 第2四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

[新庄河川事務所]

4-67 業務名: 土砂災害に対する防災力向上に向けた調査検討業務

- 1)業務種別: 土木コンサル業務
2)履行期限: 約7ヶ月
3)業務概要: 防災力向上に向けた調査検討 1式
4)入札予定時期: 第2四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

4-68 業務名: 新庄河川事務所管内透過型砂防堰堤検討業務

- 1)業務種別: 土木コンサル業務
2)履行期限: 約7ヶ月
3)業務概要: 透過型砂防堰堤検討 1式
4)入札予定時期: 第2四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 4-69 業 務 名 : 積雪融雪調査検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 積雪融雪調査検討 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 4-70 業 務 名 : 新庄河川事務所管内砂防計画検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 砂防計画検討 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 4-71 業 務 名 : 新庄河川事務所管内防災情報検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 防災情報システム検討 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[福島河川国道事務所]

- 4-72 業 務 名 : 阿武隈川上流(乙字上流地区)環境調査
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 河川環境調査1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 4-73 業 務 名 : 福島管内事故対策検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
事故データ整理 1式
事故分析資料作成 1式
3) 業 務 概 要 : 事故対策資料作成 1式
交通マネジメント資料作成 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。

- 4-74 業 務 名 : 福島管内交通安全事業整備効果調査検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
整備効果調査 1式
整備効果資料作成 1式
3) 業 務 概 要 :
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。

- 4-75 業 務 名 : 福島管内交通安全施設調査設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月

- 3) 業務概要: 交通安全施設調査 1式
地下横断歩道予備設計 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

- 4-76 業務名: 東北中央自動車道管理設備検討業務
1) 業務種別: 土木コンサル業務
2) 履行期限: 約6ヶ月
東北中央道監視制御設備検討・設計1式
トンネル管理設備検討・設計1式
3) 業務概要: 明かり部管理設備検討・設計1式
小水力発電設備検討・設計1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

- 4-77 業務名: 阿武隈川上流二本松地区河川計画検討業務
1) 業務種別: 土木コンサル業務
2) 履行期限: 約6ヶ月
3) 業務概要: ・水防災事業計画検討 1式
・樋管修正設計 1式
・揚水機施設設計検討 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 4-78 業務名: 福島北部地域道路整備波及効果検討業務
1) 業務種別: 土木コンサル業務
2) 履行期限: 約7ヶ月
3) 業務概要: ・影響調査 1式
・検討会 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

- 4-79 業務名: 阿武隈川上流(郡山管内)治水対策検討業務
1) 業務種別: 土木コンサル業務
2) 履行期限: 約6ヶ月
資料収集整理
3) 業務概要: 浸水被害に関する現状分析
排水機場の効果評価
浸水(内水)対策等の優先度検討
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月26日随時公表済みである。

[郡山国道事務所]

- 4-80 業務名: 郡山国道橋梁耐震補強設計業務
1) 業務種別: 土木コンサル業務
2) 履行期限: 約6ヶ月
3) 業務概要: 橋梁耐震設計 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 4-81 業務名: 郡山国道管内構造物設計業務
1) 業務種別: 土木コンサル業務
2) 履行期限: 約6ヶ月

- 3) 業務概要: 擁壁工設計 1式
法面工設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-82 業務名: 郡山49号防災防雪施設設計業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約7ヶ月
測量業務 1式
- 3) 業務概要: 地質調査 1式
施設設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-83 業務名: 郡山国道管内消融雪設備等修繕設計業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約5ヶ月
- 3) 業務概要: 消融雪設備等修繕設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-84 業務名: 郡山地区電線共同溝設計業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約5ヶ月
- 3) 業務概要: 電線共同溝修正設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-85 業務名: 郡山管内トンネル管理設備設計業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約7ヶ月
- 3) 業務概要: トンネル管理設備用電気通信設備設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[磐城国道事務所]

4-86 業務名: いわき地区交通事故対策検討業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約7ヶ月
- 3) 業務概要: 交通事故対策検討 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-87 業務名: いわき東道路(小名浜地区他)概略検討業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約7ヶ月
- 3) 業務概要: 道路概略検討 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。

- 4-88 業 務 名 : 菅波大橋橋梁詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 4-89 業 務 名 : 相馬地区環境影響予測評価業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 環境影響予測・評価 1式
4) 入札予定時期: 第3四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[鳴子ダム管理所]

- 4-90 業 務 名 : 鳴子ダム貯水池濁水対策検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 濁水長期化原因調査 1式
濁水対策調査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[釜房ダム管理所]

- 4-91 業 務 名 : 釜房ダム耐震性能照査業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : ダム堤体耐震性能照査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 4-92 業 務 名 : 釜房ダム導流壁調査業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : ダム導流壁安定調査検討 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 4-93 業 務 名 : 釜房ダム利水管理システム構築業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 利水管理システム構築 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[七ヶ宿ダム管理所]

- 4-94 業 務 名 : 七ヶ宿ダム耐震照査業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 七ヶ宿ダム耐震性能照査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[玉川ダム管理所]

4-95 業務名 : 玉川ダム周辺地すべり観測業務

1) 業務種別 : 地質調査業務

2) 履行期限 : 約8ヶ月

3) 業務概要 : GPS測量 1式
地山監視 1式
地山変動調査 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-96 業務名 : 玉川ダム総合管理検討業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期限 : 約7ヶ月

3) 業務概要 : ダム定期報告書作成 1式
ダム管理方法検討 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[三春ダム管理所]

4-97 業務名 : 三春ダム洪水調節方式検討業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期限 : 約7ヶ月

3) 業務概要 : 洪水調節方式検討 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。

4-98 業務名 : 三春ダム水質総合評価検討業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期限 : 約7ヶ月

3) 業務概要 : 水質保全対策評価検討 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。

4-99 業務名 : 三春ダム管理評価検討業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期限 : 約6ヶ月

3) 業務概要 : 定期報告書作成 1式
委員会等資料作成 1式
管理技術レポート(案)の検討 1式
生物分野合理化のモデル検討 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月5日随時公表済みである。

[東北技術事務所]

4-100 業務名 : 東北管内河道管理検討業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期限 : 約7ヶ月

3) 業務概要 : 低水路河道管理計画等の検討 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 4-101 業務名 : 機械設備維持管理の効率化に関する検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : ポンプ設備の台帳・点検記録のデータベース入力 1式
ポンプ設備の健全度評価手法検討 1式
ポンプ設備の設備評価における相対評価手法検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。
- 4-102 業務名 : 道路工事における情報化施工技術の活用検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 : 情報化施工技術の実態調査 1式
復興道路工事における適応性・導入効果検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 4-103 業務名 : 道路橋の塩害に関する検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 凍結抑制剤散布実態調査 1式
主桁の付着塩分量調査 1式
PCT桁橋対策区分検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 4-104 業務名 : 道路橋の漏水対策検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 現況橋梁の状況調査 1式
施工及び維持管理方法の検討 1式
対策工の検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 4-105 業務名 : 道路橋の耐震構造検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 耐震補強橋梁の損傷状況調査 1式
損傷部位の問題点抽出 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 4-106 業務名 : 舗装の健全性・適用性に関する検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 : 舗装の健全度評価に関する検討 1式
各種舗装の適用性に関する検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 4-107 業務名 : 堤防健全度評価等検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 堤防健全度評価における被災堤防及び無被災堤防の要因分析 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

[国営みちのく杜の湖畔公園事務所]

- 4-108 業務名 : みちのく公園里山地区「森の楽校」展示物外設計業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 森の楽校展示物設計 1式
四阿設計 1ヶ所
案内標識設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 4-109 業務名 : みちのく公園電気通信設備外設計業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 里山地区電気通信設備設計(放送・照明・CCTV) 1式
予備発電設備検討・設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

- 4-110 業務名 : みちのく公園南地区長寿命化検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 現地調査 1式
長寿命化検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5.通常型指名競争入札

[営繕部]

- 5-1 業務名 : 塩釜港湾合同庁舎外建築積算業務
1) 業務種別 : 建築コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 建築積算業務 一式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、本官契約により行う予定です。

- 5-2 業務名 : 古川裁判所外建築積算業務
1) 業務種別 : 建築コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 建築積算業務 一式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、本官契約により行う予定です。

- 5-3 業務名 : 仙台第1地方合同庁舎増築棟(12)工事監理業務
1) 業務種別 : 建築コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月

- 3) 業務概要: 工事監理業務 一式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、本官契約により行う予定です。

5-4 業務名: 酒田地域センター増築その他実施設計業務

- 1) 業務種別: 建築コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約7ヶ月
- 3) 業務概要: 庁舎増築 RC-2 230㎡
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、本官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

5-5 業務名: 古川裁判所建築その他改修工事監理業務

- 1) 業務種別: 建築コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 工事監理業務 一式
- 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 5) その他: 本業務は、本官契約により行う予定です。

5-6 業務名: 東北管区警察局施設整備工事監理業務

- 1) 業務種別: 建築コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約4ヶ月
- 3) 業務概要: 工事監理業務 一式
- 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 5) その他: 本業務は、本官契約により行う予定です。

5-7 業務名: 石巻港湾合同庁舎工事監理業務

- 1) 業務種別: 建築コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約13ヶ月
- 3) 業務概要: 工事監理業務 一式
- 4) 入札予定時期: 第4四半期
- 5) その他: 本業務は、本官契約により行う予定です。

5-8 業務名: 塩釜港湾合同庁舎建築改修工事監理業務

- 1) 業務種別: 建築コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約13ヶ月
- 3) 業務概要: 工事監理業務 一式
- 4) 入札予定時期: 第4四半期
- 5) その他: 本業務は、本官契約により行う予定です。

5-9 業務名: 大河原裁判所建築その他改修工事監理業務

- 1) 業務種別: 建築コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: (大河原裁判所)
工事監理業務 一式
- 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 5) その他: 本業務は、本官契約により行う予定です。

5-10 業務名: 仙台第3地方合同庁舎改修工事監理業務

- 1) 業務種別: 建築コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約4ヶ月
- 3) 業務概要: 工事監理業務 一式
- 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 5) その他: 本業務は、本官契約により行う予定です。

5-11 業務名: 秋田法務総合庁舎増築その他実施設計業務

- 1) 業務種別: 建築コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約7ヶ月
庁舎増築 車寄せ 200㎡
- 3) 業務概要: 車庫 S-1 140㎡
車庫取り壊し 一式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、本官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

5-12 業務名: 喜多方税務署庁舎改修実施設計外業務

- 1) 業務種別: 建築コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約5ヶ月
(喜多方税務署)
- 3) 業務概要: 庁舎改修工事実施設計 一式
(福島地方気象台)
屋根防水改修実施設計 一式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、本官契約により行う予定です。

5-13 業務名: 鱒ヶ沢裁判所庁舎改修実施設計外業務

- 1) 業務種別: 建築コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約7ヶ月
(鱒ヶ沢裁判所)
- 3) 業務概要: 庁舎耐震改修実施設計 一式
(東北農政局青森地域センター)
外部建具改修、外壁改修実施設計 一式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、本官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

5-14 業務名: 長井税務署改修実施設計業務

- 1) 業務種別: 建築コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約4ヶ月
- 3) 業務概要: 庁舎内部改修実施設計 一式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、本官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

[青森河川国道事務所]

5-15 業務名: 根城築堤工損事後調査等業務

- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約2ヶ月
- 3) 業務概要: 工損調査等 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-16 業務名: 八幡掘削(大川原地区)用地調査等業務

- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務

- 2) 履行期限: 約2ヶ月
- 3) 業務概要: 用地測量等 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

5-17 業務名: 三戸町梅内地区外用地調査等業務

- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約2ヶ月
- 3) 業務概要: 用地測量 1式
用地調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-18 業務名: 神明前交差点改良外用地調査等業務

- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約2ヶ月
- 3) 業務概要: 用地測量 1式
用地調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-19 業務名: 鶴ヶ坂交差点改良外用地調査等業務

- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約2ヶ月
- 3) 業務概要: 用地測量 1式
用地調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-20 業務名: 南部町苦米地地区外用地調査等業務

- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約2ヶ月
- 3) 業務概要: 用地測量 1式
用地調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月31日随時公表済みである。

5-21 業務名: 上北天間林道路(大浦地区)外用地調査等業務

- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約2ヶ月
- 3) 業務概要: 用地測量 1式
用地調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月31日随時公表済みである。

5-22 業務名: 八戸南道路(階上地区)外用地調査等業務

- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約2ヶ月
- 3) 業務概要: 用地測量 1式
用地調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[高瀬川河川事務所]

5-23 業務名 : 小川原湖・高瀬川測量業務

- 1) 業務種別 : 測量
- 2) 履行期限 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 基準点測量1式、水準測量1式、河川横断測量1式、地形測量1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

[津軽ダム工事事務所]

5-24 業務名 : 津軽ダム付替県道道路台帳作成業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路台帳作成、道路完成図書作成 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

5-25 業務名 : 津軽ダム山神平管理用道路詳細設計業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 路線測量 1式
地質調査 1式
道路詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

[岩手河川国道事務所]

5-26 業務名 : 西根牧野沢進入路用地調査等業務

- 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約2ヶ月
- 3) 業務概要 : ・用地測量 1式
・用地調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-27 業務名 : 鍋倉トンネル詳細設計業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 【総合評価落札方式】
・トンネル詳細設計(L=175m)
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

5-28 業務名 : 都南川目道路詳細設計業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 【総合評価落札方式】
道路詳細設計 L=1,050m
IC予備設計 1箇所
予備修正設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 5-29 業 務 名 : 区界地区道路詳細設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
 道路詳細設計 L = 1,900m式
 交差点詳細設計 2箇所
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 5-30 業 務 名 : 岩井・平津戸地区道路詳細設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
 道路詳細設計 L = 2,900m式
 交差点詳細設計 2箇所
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 5-31 業 務 名 : 築川・平津戸地区トンネル詳細設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
 トンネル詳細設計 2箇所 (L = 1,600m, L = 1,040m)
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。
- 5-32 業 務 名 : 岩井沢地区トンネル詳細設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
 トンネル詳細設計 3箇所 (L=675m、L=130m、L=570m)
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。
- 5-33 業 務 名 : 去石跨線橋詳細設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
 橋梁詳細設計 L = 140m
 4) 入札予定時期: 第3四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 5-34 業 務 名 : 区界・築川地区橋梁詳細設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
 橋梁詳細設計 3橋 (L=20m、L=45m、L=20m)
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 5-35 業 務 名 : 岩井・松草地区橋梁詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計 3橋(L=30m、L=30m、L=35m)
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 5-36 業 務 名 : 平津戸地区橋梁詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計 2橋(L=20m、L=30m)
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 5-37 業 務 名 : 平津戸地区地質調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
地質調査 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。
- 5-38 業 務 名 : 宮古盛岡横断道路(田の沢～手代森)事業認定相談資料作成業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 相談用資料作成 1式
用地測量 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。
- 5-39 業 務 名 : 遠野住田地区保安林解除申請書作成業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約2ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : ・保安林解除書類作成(道路) 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。
- 5-40 業 務 名 : 宮古盛岡横断道路(岩井～松草)事業認定相談資料作成業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : ・相談用資料作成 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。
- 5-41 業 務 名 : 磐井川堤防改修物件算定等業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約1.5ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : ・用地測量 1式
・物件算定 1式

- 4)入札予定時期: 第2四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。

5-42 業務名: 岩井・松草地区地質調査業務

- 1)業務種別: 地質調査業務
2)履行期限: 約7ヶ月
3)業務概要: 【総合評価落札方式】
地質調査 1式
4)入札予定時期: 第2四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

5-43 業務名: 築川地区地質調査業務

- 1)業務種別: 地質調査業務
2)履行期限: 約6ヶ月
3)業務概要: 【総合評価落札方式】
地質調査 1式
4)入札予定時期: 第2四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-44 業務名: 去石地区地質調査業務

- 1)業務種別: 地質調査業務
2)履行期限: 約7ヶ月
3)業務概要: 【総合評価落札方式】
地質調査 1式、土質解析 1式
4)入札予定時期: 第2四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

[胆沢ダム工事事務所]

5-45 業務名: 下流工事用地(下田地区外)復元測量

- 1)業務種別: 補償関係コンサルタント業務
2)履行期限: 約6ヶ月
3)業務概要: 復元測量 1式
4)入札予定時期: 第2四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-46 業務名: 下流工事用地(小松谷木地区外)復元測量

- 1)業務種別: 補償関係コンサルタント業務
2)履行期限: 約6ヶ月
3)業務概要: 復元測量 1式
4)入札予定時期: 第2四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[南三陸国道事務所]

5-47 業務名: 南三陸地区トンネル電気室設計業務

- 1)業務種別: 建築コンサルタント業務
2)履行期限: 約8ヶ月
3)業務概要: 電気室設計 1式(3棟)
4)入札予定時期: 第2四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

5-48 業務名: 釜石山田道路(工用道路)用地調査等業務

- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約3ヶ月
- 3) 業務概要: 用地調査関係 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

[仙台海川国道事務所]

5-49 業務名: 築館バイパス(志波姫地区)用地調査等業務

- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約3ヶ月
- 3) 業務概要: 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-50 業務名: 仙台拡幅(鶴ヶ谷地区)用地調査等業務

- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約3ヶ月
- 3) 業務概要: 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-51 業務名: 柳津地区防災対策事業用地調査等業務

- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約2ヶ月
- 3) 業務概要: 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-52 業務名: 仙台湾沿岸航空図化業務

- 1) 業務種別: 測量
- 2) 履行期限: 約4ヶ月
- 3) 業務概要: 仙台南部海岸の地形図作成 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-53 業務名: 歌津地区外地質調査

- 1) 業務種別: 地質調査業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
地質調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

5-54 業務名: 歌津本吉道路 本吉地区構造物設計業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
一般構造物詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期

- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 5-55 業務名 : 気仙沼唐桑道路 気仙沼地区構造物設計業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 【総合評価落札方式】
一般構造物詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 5-56 業務名 : 仙塩道路 多賀城地区道路計画設計業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 【総合評価落札方式】
道路詳細設計 1式
一般構造物詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 5-57 業務名 : 岩沼国道維持出張所庁舎新築監理業務
1) 業務種別 : 建築コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 工事監理業務 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 5-58 業務名 : 塩釜・石巻地区路線測量業務
1) 業務種別 : 測量
2) 履行期限 : 約3ヶ月
3) 業務概要 : 【総合評価落札方式】
路線測量 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 5-59 業務名 : 南三陸地区路線測量業務
1) 業務種別 : 測量
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 【総合評価落札方式】
路線測量 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 5-60 業務名 : 気仙沼地区路線測量業務
1) 業務種別 : 測量
2) 履行期限 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : 【総合評価落札方式】
路線測量 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-61 業 務 名 : 石巻地区地質調査
1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
【総合評価落札方式】
3) 業 務 概 要 : ボーリング調査 1式
解析業務 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

5-62 業 務 名 : 南三陸地区地質調査
1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
【総合評価落札方式】
3) 業 務 概 要 : ボーリング調査 1式
解析業務 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

5-63 業 務 名 : 気仙沼地区地質調査
1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
【総合評価落札方式】
3) 業 務 概 要 : ボーリング調査 1式
解析業務 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

5-64 業 務 名 : 気仙沼地区空中写真図化業務
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
【総合評価落札方式】
3) 業 務 概 要 : 空中写真図化 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-65 業 務 名 : 阿武隈川外保安林関係図書作成業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 保安林解除書類作成 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

5-66 業 務 名 : 本吉地区外地質調査
1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
【総合評価落札方式】
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-67 業 務 名 : 気仙沼南地区地質調査

- 1) 業務種別: 地質調査業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
地質調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-68 業務名: 気仙沼北地区地質調査

- 1) 業務種別: 地質調査業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
地質調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

5-69 業務名: 唐桑地区地質調査

- 1) 業務種別: 地質調査業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
地質調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-70 業務名: 小船越地区用地調査等業務

- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約2ヶ月
- 3) 業務概要: 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-71 業務名: 荒浜地区用地調査等業務

- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約2ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
物件調査・算定 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月18日随時公表済みである。

5-72 業務名: 金ヶ瀬拡幅補償金算定等業務

- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約2ヶ月
- 3) 業務概要: 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
再算定業務 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月18日随時公表済みである。

[北上川下流河川事務所]

5-73 業務名: 鳴瀬川中流部堤防動態観測業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約8ヶ月

- 3) 業務概要: 地質調査 1式
動態観測 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 5-74 業務名: 鳴瀬川中流部(船越地区外)事業損失事前調査業務
- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限: 約4ヶ月
 - 3) 業務概要: 建物等調査 15棟
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 5-75 業務名: 栗駒山系川原小屋地区外用地調査測量等業務
- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限: 約5ヶ月
 - 3) 業務概要: 用地調査測量 1ha
立木調査 0.1ha
国有林野所管換書類 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[秋田河川国道事務所]

- 5-76 業務名: 古堂地区事業損失(事前)調査等業務
- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限: 約2ヶ月
 - 3) 業務概要: 工損調査 1式
物件調査・算定 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

[湯沢河川国道事務所]

- 5-77 業務名: 上関地区用地調査等業務
- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限: 約5ヶ月
 - 3) 業務概要: 用地測量 1式
物件調査 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。

- 5-78 業務名: 雄物川上流寺館地区外用地調査等業務
- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限: 約3ヶ月
 - 3) 業務概要: 用地測量 1式
物件調査 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 5-79 業務名: 院内道路電気室設計業務
- 1) 業務種別: 建築コンサルタント業務
 - 2) 履行期限: 約4ヶ月
 - 3) 業務概要: 電気室新築設計 1棟
外構新設設計 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-80 業務名 : 石成自歩道(醍醐地区外)物件等調査算定業務

1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務

2) 履行期限 : 約3ヶ月

3) 業務概要 : 移転工法検討1式

再算定業務1式

営業調査1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月31日随時公表済みである。

5-81 業務名 : 石成自歩道(街道下地区)物件等調査算定業務

1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務

2) 履行期限 : 約3ヶ月

3) 業務概要 : 建物等調査算定業務 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月31日随時公表済みである。

5-82 業務名 : 湯沢管内防災施設点検業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期限 : 約6ヶ月

3) 業務概要 : 防災施設点検 1式 チェーン着脱所設計 1式 トンネル点検 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。

[山形河川国道事務所]

5-83 業務名 : 最上川上流河川施設設計業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期限 : 約7ヶ月

3) 業務概要 : 測量 1式

護岸設計 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-84 業務名 : 村山地区(上流)河川縦横断測量

1) 業務種別 : 測量

2) 履行期限 : 約5ヶ月

河川定期縦断測量 13km

3) 業務概要 : 河川定期横断測量 1式

経年変化図作成1式

4) 入札予定時期 : 第3四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-85 業務名 : 最上川上流河床材料調査(村山地区)

1) 業務種別 : 測量

2) 履行期限 : 約8ヶ月

3) 業務概要 : 河床材料調査 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-86 業 務 名 : 最上川上流河床材料調査(長井・南陽地区)
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 河床材料調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-87 業 務 名 : 山形管内道路台帳図整備業務
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路台帳図補正 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-88 業 務 名 : 沼川排水機場管理運転設備設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 管理運転用設備設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-89 業 務 名 : 村山北地区地質調査業務
1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月31日随時公表済みである。

[新庄河川事務所]

5-90 業 務 名 : 皿島地区築堤用地調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約2ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
物件調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-91 業 務 名 : 興屋沢砂防堰堤用地調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約2ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
物件調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-92 業 務 名 : コヤブ沢砂防堰堤用地調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約1ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
物件調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 5-93 業務名 : 赤砂第三砂防堰堤ほか用地調査等業務
- 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約3ヶ月
用地測量 1式
 - 3) 業務概要 : 物件調査 1式
国有林野所管換書類作成 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月31日随時公表済みである。

- 5-94 業務名 : 南俣沢砂防堰堤用地調査等業務
- 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約3ヶ月
用地測量 1式
 - 3) 業務概要 : 物件調査 1式
国有林野所管換書類作成 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月31日随時公表済みである。

- 5-95 業務名 : 後川第一砂防堰堤ほか用地調査等業務
- 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約3ヶ月
用地測量 1式
 - 3) 業務概要 : 物件調査 1式
国有林野所管換書類作成 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月31日随時公表済みである。

- 5-96 業務名 : 豊牧地区地すべり対策工事(国有林)用地調査業務
- 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約3ヶ月
用地測量 1式
 - 3) 業務概要 : 国有林野使用承認申請書作成 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 5-97 業務名 : 月山地区地すべり対策工事(志津地区ほか)用地調査等業務
- 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約3ヶ月
用地測量 1式
 - 3) 業務概要 : 物件調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 5-98 業務名 : 新庄河川事務所管内水文資料整理業務
- 1) 業務種別 : 測量
 - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 : 水文資料整理 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月31日随時公表済みである。

- 5-99 業 務 名 : 新庄河川事務所管内砂防計画基礎資料整理業務
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 各台帳整理 1式
業務委託関係データベース整理 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[福島河川国道事務所]

- 5-100 業 務 名 : 水防災嵩上検討地区物件算定業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月
3) 業 務 概 要 : 物件算定 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 5-101 業 務 名 : 荒川法対策工用地調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
用地調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 5-102 業 務 名 : 東鴉川法対策工用地調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
用地調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 5-103 業 務 名 : 相馬福島道路[阿武隈東～阿武隈](戸草地区)用地調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
用地調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 5-104 業 務 名 : 相馬福島道路[阿武隈東～阿武隈]保安林解除手続関係書類作成業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 保安林関係書類作成 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 5-105 業 務 名 : 霊山道路保安林解除手続関係書類作成業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務

- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 保安林関係書類作成 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-106 業務名: 伊達拡幅(北半田地区)建物等調査算定等業務

- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約5ヶ月
- 3) 業務概要: 用地調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-107 業務名: 伊達拡幅(国見地区)用地調査等業務

- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約4ヶ月
- 3) 業務概要: 用地測量 1式
用地調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-108 業務名: 東北中央自動車道(高平地区)用地調査等業務

- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約5ヶ月
- 3) 業務概要: 用地測量 1式
用地調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-109 業務名: 小国川橋詳細設計業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計 1橋
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-110 業務名: 石田地区他構造物設計業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約5ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
箱形函渠詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-111 業務名: 桑折地区外道路台帳整備業務

- 1) 業務種別: 測量
- 2) 履行期限: 約5ヶ月
- 3) 業務概要: 道路台帳附図整備補正1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 5-112 業 務 名 : 松川流路工施設台帳整理業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 工事台帳整理 1式
 4) 入札予定時期: 第3四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 5-113 業 務 名 : 塩の川第7砂防堰堤物件調査業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 用地調査 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 5-114 業 務 名 : 霊山道路構造物等設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
 測量 1式
 構造物詳細設計 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 5-115 業 務 名 : 霊山地区河川道路詳細修正等設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
 護岸詳細修正設計 1式
 道路詳細修正設計 1式
 構造物詳細設計 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。
- 5-116 業 務 名 : 霊山地区地質調査業務
 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 【総合評価落札方式】
 機械ボーリング 1式
 土質試験 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月6日随時公表済みである。
- 5-117 業 務 名 : 相馬福島道路[阿武隈東～阿武隈]国有林所管換図書作成業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 国有林所管換図書作成 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

- 5-118 業 務 名 : 西会津地区防災用地調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
 用地調査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[磐城国道事務所]

- 5-119 業 務 名 : 玉川交差点改良(花木内地区)用地調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地調査等業務 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 5-120 業 務 名 : いわき地区交通量基礎調査
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 交通量観測調査1式
 旅行速度調査1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。

- 5-121 業 務 名 : 相双地区交通量基礎調査
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 交通量観測調査1式
 旅行速度調査1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。

- 5-122 業 務 名 : 磐城管内騒音調査
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 騒音振動現地調査1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 5-123 業 務 名 : 相馬地区道路詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 【総合評価落札方式】
3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1式
 交差点詳細設計 2箇所
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月31日随時公表済みである。

- 5-124 業 務 名 : 西檜這地区道路設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月

- 3) 業務概要: 法面工 1式
地質調査 1式
4) 入札予定時期: 第3四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 5-125 業務名: 阿武隈東地区雪氷観測業務
1) 業務種別: 測量
2) 履行期限: 約5ヶ月
3) 業務概要: 冬季気象観測 1式
4) 入札予定時期: 第3四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[最上川ダム統合管理事務所]

- 5-126 業務名: 白川ダム貯水池堆砂測量
1) 業務種別: 測量
2) 履行期限: 約6ヶ月
3) 業務概要: 貯水池堆砂測量 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 5-127 業務名: 寒河江ダム貯水池堆砂測量
1) 業務種別: 測量
2) 履行期限: 約6ヶ月
3) 業務概要: 貯水池堆砂測量 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 5-128 業務名: 長井ダム貯水池堆砂測量
1) 業務種別: 測量
2) 履行期限: 約6ヶ月
3) 業務概要: 貯水池堆砂測量 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[三春ダム管理所]

- 5-129 業務名: 三春ダム管理施設耐震対策詳細設計業務
1) 業務種別: 建築コンサルタント業務
2) 履行期限: 約6ヶ月
3) 業務概要: 耐震対策詳細設計 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。

[東北技術事務所]

- 5-130 業務名: 東北技術事務所工事監理業務
1) 業務種別: 建築コンサルタント業務
2) 履行期限: 約7ヶ月
3) 業務概要: 工事監理業務 一式
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[盛岡営繕事務所]

- 5-131 業務名: 花巻裁判所建築その他改修工事監理業務

- 1) 業務種別: 建築コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 工事監理業務 一式
- 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-132 業務名: 二戸裁判所建築その他改修工事監理業務

- 1) 業務種別: 建築コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 工事監理業務 一式
- 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-133 業務名: 鱒ヶ沢裁判所建築その他改修工事監理業務

- 1) 業務種別: 建築コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 工事監理業務 一式
- 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

6.標準プロポーザル方式

[青森河川国道事務所]

6-1 業務名: 管内整備計画検討業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約7ヶ月
- 3) 業務概要: 社会整備に関する資料作成 1式
今後の社会境資本整備検討 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[岩手河川国道事務所]

6-2 業務名: 北上川流域防災力向上検討業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: ・住民研修会の検討・実施
・水防災関係機関を対象とした水害勉強会の企画・実施
・自治体防災担当者を対象とした水防災学習・意見交換会の企画・実施
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

6-3 業務名: 一関遊水地JR磐井川橋梁計画検討業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約7ヶ月
- 3) 業務概要: ・JR磐井川橋梁架替計画検討 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。第1四半期に公表済みである。

[三陸国道事務所]

6-4 業務名: 三陸国道事務所管内管理体制計画検討業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 管理体制計画検討1式

- 4)入札予定時期: 第2四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[仙台河川国道事務所]

- 6-5 業務名: 仙台都市圏環状ネットワーク形成による整備効果検討調査業務
1)業務種別: 土木コンサル業務
2)履行期限: 約8ヶ月
将来交通量推計 1式
3)業務概要: 将来交通量解析 1式
費用便益分析 1式
4)入札予定時期: 第2四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

- 6-6 業務名: 仙台管内道路網調査検討業務
1)業務種別: 土木コンサル業務
2)履行期限: 約8ヶ月
道路概略設計 1式
3)業務概要: 整備効果、必要性検討 1式
4)入札予定時期: 第2四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月20日随時公表済みである。

- 6-7 業務名: 仙台管内渋滞対策検討業務
1)業務種別: 土木コンサル業務
2)履行期限: 約8ヶ月
3)業務概要: 渋滞対策検討 1式
4)入札予定時期: 第2四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 6-8 業務名: 仙台河川国道管内トンネル点検設計業務
1)業務種別: 土木コンサル業務
2)履行期限: 約7ヶ月
3)業務概要: トンネル点検 1式
トンネル補修設計 1式
4)入札予定時期: 第2四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月31日随時公表済みである。

- 6-9 業務名: 仙台河川国道管内橋梁調査補修設計業務
1)業務種別: 土木コンサル業務
2)履行期限: 約7ヶ月
3)業務概要: 橋梁詳細調査 1式
橋梁補修設計 1式
4)入札予定時期: 第2四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

[山形河川国道事務所]

- 6-10 業務名: 最上川上流押切地区築堤概略検討業務
1)業務種別: 土木コンサル業務
2)履行期限: 約7ヶ月
3)業務概要: 築堤計画概略検討 1式
4)入札予定時期: 第2四半期
5)その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

6-11 業務名 : 最上川上流河川環境整備設計検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 測量 1式
施設設計(管理用通路、渡河施設) 1式
施設整備計画検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

6-12 業務名 : 管内防災点検業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 防災カルテ点検 1式
防災対策設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

6-13 業務名 : 最上管内橋梁補修設計業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 橋梁補修設計 1式
耐震補強設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

6-14 業務名 : 置賜管内橋梁補修設計業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 橋梁補修設計 1式
耐震補強設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

6-15 業務名 : 小国地区道路予備設計
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 道路予備設計(A) 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

6-16 業務名 : 最上川上流河川管理施設補修設計外検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 樋管ゲート補修設計 1式
護岸空洞化調査 1式
樹木維持管理計画検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月13日随時公表済みである。

[新庄河川事務所]

6-17 業務名 : 最上川中流河道計画検討業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約8ヶ月
- 3) 業務概要: 河道計画検討 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月31日随時公表済みである。

6-18 業務名: 最上川中流浸水想定区域検討業務

- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約7ヶ月
- 3) 業務概要: 河川氾濫シミュレーション検討 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。7月31日随時公表済みである。

7.随意契約

[営繕部]

7-1 業務名: 塩釜港湾合同庁舎改修実施設計業務

- 1) 業務種別: 建築コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約5ヶ月
- 3) 業務概要: 庁舎耐震改修実施設計 一式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 本業務は、本官契約により行う予定です。

7-2 業務名: 東北管区警察局分庁舎設計その2業務

- 1) 業務種別: 建築コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約4ヶ月
- 3) 業務概要: 設計意図伝達業務 一式
- 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 5) その他: 本業務は、本官契約により行う予定です。

7-3 業務名: 石巻港湾合同庁舎設計その2業務

- 1) 業務種別: 建築コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約13ヶ月
- 3) 業務概要: 設計意図伝達業務 一式
- 4) 入札予定時期: 第4四半期
- 5) その他: 本業務は、本官契約により行う予定です。

7-4 業務名: 塩釜港湾合同庁舎改修設計その2業務

- 1) 業務種別: 建築コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約13ヶ月
- 3) 業務概要: 設計意図伝達業務 一式
- 4) 入札予定時期: 第4四半期
- 5) その他: 本業務は、本官契約により行う予定です。

IV. 建設コンサルタント業務等（港湾空港関係）

平成24年8月22日
東北地方整備局

1. 公募型プロポーザル方式

該当無し

2. 公募型競争入札

該当無し

3. 簡易公募型プロポーザル方式

[港湾空港部]

- 3-1 業務名：東日本大震災を踏まえた東北港湾のあり方検討業務
1) 履行期限：約7ヶ月
2) 業務概要：物流動向の現況把握および需要予測等
3) 業務区分：建設コンサルタント等
4) 入札予定時期：第2四半期
5) その他：

4. 簡易公募型競争入札方式

[青森港湾事務所]

- 4-1 業務名：青森港国有港湾施設維持管理計画策定外業務
1) 履行期限：約4ヶ月
2) 業務概要：現況調査 1式（11施設）、維持管理計画書作成 1式（11施設）
3) 業務区分：建設コンサルタント等
4) 入札予定時期：第2四半期
5) その他：総合評価落札方式対象業務。
本業務は、分任官契約にて行う予定です。

[八戸港湾・空港整備事務所]

- 4-2 業務名：八戸港国有港湾施設現況調査及び維持管理計画策定業務
1) 履行期限：約6ヶ月
2) 業務概要：現況調査・維持管理計画書作成 1式
3) 業務区分：建設コンサルタント等
4) 入札予定時期：第2四半期
5) その他：総合評価落札方式対象業務。
本業務は、分任官契約にて行う予定です。

[釜石港港湾事務所]

- 4-3 業務名：宮古港防波堤効果検討調査
1) 履行期限：約3ヶ月
2) 業務概要：費用対効果算出 1式
3) 業務区分：建設コンサルタント等

- 4) 入札予定時期：第2四半期
総合評価落札方式対象業務
- 5) その他：本業務は、分任官契約にて行う予定です。

[塩釜港湾・空港整備事務所]

- 4-4 業務名：石巻港雲雀野地区防波堤(南)Ⅲ区細部設計
- 1) 履行期限：約3ヶ月
- 2) 業務概要：防波堤細部設計1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式対象業務
本業務は、分任官契約にて行う予定です。

- 4-5 業務名：仙台塩釜港仙台港区中野地区工損等調査
- 1) 履行期限：約3ヶ月
- 2) 業務概要：振動影響調査1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：総合評価落札方式対象業務
本業務は、分任官契約にて行う予定です。

[秋田港湾事務所]

- 4-6 業務名：秋田港飯島地区防波堤(新北)外実施設計業務
- 1) 履行期限：約3ヶ月
- 2) 業務概要：発注用数量計算、発注図作成
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：本業務は、分任官契約にて行う予定です。

- 4-7 業務名：秋田港外国有港湾施設維持管理計画策定業務
- 1) 履行期限：約6ヶ月
- 2) 業務概要：現地調査：1式(秋田港：3施設)
維持管理計画書作成：1式(秋田港：4施設、能代港：1施設)
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：総合評価落札方式対象業務
本業務は、分任官契約にて行う予定です。

[酒田港湾事務所]

- 4-8 業務名：酒田港外港地区航路(ー14m)外水路測量
- 1) 履行期限：約3ヶ月
- 2) 業務概要：水路測量 1式
- 3) 業務区分：測量・調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：本業務は、分任官契約にて行う予定です。

- 4-9 業務名：酒田港国有港湾施設維持管理計画策定業務
- 1) 履行期限：約5ヶ月
- 2) 業務概要：維持管理計画書作成 1式
現況調査 1式
- 3) 業務区分：建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：総合評価落札方式対象業務
本業務は、分任官契約にて行う予定です。