

※ ここに記載の工事は分任官契約工事で、実際に発注する内容と異なる場合があります。

一般土木工事									
工事名称	工事場所		入札契約方式	等級	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模	その他
	(自)	(至)							
阿武隈川上流本宮地区築堤樋門工事	本宮市	本宮市	一般競争入札	C	第2四半期	約6ヶ月	・築堤盛土 200 m ・排水樋門 1 基	100～200百万円	●見積活用方式の試行
国見桑折地区改良舗装工事	伊達郡桑折町	伊達郡国見町	一般競争入札	拡大C	第2四半期	約14ヶ月	・掘削工 2,000 m <sup>3</sup> ・地盤改良工 5,000 m <sup>2</sup> ・舗装工 10,000 m <sup>2</sup> ・排水構造物工 1 式 ・道路付属施設工 1 式	300～740百万円	●復興JV参加試行
小平山地区道路改良工事	伊達市	伊達市	一般競争入札	拡大C	第3四半期	約23ヶ月	・掘削工 50,000 m <sup>3</sup> ・法面工 8,000 m <sup>2</sup> ・排水構造物工 1 式 ・A2橋台工 1 基 ・補強土壁 1 式	300～740百万円	●見積活用方式の試行 ●復興JV参加試行
東沢地区道路改良工事	伊達市	伊達市	一般競争入札	拡大C	第3四半期	約26ヶ月	・掘削工 65,000 m <sup>3</sup> ・法面工 10,000 m <sup>2</sup> ・函渠工 2 基 ・排水構造物工 1 式 ・砂防堰堤工 1 式 ・補強土壁 1 式	300～740百万円	●見積活用方式の試行 ●復興JV参加試行
掛田橋下部工工事	伊達市	伊達市	一般競争入札	B・C	第3四半期	約23ヶ月	・橋梁下部工 3 基 橋脚	300～740百万円	●見積活用方式の試行 ●復興JV参加試行
東根川下部工工事	伊達市	伊達市	一般競争入札	B・C	第2四半期	約18ヶ月	・橋梁下部工 1 基 橋台 2 基 橋脚	300～740百万円	●見積活用方式の試行 ●復興JV参加試行
古川橋竹柄地区下部工工事	伊達市	伊達市	一般競争入札	B・C	第2四半期	約19ヶ月	・橋梁下部工 3 基 橋脚	300～740百万円	●見積活用方式の試行 ●復興JV参加試行
古川橋前田地区下部工工事	伊達市	伊達市	一般競争入札	拡大C	第2四半期	約17ヶ月	・橋梁下部工 1 基 橋台 2 基 橋脚	300～740百万円	●見積活用方式の試行 ●復興JV参加試行
阿武隈川橋下川原地区下部工工事	伊達市	伊達市	一般競争入札	拡大C	第4四半期	約14ヶ月	・橋梁下部工 2 基 橋台 1 基 橋脚 39 基本 ・場所打ち杭工 Φ1500	300～740百万円	●見積活用方式の試行 ●復興JV参加試行

## 建築工事

工事名称	工事場所		入札契約方式	等級	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模	その他	
	(自)	(至)								
大町地下横断歩道エレベーター上屋新築工事	福島市	福島市	一般競争入札	C	第2四半期	約6ヶ月	・エレベーター上屋	4棟	100~200百万円	

## 維持修繕工事

工事名称	工事場所		入札契約方式	等級	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模	その他	
	(自)	(至)								
浜田町横断歩道橋補修工事	福島市	福島市	一般競争入札		第1四半期	約7ヶ月	・橋梁 鋼橋上部工製作 鋼橋上部輸送工 歩道橋本体工 歩道橋撤去工	1 式 1 式 1 式 1 式	30~60百万円	●見積活用方式の試行