

国道4号 富谷地区電線共同溝PFI事業の入札説明書等の訂正表(第2回)

令和2年9月30日に公表した「国道4号 富谷地区電線共同溝PFI事業 入札説明書(添付資料含む)」に関し、以下のとおり訂正する。

No.	資料名	頁数	行数	項目	訂正前	訂正後
1	添付2 要求水準書	17	7	第3 1. (6) 週休2日の実施	<p>本工事は、週休2日を推進するため4週8休以上の現場閉所を実施する発注者指定型の試行工事である。</p> <p>本工事において、4週8休以上の現場閉所を実施するために、施工計画書(当初)に具体的実施日、取り組み方針等を記載し提出すること。</p> <p>週休2日の考え方は、当該工事の工期内において、4週8休以上の現場閉所を行った場合を指し、土日の現場閉所など1週間当たり2日の休日を必ず確保するというではない。(ただし、準備・後片付け期間及び年末年始6日間と夏期休暇3日間、工事全体を一時中止している期間を除く)</p> <p>また、降雨・降雪等により休工した場合も現場閉所日とみなすこととする。</p> <p>なお、事業者は現場閉所を実施したことがわかる確認書(別添様式(様式-9))を東北地方整備局に提出すること。</p>	<p>(追加)</p> <p>本工事は、週休2日を推進するため4週8休以上の現場閉所を実施する発注者指定型の試行工事である。</p> <p>本工事において、4週8休以上の現場閉所を実施するために、施工計画書(当初)に具体的実施日、取り組み方針等を記載し提出すること。</p> <p>週休2日の考え方は、当該工事の工期内において、4週8休以上の現場閉所を行った場合を指し、土日の現場閉所など1週間当たり2日の休日を必ず確保するというではない。(ただし、準備・後片付け期間及び年末年始6日間と夏期休暇3日間、工事全体を一時中止している期間を除く)</p> <p>また、降雨・降雪等により休工した場合も現場閉所日とみなすこととする。</p> <p>施工計画書(当初)に記載した閉所予定日に加え、降雨・降雪等による休工以外で現場閉所を行った場合の扱いについては受発注者間で協議することとするが、閉所実績が4週8休に満たない場合は、4週7休、4週6休の閉所実績に応じて補正分を減額変更するものし、4週6休に満たない場合は全ての補正分を減額変更するものとする。</p> <p>なお、事業者は現場閉所を実施したことがわかる確認書(別添様式(様式-9))を東北地方整備局に提出すること。</p>