積算内訳書

１．工事名

工事名	最上川上流白鷹地区河川維持工事
工事地名	山形県西置賜郡白鷹町大瀬～長井市成田　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　河川管理課
２）　主 工 種　　河川維持工事
３）　工　　期　　365日間　　自　　令和 7年 4月 1日
　　至　　令和 8年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	最上川上流白鷹地区河川維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川維持	式	1	20,521,877			
除草工	式	1	16,333,907			
堤防除草工	式	1	452,512	除草 （１回目） 除草 （２回目）	17,900 17,900	m2 m2
堤防除草工	式	1	15,783,300	除草 （１回目） 除草 （２回目） 除草 （３回目）	404,700 404,700 404,700	m2 m2 m2
高水敷除草工	式	1	98,095	除草（高水敷）	2,300	m2
堤防養生工	式	1	1,581,860			
芝養生工	式	1	141,960	施肥 N:P:K=8:8:8 肥料使用量 500kg/万m2； 抜根 （１回目） 抜根のみ； 抜根 （２回目） 抜根のみ；	1,000 1,000 1,000	m2 m2 m2
伐木除根工	式	1	1,439,900	伐木･伐竹 伐木(粗)； 集積積込み ；※１：数量は参考として示した物であり、出来型確認は必要としない。 伐木伐竹運搬 ；※１	10,000 10,000 10,000	m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	最上川上流白鷹地区河川維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
清掃工	式	1	173,870			
塵芥処理工	式	1	173,870	散在塵芥処理	2,000	m2
				堆積塵芥収集(機械処理)	50	m3
緊急時作業工	式	1	1,283,040			
緊急時作業工	式	1	1,283,040	水質事故対応	1	式
				緊急時防災対応	1	式
雑作業工	式	1	1,149,200			
雑作業工	式	1	1,149,200	雑作業	1	式
直接工事費	式	1	20,521,877			
共通仮設費	式	1	1,769,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	1,769,000			
純工事費	式	1	22,290,877			
現場管理費	式	1	8,774,000			
工事原価	式	1	31,064,877			
一般管理費等	式	1	6,105,123			
業務委託料	式	1	2,840,000			
工事価格	式	1	40,010,000			