積算内訳書

１．工事名

工事名	新庄国道北地区維持補修工事【令和7年度】
工事地名	山形県最上郡金山町大字上台～真室川町大字及位 地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　道路管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　730日間　　自　　令和 7年 4月 1日
　　至　　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	新庄国道北地区維持補修工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	8,430,313			
巡視･巡回工	式	1	5,329,303			
道路巡回工	式	1	5,329,303	通常巡回 (A) 通常巡回 (B) 通常巡回経費	131 52 1	回 回 式
道路清掃工	式	1	247,345			
路面清掃工	式	1	247,345	路面清掃(路肩部･人力) 塵埃量少ない； 路面清掃(歩道･人力) 歩道　塵埃量少ない；	13 500	km m2
除草工	式	1	818,900			
道路除草工	式	1	818,900	除草 盛土法肩除草； 除草 切土法肩除草； 集草 積込運搬	5,000 2,500 2,500 2,500	m2 m2 m2 m2
冬期対策施設工	式	1	824,781			
冬期安全施設工	式	1	824,781	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置 かぶせ型； ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去 かぶせ型； 防雪柵現地張出し･収納 4.3m以下（吹払式・吹止式）　張出し； 防雪柵現地張出し･収納 4.3m以下（吹払式・吹止式）　収納；	375 375 160 160	本 本 m m

積算内訳書

工事名	新庄国道北地区維持補修工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
応急処理工	式	1	669,984			
応急処理作業工	式	1	669,984	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	540,000			
交通管理工	式	1	540,000	交通誘導警備員	1	式
道路修繕	式	1	4,466,306			
舗装工	式	1	2,881,631			
路面切削工	式	1	460,543	路面切削	500	m2
				全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有；		
				殻運搬(路面切削)	23	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；		
				殻運搬	2	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻処分	23	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；		
				殻処分	2	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
舗装打換え工	式	1	455,594	舗装版切断	45	m
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下；		
				舗装版破砕(急速施工)	50	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下；		
				殻運搬	8	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻処分	8	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				不陸整正	50	m2
				補足材無し；		
				上層路盤	50	m2

積算内訳書

工事名	新庄国道北地区維持補修工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100 mm ;		
				基層	50	m2
				再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm ;		
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	335,256	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	110	m2
				平均切削深さ5cm 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ;		
				殻運搬(路面切削)	6	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材 ;		
				殻処分	6	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材 ;		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	342,893	ｸﾗｯｸ処理	110	m
				加熱注入式 ;		
				ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	5	t
				(2t以上5t未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T) ;		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工	式	1	31,845	ｸﾗｯｸ処理	33	m
				ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm ;		
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	1,255,500	表層(車道・路肩部)	500	m2
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T) 改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超 ;		
縁石工	式	1	104,214			
縁石工	式	1	104,214	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	11	m
				HB-M1(溶融ｽﾗｸﾞ) ;		
区画線工	式	1	24,248			
区画線工	式	1	24,248	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	30	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 加熱 ;		
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	130	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温 ;		
道路付属物復旧工	式	1	218,658			

積算内訳書

工事名	新庄国道北地区維持補修工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
付属物復旧工	式	1	218,658	視線誘導標復旧 景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)H=900mm ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 穿孔無 両面 30本以上；	33	本
橋梁補修工	式	1	339,234			
断面修復工	式	1	339,234	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 塩分吸着剤入 りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 ；	1	構造物
				積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	0.1	m3
				殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	0.1	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	0.1	m3
構造物撤去工	式	1	122,542			
構造物取壊し工	式	1	58,618	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	7	m3
運搬処理工	式	1	63,924	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	7	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	7	m3
応急処理工	式	1	394,176			
応急処理作業工	式	1	394,176	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	381,603			
仮区画線工	式	1	21,603	仮区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 常温；	30	m
				仮区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温；	130	m

積算内訳書

工事名	新庄国道北地区維持補修工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
交通管理工	式	1	360,000	交通誘導警備員	1	式
雪寒	式	1	36,717,390			
除雪工	式	1	35,324,150			
一般除雪工	式	1	23,548,800	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分A 【18-2227】； 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分C 【18-2227】； ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A 【R03-2251】； ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C 【R03-2251】；	240 240 240 240 	時間 時間 時間 時間
運搬除雪工	式	1	5,266,600	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼間) ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 持込； ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A 【R03-2251】； ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C 【R03-2251】； ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A 【26-2269】； ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C 【26-2269】；	300 10 10 50 50 	時間 時間 時間 時間 時間

積算内訳書

工事名	新庄国道北地区維持補修工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
凍結防止工	式	1	5,449,500	凍結防止剤散布 時間帯区分A 【27-2288】； 凍結防止剤散布 時間帯区分C 【27-2288】； 凍結防止剤 (支給品) 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　1t/袋；	150 150 300 	時間 時間 t
歩道除雪工	式	1	1,059,250	ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A 【R05-2260】【R05-2261】； ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C 【R05-2260】【R05-2261】；	50 50 	時間 時間
応急処理工	式	1	673,240			
応急処理作業工	式	1	673,240	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	720,000			
交通管理工	式	1	720,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	49,614,009			
共通仮設費	式	1	7,509,600			
共通仮設費	式	1	196,600			
運搬費	式	1	196,600	建設機械運搬費	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	7,313,000			

積算内訳書

工事名	新庄国道北地区維持補修工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
純工事費	式	1	57,123,609	
現場管理費	式	1	39,469,000	
工事原価	式	1	96,592,609	
一般管理費等	式	1	16,617,391	
工事価格	式	1	113,210,000	

積算内訳書

１．工事名

工事名	新庄国道北地区維持補修工事【令和8年度】
工事地名	山形県最上郡金山町大字上台～真室川町大字及位 地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　道路管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　730日間　　自　　令和 7年 4月 1日
　　至　　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	新庄国道北地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	8,430,313			
巡視･巡回工	式	1	5,329,303			
道路巡回工	式	1	5,329,303	通常巡回 (A) 通常巡回 (B) 通常巡回経費	131 52 1	回 回 式
道路清掃工	式	1	247,345			
路面清掃工	式	1	247,345	路面清掃(路肩部･人力) 塵埃量少ない； 路面清掃(歩道･人力) 歩道　塵埃量少ない；	13 500	km m2
除草工	式	1	818,900			
道路除草工	式	1	818,900	除草 盛土法肩除草； 除草 切土法肩除草； 集草 積込運搬	5,000 2,500 2,500 2,500	m2 m2 m2 m2
冬期対策施設工	式	1	824,781			
冬期安全施設工	式	1	824,781	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置 かぶせ型； ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去 かぶせ型； 防雪柵現地張出し･収納 4.3m以下（吹払式・吹止式）　張出し； 防雪柵現地張出し･収納 4.3m以下（吹払式・吹止式）　収納；	375 375 160 160	本 本 m m

積算内訳書

工事名	新庄国道北地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
応急処理工	式	1	669,984			
応急処理作業工	式	1	669,984	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	540,000			
交通管理工	式	1	540,000	交通誘導警備員	1	式
道路修繕	式	1	4,466,306			
舗装工	式	1	2,881,631			
路面切削工	式	1	460,543	路面切削	500	m2
				全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有；		
				殻運搬(路面切削)	23	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；		
				殻運搬	2	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻処分	23	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；		
				殻処分	2	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
舗装打換え工	式	1	455,594	舗装版切断	45	m
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下；		
				舗装版破砕(急速施工)	50	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下；		
				殻運搬	8	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻処分	8	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				不陸整正	50	m2
				補足材無し；		
				上層路盤	50	m2

積算内訳書

工事名	新庄国道北地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100 mm ;		
				基層	50	m2
				再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm ;		
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	335,256	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	110	m2
				平均切削深さ5cm 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ;		
				殻運搬(路面切削)	6	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材 ;		
				殻処分	6	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材 ;		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	342,893	ｸﾗｯｸ処理	110	m
				加熱注入式 ;		
				ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	5	t
				(2t以上5t未満)		
				再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T) ;		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工	式	1	31,845	ｸﾗｯｸ処理	33	m
				ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm ;		
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	1,255,500	表層(車道・路肩部)	500	m2
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T)		
				改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超 ;		
縁石工	式	1	104,214			
縁石工	式	1	104,214	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	11	m
				HB-M1(溶融ｽﾗｸﾞ) ;		
区画線工	式	1	24,248			
区画線工	式	1	24,248	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	30	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 加熱 ;		
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	130	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温 ;		
道路付属物復旧工	式	1	218,658			

積算内訳書

工事名	新庄国道北地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
付属物復旧工	式	1	218,658	視線誘導標復旧 景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)H=900mm ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 穿孔無 両面 30本以上；	33	本
橋梁補修工	式	1	339,234			
断面修復工	式	1	339,234	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 塩分吸着剤入 りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 ；	1	構造物
				積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	0.1	m3
				殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	0.1	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	0.1	m3
構造物撤去工	式	1	122,542			
構造物取壊し工	式	1	58,618	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	7	m3
運搬処理工	式	1	63,924	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	7	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	7	m3
応急処理工	式	1	394,176			
応急処理作業工	式	1	394,176	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	381,603			
仮区画線工	式	1	21,603	仮区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 常温；	30	m
				仮区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温；	130	m

積算内訳書

工事名	新庄国道北地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
交通管理工	式	1	360,000	交通誘導警備員	1	式
雪寒	式	1	36,717,390			
除雪工	式	1	35,324,150			
一般除雪工	式	1	23,548,800	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分A 【18-2227】； 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分C 【18-2227】； ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A 【R03-2251】； ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C 【R03-2251】；	240 240 240 240 	時間 時間 時間 時間
運搬除雪工	式	1	5,266,600	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼間) ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 持込； ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A 【R03-2251】； ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C 【R03-2251】； ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A 【26-2269】； ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C 【26-2269】；	300 10 10 50 50 	時間 時間 時間 時間 時間

積算内訳書

工事名	新庄国道北地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
凍結防止工	式	1	5,449,500	凍結防止剤散布 時間帯区分A 【27-2288】； 凍結防止剤散布 時間帯区分C 【27-2288】； 凍結防止剤 (支給品) 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　1t/袋；	150 150 300 	時間 時間 t
歩道除雪工	式	1	1,059,250	ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A 【R05-2260】【R05-2261】； ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C 【R05-2260】【R05-2261】；	50 50 	時間 時間
応急処理工	式	1	673,240			
応急処理作業工	式	1	673,240	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	720,000			
交通管理工	式	1	720,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	49,614,009			
共通仮設費	式	1	7,509,600			
共通仮設費	式	1	196,600			
運搬費	式	1	196,600	建設機械運搬費	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	7,313,000			

積算内訳書

工事名	新庄国道北地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
純工事費	式	1	57,123,609	
現場管理費	式	1	39,469,000	
工事原価	式	1	96,592,609	
一般管理費等	式	1	16,617,391	
工事価格	式	1	113,210,000	