積算内訳書

１．工事名

工事名	寒河江国道東地区維持補修工事【令和7年度】
工事地名	山形県東村山郡中山町向新田～西村山郡西川町大字睦合　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　道路管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　730日間　　自　　令和 7年 4月 1日
　　至　　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	寒河江国道東地区維持補修工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	7,955,323			
巡視･巡回工	式	1	5,174,086			
道路巡回工	式	1	5,174,086	通常巡回 (A)	131	回
				通常巡回 (B)	52	回
				通常巡回経費	1	式
道路清掃工	式	1	594,569			
排水施設清掃工	式	1	594,569	側溝清掃(人力) 内幅20～70cm 内深さ20～100cm 無蓋；	250	m
				桝清掃 街渠桝(RHM) 有蓋 土砂厚 25cm以上；	75	箇所
				整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
植栽維持工	式	1	115,110			
樹木･芝生管理工	式	1	115,110	樹木せん定 高木 剪定夏期幹周30cm以上60cm未満；	13	本
				寄植せん定 せん定 中木；	75	m2
除草工	式	1	818,900			
道路除草工	式	1	818,900	除草 盛土法肩除草；	5,000	m2
				除草 切土法肩除草；	2,500	m2
				集草	2,500	m2
				積込運搬	2,500	m2

積算内訳書

工事名	寒河江国道東地区維持補修工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
冬期対策施設工	式	1	580,650			
冬期安全施設工	式	1	580,650	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置 かぶせ型； ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去 かぶせ型；	350 350	本 本
応急処理工	式	1	312,008			
応急処理作業工	式	1	312,008	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	360,000			
交通管理工	式	1	360,000	交通誘導警備員	1	式
道路修繕	式	1	4,037,884			
舗装工	式	1	2,928,013			
路面切削工	式	1	540,089	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有； 殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材； 殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	600 27 2 27 2	m2 m3 m3 m3 m3
舗装打換え工	式	1	519,056	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下； 舗装版破砕(急速施工) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下； 殻運搬	53 60 9	m m2 m3

積算内訳書

工事名	寒河江国道東地区維持補修工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻処分	9	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				不陸整正	60	m2
				補足材無し；		
				上層路盤	60	m2
				路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100 mm；		
				基層	60	m2
				再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm；		
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	239,228	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	80	m2
				平均切削深さ5cm 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)；		
				殻運搬(路面切削)	4	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；		
				殻処分	4	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	126,460	ｸﾗｯｸ処理	200	m
				加熱注入式；		
				ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	1	t
				(2t以上5t未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)；		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工	式	1	11,580	ｸﾗｯｸ処理	12	m
				ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm；		
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	1,491,600	表層(車道・路肩部)	600	m2
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T) 改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超；		
縁石工	式	1	111,432			
縁石工	式	1	111,432	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	12	m
				HB-M1(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
区画線工	式	1	30,412			

積算内訳書

工事名	寒河江国道東地区維持補修工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
区画線工	式	1	30,412	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 加熱； ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温；	40 160	m m
道路付属物復旧工	式	1	86,928			
付属物復旧工	式	1	86,928	視線誘導標復旧 景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)H=900mm ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 穿孔無 両面 10本以上30本未満；	12	本
法面工	式	1	188,904			
防草処理工	式	1	188,904	防草ｼｰﾄ設置 不織布長繊維系t=0.6mm以上　平面部　露出Ⅱ ； 防草ｼｰﾄ設置 不織布長繊維系t=0.6mm以上　法面部　露出Ⅱ ；	12 108	m2 m2
橋梁補修工	式	1	338,963			
断面修復工	式	1	338,963	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 塩分吸着剤入 りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 ； 積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	1 0.1 0.1 0.1	構造物 m3 m3 m3
構造物撤去工	式	1	14,792			
構造物取壊し工	式	1	8,374	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	1	m3

積算内訳書

工事名	寒河江国道東地区維持補修工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
運搬処理工	式	1	6,418	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	1	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	1	m3
応急処理工	式	1	131,392			
応急処理作業工	式	1	131,392	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	207,048			
仮区画線工	式	1	27,048	仮区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 常温；	40	m
				仮区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温；	160	m
交通管理工	式	1	180,000	交通誘導警備員	1	式
雪寒	式	1	24,744,506			
除雪工	式	1	22,941,850			
一般除雪工	式	1	13,382,400	除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分A 【25-2201】；	100	時間
				除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分C 【25-2201】；	100	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分A 【18-2222】；	100	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分C 【18-2222】；	100	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A	90	時間

積算内訳書

工事名	寒河江国道東地区維持補修工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				【R06-2251】 ;		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C 【R06-2251】 ;	90	時間
運搬除雪工	式	1	3,843,400	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼間) ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 持込 ;	150	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A 【R06-2251】 ;	40	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C 【R06-2251】 ;	40	時間
凍結防止工	式	1	4,259,700	凍結防止剤散布 時間帯区分A 【25-2201】 ;	90	時間
				凍結防止剤散布 時間帯区分C 【25-2201】 ;	90	時間
				凍結防止剤 (支給品) 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　1t/袋 ;	100	t
歩道除雪工	式	1	1,456,350	ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A 【26-2263】 ;	70	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C 【26-2263】 ;	70	時間
応急処理工	式	1	722,656			
応急処理作業工	式	1	722,656	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	1,080,000			

積算内訳書

工事名	寒河江国道東地区維持補修工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
交通管理工	式	1	1,080,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	36,737,713			
共通仮設費	式	1	5,849,000			
共通仮設費	式	1	142,000			
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	5,707,000			
純工事費	式	1	42,586,713			
現場管理費	式	1	28,823,000			
工事原価	式	1	71,409,713			
一般管理費等	式	1	12,750,287			
工事価格	式	1	84,160,000			

積算内訳書

１．工事名

工事名	寒河江国道東地区維持補修工事【令和8年度】
工事地名	山形県東村山郡中山町向新田～西村山郡西川町大字睦合　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　道路管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　730日間　　自　　令和 7年 4月 1日
　　至　　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	寒河江国道東地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	7,955,323			
巡視･巡回工	式	1	5,174,086			
道路巡回工	式	1	5,174,086	通常巡回 (A)	131	回
				通常巡回 (B)	52	回
				通常巡回経費	1	式
道路清掃工	式	1	594,569			
排水施設清掃工	式	1	594,569	側溝清掃(人力) 内幅20～70cm 内深さ20～100cm 無蓋；	250	m
				桝清掃 街渠桝(RHM) 有蓋 土砂厚 25cm以上；	75	箇所
				整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
植栽維持工	式	1	115,110			
樹木･芝生管理工	式	1	115,110	樹木せん定 高木 剪定夏期幹周30cm以上60cm未満；	13	本
				寄植せん定 せん定 中木；	75	m2
除草工	式	1	818,900			
道路除草工	式	1	818,900	除草 盛土法肩除草；	5,000	m2
				除草 切土法肩除草；	2,500	m2
				集草	2,500	m2
				積込運搬	2,500	m2

積算内訳書

工事名	寒河江国道東地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
冬期対策施設工	式	1	580,650			
冬期安全施設工	式	1	580,650	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置 かぶせ型； ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去 かぶせ型；	350 350	本 本
応急処理工	式	1	312,008			
応急処理作業工	式	1	312,008	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	360,000			
交通管理工	式	1	360,000	交通誘導警備員	1	式
道路修繕	式	1	4,037,884			
舗装工	式	1	2,928,013			
路面切削工	式	1	540,089	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有； 殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材； 殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	600 27 2 27 2	m2 m3 m3 m3 m3
舗装打換え工	式	1	519,056	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下； 舗装版破砕(急速施工) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下； 殻運搬	53 60 9	m m2 m3

積算内訳書

工事名	寒河江国道東地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻処分	9	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				不陸整正	60	m2
				補足材無し；		
				上層路盤	60	m2
				路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100		
				ｍｍ；		
				基層	60	m2
				再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ；		
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	239,228	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	80	m2
				平均切削深さ5cm 一層 段差すりつけ無 再生粗		
				粒度ｱｽｺﾝ(20)；		
				殻運搬(路面切削)	4	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；		
				殻処分	4	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	126,460	ｸﾗｯｸ処理	200	m
				加熱注入式；		
				ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	1	t
				(2t以上5t未満)		
				再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)；		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工	式	1	11,580	ｸﾗｯｸ処理	12	m
				ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm；		
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	1,491,600	表層(車道・路肩部)	600	m2
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T)		
				改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；		
縁石工	式	1	111,432			
縁石工	式	1	111,432	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	12	m
				HB-M1(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
区画線工	式	1	30,412			

積算内訳書

工事名	寒河江国道東地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
区画線工	式	1	30,412	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 加熱； ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温；	40 160	m m
道路付属物復旧工	式	1	86,928			
付属物復旧工	式	1	86,928	視線誘導標復旧 景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)H=900mm ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 穿孔無 両面 10本以上30本未満；	12	本
法面工	式	1	188,904			
防草処理工	式	1	188,904	防草ｼｰﾄ設置 不織布長繊維系t=0.6mm以上　平面部　露出Ⅱ ； 防草ｼｰﾄ設置 不織布長繊維系t=0.6mm以上　法面部　露出Ⅱ ；	12 108	m2 m2
橋梁補修工	式	1	338,963			
断面修復工	式	1	338,963	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 塩分吸着剤入 りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 ； 積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	1 0.1 0.1 0.1	構造物 m3 m3 m3
構造物撤去工	式	1	14,792			
構造物取壊し工	式	1	8,374	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	1	m3

積算内訳書

工事名	寒河江国道東地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
運搬処理工	式	1	6,418	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	1	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	1	m3
応急処理工	式	1	131,392			
応急処理作業工	式	1	131,392	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	207,048			
仮区画線工	式	1	27,048	仮区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 常温；	40	m
				仮区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温；	160	m
交通管理工	式	1	180,000	交通誘導警備員	1	式
雪寒	式	1	24,744,506			
除雪工	式	1	22,941,850			
一般除雪工	式	1	13,382,400	除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分A 【25-2201】；	100	時間
				除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分C 【25-2201】；	100	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分A 【18-2222】；	100	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分C 【18-2222】；	100	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A	90	時間

積算内訳書

工事名	寒河江国道東地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				【R06-2251】 ;		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C 【R06-2251】 ;	90	時間
運搬除雪工	式	1	3,843,400	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼間) ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 持込 ;	150	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A 【R06-2251】 ;	40	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C 【R06-2251】 ;	40	時間
凍結防止工	式	1	4,259,700	凍結防止剤散布 時間帯区分A 【25-2201】 ;	90	時間
				凍結防止剤散布 時間帯区分C 【25-2201】 ;	90	時間
				凍結防止剤 (支給品) 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　1t/袋 ;	100	t
歩道除雪工	式	1	1,456,350	ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A 【26-2263】 ;	70	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C 【26-2263】 ;	70	時間
応急処理工	式	1	722,656			
応急処理作業工	式	1	722,656	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	1,080,000			

積算内訳書

工事名	寒河江国道東地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
交通管理工	式	1	1,080,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	36,737,713			
共通仮設費	式	1	5,849,000			
共通仮設費	式	1	142,000			
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	5,707,000			
純工事費	式	1	42,586,713			
現場管理費	式	1	28,823,000			
工事原価	式	1	71,409,713			
一般管理費等	式	1	12,750,287			
工事価格	式	1	84,160,000			