積算内訳書

１．工事名

工事名	尾花沢国道北地区維持補修工事【令和7年度】
工事地名	山形県最上郡最上町大字堺田～大堀 地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　道路管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　730日間　　自　令和 7年 4月 1日
　　至　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	尾花沢国道北地区維持補修工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	8,103,719			
巡視･巡回工	式	1	5,251,703			
道路巡回工	式	1	5,251,703	通常巡回 (A) 通常巡回 (B) 通常巡回経費	131 52 1	回 回 式
道路清掃工	式	1	94,058			
排水施設清掃工	式	1	94,058	側溝清掃(人力) 内幅20～70cm 内深さ20～100cm 無蓋； 桝清掃 街渠桝(RHM) 有蓋 土砂厚 25cm以上； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	50 5 1 1	m 箇所 式 式
除草工	式	1	547,193			
道路除草工	式	1	547,193	除草 盛土法肩除草； 除草 切土法肩除草； 集草 積込運搬	2,300 2,300 2,300 2,300	m2 m2 m2 m2
冬期対策施設工	式	1	1,063,837			
冬期安全施設工	式	1	1,063,837	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置 かぶせ型； ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去 かぶせ型； 防雪柵現地張出し･収納	200 200 125	本 本 m

積算内訳書

工事名	尾花沢国道北地区維持補修工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				4.3m以下（吹払式・吹止式）　張出し；		
				防雪柵現地張出し･収納	375	m
				4.3mを超え5.5m以下（吹止式）　張出し；		
				防雪柵現地張出し･収納	125	m
				4.3m以下（吹払式・吹止式）　収納；		
				防雪柵現地張出し･収納	375	m
				4.3mを超え5.5m以下（吹止式）　収納；		
応急処理工	式	1	426,928			
応急処理作業工	式	1	426,928	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	720,000			
交通管理工	式	1	720,000	交通誘導警備員	1	式
道路修繕	式	1	4,079,320			
舗装工	式	1	2,431,763			
路面切削工	式	1	422,941	路面切削	500	m2
				全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤		
				去作業有；		
				殻運搬(路面切削)	23	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；		
				殻運搬	2	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻処分	23	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；		
				殻処分	2	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
舗装打換え工	式	1	454,594	舗装版切断	45	m
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下；		
				舗装版破砕(急速施工)	50	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下；		

積算内訳書

工事名	尾花沢国道北地区維持補修工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				殻運搬 　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 不陸整正 　補足材無し； 上層路盤 　路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100 　ｍｍ； 基層 　再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ；	8 8 50 50 50	m3 m3 m2 m2 m2
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	195,048	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 　平均切削深さ5cm 一層 段差すりつけ無 再生粗 　粒度ｱｽｺﾝ(20)； 殻運搬(路面切削) 　ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材； 殻処分 　ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；	67 3 3	m2 m3 m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	94,030	ｸﾗｯｸ処理 　加熱注入式； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 　(2t以上5t未満) 　再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)；	100 1	m t
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工	式	1	9,650	ｸﾗｯｸ処理 　ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm；	10	m
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	1,255,500	表層(車道・路肩部) 　各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T) 　改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	500	m2
縁石工	式	1	161,058			
縁石工	式	1	161,058	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 　HB-M1(溶融ｽﾗｸﾞ)；	17	m
区画線工	式	1	24,248			

積算内訳書

工事名	尾花沢国道北地区維持補修工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
区画線工	式	1	24,248	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 加熱 ;	30	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温 ;	130	m
道路付属物復旧工	式	1	72,440			
付属物復旧工	式	1	72,440	視線誘導標復旧 景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)H=900mm ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 穿孔無 両面 10本以上30本未満 ;	10	本
橋梁補修工	式	1	1,016,927			
断面修復工	式	1	1,016,927	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.3m3 塩分吸着剤入 りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 ;	1	構造物
				積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ;	0.3	m3
				殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ;	0.3	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ;	0.3	m3
構造物撤去工	式	1	16,905			
構造物取壊し工	式	1	8,374	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	1	m3
運搬処理工	式	1	8,531	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ;	1	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ;	1	m3
応急処理工	式	1	154,376			
応急処理作業工	式	1	154,376	応急処理作業	1	式

積算内訳書

工事名	尾花沢国道北地区維持補修工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
仮設工	式	1	201,603			
仮区画線工	式	1	21,603	仮区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 常温 ;	30	m
				仮区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温 ;	130	m
交通管理工	式	1	180,000	交通誘導警備員	1	式
雪寒	式	1	29,519,940			
除雪工	式	1	27,766,700			
一般除雪工	式	1	10,209,000	除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分A 【27-2204】 ;	80	時間
				除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分C 【27-2204】 ;	80	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分A 【20-2223】 ;	70	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分C 【20-2223】 ;	70	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A 【26-2252】 ;	70	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C 【26-2252】 ;	70	時間
運搬除雪工	式	1	9,229,200	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼間) ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 持込 ;	330	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	70	時間

積算内訳書

工事名	尾花沢国道北地区維持補修工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				時間帯区分A 【R02-2251】； ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C 【R02-2251】； ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A 【10-2263】； ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C 【10-2263】；	70 70 70	時間 時間 時間
凍結防止工	式	1	7,266,000	凍結防止剤散布 時間帯区分A 【30-2286】； 凍結防止剤散布 時間帯区分C 【30-2286】； 凍結防止剤 (支給品) 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　1t/袋；	200 200 200	時間 時間 t
歩道除雪工	式	1	1,062,500	ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A 【27-2270】； ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C 【27-2270】；	50 50	時間 時間
応急処理工	式	1	673,240			
応急処理作業工	式	1	673,240	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	1,080,000			
交通管理工	式	1	1,080,000	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	尾花沢国道北地区維持補修工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
直接工事費	式	1	41,702,979	
共通仮設費	式	1	6,474,600	
共通仮設費	式	1	196,600	
運搬費	式	1	196,600	建設機械運搬費　1　式
共通仮設費（率計上）	式	1	6,278,000	
純工事費	式	1	48,177,579	
現場管理費	式	1	32,506,000	
工事原価	式	1	80,683,579	
一般管理費等	式	1	14,196,421	
工事価格	式	1	94,880,000	

積算内訳書

１．工事名

工事名	尾花沢国道北地区維持補修工事【令和8年度】
工事地名	山形県最上郡最上町大字堺田～大堀 地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　道路管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　730日間　　自　令和 7年 4月 1日
　　至　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	尾花沢国道北地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	8,103,719			
巡視･巡回工	式	1	5,251,703			
道路巡回工	式	1	5,251,703	通常巡回 (A) 通常巡回 (B) 通常巡回経費	131 52 1	回 回 式
道路清掃工	式	1	94,058			
排水施設清掃工	式	1	94,058	側溝清掃(人力) 内幅20～70cm 内深さ20～100cm 無蓋； 桝清掃 街渠桝(RHM) 有蓋 土砂厚 25cm以上； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	50 5 1 1 	m 箇所 式 式
除草工	式	1	547,193			
道路除草工	式	1	547,193	除草 盛土法肩除草； 除草 切土法肩除草； 集草 積込運搬	2,300 2,300 2,300 2,300	m2 m2 m2 m2
冬期対策施設工	式	1	1,063,837			
冬期安全施設工	式	1	1,063,837	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置 かぶせ型； ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去 かぶせ型； 防雪柵現地張出し･収納	200 200 125	本 本 m

積算内訳書

工事名	尾花沢国道北地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				4.3m以下（吹払式・吹止式）　張出し；		
				防雪柵現地張出し･収納	375	m
				4.3mを超え5.5m以下（吹止式）　張出し；		
				防雪柵現地張出し･収納	125	m
				4.3m以下（吹払式・吹止式）　収納；		
				防雪柵現地張出し･収納	375	m
				4.3mを超え5.5m以下（吹止式）　収納；		
応急処理工	式	1	426,928			
応急処理作業工	式	1	426,928	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	720,000			
交通管理工	式	1	720,000	交通誘導警備員	1	式
道路修繕	式	1	4,079,320			
舗装工	式	1	2,431,763			
路面切削工	式	1	422,941	路面切削	500	m2
				全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有；		
				殻運搬(路面切削)	23	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；		
				殻運搬	2	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻処分	23	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；		
				殻処分	2	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
舗装打換え工	式	1	454,594	舗装版切断	45	m
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下；		
				舗装版破砕(急速施工)	50	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下；		

積算内訳書

工事名	尾花沢国道北地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				殻運搬 　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 不陸整正 　補足材無し； 上層路盤 　路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100 　ｍｍ； 基層 　再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ；	8 8 50 50 50	m3 m3 m2 m2 m2
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	195,048	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 　平均切削深さ5cm 一層 段差すりつけ無 再生粗 　粒度ｱｽｺﾝ(20)； 殻運搬(路面切削) 　ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材； 殻処分 　ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；	67 3 3	m2 m3 m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	94,030	ｸﾗｯｸ処理 　加熱注入式； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 　(2t以上5t未満) 　再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)；	100 1	m t
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工	式	1	9,650	ｸﾗｯｸ処理 　ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm；	10	m
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	1,255,500	表層(車道・路肩部) 　各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T) 　改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	500	m2
縁石工	式	1	161,058			
縁石工	式	1	161,058	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 　HB-M1(溶融ｽﾗｸﾞ)；	17	m
区画線工	式	1	24,248			

積算内訳書

工事名	尾花沢国道北地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
区画線工	式	1	24,248	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 加熱； ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温；	30 130	m m
道路付属物復旧工	式	1	72,440			
付属物復旧工	式	1	72,440	視線誘導標復旧 景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)H=900mm ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 穿孔無 両面 10本以上30本未満；	10	本
橋梁補修工	式	1	1,016,927			
断面修復工	式	1	1,016,927	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.3m3 塩分吸着剤入 りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 ； 積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	1 0.3 0.3 0.3	構造物 m3 m3 m3
構造物撤去工	式	1	16,905			
構造物取壊し工	式	1	8,374	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	1	m3
運搬処理工	式	1	8,531	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	1 1	m3 m3
応急処理工	式	1	154,376			
応急処理作業工	式	1	154,376	応急処理作業	1	式

積算内訳書

工事名	尾花沢国道北地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
仮設工	式	1	201,603			
仮区画線工	式	1	21,603	仮区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 常温 ; 仮区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温 ;	30 130	m m
交通管理工	式	1	180,000	交通誘導警備員	1	式
雪寒	式	1	29,519,940			
除雪工	式	1	27,766,700			
一般除雪工	式	1	10,209,000	除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分A 【27-2204】 ; 除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分C 【27-2204】 ; 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分A 【20-2223】 ; 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分C 【20-2223】 ; ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A 【26-2252】 ; ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C 【26-2252】 ;	80 80 70 70 70 70 	時間 時間 時間 時間 時間 時間
運搬除雪工	式	1	9,229,200	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼間) ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 持込 ; ﾛｰﾀﾘ除雪車	330 70	時間 時間

積算内訳書

工事名	尾花沢国道北地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				時間帯区分A 【R02-2251】； ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C 【R02-2251】； ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A 【10-2263】； ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C 【10-2263】；	70 70 70	時間 時間 時間
凍結防止工	式	1	7,266,000	凍結防止剤散布 時間帯区分A 【30-2286】； 凍結防止剤散布 時間帯区分C 【30-2286】； 凍結防止剤 (支給品) 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　1t/袋；	200 200 200	時間 時間 t
歩道除雪工	式	1	1,062,500	ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A 【27-2270】； ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C 【27-2270】；	50 50	時間 時間
応急処理工	式	1	673,240			
応急処理作業工	式	1	673,240	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	1,080,000			
交通管理工	式	1	1,080,000	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	尾花沢国道北地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
直接工事費	式	1	41,702,979	
共通仮設費	式	1	6,474,600	
共通仮設費	式	1	196,600	
運搬費	式	1	196,600	建設機械運搬費　1　式
共通仮設費（率計上）	式	1	6,278,000	
純工事費	式	1	48,177,579	
現場管理費	式	1	32,506,000	
工事原価	式	1	80,683,579	
一般管理費等	式	1	14,196,421	
工事価格	式	1	94,880,000	