積算内訳書

１．工事名

工事名	新庄金山地区道路改良工事
工事地名	山形県新庄市大字昭和～最上郡金山町大字朴山　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　242日間　　自　　令和 7年 7月15日
　　至　　令和 8年 3月13日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	新庄金山地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	100,530,740			
道路土工	式	1	81,402,487			
路床盛土工(ICT)	式	1	6,209,187	路床盛土(ICT) (凍上抑制層) RC-40； 路床盛土(ICT) (凍上抑制層) 改良土；	1,700 910 	m3 m3
破砕工	式	1	75,193,300	破砕処理 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	13,000 13,000 13,000 13,000 	m3 m3 m3 m3
地盤改良工	式	1	4,348,253			
自走式土質改良工	式	1	4,348,253	土質改良 ﾚｷ質土 固化材1m3当り使用量 100kg/m3 高炉ｾﾒ ﾝﾄB種 ﾌﾚｺﾝﾊﾟｯｸ； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	910 910 910 	m3 m3 m3
法面工	式	1	14,780,000			
法枠工	式	1	14,780,000	簡易吹付枠 H=100 W1=300 W2=1000 枠内植生基材t=5cm；	1,000 	m2
直接工事費	式	1	100,530,740			
共通仮設費	式	1	11,810,300			

積算内訳書

工事名	新庄金山地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
共通仮設費	式	1	1,798,300			
運搬費	式	1	184,300	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	629,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
				道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
				簡易施工実態調査	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	985,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	10,012,000			
純工事費	式	1	112,341,040			
現場管理費	式	1	34,814,000			
工事原価	式	1	147,155,040			
一般管理費等	式	1	23,984,960			
工事価格	式	1	171,140,000			