積算内訳書

１．工事名

工事名	最上川上流須川中野目地区河道掘削工事
工事地名	山形県山形市大字中野目地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第一課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　250日間　　自　　令和 8年 3月26日
　　至　　令和 8年11月30日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	最上川上流須川中野目地区河道掘削工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	168,976,800			
河川土工	式	1	25,873,200			
掘削工(ICT)	式	1	25,873,200	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	36,000 36,000	m3 m3
地盤改良工	式	1	143,103,600			
土質改良工	式	1	143,103,600	安定処理 生石灰30kg/m3； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	36,000 36,000 36,000	m3 m3 m3
直接工事費	式	1	168,976,800			
共通仮設費	式	1	13,591,000			
共通仮設費	式	1	2,101,000			
技術管理費	式	1	598,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,503,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	11,490,000			
純工事費	式	1	182,567,800			
現場管理費	式	1	42,465,000			

積算内訳書

工事名	最上川上流須川中野目地区河道掘削工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
工事原価	式	1	225,032,800	
一般管理費等	式	1	34,607,200	
工事価格	式	1	259,640,000	