積算内訳書

１．工事名

工事名	最上川上流管内排水樋管ゲート設備修繕工事
工事地名	山形県長井市五十川地内外

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　防災課
２）　主 工 種　　水門設備（小形水門）
３）　工　　期　　296日間　　自　　令和 8年 4月 9日
　　至　　令和 9年 1月29日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	最上川上流管内排水樋管ゲート設備修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
製作工	式	1	11,461,600			
小形水門製作	式	1	11,461,600			
水門設備	式	1	11,461,600	開閉装置(小形水門) 草岡第２排水樋管 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ ﾗｯｸ式；	2	門分
純製作費	式	1	11,461,600			
製作原価	式	1	11,461,600			
据付工	式	1	3,924,021			
小形水門輸送工	式	1	79,000			
輸送工	式	1	79,000	小形水門輸送	1	式
小形水門設備据付	式	1	3,361,541			
小形水門据付工	式	1	2,184,503	据付（開閉装置） 電線類敷設 モルタル充填 直接経費（据付）	1 1 1 1	式 式 式 式
小形水門撤去工	式	1	1,175,782	撤去（開閉装置） 電線類撤去 コンクリート斫り 直接経費（撤去）	1 1 1 1	式 式 式 式
建設副産物処理	式	1	1,256	処分費	1	式
仮設工	式	1	483,480			
交通管理工	式	1	483,480	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	最上川上流管内排水樋管ゲート設備修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	758,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	758,000	
純工事費	式	1	4,682,021	
現場管理費	式	1	1,033,000	
据付間接費	式	1	1,112,000	
据付工事原価	式	1	6,827,021	
設計技術費	式	1	580,000	
工事原価	式	1	26,313,511	
一般管理費等	式	1	3,426,489	
工事価格	式	1	29,740,000	

積算内訳書

工事名	最上川上流管内排水樋管ゲート設備修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
製作工	式	1	4,244,400			
小形水門製作	式	1	4,244,400			
水門設備	式	1	4,244,400	開閉装置(小形水門) 夏刈排水樋管 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ ﾗｯｸ式；	1 	門分
純製作費	式	1	4,244,400			
製作原価	式	1	4,244,400			
据付工	式	1	1,870,490			
小形水門輸送工	式	1	30,000			
輸送工	式	1	30,000	小形水門輸送	1	式
小形水門設備据付	式	1	1,357,010			
小形水門据付工	式	1	875,696	据付（開閉装置） 電線類敷設 モルタル充填 直接経費（据付）	1 1 1 1	式 式 式 式
小形水門撤去工	式	1	480,638	撤去（開閉装置） 電線類撤去 コンクリート斫り 直接経費（撤去）	1 1 1 1	式 式 式 式
建設副産物処理	式	1	676	処分費	1	式
仮設工	式	1	483,480			
交通管理工	式	1	483,480	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	最上川上流管内排水樋管ゲート設備修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	378,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	378,000	
純工事費	式	1	2,248,490	
現場管理費	式	1	507,000	
据付間接費	式	1	445,000	
据付工事原価	式	1	3,200,490	
工事原価	式	1	7,444,890	