積算内訳書

１．工事名

工事名	山形管内区画線工事（当初）
工事地名	一般国道13号、一般国道48号、一般国道112号　山形国道維持出張所　管内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　交通対策課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　122日間　　自　　令和 8年 4月 1日
　　至　　令和 8年 7月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	山形管内区画線工事（当初）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
道路維持	式	1	10,798,520	
区画線工	式	1	9,563,020	
区画線工	式	1	9,563,020	溶融式区画線　500　m （第１種） 溶融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線　100　m （第２種） 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線　100　m （第３種） 溶融式手動 破線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線　300　m （第３種）【夜間】 溶融式手動 破線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線　500　m （第４種） 溶融式手動 破線 30cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線　1,000　m （第４種）【夜間】 溶融式手動 破線 30cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線　500　m （第５種） 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.0mm 排水性舗装無； 溶融式区画線　1,000　m （第５種）【夜間】

積算内訳書

工事名	山形管内区画線工事（当初）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.0mm 排水性舗装無； ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 （第１種） ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温； ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 （第１種）【夜間】 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温； ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 （第２種） ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱； ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 （第２種）【夜間】 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱； ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 （第３種） ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱； ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 （第３種）【夜間】 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱； ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 （第４種） ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 30cm 加熱；	30,000 5,000 200 1,000 2,500 2,000 500	m m m m m m
仮設工	式	1	1,235,500			
交通管理工	式	1	1,235,500	交通誘導警備員 交通誘導警備員 【夜間】 交通誘導警備員 交通誘導警備員 【夜間】	1 1 1 1	式 式 式 式
直接工事費	式	1	10,798,520			

積算内訳書

工事名	山形管内区画線工事（当初）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	2,195,000	
共通仮設費	式	1	166,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	166,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,029,000	
純工事費	式	1	12,993,520	
現場管理費	式	1	7,185,000	
工事原価	式	1	20,178,520	
一般管理費等	式	1	4,151,480	
工事価格	式	1	24,330,000	