積算内訳書

１．工事名

工事名	最上川上流寒河江管内伐採外修繕工事
工事地名	山形県村山市大字土生田～西村山郡朝日町大字今平　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　河川管理課
２）　主 工 種　　河川維持工事
３）　工　　期　　290日間　　自　　令和 8年 4月15日
　　至　　令和 9年 1月29日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	最上川上流寒河江管内伐採外修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川修繕	式	1	42,402,000			
伐木除根工	式	1	22,588,200			
伐木除根工	式	1	22,588,200	伐木･伐竹 （機械施工） 伐木(機械施工)； 伐木･伐竹 （人力施工） 伐木(人力施工：粗)； 集積積込み （機械施工） ；※１：数量は参考として示したものであり、 出来型確認は必要としない。 集積積込み （人力施工） ；※１ 伐木伐竹運搬 ；※１ 処分費	40,000 10,000 40,000 10,000 1,550 853	m2 m2 m2 m2 m3 t
構造物補修工	式	1	11,539,800			
護岸補修工	式	1	11,539,800	袋詰玉石 2t用；	540	袋
側帯工	式	1	1,511,400			
側帯工	式	1	1,511,400	側帯工	3	箇所
維持補修工	式	1	6,762,600			
維持補修工	式	1	6,762,600	維持補修工	1	式
直接工事費	式	1	42,402,000			

積算内訳書

工事名	最上川上流寒河江管内伐採外修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	2,625,000	
共通仮設費	式	1	362,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	362,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,263,000	
純工事費	式	1	45,027,000	
現場管理費	式	1	11,019,000	
工事原価	式	1	56,046,000	
一般管理費等	式	1	8,264,000	
工事価格	式	1	64,310,000	