# 積算内訳書

１．業務名

| | |
|---|---|
| 業務名 | 最上川上流大淀分水路修正設計・管理検討業務 |
| 履行場所 | 山形河川国道事務所管内 |

２．業務内容

１）事務所名　　山形河川国道事務所　工務第一課

２）履行期間　　323 日間　　自　令和　8年 3月13日
至　令和　9年 1月29日

３）設計説明

本業務は、最上川上流河川改修事業の一環とし、大淀地区におけるトンネル構造による分水路の修正設計・管理検討を行うものである。

４）業務内容

修正設計　１式
管理検討　１式

# 積算内訳書

| 業務名 | 最上川上流大淀分水路修正設計・管理検討業務 | 業 種 | 設計業務 |
|---|---|---|---|
| | | 項 目 | 河川構造物設計 |

| 項目・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
|---|---|---|---|---|
| 河川構造物設計 | 式 | 1 | 16,020,725 | |
| 共通項目 | 式 | 1 | 209,950 | |
| 共通項目 | 式 | 1 | 209,950 | 計画準備 1 式 |
| 分水路設計 | 式 | 1 | 8,411,328 | |
| 分水路設計 | 式 | 1 | 8,411,328 | 分水路呑口工詳細設計 1 式<br>分水路吐口工詳細設計 1 式<br>トンネル詳細設計 1 式 |
| 観測設備設計 | 式 | 1 | 2,921,197 | |
| 水位計設備予備設計 | 式 | 1 | 1,716,700 | 現地踏査 1 式<br>水位計設備設計検討 1 式 |
| 水位計設備詳細設計 | 式 | 1 | 1,204,497 | 水位計設備（記録装置・伝送方式）設計 1 式<br>水位計設備（水位計装置・付帯設備）設計 1 式 |
| 維持管理計画検討 | 式 | 1 | 3,051,850 | |
| 維持管理計画検討 | 式 | 1 | 3,051,850 | 維持管理計画検討 1 式 |
| 模型製作 | 式 | 1 | 1,426,400 | |
| 模型製作 | 式 | 1 | 1,426,400 | 模型製作 1 式 |

# 積算内訳書

| 業務名 | 最上川上流大淀分水路修正設計・管理検討業務 | 業 種 | 設計業務 |
|---|---|---|---|
| | | 項 目 | 共通 |

| 項目・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
|---|---|---|---|---|
| 共通 | 式 | 1 | 692,210 | |
| 共通（設計業務） | 式 | 1 | 692,210 | |
| 打合せ等 | 式 | 1 | 457,000 | 打合せ<br>1 式 |
| その他 | 式 | 1 | 95,550 | 合同現地踏査<br>1 回<br>照査技術者による報告<br>1 回 |
| 公開成果品作成 | 式 | 1 | 139,660 | 公開成果品作成<br>1 業務 |
| 直接経費 | 式 | 1 | 649,103 | |
| 直接経費 | 式 | 1 | 649,103 | |
| 旅費交通費 | 式 | 1 | 104,103 | 旅費交通費（率計上・宿泊無）<br>1 式 |
| 電子成果品作成費 | 式 | 1 | 545,000 | 電子成果品作成費<br>1 式 |
| 直接原価（その他原価除く） | 式 | 1 | 17,362,038 | |
| その他原価 | 式 | 1 | 8,898,384 | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 14,139,578 | |
| 業務価格 | 式 | 1 | 40,400,000 | |
| | | | | |