積算内訳書

１．工事名

工事名	最上川上流寺川樋門ゲート設備外新設工事
工事地名	山形県西村山郡河北町溝延地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　防災課
２）　主 工 種　　水門設備（小形水門）
３）　工　　期　　296日間　　自　　令和 8年 4月 9日
　　至　　令和 9年 1月29日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	最上川上流寺川樋門ゲート設備外新設工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
製作工	式	1	230,999,544			
小形水門製作	式	1	230,999,544			
水門設備	式	1	196,850,000	扉体	1	式
				戸当り	1	式
				開閉装置	1	式
				油圧装置	1	式
付属設備	式	1	1,737,344	防護柵 C；	1	式
				付属設備(各種) 防護蓋 D；	1	式
				付属設備(各種) １号樋門 スクリーン E；	1	式
				付属設備(各種) ３号樋門 スクリーン E；	1	式
操作制御設備	式	1	31,490,000	操作盤類	1	式
				ｾﾝｻ類(水門設備)	1	式
電源設備	式	1	410,000	ソーラー設備	1	式
工場塗装工(機械)	式	1	512,200	溶融亜鉛ﾒｯｷ施工	1	式
間接労務費	式	1	636,000			
純製作費	式	1	231,635,544			
工場管理費	式	1	504,000			
製作原価	式	1	232,139,544			

積算内訳書

工事名	最上川上流寺川樋門ゲート設備外新設工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
据付工	式	1	10,409,917			
小形水門輸送工	式	1	227,000			
輸送工	式	1	227,000	小形水門輸送	1	式
小形水門設備据付	式	1	10,182,917			
小形水門据付工	式	1	10,182,917	据付(小形水門) 寺川樋門 ﾊﾞﾗﾝｽｳｪｲﾄ式ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ 各種　純径間(数値入力) 4.5m 有効高(数値入力) 2.1m 設備全体発注；	1	式
				据付(小形水門) １号樋門 ﾊﾞﾗﾝｽｳｪｲﾄ式ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ 各種　純径間(数値入力) 3m 有効高(数値入力) 1.9m 設備全体発注；	1	式
				据付(小形水門) ２号樋門 ﾊﾞﾗﾝｽｳｪｲﾄ式ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ 各種　純径間(数値入力) 1.6m 有効高(数値入力) 1.2m 設備全体発注；	1	式
				据付(小形水門) ３号樋門 ﾊﾞﾗﾝｽｳｪｲﾄ式ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ 各種　純径間(数値入力) 1m 有効高(数値入力) 1m 設備全体発注；	1	式
				据付(小形水門) ４号樋門 ﾊﾞﾗﾝｽｳｪｲﾄ式ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ 各種　純径間(数値入力) 1m 有効高(数値入力) 1m 設備全体発注；	1	式
				据付(付属設備) 防護柵	1	式
				据付(付属設備)	1	式

積算内訳書

工事名	最上川上流寺川樋門ゲート設備外新設工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				防護蓋 据付(付属設備) 1 式 スクリーン　1号樋門 据付(付属設備) 1 式 スクリーン　3号樋門 直接経費 1 式
共通仮設費	式	1	1,707,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,707,000	
純工事費	式	1	12,116,917	
現場管理費	式	1	2,555,000	
据付間接費	式	1	4,806,000	
据付工事原価	式	1	19,477,917	
設計技術費	式	1	3,120,000	
工事原価	式	1	254,737,461	
一般管理費等	式	1	17,012,539	
工事価格	式	1	271,750,000	