積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８　新庄金山道路赤坂地区付属物工事
工事地名	山形県最上郡金山町大字朴山　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　213日間　　自　　令和 8年 8月24日
　　至　　令和 9年 3月24日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８　新庄金山道路赤坂地区付属物工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	171,560,018			
防護柵工	式	1	65,545,200			
防止柵工	式	1	65,545,200	基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎 鋼管基礎 S3用 φ139.8×3.5 L=1500 溶融亜鉛ﾒｯｷ； 金網･支柱(立入防止柵) 2m以下 1.5m ；	1,534 2,300	基 m
落石雪害防止工	式	1	106,014,818			
作業土工	式	1	264,253	床掘り 土砂； 埋戻し ；	1 1	式 式
防雪柵工	式	1	105,750,565	防雪柵 高性能防雪柵(杭基礎ﾀｲﾌﾟ) 柵高 4.5m ； 防雪柵 高性能防雪柵(4%勾配･杭基礎ﾀｲﾌﾟ) 柵高 4.5m ； 鋼管杭 鋼管径（杭径）406.4mm 鋼管長さ（杭長）4.0m ； 現場取卸(鋼管杭)	156 239.5 99 25	m m 本 t
直接工事費	式	1	171,560,018			
共通仮設費	式	1	17,334,400			
共通仮設費	式	1	1,431,400			
運搬費	式	1	149,400	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	64,000	道路施設帳票作成費	1	式

積算内訳書

工事名	Ｒ８　新庄金山道路赤坂地区付属物工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,218,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	15,903,000	
純工事費	式	1	188,894,418	
現場管理費	式	1	55,629,000	
工事原価	式	1	244,523,418	
一般管理費等	式	1	39,976,582	
工事価格	式	1	284,500,000	