積算内訳書

１．業務名

業務名	山形地区構造物設計業務
履行場所	山形県山形市西崎～東村山郡中山町大字達磨寺地内

２．業務内容

１）事務所名　　山形河川国道事務所　工務第二課

２）履行期間　　348 日間　　自　令和　8年 8月17日
至　令和　9年 7月30日

３）設計説明

本業務は、国道１１２号山形中山道路事業の一環として、山形県山形市西崎～東村山郡中山町大字達磨寺　地内において、水準測量、一般構造物設計等を行うものである。

４）業務内容

・一般構造物設計　1式
・水準測量　1式

積算内訳書

業務名	山形地区構造物設計業務	業 種	測量業務
		項 目	基準点測量

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
基準点測量	式	1	2,112,220	
水準測量	式	1	2,112,220	
４級水準測量	式	1	2,112,220	４級水準測量観測（レベル等による）　2　km 水準点設置　61　点 永久標識以外
直接経費	式	1	72,108	
直接経費	式	1	72,108	
旅費交通費	式	1	10,108	旅費交通費（率計上・宿泊無）　1　式
電子成果品作成費	式	1	62,000	電子成果品作成費　1　式
直接測量費	式	1	2,184,328	
間接測量費	式	1	1,845,672	
諸経費	式	1	1,845,672	
測量業務価格	式	1	4,030,000	
道路設計	式	1	10,022,169	
一般構造物設計	式	1	10,022,169	
一般構造物詳細設計	式	1	10,022,169	箱型函渠詳細修正設計　(1　)1(箇所)式 箱型函渠詳細修正設計

積算内訳書

業務名	山形地区構造物設計業務	業 種	設計業務
		項 目	道路設計

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(1)1 (箇所)式 補強土［ﾃｰﾙｱﾙﾒ、多数ｱﾝｶｰ式擁壁］ (1)1 (箇所)式 補強土［ﾃｰﾙｱﾙﾒ、多数ｱﾝｶｰ式擁壁］ (3)1 (箇所)式 補強土［ﾃｰﾙｱﾙﾒ、多数ｱﾝｶｰ式擁壁］ (1)1 (箇所)式 補強土［ﾃｰﾙｱﾙﾒ、多数ｱﾝｶｰ式擁壁］ (3)1 (箇所)式 補強土［ﾃｰﾙｱﾙﾒ、多数ｱﾝｶｰ式擁壁］ (1)1 (箇所)式 補強土［ﾃｰﾙｱﾙﾒ、多数ｱﾝｶｰ式擁壁］ (3)1 (箇所)式
共通	式	1	941,760	
共通（設計業務）	式	1	941,760	
打合せ等	式	1	706,550	打合せ 1 式 関係機関打合せ協議 1 式
その他	式	1	95,550	合同現地踏査 1 回 照査技術者による報告 1 回
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成 1 業務
直接経費	式	1	517,834	
直接経費	式	1	517,834	
旅費交通費	式	1	67,834	旅費交通費（率計上・宿泊無）

積算内訳書

業務名	山形地区構造物設計業務	業 種	設計業務
		項 目	直接経費

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				1 式
電子成果品作成費	式	1	450,000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	11,481,763	
その他原価	式	1	5,798,266	
一般管理費等	式	1	9,299,971	
業務価格	式	1	26,580,000	
業務価格	式	1	30,610,000	