積　算　内　訳　書

業　務　名	最上地区用地調査等業務	事 務 所 名	山形河川国道事務所 用地第二課
履 行 場　所	山形県最上郡真室川町大字及位地内　外	履 行 期 間	契約締結日の翌日 から 令和　7年 11月 28日 まで

設 計 書 説 明	業 務 内 容
本業務は、一般国道１３号真室川雄勝道路工事外における用地調	用地測量　0.15ha
査等を行うものである。	立竹木調査算定　0.90千㎡
	生産設備再算定　2台
	附帯工作物再算定　2箇所
	立竹木再算定　0.23千㎡
	地盤変動影響調査（事前調査）
	木造建物　26棟、非木造建物　1棟、工作物　9箇所
	地盤変動影響調査（算定）
	非木造建物　1棟、工作物　1箇所

国土交通省　東北地方整備局

費　目	区　分	種　別	単位	数　量	金　額	摘　要
用地測量等業務			式	1		
	打合せ等		式	1	163,750	
		打合せ	式	1	163,750	
	路線測量		式	1	21,531	
		用地幅杭設置測量	式	1	21,531	
	用地測量		式	1	509,839	
		作業計画	式	1	312,100	
		境界確認	式	1	56,745	
		境界測量	式	1	46,128	
		境界点間測量	式	1	33,405	
		面積計算	式	1	27,180	
		用地実測図原図等の作成	式	1	34,281	
	旅費交通費		式	1	3,732	
		旅費交通費（滞在無）	式	1	3,732	
	電子成果品作成費		式	1	40,000	

国土交通省　東北地方整備局

費　目	区　分	種　別	単位	数　量	金　額	摘　要
直接測量費			式	1	738,852	
間接測量費			式	1	681,148	
	諸経費		式	1	681,148	
用地測量等業務価格			式	1	1,420,000	
用地調査等業務			式	1		
	打合せ協議		式	1	262,500	
		打合せ協議	式	1	262,500	
	作業計画の策定		式	1	48,070	
		作業計画書の作成	式	1	48,070	
	建物等調査		式	1	150,322	
		現地踏査	式	1	87,500	
		立竹木	式	1	62,822	
	再算定業務		式	1	260,765	
		現地踏査	式	1	14,053	
		生産設備	式	1	126,378	

国土交通省　東北地方整備局

費　目	区　分	種　別	単位	数　量	金　額	摘　要
		附帯工作物	式	1	91,307	
		立竹木	式	1	4,389	
		その他通損に関する算定	式	1	24,638	
	地盤変動影響調査等（事前調査及び算定）		式	1	7,258,271	
		現地踏査	式	1	57,876	
		事前調査	式	1	7,054,662	
		算定	式	1	145,733	
	材料費等		式	1	558,594	
	旅費交通費		式	1	152,416	
		旅費交通費（滞在無）	式	1	152,416	
直接人件費及び直接経費（材料費等と旅費交通費）			式	1	8,690,938	
間接原価及び直接経費（材料費等と旅費交通費を除く）			式	1	4,297,191	
一般管理費等			式	1	6,991,871	
用地調査等業務価格			式	1	19,980,000	
業務価格			式	1	21,400,000	

国土交通省　東北地方整備局