（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 2 月 17 日 に契約した　　田沢川橋下部工工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 2 月 19 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県山形市東青田五丁目1番5号

氏名　渋谷建設 株式会社
代表取締役社長　澁　谷　豪

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁下部		式	1		89,666,129	
橋台工 【A1橋台】		式	1		34,847,123	
作業土工		式	1		1,475,185	
床掘り	土砂	式	1		114,972	
床掘り	土砂	式	1		149,930	
床掘り	軟岩	式	1		597,448	
埋戻し		式	1		565,081	
基面整正		式	1		47,754	
橋台躯体工		式	1		33,371,938	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②（高炉）　敷厚 10ｃｍ	m2	107	3,328	356,096	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2（高炉）	m3	576	27,065	15,589,440	
鉄筋	SD345 D13	t	0.84	174,730	146,773	
鉄筋	SD345 D16～25	t	25.42	180,571	4,590,114	
鉄筋	SD345 D29～32	t	2.44	189,283	461,850	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D35	t	7.17	178,690	1,281,207	
型枠	一般型枠	式	1		6,637,650	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		74,200	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		232,776	
支保	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]	式	1		254,760	
足場	安全ネット必要	式	1		3,747,072	
橋台工 【A2橋台】		式	1		32,152,813	
作業土工		式	1		1,266,546	
床掘り	土砂	式	1		86,310	
床掘り	土砂	式	1		102,366	
床掘り	軟岩	式	1		613,683	
埋戻し		式	1		416,433	
基面整正		式	1		47,754	
橋台躯体工		式	1		30,886,267	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②（高炉）　敷厚 10ｃｍ	m2	107	3,328	356,096	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2　（高炉）	m3	532	27,065	14,398,580	
鉄筋	SD345 D13	t	0.83	174,730	145,025	
鉄筋	SD345 D16～25	t	23.65	180,274	4,263,480	
鉄筋	SD345 D29～32	t	2.24	190,966	427,763	
鉄筋	SD345 D35	t	6.67	178,591	1,191,201	
型枠	一般型枠	式	1		6,135,820	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		74,200	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		206,064	
支保	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]	式	1		242,022	
足場	安全ネット必要	式	1		3,446,016	
現場塗装工		式	1		1,275,969	
ｺﾝｸﾘｰﾄ面塗装工		式	1		1,275,969	
現場塗装	CC-B	m2	197	6,477	1,275,969	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		21,390,224	
土留･仮締切工 【A1橋台】		式	1		11,131,600	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 7.6m 平均鋼矢板引抜長 7.6m	枚	142	56,082	7,963,644	
切梁･腹起し		t	33.4	94,849	3,167,956	
土留･仮締切工 【A2橋台】		式	1		10,258,624	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 7.5m 鋼矢板打込長 6.6m 平均鋼矢板引抜長 6.6m	枚	142	54,508	7,740,136	
切梁･腹起し		t	26.3	95,760	2,518,488	
直接工事費		式	1		89,666,129	
共通仮設費		式	1		15,782,195	
共通仮設費		式	1		6,438,797	
運搬費		式	1		5,480,501	
重建設機械分解組立費		式	1		282,142	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		2,492,760	
仮設材運搬費		式	1		2,705,599	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		62,368	
道路工事施設帳票作成費		式	1		62,368	
現場環境改善費（率計上）		式	1		895,928	
共通仮設費（率計上）		式	1		9,343,398	
純工事費		式	1		105,448,324	
現場管理費		式	1		31,972,280	
工事原価		式	1		137,420,604	
一般管理費等		式	1		22,579,396	
工事価格		式	1		160,000,000	
消費税相当額		式	1		16,000,000	
工事費計		式	1		176,000,000	