積算内訳書

１．業務名

業務名	最上川上流管内河川監理合理化検討業務
履行場所	山形河川国道事務所管内

２．業務内容

１）事務所名　　山形河川国道事務所　河川管理課

２）履行期間　　341 日間　　自　令和　7年 4月19日
至　令和　8年 3月25日

３）設計説明

本業務は、河川の維持管理を適切かつ適正に遂行するとともに河川監理を合理的に実施することを目的として、堤防等河川管理施設及び河道の点検結果等の状況把握結果をもとに、変状等の評価及び変状等が進行する可能性や河川管理に与える影響等について検討し、河川を有すべき治水上の機能確保に必要な河川管理施設監理（案）の作成及び河川監理員業務補助等を行うものである。

４）業務内容

・別添数量総括表のとおり

積算内訳書

業務名	最上川上流管内河川監理合理化検討業務	業 種	設計業務
		項 目	監理検討

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
監理検討	式	1	11,221,150	
監理合理化検討業務	式	1	11,221,150	
河川監理合理化検討	式	1	11,221,150	計画準備 1 式 河川の状態把握 1 式 堤防等河川管理施設等の二次評価（案）・総合的な評価（案） 1 式 モニタリング計画案の更新及び検討 1 式 対策工法の検討等 1 式 河川台帳等精査及び補完・調製 1 式 出水時等対応 1 式 報告書作成. 1 式
共通	式	1	612,500	
共通（調査・計画業務）	式	1	612,500	
打合せ等	式	1	612,500	打合せ 1 式
直接経費	式	1	254,551	
直接経費	式	1	254,551	
旅費交通費	式	1	74,551	旅費（率計上・宿泊無） 1 式

積算内訳書

業務名	最上川上流管内河川監理合理化検討業務	業 種	設計業務
		項 目	直接経費

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電子成果品作成費	式	1	180,000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	12,088,201	
その他原価	式	1	6,372,420	
一般管理費等	式	1	9,939,379	
業務価格	式	1	28,400,000	