積算内訳書

１．業務名

業務名	山形管内地質リスク調査検討業務
履行場所	山形河川国道事務所管内

２．業務内容

１）事務所名　　山形河川国道事務所　調査課

２）履行期間　　206 日間　　自　令和　8年 8月 5日
至　令和　9年 2月26日

３）設計説明

本業務は、国道112号（砂子関地区）における空中電磁探査、及び新潟山形南部連絡道路（小国～飯豊）における地質リスク調査検討を行う業務である。

４）業務内容

・空中電磁探査　１式
・地質リスク調査検討　１式

積算内訳書

業務名	山形管内地質リスク調査検討業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査	式	1	7,509,376	
直接調査費	式	1	6,726,060	
物理探査	式	1	6,594,060	空中電磁探査 (6)1 (km)式
電子成果品作成費	式	1	132,000	電子成果品作成費 1 式
間接調査費	式	1	783,316	
運搬費	式	1	23,700	運搬費 1 式
準備費	式	1	652,000	準備費 1 式
旅費交通費	式	1	107,616	旅費交通費（率計上・宿泊有） 1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	7,509,376	
間接費	式	1	5,150,624	
諸経費	式	1	5,150,624	
一般調査業務費	式	1	12,660,000	
解析等調査	式	1	13,332,600	
直接業務費	式	1	13,332,600	
空中電磁探査解析	式	1	7,543,400	計画準備 1 式 現地確認資料検討 1 式

積算内訳書

業務名	山形管内地質リスク調査検討業務	業 種	地質調査
		項 目	解析等調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				空中電磁探査解析 1 式 地質状況とりまとめ 1 式 報告書作成 1 式
地質リスク調査検討	式	1	5,789,200	計画準備 1 式 既存資料収集整理 1 式 現地踏査 1 式 現地踏査とりまとめ 1 式 地質リスク危険度再評価 1 式 地すべり概略対策検討及び調査計画 立案 1 式 報告書作成 1 式
共通	式	1	453,460	
共通	式	1	453,460	
打合せ等	式	1	313,800	打合せ 1 式
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成 1 業務
直接原価（その他原価除く）	式	1	13,786,060	
その他原価	式	1	7,423,793	

積算内訳書

業務名	山形管内地質リスク調査検討業務	業 種	地質調査
		項 目	一般管理費等

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	11,420,147	
解析等調査業務費	式	1	32,630,000	
調査業務価格	式	1	45,290,000	