積算内訳書

１．工事名

工事名	月山ダム放流設備機器更新工事
工事地名	山形県鶴岡市上名川・大網地内

２．工事内容

１）　事務所名　　月山ダム管理所　　電気通信係
２）　主 工 種　　水門設備（ダム用水門）
３）　工　　期　　658日間　　自　　令和 7年 4月29日
　　至　　令和 9年 2月15日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	月山ダム放流設備機器更新工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
製作工	式	1	94,000,000			
ﾀﾞﾑ用水門設備製作	式	1	94,000,000			
放流設備	式	1	94,000,000	開閉装置（ｺﾝｼﾞｯﾄ主ｹﾞｰﾄ2号）	1	門分
				開閉装置（水位維持放流ﾊﾞﾙﾌﾞ）	1	門分
純製作費	式	1	94,000,000			
製作原価	式	1	94,000,000			
据付工	式	1	26,715,854			
ﾀﾞﾑ用水門輸送工	式	1	328,000			
輸送工	式	1	328,000	ﾀﾞﾑ用水門輸送	1	式
ﾀﾞﾑ用水門設備据付	式	1	26,387,854			
ﾀﾞﾑ用水門据付工	式	1	26,387,854	ｺﾝｼﾞｯﾄ主ｹﾞｰﾄ2号（撤去・据付）	1	式
				ｺﾝｼﾞｯﾄ主ｹﾞｰﾄ2号（改造）	1	式
				水位維持放流ﾊﾞﾙﾌﾞ（撤去・据付）	1	式
				水位維持放流ﾊﾞﾙﾌﾞ（改造）	1	式
共通仮設費	式	1	3,780,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	3,780,000			
純工事費	式	1	30,495,854			
現場管理費	式	1	6,272,000			
据付間接費	式	1	27,175,000			
据付工事原価	式	1	63,942,854			

積算内訳書

工事名	月山ダム放流設備機器更新工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
設計技術費	式	1	3,743,000	
工事原価	式	1	161,685,854	
一般管理費等	式	1	21,014,146	
工事価格	式	1	182,700,000	