

令和6年10月1日
東北地方整備局

令和6年度10月期の発注見通しについて

国土交通省東北地方整備局における令和6年度10月期以降に発注する工事及び建設コンサルタント業務等の見通しを下記のとおり公表します。

記

1. 工事及び業務等の発注予定件数

【令和6年度10月期】

工事	・・・	146件
建設コンサルタント業務等	・・・	59件

2. 掲載ホームページアドレス

入札情報サービス

<https://www.i-ppi.jp>

(建設関係)

<https://www.pas.ysk.nilim.go.jp/>

(港湾空港関係)

東北地方整備局ホームページの記者発表でもご覧になれます。

発表記者会：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北建設専門紙記者会

問 い 合 わ せ 先

国土交通省東北地方整備局

〒980-8602 仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎B棟
TEL(代)022-225-2171

(建設関係)

総務部 契約課長 かわさき たすみ 川崎 友美 (内線 2511)企画部 技術管理課長 たかはし ともあき 高橋 朋昭 (内線 3311)

(港湾空港関係)

総務部 経理調達課長 ちば てつや 千葉 哲哉 (内線 6551)

《 工事 》

(件)

入札方式	建設関係	港湾空港関係	合計
1. 一般競争入札（政府調達協定対象※）	0	0	0
2. 一般競争入札（政府調達協定対象外）	142	1	143
3. 工事希望型競争入札	0	0	0
4. 指名競争入札	2	0	2
5. 随意契約	1	0	1
合計	145	1	146

一般競争入札方式の内訳

工事種別		一般競争入札 （政府調達協定対象※ ¹ ）	一般競争入札 （政府調達協定対象外）	合計
建設 関係	01一般土木工事	0	36	36
	02維持修繕工事	0	20	20
	03アスファルト舗装工事	0	24	24
	04鋼橋上部工事	0	0	0
	05プレストレスト・コンクリート工事	0	0	0
	06建築工事	0	4	4
	07機械設備工事	0	1	1
	08通信設備工事	0	8	8
	09電気設備工事	0	5	5
	10暖冷房衛生設備工事	0	1	1
	11法面処理工事	0	0	0
	12造園工事	0	4	4
	13セメント・コンクリート舗装工事	0	7	7
	14受変電設備工事	0	0	0
	15塗装工事	0	19	19
	16さく井工事	0	0	0
	17杭打工事	0	0	0
	18プレハブ工事	0	0	0
	19グラウト工事	0	0	0
	20河川しゅんせつ工事	0	0	0
	21木造建築工事	0	0	0
	25橋梁補修工事	0	13	13
	計	0	142	142
港 湾 関 係	空港等土木工事	0	0	0
	港湾土木工事	0	1	1
	港湾等しゅんせつ工事	0	0	0
	空港等舗装工事	0	0	0
	空港等鋼構造物工事	0	0	0
	建築工事	0	0	0
	通信設備工事	0	0	0
計	0	1	1	
合計	0	143	143	

※1 政府調達協定対象は8億1千万円以上の工事

《 コンサルタント業務等 》

入札方式	建設関係	港湾空港関係	合計
1. 一般競争入札	38	0	38
2. 公募型競争入札	0	0	0
3. 簡易公募型競争入札	5	0	5
4. 公募型プロポーザル方式	0	0	0
5. 簡易公募型プロポーザル方式	14	0	14
6. 指名競争入札	0	0	0
7. 標準プロポーザル方式	0	0	0
8. 随意契約	2	0	2
合計	59	0	59

令和6年度10月期 発注の見通しの公表について(令和6年10月現在)

令和6年10月1日
国土交通省 東北地方整備局

国土交通省東北地方整備局における令和6年度10月期の工事の発注の見通しを下記の通り公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

I. 工事(建設関係)

1. 一般競争入札

[営繕部]

- 1-1 工 事 名 : 東北管区警察学校(24)本館建築改修その他工事
1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県多賀城市～宮城県多賀城市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 本館 RC-4、延4,881m² 外
内部・トイレ改修 一式
建築、電気設備、機械設備 一式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、本官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年10月
現時点では、B等級の参加を可能とする予定です。
余裕期間制度(発注者指定方式)

- 1-2 工 事 名 : 郡山監督署(R06)電気設備工事
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
2) 工 事 場 所 : 福島県郡山市～福島県郡山市
3) 工 期 : 約14ヶ月
4) 工 事 概 要 : 庁舎 RC-3 延1,170m²
電気設備 新設 一式
屋外配電線路、通信線路 新設 一式
概算工事規模 120から200百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、本官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年10月
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
営繕チャレンジ型

[三陸国道事務所]

- 1-3 工 事 名 : 国道106号 墓目大橋P1橋脚下部工工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県宮古市～岩手県宮古市
3) 工 期 : 約26ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋脚工 N=1基
仮設工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 生コンクリート 約2,200m³
(2) 鋼棒 約210t
概算工事規模 300から810百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、本官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年11月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-4 工 事 名 : 岡本地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県つがる市～青森県つがる市
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : サンドマット工 A=5,000m²
スラリー攪拌工 N=118本
中層混合処理工 V=10,000m³
仮設工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年12月
一括審査方式(岡本西地区道路改良工事)
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-5 工 事 名 : 岡本西地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県つがる市～青森県つがる市
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : サンドマット工 A=1,500m²
スラリー攪拌工 N=255本
中層混合処理工 V=3,000m³
仮設工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年12月
一括審査方式(岡本地区道路改良工事)
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-6 工 事 名 : 玉水岸田地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県つがる市～青森県つがる市
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=35,000m³
サンドマット工 A=4,500m²
中層混合処理工 V=9,000m³
敷網工 A= 9,000m²
仮設工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年12月
一括審査方式(広須野宮地区道路改良工事)
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-7 工 事 名 : 広須野宮地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県つがる市～青森県つがる市
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=38,000m³
サンドマット工 A=2,000m²
スラリー攪拌工 N=226本
中層混合処理工 V=4,000m³
敷網工 A= 500m²
仮設工 1式
概算工事規模 200から300百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年12月
一括審査方式(玉水岸田地区道路改良工事)
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-8 工 事 名 : 岸田地区道路改良工事
1)工 事 種 別 : 一般土木工事
2)工 事 場 所 : 青森県つがる市～青森県つがる市
3)工 期 : 約10ヶ月
4)工 事 概 要 : 盛土工 V=34,000m³
排水構造物工 1式
仮設工 1式
概算工事規模 200から300百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年12月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-9 工 事 名 : 沼館こ線橋外橋梁補修工事
1)工 事 種 別 : 橋梁補修工事
2)工 事 場 所 : 青森県東津軽郡平内町～青森県東津軽郡平内町
3)工 期 : 約16ヶ月
4)工 事 概 要 : 橋梁上部補修工 N=2橋
概算工事規模 100から200百万円

- 5)入札予定時期: 第3四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年10月
余裕期間制度(フレックス方式)
難工事指定対象工事

- 1-10 工 事 名 : 十和田地区区画線設置工事
1)工 事 種 別 : 塗装工事
2)工 事 場 所 : 青森県三戸郡三戸町～青森県上北郡野辺地町
3)工 期 : 約6ヶ月
4)工 事 概 要 : 区画線工 L=100,000m
概算工事規模 30から60百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年11月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-11 工 事 名 : 青森地区区画線設置工事
1)工 事 種 別 : 塗装工事
2)工 事 場 所 : 青森県東津軽郡平内町～青森県青森市
3)工 期 : 約6ヶ月
4)工 事 概 要 : 区画線工 L=100,000m
概算工事規模 30から60百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年11月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-12 工 事 名 : 弘前地区区画線設置工事

- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 青森県平川市～青森県青森市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 区画線工 L=100,000m
概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年11月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-13 工事名: 八戸地区区画線設置工事
- 1) 工事種別: 塗装工事
 - 2) 工事場所: 青森県三戸郡階上町～青森県上北郡六戸町
 - 3) 工期: 約6ヶ月
 - 4) 工事概要: 区画線工 L=100,000m
概算工事規模 30から60百万円
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年11月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-14 工事名: 剣吉地区道路改良舗装工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
 - 2) 工事場所: 青森県三戸郡南部町～青森県三戸郡南部町
 - 3) 工期: 約8ヶ月
 - 4) 工事概要: 盛土工 V=1,000m³
アスファルト舗装工 A=4,000m²
排水構造物工 1式
概算工事規模 80から120百万円
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-15 工事名: 二十平地区道路舗装工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
 - 2) 工事場所: 青森県上北郡野辺地町～青森県上北郡野辺地町
 - 3) 工期: 約8ヶ月
 - 4) 工事概要: アスファルト舗装工 A=5,000m²
道路付属物工 1式
排水構造物工 1式
概算工事規模 80から120百万円
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-16 工事名: 岡造道地区道路改良舗装工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
 - 2) 工事場所: 青森県青森市～青森県青森市
 - 3) 工期: 約8ヶ月
 - 4) 工事概要: アスファルト舗装工 A=6,000m²
道路付属物工 1式
排水構造物工 1式
概算工事規模 80から120百万円
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-17 工 事 名 : 四本松地区道路改良舗装工事

1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 青森県八戸市～青森県八戸市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 A=6,000m²
道路付属物工 1式
排水構造物工 1式
概算工事規模 80から120百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年12月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-18 工 事 名 : 城下地区道路改良舗装工事

1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 青森県八戸市～青森県八戸市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 A=5,000m²
道路付属物工 1式
排水構造物工 1式
擁壁工 1式
概算工事規模 80から120百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年12月
余裕期間制度(フレックス方式)

[岩手河川国道事務所]

1-19 工 事 名 : 川久保地区交差点改良工事

1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装工 A=5,000m²
排水構造物工 L=500m
道路付属物工 1式
概算工事規模 80から120百万円

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年10月
若手・女性技術者配置促進型
難工事指定対象工事
余裕期間制度(フレックス方式)

1-20 工 事 名 : 津志田地区道路改良舗装工事

1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装工 A=5,000m²
排水構造物工 L=500m
道路付属物工 1式
概算工事規模 80から120百万円

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年10月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

1-21 工 事 名 : 盛岡・滝沢地区橋梁補修工事

1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県盛岡市～岩手県滝沢市
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : (橋梁補修)
橋面補修工 1式
伸縮装置補修工 1式
断面補修工 1式
(横断歩道橋補修)
塗替え塗装工 1式
材片取替工 1式
橋面補修工 1式
防護柵取替工 1式
落橋防止装置設置工 1式
概算工事規模 100から200百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年12月
難工事指定対象工事
余裕期間制度(フレックス方式)

1-22 工 事 名 : 北大橋橋梁補修・補強工事

1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 塗替え塗装工 1式
断面補修工 1式
橋梁補修工 1式
橋梁附属物工 1式
概算工事規模 200から300百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年12月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-23 工 事 名 : 相去地区舗装工事

1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県北上市～岩手県北上市
3) 工 期 : 約4ヶ月
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 A=19,000m²
道路付属施設工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約5,500t
概算工事規模 200から300百万円

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年10月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

1-24 工 事 名 : 笹長根地区舗装工事

1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事

- 2) 工事場所: 岩手県北上市～岩手県北上市
3) 工期: 約9ヶ月
4) 工事概要: アスファルト舗装工 A=7,000m2
道路附属施設工 1式
(1)アスファルト合材 約1,500t
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
一括審査方式(和田地区舗装工事)
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-25 工事名: 和田地区舗装工事
1) 工事種別: アスファルト舗装工事
2) 工事場所: 岩手県北上市～岩手県北上市
3) 工期: 約9ヶ月
4) 工事概要: アスファルト舗装工 A=8,000m2
道路附属施設工 1式
(1)アスファルト合材 約1,900t
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
一括審査方式(笹長根地区舗装工事)
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-26 工事名: 和田尻地区舗装工事
1) 工事種別: アスファルト舗装工事
2) 工事場所: 岩手県北上市～岩手県北上市
3) 工期: 約9ヶ月
4) 工事概要: アスファルト舗装工 A=8,000m2
道路附属施設工 1式
(1)アスファルト合材 約1,800t
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年12月
一括審査方式(山根梨の木地区舗装工事)
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-27 工事名: 山根梨の木地区舗装工事
1) 工事種別: アスファルト舗装工事
2) 工事場所: 岩手県北上市～岩手県北上市
3) 工期: 約9ヶ月
4) 工事概要: アスファルト舗装工 A=9,000m2
道路附属施設工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約1,900t
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年12月
一括審査方式(和田尻地区舗装工事)
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-28 工 事 名 : 前潟地区橋梁付属物設置工事
 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
 2) 工 事 場 所 : 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
 3) 工 期 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : RC壁構造設置 1式
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年12月
 若手・女性技術者配置促進型
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-29 工 事 名 : 前潟地区舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
 3) 工 期 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋面舗装工 A=4,500m²
 橋面防水工 A=4,500m²
 アスファルト舗装工 A=7,000m²
 道路付属施設工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)アスファルト合材 約1,500t
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年12月
 若手・女性技術者配置促進型
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-30 工 事 名 : 真城地区道路改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岩手県奥州市～岩手県奥州市
 3) 工 期 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=5,000m³
 掘削工 V=5,000m³
 アスファルト舗装工 A=4,000m²
 道路付属施設工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年12月
 若手・女性技術者配置促進型
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-31 工 事 名 : 三ヶ尻地区道路改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岩手県胆沢郡金ヶ崎町～岩手県胆沢郡金ヶ崎町
 3) 工 期 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=3,000m³
 盛土工 V=3,000m³
 道路付属施設工 1式
 仮設工 1式
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年12月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

1-32 工 事 名 : 物見山無線局舎改修工事
1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県気仙郡住田町～岩手県気仙郡住田町
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 外壁改修 1式
無線局舎RC-5 503.06m²
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年11月
現時点では、D等級の参加を可能とする予定です。
余裕期間制度(フレックス方式)
土木営繕簡易評価型

1-33 工 事 名 : 西火行南地区舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県二戸郡一戸町～岩手県二戸郡一戸町
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装工 A=5,000m²
防護柵工 L=500m
道路付属物工 1式
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年10月
一括審査方式(西火行北地区舗装工事)
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

1-34 工 事 名 : 西火行北地区舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県二戸郡一戸町～岩手県二戸郡一戸町
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装工 A=5,000m²
防護柵工 L=500m
道路付属物工 1式
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年10月
一括審査方式(西火行南地区舗装工事)
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

[三陸国道事務所]

1-35 工 事 名 : 玉川地区歩道設置工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県九戸郡野田村～岩手県九戸郡野田村
3) 工 期 : 約10ヶ月

- 4) 工事概要: 道路土工 1式
舗装工 1式
排水構造物工 1式
擁壁工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年10月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-36 工事名: 津軽石PATイレ棟建築その他工事
- 1) 工事種別: 建築工事
- 2) 工事場所: 岩手県宮古市～岩手県宮古市
- 3) 工期: 約11ヶ月
- 4) 工事概要: 建築、電気設備、機械設備工事 1式
トイレ棟、W-1、約43m² 2棟
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年10月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-37 工事名: 三陸管内交通安全施設工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 岩手県下閉伊郡山田町～青森県三戸郡階上町
- 3) 工期: 約11ヶ月
- 4) 工事概要: 標識工 1式
道路付属物設置工 1式
区画線工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年10月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-38 工事名: 田野畑地区道路情報設備工事
- 1) 工事種別: 通信設備工事
- 2) 工事場所: 岩手県下閉伊郡田野畑村～岩手県下閉伊郡田野畑村
- 3) 工期: 約11ヶ月
- 4) 工事概要: 道路情報板設備 HLM7型 2基
交通遮断設備 1基
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年11月
余裕期間制度(フレックス方式)

[南三陸沿岸国道事務所]

- 1-39 工事名: 鳴瀬奥松島大橋橋梁補修工事
- 1) 工事種別: 橋梁補修工事
- 2) 工事場所: 宮城県東松島市～宮城県東松島市
- 3) 工期: 約13ヶ月
- 4) 工事概要: 橋梁補修工 1式
橋梁付属物工 1式
仮設工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年12月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-40 工 事 名 : 南三陸管内CCTV設備工事

1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県遠野市～岩手県釜石市
3) 工 期 : 約13ヶ月
4) 工 事 概 要 : CCTV設備工
CCTV設備据付撤去 9台
CCTV設備据付撤去(トンネル内) 44台
概算工事規模 200から300百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年12月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-41 工 事 名 : 南三陸管内ラジオ再放送監視制御設備工事

1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県花巻市～岩手県大船渡市
3) 工 期 : 約15ヶ月
4) 工 事 概 要 : ラジオ再放送設備工
放送制御装置 据付調整 1組
FMラジオ再放送装置 据付調整 4箇所
概算工事規模 200から300百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年12月
余裕期間制度(フレックス方式)

[仙台河川国道事務所]

1-42 工 事 名 : 岩沼・仙台東管内区画線工事

1) 工 事 種 別 : 塗装工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県白石市～宮城県黒川郡大衡村
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 区画線工 L=55,000m
概算工事規模 30から60百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年12月
一括審査方式(仙台西管内区画線工事)
余裕期間制度(フレックス方式)

1-43 工 事 名 : 仙台西管内区画線工事

1) 工 事 種 別 : 塗装工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市青葉区
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 区画線工 L=36,000m
概算工事規模 30から60百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年12月
一括審査方式(岩沼・仙台東管内区画線工事)
余裕期間制度(フレックス方式)

1-44 工 事 名 : 古川・鳴子管内区画線工事

- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 宮城県大崎市～宮城県栗原市
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 区画線工 L=51,000m
概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年12月
一括審査方式(石巻・気仙沼管内区画線工事)
余裕期間制度(フレックス方式)

1-45 工事名: 石巻・気仙沼管内区画線工事

- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 宮城県東松島市～宮城県気仙沼市
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 区画線工 L=66,000m
概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年12月
一括審査方式(古川・鳴子管内区画線工事)
余裕期間制度(フレックス方式)

1-46 工事名: 岩沼国道管内横断歩道橋補修工事

- 1) 工事種別: 橋梁補修工事
- 2) 工事場所: 宮城県白石市～宮城県名取市
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 横断歩道橋補修 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年10月
難工事指定対象工事
余裕期間制度(フレックス方式)

1-47 工事名: 仙台東管内横断歩道橋補修工事

- 1) 工事種別: 橋梁補修工事
- 2) 工事場所: 宮城県仙台市若林区～宮城県仙台市若林区
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 横断歩道橋補修 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年10月
難工事指定対象工事
余裕期間制度(フレックス方式)

1-48 工事名: 気仙沼管内橋梁塗装工事

- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県本吉郡南三陸町
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: 橋梁塗装 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期

- 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年10月
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-49 工 事 名 : 鳴子管内橋梁補修工事
 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県大崎市～宮城県大崎市
 3) 工 期 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修 1式
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年10月
 難工事指定対象工事
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-50 工 事 名 : 川内トンネル照明更新工事
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市青葉区
 3) 工 期 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : トンネル照明更新 1式
 概算工事規模 120から200百万円
 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年10月
 難工事指定対象工事
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-51 工 事 名 : 若林地区道路改良舗装工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市若林区～宮城県仙台市若林区
 3) 工 期 : 約13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 排水構造物工 1式
 道路附属物工 1式
 アスファルト舗装工 A=2,000m²
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年11月
 一括審査方式(仙台地区道路改良舗装工事)
 難工事指定対象工事
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-52 工 事 名 : 仙台地区道路改良舗装工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市宮城野区～宮城県仙台市宮城野区
 3) 工 期 : 約13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 排水構造物工 1式
 道路附属物工 1式
 アスファルト舗装工 A=2,000m²
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年11月
 一括審査方式(若林地区道路改良舗装工事)
 難工事指定対象工事
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-53 工 事 名 : 仙台湾南部海岸S5号ヘッドランド整備工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県亶理郡山元町～宮城県亶理郡山元町
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 捨石工(200-500kg) V=4,500m³
被覆ブロック工(16t) N=30個
消波ブロック据付 N=450個
養浜工 V=10,000m³
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年12月
余裕期間制度(フレックス方式)

[秋田河川国道事務所]

- 1-54 工 事 名 : 西中野沢地区舗装工事
1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : コンクリート舗装工 A=9,200m²
(主要建設資材需要見込み量)
(1)生コンクリート 約2,300m³
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年11月
一括審査方式(館森地区舗装工事)
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-55 工 事 名 : 館森地区舗装工事
1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : コンクリート舗装工 A=8,600m²
(主要建設資材需要見込み量)
(1)生コンクリート 約2,100m³
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年11月
一括審査方式(西中野沢地区舗装工事)
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-56 工 事 名 : 小砂川地区舗装工事
1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : コンクリート舗装工 A=9,900m²
(主要建設資材需要見込み量)
(1)生コンクリート 約2,500m³
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年11月
一括審査方式(大砂川地区舗装工事、川袋地区舗装工事)
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

1-57 工 事 名 : 大砂川地区舗装工事

1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : コンクリート舗装工 A=7,700m²
(主要建設資材需要見込み量)
(1)生コンクリート 約1,900m³
概算工事規模 200から300百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年11月
一括審査方式(小砂川地区舗装工事、川袋地区舗装工事)
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

1-58 工 事 名 : 川袋地区舗装工事

1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : コンクリート舗装工 A=7,400m²
(主要建設資材需要見込み量)
(1)生コンクリート 約1,900m³
概算工事規模 200から300百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年11月
一括審査方式(小砂川地区舗装工事、大砂川地区舗装工事)
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度(発注者指定方式)

1-59 工 事 名 : 小滝地区舗装工事

1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : コンクリート舗装工 A=8,400m²
(主要建設資材需要見込み量)
(1)生コンクリート 約2,100m³
概算工事規模 200から300百万円

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年11月
一括審査方式(象潟関地区舗装工事)
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

1-60 工 事 名 : 象潟関地区舗装工事

1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
3) 工 期 : 約10ヶ月

- 4) 工事概要: コンクリート舗装工 A=9,900m²
(主要建設資材需要見込み量)
(1)生コンクリート 約2,500m³
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年11月
一括審査方式(小滝地区舗装工事)
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-61 工事名: 秋田地区構造物補修工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 秋田県大仙市～秋田県南秋田郡八郎潟町
- 3) 工期: 約14ヶ月
- 4) 工事概要: トンネル補修工 1式
橋梁補修工 1式
横断歩道橋補修工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年10月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-62 工事名: 角館地区構造物補修工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 秋田県仙北市～秋田県仙北市
- 3) 工期: 約14ヶ月
- 4) 工事概要: トンネル補修工 1式
スノーシェッド補修工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年10月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-63 工事名: 遊佐象潟地区光ケーブル工事
- 1) 工事種別: 通信設備工事
- 2) 工事場所: 秋田県にかほ市～秋田県由利本荘市
- 3) 工期: 約13ヶ月
- 4) 工事概要: 光ケーブル敷設(SM80C) L=10km
概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年11月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-64 工事名: 遊佐象潟地区道路照明設備工事
- 1) 工事種別: 電気設備工事
- 2) 工事場所: 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
- 3) 工期: 約13ヶ月

- 4) 工事概要: 道路照明設備設置 LED灯 N=43台
直線型ポール(1灯用) N=39基
直線型ポール(2灯用) N=2基
照明灯電気配線 L=4,500m
概算工事規模 50から80百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年11月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-65 工事名: 堀木トンネル外照明設備工事
- 1) 工事種別: 電気設備工事
- 2) 工事場所: 秋田県仙北市～秋田県仙北市
- 3) 工期: 約15ヶ月
- 4) 工事概要: トンネル照明設備(LED灯)設置 N=53台(堀木トンネル)
トンネル照明設備(LED灯)設置 N=53台(板谷トンネル)
既設 トンネル照明設備(ナトリウム灯)撤去 1式
概算工事規模 80から120百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年10月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-66 工事名: 秋田河川国道事務所庁舎機械設備その他改修工事
- 1) 工事種別: 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工事場所: 秋田県秋田市～秋田県秋田市
- 3) 工期: 約10ヶ月
- 4) 工事概要: 空気調和設備改修 1式
(本庁舎 RC-4階造りの内2・3階部分改修)
概算工事規模 80から120百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年10月
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-67 工事名: 小砂川IC道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 盛土工 V=62,000m³
掘削工 V=7,000m³
排水構造物工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)購入土 約10,000m³
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年10月
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度(発注者指定方式)

[湯沢河川国道事務所]

- 1-68 工事名: 下院内地区改良舗装工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市

- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 A=13,000m²
 防護柵工 1式
 道路附属物工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)アスファルト合材 約5,500t
 概算工事規模 200から300百万円
- 5)入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年10月
 一括審査方式(上谷地地区改良舗装工事)
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-69 工 事 名 : 上谷地地区改良舗装工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 A=16,000m²
 防護柵工 1式
 道路附属物工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)アスファルト合材 約6,800t
 概算工事規模 200から300百万円
- 5)入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年10月
 一括審査方式(下院内地区改良舗装工事)
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-70 工 事 名 : 山口地区舗装工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 A=7,000m²
 防護柵工 1式
 道路附属物工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)アスファルト合材 約3,000t
 概算工事規模 80から120百万円
- 5)入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年11月
 一括審査方式(赤塚地区舗装工事)
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-71 工 事 名 : 赤塚地区舗装工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 A=8,000m²
 防護柵工 1式
 道路附属物工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)アスファルト合材 約2,500t
 概算工事規模 80から120百万円
- 5)入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年11月
一括審査方式(山口地区舗装工事)
余裕期間制度(フレックス方式)

1-72 工 事 名 : 大沢田地区舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 A=7,000m²
防護柵工 1式
道路附属物工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約3,000t
概算工事規模 80から120百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年11月
一括審査方式(桑崎地区舗装工事)
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

1-73 工 事 名 : 桑崎地区舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 A=7,000m²
防護柵工 1式
道路附属物工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約3,000t
概算工事規模 80から120百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年11月
一括審査方式(大沢田地区舗装工事)
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

1-74 工 事 名 : 矢込沢地区下部工工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁下部工 N=1基
仮設工 1式
概算工事規模 200から300百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年11月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-75 工 事 名 : 湯沢管内統一河川情報設備工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 河川情報設備 製作・据付 1式
概算工事規模 30から60百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-76 工 事 名 : 湯沢河川国道管内橋梁補修工事
1)工 事 種 別 : 橋梁補修工事
2)工 事 場 所 : 秋田県横手市～秋田県仙北郡美郷町
3)工 期 : 約10ヶ月
4)工 事 概 要 : 橋梁補修工 1式
路面切削工 A=2,250m²
舗装工 A=2,250m²
舗装打換工 1式
区画線工 1式
縁石工 1式
概算工事規模 100から200百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年11月
難工事指定対象工事
余裕期間制度(フレックス方式)

[能代河川国道事務所]

- 1-77 工 事 名 : 森吉山ダム維持工事
1)工 事 種 別 : 維持修繕工事
2)工 事 場 所 : 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市
3)工 期 : 約12ヶ月
4)工 事 概 要 : 除草工 A=28,400m²
伐木除木工 A=15,000m²
清掃工 1式
除雪工 1式
雑工 1式
概算工事規模 30から60百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度(発注者指定方式)

- 1-78 工 事 名 : 種梅入口交差点改良工事
1)工 事 種 別 : 一般土木工事
2)工 事 場 所 : 秋田県能代市～秋田県能代市
3)工 期 : 約11ヶ月
4)工 事 概 要 : 掘削工 V=13,000m³
盛土工 V=9,000m³
プレキャストカルバート工 1式
排水構造物 1式
アスファルト舗装工 A=2,000m²
概算工事規模 200から300百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年12月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-79 工 事 名 : 宮ノ下地区道路改良工事
1)工 事 種 別 : 一般土木工事
2)工 事 場 所 : 秋田県能代市～秋田県能代市

- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=10,000m³
擁壁工 1式
地盤改良工 1式
アスファルト舗装工 A=1,900m²
床版工 1式
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年12月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-80 工 事 名 : 能代地区区画線工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 秋田県山本郡三種町～秋田県能代市
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 区画線工 L=52,000m
概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年12月
一括審査方式(大館地区区画線工事)
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度(発注者指定方式)

- 1-81 工 事 名 : 大館地区区画線工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 秋田県北秋田市～秋田県鹿角郡小坂町
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 区画線工 L=49,000m
概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年12月
一括審査方式(能代地区区画線工事)
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度(発注者指定方式)

- 1-82 工 事 名 : 桂城地区電線共同溝工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 秋田県大館市～秋田県大館市
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 電線共同溝 L=340m
仮設工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
難工事指定試行工事
余裕期間制度(フレックス方式)

[成瀬ダム工事事務所]

- 1-83 工 事 名 : 成瀬ダム照明設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 秋田県雄勝郡東成瀬村～秋田県雄勝郡東成瀬村
- 3) 工 期 : 約23ヶ月

- 4) 工事概要: LED照明器具 N=178台
LED投光器 N=14台
照明制御盤 N=1面
電灯配電盤 N=12面
照明器具取付盤据付調整 1式
配管配線 1式
概算工事規模 120から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年11月
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-84 工事名: 成瀬ダム多重無線設備工事
- 1) 工事種別: 通信設備工事
- 2) 工事場所: 秋田県雄勝郡東成瀬村～秋田県雄勝郡東成瀬村
- 3) 工期: 約23ヶ月
- 4) 工事概要: 6.5GHz帯多重無線装置(4PSK方式) N=2架
パラボラアンテナ(レドーム付) N=2基
デハイドレータ N=1台
据付調整 1式
導波管敷設 1式
概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年11月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-85 工事名: 成瀬ダム放流警報設備工事
- 1) 工事種別: 通信設備工事
- 2) 工事場所: 秋田県雄勝郡東成瀬村～秋田県雄勝郡東成瀬村
- 3) 工期: 約23ヶ月
- 4) 工事概要: 制御監視装置 N=1台
サイレン警報局装置(有線) N=1台
ディスプレイ卓(標準) N=1台
ディスプレイ卓(遠隔操作) N=1台
据付調整 1式
概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年11月
余裕期間制度(フレックス方式)

[山形河川国道事務所]

- 1-86 工事名: 萩野南地区構造物工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県新庄市～山形県最上郡金山町
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 掘削工 V=10,000m³
盛土工 V=3,000m³
土質改良 V=9,500m³
補強土壁 A=800m²
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年11月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-87 工事名: 赤坂南地区改良工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県新庄市～山形県最上郡金山町
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 掘削工 V=20,000m³
盛土工 V=20,000m³
土質改良 V=19,000m³
法枠工 A=1,800m²
排水構造物工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)セメント 約1,000t
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年11月
一括審査方式(藁防野地区改良工事)
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-88 工事名: 藁防野地区改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
 - 2) 工事場所: 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町
 - 3) 工期: 約12ヶ月
 - 4) 工事概要: 掘削工 V=20,000m³
盛土工 V=20,000m³
土質改良 V=19,000m³
法枠工 A=1,800m²
排水構造物工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)セメント 約1,000t
概算工事規模 200から300百万円
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年11月
一括審査方式(赤坂南地区改良工事)
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-89 工事名: 飛森南地区構造物工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
 - 2) 工事場所: 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町
 - 3) 工期: 約15ヶ月
 - 4) 工事概要: 函渠工 N=1基
排水構造物工 1式
概算工事規模 200から300百万円
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年11月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-90 工事名: 中田北地区改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
 - 2) 工事場所: 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町
 - 3) 工期: 約12ヶ月
 - 4) 工事概要: 掘削工 V=20,000m³
盛土工 V=18,000m³
土質改良 V=20,000m³
排水構造物工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)セメント 約1,000t
概算工事規模 100から200百万円
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年11月
一括審査方式(中田南地区改良工事)
余裕期間制度(フレックス方式)

1-91 工 事 名 : 中田南地区改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=20,000m³
盛土工 V=18,000m³
土質改良 V=20,000m³
排水構造物工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)セメント 約1,000t
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年11月
一括審査方式(中田北地区改良工事)
余裕期間制度(フレックス方式)

1-92 工 事 名 : 及位地区改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡真室川町～山形県最上郡真室川町
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=30,000m³
補強土壁工 200m²
排水構造物工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年11月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-93 工 事 名 : 高屋地区トンネル電気室新築工事
1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 電気室 RC-2 A=324m²
建築、電気設備、機械設備工事 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年11月
現時点では、D等級の参加を可能とする予定です。
余裕期間制度(フレックス方式)

1-94 工 事 名 : 岩井沢西地区改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=25,000m³
盛土工 V=25,000m³
排水構造物 1式
工事用道路 1式
概算工事規模 100から200百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年11月
一括審査方式(岩井沢東地区改良工事)
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-95 工 事 名 : 岩井沢東地区改良工事
1)工 事 種 別 : 一般土木工事
2)工 事 場 所 : 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町
3)工 期 : 約8ヶ月
4)工 事 概 要 : 掘削工 V=25,000m³
盛土工 V=25,000m³
排水構造物 1式
工事用道路 1式
概算工事規模 100から200百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年11月
一括審査方式(岩井沢西地区改良工事)
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-96 工 事 名 : 米沢管内橋梁補修工事
1)工 事 種 別 : 橋梁補修工事
2)工 事 場 所 : 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡飯豊町
3)工 期 : 約12ヶ月
4)工 事 概 要 : 鋼桁補修工 1式
支承補修工 1式
断面補修工 1式
概算工事規模 100から200百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年12月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-97 工 事 名 : 米沢西地区橋梁補修工事
1)工 事 種 別 : 橋梁補修工事
2)工 事 場 所 : 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町
3)工 期 : 約12ヶ月
4)工 事 概 要 : 床版補修工 1式
鋼桁補修工 1式
支承補修工 1式
概算工事規模 200から300百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定:令和6年12月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-98 工 事 名 : 新庄国道管内区画線工事
1)工 事 種 別 : 塗装工事
2)工 事 場 所 : 山形県最上郡舟形町～山形県最上郡真室川町
3)工 期 : 約5ヶ月
4)工 事 概 要 : ペイント式区画線(水性) L=30,000m
溶融式区画線 L=5,000m
概算工事規模 30百万円未満

- 5)入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-99 工 事 名 : 尾花沢国道管内区画線工事

1) 工 事 種 別 : 塗装工事
2) 工 事 場 所 : 山形県東根市～山形県最上郡最上町
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : ペイント式区画線(水性) L=30,000m
溶融式区画線 L=5,000m
概算工事規模 30百万円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-100 工 事 名 : 寒河江国道管内区画線工事

1) 工 事 種 別 : 塗装工事
2) 工 事 場 所 : 山形県東村山郡中山町～山形県西村山郡西川町
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : ペイント式区画線(水性) L=30,000m
溶融式区画線 L=5,000m
概算工事規模 30百万円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-101 工 事 名 : 山形国道管内区画線工事

1) 工 事 種 別 : 塗装工事
2) 工 事 場 所 : 山形県上市市～山形県東根市
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : ペイント式区画線(水性) L=30,000m
溶融式区画線 L=5,000m
概算工事規模 30百万円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-102 工 事 名 : 米沢国道管内区画線工事

1) 工 事 種 別 : 塗装工事
2) 工 事 場 所 : 山形県西置賜郡小国町～山形県南陽市
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : ペイント式区画線(水性) L=30,000m
溶融式区画線 L=5,000m
概算工事規模 30百万円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
余裕期間制度(フレックス方式)

1-103 工 事 名 : 元木地区歩道整備工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

- 2) 工事 場 所 : 山形県山形市～山形県山形市
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式
電線共同溝工 1式
消雪工 1式
排水構造物工 1式
舗装工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-104 工 事 名 : 下条地区歩道整備工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県山形市～山形県山形市
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式
電線共同溝工 1式
消雪工 1式
排水構造物工 1式
舗装工 1式
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-105 工 事 名 : 山口地区歩道整備工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県天童市～山形県天童市
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式
排水構造物工 1式
舗装工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-106 工 事 名 : 新開地区交差点改良工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 山形県山形市～山形県山形市
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式
排水構造物工 1式
舗装工 1式
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-107 工 事 名 : 飯豊地区歩道改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県西置賜郡飯豊町～山形県西置賜郡飯豊町

- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式
排水構造物工 1式
擁壁工 1式
舗装工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-108 工 事 名 : 増岡地区改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 地盤改良工 V=2,000m³
盛土工 V=20,000m³
概算工事規模 60から100百万円
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年11月
余裕期間制度(フレックス方式)

[酒田河川国道事務所]

- 1-109 工 事 名 : 酒田管内植栽維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
 - 2) 工 事 場 所 : 山形県酒田市～山形県飽海郡遊佐町
 - 3) 工 期 : 約11ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 植栽維持工 1式
概算工事規模 30百万円未満
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年12月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-110 工 事 名 : 鶴岡管内植栽維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
 - 2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県東田川郡三川町
 - 3) 工 期 : 約11ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 植栽維持工 1式
概算工事規模 30百万円未満
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年12月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-111 工 事 名 : 統一河川情報設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : 山形県酒田市～山形県酒田市
 - 3) 工 期 : 約11ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 情報システムサーバ更新 1式
概算工事規模 30から60百万円
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年11月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-112 工 事 名 : 鶴岡地区付属物損傷復旧工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
3) 工 期 : 約4ヶ月
4) 工 事 概 要 : 防護柵工 1式
視線誘導標工 1式
道路付属施設工 1式
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年10月
余裕期間制度(フレックス方式)

[新庄河川事務所]

- 1-113 工 事 名 : 最上川中流金打坊地区築堤工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 築堤 L=100m
排水樋門 N=1基
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年10月
余裕期間制度(フレックス方式)

[福島河川国道事務所]

- 1-114 工 事 名 : 福島管内区画線設置工事
1) 工 事 種 別 : 塗装工事
2) 工 事 場 所 : 福島県本宮市～福島県伊達郡国見町
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 区画線工 L=80,000m
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-115 工 事 名 : 国見地区改良舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 福島県伊達郡国見町～福島県伊達郡国見町
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装工 A=9,000m²
排水構造物工 1式
道路付属物工 1式
概算工事規模 120から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-116 工 事 名 : 北矢野目地区改良舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市
3) 工 期 : 約9ヶ月

- 4) 工事概要: 舗装工 A=9,000m²
排水構造物工 1式
概算工事規模 120から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-117 工事名: 福島北地区歩道橋補修工事
- 1) 工事種別: 橋梁補修工事
- 2) 工事場所: 福島県福島市～福島県福島市
- 3) 工期: 約10ヶ月
- 4) 工事概要: 鋼部材補修工 1式
現場塗装工 1式
通路補修工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
余裕期間制度(フレックス方式)

[郡山国道事務所]

- 1-118 工事名: 湯野上6号橋床版他工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 福島県南会津郡下郷町～福島県南会津郡下郷町
- 3) 工期: 約4ヶ月
- 4) 工事概要: 床版工 V=250m³
伸縮装置 N=1式
盛土工 V=5,000m³
仮設工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年11月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-119 工事名: 湯野上辻道道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 福島県南会津郡下郷町～福島県南会津郡下郷町
- 3) 工期: 約11ヶ月
- 4) 工事概要: 道路土工 V=15,000m³
函渠工 N=1基
補強土壁工 N=4箇所
舗装工 1式
仮設工 1式
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年11月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-120 工事名: 踏瀬道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 福島県西白河郡泉崎村～福島県西白河郡泉崎村
- 3) 工期: 約9ヶ月

- 4) 工事概要: 掘削工 V=500m³
 盛土工 V=1,000m³
 舗装工 A=700m²
 排水構造物工 1式
 付替水路工 1式
 概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年12月
 若手・女性技術者配置促進型
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-121 工事名: 藤道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 福島県河沼郡柳津町～福島県河沼郡柳津町
- 3) 工期: 約4ヶ月
- 4) 工事概要: 軽量盛土工 V=900m³
 構造物撤去工 1式
 排水構造物工 1式
 概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年12月
 若手・女性技術者配置促進型
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-122 工事名: 郡山管内区画線工事
- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 福島県西白河郡西郷村～福島県耶麻郡猪苗代町
- 3) 工期: 約4ヶ月
- 4) 工事概要: 区画線工
 熔融式区画線 L=10,000m
 ペイント式区画線 L=86,000m
 概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年12月
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-123 工事名: 会津管内区画線工事
- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 福島県耶麻郡猪苗代町～福島県耶麻郡西会津町
- 3) 工期: 約4ヶ月
- 4) 工事概要: 区画線工
 熔融式区画線 L=9,600m
 ペイント式区画線 L=87,000m
 概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年12月
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-124 工事名: 郡山管内構造物補修工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 福島県耶麻郡猪苗代町～福島県耶麻郡猪苗代町
- 3) 工期: 約13ヶ月

- 4) 工事概要: スノーシェッド補修 1箇所
鋼材補強工(部材取替) 1式
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年10月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-125 工事名: 郡山国道歩道橋補修工事
- 1) 工事種別: 橋梁補修工事
- 2) 工事場所: 福島県石川郡平田村～福島県耶麻郡西会津町
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: 横断歩道橋補修 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年12月
余裕期間制度(フレックス方式)

[北上川ダム統合管理事務所]

- 1-126 工事名: 四十四田ダム維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 岩手県盛岡市～岩手県八幡平市
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 除草工 1式
清掃工 1式
流木処理工 1式
除雪工 1式
管理施設維持工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年12月
一括審査方式(御所ダム維持工事)
余裕期間制度(発注者指定方式)

- 1-127 工事名: 御所ダム維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 岩手県盛岡市～岩手県岩手郡雫石町
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 除草工 1式
清掃工 1式
流木処理工 1式
除雪工 1式
管理施設維持工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年12月
一括審査方式(四十四田ダム維持工事)
余裕期間制度(発注者指定方式)

- 1-128 工事名: 田瀬ダム維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 岩手県花巻市～岩手県遠野市
- 3) 工期: 約12ヶ月

- 4) 工事概要: 除草工 1式
 清掃工 1式
 流木処理工 1式
 除雪工 1式
 管理施設維持工 1式
 概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年12月
 余裕期間制度(発注者指定方式)

- 1-129 工事名: 湯田ダム維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 岩手県和賀郡西和賀町～岩手県和賀郡西和賀町
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 除草工 1式
 清掃工 1式
 流木処理工 1式
 除雪工 1式
 管理施設維持工 1式
 概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年12月
 余裕期間制度(発注者指定方式)

- 1-130 工事名: 胆沢ダム維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 岩手県奥州市～岩手県奥州市
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 除草工 1式
 清掃工 1式
 流木処理工 1式
 除雪工 1式
 管理施設維持工 1式
 概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年12月
 余裕期間制度(発注者指定方式)

- 1-131 工事名: 御所ダム植栽維持工事
- 1) 工事種別: 造園工事
- 2) 工事場所: 岩手県盛岡市～岩手県岩手郡雫石町
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: 樹木管理工 1式
 防草工 1式
 薬剤防除工 1式
 雪害対策工 1式
 概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年12月
 余裕期間制度(発注者指定方式)

[最上川ダム統合管理事務所]

- 1-132 工事名: 白川ダム管内維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事

- 2) 工事場所: 山形県西置賜郡飯豊町～山形県西置賜郡飯豊町
 3) 工期: 約12ヶ月
 4) 工事概要: 除草 A=210,000m²
 流木処理 V=100空m³
 除雪 1式
 土砂掘削工 V=4,000m³
 施設維持修繕作業 1式
 概算工事規模 60から100百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和7年2月
 余裕期間制度(発注者指定方式)

- 1-133 工事名: 寒河江ダム管内維持工事
 1) 工事種別: 維持修繕工事
 2) 工事場所: 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町
 3) 工期: 約12ヶ月
 4) 工事概要: 除草 A=400,000m²
 流木処理 V=400空m³
 除雪 1式
 土砂掘削工 V=1,000m³
 施設維持修繕作業 1式
 概算工事規模 60から100百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和7年2月
 余裕期間制度(発注者指定方式)

- 1-134 工事名: 長井ダム管内維持工事
 1) 工事種別: 維持修繕工事
 2) 工事場所: 山形県長井市～山形県長井市
 3) 工期: 約12ヶ月
 4) 工事概要: 除草 A=21,000m²
 流木処理 V=100空m³
 除雪 1式
 施設維持修繕作業 1式
 概算工事規模 30から60百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和7年2月
 余裕期間制度(発注者指定方式)

- 1-135 工事名: 寒河江ダム非常用放流設備外修繕工事
 1) 工事種別: 機械設備工事
 2) 工事場所: 山形県西村山郡西川町～山形県西置賜郡飯豊町
 3) 工期: 約16ヶ月
 4) 工事概要: (寒河江ダムクレストフラップゲート)
 機側操作盤更新 N=4面
 (白川ダム係船設備)
 機側操作盤更新 N=1面
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 公告予定: 令和6年10月
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-136 工事名: 鳴子ダム管内維持工事

[鳴子ダム管理所]

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県石巻市～宮城県大崎市
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 流木処理 1式
塵芥処理 1式
堆砂土掘削工運搬 1式
伐採除草 1式
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年10月
余裕期間制度(発注者指定方式)

[釜房ダム管理所]

- 1-137 工 事 名 : 釜房ダム土砂撤去外周辺維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県柴田郡川崎町～宮城県柴田郡川崎町
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 掘削工(運搬含む) V=25,000m³
除草工 A=61,700m²
流木処理工 V=400m³
堤体清掃工 A=13,000m²
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
余裕期間制度(発注者指定方式)

[七ヶ宿ダム管理所]

- 1-138 工 事 名 : 七ヶ宿ダム周辺維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県白石市～宮城県刈田郡七ヶ宿町
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 流木処理 1式
路面清掃工 1式
公園除草 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
余裕期間制度(発注者指定方式)

[月山ダム管理所]

- 1-139 工 事 名 : 月山ダム貯水池周辺維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 除草工 1式
植栽維持工事 1式
除雪工 1式
流木処理工 1式
維持修繕工 1式
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
余裕期間制度(発注者指定方式)

[三春ダム管理所]

- 1-140 工 事 名 : 三春ダム周辺維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

- 2) 工事場所: 福島県田村郡三春町～福島県田村郡三春町
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 除草工 1式
清掃工 1式
土砂掘削工 1式
雑作業工 1式
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年2月
余裕期間制度(発注者指定方式)

[摺上川ダム管理所]

- 1-141 工事名: 摺上川ダム維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 福島県福島市～福島県福島市
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 水面清掃 1式
除草工 1式
植栽維持工 1式
除雪工 1式
周辺整備工 1式
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和7年1月
余裕期間制度(発注者指定方式)

[東北国営公園事務所]

- 1-142 工事名: 福島国営追悼・祈念施設(仮称)管理棟上部盛土工事
- 1) 工事種別: 造園工事
- 2) 工事場所: 福島県双葉郡浪江町～福島県双葉郡双葉町
- 3) 工期: 約14ヶ月
- 4) 工事概要: 盛土(建物周) V=40,000m³
排水構造物工 1式
園路整備 1式
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年12月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

2.通常型指名競争入札

[能代河川国道事務所]

- 2-1 工事名: 能代河川国道道路附属物等損傷復旧工事(坊沢地区)
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市
- 3) 工期: 約4ヶ月
- 4) 工事概要: 防護柵復旧 1式
道路附属施設復旧 1式
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年10月
余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-2 工事名: 能代河川国道道路附属物等損傷復旧工事(駒形地区)
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 秋田県能代市～秋田県能代市

- 3) 工 期 : 約4ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路附属施設復旧 1式
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年10月
余裕期間制度(フレックス方式)

3.随意契約

[東北国営公園事務所]

- 3-1 工 事 名 : みちのく公園北地区休養施設修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県柴田郡川崎町～宮城県柴田郡川崎町
- 3) 工 期 : 約4ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 植栽工 1式
給排水設備工 1式
建築施設修繕工 1式
概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定: 令和6年10月
余裕期間制度(フレックス方式)

Ⅱ.工事(港湾関係)

1.一般競争入札

【塩釜港湾・空港整備事務所】

- 1-1 工 事 名 : 仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区岸壁(-12m)本体工事(その2)
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県石巻市仙台塩釜港石巻区内
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 本体工(ケーソン製作3函)
概算工事規模 2億5,000万円以上基準額未滿
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 発注ランク:本官
公告予定:令和6年10月
総合評価落札方式対象工事
労務費見積り尊重宣言促進モデル試行工事
専任開始時期:令和7年1月

Ⅲ. 建設コンサルタント業務等(建設関係)

令和6年10月1日
東北地方整備局

1.一般競争入札

[青森河川国道事務所]

- (1) 業務名 : 鶴ヶ坂防災(大釈迦地区)用地調査等業務
1) 業務種別 : 04補償関係コンサルタント業務
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : ・用地測量 1式
・物件調査算定 1式
・土地評価 1式
【土地評価一括発注】
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和6年12月

[岩手河川国道事務所]

- (2) 業務名 : 岩手河川国道管内道路点検補修設計業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : ・橋梁(溝橋)点検 1式
・防災カルテ点検 1式
・道路附属物点検 1式
・道路土工構造物点検 1式
・舗装点検 1式
・道路構造物補修設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和6年11月

[三陸国道事務所]

- (3) 業務名 : 津軽石PATイレ棟建築その他工事監理業務
1) 業務種別 : 05建築コンサルタント業務
2) 履行期間 : 約14ヶ月
3) 業務概要 : ・工事監理業務 一式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 公告予定:令和6年10月

[仙台河川国道事務所]

- (4) 業務名 : 阿武隈川下流・名取川水辺環境調査業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約11ヶ月
3) 業務概要 : ・河川環境調査 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年1月

- (5) 業 務 名 : 仙台湾南部海岸環境調査業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・海岸環境調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

- (6) 業 務 名 : 仙台管内橋梁補修設計業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・橋梁補修設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和6年10月

[湯沢河川国道事務所]

- (7) 業 務 名 : 湯沢管内環境調査
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・動物調査(猛禽類) 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和6年11月

- (8) 業 務 名 : 湯沢管内橋梁補修設計業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・橋梁補修設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和6年11月

- (9) 業 務 名 : 湯沢管内トンネル点検業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・トンネル点検 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和6年11月

- (10) 業 務 名 : 八幡平山系砂防施設測量点検業務
1) 業 務 種 別 : 02測量
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・基準点測量 1式
・河川測量 1式
・砂防施設点検 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和6年10月

[鳥海ダム工事事務所]

- (11) 業 務 名 : 鳥海ダム経済波及調査業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・経済波及調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和6年10月

[山形河川国道事務所]

- (12) 業 務 名 : 山形管内橋梁補修設計業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・橋梁補修設計 一式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和6年12月

- (13) 業 務 名 : 新庄地区道路附属物点検業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・道路附属物点検診断 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和6年12月
【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】

- (14) 業 務 名 : 尾花沢地区道路附属物点検業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・道路附属物点検診断 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和6年12月
【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】

- (15) 業 務 名 : 寒河江地区道路附属物点検業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・道路附属物点検診断 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和6年12月
【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】

(16) 業 務 名 : 山形地区道路附属物点検業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・道路附属物点検診断 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定: 令和6年12月
【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】

(17) 業 務 名 : 米沢地区道路附属物点検業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・道路附属物点検診断 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定: 令和6年12月
【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】

(18) 業 務 名 : 山形河川国道管内舗装点検業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・舗装点検診断 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定: 令和6年12月
【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】

(19) 業 務 名 : 山形管内交通安全施設設計業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・道路詳細設計 1式
・平面交差点詳細設計 1式
・歩道詳細設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定: 令和7年1月
【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】

[酒田河川国道事務所]

(20) 業 務 名 : 酒田河川国道管内交通安全対策検討業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・交通安全施設対策検討 1式
・整備効果とりまとめ 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 公告予定: 令和6年10月

[新庄河川事務所]

- (21) 業務名 : 立谷沢川流域ほか砂防施設予備設計業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : ・砂防施設予備設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和6年11月

- (22) 業務名 : 最上川水系砂防施設予備設計業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : ・砂防施設予備設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和6年11月

[郡山国道事務所]

- (23) 業務名 : 郡山国道管内交通安全設計業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : ・地質調査 1式
・道路予備設計 1式
・道路詳細設計 1式
・平面交差点予備設計 1式
・事故対策検討設計図作成 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 公告予定:令和6年10月

[北上川ダム統合管理事務所]

- (24) 業務名 : 四十四田ダム堆砂測量
1) 業務種別 : 02測量
2) 履行期間 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : ・貯水池堆砂測量(スワス音響測深) 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年1月
【一括審査方式】
御所ダム堆砂測量

- (25) 業務名 : 御所ダム堆砂測量
1) 業務種別 : 02測量
2) 履行期間 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : ・貯水池堆砂測量(スワス音響測深) 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和7年1月
【一括審査方式】
四十四田ダム堆砂測量

- (26) 業 務 名 : 湯田ダム堆砂測量
1) 業 務 種 別 : 02測量
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・貯水池堆砂測量 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和6年12月
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

- (27) 業 務 名 : 胆沢ダム堆砂測量
1) 業 務 種 別 : 02測量
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・貯水池堆砂測量 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和6年12月
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

[鳴子ダム管理所]

- (28) 業 務 名 : 鳴子ダム貯水池堆砂測量
1) 業 務 種 別 : 02測量
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・ダム・貯水池深淺測量 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和6年11月

[釜房ダム管理所]

- (29) 業 務 名 : 釜房ダム貯水池等堆砂測量
1) 業 務 種 別 : 02測量
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・貯水池堆砂測量1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年2月

[七ヶ宿ダム管理所]

- (30) 業 務 名 : 七ヶ宿ダム堤体及び貯水池測量
1) 業 務 種 別 : 02測量
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・堤体変形測量 1式
・貯水池堆砂測量 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月

[月山ダム管理所]

- (31) 業 務 名 : 月山ダム貯水池堆砂測量
1) 業 務 種 別 : 02測量
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・ダム・貯水池深浅測量(ナローマルチビーム) 1式
・河川定期横断測量 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定: 令和7年1月
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

[三春ダム管理所]

- (32) 業 務 名 : 三春ダム貯水池堆砂測量
1) 業 務 種 別 : 02測量
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・貯水池堆砂測量 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定: 令和7年1月
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

[摺上川ダム管理所]

- (33) 業 務 名 : 摺上川ダム貯水池堆砂測量
1) 業 務 種 別 : 02測量
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・貯水池堆砂測量 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定: 令和7年1月

[河川部]

- (34) 業 務 名 : 令和6年度東北管内における上下水道のレジリエンス向上に資する調査検討業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・上下水道事業実施状況調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 公告予定: 令和6年10月

[営繕部]

- (35) 業 務 名 : 東北管区警察学校丸山宿舎外(24)改修変更設計業務
1) 業 務 種 別 : 05建築コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : [東北管区警察学校丸山宿舎の部]
・設計変更図作成一式
[宮城県警察学校の部]
・設計変更図作成一式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 公告予定: 令和6年10月

- (36) 業 務 名 : 東北管区警察学校丸山宿舎(24)改修工事監理業務
1) 業 務 種 別 : 05建築コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約13ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・工事監理業務 一式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和6年10月

- (37) 業 務 名 : 福島ロボットテストフィールド施設(24)敷地調査
1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務
2) 履 行 期 間 : 約3ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・敷地調査 一式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和6年10月

- (38) 業 務 名 : 宮城県警察学校(R06)機械設備改修その他工事監理業務
1) 業 務 種 別 : 05建築コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約14ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・工事監理業務 一式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和6年10月

2.簡易公募型競争入札方式

[新庄河川事務所]

- (1) 業 務 名 : 小出沢第2砂防堰堤外用地調査等業務
1) 業 務 種 別 : 04補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・用地測量 1式
・物件調査算定 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年1月

[青森河川国道事務所]

- (2) 業 務 名 : 鶴ヶ坂防災(鶴ヶ坂地区)用地調査等業務
1) 業 務 種 別 : 04補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・用地測量 1式
・物件調査算定 1式
・土地評価 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和6年12月

- (3) 業 務 名 : 津軽道富山地区道路詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・道路詳細設計 1式
・ダイヤモンド型IC詳細設計 1式
・一般構造物詳細設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和6年11月
【一括審査方式】
津軽道越水地区道路詳細設計業務

- (4) 業 務 名 : 津軽道越水地区道路詳細設計業務
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・道路詳細設計 1式
 ・一般構造物詳細設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 公告予定: 令和6年11月
 【一括審査方式】
 津軽道富山地区道路詳細設計業務

[岩手河川国道事務所]

- (5) 業 務 名 : 北山地区測量業務
 1) 業 務 種 別 : 04補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 間 : 約2ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・用地測量 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
 5) そ の 他 : 公告予定: 令和6年10月

3.簡易公募型プロポーザル方式

[秋田河川国道事務所]

- (1) 業 務 名 : 子吉川河川整備計画検討業務
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・河川整備計画検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
 5) そ の 他 : 公告予定: 令和6年10月
 【拡大型プロポーザル方式】
 【ワークライフバランス】

[営繕部]

- (2) 業 務 名 : 福島ロボットテストフィールド施設(24)設計業務
 1) 業 務 種 別 : 05建築コンサルタント業務
 2) 履 行 期 間 : 約16ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・実証準備棟 RC+W ー2、
 延2000m² 新築1棟
 ・基本・実施設計(積算含み) 一式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 公告予定: 令和6年10月

[岩手河川国道事務所]

- (3) 業 務 名 : 北上川水系河川整備計画検討等業務
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・河川整備計画の検討 1式
 ・事業再評価資料作成 1式
 ・流域治水対策の検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 公告予定: 令和6年10月
 【拡大型プロポーザル方式】

- (4) 業務名 : 銀河大橋補修検討業務
 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : ・橋梁補修検討 1式
 ・構造解析 1式
 ・残留応力調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 公告予定: 令和6年12月

[仙台河川国道事務所]

- (5) 業務名 : 阿武隈川下流・名取川河道等評価分析業務
 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約11ヶ月
 3) 業務概要 : ・河道等評価分析 1式
 ・樹木管理計画更新 1式
 ・過年度資料更新 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 : 公告予定: 令和6年10月
 【拡大型プロポーザル方式】
 【地域特性を踏まえた検討を行う業務における発注方式の試行】

[鳴瀬川総合開発工事事務所]

- (6) 業務名 : 鳴瀬川総合開発CIM改良業務
 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約13ヶ月
 3) 業務概要 : ・CIM改良 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 : 公告予定: 令和6年10月
 【拡大型プロポーザル方式】

[能代河川国道事務所]

- (7) 業務名 : 米代川河川管理施設点検・評価及び河川監理合理化検討業務
 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : ・堤防等河川管理施設点検・評価 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 : 公告予定: 令和6年10月
 【拡大型プロポーザル方式】

[成瀬ダム工事事務所]

- (8) 業務名 : 成瀬ダム建設事業総合評価業務
 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約24ヶ月
 3) 業務概要 : ・本体設計総合評価 1式
 ・本体工事に係る品質管理記録 1式
 ・成瀬ダム本体建設工事技術資料(案)作成 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 公告予定: 令和6年10月
 【拡大型プロポーザル方式】

- (9) 業務名 : 赤川水系土砂・洪水氾濫対策事業計画検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約14ヶ月
3) 業務概要 : ・土砂・洪水氾濫対策事業計画検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和6年11月
【拡大型プロポーザル方式】

- (10) 業務名 : 最上川水系土砂・洪水氾濫対策事業計画検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約14ヶ月
3) 業務概要 : ・土砂・洪水氾濫対策事業計画検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和6年11月
【拡大型プロポーザル方式】

- (11) 業務名 : 新庄管内土砂災害危機管理検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : ・土砂災害危機管理検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和6年11月
【拡大型プロポーザル方式】

- (12) 業務名 : 新庄管内砂防設備管理検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : ・砂防設備管理検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和6年11月
【拡大型プロポーザル方式】

- (13) 業務名 : 砂防管内除石計画検討業務
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : ・除石計画検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 公告予定:令和6年11月
【拡大型プロポーザル方式】

- (14) 業 務 名 : 最上川中流河川整備計画検討業務
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・河川整備計画検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和6年10月
【拡大型プロポーザル方式】

4.随意契約

[営繕部]

- (1) 業 務 名 : 二戸裁判所(24)設計その2業務
1) 業 務 種 別 : 05建築コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・設計意図伝達一式
・設計変更図作成一式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和6年10月

- (2) 業 務 名 : 福島税務署(24)会議棟設計その2業務
1) 業 務 種 別 : 05建築コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・設計意図伝達一式
・設計変更図作成一式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 公告予定:令和6年10月