国土交通省
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

Press Release

令和７年７月１日
東北地方整備局

令和７年度７月期の発注見通しについて

国土交通省東北地方整備局における令和７年度７月期に発注する工事及び建設コンサルタント業務等の見通しを下記のとおり公表します。

記

１．　工事及び業務等の発注予定件数

【令和７年度７月期】

工事　・・・　２１６件

建設コンサルタント業務等　・・・　２０３件

２．　掲載ホームページアドレス

入札情報サービス

https://www.i-ppi.jp　（建設関係）

https://www.pas.ysk.nilim.go.jp/　（港湾空港関係）

東北地方整備局ホームページの記者発表でもご覧になれます。

発表記者会：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北建設専門紙記者会

問　い　合　わ　せ　先

国土交通省東北地方整備局

〒 980-8602　仙台市青葉区本町３－３－１仙台合同庁舎Ｂ棟
TEL（代）022-225-2171

（建設関係）

総　務　部　契約課長　佐藤（さとう）　貞弘（さだひろ）　（内線 2511）

企　画　部　技術管理課長　髙田（たかだ）　浩穂（ひろほ）　（内線 3311）

（港湾空港関係）

総　務　部　契約管理官　山田（やまだ）　耕平（こうへい）　（内線 6221）

令和７年度第２四半期の発注見通しについて

１．工事及び業務等の発注予定件数
【令和７年度第２四半期】
工事　・・・　**２１６件**
建設コンサルタント業務等　・・・　**２０３件**

令和7年度第2四半期　発注見通し　　参考資料

≪ 工事 ≫　（件）

入札方式	建設関係	港湾空港関係	合 計
1. 一般競争入札 （政府調達協定対象※1）	7	0	**7**
2. 一般競争入札 （政府調達協定対象外）	204	5	**209**
3. 工事希望型競争入札	0	0	**0**
4. 指名競争入札	0	0	**0**
5. 随意契約	0	0	**0**
合 計	**211**	**5**	**216**

一般競争入札方式の内訳

工事種別		一般競争入札（政府調達協定対象※1）	一般競争入札（政府調達協定対象外）	合 計
建設関係	一般土木工事	4	72	**76**
	維持修繕工事	0	27	**27**
	アスファルト舗装工事	0	12	**12**
	鋼橋上部工事	1	2	**3**
	プレストレスト・コンクリート工事	2	2	**4**
	建築工事	0	2	**2**
	機械設備工事	0	8	**8**
	通信設備工事	0	12	**12**
	電気設備工事	0	8	**8**
	暖冷房衛生設備工事	0	6	**6**
	法面処理工事	0	2	**2**
	造園工事	0	3	**3**
	セメント・コンクリート舗装工事	0	4	**4**
	受変電設備工事	0	4	**4**
	塗装工事	0	26	**26**
	さく井工事	0	0	**0**
	杭打工事	0	0	**0**
	プレハブ建築工事	0	0	**0**
	グラウト工事	0	0	**0**
	河川しゅんせつ工事	0	0	**0**
	木造建築工事	0	0	**0**
	橋梁補修工事	0	14	**14**
	計	**7**	**204**	211
港湾空港関係	空港等土木工事	0	1	**1**
	港湾土木工事	0	2	**2**
	港湾等しゅんせつ工事	0	1	**1**
	空港等舗装工事	0	0	**0**
	空港等鋼構造物工事	0	0	**0**
	建築工事	0	0	**0**
	通信設備工事	0	0	**0**
	電気設備工事	0	1	**1**
	計	**0**	**5**	**5**
合計		**7**	**209**	**216**

※1 政府調達協定対象は8億1千万円以上の工事

≪ コンサルタント業務等 ≫

入札方式	建設関係	港湾空港関係	合 計
1. 一般競争入札	125	0	**125**
2. 公募型競争入札	23	0	**23**
3. 簡易公募型競争入札	0	5	**5**
4. 公募型プロポーザル方式	1	0	**1**
5. 簡易公募型プロポーザル方式	49	0	**49**
6. 指名競争入札	0	0	**0**
7. 標準プロポーザル方式	0	0	**0**
8. 随意契約	0	0	**0**
合 計	**198**	**5**	**203**

令和7年度7月期　発注見通しの公表について（令和7年7月現在）

令和7年7月1日
国土交通省　東北地方整備局

国土交通省東北地方整備局における令和7年度7月期の発注見通しを下記の通り公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事及び業務がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事及び業務が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

Ⅰ．工事(建設関係)

1.一般競争入札

［山形河川国道事務所］

1-1 工　事　名　：　国道13号金山第二トンネル工事

１）工 事 種 別：　一般土木工事

２）工 事 場 所：　山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町

３）工　　期　：　約38ヶ月

４）工 事 概 要：　掘削支保工　L=1,719m
覆工コンクリート防水工　1式
坑門工　1式
（主要建設資材需要見込み量）
（1）生コンクリート　約23,400m3
（2）鋼材　約2,060t
概算工事規模　5,000百万円以上

５）入札予定時期：　第4四半期

６）そ　の　他：　WTO対象工事
公告予定：令和7年7月
余裕期間制度（フレックス方式）

［酒田河川国道事務所］

1-2 工　事　名　：　国道7号鼠ヶ関川橋上部工工事

１）工 事 種 別：　鋼橋上部工事

２）工 事 場 所：　山形県鶴岡市～山形県鶴岡市

３）工　　期　：　約14ヶ月

４）工 事 概 要：　【（仮）鼠ヶ関川橋】 L=120m
鋼2径間連続箱桁橋
工場製作工1式
鋼橋架設工（クレーン架設）1式
概算工事規模　1,000から2,000百万円

５）入札予定時期：　第4四半期

６）そ　の　他：　WTO対象工事
公告予定：令和7年9月
余裕期間制度(発注者指定方式)

［新庄河川事務所］

1-3 工　事　名　：　志津地すべり排水トンネル第3期工事

１）工 事 種 別：　一般土木工事

２）工 事 場 所：　山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町

３）工　　期　：　約44ヶ月

４）工 事 概 要：
地すべり排水トンネル L=760m
（主要建設資材需要見込み量）
（1）セメント 約700t
概算工事規模 1,500から3,000百万円

５）入札予定時期：第4四半期

６）そ の 他：
WTO対象工事
公告予定：令和7年7月
余裕期間制度（フレックス方式）

［福島河川国道事務所］

1-4 工 事 名：阿武隈川上流第二遊水地水門工事

１）工 事 種 別：一般土木工事

２）工 事 場 所：福島県石川郡玉川村～福島県石川郡玉川村

３）工 期：約36ヶ月

４）工 事 概 要：
水門本体工 コンクリートV=3,400m3
基礎工 場所打ち杭N=100本（Φ1,000～Φ1,500）
掘削工 V=18,100m3
盛土工 V=19,700m3
上屋工 1式
（主要建設資材需要見込み量）
（1）生コンクリート 約3,400m3
（2）棒鋼 約300t
概算工事規模 810から1,500百万円

５）入札予定時期：第4四半期

６）そ の 他：
WTO対象工事
公告予定：令和7年8月
一括審査方式（阿武隈川上流第三遊水地水門工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

1-5 工 事 名：阿武隈川上流第三遊水地水門工事

１）工 事 種 別：一般土木工事

２）工 事 場 所：福島県西白河郡矢吹町～福島県西白河郡矢吹町

３）工 期：約36ヶ月

４）工 事 概 要：
水門本体工 コンクリートV=3,500m3
基礎工 場所打ち杭N=63本（Φ1,000、Φ1,500）
掘削工 V=21,800m3
盛土工 V=21,800m3
上屋工 1式
（主要建設資材需要見込み量）
（1）生コンクリート 約3,500m3
（2）棒鋼 約280t
概算工事規模 810から1,500百万円

５）入札予定時期：第4四半期

６）そ の 他：
WTO対象工事
公告予定：令和7年8月
一括審査方式（阿武隈川上流第二遊水地水門工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

［郡山国道事務所］

1-6 工 事 名：国道121号鶴沼川橋上部工工事

１）工 事 種 別：プレストレスト・コンクリート工事

２）工 事 場 所：福島県南会津郡下郷町～福島県南会津郡下郷町

３） 工　　期 ： 約17ヶ月

４）工 事 概 要 ： PC2径間連続Tラーメン箱桁橋　L=117.5m
（主要建設資材需要見込み量）
（1）生コンクリート　約1,600m3
概算工事規模　810から1,500百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他 ： WTO対象工事
公告予定：令和7年9月
一括審査方式（国道49号会津防災西藤橋上部工工事）
余裕期間制度（発注者指定方式）

1-7 工　　事　　名 ： 国道49号会津防災西藤橋上部工工事

１）工 事 種 別 ： プレストレスト・コンクリート工事

２）工 事 場 所 ： 福島県河沼郡柳津町～福島県河沼郡柳津町

３） 工　　期 ： 約17ヶ月

４）工 事 概 要 ： PC2径間連続Tラーメン箱桁橋　L=122m
（主要建設資材需要見込み量）
（1）生コンクリート　約1,700m3
概算工事規模　810から1,500百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他 ： WTO対象工事
公告予定：令和7年9月
一括審査方式（国道121号鶴沼川橋上部工工事）
余裕期間制度（発注者指定方式）

[営繕部]

1-8 工　　事　　名 ： 郡山裁判所（25）増築棟電気設備工事

１）工 事 種 別 ： 電気設備工事

２）工 事 場 所 ： 福島県郡山市～福島県郡山市

３） 工　　期 ： 約13ヶ月

４）工 事 概 要 ： 刑事棟　RC-3、延 1,315m2　新築1棟
電気設備　新設一式
既存本館　RC-3、延 2,801m2
既存家裁棟　RC-3、延 1,168m2
電気設備　改設一式
構内配電線路　改設一式
構内通信線路　改設一式
概算工事規模　140から230百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、本官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年8月
現時点では、A等級の参加を可能とする予定です。
余裕期間制度（発注者指定方式）

1-9 工　　事　　名 ： 郡山裁判所（25）増築棟機械設備工事

１）工 事 種 別 ： 暖冷房衛生設備工事

２）工 事 場 所 ： 福島県郡山市～福島県郡山市

３） 工　　期 ： 約17ヶ月

刑事棟　RC-3、延 1,315m2　新築1棟
自転車置場　W-1、延 18m2　新築1棟
機械設備新設　一式
既存本館　RC-3、延 2,801m2
既存家裁棟　RC-3、延 1,168m2
機械設備改設　一式
屋外給水管路、屋外排水管路　改設一式
概算工事規模　140から230百万円

４）工 事 概 要：

５）入札予定時期：第3四半期

６）そ の 他：本工事は、本官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年8月
現時点では、A等級の参加を可能とする予定です。
余裕期間制度（発注者指定方式）

1-10 工　事　名：山形県警察学校（25）電気設備改修その他工事

１）工 事 種 別：電気設備工事

２）工 事 場 所：山形県天童市～山形県天童市

３）工　期：約8ヶ月

機械室棟　RC-1、延 168m2
受変電設備改修　一式
概算工事規模　60から140百万円

４）工 事 概 要：

５）入札予定時期：第2四半期

６）そ の 他：本工事は、本官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
余裕期間制度（発注者指定方式）

1-11 工　事　名：仙台第4地方合同庁舎（25）電気設備改修その他工事

１）工 事 種 別：電気設備工事

２）工 事 場 所：宮城県仙台市宮城野区～宮城県仙台市宮城野区

３）工　期：約18ヶ月

庁舎　SRC-8-2、延 12,326m2
受変電設備　改設一式
自家発設備　改設一式
関連建築改修、機械設備改設　一式
概算工事規模　300から810百万円

４）工 事 概 要：

５）入札予定時期：第3四半期

６）そ の 他：本工事は、本官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年9月
余裕期間制度（発注者指定方式）

1-12 工　事　名：仙台法務総合庁舎（25）機械設備改修その他工事

１）工 事 種 別：暖冷房衛生設備工事

２）工 事 場 所：宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市青葉区

３）工　期：約24ヶ月

庁舎　SRC-12-2、延 13,352m2
空気調和設備　改設一式
関連建築改修、電気設備改設　一式
概算工事規模　300から810百万円

４）工 事 概 要：

５）入札予定時期： 第3四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、本官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年9月
余裕期間制度（発注者指定方式）

1-13 工 事 名 ： 福島法務総合庁舎（25）機械設備改修工事

１）工 事 種 別： 暖冷房衛生設備工事

２）工 事 場 所： 福島県福島市～福島県福島市

３） 工 期 ： 約10ヶ月

４）工 事 概 要： 庁舎 RC-4、延 4,292m2
空気調和設備 改設一式
給排水衛生設備 改設一式
概算工事規模 300から810百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、本官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年9月
余裕期間制度（発注者指定方式）

1-14 工 事 名 ： 仙台法務総合庁舎（25）電気設備改修工事

１）工 事 種 別： 電気設備工事

２）工 事 場 所： 宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市青葉区

３） 工 期 ： 約24ヶ月

４）工 事 概 要： 庁舎 SRC-12-2、延 13,352m2
LED照明設備 改設一式
概算工事規模 140から230百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、本官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年9月
余裕期間制度（発注者指定方式）

1-15 工 事 名 ： 福島法務総合庁舎（25）建築改修その他工事

１）工 事 種 別： 建築工事

２）工 事 場 所： 福島県福島市～福島県福島市

３） 工 期 ： 約10ヶ月

４）工 事 概 要： 庁舎 RC-4、延 4,292m2
内装改修 一式
トイレ改修 一式
ELV設備 改設一式
LED照明設備 改設一式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、本官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年9月
現時点では、B等級の参加を可能とする予定です。
余裕期間制度（発注者指定方式）

［仙台河川国道事務所］

1-16 工　事　名 ： 国道4号岩沼国道管内橋梁補修補強工事

１）工 事 種 別： 橋梁補修工事

２）工 事 場 所： 宮城県白石市～宮城県柴田郡柴田町

３） 工　　期 ： 約24ヶ月

４）工 事 概 要： 橋梁補修工　1式
橋梁補強工　1式
概算工事規模　340から810百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、本官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
余裕期間制度（発注者指定方式）

1-17 工　事　名 ： 阿武隈大堰放流制御設備工事

１）工 事 種 別： 通信設備工事

２）工 事 場 所： 宮城県亘理郡亘理町～宮城県亘理郡亘理町

３） 工　　期 ： 約25ヶ月

４）工 事 概 要： 堰放流制御設備工　1式
配管配線工　1式
概算工事規模　340から810百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、本官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年10月
余裕期間制度（フレックス方式）

[湯沢河川国道事務所]

1-18 工　事　名 ： 国道13号雄勝山橋橋脚工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事

２）工 事 場 所： 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市

３） 工　　期 ： 約13ヶ月

４）工 事 概 要： 工場製作工　1式
RC橋脚工　N=1基
仮設工　1式
（主要建設資材見込み量）
(1)生コンクリート　約1,900m3
(2)鋼棒　約250t
概算工事規模　340から810百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、本官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年10月
余裕期間制度（発注者指定方式）

[山形河川国道事務所]

1-19 工　事　名 ： 猪ノ鼻トンネル外照明設備工事

１）工 事 種 別： 電気設備工事

２）工 事 場 所： 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村

３） 工　　期 ： 約17ヶ月

４）工 事 概 要： トンネル照明器具設置　1式
ケーブル配線　1式
概算工事規模　300から810百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６）その他： 本工事は、本官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
余裕期間制度（フレックス方式）

［酒田河川国道事務所］

1-20 工事名： 国道7号西山崎地区床版工工事

１）工事種別： 一般土木工事

２）工事場所： 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町

３）工期： 約12ヶ月

４）工事概要： 【（仮）吹浦高架橋】1ブロック L=312m
RC床版工 1式
I形鋼挌子床版工 1式
橋梁用防護柵工 1式
（主要建設資材需要見込み量）
(1)生コンクリート 約1,400m3
(2)棒鋼 約320t
概算工事規模 340から810百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６）その他： 本工事は、本官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年10月
一括審査方式（国道7号水田地区床版工工事）
余裕期間制度（発注者指定方式）

1-21 工事名： 国道7号水田地区床版工工事

１）工事種別： 一般土木工事

２）工事場所： 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町

３）工期： 約13ヶ月

４）工事概要： 【（仮）吹浦高架橋】5ブロック L=288m
RC床版工 1式
橋梁用防護柵工 1式
（主要建設資材需要見込み量）
(1)生コンクリート 約1,300m3
(2)棒鋼 約400t
概算工事規模 340から810百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６）その他： 本工事は、本官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年10月
一括審査方式（国道7号西山崎地区床版工工事）
余裕期間制度（発注者指定方式）

1-22 工事名： 国道7号布倉地区橋梁下部工工事

１）工事種別： 一般土木工事

２）工事場所： 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町

３）工期： 約13ヶ月

【(仮)布倉橋】P1橋脚
深礎杭工　1式
橋梁下部工(橋脚)　1式
４）工 事 概 要：　仮設工　1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)生コンクリート　約1,400m3
(2)棒鋼　約180t
概算工事規模　340から810百万円

５）入札予定時期：　第3四半期

本工事は、本官契約により行う予定です。
６）そ の 他：　公告予定：令和7年9月
余裕期間制度(発注者指定方式)

[福島河川国道事務所]

1-23 工　事　名：　阿武隈川上流第二遊水地水門ゲート設備新設工事

１）工 事 種 別：　機械設備工事

２）工 事 場 所：　福島県石川郡玉川村～福島県石川郡玉川村

３）工　期：　約28ヶ月

ローラーゲート設備新設　N=1門
ステンレス製　純径間10.0m×呑口高6.5m
扉体　N=1門分
戸当り　N=1門分
４）工 事 概 要：　電動ラック式開閉装置　N=1門分
操作制御設備　1式
非常用電源設備　1式
付属設備　1式
概算工事規模　340から810百万円

５）入札予定時期：　第4四半期

本工事は、本官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年8月
６）そ の 他：　一括審査方式(阿武隈川上流第三遊水地水門ゲート設備新設工事)
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

1-24 工　事　名：　阿武隈川上流第三遊水地水門ゲート設備新設工事

１）工 事 種 別：　機械設備工事

２）工 事 場 所：　福島県西白河郡矢吹町～福島県西白河郡矢吹町

３）工　期：　約28ヶ月

ローラーゲート設備新設　N=1門
ステンレス製　純径間9.0m×呑口高7.5m
扉体　N=1門分
戸当り　N=1門分
４）工 事 概 要：　電動ラック式開閉装置　N=1門分
操作制御設備　1式
非常用電源設備　1式
付属設備　1式
概算工事規模　340から810百万円

５）入札予定時期：　第4四半期

本工事は、本官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年8月
６）そ の 他：　一括審査方式(阿武隈川上流第二遊水地水門ゲート設備新設工事)
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度(フレックス方式)

1-25 工　事　名 ： 阿武隈川上流鈴川橋上部工工事

１）工 事 種 別 ： プレストレスト・コンクリート工事

２）工 事 場 所 ： 福島県岩瀬郡鏡石町～福島県岩瀬郡鏡石町

３） 工　　期 ： 約16ヶ月

４）工 事 概 要 ： ・PC単純ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝﾊﾞﾙﾌﾞT桁橋（橋長42.5m）
架設工　1式
橋梁付属物工　1式
概算工事規模　340から810百万円

５）入札予定時期 ： 第4四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、本官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年9月
余裕期間制度（フレックス方式）

［青森河川国道事務所］

1-26 工　事　名 ： 岩木川高瀬地区河道掘削工事

１）工 事 種 別 ： 一般土木工事

２）工 事 場 所 ： 青森県五所川原市～青森県五所川原市

３） 工　　期 ： 約7ヶ月

４）工 事 概 要 ： 掘削工　V=47,000m3
仮設工　1式
概算工事規模　200から340百万円

５）入札予定時期 ： 第2四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
一括審査方式（岩木川五所川原地区河道掘削工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

1-27 工　事　名 ： 岩木川五所川原地区河道掘削工事

１）工 事 種 別 ： 一般土木工事

２）工 事 場 所 ： 青森県五所川原市～青森県五所川原市

３） 工　　期 ： 約7ヶ月

４）工 事 概 要 ： 掘削工　V=46,000m3
仮設工　1式
概算工事規模　200から340百万円

５）入札予定時期 ： 第2四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
一括審査方式（岩木川高瀬地区河道掘削工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

1-28 工　事　名 ： 岩木川菖蒲川川辺地区築堤護岸工事

１）工 事 種 別 ： 一般土木工事

２）工 事 場 所 ： 青森県北津軽郡鶴田町～青森県北津軽郡鶴田町

３） 工　　期 ： 約6ヶ月

４）工 事 概 要 ： 盛土工　V=15,000m3
法覆護岸工　A=3,800m2
付帯道路工　1式
概算工事規模　200から340百万円

５）入札予定時期：　第2四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-29 工　事　名：　稲盛地区道路改良工事

１）工 事 種 別：　一般土木工事

２）工 事 場 所：　青森県つがる市～青森県つがる市

３）工　期：　約9ヶ月

４）工 事 概 要：　盛土工　V=39,000m3
サンドマット工　V=500m3
中層混合処理工　V=1,000m3
概算工事規模　200から340百万円

５）入札予定時期：　第4四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年12月
一括審査方式（玉水東地区道路改良工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

1-30 工　事　名：　玉水東地区道路改良工事

１）工 事 種 別：　一般土木工事

２）工 事 場 所：　青森県つがる市～青森県つがる市

３）工　期：　約9ヶ月

４）工 事 概 要：　盛土工　V=24,000m3
サンドマット工　V=900m3
中層混合処理工　V=1,000m3
概算工事規模　200から340百万円

５）入札予定時期：　第4四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年12月
一括審査方式（稲盛地区道路改良工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

1-31 工　事　名：　玉水地区道路改良工事

１）工 事 種 別：　一般土木工事

２）工 事 場 所：　青森県つがる市～青森県つがる市

３）工　期：　約9ヶ月

４）工 事 概 要：　盛土工　V=15,000m3
サンドマット工　V=2,700m3
中層混合処理工　V=7,300m3
概算工事規模　200から340百万円

５）入札予定時期：　第4四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年12月
一括審査方式（玉水西地区道路改良工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

1-32 工　事　名 ： 玉水西地区道路改良工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事

２）工 事 場 所： 青森県つがる市～青森県つがる市

３） 工　　期 ： 約9ヶ月

４）工 事 概 要： 盛土工　V=20,000m3
サンドマット工　V=1,100m3
中層混合処理工　V=1,800m3
概算工事規模　200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年12月
一括審査方式（玉水地区道路改良工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

1-33 工　事　名 ： 津軽地区道路附属物損傷復旧工事（単価契約）

１）工 事 種 別： 維持修繕工事

２）工 事 場 所： 青森県青森市～青森県西津軽郡鰺ヶ沢町

３） 工　　期 ： 約6ヶ月

４）工 事 概 要： 道路附属物損傷復旧工　1式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年8月

1-34 工　事　名 ： 三陸沿岸地区道路附属物損傷復旧工事（単価契約）

１）工 事 種 別： 維持修繕工事

２）工 事 場 所： 青森県三戸郡階上町～青森県八戸市

３） 工　　期 ： 約6ヶ月

４）工 事 概 要： 道路附属物損傷復旧工　1式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年8月

1-35 工　事　名 ： 弘前国道維持補修工事

１）工 事 種 別： 維持修繕工事

２）工 事 場 所： 青森県平川市～青森県青森市

３） 工　　期 ： 約12ヶ月

４）工 事 概 要： 道路維持　1式
道路補修　1式
道路除雪　1式
概算工事規模　340から810百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
余裕期間制度（発注者指定方式）

1-36 工　事　名 ： 沖館高架側道橋外補修工事

１）工 事 種 別： 橋梁補修工事

２）工 事 場 所： 青森県青森市～青森県青森市

３） 工　　期 ： 約5ヶ月

４）工 事 概 要： 【沖舘高架側道橋補修　1橋】【西滝川歩道橋補修　1橋】
橋梁上部補修工　1式
橋梁上部塗装工　1式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-37 工　事　名 ： 馬淵大橋耐震補強工事

１）工 事 種 別： 橋梁補修工事

２）工 事 場 所： 青森県八戸市～青森県八戸市

３） 工　　期 ： 約9ヶ月

４）工 事 概 要： 耐震補強工　1式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年8月
難工事指定工事
余裕期間制度（フレックス方式）

1-38 工　事　名 ： 十和田地区区画線設置工事

１）工 事 種 別： 塗装工事

２）工 事 場 所： 青森県三戸郡三戸町～青森県上北郡野辺地町

３） 工　　期 ： 約5ヶ月

４）工 事 概 要： 区画線工　L=90,000m
概算工事規模　30から70百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-39 工　事　名 ： 青森地区区画線設置工事

１）工 事 種 別： 塗装工事

２）工 事 場 所： 青森県東津軽郡平内町～青森県青森市

３） 工　　期 ： 約5ヶ月

４）工 事 概 要： 区画線工　L=90,000m
概算工事規模　30から70百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-40 工　事　名：　弘前地区区画線設置工事

１）工 事 種 別：　塗装工事

２）工 事 場 所：　青森県平川市～青森県青森市

３）工　期：　約5ヶ月

４）工 事 概 要：　区画線工　L=90,000m
概算工事規模　30から70百万円

５）入札予定時期：　第4四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-41 工　事　名：　八戸地区区画線設置工事

１）工 事 種 別：　塗装工事

２）工 事 場 所：　青森県三戸郡階上町～青森県上北郡六戸町

３）工　期：　約5ヶ月

４）工 事 概 要：　区画線工　L=90,000m
概算工事規模　30から70百万円

５）入札予定時期：　第4四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-42 工　事　名：　平内地区道路改良工事

１）工 事 種 別：　一般土木工事

２）工 事 場 所：　青森県東津軽郡平内町～青森県東津軽郡平内町

３）工　期：　約9ヶ月

４）工 事 概 要：　盛土工　V=5,000m3
路床改良工　A=2,500m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 A=2,000m2
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期：　第4四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-43 工　事　名：　おいらせ地区道路改良舗装工事

１）工 事 種 別：　アスファルト舗装工事

２）工 事 場 所：　青森県上北郡おいらせ町～青森県上北郡おいらせ町

３）工　期：　約7ヶ月

４）工 事 概 要： ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 A=6,000m2
道路付属物工 1式
排水構造物工 1式
概算工事規模 60から140百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-44 工 事 名： 青森市栄町一丁目地区歩道融雪設備新設工事

１）工 事 種 別： 電気設備工事

２）工 事 場 所： 青森県青森市～青森県青森市

３） 工 期： 約15ヶ月

４）工 事 概 要： 歩道融雪設置工電熱式 A=960m2
制御設備設置工 1式
概算工事規模 140から230百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-45 工 事 名： 青森管内遠隔式遮断機工事

１）工 事 種 別： 通信設備工事

２）工 事 場 所： 青森県青森市～青森県東津軽郡
平内町

３） 工 期： 約7ヶ月

４）工 事 概 要： 遠隔式遮断機 新設 4組
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-46 工 事 名： 青森管内ネットワーク設備工事

１）工 事 種 別： 通信設備工事

２）工 事 場 所： 青森県弘前市～青森県八戸市

３） 工 期： 約7ヶ月

４）工 事 概 要： L3-SW N=2台
10G光インターフェース N=22台
据付・調整 1式
概算工事規模 70から100百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
余裕期間制度（フレックス方式）

[岩手河川国道事務所]

1-47 工 事 名： 高梨地区道路改良工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事

２）工 事 場 所： 岩手県一関市～岩手県一関市

３） 工 期 ： 約9ヶ月

４）工 事 概 要：
掘削工 V=5,000m3
盛土工 V＝3,000m3
擁壁工 L=100m
概算工事規模 70から100百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６）そ の 他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年10月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

1-48 工 事 名 ： 袖ケ沢地区舗装工事

１）工 事 種 別： アスファルト舗装工事

２）工 事 場 所： 岩手県二戸郡一戸町～岩手県二戸郡一戸町

３） 工 期 ： 約9ヶ月

４）工 事 概 要：
舗装工 A=2,000m2
排水構造物工 L=300m
防護柵工 L=150m
道路付属物工 1式
概算工事規模 60から140百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６）そ の 他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年10月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

1-49 工 事 名 ： 真城地区改良舗装工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事

２）工 事 場 所： 岩手県奥州市～岩手県奥州市

３） 工 期 ： 約16ヶ月

４）工 事 概 要：
掘削工 V=2,000m3
盛土工 V=2,700m3
路床安定処理 1式
排水構造物工 1式
構造物撤去工 1式
情報ボックス工 1式
アスファルト舗装工 A=3,000m2
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６）そ の 他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年9月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

1-50 工 事 名 ： 堤尻下地区道路改良工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事

２）工 事 場 所： 岩手県奥州市～岩手県奥州市

３） 工　　期 ： 約15ヶ月

４）工 事 概 要 ： 盛土工　V=28,000m3
地盤対策工　A=7,400m2
擁壁工　1式
概算工事規模　200から340百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年9月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

1-51 工　　事　　名 ： 渋川橋仮橋設置工事

１）工 事 種 別 ： 一般土木工事

２）工 事 場 所 ： 岩手県胆沢郡金ケ崎町～岩手県胆沢郡金ケ崎町

３） 工　　期 ： 約12ヶ月

４）工 事 概 要 ： 仮橋・仮桟橋工　1式
排水構造物工　1式
道路付属施設工　1式
アスファルト舗装工　A=1,000m2
概算工事規模　200から340百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年10月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

1-52 工　　事　　名 ： 西岳無線局舎外壁等改修工事

１）工 事 種 別 ： 建築工事

２）工 事 場 所 ： 岩手県二戸郡一戸町～岩手県二戸郡一戸町

３） 工　　期 ： 約12ヶ月

４）工 事 概 要 ： 西岳無線局舎外壁等改修　1式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
現時点では、D等級の参加を可能とする予定です。
土木営繕簡易評価型
余裕期間制度（フレックス方式）

［三陸国道事務所］

1-53 工　　事　　名 ： 洋野地区道路改良工事

１）工 事 種 別 ： 一般土木工事

２）工 事 場 所 ： 岩手県九戸郡洋野町～岩手県九戸郡洋野町

３） 工　　期 ： 約6ヶ月

４）工 事 概 要 ： 盛土工　V=6,000m3
擁壁工　1式
地盤改良工　1式
排水構造物工　1式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ　の　他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年8月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

1-54 工　事　名：石峠地区道路改良工事

１）工 事 種 別：一般土木工事

２）工 事 場 所：岩手県下閉伊郡山田町～岩手県下閉伊郡山田町

３）工　期：約7ヶ月

４）工 事 概 要：
盛土工　V=6,000m3
函渠工　1式
排水構造物工　1式
工事用道路工　1式
概算工事規模　200から340百万円

５）入札予定時期：第2四半期

６）そ　の　他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

［南三陸沿岸国道事務所］

1-55 工　事　名：気仙地区歩道設置工事

１）工 事 種 別：一般土木工事

２）工 事 場 所：岩手県陸前高田市～岩手県陸前高田市

３）工　期：約6ヶ月

４）工 事 概 要：
道路土工　1式
擁壁工　L=54m
地盤改良工　1式
排水構造物工　1式
アスファルト舗装工　A=1,000m2
概算工事規模　70から100百万円

５）入札予定時期：第2四半期

６）そ　の　他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
余裕期間制度（フレックス方式）

［仙台河川国道事務所］

1-56 工　事　名：阿武隈川下流丸森地区防災拠点外構舗装工事

１）工 事 種 別：アスファルト舗装工事

２）工 事 場 所：宮城県伊具郡丸森町～宮城県伊具郡丸森町

３）工　期：約6ヶ月

４）工 事 概 要：
舗装工　A=7,000m2
仮設工　1式
概算工事規模　60から140百万円

５）入札予定時期：第2四半期

６）そ　の　他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-57 工　事　名 ： 阿武隈川下流丸森地区環境整備工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事

２）工 事 場 所： 宮城県伊具郡丸森町～宮城県伊具郡丸森町

３） 工　期 ： 約6ヶ月

４）工 事 概 要： 掘削工 V=6,300m3
護岸基礎工 L=200m
根固め工 N=300個
仮設工 1式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
余裕期間制度（フレックス方式）
企業能力評価型（若手技術者育成タイプ）

1-58 工　事　名 ： 仙台湾南部海岸S5HL整備工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事

２）工 事 場 所： 宮城県亘理郡山元町～宮城県亘理郡山元町

３） 工　期 ： 約6ヶ月

４）工 事 概 要： 捨石工（1000kg） V=5,000m3
被覆ブロック工（16t） N=50個
消波ブロック据付け N=200個
養浜工 V=10,000m3
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-59 工　事　名 ： 萱刈場地区舗装工事

１）工 事 種 別： アスファルト舗装工事

２）工 事 場 所： 宮城県黒川郡大衡村～宮城県黒川郡大衡村

３） 工　期 ： 約11ヶ月

４）工 事 概 要： 道路土工 V=1,000m3
アスファルト舗装工 A=25,000m2
防護柵工 1式
区画線工 1式
（主要建設資材需要見込み量）
（1）アスファルト合材 約3,000t
概算工事規模 230から300百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-60 工　事　名 ： 音無地区舗装工事

１）工 事 種 別： アスファルト舗装工事

２）工 事 場 所： 宮城県黒川郡大衡村～宮城県大崎市

３） 工　　期 ： 約11ヶ月

４）工 事 概 要 ： 道路土工 V=1,000m3
アスファルト舗装工 A=16,000m2
防護柵工 1式
区画線工 1式
（主要建設資材需要見込み量）
（1）アスファルト合材 約1,900t
概算工事規模 140から230百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-61 工　　事　　名 ： 築館地区道路改良工事

１）工 事 種 別 ： 一般土木工事

２）工 事 場 所 ： 宮城県栗原市～宮城県栗原市

３） 工　　期 ： 約11ヶ月

４）工 事 概 要 ： 道路土工 1式
地盤改良工 1式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-62 工　　事　　名 ： 石巻沢田地区外道路改良工事

１）工 事 種 別 ： 一般土木工事

２）工 事 場 所 ： 宮城県石巻市～宮城県牡鹿郡女川町

３） 工　　期 ： 約11ヶ月

４）工 事 概 要 ： 道路土工 1式
地盤改良工 1式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-63 工　　事　　名 ： 七工区西地区道路改良工事

１）工 事 種 別 ： 一般土木工事

２）工 事 場 所 ： 宮城県石巻市～宮城県石巻市

３） 工　　期 ： 約10ヶ月

４）工 事 概 要 ： 道路土工 1式
地盤改良工 1式
擁壁工 1式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-64 工　事　名 ： 北村地区道路改良工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事

２）工 事 場 所： 宮城県石巻市～宮城県石巻市

３） 工　　期 ： 約10ヶ月

４）工 事 概 要： 道路土工　1式
地盤改良工　1式
擁壁工　1式
概算工事規模　200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-65 工　事　名 ： 仙台地区橋梁塗装工事

１）工 事 種 別： 塗装工事

２）工 事 場 所： 宮城県仙台市宮城野区～宮城県仙台市宮城野区

３） 工　　期 ： 約12ヶ月

４）工 事 概 要： 橋梁塗替工　1式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-66 工　事　名 ： 南三陸地区橋梁塗装工事

１）工 事 種 別： 塗装工事

２）工 事 場 所： 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県本吉郡南三陸町

３） 工　　期 ： 約4ヶ月

４）工 事 概 要： 橋梁塗替工　1式
概算工事規模　70から100百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年9月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-67 工　事　名 ： 気仙沼地区橋梁塗装工事

１）工 事 種 別： 塗装工事

２）工 事 場 所： 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市

３） 工　　期 ： 約4ヶ月

４）工 事 概 要： 橋梁塗替工　1式
概算工事規模　30から70百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年9月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-68 工　事　名：　折立地区送水管更新工事

１）工 事 種 別：　維持修繕工事

２）工 事 場 所：　宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市青葉区

３）工　期：　約12ヶ月

４）工 事 概 要：　送水管更新　1式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期：　第3四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年8月
難工事指定工事
余裕期間制度（フレックス方式）

1-69 工　事　名：　仲ノ瀬地区送水管更新工事

１）工 事 種 別：　維持修繕工事

２）工 事 場 所：　宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市青葉区

３）工　期：　約12ヶ月

４）工 事 概 要：　送水管更新　1式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期：　第4四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年10月
難工事指定工事
余裕期間制度（フレックス方式）

1-70 工　事　名：　仙台管内防災対策工事

１）工 事 種 別：　一般土木工事

２）工 事 場 所：　宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市泉区

３）工　期：　約12ヶ月

４）工 事 概 要：　待受防止柵 L＝55m
擁壁補修 L=150m
基礎補強 N=1箇所
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期：　第2四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-71 工　事　名：　仙台西地区区画線工事

１）工 事 種 別：　塗装工事

２）工 事 場 所：　宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市青葉区

３）工　期：　約5ヶ月

４）工 事 概 要： 区画線工 L=150,000m
概算工事規模 30から70百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年12月
一括審査方式（岩沼・仙台東地区区画線工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

1-72 工 事 名： 古川・鳴子地区区画線工事

１）工 事 種 別： 塗装工事

２）工 事 場 所： 宮城県大崎市～宮城県栗原市

３） 工 期： 約5ヶ月

４）工 事 概 要： 区画線工 L=150,000m
概算工事規模 30から70百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年12月
一括審査方式（石巻・気仙沼地区区画線工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

1-73 工 事 名： 石巻・気仙沼地区区画線工事

１）工 事 種 別： 塗装工事

２）工 事 場 所： 宮城県東松島市～宮城県気仙沼市

３） 工 期： 約5ヶ月

４）工 事 概 要： 区画線工 L=150,000m
概算工事規模 30から70百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年12月
一括審査方式（古川・鳴子地区区画線工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

1-74 工 事 名： 岩沼・仙台東地区区画線工事

１）工 事 種 別： 塗装工事

２）工 事 場 所： 宮城県白石市～宮城県黒川郡大衡村

３） 工 期： 約5ヶ月

４）工 事 概 要： 区画線工 L=150,000m
概算工事規模 30から70百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年12月
一括審査方式（仙台西地区区画線工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

1-75 工 事 名： 安波トンネル火災検知設備工事

１）工 事 種 別： 通信設備工事

２）工 事 場 所： 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市

３） 工 期 ： 約14ヶ月

４）工 事 概 要：
防災受信盤工 N=1面
火災検知器 N=35台
配管配線 1式
既設撤去 1式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-76 工 事 名 ： 仙台西道路トンネル電源設備工事

１）工 事 種 別： 受変電設備工事

２）工 事 場 所： 宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市青葉区

３） 工 期 ： 約14ヶ月

４）工 事 概 要：
受変電設備 1式
非常用発電設備 N=1台
無停電電源装置 N=1台
既設撤去 1式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-77 工 事 名 ： 仙台西道路水噴霧設備更新工事

１）工 事 種 別： 機械設備工事

２）工 事 場 所： 宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市青葉区

３） 工 期 ： 約11ヶ月

４）工 事 概 要：
水噴霧設備更新 1式
自動弁一次側配管更新 N=8区画
自動弁装置更新 N=8区画
水噴霧立上配管更新 N=8区画
水噴霧横引配管更新 N=8区画
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ の 他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

1-78 工 事 名 ： 栗原地区横断歩道橋撤去工事

１）工 事 種 別： 維持修繕工事

２）工 事 場 所： 宮城県栗原市～宮城県栗原市

３） 工 期 ： 約5ヶ月

４）工 事 概 要： 横断歩道橋撤去 N=1橋
概算工事規模 30から70百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年10月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-79 工 事 名： 石巻地区構造物補修工事

１）工 事 種 別： 維持修繕工事

２）工 事 場 所： 宮城県東松島市～宮城県登米市

３） 工 期： 約12ヶ月

４）工 事 概 要： 橋梁補修工 1式
落石防護柵工 1式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-80 工 事 名： 阿武隈川下流下名生地区築堤工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事

２）工 事 場 所： 宮城県角田市～宮城県角田市

３） 工 期： 約5ヶ月

４）工 事 概 要： 築堤盛土工 V=10,000m3
（主要建設資材需要見込み量）
（1）購入土 約10,000m3
概算工事規模 70から100百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
余裕期間制度（フレックス方式）

［北上川下流河川事務所］

1-81 工 事 名： 鳴瀬堰管理用制御処理設備工事

１）工 事 種 別： 通信設備工事

２）工 事 場 所： 宮城県東松島市～宮城県東松島市

３） 工 期： 約18ヶ月

４）工 事 概 要： 堰管理用制御処理設備更新 1式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
余裕期間制度（フレックス方式）

［秋田河川国道事務所］

1-82 工 事 名： 上ノ山地区（その2）道路改良工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事

２）工 事 場 所： 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市

３） 工 期 ： 約13ヶ月

４）工 事 概 要： 掘削 V=26,000m3
盛土 V=23,000m3
函渠 N=1基
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

1-83 工 事 名 ： 滝ノ下地区道路改良工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事

２）工 事 場 所： 秋田県秋田市～秋田県秋田市

３） 工 期 ： 約16ヶ月

４）工 事 概 要： 掘削 V=39,000m3
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

1-84 工 事 名 ： 本荘地区構造物補修工事

１）工 事 種 別： 橋梁補修工事

２）工 事 場 所： 秋田県にかほ市～秋田県由利本荘市

３） 工 期 ： 約13ヶ月

４）工 事 概 要： 橋梁補修工 1式
概算工事規模 70から100百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
企業能力評価型（若手技術者育成タイプ）
余裕期間制度（フレックス方式）

1-85 工 事 名 ： 秋田地区構造物補修工事

１）工 事 種 別： 維持修繕工事

２）工 事 場 所： 秋田県大仙市～秋田県南秋田郡八郎潟町

３） 工 期 ： 約13ヶ月

４）工 事 概 要： ﾄﾝﾈﾙ補修工 1式
横断歩道橋補修工 1式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

1-86 工　事　名 ： 角館地区構造物補修工事

１）工 事 種 別： 維持修繕工事

２）工 事 場 所： 秋田県仙北市～秋田県仙北市

３） 工　　期 ： 約13ヶ月

４）工 事 概 要： トンネル補修工　1式
スノーシェッド補修工　1式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

1-87 工　事　名 ： 秋田国道管内埋設物撤去工事

１）工 事 種 別： 維持修繕工事

２）工 事 場 所： 秋田県秋田市～秋田県秋田市

３） 工　　期 ： 約6ヶ月

４）工 事 概 要： 埋設物撤去工　1式
仮設工　1式
概算工事規模　70から100百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

1-88 工　事　名 ： 中島地区電線共同溝工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事

２）工 事 場 所： 秋田県秋田市～秋田県秋田市

３） 工　　期 ： 約12ヶ月

４）工 事 概 要： 電線共同溝本体　L=400m
情報ボックス　1式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年8月
若手・女性技術者配置促進型
難工事指定工事
余裕期間制度（フレックス方式）

1-89 工　事　名 ： 刺巻こ線橋床版工工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事

２）工 事 場 所： 秋田県仙北市～秋田県仙北市

３） 工　　期 ： 約15ヶ月

４）工 事 概 要： 床版工 L=120m
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年8月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

1-90 工 事 名： 桂巣トンネル外照明設備工事

１）工 事 種 別： 電気設備工事

２）工 事 場 所： 秋田県仙北市～秋田県仙北市

３） 工 期： 約16ヶ月

４）工 事 概 要： ﾄﾝﾈﾙ照明設備（LED灯）設置 N=117台（桂巣ﾄﾝﾈﾙ）
ﾄﾝﾈﾙ照明設備（LED灯）設置 N=120台（須神ﾄﾝﾈﾙ）
既設ﾄﾝﾈﾙ照明設備（ﾅﾄﾘｳﾑ灯）撤去 1式
概算工事規模 140から230百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年8月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

1-91 工 事 名： 大須郷地区舗装工事

１）工 事 種 別： セメント・コンクリート舗装工事

２）工 事 場 所： 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市

３） 工 期： 約7ヶ月

４）工 事 概 要： コンクリート舗装工 A=2,000m2
橋面舗装工 A＝3,600m2
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

［湯沢河川国道事務所］

1-92 工 事 名： 雄勝山橋下部工工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事

２）工 事 場 所： 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市

３） 工 期： 約14ヶ月

４）工 事 概 要： RC橋台工 N=1基
切土工 1式
法面工 1式
仮設工 1式
(主要建設資材見込み量)
(1)生コンクリート 約400m3
(2)鋼棒 約40t
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年10月
余裕期間制度（発注者指定方式）

1-93 工　事　名：　雄勝地区橋梁上部工工事

１）工 事 種 別：　鋼橋上部工事

２）工 事 場 所：　秋田県湯沢市～秋田県湯沢市

３）工　期：　約12ヶ月

４）工 事 概 要：　工場製作工　1式
橋梁架設工　L=40m
仮設工　1式
（主要建設資材見込み量）
（1）鋼板　約100t
概算工事規模　140から230百万円

５）入札予定時期：　第2四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年8月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

1-94 工　事　名：　山田堰遠方監視制御設備工事

１）工 事 種 別：　通信設備工事

２）工 事 場 所：　秋田県湯沢市～秋田県湯沢市

３）工　期：　約19ヶ月

４）工 事 概 要：　被遠方監視制御装置　N=1組
CCTVカメラ（HDIPカメラ）　N=3台
カメラ支柱　N=3基
配線　1式
概算工事規模　70から100百万円

５）入札予定時期：　第2四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年8月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-95 工　事　名：　大曲国道管内区画線工事

１）工 事 種 別：　塗装工事

２）工 事 場 所：　秋田県横手市～秋田県大仙市

３）工　期：　約6ヶ月

４）工 事 概 要：　ペイント式区画線　1式
溶融式区画線　1式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期：　第4四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年1月
一括審査方式（湯沢国道管内区画線工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

1-96 工　事　名 ： 湯沢国道管内区画線工事

１）工 事 種 別： 塗装工事

２）工 事 場 所： 山形県最上郡真室川町～秋田県横手市

３） 工　　期 ： 約6ヶ月

４）工 事 概 要： ペイント式区画線　1式
溶融式区画線　1式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１月
一括審査方式（大曲国道管内区画線工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

1-97 工　事　名 ： 八幡平山系砂防施設周辺整備工事

１）工 事 種 別： 維持修繕工事

２）工 事 場 所： 秋田県仙北市～秋田県仙北市

３） 工　　期 ： 約6ヶ月

４）工 事 概 要： 除草工　A=1,500㎡
伐木除根工　A=4,500㎡
道路補修工　A=400㎡
付属物設置工（境界杭） N=200本
仮設工　1式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和７年７月
余裕期間制度（フレックス方式）

［能代河川国道事務所］

1-98 工　事　名 ： 森吉山ダム維持工事

１）工 事 種 別： 維持修繕工事

２）工 事 場 所： 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市

３） 工　　期 ： 約12ヶ月

４）工 事 概 要： 除草工　A=28,400m2
伐木除根工　A=15,000m2
清掃工　1式
概算工事規模　30から70百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１月
若手・女性技術者配置促進型

1-99 工　事　名 ： 能代地区仮桟橋設置工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事

２）工 事 場 所： 秋田県能代市～秋田県能代市

３） 工　　期 ： 約7ヶ月

４）工 事 概 要：
上部工架設工　1式
杭橋脚設置　1式
杭橋脚打込み　1式
（主要建設資材見込み量）
（1）形鋼　約350t
概算工事規模　200から340百万円

５）入札予定時期：第2四半期

６）そ の 他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（発注者指定方式）

1-100 工 事 名：大館管内区画線工事

１）工 事 種 別：塗装工事

２）工 事 場 所：秋田県北秋田市～秋田県鹿角郡小坂町

３） 工 期：約4ヶ月

４）工 事 概 要：
区画線工　L=50,000m
概算工事規模　30から70百万円

５）入札予定時期：第4四半期

６）そ の 他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年12月
一括審査方式（能代管内区画線工事）
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

1-101 工 事 名：能代管内区画線工事

１）工 事 種 別：塗装工事

２）工 事 場 所：秋田県山本郡三種町～秋田県能代市

３） 工 期：約4ヶ月

４）工 事 概 要：
区画線工　L=50,000m
概算工事規模　30から70百万円

５）入札予定時期：第4四半期

６）そ の 他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年12月
一括審査方式（大館管内区画線工事）
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

1-102 工 事 名：種梅地区道路改良工事

１）工 事 種 別：一般土木工事

２）工 事 場 所：秋田県能代市～秋田県能代市

３） 工 期：約10ヶ月

４）工 事 概 要：
盛土工　V=1,000m3
排水構造物工　1式
アスファルト舗装工　A=3,800m2
概算工事規模　200から340百万円

５）入札予定時期：第4四半期

６）そ　の　他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年1月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

1-103 工　事　名：摩当山トンネル換気設備更新工事

１）工 事 種 別：機械設備工事

２）工 事 場 所：秋田県北秋田市～秋田県大館市

３）工　期：約18ヶ月

４）工 事 概 要：
ジェットファン製作・据付　N=2台（JFX1250）
ジェットファン撤去　N=2台
概算工事規模　70から100百万円

５）入札予定時期：第2四半期

６）そ　の　他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

1-104 工　事　名：能代地区舗装工事

１）工 事 種 別：セメント・コンクリート舗装工事

２）工 事 場 所：秋田県能代市～秋田県能代市

３）工　期：約6ヶ月

４）工 事 概 要：
コンクリート舗装工　A=2,800m2
アスファルト舗装工　A=1,400m2
舗装版撤去工　1式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期：第2四半期

６）そ　の　他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年8月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

1-105 工　事　名：能代河川国道事務所空調設備改修工事

１）工 事 種 別：暖冷房衛生設備工事

２）工 事 場 所：秋田県能代市～秋田県能代市

３）工　期：約8ヶ月

４）工 事 概 要：
空調設備更新1式
概算工事規模　60から140百万円

５）入札予定時期：第2四半期

６）そ　の　他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
土木営繕簡易評価型
余裕期間制度（フレックス方式）

1-106 工　事　名：一ノ渡地区舗装外工事

１）工 事 種 別： アスファルト舗装工事

２）工 事 場 所： 秋田県能代市～秋田県北秋田市

３） 工 期 ： 約7ヶ月

４）工 事 概 要：
アスファルト舗装工 A=5,900m2
法面工 A=450m2
防護柵工 1式
（主要建設資材需要見込み量）
（1）アスファルト合材 約2,900t
概算工事規模 230から300百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ の 他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

［山形河川国道事務所］

1-107 工 事 名 ： 萩野改良工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事

２）工 事 場 所： 山形県新庄市～山形県最上郡金山町

３） 工 期 ： 約8ヶ月

４）工 事 概 要：
掘削工 V=20,000m3
盛土工 V=19,000m3
土質改良 V=20,000m3
法枠工 A=約600m2
（主要建設資材需要見込み量）
（1）セメント 約1,000t
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６）そ の 他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
一括審査方式（金山上台改良工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

1-108 工 事 名 ： 金山上台改良工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事

２）工 事 場 所： 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町

３） 工 期 ： 約8ヶ月

４）工 事 概 要：
掘削工 V=20,000m3
盛土工 V=19,000m3
土質改良 V=20,000m3
法枠工 A=約600m2
（主要建設資材需要見込み量）
（1）セメント 約1,000t
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６）そ の 他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
一括審査方式（萩野改良工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

1-109 工 事 名 ： 上台改良工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事

２）工 事 場 所： 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町

３） 工 期 ： 約8ヶ月

４）工 事 概 要：
掘削工 V=20,000m3
盛土工 V=19,000m3
土質改良 V=20,000m3
法枠工 A=約600m2
（主要建設資材需要見込み量）
（1）セメント 約1,000t
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６）そ の 他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-110 工 事 名 ： 荒屋山改良工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事

２）工 事 場 所： 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町

３） 工 期 ： 約10ヶ月

４）工 事 概 要：
掘削工 V=5000m3
盛土工 V=5000m3
擁壁工 A=約1,100m2
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ の 他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年8月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-111 工 事 名 ： 金山IC橋下部工工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事

２）工 事 場 所： 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町

３） 工 期 ： 約8ヶ月

４）工 事 概 要：
A2橋台 N=1基
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６）そ の 他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-112 工 事 名 ： 中田北地区道路改良工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事

２）工 事 場 所： 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町

３） 工 期 ： 約11ヶ月

４）工 事 概 要：
掘削工 V=25,000m3
盛土工 V=22,500m3
排水施設工 1式
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６）その他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
一括審査方式（中田南地区道路改良工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

1-113 工事名： 中田南地区道路改良工事

１）工事種別： 一般土木工事

２）工事場所： 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町

３）工期： 約11ヶ月

４）工事概要： 掘削工 V=20,000m3
盛土工 V=19,000m3
函渠工 1式
排水施設工 1式
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６）その他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
一括審査方式（中田北地区道路改良工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

1-114 工事名： 朴木沢地区床版工事

１）工事種別： 一般土木工事

２）工事場所： 山形県最上郡真室川町～山形県最上郡真室川町

３）工期： 約11ヶ月

４）工事概要： 朴木沢橋 床版工1式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６）その他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-115 工事名： 高屋地区構造物工事

１）工事種別： 一般土木工事

２）工事場所： 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村

３）工期： 約11ヶ月

４）工事概要： 排水構造物工 1式
既製杭 N=9本
場所打杭 N=9本
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６）その他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-116 工事名： 有田沢橋スノーシェッド工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事

２）工 事 場 所： 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村

３） 工 期 ： 約14ヶ月

４）工 事 概 要：
スノーシェッド L=36m
架設工 1式
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ の 他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-117 工 事 名 ： 小国北地区改良工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事

２）工 事 場 所： 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町

３） 工 期 ： 約11ヶ月

４）工 事 概 要：
掘削工 V=20,000m3
盛土工 V=16,000m3
排水構造物工 1式
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６）そ の 他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
一括審査方式（小国岩井沢地区改良工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

1-118 工 事 名 ： 小国岩井沢地区改良工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事

２）工 事 場 所： 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町

３） 工 期 ： 約11ヶ月

４）工 事 概 要：
掘削工 V=20,000m3
盛土工 V=15,000m3
排水構造物工 1式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６）そ の 他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
一括審査方式（小国北地区改良工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

1-119 工 事 名 ： 小国東地区改良工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事

２）工 事 場 所： 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町

３） 工 期 ： 約11ヶ月

４）工 事 概 要：
掘削工 V=12,000m3
盛土工 V=12,000m3
排水構造物工 1式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-120 工　　事　　名 ： 町原地区改良工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事

２）工 事 場 所： 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町

３） 工　　期 ： 約11ヶ月

４）工 事 概 要： 掘削工　V=20,000m3
盛土工　V=20,000m3
排水構造物工　1式
概算工事規模　200から340百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-121 工　　事　　名 ： 夏茂地区道路改良工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事

２）工 事 場 所： 山形県東置賜郡高畠町～山形県東置賜郡高畠町

３） 工　　期 ： 約11ヶ月

４）工 事 概 要： 掘削工　V=3,000m3
盛土工　V=7,000m3
排水構造物工　1式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-122 工　　事　　名 ： 小国西地区橋梁補修工事

１）工 事 種 別： 橋梁補修工事

２）工 事 場 所： 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町

３） 工　　期 ： 約12ヶ月

４）工 事 概 要： 床版補修工　1式
支承補修工　1式
鋼桁補修工　1式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-123 工　　事　　名 ： 小国地区橋梁補修工事

１）工 事 種 別： 橋梁補修工事

２）工 事 場 所： 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町

３） 工 期 ： 約12ヶ月

４）工 事 概 要： 鋼桁補修工 1式
支承補修工 1式
現場塗装工 1式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-124 工 事 名 ： 小国東地区橋梁補修工事

１）工 事 種 別： 橋梁補修工事

２）工 事 場 所： 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町

３） 工 期 ： 約12ヶ月

４）工 事 概 要： 鋼桁補修工 1式
現場塗装工 1式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-125 工 事 名 ： 米沢管内橋梁塗装工事

１）工 事 種 別： 塗装工事

２）工 事 場 所： 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町

３） 工 期 ： 約12ヶ月

４）工 事 概 要： 現場塗装工 1式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-126 工 事 名 ： 西川地区橋梁補修工事

１）工 事 種 別： 橋梁補修工事

２）工 事 場 所： 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町

３） 工 期 ： 約17ヶ月

４）工 事 概 要： 鋼桁補修工 1式
支承補修工 1式
床版補修工 1式
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-127 工　　事　　名　：　寒河江国道管内橋梁補修工事

１）工 事 種 別：　橋梁補修工事

２）工 事 場 所：　山形県寒河江市～山形県西村山郡西川町

３） 工　　期　：　約17ヶ月

４）工 事 概 要：　床版補修工　1式
支承補修工　1式
橋梁附属物補修工　1式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期：　第2四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-128 工　　事　　名　：　松原橋橋梁補修工事

１）工 事 種 別：　橋梁補修工事

２）工 事 場 所：　山形県最上郡舟形町～山形県最上郡舟形町

３） 工　　期　：　約12ヶ月

４）工 事 概 要：　床版補修工　1式
橋面防水工　1式
橋梁附属物補修工　1式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期：　第3四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-129 工　　事　　名　：　猿羽根トンネル補修工事

１）工 事 種 別：　維持修繕工事

２）工 事 場 所：　山形県尾花沢市～山形県最上郡舟形町

３） 工　　期　：　約12ヶ月

４）工 事 概 要：　裏込注入工　1式
内面補強工　1式
漏水対策工　1式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期：　第3四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-130 工　　事　　名　：　新庄西地区スノーシェッド補修工事

１）工 事 種 別：　塗装工事

２）工 事 場 所：　山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村

３） 工　　期　：　約12ヶ月

４）工 事 概 要： 現場塗装工 1式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-131 工 事 名： 新庄国道管内橋梁補修工事

１）工 事 種 別： 橋梁補修工事

２）工 事 場 所： 山形県新庄市～山形県最上郡真室川町

３） 工 期： 約12ヶ月

４）工 事 概 要： 鋼桁補修工 1式
床版補修工 1式
橋梁附属物補修工 1式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-132 工 事 名： 新庄管内区画線工事

１）工 事 種 別： 塗装工事

２）工 事 場 所： 山形県最上郡舟形町～山形県最上郡真室川町

３） 工 期： 約4ヶ月

４）工 事 概 要： ペイント式区画線（水性） 1式
溶融式区画線 1式
概算工事規模 30百万円未満

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年1月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-133 工 事 名： 尾花沢管内区画線工事

１）工 事 種 別： 塗装工事

２）工 事 場 所： 山形県東根市～山形県最上郡最上町

３） 工 期： 約4ヶ月

４）工 事 概 要： ペイント式区画線（水性） 1式
溶融式区画線 1式
概算工事規模 30百万円未満

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年1月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-134 工 事 名： 山形管内区画線工事

１）工 事 種 別： 塗装工事

２）工 事 場 所： 山形県上山市～山形県東根市

３） 工 期 ： 約4ヶ月

４）工 事 概 要： ペイント式区画線（水性） 1式
溶融式区画線 1式
概算工事規模 30百万円未満

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-135 工 事 名 ： 寒河江管内区画線工事

１）工 事 種 別： 塗装工事

２）工 事 場 所： 山形県東村山郡中山町～山形県西村山郡西川町

３） 工 期 ： 約4ヶ月

４）工 事 概 要： ペイント式区画線（水性） 1式
溶融式区画線 1式
概算工事規模 30百万円未満

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-136 工 事 名 ： 米沢管内区画線工事

１）工 事 種 別： 塗装工事

２）工 事 場 所： 山形県西置賜郡小国町～山形県南陽市

３） 工 期 ： 約4ヶ月

４）工 事 概 要： ペイント式区画線（水性） 1式
溶融式区画線 1式
概算工事規模 30百万円未満

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-137 工 事 名 ： 山形管内電源設備工事

１）工 事 種 別： 受変電設備工事

２）工 事 場 所： 山形県西置賜郡小国町～山形県山形市

３） 工 期 ： 約8ヶ月

４）工 事 概 要： 直流電源装置更新 N=1基
新宇津トンネル受変電設備更新 1式
概算工事規模 30から70百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和７年７月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-138 工　事　名 ： 山形管内道の駅情報提供システム更新工事

１）工 事 種 別： 通信設備工事

２）工 事 場 所： 山形県米沢市～山形県最上郡真室川町

３） 工　　期 ： 約8ヶ月

４）工 事 概 要： 道の駅情報提供システム更新　1式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-139 工　事　名 ： 山形国道東地区舗装修繕工事

１）工 事 種 別： アスファルト舗装工事

２）工 事 場 所： 山形県東根市～山形県東根市

３） 工　　期 ： 約5ヶ月

４）工 事 概 要： 路面切削工 1式
オーバーレイ工 1式
概算工事規模　60から140百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-140 工　事　名 ： 米沢国道舗装修繕工事

１）工 事 種 別： アスファルト舗装工事

２）工 事 場 所： 山形県西置賜郡
飯豊町～山形県西置賜郡
飯豊町

３） 工　　期 ： 約5ヶ月

４）工 事 概 要： 路面切削工 1式
オーバーレイ工 1式
概算工事規模　60から140百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
余裕期間制度（フレックス方式）

［酒田河川国道事務所］

1-141 工　事　名 ： 赤川河道掘削等工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事

２）工 事 場 所： 山形県東田川郡三川町～山形県鶴岡市

３） 工　　期 ： 約6ヶ月

４）工 事 概 要： 掘削工　V=5,000m3
樹木伐採　A＝20,000m2
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６）その他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
企業能力評価型（若手技術者育成タイプ）
余裕期間制度（フレックス方式）

1-142 工事名： 黒川橋撤去工事（3期）

１）工事種別： 一般土木工事

２）工事場所： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市

３）工期： 約7ヶ月

４）工事概要： 旧橋撤去工 V=500m3
仮締切工 1式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６）その他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-143 工事名： 最上川下流柏谷沢下流地区災害復旧護岸工事

１）工事種別： 一般土木工事

２）工事場所： 山形県酒田市～山形県酒田市

３）工期： 約7ヶ月

４）工事概要： 法覆護岸工 A=4,500m2
盛土工 V=5,000m3
仮締切工 1式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６）その他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-144 工事名： 最上川下流古口上流地区災害復旧護岸工事

１）工事種別： 一般土木工事

２）工事場所： 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村

３）工期： 約7ヶ月

４）工事概要： 法覆護岸工 A=5,900m2
盛土工 V=10,000m3
仮締切工 1式
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６）その他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-145 工事名： 最上川下流竹田排水機場防水壁設置等災害復旧工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事

２）工 事 場 所： 山形県酒田市～山形県東田川郡庄内町

３） 工 期 ： 約7ヶ月

４）工 事 概 要：
防水壁設置 1式
操作室耐水化 1式
塵芥処理工 1式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ の 他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-146 工 事 名 ： 中山西地区床版工工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事

２）工 事 場 所： 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町

３） 工 期 ： 約12ヶ月

４）工 事 概 要：
【（仮）吹浦高架橋】2ブロック L=227m
RC床版工 1式
橋梁用防護柵工 1式
（主要建設資材需要見込み量）
(1)生コンクリート 約1,000m3
(2)棒鋼 約310t
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６）そ の 他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年10月
一括審査方式（上鍛冶田地区床版工工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

1-147 工 事 名 ： 上鍛冶田地区床版工工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事

２）工 事 場 所： 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町

３） 工 期 ： 約11ヶ月

４）工 事 概 要：
【（仮）吹浦高架橋】4ブロック L=270m
RC床版工 1式
橋梁用防護柵工 1式
（主要建設資材需要見込み量）
(1)生コンクリート 約1,200m3
(2)棒鋼 約370t
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６）そ の 他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年10月
一括審査方式（中山西地区床版工工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

1-148 工 事 名 ： 柳原森東地区道路改良工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事

２）工 事 場 所： 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町

３） 工　　期 ： 約12ヶ月

４）工 事 概 要 ：
掘削工　V=5,000m3
盛土工　V=23,000m3
排水構造物工　1式
橋台工　1基
仮設工　1式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ の 他 ：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-149 工　　事　　名 ： 物見峠地区舗装工事

１）工 事 種 別 ： セメント・コンクリート舗装工事

２）工 事 場 所 ： 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町

３） 工　　期 ： 約10ヶ月

４）工 事 概 要 ：
コンクリート舗装工　A=5,000m2
アスファルト舗装工　A=1,400m2
排水構造物工　1式
道路付属物工　1式
（主要建設資材需要見込み量）
（1）生コンクリート　約1,300m3
概算工事規模　200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他 ：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
一括審査方式（大黒坂地区舗装工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

1-150 工　　事　　名 ： 大黒坂地区舗装工事

１）工 事 種 別 ： セメント・コンクリート舗装工事

２）工 事 場 所 ： 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町

３） 工　　期 ： 約10ヶ月

４）工 事 概 要 ：
コンクリート舗装工　A=2,700m2
アスファルト舗装工　A=5,600m2
排水構造物工　1式
道路付属物工　1式
概算工事規模　200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他 ：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
一括審査方式（物見峠地区舗装工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

1-151 工　　事　　名 ： 早田北地区道路改良工事

１）工 事 種 別 ： 一般土木工事

２）工 事 場 所 ： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市

３） 工　　期 ： 約18ヶ月

４）工 事 概 要：
掘削工　V=2,000m3
盛土工　V=23,000m3
擁壁工　1式
排水構造物工　1式
仮設工　1式
概算工事規模　200から340百万円

５）入札予定時期：第3四半期

６）そ の 他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年10月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-152 工 事 名：早田地区法面工事

１）工 事 種 別：法面処理工事

２）工 事 場 所：山形県鶴岡市～山形県鶴岡市

３） 工 期：約12ヶ月

４）工 事 概 要：
掘削工　V=23,000m3
法面工（グランドアンカー）　1式
排水構造物工　1式
仮設工　1式
概算工事規模　200から340百万円

５）入札予定時期：第2四半期

６）そ の 他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-153 工 事 名：酒田管内植栽維持工事

１）工 事 種 別：造園工事

２）工 事 場 所：山形県酒田市～山形県飽海郡遊佐町

３） 工 期：約11ヶ月

４）工 事 概 要：
植栽維持工　1式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期：第3四半期

６）そ の 他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年10月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-154 工 事 名：鶴岡管内植栽維持工事

１）工 事 種 別：造園工事

２）工 事 場 所：山形県鶴岡市～山形県東田川郡三川町

３） 工 期：約11ヶ月

４）工 事 概 要：
植栽維持工　1式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期：第3四半期

６）そ の 他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年10月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-155 工　　事　　名　：　月山地区橋梁補修工事

１）工 事 種 別：　橋梁補修工事

２）工 事 場 所：　山形県鶴岡市～山形県鶴岡市

３） 工　　期　：　約13ヶ月

４）工 事 概 要：　長瀞橋　1式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期：　第3四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年10月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-156 工　　事　　名　：　鶴岡地区構造物補修工事

１）工 事 種 別：　維持修繕工事

２）工 事 場 所：　山形県鶴岡市～山形県鶴岡市

３） 工　　期　：　約9ヶ月

４）工 事 概 要：　函渠工　1式
砥浦側道橋　1式
大戸川側道橋　1式
概算工事規模　70から100百万円

５）入札予定時期：　第4四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年1月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-157 工　　事　　名　：　伊勢原地区舗装工事

１）工 事 種 別：　アスファルト舗装工事

２）工 事 場 所：　山形県鶴岡市～山形県鶴岡市

３） 工　　期　：　約6ヶ月

４）工 事 概 要：　舗装工　A=10,000m2
切削工　A=5,000m2
区画線工　1式
附属物工　1式
概算工事規模　60から140百万円

５）入札予定時期：　第3四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年8月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-158 工　　事　　名　：　広野地区道路改良工事

１）工 事 種 別：　一般土木工事

２）工 事 場 所：　山形県酒田市～山形県酒田市

３） 工　　期　：　約11ヶ月

４）工 事 概 要：　道路土工　1式
函渠工　1基
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期：　第4四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-159 工　事　名：　酒田河川国道事務所給水設備改修工事

１）工 事 種 別：　暖冷房衛生設備工事

２）工 事 場 所：　山形県酒田市～山形県酒田市

３）工　期：　約6ヶ月

４）工 事 概 要：　庁舎給水設備改修　1式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期：　第2四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
余裕期間制度（フレックス方式）

[新庄河川事務所]

1-160 工　事　名：　最上川中流金打坊地区築堤工事

１）工 事 種 別：　一般土木工事

２）工 事 場 所：　山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村

３）工　期：　約6ヶ月

４）工 事 概 要：　築堤　L=100m
排水樋管　N=1基
概算工事規模　200から340百万円

５）入札予定時期：　第2四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年8月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-161 工　事　名：　最上川中流畑地区揚水管体工事

１）工 事 種 別：　一般土木工事

２）工 事 場 所：　山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村

３）工　期：　約6ヶ月

４）工 事 概 要：　管体工　1式
吐水槽　1式
付属物設置工　1式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期：　第2四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年8月
余裕期間制度（フレックス方式）

[福島河川国道事務所]

1-162 工　事　名：　福島管内区画線設置工事

１）工 事 種 別：　塗装工事

２）工 事 場 所：　福島県本宮市～福島県伊達郡国見町

３）工　期：　約8ヶ月

４）工 事 概 要： 区画線工 1式
概算工事規模 30から70百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

1-163 工 事 名： 伏拝地区舗装工事

１）工 事 種 別： アスファルト舗装工事

２）工 事 場 所： 福島県福島市～福島県福島市

３） 工 期： 約7ヶ月

４）工 事 概 要： 舗装工 A=10,000m2
排水構造物工 1式
区画線工 1式
道路附属物工 1式
概算工事規模 140から230百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-164 工 事 名： 中野地区改良舗装工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事

２）工 事 場 所： 福島県福島市～福島県福島市

３） 工 期： 約9ヶ月

４）工 事 概 要： 掘削工 V=1,000m3
舗装工 A=5,000m2
排水構造物工 1式
道路附属物工 1式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和７年１２月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-165 工 事 名： 阿武隈川上流玉城橋左岸下部工工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事

２）工 事 場 所： 福島県西白河郡矢吹町～福島県西白河郡矢吹町

３） 工 期： 約7ヶ月

４）工 事 概 要： 橋梁下部工 1式
概算工事規模 70から100百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和７年７月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-166 工　事　名 ： 阿武隈川上流成竜橋下部工工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事

２）工 事 場 所： 福島県岩瀬郡鏡石町～福島県岩瀬郡鏡石町

３） 工　　期 ： 約7ヶ月

４）工 事 概 要： 橋梁下部工　1式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-167 工　事　名 ： 大仏橋塗装工事

１）工 事 種 別： 塗装工事

２）工 事 場 所： 福島県福島市～福島県福島市

３） 工　　期 ： 約14ヶ月

４）工 事 概 要： 現場塗装工　1式
橋梁補修工　1式
概算工事規模　200から340百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-168 工　事　名 ： 平和通り地下駐車場エレベータ更新工事

１）工 事 種 別： 機械設備工事

２）工 事 場 所： 福島県福島市～福島県福島市

３） 工　　期 ： 約12ヶ月

４）工 事 概 要： エレベータ設備改修　N=2基
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年1月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-169 工　事　名 ： 伊達崎橋仮橋設置その1工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事

２）工 事 場 所： 福島県伊達郡桑折町～福島県伊達郡桑折町

３） 工　　期 ： 約8ヶ月

４）工 事 概 要： 仮橋下部工　N=8基
仮橋上部工　L=152m
概算工事規模　340から810百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
余裕期間制度（フレックス方式）

1-170 工　事　名 ： 伊達崎橋仮橋設置その2工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事

２）工 事 場 所： 福島県伊達郡桑折町～福島県伊達郡桑折町

３） 工　　期 ： 約8ヶ月

４）工 事 概 要： 仮橋下部工　N=7基
仮橋上部工　L=152m
概算工事規模　340から810百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年8月
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
余裕期間制度（フレックス方式）

1-171 工　事　名 ： 伊達地区護床工補修工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事

２）工 事 場 所： 福島県伊達市～福島県伊達市

３） 工　　期 ： 約6ヶ月

４）工 事 概 要： 根固め工　N=1,500袋
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-172 工　事　名 ： 平田川橋上部工工事

１）工 事 種 別： プレストレスト・コンクリート工事

２）工 事 場 所： 福島県福島市～福島県福島市

３） 工　　期 ： 約13ヶ月

４）工 事 概 要： PC単純ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝｺﾝﾎﾟ橋（橋長45m）
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作工　N=3本
架設工　1式
橋梁付属物工　1式
概算工事規模　200から340百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-173 工　事　名 ： 電源設備設置工事（吾妻山山系砂防出張所）

１）工 事 種 別： 受変電設備工事

２）工 事 場 所： 福島県福島市～福島県福島市

３） 工　　期 ： 約15ヶ月

４）工 事 概 要： 高圧引込設備　1式
高圧受変電設備　1式
発動発電設備　N=1台
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年10月
余裕期間制度（フレックス方式）

［郡山国道事務所］

1-174 工 事 名： 湯野上家ノ上道路改良工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事

２）工 事 場 所： 福島県南会津郡下郷町～福島県南会津郡下郷町

３） 工 期： 約11ヶ月

４）工 事 概 要： 道路土工　V=10,000m3
函渠工　1基
舗装工　1式
仮設工　1式
概算工事規模　200から340百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年12月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

1-175 工 事 名： 郡山維持管内区画線設置工事

１）工 事 種 別： 塗装工事

２）工 事 場 所： 福島県西白河郡西郷村～福島県耶麻郡猪苗代町

３） 工 期： 約4ヶ月

４）工 事 概 要： 区画線　1式
概算工事規模　30から70百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年12月
一括審査方式（会津若松管内区画線設置工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

1-176 工 事 名： 会津若松管内区画線設置工事

１）工 事 種 別： 塗装工事

２）工 事 場 所： 福島県耶麻郡猪苗代町～福島県耶麻郡西会津町

３） 工 期： 約4ヶ月

４）工 事 概 要： 区画線　1式
概算工事規模　30から70百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年12月
一括審査方式（郡山維持管内区画線設置工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

1-177 工　　事　　名　：　柳津地区道路改良工事

１）工 事 種 別：　一般土木工事

２）工 事 場 所：　福島県河沼郡柳津町～福島県河沼郡柳津町

３） 工　　期　：　約9ヶ月

４）工 事 概 要：　軽量盛土工　V=900m3
構造物撤去工　1式
排水構造物工　1式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期：　第4四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年12月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

1-178 工　　事　　名　：　郡山管内橋梁補修工事

１）工 事 種 別：　橋梁補修工事

２）工 事 場 所：　福島県郡山市～福島県耶麻郡西会津町

３） 工　　期　：　約16ヶ月

４）工 事 概 要：　橋梁補修工　1式
橋梁塗装工　1式
概算工事規模　200から340百万円

５）入札予定時期：　第3四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-179 工　　事　　名　：　背炙山無線中継所発電設備工事

１）工 事 種 別：　受変電設備工事

２）工 事 場 所：　福島県会津若松市～福島県会津若松市

３） 工　　期　：　約9ヶ月

４）工 事 概 要：　発動発電設備更新　1台
概算工事規模　30から70百万円

５）入札予定時期：　第3四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年8月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-180 工　　事　　名　：　島排水機場1号ポンプ更新工事

１）工 事 種 別：　機械設備工事

２）工 事 場 所：　福島県郡山市～福島県郡山市

３） 工　　期　：　約18ヶ月

４）工 事 概 要：　水中モーターポンプ交換φ400　N=1台
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期：　第2四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
企業能力評価型（若手技術者育成タイプ）
余裕期間制度（フレックス方式）

1-181 工　事　名：　郡山地区舗装防災工事

１）工 事 種 別：　アスファルト舗装工事

２）工 事 場 所：　福島県郡山市～福島県郡山市

３）工　期：　約7ヶ月

４）工 事 概 要：　舗装工　A=8,000m2
排水ボーリング工　1式
仮設工　1式
概算工事規模　60から140百万円

５）入札予定時期：　第2四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-182 工　事　名：　郡山国道管内舗装防災工事

１）工 事 種 別：　アスファルト舗装工事

２）工 事 場 所：　福島県郡山市～福島県取麻郡
猪苗代町

３）工　期：　約7ヶ月

４）工 事 概 要：　舗装工　A=7,000m2
法面工　1式
仮設工　1式
概算工事規模　60から140百万円

５）入札予定時期：　第2四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-183 工　事　名：　湯野上滝ノ上法面工事

１）工 事 種 別：　法面処理工事

２）工 事 場 所：　福島県南会津郡下郷町～福島県南会津郡下郷町

３）工　期：　約6ヶ月

４）工 事 概 要：　法枠工 A=630m2
鉄筋挿入工 N=300本
排水構造物工 N=1式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期：　第2四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
余裕期間制度（フレックス方式）

[磐城国道事務所]

1-184 工　事　名：　真野川橋外橋梁補修工事

１）工 事 種 別：　橋梁補修工事

２）工 事 場 所： 福島県いわき市～福島県南相馬市

３） 工 期 ： 約14ヶ月

４）工 事 概 要： 支承取替工 N=20基
橋面防水工 A=620m2
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-185 工 事 名 ： 双葉地区橋梁上部工工事

１）工 事 種 別： 鋼橋上部工事

２）工 事 場 所： 福島県双葉郡双葉町～福島県双葉郡双葉町

３） 工 期 ： 約20ヶ月

４）工 事 概 要： 2径間連続合成H形鋼桁橋 1橋
鋼単純合成鈑桁橋 2橋
概算工事規模 140から230百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
企業能力評価型
余裕期間制度（フレックス方式）

1-186 工 事 名 ： 磐城国道管内交通安全施設設置工事

１）工 事 種 別： 維持修繕工事

２）工 事 場 所： 福島県いわき市～福島県相馬郡新地町

３） 工 期 ： 約18ヶ月

４）工 事 概 要： 区画線工 L=200,000m
薄層カラー舗装 A=1,000m2
防護柵工 L=1,000m
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-187 工 事 名 ： 磐城管内トンネル照明設備工事

１）工 事 種 別： 電気設備工事

２）工 事 場 所： 福島県いわき市～福島県いわき市

３） 工 期 ： 約10ヶ月

４）工 事 概 要： トンネル照明設備 1式
概算工事規模 140から230百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

1-188 工　事　名 ： 四沢渋町地区下部工工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事

２）工 事 場 所： 福島県いわき市～福島県いわき市

３） 工　　期 ： 約12ヶ月

４）工 事 概 要： 橋脚躯体工 N=1基
（主要建設資材需要見込み量）
（1）生コンクリート 約1300m3
（2）棒鋼 約150t
概算工事規模 200から340百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年9月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-189 工　事　名 ： 戎川橋下部工工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事

２）工 事 場 所： 福島県双葉郡双葉町～福島県双葉郡双葉町

３） 工　　期 ： 約7ヶ月

４）工 事 概 要： 橋梁下部工 N=1基
仮設工 N=1式
概算工事規模 70から100百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
余裕期間制度（フレックス方式）

[北上川ダム統合管理事務所]

1-190 工　事　名 ： 四十四田ダム維持工事

１）工 事 種 別： 維持修繕工事

２）工 事 場 所： 岩手県盛岡市～岩手県八幡平市

３） 工　　期 ： 約12ヶ月

４）工 事 概 要： 除草工 1式
清掃工 1式
流木処理工 1式
除雪工 1式
管理施設維持工 1式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年12月
一括審査方式（御所ダム維持工事）
余裕期間制度（発注者指定方式）

1-191 工　事　名 ： 御所ダム維持工事

１）工 事 種 別： 維持修繕工事

２）工 事 場 所： 岩手県盛岡市～岩手県岩手郡雫石町

３） 工 期 ： 約12ヶ月

４）工 事 概 要：
除草工 1式
清掃工 1式
流木処理工 1式
除雪工 1式
管理施設維持工 1式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年12月
一括審査方式（四十四田ダム維持工事）
余裕期間制度（発注者指定方式）

1-192 工 事 名 ： 田瀬ダム維持工事

１）工 事 種 別： 維持修繕工事

２）工 事 場 所： 岩手県花巻市～岩手県遠野市

３） 工 期 ： 約12ヶ月

４）工 事 概 要：
除草工 1式
清掃工 1式
流木処理工 1式
除雪工 1式
管理施設維持工 1式
概算工事規模 70から100百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年12月
余裕期間制度（発注者指定方式）

1-193 工 事 名 ： 湯田ダム維持工事

１）工 事 種 別： 維持修繕工事

２）工 事 場 所： 岩手県和賀郡西和賀町～岩手県和賀郡西和賀町

３） 工 期 ： 約12ヶ月

４）工 事 概 要：
除草工 1式
清掃工 1式
流木処理工 1式
除雪工 1式
管理施設維持工 1式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年12月
余裕期間制度（発注者指定方式）

1-194 工 事 名 ： 胆沢ダム維持工事

１）工 事 種 別： 維持修繕工事

２）工 事 場 所： 岩手県奥州市～岩手県奥州市

３） 工 期 ： 約12ヶ月

４）工 事 概 要： 除草工　1式
清掃工　1式
流木処理工　1式
除雪工　1式
管理施設維持工　1式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年12月
余裕期間制度（発注者指定方式）

1-195 工 事 名： 御所ダム植栽維持工事

１）工 事 種 別： 造園工事

２）工 事 場 所： 岩手県盛岡市～岩手県岩手郡雫石町

３） 工 期： 約9ヶ月

４）工 事 概 要： 樹木管理工　1式
防草工　1式
薬剤防除工　1式
雪害対策工　1式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年12月
余裕期間制度（発注者指定方式）

1-196 工 事 名： 北上川ダム管内放流設備更新工事

１）工 事 種 別： 機械設備工事

２）工 事 場 所： 岩手県花巻市～岩手県和賀郡西和賀町

３） 工 期： 約17ヶ月

４）工 事 概 要： 田瀬ダムクレストゲート
機側操作盤更新　N=2面
開度計更新　N=2基
湯田ダム予備ゲート
ワイヤロープ更新　L=163m×2本
概算工事規模　70から100百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年8月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

1-197 工 事 名： 田瀬ダム係船設備天井クレーン更新工事

１）工 事 種 別： 機械設備工事

２）工 事 場 所： 岩手県花巻市～岩手県花巻市

３） 工 期： 約6ヶ月

４）工 事 概 要： 係船設備天井クレーン更新　1式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
余裕期間制度（フレックス方式）

[最上川ダム統合管理事務所]

1-198 工　事　名：　白川ダム維持工事

１）工 事 種 別：　維持修繕工事

２）工 事 場 所：　山形県西置賜郡飯豊町～山形県西置賜郡飯豊町

３）工　　期：　約12ヶ月

４）工 事 概 要：　除草　A=210,000m2
流木処理　V=100空m3
除雪　1式
土砂掘削　V=4,000m3
施設維持修繕作業　1式
概算工事規模　70から100百万円

５）入札予定時期：　第4四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年2月
余裕期間制度（発注者指定方式）

1-199 工　事　名：　寒河江ダム維持工事

１）工 事 種 別：　維持修繕工事

２）工 事 場 所：　山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町

３）工　　期：　約12ヶ月

４）工 事 概 要：　除草　A=400,000m2
流木処理　V=400空m3
除雪　1式
土砂掘削　V=1,000m3
施設維持修繕作業　1式
概算工事規模　70から100百万円

５）入札予定時期：　第4四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年2月
余裕期間制度（発注者指定方式）

1-200 工　事　名：　長井ダム維持工事

１）工 事 種 別：　維持修繕工事

２）工 事 場 所：　山形県長井市～山形県長井市

３）工　　期：　約12ヶ月

４）工 事 概 要：　除草　A=21,000m2
流木処理　V=100空m3
除雪　1式
施設維持修繕作業　1式
概算工事規模　30から70百万円

５）入札予定時期：　第4四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年2月
余裕期間制度（発注者指定方式）

[岩木川ダム統合管理事務所]

1-201 工　事　名 ： 浅瀬石川ダム遠隔操作制御設備工事

１）工 事 種 別： 通信設備工事

２）工 事 場 所： 青森県黒石市～青森県弘前市

３） 工　　期 ： 約17ヶ月

４）工 事 概 要： ダム遠隔操作制御設備新設　1式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
余裕期間制度（フレックス方式）

[鳴子ダム管理所]

1-202 工　事　名 ： 鳴子ダム維持工事

１）工 事 種 別： 維持修繕工事

２）工 事 場 所： 宮城県石巻市～宮城県大崎市

３） 工　　期 ： 約12ヶ月

４）工 事 概 要： 流木処理　1式
塵芥処理　1式
堆砂土掘削工運搬　1式
伐採除草　1式
概算工事規模　70から100百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年10月
余裕期間制度（発注者指定方式）

[釜房ダム管理所]

1-203 工　事　名 ： 釜房ダム管内放流警報表示設備工事

１）工 事 種 別： 通信設備工事

２）工 事 場 所： 宮城県柴田郡川崎町～宮城県仙台市太白区

３） 工　　期 ： 約22ヶ月

４）工 事 概 要： 放流警報表示設備更新　N=2基
放流警報設備設置　N=1個所
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-204 工　事　名 ： 釜房ダム土砂撤去及び周辺維持工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事

２）工 事 場 所： 宮城県柴田郡川崎町～宮城県柴田郡川崎町

３） 工　　期 ： 約12ヶ月

４）工 事 概 要： 掘削工(運搬含む)　V=25,000m3
除草工　A=61,700m2
流木処理工　V=400m3
堤体清掃工　A=13,000m2
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年10月
余裕期間制度（発注者指定方式）

［七ヶ宿ダム管理所］

1-205 工 事 名 ： 七ヶ宿ダム維持工事

１）工 事 種 別： 維持修繕工事

２）工 事 場 所： 宮城県白石市～宮城県刈田郡七ヶ宿町

３） 工 期 ： 約12ヶ月

４）工 事 概 要： 流木処理 1式
路面清掃工 1式
公園除草 1式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年1月
余裕期間制度（発注者指定方式）

［玉川ダム管理所］

1-206 工 事 名 ： 玉川ダム放流制御設備遠隔化改良工事

１）工 事 種 別： 通信設備工事

２）工 事 場 所： 秋田県仙北市～秋田県仙北市

３） 工 期 ： 約15ヶ月

４）工 事 概 要： 遠隔操作装置 N=1組
遠隔手動操作装置 N=1組
放流操作装置等改造 1式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-207 工 事 名 ： 玉川ダム遠隔監視CCTV設備工事

１）工 事 種 別： 通信設備工事

２）工 事 場 所： 秋田県仙北市～秋田県仙北市

３） 工 期 ： 約10ヶ月

４）工 事 概 要： HDIPカメラ装置 N=9組
HDD記録装置 N=1組
操作端末 N=3台
概算工事規模 70から100百万円

５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
余裕期間制度（フレックス方式）

1-208 工 事 名 ： 玉川ダム管内雷害対策修繕工事

１）工 事 種 別： 通信設備工事

２）工 事 場 所： 秋田県仙北市～秋田県仙北市

３） 工 期 ： 約6ヶ月

４）工 事 概 要： 雷害対策（SPD等）修繕　1式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年7月
余裕期間制度（フレックス方式）

［月山ダム管理所］

1-209 工 事 名 ： 月山ダム維持工事

１）工 事 種 別： 維持修繕工事

２）工 事 場 所： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市

３） 工 期 ： 約12ヶ月

４）工 事 概 要： 除草工　1式
植栽維持工事　1式
除雪工　1式
流木処理工　1式
維持修繕工　1式
概算工事規模　70から100百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年1月
余裕期間制度（発注者指定方式）

［三春ダム管理所］

1-210 工 事 名 ： 三春ダム維持工事

１）工 事 種 別： 維持修繕工事

２）工 事 場 所： 福島県田村郡三春町～福島県田村郡三春町

３） 工 期 ： 約12ヶ月

４）工 事 概 要： 河川土工　1式
護岸補修工　1式
除草工　1式
清掃工　1式
雑作業工　1式
概算工事規模　70から100百万円

５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年1月
余裕期間制度（発注者指定方式）

［盛岡営繕事務所］

1-211 工 事 名 ： 秋田地方法務局大館支局（25）機械設備改修その他工事

１）工 事 種 別： 暖冷房衛生設備工事

２）工 事 場 所： 秋田県大館市～秋田県大館市

３） 工 期 ： 約9ヶ月

４）工 事 概 要： 庁舎 RC-3、延 1,976m2
空気調和設備　改設一式
概算工事規模　140から230百万円

５）入札予定時期： 第3四半期

６）その他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年10月
現時点では、A等級の参加を可能とする予定です。
余裕期間制度（発注者指定方式）

Ⅱ.工事(港湾関係)

1.一般競争入札

【八戸港湾・空港整備事務所】

1-1 工事名： 八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）付帯施設消波工事

１）工事種別： 港湾土木工事

２）工事場所： 青森県八戸市豊洲地内

３）工期： 約4ヶ月

４）工事概要： 消波工（消波ブロック20t型製作約170個）
概算工事規模 1億円以上1億7,000万円未満

５）入札予定時期： 第2四半期

６）その他： 発注者：分任官
公告予定：令和7年7月
総合評価落札方式対象工事
専任開始時期：令和7年9月
本工事は、令和6年度補正予算による発注予定案件です。
4月1日付け公表済の情報と同様です。

1-2 工事名： 八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）浚渫工事（その2）

１）工事種別： 港湾等しゅんせつ工事

２）工事場所： 青森県八戸港内

３）工期： 約6ヶ月

４）工事概要： 浚渫工（グラブ浚渫14,000㎥）
概算工事規模 1億7,000万円以上2億9,000万円未満

５）入札予定時期： 第2四半期

６）その他： 発注者：分任官
公告予定：令和7年7月
総合評価落札方式対象工事
荒天リスク精算型適用予定
専任開始時期：令和7年9月
本工事は、令和6年度補正予算による発注予定案件です。

1-3 工事名： むつ小川原港ケーソンヤード側壁外補修工事

１）工事種別： 空港等土木工事

２）工事場所： 青森県六ケ所村むつ小川原港内

３）工期： 約3ヶ月

４）工事概要： 維持補修工、防食工
概算工事規模 1億7,000万円以上2億9,000万円未満

５）入札予定時期：　第3四半期

６）その他：
発注者：分任官
公告予定：令和7年8月
総合評価落札方式対象工事
専任開始時期：令和7年10月

【釜石港湾事務所】

1-4 工　事　名：宮古港藤原地区防波堤（改良）被覆工事

１）工事種別：　港湾土木工事

２）工事場所：　岩手県宮古港内

３）工　期：　約5ヶ月

４）工事概要：
被覆工（被覆ブロック4t型製作 約400個）
概算工事規模 4,200万円以上1億円未満

５）入札予定時期：　第2四半期

６）その他：
発注者：分任官
公告予定：令和7年7月
総合評価落札方式対象工事（チャレンジ型）
専任開始時期：令和7年9月
本工事は、令和6年度補正予算による発注予定案件です。

【秋田港湾事務所】

1-5 工　事　名：検潮所外埋設ケーブル取換工事

１）工事種別：　電気設備工事

２）工事場所：　秋田県秋田市土崎西1-1-49　秋田港湾事務所構内

３）工　期：　約3ヶ月

４）工事概要：
配管・配線工（掘削・押土1式、床掘・埋戻1式、地中配線撤去・新設212m、埋設標識シート敷設212m、屋外配線撤去・新設40m）
伐木・除根工（伐木・除根416㎡）
概算工事規模 3,000万円未満

５）入札予定時期：　第2四半期

６）その他：
発注者：分任官
公告予定：令和7年7月
総合評価落札方式対象工事
休日確保評価型(工期指定)適用予定

Ⅲ．建設コンサルタント業務等（建設関係）

令和7年7月1日

国土交通省　東北地方整備局

1.一般競争入札

［青森河川国道事務所］

（1）業　務　名：鶴ヶ坂地区道路補足設計業務

１）業務種別：　01土木コンサル業務

２）履行期間：　約5ヶ月

３）業務概要：　道路予備修正設計（B）　1式

４）入札予定時期：　第3四半期

５）その他：　公告予定：令和7年8月

【施工能力評価型の試行】

(2) 業　務　名 ： 青森河川国道道路構造物補修設計業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 橋梁補修設計　1式
橋梁耐震補強設計　1式
道路構造物補修設計　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他　： 公告予定：令和7年7月
【ワーク・ライフ・バランスの評価】

(3) 業　務　名 ： 青森河川国道道路施設補修設計業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 測量　1式
地質調査　1式
構造物補修設計　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他　： 公告予定：令和7年7月
【ワーク・ライフ・バランスの評価】

(4) 業　務　名 ： 青森管内歩道融雪設備更新詳細設計業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 歩道融雪設備更新設計 4箇所L=1624m
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他　： 公告予定：令和7年7月

(5) 業　務　名 ： 青森河川国道事務所（道路）積算技術業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 積算技術業務　1式
４）入札予定時期： 第3四半期
５）その他　： 公告予定：令和7年8月

(6) 業　務　名 ： 青森河川国道事務所南部地区道路台帳図整備測量
１）業 務 種 別： 02測量
２）履 行 期 間： 約6ヶ月

３）業 務 概 要：　基準点測量　1式
地形測量　1式
用地測量　1式
道路台帳図編集　1式

４）入札予定時期：　第2四半期

５）その他　　：　公告予定：令和7年7月

[岩手河川国道事務所]

(7) 業　務　名　：　西根地区橋梁詳細設計業務

１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務

２）履 行 期 間：　約12ヶ月

３）業 務 概 要：　橋梁詳細設計　1式

４）入札予定時期：　第3四半期

５）その他　　：　公告予定：令和7年8月

(8) 業　務　名　：　盛岡南道路詳細設計業務

１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務

２）履 行 期 間：　約10ヶ月

３）業 務 概 要：　道路詳細設計　1式

４）入札予定時期：　第3四半期

５）その他　　：　公告予定：令和7年9月

(9) 業　務　名　：　岩手管内橋梁補修設計業務

１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務

２）履 行 期 間：　約12ヶ月

３）業 務 概 要：　橋梁補修設計　1式

４）入札予定時期：　第2四半期

５）その他　　：　公告予定：令和7年7月

(10) 業　務　名　：　南日詰横断歩道橋損傷復旧設計業務

１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務

２）履 行 期 間：　約4ヶ月

３）業 務 概 要：　橋梁補修設計　1式

４）入札予定時期：　第2四半期

５）その他　　：　公告予定：令和7年7月

(11) 業　務　名 ： 佐倉河地区地質調査業務
１）業 務 種 別： 03地質調査業務
２）履 行 期 間： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 地質調査　1式
４）入札予定時期： 第3四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年8月
【地域企業の活用促進（チャレンジ型）】
【一括審査方式】西根地区地質調査業務

(12) 業　務　名 ： 西根地区地質調査業務
１）業 務 種 別： 03地質調査業務
２）履 行 期 間： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 地質調査　1式
４）入札予定時期： 第3四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年8月
【地域企業の活用促進（チャレンジ型）】
【一括審査方式】佐倉河地区地質調査業務

[三陸国道事務所]

(13) 業　務　名 ： 三陸国道管内舗装点検業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約3ヶ月
３）業 務 概 要： 舗装点検　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年7月

(14) 業　務　名 ： 三陸国道管内法面外防災設計業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 法面復旧設計　1式
法面詳細設計　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年9月
【地域企業の活用促進（チャレンジ型）】

(15) 業　務　名 ： 三陸国道管内橋梁補修設計業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 橋梁補修設計　1式
４）入札予定時期： 第3四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年8月

(16) 業　　務　　名　：　三陸国道管内舗装修繕設計業務
　　１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
　　２）履 行 期 間：　約6ヶ月
　　３）業 務 概 要：　舗装修繕設計　1式
　　４）入札予定時期：　第3四半期
　　５）その他　　：　公告予定：令和7年8月
　　【施工能力評価型の試行】

(17) 業　　務　　名　：　根城地区道路詳細設計業務
　　１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
　　２）履 行 期 間：　約11ヶ月
　　３）業 務 概 要：　道路詳細設計（A）　1式
　　一般構造物詳細設計　1式
　　４）入札予定時期：　第4四半期
　　５）その他　　：　公告予定：令和7年11月

(18) 業　　務　　名　：　根城地区橋梁詳細設計業務
　　１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
　　２）履 行 期 間：　約11ヶ月
　　３）業 務 概 要：　橋梁詳細設計　1式
　　４）入札予定時期：　第4四半期
　　５）その他　　：　公告予定：令和7年11月

(19) 業　　務　　名　：　箱石東地区橋梁詳細設計業務
　　１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
　　２）履 行 期 間：　約11ヶ月
　　３）業 務 概 要：　橋梁詳細設計　1式
　　４）入札予定時期：　第4四半期
　　５）その他　　：　公告予定：令和7年11月

(20) 業　　務　　名　：　三陸地区環境調査
　　１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
　　２）履 行 期 間：　約13ヶ月
　　３）業 務 概 要：　環境調査　1式
　　４）入札予定時期：　第3四半期
　　５）その他　　：　公告予定：令和7年9月

(21) 業　務　名 ： 三陸国道管内道路占用物件調査業務
１）業 務 種 別： 02測量
２）履 行 期 間： 約3ヶ月
３）業 務 概 要： 物件調査　1式
資料整理　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年7月
【施工能力評価型の試行】

[南三陸沿岸国道事務所]

(22) 業　務　名 ： 南三陸管内交通安全施設設計業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約11ヶ月
３）業 務 概 要： 道路附属物設計　1式
標識設計　1式
路面安全対策設計　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年7月

(23) 業　務　名 ： 南三陸沿岸国道管内橋梁（溝橋）点検および補修設計業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約16ヶ月
３）業 務 概 要： 橋梁（溝橋）点検　1式
補修設計　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年7月
【ワーク・ライフ・バランスの評価】

(24) 業　務　名 ： 南三陸沿岸国道管内データベース更新業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約4ヶ月
３）業 務 概 要： 道路管理データベース更新　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年7月
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

(25) 業　務　名 ： 南三陸沿岸国道管内舗装修繕設計業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約4ヶ月
３）業 務 概 要： 舗装修繕設計　1式

４）入札予定時期：　第2四半期
５）その他　　：　公告予定：令和7年7月

(26) 業　務　名　：　南三陸沿岸国道管内道路台帳整備業務
１）業 務 種 別：　02測量
２）履 行 期 間：　約4ヶ月
３）業 務 概 要：　道路台帳図作成　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）その他　　：　公告予定：令和7年7月
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

[仙台河川国道事務所]

(27) 業　務　名　：　阿武隈川下流・名取川水辺環境調査業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約11ヶ月
３）業 務 概 要：　河川環境調査　1式
４）入札予定時期：　第4四半期
５）その他　　：　公告予定：令和8年1月

(28) 業　務　名　：　仙台湾南部海岸環境調査業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約11ヶ月
３）業 務 概 要：　海岸環境調査　1式
４）入札予定時期：　第4四半期
５）その他　　：　公告予定：令和8年1月
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

(29) 業　務　名　：　仙台管内防災点検設計業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約14ヶ月
３）業 務 概 要：　道路防災点検　1式
道路防災設計　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）その他　　：　公告予定：令和7年7月
【ワーク・ライフ・バランスの評価】

(30) 業　務　名　：　仙台管内舗装修繕設計業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約12ヶ月

３）業 務 概 要： 舗装詳細調査　1式
舗装修繕設計　1式
４）入札予定時期： 第3四半期
５）その他　　： 公告予定：令和7年8月

(31) 業　　務　　名 ： 宮城地区橋梁補修設計業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 橋梁補修設計　1式
橋梁補強設計　1式
４）入札予定時期： 第3四半期
５）その他　　： 公告予定：令和7年9月

(32) 業　　務　　名 ： 仙台河川国道管内道路台帳整備業務
１）業 務 種 別： 02測量
２）履 行 期 間： 約4ヶ月
３）業 務 概 要： 道路台帳整備　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他　　： 公告予定：令和7年7月
【施工能力評価型の試行】

(33) 業　　務　　名 ： 石巻女川地区水文調査業務
１）業 務 種 別： 03地質調査業務
２）履 行 期 間： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 水文観測調査　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他　　： 公告予定：令和7年7月
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

(34) 業　　務　　名 ： 石巻広渕地区水文調査業務
１）業 務 種 別： 03地質調査業務
２）履 行 期 間： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 水文観測調査　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他　　： 公告予定：令和7年8月
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

(35) 業　　務　　名 ： 東松島地区除雪ステーション資材庫建築設計業務

１）業 務 種 別： 05建築コンサルタント業務
２）履 行 期 間： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 凍結抑制剤保管庫建築設計（基本・実施設計） 1式
４）入札予定時期: 第3四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年10月

(36) 業 務 名 ： 角田車庫外新築設計業務
１）業 務 種 別： 05建築コンサルタント業務
２）履 行 期 間： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 角田車庫設計 1式
水門操作室設計 1式
４）入札予定時期: 第2四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年7月

[北上川下流河川事務所]

(37) 業 務 名 ： 北上川下流管内基準水位等検討業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 基準水位検討 1式
洪水予測ｼｽﾃﾑ改修 1式
４）入札予定時期: 第2四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年7月

(38) 業 務 名 ： 吉田川中流部遊水地地質調査業務
１）業 務 種 別： 03地質調査業務
２）履 行 期 間： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 地質調査 1式
４）入札予定時期: 第3四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年10月

[秋田河川国道事務所]

(39) 業 務 名 ： 河辺地区補足設計業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 道路詳細設計 1式
４）入札予定時期: 第3四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年10月

(40) 業　　務　　名　：　秋田管内交差点改良設計業務
　　１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
　　２）履 行 期 間：　約4ヶ月
　　３）業 務 概 要：　平面交差点予備設計　1式
道路詳細設計　1式
路線測量　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）その他　　：　公告予定：令和7年7月

(41) 業　　務　　名　：　秋田河川国道事務所管内改築改修積算技術業務
　　１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
　　２）履 行 期 間：　約7ヶ月
　　３）業 務 概 要：　積算技術業務　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）その他　　：　公告予定：令和7年7月
【ワーク・ライフ・バランスの評価】

(42) 業　　務　　名　：　秋田河川国道管内道路付属物調査設計業務
　　１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
　　２）履 行 期 間：　約15ヶ月
　　３）業 務 概 要：　道路付属物点検　1式
道路付属物設計　1式
行政資料作成　1式
　　４）入札予定時期：　第3四半期
　　５）その他　　：　公告予定：令和7年8月

(43) 業　　務　　名　：　雄物川下流流量観測等業務
　　１）業 務 種 別：　02測量
　　２）履 行 期 間：　約14ヶ月
　　３）業 務 概 要：　流量観測　1式
水質試験用採水　1式
　　４）入札予定時期：　第3四半期
　　５）その他　　：　公告予定：令和7年8月
【一括審査方式】子吉川流量観測等業務

(44) 業　　務　　名　：　子吉川流量観測等業務
　　１）業 務 種 別：　02測量
　　２）履 行 期 間：　約14ヶ月
　　３）業 務 概 要：　流量観測　1式
水質試験用採水　1式
　　４）入札予定時期：　第3四半期

５）その他　　：　公告予定：令和7年8月
【一括審査方式】雄物川下流流量観測等業務

［湯沢河川国道事務所］

（45）業　務　名　：　院内地区道路補足設計業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約12ヶ月
３）業 務 概 要：　道路詳細設計　1式
一般構造物詳細設計　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）その他　　：　公告予定：令和7年7月

（46）業　務　名　：　八幡平山系（秋田県側）希少鳥類調査業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約14ヶ月
３）業 務 概 要：　希少鳥類調査　1式
４）入札予定時期：　第3四半期
５）その他　　：　公告予定：令和7年8月

（47）業　務　名　：　八幡平山系砂防施設設計業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約5ヶ月
３）業 務 概 要：　砂防施設予備設計　1式
砂防施設補修設計　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）その他　　：　公告予定：令和7年7月

（48）業　務　名　：　湯沢国道管内橋梁補修設計業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約11ヶ月
３）業 務 概 要：　橋梁補修設計　1式
４）入札予定時期：　第3四半期
５）その他　　：　公告予定：令和7年10月

（49）業　務　名　：　湯沢管内環境調査
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約12ヶ月

３）業 務 概 要： 動物調査(猛禽類) 1式
４）入札予定時期: 第4四半期
５）その他 : 公告予定:令和7年11月

(50) 業 務 名 : 八幡平山系秋田駒ケ岳危機管理演習検討業務
１）業 務 種 別: 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間: 約4ヶ月
３）業 務 概 要: 危機管理演習検討 1式
４）入札予定時期: 第2四半期
５）その他 : 公告予定:令和7年7月

(51) 業 務 名 : 雄物川上流流量観測業務
１）業 務 種 別: 02測量
２）履 行 期 間: 約14ヶ月
３）業 務 概 要: 高水流量観測 1式
低水流量観測 1式
水文観測所保守点検 1式
４）入札予定時期: 第3四半期
５）その他 : 公告予定:令和7年7月
【ワーク・ライフ・バランスの評価】
【一括審査方式】雄物川中流流量観測業務

(52) 業 務 名 : 雄物川中流流量観測業務
１）業 務 種 別: 02測量
２）履 行 期 間: 約14ヶ月
３）業 務 概 要: 高水流量観測 1式
低水流量観測 1式
水文観測所保守点検 1式
４）入札予定時期: 第3四半期
５）その他 : 公告予定:令和7年7月
【ワーク・ライフ・バランスの評価】
【一括審査方式】雄物川上流流量観測業務

(53) 業 務 名 : 八幡平山系砂防施設測量点検業務
１）業 務 種 別: 02測量
２）履 行 期 間: 約13ヶ月
３）業 務 概 要: 堆砂測量 1式
砂防施設点検 1式
４）入札予定時期: 第4四半期
５）その他 : 公告予定:令和8年1月

(54) 業　務　名 ： 湯沢河川国道事務所庁舎補修設計業務
１）業 務 種 別： 05建築コンサルタント業務
２）履 行 期 間： 約4ヶ月
３）業 務 概 要： 庁舎外壁補修設計　1式
庁舎屋上補修設計　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他　　： 公告予定：令和7年8月

[能代河川国道事務所]

(55) 業　務　名 ： 北秋田地区補足設計業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 箱型函渠詳細設計　1式
補強土壁詳細設計　1式
４）入札予定時期： 第3四半期
５）その他　　： 公告予定：令和7年10月
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

(56) 業　務　名 ： 秋田県北地区道路環境調査業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約13ヶ月
３）業 務 概 要： 猛禽類調査　1式
魚類調査　1式
４）入札予定時期： 第3四半期
５）その他　　： 公告予定：令和7年9月

(57) 業　務　名 ： 米代川河道掘削関連施設等設計業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 樋門予備設計　1式
堤防修正設計　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他　　： 公告予定：令和7年8月

(58) 業　務　名 ： 米代川流量観測業務
１）業 務 種 別： 02測量
２）履 行 期 間： 約13ヶ月
３）業 務 概 要： 流量観測業務　1式
採水作業　1式
水文資料整理　1式
水文観測所保守点検　1式
４）入札予定時期： 第2四半期

５）その他　　：　公告予定：令和7年8月

(59) 業　務　名　：　森吉山ダム堆砂測量
１）業 務 種 別：　02測量
２）履 行 期 間：　約6ヶ月
３）業 務 概 要：　ナローマルチビーム深浅測量　1式
４）入札予定時期：　第4四半期
５）その他　　：　公告予定：令和8年1月

(60) 業　務　名　：　能代管内道路台帳整備業務
１）業 務 種 別：　02測量
２）履 行 期 間：　約5ヶ月
３）業 務 概 要：　道路台帳整備　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）その他　　：　公告予定：令和7年7月

(61) 業　務　名　：　北秋田地区外地質調査業務
１）業 務 種 別：　03地質調査業務
２）履 行 期 間：　約5ヶ月
３）業 務 概 要：　地質調査　1式
４）入札予定時期：　第3四半期
５）その他　　：　公告予定：令和7年10月
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】
【地域企業の活用促進（チャレンジ型）】

(62) 業　務　名　：　二ツ井今泉地区水質モニタリング調査業務
１）業 務 種 別：　03地質調査業務
２）履 行 期 間：　約6ヶ月
３）業 務 概 要：　水文・水質調査　1式
４）入札予定時期：　第3四半期
５）その他　　：　公告予定：令和7年10月

［鳥海ダム工事事務所］

(63) 業　務　名　：　鳥海ダム経済波及検討業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約8ヶ月
３）業 務 概 要：　経済波及検討　1式

４）入札予定時期：　第3四半期
５）その他　　：　公告予定：令和7年10月
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

[山形河川国道事務所]

(64) 業　務　名　：　最上川上流新田川排水機場外上屋設計業務
１）業 務 種 別：　05建築コンサルタント業務
２）履 行 期 間：　約7ヶ月
３）業 務 概 要：　排水機場上屋設計　1式
揚水機場上屋設計　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）その他　　：　公告予定：令和7年7月

(65) 業　務　名　：　山形河川国道事務所庁舎外壁改修設計業務
１）業 務 種 別：　05建築コンサルタント業務
２）履 行 期 間：　約7ヶ月
３）業 務 概 要：　庁舎外壁改修設計　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）その他　　：　公告予定：令和7年7月

(66) 業　務　名　：　最上地区道路設計業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約12ヶ月
３）業 務 概 要：　道路構造物設計　1式
道路付属物設計　1式
４）入札予定時期：　第3四半期
５）その他　　：　公告予定：令和7年8月

(67) 業　務　名　：　戸沢地区道路設計業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約12ヶ月
３）業 務 概 要：　道路詳細設計　1式
道路構造物設計　1式
道路付属物設計　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）その他　　：　公告予定：令和7年8月

(68) 業　務　名　：　小国地区道路設計業務

１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 道路構造物設計 1式
道路付属物設計 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年7月
【ワーク・ライフ・バランスの評価】

(69) 業 務 名 ： 山形中山地区道路設計業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 道路詳細設計 1式
道路構造物設計 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年8月

(70) 業 務 名 ： 山形北部トンネル点検業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約14ヶ月
３）業 務 概 要： トンネル点検診断 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年7月
【ワーク・ライフ・バランスの評価】
【一括審査方式】山形南部トンネル点検業務

(71) 業 務 名 ： 山形南部トンネル点検業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約14ヶ月
３）業 務 概 要： トンネル点検診断 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年7月
【ワーク・ライフ・バランスの評価】
【一括審査方式】山形北部トンネル点検業務

(72) 業 務 名 ： 山形河川国道管内防災点検業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約14ヶ月
３）業 務 概 要： 防災点検 1式
土工構造物点検診断 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年7月
【ワーク・ライフ・バランスの評価】

（73）業　　務　　名　：　山形道路橋梁補修設計業務
　　１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
　　２）履 行 期 間：　約14ヶ月
　　３）業 務 概 要：　橋梁補修設計　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）その他　　：　公告予定：令和7年7月
　　【ワーク・ライフ・バランスの評価】

（74）業　　務　　名　：　山形道路橋梁補修補強設計業務
　　１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
　　２）履 行 期 間：　約14ヶ月
　　３）業 務 概 要：　橋梁補修設計　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）その他　　：　公告予定：令和7年7月
　　【ワーク・ライフ・バランスの評価】

（75）業　　務　　名　：　山形河川国道管内橋梁補修設計業務
　　１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
　　２）履 行 期 間：　約14ヶ月
　　３）業 務 概 要：　橋梁補修設計　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）その他　　：　公告予定：令和7年7月
　　【ワーク・ライフ・バランスの評価】

（76）業　　務　　名　：　山形国道管内道路附属物点検業務
　　１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
　　２）履 行 期 間：　約10ヶ月
　　３）業 務 概 要：　道路附属物点検診断　1式
　　４）入札予定時期：　第4四半期
　　５）その他　　：　公告予定：令和7年12月

（77）業　　務　　名　：　寒河江国道管内道路附属物点検業務
　　１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
　　２）履 行 期 間：　約10ヶ月
　　３）業 務 概 要：　道路附属物点検診断　1式
　　４）入札予定時期：　第4四半期
　　５）その他　　：　公告予定：令和7年12月
　　【地域企業の活用促進（チャレンジ型）】

(78) 業　　務　　名　：　尾花沢国道管内道路附属物点検業務
　　１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
　　２）履 行 期 間：　約10ヶ月
　　３）業 務 概 要：　道路附属物点検診断　1式
　　４）入札予定時期：　第4四半期
　　５）その他　　：　公告予定：令和7年12月
　　【地域企業の活用促進（チャレンジ型）】

(79) 業　　務　　名　：　米沢国道管内道路附属物点検業務
　　１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
　　２）履 行 期 間：　約10ヶ月
　　３）業 務 概 要：　道路附属物点検診断　1式
　　４）入札予定時期：　第4四半期
　　５）その他　　：　公告予定：令和7年12月
　　【地域企業の活用促進（チャレンジ型）】

(80) 業　　務　　名　：　新庄国道管内道路附属物点検業務
　　１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
　　２）履 行 期 間：　約10ヶ月
　　３）業 務 概 要：　道路附属物点検診断　1式
　　４）入札予定時期：　第4四半期
　　５）その他　　：　公告予定：令和7年12月
　　【地域企業の活用促進（チャレンジ型）】

(81) 業　　務　　名　：　山形管内舗装点検業務
　　１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
　　２）履 行 期 間：　約10ヶ月
　　３）業 務 概 要：　舗装点検診断　1式
　　４）入札予定時期：　第4四半期
　　５）その他　　：　公告予定：令和7年12月
　　【地域企業の活用促進（チャレンジ型）】

(82) 業　　務　　名　：　山形河川国道管内橋梁補修補強設計業務
　　１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
　　２）履 行 期 間：　約10ヶ月
　　３）業 務 概 要：　橋梁補修設計　1式
　　４）入札予定時期：　第4四半期
　　５）その他　　：　公告予定：令和7年12月

【地域企業の活用促進（チャレンジ型）】

(83) 業　務　名 ： 山形管内道路観測業務
１）業 務 種 別： 03地質調査業務
２）履 行 期 間： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 動態観測解析　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年7月

(84) 業　務　名 ： 新庄鮭川除雪ステーション新築設計業務
１）業 務 種 別： 05建築コンサルタント業務
２）履 行 期 間： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 実施設計　1式
除雪ステーション　1棟
（S-2 約900m2）
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年7月

[酒田河川国道事務所]

(85) 業　務　名 ： 酒田地区附属物点検業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約20ヶ月
３）業 務 概 要： 道路附属物点検　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年7月
【ワーク・ライフ・バランスの評価】
【一括審査方式】鶴岡地区附属物点検業務

(86) 業　務　名 ： 鶴岡地区附属物点検業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約20ヶ月
３）業 務 概 要： 道路附属物点検　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年7月
【ワーク・ライフ・バランスの評価】
【一括審査方式】酒田地区附属物点検業務
※月山国道管内付属物点検業務については業務内容見直しにより、本業務と統合することとする。

(87) 業　務　名 ： 酒田国道管内防災点検業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務

２）履 行 期 間： 約13ヶ月
３）業 務 概 要： 防災点検 1式
舗装点検 1式
特定土工構造物点検 1式
４）入札予定時期： 第3四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年9月

(88) 業 務 名 ： 酒田国道管内交通安全対策検討業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 交通安全施設対策検討 1式
整備効果とりまとめ 1式
４）入札予定時期： 第3四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年10月

(89) 業 務 名 ： 酒田管内電気通信設備設計業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： トンネル照明設備更新設計 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年7月

(90) 業 務 名 ： 酒田河川国道事務所ほか庁舎改修設計業務
１）業 務 種 別： 05建築コンサルタント業務
２）履 行 期 間： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 庁舎外壁補修設計 1式
庁舎、出張所囲障改修設計 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年7月

[新庄河川事務所]

(91) 業 務 名 ： 新庄河川事務所管内河川等積算技術業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 積算技術業務 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年7月

(92) 業　務　名 ： 新庄管内防災学習プログラム検討業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約4ヶ月
３）業 務 概 要： 防災学習プログラム検討　1式
防災学習教室開催補助　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年7月
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

[福島河川国道事務所]

(93) 業　務　名 ： 阿武隈川上流遊水地水門設計等業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 水門修正設計　1基
地質調査　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年7月
【ワーク・ライフ・バランスの評価】

(94) 業　務　名 ： 阿武隈川上流福島地区定期横断測量業務
１）業 務 種 別： 02測量
２）履 行 期 間： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 河川測量　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年7月
【河川技術者資格の評価】

(95) 業　務　名 ： 滑川河道掘削外用地補償総合技術業務
１）業 務 種 別： 04補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 間： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 用地補償総合技術業務　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年7月

[郡山国道事務所]

(96) 業　務　名 ： 郡山国道管内交通安全設計検討業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 基準点測量　1式
路線測量　1式
平面測量　1式
道路予備設計　1式
平面交差点予備設計　1式
歩道詳細設計　1式

４）入札予定時期：　第2四半期
５）その他　　：　公告予定：令和7年7月

（97）業　務　名　：　郡山国道防災点検設計業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約12ヶ月
３）業 務 概 要：　道路防災点検　1式
防災施設設計　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）その他　　：　公告予定：令和7年7月

（98）業　務　名　：　郡山国道附属物点検設計業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約12ヶ月
３）業 務 概 要：　道路施設点検　1式
附属物補修設計　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）その他　　：　公告予定：令和7年7月

（99）業　務　名　：　郡山国道舗装補修検討業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約4ヶ月
３）業 務 概 要：　舗装補修検討設計　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）その他　　：　公告予定：令和7年7月

（100）業　務　名　：　郡山国道橋梁補修設計業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約13ヶ月
３）業 務 概 要：　橋梁補修設計　1式
橋梁補強設計　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）その他　　：　公告予定：令和7年7月
【ワーク・ライフ・バランスの評価】

（101）業　務　名　：　会津若松出張所庁舎耐震改修設計業務
１）業 務 種 別：　05建築コンサルタント業務

２）履 行 期 間： 約4ヶ月
３）業 務 概 要： 耐震改修設計 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年7月

[磐城国道事務所]

（102）業 務 名 ： 磐城管内道路設計業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 道路詳細（修正）設計 1式
一般構造物詳細設計 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年7月
【ワーク・ライフ・バランスの評価】

（103）業 務 名 ： 磐城管内交通量調査業務
１）業 務 種 別： 02測量
２）履 行 期 間： 約4ヶ月
３）業 務 概 要： 交通量調査 1式
渋滞長調査 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年7月
【施工能力評価型の試行】

（104）業 務 名 ： いわき地区水文観測業務
１）業 務 種 別： 03地質調査業務
２）履 行 期 間： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 水文観測調査 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年8月
【施工能力評価型の試行】

[北上川ダム統合管理事務所]

（105）業 務 名 ： 四十四田ダム再生関連猛禽類調査
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 猛禽類調査 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年8月

（106）業　　務　　名　：　御所ダム堆砂測量
　　１）業 務 種 別：　02測量
　　２）履 行 期 間：　約6ヶ月
　　３）業 務 概 要：　貯水池堆砂測量(スワス音響測深) 1式
　　４）入札予定時期：　第4四半期
　　５）その他　　：　公告予定:令和8年1月

（107）業　　務　　名　：　湯田ダム堆砂測量
　　１）業 務 種 別：　02測量
　　２）履 行 期 間：　約7ヶ月
　　３）業 務 概 要：　貯水池堆砂測量(スワス音響測深) 1式
　　４）入札予定時期：　第4四半期
　　５）その他　　：　公告予定:令和7年12月

（108）業　　務　　名　：　胆沢ダム堆砂測量
　　１）業 務 種 別：　02測量
　　２）履 行 期 間：　約7ヶ月
　　３）業 務 概 要：　貯水池堆砂測量　1式
　　４）入札予定時期：　第4四半期
　　５）その他　　：　公告予定:令和7年12月
　　【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

（109）業　　務　　名　：　田瀬ダム堆砂測量
　　１）業 務 種 別：　02測量
　　２）履 行 期 間：　約7ヶ月
　　３）業 務 概 要：　貯水池堆砂測量　1式
　　４）入札予定時期：　第4四半期
　　５）その他　　：　公告予定:令和7年12月
　　【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

[最上川ダム統合管理事務所]

（110）業　　務　　名　：　幸田宿舎給水設備改修設計業務
　　１）業 務 種 別：　05建築コンサルタント業務
　　２）履 行 期 間：　約5ヶ月
　　３）業 務 概 要：　幸田宿舎A棟　RC－３　441.24㎡
　　幸田宿舎B棟　RC－３　415.42㎡
　　給水設備改修実施設計
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）その他　　：　公告予定:令和7年7月

[岩木川ダム統合管理事務所]

(111) 業　務　名　：　岩木川ダム統管電気通信設備設計業務
　１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
　２）履 行 期 間：　約4ヶ月
　３）業 務 概 要：　管内電気通信設備更新設計　1式
　４）入札予定時期：　第2四半期
　５）その他　　：　公告予定：令和7年7月

[鳴子ダム管理所]

(112) 業　務　名　：　鳴子ダム堆砂測量
　１）業 務 種 別：　02測量
　２）履 行 期 間：　約8ヶ月
　３）業 務 概 要：　ダム貯水池深浅測量　1式
　４）入札予定時期：　第3四半期
　５）その他　　：　公告予定：令和7年11月

[七ヶ宿ダム管理所]

(113) 業　務　名　：　七ヶ宿ダム堤体変位及び貯水池堆砂測量
　１）業 務 種 別：　02測量
　２）履 行 期 間：　約12ヶ月
　３）業 務 概 要：　堤体変形測量　1式
貯水池堆砂測量　1式
　４）入札予定時期：　第4四半期
　５）その他　　：　公告予定：令和8年1月

[月山ダム管理所]

(114) 業　務　名　：　月山ダム貯水池周辺地山観測監視業務
　１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
　２）履 行 期 間：　約13ヶ月
　３）業 務 概 要：　詳細巡視　1式
地山計測データ整理・解析・評価　1式
観測計器点検　1式
　４）入札予定時期：　第3四半期
　５）その他　　：　公告予定：令和7年8月

[摺上川ダム管理所]

(115) 業　務　名　：　摺上川ダム流量観測外業務
　１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
　２）履 行 期 間：　約12ヶ月
　３）業 務 概 要：　流量観測　1式
採水作業　1式
　４）入札予定時期：　第2四半期

５）その他　　：　公告予定：令和7年7月

[東北技術事務所]

（116）業　務　名　：　東北管内3次元河川管内図利活用検討業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約5ヶ月
３）業 務 概 要：　利活用検討　1式
システム改良　1式
運用保守　1式
４）入札予定時期：　第3四半期
５）その他　　：　公告予定：令和7年9月
【ワーク・ライフ・バランスの評価】

[盛岡営繕事務所]

（117）業　務　名　：　秋田第2地方合同庁舎（25）改修工事監理業務
１）業 務 種 別：　05建築コンサルタント業務
２）履 行 期 間：　約13ヶ月
３）業 務 概 要：　工事監理業務　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）その他　　：　公告予定：令和7年7月

[河川部]

（118）業　務　名　：　令和7年度　東北管内における上下水道のレジリエンス向上に資する調査検討業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約6ヶ月
３）業 務 概 要：　上下水道事業実施状況調査　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）その他　　：　公告予定：令和7年7月

[道路部]

（119）業　務　名　：　東北管内事故危険箇所とりまとめ業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約5ヶ月
３）業 務 概 要：　事故危険箇所の地域特性とりまとめ　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）その他　　：　公告予定：令和7年7月
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

（120）業　務　名　：　東北管内道路交通調査集計業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約7ヶ月

３）業 務 概 要： 一般交通量調査結果集計　1式
自動車起終点調査結果集計　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他　　： 公告予定：令和7年7月

[営繕部]

（121）業　務　名　： 下北地方合同庁舎外（25）設備改修実施設計業務
１）業 務 種 別： 05建築コンサルタント業務
２）履 行 期 間： 約9ヶ月
３）業 務 概 要： [下北地方合同庁舎の部]
庁舎　RC-4-1、延3,616m2
屋根防水、空調設備、
受変電・自家発設備改修
実施設計　1式

[仙台第2法務総合庁舎の部]
庁舎　RC-4、延3,434m
ELV設備改修
実施設計　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他　　： 公告予定：令和7年7月

（122）業　務　名　： 秋田第2地方合同庁舎（25）改修変更設計業務
１）業 務 種 別： 05建築コンサルタント業務
２）履 行 期 間： 約11ヶ月
３）業 務 概 要： 庁舎　RC-5-1、延4,409m2
屋根防水、トイレ改修、ELV設備改修
変更設計図作成　1式
４）入札予定時期： 第3四半期
５）その他　　： 公告予定：令和7年8月

（123）業　務　名　： 営繕資材（25）価格調査業務
１）業 務 種 別： 05建築コンサルタント業務
２）履 行 期 間： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 価格調査業務　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他　　： 公告予定：令和7年7月

[用地部]

（124）業　務　名　： 令和7年度　補償金算定標準単価（令和8年度版）作成等業務
１）業 務 種 別： 04補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 間： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 管内の公共用地取得に伴って支障となる物件等の補償単価等の作成　1式

４）入札予定時期：　第2四半期
５）その他　　：　公告予定：令和7年8月

（125）業　　務　　名　：　令和７年度　用地補償業務関係書類作成要領更新等業務
１）業 務 種 別：　04補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 間：　約5ヶ月
３）業 務 概 要：　用地補償業務関係書類作成要領及び用地関係資料等点検整理　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）その他　　：　公告予定：令和7年8月

2.簡易公募型競争入札方式

［青森河川国道事務所］

（1）業　　務　　名　：　野辺地七戸道路七戸地区道路詳細設計業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約7ヶ月
３）業 務 概 要：　道路詳細設計　1式
一般構造物詳細設計　1式
４）入札予定時期：　第4四半期
５）その他　　：　公告予定：令和7年11月

（2）業　　務　　名　：　鶴ヶ坂地区道路詳細設計業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約7ヶ月
３）業 務 概 要：　道路詳細設計　1式
一般構造物詳細設計　1式
４）入札予定時期：　第4四半期
５）その他　　：　公告予定：令和7年11月
【国土交通省登録資格との組合せ評価】

（3）業　　務　　名　：　岩木川右岸（善津袋地区）用地調査等業務
１）業 務 種 別：　04補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 間：　約4ヶ月
３）業 務 概 要：　用地測量　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）その他　　：　公告予定：令和7年7月

［岩手河川国道事務所］

（4）業　　務　　名　：　金ヶ崎拡幅外物件調査等業務
１）業 務 種 別：　04補償関係コンサルタント業務

２）履 行 期 間： 約4ヶ月
３）業 務 概 要： 用地測量 1式
物件調査算定 1式
物件再算定 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年7月

[南三陸沿岸国道事務所]

(5) 業 務 名 ： 権現堂地区外用地調査等業務
１）業 務 種 別： 04補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 間： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 用地測量 1式
物件再算定 1式
営業調査算定 1式
地盤変動影響調査（事前）1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年7月

[仙台河川国道事務所]

(6) 業 務 名 ： 築館バイパス（橋梁部外）用地調査等業務
１）業 務 種 別： 04補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 間： 約3ヶ月
３）業 務 概 要： 用地測量 1式
物件調査算定 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年7月

[北上川下流河川事務所]

(7) 業 務 名 ： 吉田川桧和田万五郎二番地区用地調査等業務
１）業 務 種 別： 04補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 間： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 用地測量 1式
用地調査 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年7月

[秋田河川国道事務所]

(8) 業 務 名 ： 河辺拡幅(1工区)再算定等業務
１）業 務 種 別： 04補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 間： 約3ヶ月
３）業 務 概 要： 用地測量 1式
物件調査 1式
再算定業務 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年7月

（9）業　　務　　名　：　雄物川下流平尾鳥地区用地調査等業務（石名沢地区）
　　１）業 務 種 別：　04補償関係コンサルタント業務
　　２）履 行 期 間：　約5ヶ月
　　３）業 務 概 要：　用地測量　　1式
物件調査算定　1式
保安林解除申請書類作成　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）その他　　：　公告予定：令和7年7月

［湯沢河川国道事務所］

（10）業　　務　　名　：　森道下地区外用地調査等業務
　　１）業 務 種 別：　04補償関係コンサルタント業務
　　２）履 行 期 間：　約7ヶ月
　　３）業 務 概 要：　用地測量　1式
物件調査算定　1式
営業調査　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）その他　　：　公告予定：令和7年7月

［能代河川国道事務所］

（11）業　　務　　名　：　扇田地区工損事後調査等業務
　　１）業 務 種 別：　04補償関係コンサルタント業務
　　２）履 行 期 間：　約3ヶ月
　　３）業 務 概 要：　水準測量　1式
地盤変動影響等調査算定　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）その他　　：　公告予定：令和7年8月

［新庄河川事務所］

（12）業　　務　　名　：　小出沢第2砂防堰堤外用地調査等業務
　　１）業 務 種 別：　04補償関係コンサルタント業務
　　２）履 行 期 間：　約14ヶ月
　　３）業 務 概 要：　用地測量　1式
物件調査算定　1式
土地評価　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）その他　　：　公告予定：令和7年7月
　　【ワーク・ライフ・バランスの評価】

（13）業　　務　　名　：　男滝第2砂防堰堤用地調査等業務

１）業 務 種 別： 04補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 間： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 用地測量 1式
物件調査算定 1式
国有林野使用申請図書作成 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年7月

（14）業 務 名 ： ハヤタキ沢（管理用道路）砂防堰堤用地調査等業務
１）業 務 種 別： 04補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 間： 約4ヶ月
３）業 務 概 要： 用地測量 1式
物件調査算定 1式
土地評価 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年7月

（15）業 務 名 ： 小檜原川第2砂防堰堤用地調査等業務
１）業 務 種 別： 04補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 間： 約9ヶ月
３）業 務 概 要： 用地測量 1式
物件調査算定 1式
土地評価 1式
工損事前調査 1式
国有林野使用申請図書作成 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年7月

[福島河川国道事務所]

（16）業 務 名 ： 滑川河道掘削（十貫内地区）用地調査等業務
１）業 務 種 別： 04補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 間： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 用地測量 1式
物件等調査算定 1式
土地評価 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年7月

（17）業 務 名 ： 遊水地公有財産外用地調査等業務
１）業 務 種 別： 04補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 間： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 用地測量 1式
物件等調査算定 1式

４）入札予定時期：　第2四半期
５）その他　　：　公告予定：令和7年7月

[北上川ダム統合管理事務所]

（18）業　務　名　：　北上川上流厨川地区用地調査等業務
１）業 務 種 別：　04補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 間：　約4ヶ月
３）業 務 概 要：　用地測量　1式
物件調査算定　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）その他　　：　公告予定：令和7年7月

[宮城南部復興事務所]

（19）業　務　名　：　丸森町砂防事業多数権利者処理等業務
１）業 務 種 別：　04補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 間：　約4ヶ月
３）業 務 概 要：　多数権利者処理等業務　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）その他　　：　公告予定：令和7年7月

[郡山国道事務所]

（20）業　務　名　：　矢吹鏡石道路（北町地区）用地調査等業務
１）業 務 種 別：　04補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 間：　約10ヶ月
３）業 務 概 要：　用地測量　1式
建物等調査　1式
土地評価　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）その他　　：　公告予定：令和7年7月
【ワーク・ライフ・バランスの評価】

（21）業　務　名　：　矢吹鏡石道路（久来石南地区）用地調査等業務
１）業 務 種 別：　04補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 間：　約10ヶ月
３）業 務 概 要：　用地測量　1式
建物等調査　1式
土地評価　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）その他　　：　公告予定：令和7年7月
【ワーク・ライフ・バランスの評価】

[三陸国道事務所]

（22）業　　務　　名　：　玉川地区用地調査等業務
　　１）業 務 種 別：　04補償関係コンサルタント業務
　　２）履 行 期 間：　約2ヶ月
　　３）業 務 概 要：　用地測量　1式
物件調査　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）その他　　：　公告予定：令和7年7月

[湯沢河川国道事務所]

（23）業　　務　　名　：　雄物川上流部（下関地区）建物等事後調査等業務
　　１）業 務 種 別：　04補償関係コンサルタント業務
　　２）履 行 期 間：　約3ヶ月
　　３）業 務 概 要：　地盤変動影響調査（事後調査）　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）その他　　：　公告予定：令和7年8月

3.公募型プロポーザル方式

[営繕部]

（1）業　　務　　名　：　横手労働総合庁舎（25）設計業務
　　１）業 務 種 別：　05建築コンサルタント業務
　　２）履 行 期 間：　約12ヶ月
　　３）業 務 概 要：　庁舎　RC（+W）−3、延1,873m2　新築1棟
車庫、燃料庫　W−1、延102m2　新築1棟
自転車置場　W−1、延45m2　新築1棟
外構　新設　1式
基本、実施設計（積算含み）　1式
　　４）入札予定時期：　第3四半期
　　５）その他　　：　公告予定：令和7年7月

4.簡易公募型プロポーザル方式

[青森河川国道事務所]

（1）業　　務　　名　：　岩木川河川整備基本方針検討業務
　　１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
　　２）履 行 期 間：　約11ヶ月
　　３）業 務 概 要：　基本高水流量の検討　1式
計画高水流量の検討　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）その他　　：　公告予定：令和7年7月
　　【拡大型プロポーザル方式】

（2）業　　務　　名　：　岩木川整備計画等検討業務
　　１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
　　２）履 行 期 間：　約12ヶ月
　　３）業 務 概 要：　河道分析評価　1式
現況流下能力の検討　1式
河川整備計画検討　1式
　　４）入札予定時期：　第3四半期

５）その他　　：　公告予定：令和7年7月
【拡大型プロポーザル方式】

(3) 業　務　名　：　馬淵川・岩木川水系洪水予測システム改良業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約3ヶ月
３）業 務 概 要：　洪水予測システム設定変更　1式
洪水予測システム精度検証　1式
４）入札予定時期：　第3四半期
５）その他　　：　公告予定：令和7年7月
【拡大型プロポーザル方式】

(4) 業　務　名　：　国道4号沼館こ線橋外橋梁補修工事に係る技術協力業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約5ヶ月
３）業 務 概 要：　技術協力業務　1式
４）入札予定時期：　第3四半期
５）その他　　：　公告予定：令和7年8月
【ECI方式（技術協力・施工タイプ）】

[岩手河川国道事務所]

(5) 業　務　名　：　南大橋橋梁予備設計業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約10ヶ月
３）業 務 概 要：　橋梁拡幅予備設計　1式
４）入札予定時期：　第3四半期
５）その他　　：　公告予定：令和7年9月
【拡大型プロポーザル方式】

(6) 業　務　名　：　北上川水系洪水予測高度化検討業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約5ヶ月
３）業 務 概 要：　洪水予測高度化システム検討　1式
４）入札予定時期：　第3四半期
５）その他　　：　公告予定：令和7年7月
【拡大型プロポーザル方式】

[仙台河川国道事務所]

(7) 業　務　名　：　阿武隈川下流・名取川河道等評価分析業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約12ヶ月

３）業 務 概 要： 河道等評価分析　1式
過年度資料更新　1式
４）入札予定時期： 第3四半期
５）その他　　： 公告予定：令和7年8月
【拡大型プロポーザル方式】

（8）業　務　名　： 仙台西地区橋梁補修調査検討業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約9ヶ月
３）業 務 概 要： 床版損傷状況調査　1式
床版状態評価検討　1式
４）入札予定時期： 第3四半期
５）その他　　： 公告予定：令和7年8月
【拡大型プロポーザル方式】

［北上川下流河川事務所］

（9）業　務　名　： 鳴瀬川水系河川計画等検討業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 河川計画検討　1式
４）入札予定時期： 第3四半期
５）その他　　： 公告予定：令和7年9月
【拡大型プロポーザル方式】

（10）業　務　名　： 北上川水系河川計画等検討業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 河川計画検討　1式
４）入札予定時期： 第3四半期
５）その他　　： 公告予定：令和7年9月
【拡大型プロポーザル方式】

（11）業　務　名　： 北上川下流河川事務所管内水害リスクマップ策定業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 水害リスクマップ検討　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他　　： 公告予定：令和7年9月
【拡大型プロポーザル方式】

（12）業　務　名　： 吉田川中流部遊水地詳細設計業務

１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 遊水地詳細設計 1式
４）入札予定時期: 第2四半期
５）その他 ： 公告予定:令和7年7月
【拡大型プロポーザル方式】
【ワーク・ライフ・バランスの評価】

（13）業 務 名 ： 吉田川中流部遊水地排水施設予備設計業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 排水施設予備設計 1式
４）入札予定時期: 第2四半期
５）その他 ： 公告予定:令和7年7月
【拡大型プロポーザル方式】
【ワーク・ライフ・バランスの評価】

[鳴瀬川総合開発工事事務所]

（14）業 務 名 ： 鳴瀬川総合開発猛禽類調査業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 猛禽類調査 1式
４）入札予定時期: 第3四半期
５）その他 ： 公告予定:令和7年9月
【拡大型プロポーザル方式】

（15）業 務 名 ： 漆沢ダム再開発概略検討業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： トンネル洪水吐き概略検討 1式
４）入札予定時期: 第3四半期
５）その他 ： 公告予定:令和7年9月
【拡大型プロポーザル方式】

（16）業 務 名 ： 鳴瀬川総合開発CIMモデル運用監理検討業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約13ヶ月
３）業 務 概 要： CIMモデル運用監理検討 1式
４）入札予定時期: 第3四半期
５）その他 ： 公告予定:令和7年10月
【拡大型プロポーザル方式】

(17) 業　　務　　名　：　鳴瀬川ダム設計総合評価検討業務
　　１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
　　２）履 行 期 間：　約13ヶ月
　　３）業 務 概 要：　設計総合評価検討　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）その他　　：　公告予定：令和7年7月
　　【拡大型プロポーザル方式】

(18) 業　　務　　名　：　鳴瀬川ダム取水放流設備修正設計
　　１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
　　２）履 行 期 間：　約13ヶ月
　　３）業 務 概 要：　取水放流設備修正設計　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）その他　　：　公告予定：令和7年7月
　　【拡大型プロポーザル方式】
　　【ワーク・ライフ・バランスの評価】

[秋田河川国道事務所]

(19) 業　　務　　名　：　子吉川水系河川整備計画検討業務
　　１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
　　２）履 行 期 間：　約16ヶ月
　　３）業 務 概 要：　河川整備計画検討　1式
　　４）入札予定時期：　第3四半期
　　５）その他　　：　公告予定：令和7年10月
　　【拡大型プロポーザル方式】

(20) 業　　務　　名　：　子吉川河道整備計画検討業務
　　１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
　　２）履 行 期 間：　約13ヶ月
　　３）業 務 概 要：　河道分析評価　1式
　　４）入札予定時期：　第3四半期
　　５）その他　　：　公告予定：令和7年9月
　　【拡大型プロポーザル方式】

(21) 業　　務　　名　：　雄物川下流河道整備計画検討業務
　　１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
　　２）履 行 期 間：　約13ヶ月
　　３）業 務 概 要：　河道分析評価　1式
　　４）入札予定時期：　第3四半期
　　５）その他　　：　公告予定：令和7年9月
　　【拡大型プロポーザル方式】

(22) 業　務　名 ： 秋田地区交通安全対策検討業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 管内事故分析　1式
対策案検討　1式
整備効果資料作成　1式
４）入札予定時期： 第3四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年8月
【拡大型プロポーザル方式】

[湯沢河川国道事務所]

(23) 業　務　名 ： 雄物川上流河道分析評価検討業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 河道評価検討　1式
４）入札予定時期： 第3四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年10月
【拡大型プロポーザル方式】

(24) 業　務　名 ： 雄物川上流整備計画検討業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 整備計画検討　1式
４）入札予定時期： 第3四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年10月
【拡大型プロポーザル方式】

(25) 業　務　名 ： 湯沢国道管内交通事故検討業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約11ヶ月
３）業 務 概 要： 交通事故分析　1式
交通事故対策検討　1式
整備効果調査　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年7月
【拡大型プロポーザル方式】
【地域特性を踏まえた検討を行う業務における発注方式の試行】

[能代河川国道事務所]

(26) 業　務　名 ： 米代川河道管理検討業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約11ヶ月
３）業 務 概 要： 河道分析評価　1式
河道モニタリング　1式

４）入札予定時期：　第3四半期
５）その他　　：　公告予定：令和7年9月
【拡大型プロポーザル方式】

(27) 業　務　名　：　米代川河川監理合理化検討業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約12ヶ月
３）業 務 概 要：　堤防等河川管理施設点検・評価　1式
４）入札予定時期：　第3四半期
５）その他　　：　公告予定：令和7年9月
【拡大型プロポーザル方式】

[山形河川国道事務所]

(28) 業　務　名　：　最上川上流河道分析評価等検討業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約14ヶ月
３）業 務 概 要：　河道分析評価　1式
河川整備計画検討　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）その他　　：　公告予定：令和7年7月
【拡大型プロポーザル方式】
【ワーク・ライフ・バランスの評価】

(29) 業　務　名　：　最上川水系河川整備計画（環境）検討業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約14ヶ月
３）業 務 概 要：　河川環境管理シート更新　1式
河川環境目標設定　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）その他　　：　公告予定：令和7年7月
【拡大型プロポーザル方式】
【ワーク・ライフ・バランスの評価】

[酒田河川国道事務所]

(30) 業　務　名　：　最上川下流竹田地区整備方針検討業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約4ヶ月
３）業 務 概 要：　治水対策検討　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）その他　　：　公告予定：令和7年7月
【拡大型プロポーザル方式】

(31) 業　務　名　：　赤川水系床止群対応方針検討業務

１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約4ヶ月
３）業 務 概 要： 床止改築及び取水方針検討 1式
４）入札予定時期: 第2四半期
５）その他 ： 公告予定:令和7年7月
【拡大型プロポーザル方式】

(32) 業 務 名 ： 赤川かわまちづくり計画変更検討業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： かわまちづくり計画変更検討 1式
４）入札予定時期: 第2四半期
５）その他 ： 公告予定:令和7年7月
【拡大型プロポーザル方式】

(33) 業 務 名 ： 赤川水系河川整備計画等検討業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約16ヶ月
３）業 務 概 要： 河川整備計画検討 1式
４）入札予定時期: 第2四半期
５）その他 ： 公告予定:令和7年7月

(34) 業 務 名 ： 最上川下流河道分析評価等検討業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 河道分析・評価 1式
河道計画検討 1式
減災対策検討 1式
４）入札予定時期: 第3四半期
５）その他 ： 公告予定:令和7年7月
【ワーク・ライフ・バランスの評価】

(35) 業 務 名 ： 赤川河道分析評価等検討業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 河道分析・評価 1式
河道計画検討 1式
減災対策検討 1式
４）入札予定時期: 第3四半期
５）その他 ： 公告予定:令和7年7月
【ワーク・ライフ・バランスの評価】

(36) 業　務　名 ： 最上川さみだれ大堰調査検討業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 観測データ解析
堰操作設備調査検討
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年7月
【拡大型プロポーザル方式】

(37) 業　務　名 ： 最上川下流堤防浸透対策外設計業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 堤防の質的整備のための浸透流解析の実施及び質的整備対策設計　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年7月
【拡大型プロポーザル方式】
【ワーク・ライフ・バランスの評価】

(38) 業　務　名 ： 最上川下流護岸外設計業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 護岸設計　1式
排水機場耐水化設計　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年7月
【拡大型プロポーザル方式】

[新庄河川事務所]

(39) 業　務　名 ： 新庄管内鳥類生態調査業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約14ヶ月
３）業 務 概 要： 猛禽類調査　1式
４）入札予定時期： 第3四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年9月
【拡大型プロポーザル方式】

(40) 業　務　名 ： 赤川水系土砂・洪水氾濫対策計画検討業務
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約13ヶ月
３）業 務 概 要： 土砂・洪水氾濫対策事業計画検討　1式
４）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和7年11月

【拡大型プロポーザル方式】

(41) 業　務　名 : 新庄管内河川整備計画検討業務
１）業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間 : 約12ヶ月
３）業 務 概 要 : 河川整備計画検討　1式
４）入札予定時期 : 第3四半期
５）その他　　: 公告予定:令和7年10月
【拡大型プロポーザル方式】

[福島河川国道事務所]

(42) 業　務　名 : 阿武隈川上流治水計画検討業務
１）業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間 : 約12ヶ月
３）業 務 概 要 : 整備計画検討　1式
４）入札予定時期 : 第2四半期
５）その他　　: 公告予定:令和7年7月
【拡大型プロポーザル方式】

(43) 業　務　名 : 阿武隈川上流河道分析・評価検討等業務
１）業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間 : 約12ヶ月
３）業 務 概 要 : 河道分析評価　1式
４）入札予定時期 : 第2四半期
５）その他　　: 公告予定:令和7年7月
【拡大型プロポーザル方式】

[北上川ダム統合管理事務所]

(44) 業　務　名 : 四十四田ダム再生関連構造物等耐震性能照査検討業務
１）業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間 : 約6ヶ月
３）業 務 概 要 : ゲート部　L2設計　1式
門柱部　L2設計　1式
４）入札予定時期 : 第2四半期
５）その他　　: 公告予定:令和7年7月
【拡大型プロポーザル方式】
【ワーク・ライフ・バランスの評価】

[東北国営公園事務所]

(45) 業　務　名 : 福島県国営追悼・祈念施設管理運営準備検討業務
１）業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間 : 約6ヶ月
３）業 務 概 要 : 施設管理運営準備業務　1式

４）入札予定時期：　第2四半期
５）その他　　：　公告予定：令和7年8月
【拡大型プロポーザル方式】

[河川部]

(46) 業　務　名　：　東北管内ダム運用高度化操作検討業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約6ヶ月
３）業 務 概 要：　増電量試算及び増電にかかるコスト構造検討　1式
増電量の統一的な算出手法検討　1式
ダム群連携運用の効果に関する検討　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）その他　　：　公告予定：令和7年7月
【拡大型プロポーザル方式】

(47) 業　務　名　：　洪水予測表示システム改良検討業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約6ヶ月
３）業 務 概 要：　洪水予測表示システム改良検討、設計　1式
洪水予測表示システム構築　1式
洪水予測表示システムセットアップ　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）その他　　：　公告予定：令和7年7月
【拡大型プロポーザル方式】

[宮城南部復興事務所]

(48) 業　務　名　：　内川流域砂防施設構造検討業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約15ヶ月
３）業 務 概 要：　砂防施設構造検討　1式
環境調査　1式
技術資料整理　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）その他　　：　公告予定：令和7年7月
【拡大型プロポーザル方式】

[鳥海ダム工事事務所]

(49) 業　務　名　：　鳥海ダム猛禽類調査
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約12ヶ月
３）業 務 概 要：　猛禽類調査　1式
４）入札予定時期：　第3四半期
５）その他　　：　公告予定：令和7年8月
【拡大型プロポーザル方式】

Ⅳ. 建設コンサルタント業務等（港湾空港関係）

１．一般競争入札

該当無し

２．公募型プロポーザル方式

該当無し

３．公募型競争入札方式

該当無し

４．簡易公募型プロポーザル方式

該当無し

5. 簡易公募型競争入札方式

【青森港湾事務所】

5-1 業　務　名　：　青森港検潮所実施設計

１）業 務 種 別：　建設コンサルタント等

２）履 行 期 間：　約5ヶ月

３）業 務 概 要：　現地調査1式、実施設計1式、数量計算・図面作成1式

４）入札予定時期：　第2四半期

５）その他　：　発注者：分任官
公示予定：令和7年7月
総合評価落札方式対象業務

【八戸港湾・空港整備事務所】

5-2 業　務　名　：　八戸港現況調査

１）業 務 種 別：　測量・調査

２）履 行 期 間：　約4ヶ月

３）業 務 概 要：　水準測量1式、深浅測量1式、潜水調査1式

４）入札予定時期：　第3四半期

５）その他　：　発注者：分任官
公示予定：令和7年８月
総合評価落札方式対象業務

5-3 業　務　名　：　八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）付帯施設施工方策検討業務

１）業 務 種 別：　建設コンサルタント等

２）履 行 期 間：　約5ヶ月

３）業 務 概 要： 土量計算1式、土質試験1式、施工方策検討1式

４）入札予定時期： 第2四半期

５）その他 ： 発注者：分任官
公示予定：令和7年7月
総合評価落札方式対象業務

【秋田港湾事務所】

5-4 業 務 名 ： 秋田港国有港湾施設維持管理計画書修正業務

１）業 務 種 別： 建設コンサルタント等

２）履 行 期 間： 約4ヶ月

３）業 務 概 要： 維持管理計画書更新（資料収集整理1式、結果の検討1式）

報告書作成1式

４）入札予定時期： 第3四半期

５）その他 ： 発注者：分任官
公示予定：令和7年9月
総合評価落札方式対象業務

5-5 業 務 名 ： 秋田港における物流の高度化検討業務

１）業 務 種 別： 建設コンサルタント等

２）履 行 期 間： 約6ヶ月

３）業 務 概 要： 技術面に関する課題の整理

（ヒアリング調査2か所、技術課題及び対応策の抽出整理2項目）

法令面に関する課題の整理

（ヒアリング調査2か所、法令課題及び対応策の抽出整理2項目）

秋田港におけるトラック自動運転の社会実装に向けた検討

（課題解消に向けた対応方法の検討1項目）

４）入札予定時期： 第2四半期

５）その他 ： 発注者：分任官
公示予定：令和7年7月
総合評価落札方式対象業務

６．標準プロポーザル方式

該当無し

7．指名競争入札

該当無し

8．随意契約

該当無し