国土交通省
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

Press Release

令和７年１０月１日
東北地方整備局

令和７年度（１０月１日以降）の発注見通しについて

国土交通省東北地方整備局における令和７年度（１０月１日以降）に発注する工事及び建設コンサルタント業務等の見通しを下記のとおり公表します。

記

１．　工事及び業務等の発注予定件数（１０月１日以降）

工事	・・・	１４８件
建設コンサルタント業務等	・・・	７４件

２．　掲載ホームページアドレス
入札情報サービス
https://www.i-ppi.jp　（建設関係）
https://www.pas.ysk.nilim.go.jp/　（港湾空港関係）
東北地方整備局ホームページの記者発表でもご覧になれます。

発表記者会：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北建設専門紙記者会

問　い　合　わ　せ　先

国土交通省東北地方整備局
〒 980-8602　仙台市青葉区本町３－３－１仙台合同庁舎Ｂ棟
TEL（代）022-225-2171

（建設関係）

総　務　部	契約課長	佐藤（さとう）　貞弘（さだひろ）	（内線 2511）
企　画　部	技術管理課長	髙田（たかだ）　浩穂（ひろほ）	（内線 3311）

（港湾空港関係）

総　務　部	契約管理官	山田（やまだ）　耕平（こうへい）	（内線 6221）

令和７年度（１０月１日以降）の発注見通しについて

１．工事及び業務等の発注予定件数
【令和７年度（１０月１日以降）】
工事　・・・　**１４８件**
建設コンサルタント業務等　・・・　**７４件**

令和7年度(10月1日以降) 発注見通し　　参考資料

≪ 工事 ≫　　（件）

入札方式	建設関係	港湾空港関係	合 計
1. 一般競争入札 （政府調達協定対象※1）	0	0	**0**
2. 一般競争入札 （政府調達協定対象外）	147	0	**147**
3. 工事希望型競争入札	0	0	**0**
4. 指名競争入札	0	0	**0**
5. 随意契約	1	0	**1**
合 計	**148**	**0**	**148**

一般競争入札方式の内訳

工事種別		一般競争入札（政府調達協定対象※1）	一般競争入札（政府調達協定対象外）	合 計
建設関係	一般土木工事	0	58	**58**
	維持修繕工事	0	21	**21**
	アスファルト舗装工事	0	7	**7**
	鋼橋上部工事	0	1	**1**
	プレストレスト・コンクリート工事	0	1	**1**
	建築工事	0	3	**3**
	機械設備工事	0	5	**5**
	通信設備工事	0	4	**4**
	電気設備工事	0	0	**0**
	暖冷房衛生設備工事	0	0	**0**
	法面処理工事	0	1	**1**
	造園工事	0	3	**3**
	セメント・コンクリート舗装工事	0	2	**2**
	受変電設備工事	0	1	**1**
	塗装工事	0	25	**25**
	さく井工事	0	0	**0**
	杭打工事	0	0	**0**
	プレハブ建築工事	0	0	**0**
	グラウト工事	0	0	**0**
	河川しゅんせつ工事	0	0	**0**
	木造建築工事	0	0	**0**
	橋梁補修工事	0	15	**15**
	計	**0**	**147**	**147**
港湾空港関係	空港等土木工事	0	0	**0**
	港湾土木工事	0	0	**0**
	港湾等しゅんせつ工事	0	0	**0**
	空港等舗装工事	0	0	**0**
	空港等鋼構造物工事	0	0	**0**
	建築工事	0	0	**0**
	通信設備工事	0	0	**0**
	電気設備工事	0	0	**0**
	計	**0**	**0**	**0**
合計		**0**	**147**	**147**

※1 政府調達協定対象は8億1千万円以上の工事

≪ コンサルタント業務等 ≫

入札方式	建設関係	港湾空港関係	合 計
1. 一般競争入札	53	0	**53**
2. 公募型競争入札	0	0	**0**
3. 簡易公募型競争入札	6	2	**8**
4. 公募型プロポーザル方式	0	0	**0**
5. 簡易公募型プロポーザル方式	12	0	**12**
6. 指名競争入札	0	0	**0**
7. 標準プロポーザル方式	0	0	**0**
8. 随意契約	1	0	**1**
合 計	**72**	**2**	**74**

令和7年度(10月1日以降)の発注見通しについて

令和7年10月1日
国土交通省　東北地方整備局

国土交通省東北地方整備局における令和７年度(10月1日以降)の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和７年10月１日現在の見通しであるため、実際に発注する工事及び業務がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事及び業務が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

Ⅰ．工事（建設関係）

1.一般競争入札(政府調達協定対象)

該当無し

2.一般競争入札(政府調達協定対象外)

[営繕部]

2-1 工　事　名　：　福島法務総合庁舎（２５）建築改修その他工事
1）工 事 種 別：　建築工事
2）工 事 場 所：　福島県福島市～福島県福島市
3）工　期　：　約13ヶ月
4）工 事 概 要：　庁舎　RC-４、延 4,292m2
内装改修　一式
トイレ改修　一式
ELV設備　改設一式
LED照明設備　改設一式
概算工事規模　200から340百万円
5）入札予定時期：　第3四半期
6）そ　の　他：　本工事は、本官契約により行う予定です。
公告予定：令和７年１０月
現時点では、B等級の参加を可能とする予定です。
余裕期間制度（発注者指定方式）

[仙台河川国道事務所]

2-2 工　事　名　：　国道４号岩沼国道管内橋梁補修補強工事
1）工 事 種 別：　橋梁補修工事
2）工 事 場 所：　宮城県白石市～宮城県柴田郡柴田町
3）工　期　：　約24ヶ月
4）工 事 概 要：　橋梁補修工　1式
橋梁補強工　1式
概算工事規模　340から810百万円
5）入札予定時期：　第4四半期
6）そ　の　他：　本工事は、本官契約により行う予定です。
公告予定：令和７年１１月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-3 工　事　名　：　阿武隈大堰放流制御設備工事
1）工 事 種 別：　通信設備工事
2）工 事 場 所：　宮城県亘理郡亘理町～宮城県亘理郡亘理町
3）工　期　：　約25ヶ月
4）工 事 概 要：　堰放流制御設備工　1式
配管配線工　1式
概算工事規模　340から810百万円
5）入札予定時期：　第4四半期

本工事は、本官契約により行う予定です。
6）そ　の　他：公告予定：令和7年10月
余裕期間制度（フレックス方式）

[湯沢河川国道事務所]

2-4 工　事　名：国道13号雄勝山橋橋脚工事
1）工 事 種 別：一般土木工事
2）工 事 場 所：秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
3）工　　期：約13ヶ月
4）工 事 概 要：工場製作工　1式
RC橋脚工　N=1基
仮設工　1式
（主要建設資材見込み量）
(1)生コンクリート　約1,900m3
(2)鋼棒　約250t
概算工事規模　340から810百万円
5）入札予定時期：第4四半期
本工事は、本官契約により行う予定です。
6）そ　の　他：公告予定：令和7年10月
余裕期間制度(フレックス方式)

[酒田河川国道事務所]

2-5 工　事　名：国道7号西山崎地区床版工工事
1）工 事 種 別：一般土木工事
2）工 事 場 所：山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町
3）工　　期：約14ヶ月
4）工 事 概 要：【（仮）吹浦高架橋】1ブロック　L=312m
RC床版工　1式
I形鋼格子床版工　1式
橋梁用防護柵工　1式
（主要建設資材需要見込み量）
⑴ 生コンクリート　約1,400m3
⑵ 棒鋼　約320t
概算工事規模　340から810百万円
5）入札予定時期：第3四半期
本工事は、本官契約により行う予定です。
6）そ　の　他：公告予定：令和7年10月
一括審査方式（国道7号水田地区床版工工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2-6 工　事　名：国道7号水田地区床版工工事
1）工 事 種 別：一般土木工事
2）工 事 場 所：山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町
3）工　　期：約13ヶ月
4）工 事 概 要：【（仮）吹浦高架橋】5ブロック　L=288m
RC床版工　1式
橋梁用防護柵工　1式
（主要建設資材需要見込み量）
⑴ 生コンクリート　約1,300m3
⑵ 棒鋼　約400t
概算工事規模　340から810百万円
5）入札予定時期：第3四半期
本工事は、本官契約により行う予定です。
6）そ　の　他：公告予定：令和7年10月
一括審査方式（国道7号西山崎地区床版工工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

[福島河川国道事務所]

2-7 工　事　名：阿武隈川上流第二遊水地水門ゲート設備新設工事
1）工 事 種 別：機械設備工事

2）工 事 場 所： 福島県石川郡玉川村～福島県石川郡玉川村
3） 工 期 ： 約33ヶ月
ローラーゲート設備新設 N=1門
ステンレス製 純径間10.0m×呑口高6.5m
扉体 N=1門分
戸当り N=1門分
4）工 事 概 要： 電動ラック式開閉装置 N=1門分
操作制御設備 1式
非常用電源設備 1式
付属設備 1式
概算工事規模 340から810百万円
5）入札予定時期： 第4四半期
本工事は、本官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年10月
6） そ の 他： 一括審査方式（阿武隈川上流第三遊水地水門ゲート設備新設工事）
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2-8 工 事 名 ： 阿武隈川上流第三遊水地水門ゲート設備新設工事
1）工 事 種 別： 機械設備工事
2）工 事 場 所： 福島県西白河郡矢吹町～福島県西白河郡矢吹町
3） 工 期 ： 約32ヶ月
ローラーゲート設備新設 N=1門
ステンレス製 純径間9.0m×呑口高7.5m
扉体 N=1門分
戸当り N=1門分
4）工 事 概 要： 電動ラック式開閉装置 N=1門分
操作制御設備 1式
非常用電源設備 1式
付属設備 1式
概算工事規模 340から810百万円
5）入札予定時期： 第4四半期
本工事は、本官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年10月
6） そ の 他： 一括審査方式（阿武隈川上流第二遊水地水門ゲート設備新設工事）
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

[青森河川国道事務所]

2-9 工 事 名 ： 稲盛地区道路改良工事
1）工 事 種 別： 一般土木工事
2）工 事 場 所： 青森県つがる市～青森県つがる市
3） 工 期 ： 約9ヶ月
盛土工 V=15,000m3
サンドマット工 V=1,000m3
4）工 事 概 要： 中層混合処理工 V=20,000m3
概算工事規模 200から340百万円
5）入札予定時期： 第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6） そ の 他： 公告予定：令和7年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-10 工 事 名 ： 津軽道岸田地区道路改良工事
1）工 事 種 別： 一般土木工事
2）工 事 場 所： 青森県つがる市～青森県つがる市
3） 工 期 ： 約9ヶ月
盛土工 V=10,000m3
中層混合処理工 V=7,000m3
4）工 事 概 要： 場所打函渠工 1基、プレキャスト函渠工 1基
概算工事規模 200から340百万円

5）入札予定時期：　第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6）そ　の　他：　公告予定：令和7年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-11 工　事　名：　玉水地区道路改良工事
1）工 事 種 別：　一般土木工事
2）工 事 場 所：　青森県つがる市～青森県つがる市
3）工　　期：　約9ヶ月
4）工 事 概 要：　サンドマット工　V=500m3
固結工　V=15,000m3
場所打函渠工　1基
概算工事規模　200から340百万円
5）入札予定時期：　第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6）そ　の　他：　公告予定：令和7年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-12 工　事　名：　柏広須地区道路改良工事
1）工 事 種 別：　一般土木工事
2）工 事 場 所：　青森県つがる市～青森県つがる市
3）工　　期：　約9ヶ月
4）工 事 概 要：　盛土工　V=10,000m3
サンドマット工　V=500m3
固結工　V=15,000m3
概算工事規模　200から340百万円
5）入札予定時期：　第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6）そ　の　他：　公告予定：令和7年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-13 工　事　名：　沖館高架側道橋外補修工事
1）工 事 種 別：　橋梁補修工事
2）工 事 場 所：　青森県青森市～青森県青森市
3）工　　期：　約5ヶ月
4）工 事 概 要：　【沖舘高架側道橋補修　1橋】【西滝川歩道橋補修　1橋】
橋梁上部補修工　1式
橋梁上部塗装工　1式
概算工事規模　100から200百万円
5）入札予定時期：　第3四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6）そ　の　他：　公告予定：令和7年10月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-14 工　事　名：　売市地区電線共同溝工事
1）工 事 種 別：　一般土木工事
2）工 事 場 所：　青森県八戸市～青森県八戸市
3）工　　期：　約11ヶ月
4）工 事 概 要：　電線共同溝本体　L=430m
概算工事規模　100から200百万円
5）入札予定時期：　第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6）そ　の　他：　公告予定：令和7年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-15 工　事　名 ： 大野地区電線共同溝工事
1）工 事 種 別： 一般土木工事
2）工 事 場 所： 青森県青森市～青森県青森市
3） 工　期 ： 約9ヶ月
4）工 事 概 要： 電線共同溝本体 L=200m
光ケーブル敷設･撤去 1式
概算工事規模 100から200百万円
5）入札予定時期： 第4四半期
6） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-16 工　事　名 ： 十和田地区区画線設置工事
1）工 事 種 別： 塗装工事
2）工 事 場 所： 青森県三戸郡三戸町～青森県上北郡野辺地町
3） 工　期 ： 約5ヶ月
4）工 事 概 要： 区画線工 L=90,000m
概算工事規模 30から70百万円
5）入札予定時期： 第4四半期
6） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-17 工　事　名 ： 青森地区区画線設置工事
1）工 事 種 別： 塗装工事
2）工 事 場 所： 青森県東津軽郡平内町～青森県青森市
3） 工　期 ： 約5ヶ月
4）工 事 概 要： 区画線工 L=90,000m
概算工事規模 30から70百万円
5）入札予定時期： 第4四半期
6） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-18 工　事　名 ： 弘前地区区画線設置工事
1）工 事 種 別： 塗装工事
2）工 事 場 所： 青森県平川市～青森県青森市
3） 工　期 ： 約5ヶ月
4）工 事 概 要： 区画線工 L=90,000m
概算工事規模 30から70百万円
5）入札予定時期： 第4四半期
6） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-19 工　事　名 ： 八戸地区区画線設置工事
1）工 事 種 別： 塗装工事
2）工 事 場 所： 青森県三戸郡階上町～青森県上北郡六戸町
3） 工　期 ： 約5ヶ月
4）工 事 概 要： 区画線工 L=90,000m
概算工事規模 30から70百万円
5）入札予定時期： 第4四半期
6） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-20 工　事　名 ： 平内地区道路改良工事
1）工 事 種 別： 一般土木工事
2）工 事 場 所： 青森県東津軽郡平内町～青森県東津軽郡平内町
3） 工　期 ： 約9ヶ月
4）工 事 概 要： 盛土工 V=5,000m3
路床改良工 A=2,500m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 A=2,000m2
概算工事規模 100から200百万円
5）入札予定時期： 第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6） そ の 他： 公告予定：令和7年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-21 工　事　名 ： おいらせ地区道路改良舗装工事
1）工 事 種 別： アスファルト舗装工事
2）工 事 場 所： 青森県上北郡おいらせ町～青森県上北郡おいらせ町
3） 工　期 ： 約7ヶ月
4）工 事 概 要： ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 A=6,000m2
道路付属物工 1式
排水構造物工 1式
概算工事規模 60から140百万円
5）入札予定時期： 第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6） そ の 他： 公告予定：令和7年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

[岩手河川国道事務所]

2-22 工　事　名 ： 高梨地区道路改良工事
1）工 事 種 別： 一般土木工事
2）工 事 場 所： 岩手県一関市～岩手県一関市
3） 工　期 ： 約9ヶ月
4）工 事 概 要： 掘削工 V=5,000m3
盛土工 V＝3,000m3
擁壁工 L=100m
概算工事規模 70から100百万円
5）入札予定時期： 第3四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6） そ の 他： 公告予定：令和7年10月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2-23 工　事　名 ： 袖ケ沢地区道路改良工事
1）工 事 種 別： 一般土木工事
2）工 事 場 所： 岩手県二戸郡一戸町～岩手県二戸郡一戸町
3） 工　期 ： 約9ヶ月
4）工 事 概 要： 掘削工 V=1000m3
盛土工 V＝2,000m3
擁壁工 L=100m
概算工事規模 70から100百万円
5）入札予定時期： 第3四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6） そ の 他： 公告予定：令和7年10月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2-24 工　事　名 ： 水沢管内橋梁外補修工事
1）工 事 種 別： 橋梁補修工事
2）工 事 場 所： 岩手県奥州市～岩手県奥州市
3） 工　期 ： 約9ヶ月
4）工 事 概 要： (橋梁補修)
橋面補修工 1式
伸縮装置補修工 1式
橋梁床版工 1式
橋梁補修工 1式
(横断歩道橋補修)
舗装工 1式
橋梁補修工 1式
概算工事規模 200から340百万円
5）入札予定時期： 第4四半期
6）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年12月
難工事指定試行工事
余裕期間制度（フレックス方式）

2-25 工　事　名 ： 堤尻下地区道路改良工事
1）工 事 種 別： 一般土木工事
2）工 事 場 所： 岩手県奥州市～岩手県奥州市
3） 工　期 ： 約13ヶ月
4）工 事 概 要： 盛土工 V=18,000m3
地盤対策工 A=7,400m2
擁壁工 1式
概算工事規模 200から340百万円
5）入札予定時期： 第3四半期
6）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年10月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2-26 工　事　名 ： 渋川橋仮橋設置工事
1）工 事 種 別： 一般土木工事
2）工 事 場 所： 岩手県胆沢郡金ケ崎町～岩手県胆沢郡金ケ崎町
3） 工　期 ： 約12ヶ月
4）工 事 概 要： 仮橋・仮桟橋工 1式
排水構造物工 1式
道路付属施設工 1式
アスファルト舗装工 A=1,000m2
概算工事規模 200から340百万円
5）入札予定時期： 第3四半期
6）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2-27 工　事　名 ： 西岳無線局舎外壁等改修工事
1）工 事 種 別： 建築工事
2）工 事 場 所： 岩手県二戸郡一戸町～岩手県二戸郡一戸町
3） 工　期 ： 約12ヶ月
4）工 事 概 要： 西岳無線局舎外壁等改修 1式
概算工事規模 100から200百万円
5）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和７年１１月
６）そ　の　他：現時点では、D等級の参加を可能とする予定です。
土木営繕簡易評価型
余裕期間制度（フレックス方式）

2-28 工　事　名：水沢管内横断歩道橋補修工事
１）工 事 種 別：橋梁補修工事
２）工 事 場 所：岩手県奥州市～岩手県奥州市
３）工　期：約12ヶ月
（横断歩道橋補修）
４）工 事 概 要：舗装工　1式
橋梁補修工　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
６）そ　の　他：公告予定：令和７年１２月
難工事指定試行工事
余裕期間制度（フレックス方式）

2-29 工　事　名：盛岡地区横断歩道橋補修工事
１）工 事 種 別：橋梁補修工事
２）工 事 場 所：岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
３）工　期：約12ヶ月
（横断歩道橋補修）
４）工 事 概 要：舗装工　1式
橋梁補修工　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
６）そ　の　他：公告予定：令和７年１２月
難工事指定試行工事
余裕期間制度（フレックス方式）

2-30 工　事　名：盛岡・滝沢地区横断歩道橋外補修工事
１）工 事 種 別：橋梁補修工事
２）工 事 場 所：岩手県盛岡市～岩手県滝沢市
３）工　期：約10ヶ月
（橋梁補修）
伸縮装置補修工　1式
橋梁補修工　1式
４）工 事 概 要：（横断歩道橋補修）
舗装工　1式
橋梁補修工　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
６）そ　の　他：公告予定：令和７年１２月
難工事指定試行工事
余裕期間制度（フレックス方式）

[三陸国道事務所]

2-31 工　事　名：久慈管内区画線外設置工事
１）工 事 種 別：塗装工事
２）工 事 場 所：岩手県下閉伊郡普代村～青森県三戸郡階上町
３）工　期：約5ヶ月

区画線工　1式
4）工 事 概 要：標識工　1式
概算工事規模　30から70百万円
5）入札予定時期：第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6 ） そ の 他 ：公告予定：令和7年12月
一括審査方式（宮古管内区画線外設置工事、宮古西管内区画線外設置工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2-32 工　事　名 ：宮古管内区画線外設置工事
1）工 事 種 別：塗装工事
2）工 事 場 所：岩手県宮古市～岩手県下閉伊郡普代村
3 ） 工　期 ：約5ヶ月
区画線工　1式
4）工 事 概 要：標識工　1式
概算工事規模　30から70百万円
5）入札予定時期：第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6 ） そ の 他 ：公告予定：令和7年12月
一括審査方式（久慈管内区画線外設置工事、宮古西管内区画線外設置工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2-33 工　事　名 ：宮古西管内区画線外設置工事
1）工 事 種 別：塗装工事
2）工 事 場 所：岩手県下閉伊郡山田町～岩手県宮古市
3 ） 工　期 ：約5ヶ月
区画線工　1式
4）工 事 概 要：標識工　1式
概算工事規模　30から70百万円
5）入札予定時期：第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6 ） そ の 他 ：公告予定：令和7年12月
一括審査方式（久慈管内区画線外設置工事、宮古管内区画線外設置工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2-34 工　事　名 ：洋野地区道路改良工事
1）工 事 種 別：一般土木工事
2）工 事 場 所：岩手県九戸郡洋野町～岩手県九戸郡洋野町
3 ） 工　期 ：約12ヶ月
盛土工　V=6,000m3
擁壁工　1式
4）工 事 概 要：地盤改良工　1式
排水構造物工　1式
概算工事規模　70から100百万円
5）入札予定時期：第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6 ） そ の 他 ：公告予定：令和8年1月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2-35 工　事　名 ：石峠地区道路改良工事
1）工 事 種 別：一般土木工事
2）工 事 場 所：岩手県下閉伊郡山田町～岩手県下閉伊郡山田町
3 ） 工　期 ：約12ヶ月

盛土工　V=6,000m3
函渠工　1式
4）工 事 概 要：排水構造物工　1式
工事用道路工　1式
概算工事規模　200から340百万円
5）入札予定時期：第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6 ） そ の 他：公告予定：令和8年1月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2-36 工　事　名：下閉伊地区交通安全施設等工事
1）工 事 種 別：維持修繕工事
2）工 事 場 所：岩手県下閉伊郡岩泉町～岩手県下閉伊郡普代村
3 ） 工　期：約6ヶ月
道路附属物設置工　1式
舗装工　1式
4）工 事 概 要：区画線工　1式
標識工　1式
概算工事規模　100から200百万円
5）入札予定時期：第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6 ） そ の 他：公告予定：令和7年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

[南三陸沿岸国道事務所]

2-37 工　事　名：三陸道維持管内舗装修繕工事
1）工 事 種 別：アスファルト舗装工事
2）工 事 場 所：宮城県登米市～宮城県登米市
3 ） 工　期：約9ヶ月
切削オーバーレイ工　A=12,000m2
（主要建設資材需要見込み量）
4）工 事 概 要：(1) アスファルト合材　約1,400t
概算工事規模　140から230百万円
5）入札予定時期：第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6 ） そ の 他：公告予定：令和8年1月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-38 工　事　名：気仙沼管内舗装修繕工事
1）工 事 種 別：アスファルト舗装工事
2）工 事 場 所：宮城県本吉郡南三陸町～宮城県気仙沼市
3 ） 工　期：約9ヶ月
4）工 事 概 要：切削オーバーレイ工　A=6,000m2
概算工事規模　60から140百万円
5）入札予定時期：第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6 ） そ の 他：公告予定：令和8年1月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-39 工　事　名：釜石地区トンネル修繕工事
1）工 事 種 別：維持修繕工事
2）工 事 場 所：岩手県釜石市～岩手県釜石市
3 ） 工　期：約12ヶ月
トンネル補修工　1式
4）工 事 概 要：構造物撤去工　1式
仮設工　1式
概算工事規模　200から340百万円

5）入札予定時期：　第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6）そ　の　他：　公告予定：令和7年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

[仙台河川国道事務所]

2-40 工　事　名：　萱刈場地区舗装工事
1）工 事 種 別：　アスファルト舗装工事
2）工 事 場 所：　宮城県黒川郡大衡村～宮城県黒川郡大衡村
3）工　　期：　約11ヶ月
4）工 事 概 要：　道路土工 V=1,000m3
アスファルト舗装工　A=25,000m2
防護柵工　1式
区画線工　1式
（主要建設資材需要見込み量）
（1）アスファルト合材　約3,000t
概算工事規模　230から300百万円
5）入札予定時期：　第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6）そ　の　他：　公告予定：令和7年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-41 工　事　名：　音無地区舗装工事
1）工 事 種 別：　アスファルト舗装工事
2）工 事 場 所：　宮城県黒川郡大衡村～宮城県大崎市
3）工　　期：　約11ヶ月
4）工 事 概 要：　道路土工 V=1,000m3
アスファルト舗装工　A=16,000m2
防護柵工　1式
区画線工　1式
（主要建設資材需要見込み量）
（1）アスファルト合材　約1,900t
概算工事規模　140から230百万円
5）入札予定時期：　第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6）そ　の　他：　公告予定：令和7年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-42 工　事　名：　築館地区道路改良工事
1）工 事 種 別：　一般土木工事
2）工 事 場 所：　宮城県栗原市～宮城県栗原市
3）工　　期：　約11ヶ月
4）工 事 概 要：　道路土工　1式
地盤改良工　1式
概算工事規模　100から200百万円
5）入札予定時期：　第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6）そ　の　他：　公告予定：令和7年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-43 工　事　名：　石巻沢田地区外道路改良工事
1）工 事 種 別：　一般土木工事
2）工 事 場 所：　宮城県石巻市～宮城県牡鹿郡女川町
3）工　　期：　約11ヶ月
4）工 事 概 要：　道路土工　1式
地盤改良工　1式
概算工事規模　100から200百万円
5）入札予定時期：　第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
6）そ　の　他：公告予定：令和7年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-44 工　事　名：七工区西地区道路改良工事
1）工 事 種 別：一般土木工事
2）工 事 場 所：宮城県石巻市～宮城県石巻市
3）工　　期：約10ヶ月
4）工 事 概 要：道路土工　1式
地盤改良工　1式
擁壁工　1式
概算工事規模　100から200百万円
5）入札予定時期：第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6）そ　の　他：公告予定：令和7年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-45 工　事　名：北村地区道路改良工事
1）工 事 種 別：一般土木工事
2）工 事 場 所：宮城県石巻市～宮城県石巻市
3）工　　期：約10ヶ月
4）工 事 概 要：道路土工　1式
地盤改良工　1式
擁壁工　1式
概算工事規模　200から340百万円
5）入札予定時期：第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6）そ　の　他：公告予定：令和7年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-46 工　事　名：折立地区送水管更新工事
1）工 事 種 別：維持修繕工事
2）工 事 場 所：宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市青葉区
3）工　　期：約10ヶ月
4）工 事 概 要：送水管更新　1式
概算工事規模　100から200百万円
5）入札予定時期：第3四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6）そ　の　他：公告予定：令和7年10月
難工事指定工事
余裕期間制度（フレックス方式）

2-47 工　事　名：仲ノ瀬地区送水管更新工事
1）工 事 種 別：維持修繕工事
2）工 事 場 所：宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市青葉区
3）工　　期：約10ヶ月
4）工 事 概 要：送水管更新　1式
概算工事規模　100から200百万円
5）入札予定時期：第3四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6）そ　の　他：公告予定：令和7年10月
難工事指定工事
余裕期間制度（フレックス方式）

2-48 工　事　名：仙台西地区区画線工事

1）工 事 種 別： 塗装工事
2）工 事 場 所： 宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市青葉区
3） 工 期 ： 約5ヶ月
4）工 事 概 要： 区画線工 L=150,000m
概算工事規模 30から70百万円
5）入札予定時期： 第4四半期
6）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年12月
一括審査方式（岩沼・仙台東地区区画線工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2-49 工 事 名 ： 岩沼・仙台東地区区画線工事
1）工 事 種 別： 塗装工事
2）工 事 場 所： 宮城県白石市～宮城県黒川郡大衡村
3） 工 期 ： 約5ヶ月
4）工 事 概 要： 区画線工 L=150,000m
概算工事規模 30から70百万円
5）入札予定時期： 第4四半期
6）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年12月
一括審査方式（仙台西地区区画線工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2-50 工 事 名 ： 石巻・気仙沼地区区画線工事
1）工 事 種 別： 塗装工事
2）工 事 場 所： 宮城県東松島市～宮城県気仙沼市
3） 工 期 ： 約5ヶ月
4）工 事 概 要： 区画線工 L=150,000m
概算工事規模 30から70百万円
5）入札予定時期： 第4四半期
6）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年12月
一括審査方式（古川・鳴子地区区画線工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2-51 工 事 名 ： 古川・鳴子地区区画線工事
1）工 事 種 別： 塗装工事
2）工 事 場 所： 宮城県大崎市～宮城県栗原市
3） 工 期 ： 約5ヶ月
4）工 事 概 要： 区画線工 L=150,000m
概算工事規模 30から70百万円
5）入札予定時期： 第4四半期
6）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年12月
一括審査方式（石巻・気仙沼地区区画線工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2-52 工 事 名 ： 安波トンネル火災検知設備工事
1）工 事 種 別： 通信設備工事
2）工 事 場 所： 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市
3） 工 期 ： 約14ヶ月
4）工 事 概 要： 防災受信盤工 N=1面
火災検知器 N=35台
配管配線 1式
既設撤去 1式
概算工事規模 100から200百万円

5）入札予定時期：　第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6）そ　の　他：　公告予定：令和7年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-53 工　事　名：　仙台西道路トンネル電源設備工事
1）工 事 種 別：　受変電設備工事
2）工 事 場 所：　宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市青葉区
3）工　期：　約14ヶ月
4）工 事 概 要：　受変電設備　1式
非常用発電設備　N=1台
無停電電源装置　N=1台
既設撤去　1式
概算工事規模　100から200百万円
5）入札予定時期：　第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6）そ　の　他：　公告予定：令和7年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-54 工　事　名：　栗原地区横断歩道橋撤去工事
1）工 事 種 別：　鋼橋上部工事
2）工 事 場 所：　宮城県栗原市～宮城県栗原市
3）工　期：　約5ヶ月
4）工 事 概 要：　横断歩道橋撤去　N=1橋
概算工事規模　30から70百万円
5）入札予定時期：　第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6）そ　の　他：　公告予定：令和7年10月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-55 工　事　名：　石巻地区構造物補修工事
1）工 事 種 別：　維持修繕工事
2）工 事 場 所：　宮城県東松島市～宮城県登米市
3）工　期：　約12ヶ月
4）工 事 概 要：　橋梁補修工　1式
落石防護柵工　1式
概算工事規模　100から200百万円
5）入札予定時期：　第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6）そ　の　他：　公告予定：令和7年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

[北上川下流河川事務所]

2-56 工　事　名：　野蒜水門ゲート機側操作盤更新工事
1）工 事 種 別：　機械設備工事
2）工 事 場 所：　宮城県東松島市～宮城県東松島市
3）工　期：　約12ヶ月
4）工 事 概 要：　機側操作盤更新　N=1面
概算工事規模　30から70百万円
5）入札予定時期：　第3四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6）そ　の　他：　公告予定：令和7年10月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

[秋田河川国道事務所]

2-57 工　事　名：　神内地区道路改良工事

1）工 事 種 別： 一般土木工事
2）工 事 場 所： 秋田県秋田市～秋田県秋田市
3） 工 期 ： 約10ヶ月
盛土 V=5,000m3
4）工 事 概 要： 付替水路 L=400m
概算工事規模 200から340百万円
5）入札予定時期： 第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6）そ の 他： 公告予定：令和7年12月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2-58 工 事 名 ： 角館地区構造物補修工事
1）工 事 種 別： 維持修繕工事
2）工 事 場 所： 秋田県仙北市～秋田県仙北市
3） 工 期 ： 約13ヶ月
トンネル補修工 1式
4）工 事 概 要： スノーシェッド補修工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5）入札予定時期： 第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6）そ の 他： 公告予定：令和7年11月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2-59 工 事 名 ： 中島地区電線共同溝工事
1）工 事 種 別： 一般土木工事
2）工 事 場 所： 秋田県秋田市～秋田県秋田市
3） 工 期 ： 約12ヶ月
電線共同溝本体 L=400m
4）工 事 概 要： 情報ボックス 1式
概算工事規模 100から200百万円
5）入札予定時期： 第3四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6）そ の 他： 公告予定：令和7年10月
若手・女性技術者配置促進型
難工事指定工事
余裕期間制度（フレックス方式）

2-60 工 事 名 ： 象潟関地区道路付属物工事
1）工 事 種 別： 一般土木工事
2）工 事 場 所： 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
3） 工 期 ： 約10ヶ月
ブロック張り工 A=1,100m2
4）工 事 概 要： 防護柵設置工 L=5,000m
眩光防止板設置工 N=257枚
概算工事規模 200から340百万円
5）入札予定時期： 第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6）そ の 他： 公告予定：令和7年11月
若手女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

[湯沢河川国道事務所]

2-61 工 事 名 ： 大曲国道管内区画線工事
1）工 事 種 別： 塗装工事
2）工 事 場 所： 秋田県横手市～秋田県大仙市

3）工　　期　：　約6ヶ月
4）工事概要：　ペイント式区画線　1式
溶融式区画線　1式
概算工事規模　30百万円未満
5）入札予定時期：　第4四半期
6）その他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年1月
一括審査方式（湯沢国道管内区画線工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2-62 工事名：　湯沢国道管内区画線工事
1）工事種別：　塗装工事
2）工事場所：　山形県最上郡真室川町～秋田県横手市
3）工　　期　：　約6ヶ月
4）工事概要：　ペイント式区画線　1式
溶融式区画線　1式
概算工事規模　30百万円未満
5）入札予定時期：　第4四半期
6）その他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年1月
一括審査方式（大曲国道管内区画線工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2-63 工事名：　刈和野地区附属物等修繕工事
1）工事種別：　維持修繕工事
2）工事場所：　秋田県大仙市～秋田県大仙市
3）工　　期　：　約8ヶ月
4）工事概要：　落石雪害防止工　L=470m
路面切削工　A=2,000m2
オーバーレイ工　A=2,000m2
区画線工　一式
概算工事規模　100から200百万円
5）入札予定時期：　第4四半期
6）その他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-64 工事名：　院内地区改良工事
1）工事種別：　一般土木工事
2）工事場所：　秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
3）工　　期　：　約14ヶ月
4）工事概要：　切土工　1式
法面工　1式
落石雪害防止工　1式
概算工事規模　100から200百万円
5）入札予定時期：　第4四半期
6）その他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
余裕期間制度（発注者指定方式）

[能代河川国道事務所]

2-65 工事名：　森吉山ダム維持工事
1）工事種別：　維持修繕工事
2）工事場所：　秋田県北秋田市～秋田県北秋田市
3）工　　期　：　約12ヶ月

	4）工 事 概 要：	除草工　A=28,400m2 伐木除根工　A=15,000m2 清掃工　1式 概算工事規模　30から70百万円
	5）入札予定時期：	第4四半期
	6）そ の 他：	本工事は、分任官契約により行う予定です。 公告予定：令和8年1月 若手・女性技術者配置促進型
2-66	工 事 名：	大館管内区画線工事
	1）工 事 種 別：	塗装工事
	2）工 事 場 所：	秋田県北秋田市～秋田県鹿角郡小坂町
	3）工 期：	約4ヶ月
	4）工 事 概 要：	区画線工　L=50,000m 概算工事規模　30から70百万円
	5）入札予定時期：	第4四半期
	6）そ の 他：	本工事は、分任官契約により行う予定です。 公告予定：令和7年12月 一括審査方式（能代管内区画線工事） 若手・女性技術者配置促進型 余裕期間制度（フレックス方式）
2-67	工 事 名：	能代管内区画線工事
	1）工 事 種 別：	塗装工事
	2）工 事 場 所：	秋田県山本郡三種町～秋田県能代市
	3）工 期：	約4ヶ月
	4）工 事 概 要：	区画線工　L=50,000m 概算工事規模　30から70百万円
	5）入札予定時期：	第4四半期
	6）そ の 他：	本工事は、分任官契約により行う予定です。 公告予定：令和7年12月 一括審査方式（大館管内区画線工事） 若手・女性技術者配置促進型 余裕期間制度（フレックス方式）
2-68	工 事 名：	種梅地区道路改良外工事
	1）工 事 種 別：	一般土木工事
	2）工 事 場 所：	秋田県能代市～秋田県能代市
	3）工 期：	約10ヶ月
	4）工 事 概 要：	道路土工　V=2,000m3 法覆護岸工　A=700m2 舗装工　A=3,400m2 トンネル補修工　1式 概算工事規模　200から340百万円
	5）入札予定時期：	第4四半期
	6）そ の 他：	本工事は、分任官契約により行う予定です。 公告予定：令和8年1月 若手・女性技術者配置促進型 余裕期間制度（フレックス方式）
2-69	工 事 名：	摩当山トンネル換気設備製作据付工事
	1）工 事 種 別：	機械設備工事
	2）工 事 場 所：	秋田県北秋田市～秋田県大館市
	3）工 期：	約16ヶ月
	4）工 事 概 要：	ジェットファン製作・据付　N=2台（JFX1250） 概算工事規模　70から100百万円
	5）入札予定時期：	第3四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
6）そ　の　他：公告予定：令和7年10月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

[山形河川国道事務所]

2-70 工　事　名：萩野改良工事
1）工 事 種 別：一般土木工事
2）工 事 場 所：山形県新庄市～山形県最上郡金山町
3）工　　期：約8ヶ月
4）工 事 概 要：掘削工　V=20,000m3
盛土工　V=19,000m3
土質改良　V=20,000m3
法枠工　A=約600m2
（主要建設資材需要見込み量）
（1）セメント　約1,000t
概算工事規模　200から340百万円
5）入札予定時期：第3四半期
6）そ　の　他：本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
一括審査方式（金山上台改良工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2-71 工　事　名：金山上台改良工事
1）工 事 種 別：一般土木工事
2）工 事 場 所：山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町
3）工　　期：約8ヶ月
4）工 事 概 要：掘削工　V=20,000m3
盛土工　V=19,000m3
土質改良　V=20,000m3
法枠工　A=約600m2
（主要建設資材需要見込み量）
（1）セメント　約1,000t
概算工事規模　100から200百万円
5）入札予定時期：第3四半期
6）そ　の　他：本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
一括審査方式（萩野改良工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2-72 工　事　名：上台改良工事
1）工 事 種 別：一般土木工事
2）工 事 場 所：山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町
3）工　　期：約8ヶ月
4）工 事 概 要：掘削工　V=20,000m3
盛土工　V=19,000m3
土質改良　V=20,000m3
法枠工　A=約600m2
（主要建設資材需要見込み量）
（1）セメント　約1,000t
概算工事規模　200から340百万円
5）入札予定時期：第3四半期
6）そ　の　他：本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-73 工　事　名：荒屋山改良工事
1）工 事 種 別：一般土木工事

2）工 事 場 所： 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町
3） 工 期 ： 約10ヶ月
4）工 事 概 要： 掘削工 V=1000m3
盛土工 V=1000m3
擁壁工 A=約1,100m2
遮水工 A=約7,000m2
概算工事規模 200から340百万円
5）入札予定時期： 第3四半期
6）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年10月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-74 工 事 名 ： 金山IC橋下部工工事
1）工 事 種 別： 一般土木工事
2）工 事 場 所： 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町
3） 工 期 ： 約8ヶ月
4）工 事 概 要： A2橋台 N=1基
概算工事規模 100から200百万円
5）入札予定時期： 第3四半期
6）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-75 工 事 名 ： 中田北地区道路改良工事
1）工 事 種 別： 一般土木工事
2）工 事 場 所： 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町
3） 工 期 ： 約11ヶ月
4）工 事 概 要： 掘削工 V=25,000m3
盛土工 V=22,500m3
排水施設工 1式
概算工事規模 200から340百万円
5）入札予定時期： 第3四半期
6）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
一括審査方式（中田南地区道路改良工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2-76 工 事 名 ： 中田南地区道路改良工事
1）工 事 種 別： 一般土木工事
2）工 事 場 所： 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町
3） 工 期 ： 約11ヶ月
4）工 事 概 要： 掘削工 V=20,000m3
盛土工 V=19,000m3
函渠工 1式
排水施設工 1式
概算工事規模 200から340百万円
5）入札予定時期： 第3四半期
6）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
一括審査方式（中田北地区道路改良工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2-77 工 事 名 ： 朴木沢地区床版工事
1）工 事 種 別： 一般土木工事
2）工 事 場 所： 山形県最上郡真室川町～山形県最上郡真室川町
3） 工 期 ： 約11ヶ月

4）工 事 概 要： 朴木沢橋　床版工1式
概算工事規模　100から200百万円
5）入札予定時期： 第3四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6 ） そ の 他： 公告予定：令和7年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-78 工 事 名 ： 高屋地区構造物工事
1）工 事 種 別： 一般土木工事
2）工 事 場 所： 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村
3 ） 工 期 ： 約11ヶ月
4）工 事 概 要： 排水構造物工　1式
既製杭　N=9本
場所打杭　N=9本
概算工事規模　100から200百万円
5）入札予定時期： 第3四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6 ） そ の 他： 公告予定：令和7年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-79 工 事 名 ： 小国北地区改良工事
1）工 事 種 別： 一般土木工事
2）工 事 場 所： 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町
3 ） 工 期 ： 約11ヶ月
4）工 事 概 要： 掘削工　V=20,000m3
盛土工　V=16,000m3
排水構造物工　1式
概算工事規模　200から340百万円
5）入札予定時期： 第3四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6 ） そ の 他： 公告予定：令和7年11月
一括審査方式（小国岩井沢地区改良工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2-80 工 事 名 ： 小国岩井沢地区改良工事
1）工 事 種 別： 一般土木工事
2）工 事 場 所： 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町
3 ） 工 期 ： 約11ヶ月
4）工 事 概 要： 掘削工　V=20,000m3
盛土工　V=15,000m3
排水構造物工　1式
概算工事規模　100から200百万円
5）入札予定時期： 第3四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6 ） そ の 他： 公告予定：令和7年11月
一括審査方式（小国北地区改良工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2-81 工 事 名 ： 小国東地区改良工事
1）工 事 種 別： 一般土木工事
2）工 事 場 所： 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町
3 ） 工 期 ： 約11ヶ月
4）工 事 概 要： 掘削工　V=12,000m3
盛土工　V=12,000m3
排水構造物工　1式
概算工事規模　100から200百万円
5）入札予定時期： 第3四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
6）そ　の　他：公告予定：令和7年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-82 工　事　名：町原地区改良工事
1）工 事 種 別：一般土木工事
2）工 事 場 所：山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町
3）工　　期：約11ヶ月
4）工 事 概 要：掘削工　V=20,000m3
盛土工　V=20,000m3
排水構造物工　1式
概算工事規模　200から340百万円
5）入札予定時期：第3四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6）そ　の　他：公告予定：令和7年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-83 工　事　名：夏茂地区道路改良工事
1）工 事 種 別：一般土木工事
2）工 事 場 所：山形県東置賜郡高畠町～山形県東置賜郡高畠町
3）工　　期：約11ヶ月
4）工 事 概 要：掘削工　V=3,000m3
盛土工　V=7,000m3
排水構造物工　1式
概算工事規模　100から200百万円
5）入札予定時期：第3四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6）そ　の　他：公告予定：令和7年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-84 工　事　名：小国西地区橋梁補修工事
1）工 事 種 別：橋梁補修工事
2）工 事 場 所：山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町
3）工　　期：約12ヶ月
4）工 事 概 要：床版補修工　1式
支承補修工　1式
鋼桁補修工　1式
概算工事規模　100から200百万円
5）入札予定時期：第3四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6）そ　の　他：公告予定：令和7年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-85 工　事　名：小国地区橋梁補修工事
1）工 事 種 別：橋梁補修工事
2）工 事 場 所：山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町
3）工　　期：約12ヶ月
4）工 事 概 要：伸縮装置工　1式
鋼桁補修工　1式
現場塗装工　1式
概算工事規模　100から200百万円
5）入札予定時期：第3四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6）そ　の　他：公告予定：令和7年11月
一括審査方式（小国東地区橋梁補修工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2-86 工　事　名 ： 小国東地区橋梁補修工事
1）工 事 種 別： 橋梁補修工事
2）工 事 場 所： 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町
3） 工　期 ： 約12ヶ月
4）工 事 概 要： 伸縮装置工 1式
鋼桁補修工 1式
現場塗装工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5）入札予定時期： 第3四半期
6）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
一括審査方式（小国地区橋梁補修工事
余裕期間制度（フレックス方式）

2-87 工　事　名 ： 米沢管内橋梁塗装工事
1）工 事 種 別： 塗装工事
2）工 事 場 所： 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町
3） 工　期 ： 約12ヶ月
4）工 事 概 要： 現場塗装工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5）入札予定時期： 第3四半期
6）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-88 工　事　名 ： 西川地区橋梁補修工事
1）工 事 種 別： 橋梁補修工事
2）工 事 場 所： 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町
3） 工　期 ： 約12ヶ月
4）工 事 概 要： 鋼桁補修工 1式
支承補修工 1式
床版補修工 1式
概算工事規模 200から340百万円
5）入札予定時期： 第3四半期
6）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-89 工　事　名 ： 松原橋橋梁補修工事
1）工 事 種 別： 橋梁補修工事
2）工 事 場 所： 山形県最上郡舟形町～山形県最上郡舟形町
3） 工　期 ： 約12ヶ月
4）工 事 概 要： 床版補修工 1式
橋面防水工 1式
橋梁附属物補修工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5）入札予定時期： 第3四半期
6）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-90 工　事　名 ： 猿羽根トンネル補修工事
1）工 事 種 別： 維持修繕工事
2）工 事 場 所： 山形県尾花沢市～山形県最上郡舟形町

3）工　　期　：　約12ヶ月

4）工事概要：　裏込注入工　1式
内面補強工　1式
漏水対策工　1式
概算工事規模　100から200百万円

5）入札予定時期：　第3四半期

6）その他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-91 工　事　名　：　新庄西地区スノーシェッド補修工事

1）工事種別：　塗装工事

2）工事場所：　山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村

3）工　　期　：　約12ヶ月

4）工事概要：　現場塗装工　1式
概算工事規模　100から200百万円

5）入札予定時期：　第3四半期

6）その他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-92 工　事　名　：　新庄国道管内橋梁補修工事

1）工事種別：　橋梁補修工事

2）工事場所：　山形県新庄市～山形県最上郡真室川町

3）工　　期　：　約12ヶ月

4）工事概要：　鋼桁補修工　1式
床版補修工　1式
橋梁附属物補修工　1式
概算工事規模　100から200百万円

5）入札予定時期：　第3四半期

6）その他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-93 工　事　名　：　新庄管内区画線工事

1）工事種別：　塗装工事

2）工事場所：　山形県最上郡舟形町～山形県最上郡真室川町

3）工　　期　：　約4ヶ月

4）工事概要：　ペイント式区画線（水性）　1式
溶融式区画線　1式
概算工事規模　30百万円未満

5）入札予定時期：　第4四半期

6）その他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年1月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-94 工　事　名　：　尾花沢管内区画線工事

1）工事種別：　塗装工事

2）工事場所：　山形県東根市～山形県最上郡最上町

3）工　　期　：　約4ヶ月

4）工事概要：　ペイント式区画線（水性）　1式
溶融式区画線　1式
概算工事規模　30百万円未満

5）入札予定時期：　第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
6）そ　の　他：公告予定：令和8年1月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-95 工　事　名：山形管内区画線工事
1）工 事 種 別：塗装工事
2）工 事 場 所：山形県上山市～山形県東根市
3）工　　期：約4ヶ月
4）工 事 概 要：ペイント式区画線（水性）　1式
溶融式区画線　1式
概算工事規模　30百万円未満
5）入札予定時期：第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6）そ　の　他：公告予定：令和8年1月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-96 工　事　名：寒河江管内区画線工事
1）工 事 種 別：塗装工事
2）工 事 場 所：山形県東村山郡中山町～山形県西村山郡西川町
3）工　　期：約4ヶ月
4）工 事 概 要：ペイント式区画線（水性）　1式
溶融式区画線　1式
概算工事規模　30百万円未満
5）入札予定時期：第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6）そ　の　他：公告予定：令和8年1月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-97 工　事　名：米沢管内区画線工事
1）工 事 種 別：塗装工事
2）工 事 場 所：山形県西置賜郡小国町～山形県南陽市
3）工　　期：約4ヶ月
4）工 事 概 要：ペイント式区画線（水性）　1式
溶融式区画線　1式
概算工事規模　30百万円未満
5）入札予定時期：第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6）そ　の　他：公告予定：令和8年1月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-98 工　事　名：下条町歩道整備工事
1）工 事 種 別：一般土木工事
2）工 事 場 所：山形県山形市～山形県山形市
3）工　　期：約12ヶ月
4）工 事 概 要：道路土工 1式
電線共同溝工　1式
消雪工　1式
排水構造物工 1式
舗装工　1式
概算工事規模　100から200百万円
5）入札予定時期：第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6）そ　の　他：公告予定：令和8年1月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-99 工　事　名 ： 元木一丁目歩道整備工事
1）工 事 種 別： 一般土木工事
2）工 事 場 所： 山形県山形市～山形県山形市
3） 工　　期 ： 約12ヶ月
4）工 事 概 要： 舗装工　1式
消雪工　1式
排水構造物工 1式
概算工事規模　100から200百万円
5）入札予定時期： 第4四半期
6） そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年1月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-100 工　事　名 ： 天童原歩道整備工事
1）工 事 種 別： 一般土木工事
2）工 事 場 所： 山形県天童市～山形県天童市
3） 工　　期 ： 約11ヶ月
4）工 事 概 要： 道路土工 1式
排水構造物工 1式
舗装工　1式
概算工事規模　100から200百万円
5）入札予定時期： 第4四半期
6） そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年1月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-101 工　事　名 ： 戸沢地区改良工事
1）工 事 種 別： 一般土木工事
2）工 事 場 所： 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村
3） 工　　期 ： 約14ヶ月
4）工 事 概 要： 掘削工　V=5,000m3
排水構造物工 L=200m
仮設工 1式
概算工事規模　100から200百万円
5）入札予定時期： 第3四半期
6） そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年10月
企業能力評価型
余裕期間制度（フレックス方式）

[酒田河川国道事務所]

2-102 工　事　名 ： 伊勢原地区舗装工事
1）工 事 種 別： アスファルト舗装工事
2）工 事 場 所： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
3） 工　　期 ： 約6ヶ月
4）工 事 概 要： 舗装工　A=10,000m2
切削工　A=5,000m2
区画線工　1式
附属物工　1式
概算工事規模　60から140百万円
5）入札予定時期： 第3四半期
6） そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-103 工　事　名 ： 中山西地区床版工工事
1）工 事 種 別： 一般土木工事

２）工 事 場 所： 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町
３） 工 期 ： 約12ヶ月
【(仮)吹浦高架橋】2ブロック L=227m
RC床版工 1式
橋梁用防護柵工 1式
４）工 事 概 要： (主要建設資材需要見込み量)
(1)生コンクリート 約1,000m3
(2)棒鋼 約310t
概算工事規模 200から340百万円
５）入札予定時期： 第3四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
６）そ の 他： 公告予定：令和7年10月
一括審査方式(上鍛冶田地区床版工工事)
余裕期間制度(フレックス方式)

2-104 工 事 名 ： 上鍛冶田地区床版工工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町
３） 工 期 ： 約11ヶ月
【(仮)吹浦高架橋】4ブロック L=270m
RC床版工 1式
橋梁用防護柵工 1式
４）工 事 概 要： (主要建設資材需要見込み量)
(1)生コンクリート 約1,200m3
(2)棒鋼 約370t
概算工事規模 200から340百万円
５）入札予定時期： 第3四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
６）そ の 他： 公告予定：令和7年10月
一括審査方式(中山西地区床版工工事)
余裕期間制度(フレックス方式)

2-105 工 事 名 ： 物見峠地区舗装工事
１）工 事 種 別： セメント・コンクリート舗装工事
２）工 事 場 所： 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町
３） 工 期 ： 約10ヶ月
コンクリート舗装工 A=5,000m2
アスファルト舗装工 A=1,400m2
排水構造物工 1式
４）工 事 概 要： 道路付属物工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)生コンクリート 約1,300m3
概算工事規模 200から340百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
６）そ の 他： 公告予定：令和7年11月
一括審査方式(大黒坂地区舗装工事)
余裕期間制度(フレックス方式)

2-106 工 事 名 ： 大黒坂地区舗装工事
１）工 事 種 別： セメント・コンクリート舗装工事
２）工 事 場 所： 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町
３） 工 期 ： 約10ヶ月
コンクリート舗装工 A=2,700m2
アスファルト舗装工 A=5,600m2
４）工 事 概 要： 排水構造物工 1式
道路付属物工 1式
概算工事規模 200から340百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
6）そ　の　他：公告予定：令和7年11月
一括審査方式（物見峠地区舗装工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2-107 工　事　名：布倉地区橋梁下部工工事
1）工 事 種 別：一般土木工事
2）工 事 場 所：山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町
3）工　期：約13ヶ月
4）工 事 概 要：【（仮）布倉橋】P1橋脚
深礎杭工　1式
橋梁下部工（橋脚）　1式
仮設工　1式
（主要建設資材需要見込み量）
（1）生コンクリート　約1,300m3
（2）棒鋼　約180t
概算工事規模　200から340百万円
5）入札予定時期：第3四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6）そ　の　他：公告予定：令和7年10月
現時点ではB等級のみ参加を可能とする予定です。
余裕期間制度（フレックス方式）

2-108 工　事　名：早田北地区道路改良工事
1）工 事 種 別：一般土木工事
2）工 事 場 所：山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
3）工　期：約13ヶ月
4）工 事 概 要：掘削工　V=2,000m3
盛土工　V=23,000m3
函渠工　1基
擁壁工　1式
排水構造物工　1式
仮設工　1式
概算工事規模　200から340百万円
5）入札予定時期：第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6）そ　の　他：公告予定：令和8年1月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-109 工　事　名：早田地区法面工事
1）工 事 種 別：法面処理工事
2）工 事 場 所：山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
3）工　期：約13ヶ月
4）工 事 概 要：掘削工　V=23,000m3
法面工（グランドアンカー）　1式
排水構造物工　1式
仮設工　1式
概算工事規模　200から340百万円
5）入札予定時期：第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6）そ　の　他：公告予定：令和8年1月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-110 工　事　名：酒田管内植栽維持工事
1）工 事 種 別：造園工事
2）工 事 場 所：山形県酒田市～山形県飽海郡遊佐町

3）工　　期　：　約11ヶ月
4）工 事 概 要：　植栽維持工　1式
概算工事規模　30百万円未満
5）入札予定時期：　第3四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6）そ　の　他：　公告予定：令和7年10月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-111 工　事　名　：　鶴岡管内植栽維持工事
1）工 事 種 別：　造園工事
2）工 事 場 所：　山形県鶴岡市～山形県東田川郡三川町
3）工　　期　：　約11ヶ月
4）工 事 概 要：　植栽維持工　1式
概算工事規模　30百万円未満
5）入札予定時期：　第3四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6）そ　の　他：　公告予定：令和7年10月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-112 工　事　名　：　月山地区橋梁補修工事
1）工 事 種 別：　橋梁補修工事
2）工 事 場 所：　山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
3）工　　期　：　約13ヶ月
4）工 事 概 要：　長瀞橋　1式
概算工事規模　100から200百万円
5）入札予定時期：　第3四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6）そ　の　他：　公告予定：令和7年10月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-113 工　事　名　：　鶴岡地区構造物補修工事
1）工 事 種 別：　橋梁補修工事
2）工 事 場 所：　山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
3）工　　期　：　約9ヶ月
4）工 事 概 要：　函渠工　1式
砥浦側道橋　1式
大戸川側道橋　1式
概算工事規模　70から100百万円
5）入札予定時期：　第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6）そ　の　他：　公告予定：令和8年1月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-114 工　事　名　：　広野地区道路改良工事
1）工 事 種 別：　一般土木工事
2）工 事 場 所：　山形県酒田市～山形県酒田市
3）工　　期　：　約11ヶ月
4）工 事 概 要：　道路土工　1式
函渠工　1基
概算工事規模　100から200百万円
5）入札予定時期：　第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6）そ　の　他：　公告予定：令和7年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

[新庄河川事務所]

2-115 工　事　名 ： 立谷沢川流域潜岩第2砂防堰堤整備工事
1）工 事 種 別： 一般土木工事
2）工 事 場 所： 山形県東田川郡庄内町～山形県東田川郡庄内町
3） 工　　期 ： 約9ヶ月
4）工 事 概 要： コンクリート堰堤工　V=900m3
概算工事規模　100から200百万円
5）入札予定時期： 第4四半期
6） そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-116 工　事　名 ： 銅山川流域木遠田砂防堰堤工事
1）工 事 種 別： 一般土木工事
2）工 事 場 所： 山形県最上郡大蔵村～山形県最上郡大蔵村
3） 工　　期 ： 約9ヶ月
4）工 事 概 要： コンクリート堰堤工　V=1,300m3
（主要建設資材需要見込み量）
（1）生コンクリート　約1,300m3
概算工事規模　100から200百万円
5）入札予定時期： 第4四半期
6） そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-117 工　事　名 ： 寒河江川流域水上沢第2砂防堰堤工事
1）工 事 種 別： 一般土木工事
2）工 事 場 所： 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町
3） 工　　期 ： 約9ヶ月
4）工 事 概 要： コンクリート堰堤工　V=1,900m3
（主要建設資材需要見込み量）
（1）生コンクリート　約1,500m3
概算工事規模　100から200百万円
5）入札予定時期： 第4四半期
6） そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-118 工　事　名 ： 鮭川流域不動沢砂防堰堤整備工事
1）工 事 種 別： 一般土木工事
2）工 事 場 所： 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町
3） 工　　期 ： 約9ヶ月
4）工 事 概 要： コンクリート堰堤工　V=700m3
工事用道路　L=90m
概算工事規模　100から200百万円
5）入札予定時期： 第4四半期
6） そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-119 工　事　名 ： 赤川流域モエン沢砂防堰堤整備工事
1）工 事 種 別： 一般土木工事
2）工 事 場 所： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
3） 工　　期 ： 約9ヶ月
4）工 事 概 要： コンクリート堰堤工　V=400m3
概算工事規模　70から100百万円

5）入札予定時期：　第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6）そ　の　他：　公告予定：令和7年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-120 工　事　名：　寒河江川流域大檜原第3砂防堰堤補修工事
1）工 事 種 別：　一般土木工事
2）工 事 場 所：　山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町
3）工　　期：　約9ヶ月
4）工 事 概 要：　コンクリート堰堤工　V=1,000m3
（主要建設資材需要見込み量）
（1）生コンクリート　約1,000m3
概算工事規模　70から100百万円
5）入札予定時期：　第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6）そ　の　他：　公告予定：令和7年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

[福島河川国道事務所]

2-121 工　事　名：　福島管内区画線設置工事
1）工 事 種 別：　塗装工事
2）工 事 場 所：　福島県本宮市～福島県伊達郡国見町
3）工　　期：　約8ヶ月
4）工 事 概 要：　区画線工　1式
概算工事規模　30から70百万円
5）入札予定時期：　第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6）そ　の　他：　公告予定：令和8年1月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2-122 工　事　名：　伏拝地区舗装工事
1）工 事 種 別：　アスファルト舗装工事
2）工 事 場 所：　福島県福島市～福島県福島市
3）工　　期：　約7ヶ月
4）工 事 概 要：　舗装工　A=10,000m2
排水構造物工　1式
区画線工　1式
道路附属物工　1式
概算工事規模　140から230百万円
5）入札予定時期：　第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6）そ　の　他：　公告予定：令和8年1月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-123 工　事　名：　中野地区改良舗装工事
1）工 事 種 別：　一般土木工事
2）工 事 場 所：　福島県福島市～福島県福島市
3）工　　期：　約9ヶ月
4）工 事 概 要：　掘削工　V=1,000m3
舗装工　A=5,000m2
排水構造物工　1式
道路附属物工　1式
概算工事規模　100から200百万円
5）入札予定時期：　第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6）そ　の　他：　公告予定：令和7年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-124 工　事　名 ： 平和通り地下駐車場エレベータ更新工事
1）工 事 種 別： 機械設備工事
2）工 事 場 所： 福島県福島市～福島県福島市
3） 工　期 ： 約12ヶ月
4）工 事 概 要： エレベータ設備改修 N=2基
概算工事規模 100から200百万円
5）入札予定時期： 第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6） そ の 他： 公告予定：令和8年1月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-125 工　事　名 ： 平田川橋上部工工事
1）工 事 種 別： プレストレスト・コンクリート工事
2）工 事 場 所： 福島県福島市～福島県福島市
3） 工　期 ： 約13ヶ月
PC単純ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝｺﾝﾎﾟ橋（橋長45m）
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作工 N=3本
4）工 事 概 要： 架設工 1式
橋梁付属物工 1式
概算工事規模 200から340百万円
5）入札予定時期： 第3四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6） そ の 他： 公告予定：令和7年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-126 工　事　名 ： 東西栗子トンネル非常警報設備工事
1）工 事 種 別： 通信設備工事
2）工 事 場 所： 福島県福島市～山形県米沢市
3） 工　期 ： 約12ヶ月
警報表示板 N=4面
4）工 事 概 要： 主制御装置 N=2面
副制御装置 N=2面
概算工事規模 100から200百万円
5）入札予定時期： 第3四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6） そ の 他： 公告予定：令和7年10月
余裕期間制度（フレックス方式）

[郡山国道事務所]

2-127 工　事　名 ： 湯野上家ノ上道路改良工事
1）工 事 種 別： 一般土木工事
2）工 事 場 所： 福島県南会津郡下郷町～福島県南会津郡下郷町
3） 工　期 ： 約11ヶ月
道路土工 V=10,000m3
函渠工 1基
4）工 事 概 要： 舗装工 1式
仮設工 1式
概算工事規模 200から340百万円
5）入札予定時期： 第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6） そ の 他： 公告予定：令和7年12月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2-128 工　事　名 ： 郡山維持管内区画線設置工事

1）工 事 種 別： 塗装工事
2）工 事 場 所： 福島県西白河郡西郷村～福島県耶麻郡猪苗代町
3） 工 期 ： 約4ヶ月
4）工 事 概 要： 区画線 1式
概算工事規模 30から70百万円
5）入札予定時期： 第4四半期
6）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年12月
一括審査方式（会津若松管内区画線設置工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2-129 工 事 名 ： 会津若松管内区画線設置工事
1）工 事 種 別： 塗装工事
2）工 事 場 所： 福島県耶麻郡猪苗代町～福島県耶麻郡西会津町
3） 工 期 ： 約4ヶ月
4）工 事 概 要： 区画線 1式
概算工事規模 30から70百万円
5）入札予定時期： 第4四半期
6）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年12月
一括審査方式（郡山維持管内区画線設置工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2-130 工 事 名 ： 柳津地区道路改良工事
1）工 事 種 別： 一般土木工事
2）工 事 場 所： 福島県河沼郡柳津町～福島県河沼郡柳津町
3） 工 期 ： 約9ヶ月
4）工 事 概 要： 軽量盛土工 V=900m3
構造物撤去工 1式
排水構造物工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5）入札予定時期： 第4四半期
6）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年12月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

[磐城国道事務所]

2-131 工 事 名 ： 真野川橋外橋梁補修工事
1）工 事 種 別： 橋梁補修工事
2）工 事 場 所： 福島県いわき市～福島県南相馬市
3） 工 期 ： 約14ヶ月
4）工 事 概 要： 支承取替工 N=20基
橋面防水工 A=620m2
概算工事規模 100から200百万円
5）入札予定時期： 第4四半期
6）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

[北上川ダム統合管理事務所]

2-132 工 事 名 ： 四十四田ダム維持工事
1）工 事 種 別： 維持修繕工事
2）工 事 場 所： 岩手県盛岡市～岩手県八幡平市
3） 工 期 ： 約12ヶ月

4）工 事 概 要：
除草工　1式
清掃工　1式
流木処理工　1式
除雪工　1式
管理施設維持工　1式
概算工事規模　100から200百万円

5）入札予定時期：第4四半期

6）そ の 他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年12月
一括審査方式（御所ダム維持工事）
余裕期間制度（発注者指定方式）

2-133 工 事 名：御所ダム維持工事

1）工 事 種 別：維持修繕工事

2）工 事 場 所：岩手県盛岡市～岩手県岩手郡雫石町

3）工 期：約12ヶ月

4）工 事 概 要：
除草工　1式
清掃工　1式
流木処理工　1式
除雪工　1式
管理施設維持工　1式
概算工事規模　100から200百万円

5）入札予定時期：第4四半期

6）そ の 他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年12月
一括審査方式（四十四田ダム維持工事）
余裕期間制度（発注者指定方式）

2-134 工 事 名：田瀬ダム維持工事

1）工 事 種 別：維持修繕工事

2）工 事 場 所：岩手県花巻市～岩手県遠野市

3）工 期：約12ヶ月

4）工 事 概 要：
除草工　1式
清掃工　1式
流木処理工　1式
除雪工　1式
管理施設維持工　1式
概算工事規模　70から100百万円

5）入札予定時期：第4四半期

6）そ の 他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年12月
余裕期間制度（発注者指定方式）

2-135 工 事 名：湯田ダム維持工事

1）工 事 種 別：維持修繕工事

2）工 事 場 所：岩手県和賀郡西和賀町～岩手県和賀郡西和賀町

3）工 期：約12ヶ月

4）工 事 概 要：
除草工　1式
清掃工　1式
流木処理工　1式
除雪工　1式
管理施設維持工　1式
概算工事規模　100から200百万円

5）入札予定時期：第4四半期

6）そ の 他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年12月
余裕期間制度（発注者指定方式）

2-136 工　事　名 ： 胆沢ダム維持工事
1）工 事 種 別： 維持修繕工事
2）工 事 場 所： 岩手県奥州市～岩手県奥州市
3） 工　期 ： 約12ヶ月
4）工 事 概 要： 除草工 1式
清掃工 1式
流木処理工 1式
除雪工 1式
管理施設維持工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5）入札予定時期： 第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6） そ の 他： 公告予定：令和7年12月
余裕期間制度（発注者指定方式）

2-137 工　事　名 ： 御所ダム植栽維持工事
1）工 事 種 別： 造園工事
2）工 事 場 所： 岩手県盛岡市～岩手県岩手郡雫石町
3） 工　期 ： 約9ヶ月
4）工 事 概 要： 樹木管理工 1式
防草工 1式
薬剤防除工 1式
雪害対策工 1式
概算工事規模 30百万円未満
5）入札予定時期： 第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6） そ の 他： 公告予定：令和7年12月
余裕期間制度（発注者指定方式）

[最上川ダム統合管理事務所]

2-138 工　事　名 ： 白川ダム維持工事
1）工 事 種 別： 維持修繕工事
2）工 事 場 所： 山形県西置賜郡飯豊町～山形県西置賜郡飯豊町
3） 工　期 ： 約12ヶ月
4）工 事 概 要： 除草 A=210,000m2
流木処理 V=100空m3
除雪 1式
土砂掘削 V=4,000m3
施設維持修繕作業 1式
概算工事規模 70から100百万円
5）入札予定時期： 第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6） そ の 他： 公告予定：令和8年2月
余裕期間制度（発注者指定方式）

2-139 工　事　名 ： 寒河江ダム維持工事
1）工 事 種 別： 維持修繕工事
2）工 事 場 所： 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町
3） 工　期 ： 約12ヶ月
4）工 事 概 要： 除草 A=400,000m2
流木処理 V=400空m3
除雪 1式
土砂掘削 V=1,000m3
施設維持修繕作業 1式
概算工事規模 70から100百万円
5）入札予定時期： 第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6） そ の 他： 公告予定：令和8年2月
余裕期間制度（発注者指定方式）

2-140 工　事　名 ： 長井ダム維持工事
1）工 事 種 別： 維持修繕工事
2）工 事 場 所： 山形県長井市～山形県長井市
3） 工　期 ： 約12ヶ月
除草 A=21,000m2
流木処理 V=100空m3
4）工 事 概 要： 除雪 1式
施設維持修繕作業 1式
概算工事規模 30から70百万円
5）入札予定時期： 第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6） そ の 他 ： 公告予定：令和8年2月
余裕期間制度（発注者指定方式）

[鳴子ダム管理所]

2-141 工　事　名 ： 鳴子ダム維持工事
1）工 事 種 別： 維持修繕工事
2）工 事 場 所： 宮城県石巻市～宮城県大崎市
3） 工　期 ： 約12ヶ月
流木処理 1式
塵芥処理 1式
4）工 事 概 要： 堆砂土掘削工運搬 1式
伐採除草 1式
概算工事規模 70から100百万円
5）入札予定時期： 第3四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6） そ の 他 ： 公告予定：令和7年10月
余裕期間制度（発注者指定方式）

[釜房ダム管理所]

2-142 工　事　名 ： 釜房ダム管内放流警報表示設備工事
1）工 事 種 別： 通信設備工事
2）工 事 場 所： 宮城県柴田郡川崎町～宮城県仙台市太白区
3） 工　期 ： 約22ヶ月
放流警報表示設備更新 N=2基
4）工 事 概 要： 放流警報設備設置 N=1個所
概算工事規模 100から200百万円
5）入札予定時期： 第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6） そ の 他 ： 公告予定：令和7年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-143 工　事　名 ： 釜房ダム土砂撤去及び周辺維持工事
1）工 事 種 別： 一般土木工事
2）工 事 場 所： 宮城県柴田郡川崎町～宮城県柴田郡川崎町
3） 工　期 ： 約12ヶ月
掘削工(運搬含む) V=25,000m3
除草工 A=61,700m2
4）工 事 概 要： 流木処理工 V=400m3
堤体清掃工 A=13,000m2
概算工事規模 100から200百万円
5）入札予定時期： 第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6） そ の 他 ： 公告予定：令和7年10月
余裕期間制度（発注者指定方式）

[七ヶ宿ダム管理所]

2-144 工　事　名 ： 七ヶ宿ダム維持工事
1）工 事 種 別： 維持修繕工事
2）工 事 場 所： 宮城県白石市～宮城県刈田郡七ヶ宿町
3） 工　期 ： 約12ヶ月
4）工 事 概 要： 流木処理 1式
路面清掃工 1式
公園除草 1式
概算工事規模 100から200百万円
5）入札予定時期： 第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6） そ の 他 ： 公告予定：令和8年1月
余裕期間制度（発注者指定方式）

[月山ダム管理所]

2-145 工　事　名 ： 月山ダム維持工事
1）工 事 種 別： 維持修繕工事
2）工 事 場 所： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
3） 工　期 ： 約12ヶ月
4）工 事 概 要： 除草工 1式
植栽維持工事 1式
除雪工 1式
流木処理工 1式
維持修繕工 1式
概算工事規模 70から100百万円
5）入札予定時期： 第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6） そ の 他 ： 公告予定：令和8年1月
余裕期間制度（発注者指定方式）

[三春ダム管理所]

2-146 工　事　名 ： 三春ダム維持工事
1）工 事 種 別： 維持修繕工事
2）工 事 場 所： 福島県田村郡三春町～福島県田村郡三春町
3） 工　期 ： 約12ヶ月
4）工 事 概 要： 河川土工 1式
護岸補修工 1式
除草工 1式
清掃工 1式
雑作業工 1式
概算工事規模 70から100百万円
5）入札予定時期： 第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
6） そ の 他 ： 公告予定：令和8年1月
余裕期間制度（発注者指定方式）

[盛岡営繕事務所]

2-147 工　事　名 ： 盛岡地方合同庁舎（R07）建築改修その他工事
1）工 事 種 別： 建築工事
2）工 事 場 所： 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
3） 工　期 ： 約11ヶ月
4）工 事 概 要： 庁舎 RC-5、延 2,806m2
トイレ改修 一式
概算工事規模 100から200百万円
5）入札予定時期： 第3四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和7年10月
6） そ の 他 ： 現時点では、B等級の参加を可能とする予定です。
営繕チャレンジ型
余裕期間制度（発注者指定方式）

3.工事希望型競争入札

該当無し

4.指名競争入札

該当無し

5.随意契約

[酒田河川国道事務所]

5-1 工　事　名　：　酒田河川国道事務所庁舎給水設備改修工事
1）工 事 種 別：　暖冷房衛生設備工事
2）工 事 場 所：　山形県酒田市～山形県酒田市
3）工　期　：　約5ヶ月
4）工 事 概 要：　庁舎給水設備改修　1式
概算工事規模　30百万円未満
5）入札予定時期：　第3四半期
6）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
見積もり依頼：10月下旬
現時点では、B等級の参加を可能とする予定です。

II.工事(港湾関係)

1.一般競争入札(政府調達協定対象)

該当無し

2.一般競争入札(政府調達協定対象外)

該当無し

3.工事希望型競争入札

該当無し

4.指名競争入札

該当無し

5.随意契約

該当無し

III. 建設コンサルタント業務等 (建設関係)

1.一般競争入札

[岩手河川国道事務所]

1-1 業　務　名　：　岩手管内道路点検補修設計業務

1）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
2）履 行 期 間： 約12ヶ月
3）業 務 概 要： 舗装点検 1式
橋梁(溝橋)点検 1式
防災カルテ点検 1式
道路施設点検 1式
土工構造物点検 1式
道路構造物補修設計 1式
4）入札予定時期： 第4四半期
5）その他 ： 公告予定：令和7年12月

1-2 業 務 名 ： 盛岡西国道管内道路附属物点検業務
1）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
2）履 行 期 間： 約6ヶ月
3）業 務 概 要： 道路施設点検 1式
附属物点検 1式
4）入札予定時期： 第4四半期
5）その他 ： 公告予定：令和7年12月
［地域企業の活用促進（チャレンジ型）］

[三陸国道事務所]

1-3 業 務 名 ： 三陸国道管内法面外防災設計業務
1）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
2）履 行 期 間： 約6ヶ月
3）業 務 概 要： 法面復旧設計 1式
法面詳細設計 1式
4）入札予定時期： 第4四半期
5）その他 ： 公告予定：令和7年10月
［地域企業の活用促進（チャレンジ型）］

1-4 業 務 名 ： 三陸国道管内橋梁補修設計業務
1）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
2）履 行 期 間： 約8ヶ月
3）業 務 概 要： 橋梁補修設計 1式
4）入札予定時期： 第4四半期
5）その他 ： 公告予定：令和7年10月

1-5 業 務 名 ： 三陸国道管内舗装修繕設計業務
1）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
2）履 行 期 間： 約6ヶ月
3）業 務 概 要： 舗装修繕設計 1式
4）入札予定時期： 第4四半期
5）その他 ： 公告予定：令和7年10月
［施工能力評価型の試行］

1-6 業 務 名 ： 根城地区道路詳細設計業務
1）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
2）履 行 期 間： 約11ヶ月
3）業 務 概 要： 道路詳細設計（A） 1式
一般構造物詳細設計 1式
4）入札予定時期： 第4四半期
5）その他 ： 公告予定：令和7年11月

1-7 業 務 名 ： 根城地区橋梁詳細設計業務

1）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
2）履 行 期 間： 約11ヶ月
3）業 務 概 要： 橋梁詳細設計 1式
4）入札予定時期： 第4四半期
5）その他 ： 公告予定：令和7年11月

1-8 業 務 名 ： 箱石東地区橋梁詳細設計業務
1）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
2）履 行 期 間： 約11ヶ月
3）業 務 概 要： 橋梁詳細設計 1式
4）入札予定時期： 第4四半期
5）その他 ： 公告予定：令和7年11月

[南三陸沿岸国道事務所]

1-9 業 務 名 ： 南三陸管内交通安全施設設計業務
1）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
2）履 行 期 間： 約11ヶ月
3）業 務 概 要： 側歩道橋詳細設計 1式
道路附属物設計 1式
標識設計 1式
路面安全対策設計 1式
4）入札予定時期： 第3四半期
5）その他 ： 公告予定：令和7年10月

[仙台河川国道事務所]

1-10 業 務 名 ： 阿武隈川下流・名取川水辺環境調査業務
1）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
2）履 行 期 間： 約11ヶ月
3）業 務 概 要： 河川環境調査 1式
4）入札予定時期： 第4四半期
5）その他 ： 公告予定：令和8年1月

1-11 業 務 名 ： 仙台湾南部海岸環境調査業務
1）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
2）履 行 期 間： 約11ヶ月
3）業 務 概 要： 海岸環境調査 1式
4）入札予定時期： 第4四半期
5）その他 ： 公告予定：令和8年1月
[若手・女性技術者の受注機会確保の試行]

1-12 業 務 名 ： 東松島地区除雪ステーション資材庫建築設計業務
1）業 務 種 別： 05建築コンサルタント業務
2）履 行 期 間： 約8ヶ月
3）業 務 概 要： 資材庫 新築設計 1式
4）入札予定時期： 第3四半期
5）その他 ： 公告予定：令和7年10月

[北上川下流河川事務所]

1-13 業 務 名 ： 吉田川外河川構造物等検討業務
1）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
2）履 行 期 間： 約10ヶ月
3）業 務 概 要： 河道掘削検討 1式
河川構造物検討 1式
4）入札予定時期： 第3四半期

5）その他　　：　公告予定：令和7年10月

[秋田河川国道事務所]

1-14 業　務　名　：　秋田河川国道管内道路付属物調査設計業務
1）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
2）履 行 期 間：　約15ヶ月
3）業 務 概 要：　道路付属物点検　1式
道路付属物設計　1式
行政資料作成　1式
4）入札予定時期：　第3四半期
5）その他　　：　公告予定：令和7年10月

1-15 業　務　名　：　秋田管内舗装設計業務
1）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
2）履 行 期 間：　約8ヶ月
3）業 務 概 要：　舗装設計　1式
4）入札予定時期：　第3四半期
5）その他　　：　公告予定：令和7年11月
［若手・女性技術者の受注機会確保の試行］

[湯沢河川国道事務所]

1-16 業　務　名　：　八幡平山系砂防施設設計業務
1）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
2）履 行 期 間：　約5ヶ月
3）業 務 概 要：　砂防施設予備設計　1式
砂防施設補修設計　1式
4）入札予定時期：　第4四半期
5）その他　　：　公告予定：令和7年11月

1-17 業　務　名　：　八幡平山系砂防施設測量点検業務
1）業 務 種 別：　02測量
2）履 行 期 間：　約13ヶ月
3）業 務 概 要：　堆砂測量　1式
砂防施設点検　1式
4）入札予定時期：　第4四半期
5）その他　　：　公告予定：令和8年1月

1-18 業　務　名　：　湯沢国道管内橋梁補修設計業務
1）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
2）履 行 期 間：　約11ヶ月
3）業 務 概 要：　橋梁補修設計　1式
4）入札予定時期：　第3四半期
5）その他　　：　公告予定：令和7年10月

1-19 業　務　名　：　湯沢管内環境調査
1）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
2）履 行 期 間：　約12ヶ月
3）業 務 概 要：　動物調査（猛禽類）　1式
4）入札予定時期：　第4四半期
5）その他　　：　公告予定：令和7年11月

[能代河川国道事務所]

1-20 業　務　名 ： 北秋田地区補足設計業務
1）業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
2）履 行 期 間 ： 約5ヶ月
3）業 務 概 要 ： 箱型函渠詳細設計　1式
補強土壁詳細設計　1式
4）入札予定時期 ： 第3四半期
5）その他 ： 公告予定：令和7年10月
[若手・女性技術者の受注機会確保の試行]

1-21 業　務　名 ： 北秋田地区外地質調査業務
1）業 務 種 別 ： 03地質調査業務
2）履 行 期 間 ： 約5ヶ月
3）業 務 概 要 ： 地質調査　1式
4）入札予定時期 ： 第3四半期
5）その他 ： 公告予定：令和7年10月
[若手・女性技術者の受注機会確保の試行]
[地域企業の活用促進（チャレンジ型）]

1-22 業　務　名 ： 二ツ井今泉地区水質モニタリング調査業務
1）業 務 種 別 ： 03地質調査業務
2）履 行 期 間 ： 約6ヶ月
3）業 務 概 要 ： 水文・水質調査　1式
4）入札予定時期 ： 第3四半期
5）その他 ： 公告予定：令和7年10月

1-23 業　務　名 ： 秋田県北地区道路環境調査業務
1）業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
2）履 行 期 間 ： 約13ヶ月
3）業 務 概 要 ： 猛禽類調査　1式
魚類調査　1式
4）入札予定時期 ： 第3四半期
5）その他 ： 公告予定：令和7年10月

1-24 業　務　名 ： 森吉山ダム堆砂測量
1）業 務 種 別 ： 02測量
2）履 行 期 間 ： 約6ヶ月
3）業 務 概 要 ： ナローマルチビーム深浅測量　1式
4）入札予定時期 ： 第4四半期
5）その他 ： 公告予定：令和8年1月

[鳥海ダム工事事務所]

1-25 業　務　名 ： 鳥海ダム経済波及調査業務
1）業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務
2）履 行 期 間 ： 約8ヶ月
3）業 務 概 要 ： 計画準備　1式
経済波及効果調査　1式
報告書作成　1式
4）入札予定時期 ： 第3四半期
5）その他 ： 公告予定：令和7年10月
[若手・女性技術者の受注機会確保の試行]

[山形河川国道事務所]

1-26 業　務　名 ： 山形国道管内道路附属物点検業務
1）業 務 種 別 ： 01土木コンサル業務

2）履 行 期 間：約10ヶ月
3）業 務 概 要：道路附属物点検診断　1式
4）入札予定時期：第4四半期
5）その他　　：公告予定：令和7年12月

1-27 業　務　名　：寒河江国道管内道路附属物点検業務
1）業 務 種 別：01土木コンサル業務
2）履 行 期 間：約10ヶ月
3）業 務 概 要：道路附属物点検診断　1式
4）入札予定時期：第4四半期
5）その他　　：公告予定：令和7年12月
［地域企業の活用促進（チャレンジ型）］

1-28 業　務　名　：尾花沢国道管内道路附属物点検業務
1）業 務 種 別：01土木コンサル業務
2）履 行 期 間：約10ヶ月
3）業 務 概 要：道路附属物点検診断　1式
4）入札予定時期：第4四半期
5）その他　　：公告予定：令和7年12月
［地域企業の活用促進（チャレンジ型）］

1-29 業　務　名　：米沢国道管内道路附属物点検業務
1）業 務 種 別：01土木コンサル業務
2）履 行 期 間：約10ヶ月
3）業 務 概 要：道路附属物点検診断　1式
4）入札予定時期：第4四半期
5）その他　　：公告予定：令和7年12月
［地域企業の活用促進（チャレンジ型）］

1-30 業　務　名　：新庄国道管内道路附属物点検業務
1）業 務 種 別：01土木コンサル業務
2）履 行 期 間：約10ヶ月
3）業 務 概 要：道路附属物点検診断　1式
4）入札予定時期：第4四半期
5）その他　　：公告予定：令和7年12月
［地域企業の活用促進（チャレンジ型）］

1-31 業　務　名　：山形管内舗装点検業務
1）業 務 種 別：01土木コンサル業務
2）履 行 期 間：約10ヶ月
3）業 務 概 要：舗装点検診断　1式
4）入札予定時期：第4四半期
5）その他　　：公告予定：令和7年12月
［地域企業の活用促進（チャレンジ型）］

1-32 業　務　名　：山形河川国道管内橋梁補修補強設計業務
1）業 務 種 別：01土木コンサル業務
2）履 行 期 間：約10ヶ月
3）業 務 概 要：橋梁補修設計　1式
4）入札予定時期：第4四半期
5）その他　　：公告予定：令和7年12月

［酒田河川国道事務所］

1-33 業　務　名　：　酒田国道管内防災点検業務
1）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
2）履 行 期 間：　約13ヶ月
3）業 務 概 要：　防災点検　1式
舗装点検　1式
特定土工構造物点検　1式
4）入札予定時期：　第3四半期
5）その他　　：　公告予定：令和7年10月

1-34 業　務　名　：　酒田国道管内交通安全対策検討業務
1）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
2）履 行 期 間：　約12ヶ月
3）業 務 概 要：　交通安全施設対策検討　1式
整備効果とりまとめ　1式
4）入札予定時期：　第3四半期
5）その他　　：　公告予定：令和7年10月

[北上川ダム統合管理事務所]

1-35 業　務　名　：　四十四田ダム堆砂測量
1）業 務 種 別：　02測量
2）履 行 期 間：　約6ヶ月
3）業 務 概 要：　貯水池堆砂測量（スワス音響測深）　1式
4）入札予定時期：　第4四半期
5）その他　　：　公告予定：令和8年1月
【一括審査方式】御所ダム堆砂測量

1-36 業　務　名　：　御所ダム堆砂測量
1）業 務 種 別：　02測量
2）履 行 期 間：　約6ヶ月
3）業 務 概 要：　貯水池堆砂測量（スワス音響測深）　1式
4）入札予定時期：　第4四半期
5）その他　　：　公告予定：令和8年1月
【一括審査方式】四十四田ダム堆砂測量

1-37 業　務　名　：　湯田ダム堆砂測量
1）業 務 種 別：　02測量
2）履 行 期 間：　約7ヶ月
3）業 務 概 要：　貯水池堆砂測量（スワス音響測深）　1式
4）入札予定時期：　第4四半期
5）その他　　：　公告予定：令和7年12月

1-38 業　務　名　：　胆沢ダム堆砂測量
1）業 務 種 別：　02測量
2）履 行 期 間：　約7ヶ月
3）業 務 概 要：　貯水池堆砂測量　1式
4）入札予定時期：　第4四半期
5）その他　　：　公告予定：令和7年12月
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

1-39 業　務　名　：　田瀬ダム堆砂測量
1）業 務 種 別：　02測量
2）履 行 期 間：　約7ヶ月
3）業 務 概 要：　貯水池堆砂測量　1式

4）入札予定時期：　第4四半期
5）その他　　：　公告予定：令和7年12月
　　［若手・女性技術者の受注機会確保の試行］

[鳴子ダム管理所]

1-40 業　務　名　：　鳴子ダム堆砂測量
1）業 務 種 別：　02測量
2）履 行 期 間：　約8ヶ月
3）業 務 概 要：　ダム貯水池深浅測量　1式
4）入札予定時期：　第3四半期
5）その他　　：　公告予定：令和7年11月

[釜房ダム管理所]

1-41 業　務　名　：　釜房ダム貯水地周辺堆砂測量
1）業 務 種 別：　02測量
2）履 行 期 間：　約8ヶ月
3）業 務 概 要：　貯水池堆砂測量　1式
4）入札予定時期：　第4四半期
5）その他　　：　公告予定：令和7年11月

[七ヶ宿ダム管理所]

1-42 業　務　名　：　七ヶ宿ダム堤体変位及び貯水池堆砂測量
1）業 務 種 別：　02測量
2）履 行 期 間：　約12ヶ月
3）業 務 概 要：　堤体変形測量　1式
　　貯水池堆砂測量　1式
4）入札予定時期：　第4四半期
5）その他　　：　公告予定：令和8年1月

[月山ダム管理所]

1-43 業　務　名　：　月山ダム堆砂測量
1）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
2）履 行 期 間：　約7ヶ月
3）業 務 概 要：　ダム貯水池深浅測量（ナローマルチビーム）　1式
4）入札予定時期：　第4四半期
5）その他　　：　公告予定：令和7年12月
　　［若手・女性技術者の受注機会確保の試行］

[三春ダム管理所]

1-44 業　務　名　：　三春ダム堆砂測量
1）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
2）履 行 期 間：　約8ヶ月
3）業 務 概 要：　貯水池堆砂測量　1式
4）入札予定時期：　第4四半期
5）その他　　：　公告予定：令和8年1月
　　［若手・女性技術者の受注機会確保の試行］

[盛岡営繕事務所]

1-45 業　務　名　：　盛岡地方合同庁舎（25）改修工事監理業務
1）業 務 種 別：　05建築コンサルタント業務
2）履 行 期 間：　約11ヶ月
3）業 務 概 要：　工事監理業務　1式
4）入札予定時期：　第4四半期
5）その他　　：　公告予定：令和8年1月

1-46 業　務　名　：　秋田地方法務局大館支局（25）設備改修工事監理業務

1）業 務 種 別： 05建築コンサルタント業務
2）履 行 期 間： 約9ヶ月
3）業 務 概 要： 工事監理業務 1式
4）入札予定時期： 第4四半期
5）その他 ： 公告予定：令和8年1月

1-47 業 務 名 ： 八戸港湾合同庁舎（R07）敷地調査
1）業 務 種 別： 03地質調査業務
2）履 行 期 間： 約4ヶ月
3）業 務 概 要： 敷地調査業務 1式
4）入札予定時期： 第3四半期
5）その他 ： 公告予定：令和7年10月

[営繕部]

1-48 業 務 名 ： 郡山裁判所増築棟（25）工事監理業務
1）業 務 種 別： 05建築コンサルタント業務
2）履 行 期 間： 約25ヶ月
3）業 務 概 要： 刑事棟 RC-3、延1,306m2 新築1棟
自転車置場 W-1、延20m2 新築1棟
外構 改修一式
本館 改修一式
工事監理業務 一式
4）入札予定時期： 第3四半期
5）その他 ： 公告予定：令和7年10月

1-49 業 務 名 ： 仙台法務総合庁舎（25）設備改修工事監理業務
1）業 務 種 別： 05建築コンサルタント業務
2）履 行 期 間： 約24ヶ月
3）業 務 概 要： 庁舎 SRC-12-2、延13,352m2
空調設備、内装、電気設備改修
工事監理業務 一式
4）入札予定時期： 第3四半期
5）その他 ： 公告予定：令和7年10月

1-50 業 務 名 ： 福島法務総合庁舎（25）改修工事監理業務
1）業 務 種 別： 05建築コンサルタント業務
2）履 行 期 間： 約13ヶ月
3）業 務 概 要： 庁舎 RC-4、延4,292m2
空調設備、トイレ改修、
照明設備、ELV設備改修
工事監理業務 一式
4）入札予定時期： 第4四半期
5）その他 ： 公告予定：令和7年11月

1-51 業 務 名 ： 仙台第4地方合同庁舎（25）電気設備改修工事監理業務
1）業 務 種 別： 05建築コンサルタント業務
2）履 行 期 間： 約16ヶ月
3）業 務 概 要： 庁舎 SRC-8-2、延12,326m2
受変電・自家発設備、内装、
機械設備改修
工事監理業務 一式
4）入札予定時期： 第4四半期
5）その他 ： 公告予定：令和7年12月

1-52 業　務　名　：　下北地方合同庁舎（R07）設備改修実施設計業務
1）業 務 種 別：　05建築コンサルタント業務
2）履 行 期 間：　約11ヶ月
3）業 務 概 要：　庁舎　RC-4-1、延3,616m2
屋根防水、空調設備、
受変電・自家発設備改修
実施設計　1式
4）入札予定時期：　第3四半期
5）その他　　：　公告予定：令和7年10月

[東北道路メンテナンスセンター]

1-53 業　務　名　：　東北管内道路橋メンテナンス検討業務
1）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
2）履 行 期 間：　約9ヶ月
3）業 務 概 要：　東北地方における道路橋に関するデータ整理分析　1式
4）入札予定時期：　第3四半期
5）その他　　：　公告予定：令和7年10月

2.公募型競争入札

該当無し

3.簡易公募型競争入札

[青森河川国道事務所]

3-1 業　務　名　：　野辺地七戸道路七戸地区道路詳細設計業務
1）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
2）履 行 期 間：　約7ヶ月
3）業 務 概 要：　道路詳細設計　1式
一般構造物詳細設計　1式
4）入札予定時期：　第4四半期
5）その他　　：　公告予定：令和7年11月

3-2 業　務　名　：　鶴ケ坂地区道路詳細設計業務
1）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
2）履 行 期 間：　約7ヶ月
3）業 務 概 要：　道路詳細設計　1式
一般構造物詳細設計　1式
4）入札予定時期：　第4四半期
5）その他　　：　公告予定：令和7年11月
［国土交通省登録資格との組合せ評価］

[新庄河川事務所]

3-3 業　務　名　：　男滝第2砂防堰堤用地調査等業務
1）業 務 種 別：　04補償関係コンサルタント業務
2）履 行 期 間：　約5ヶ月
3）業 務 概 要：　用地測量　1式
物件調査算定　1式
国有林野使用申請図書作成　1式
4）入札予定時期：　第4四半期
5）その他　　：　公告予定：令和7年12月

3-4 業　務　名　：　小檜原川第2砂防堰堤用地調査等業務
1）業 務 種 別：　04補償関係コンサルタント業務

2）履 行 期 間： 約9ヶ月
3）業 務 概 要： 用地測量 1式
物件調査算定 1式
土地評価 1式
工損事前調査 1式
国有林野使用申請図書作成 1式
4）入札予定時期： 第4四半期
5）その他 ： 公告予定：令和7年12月

[郡山国道事務所]

3-5 業 務 名 ： 矢吹鏡石道路（北町地区）用地調査等業務
1）業 務 種 別： 04補償関係コンサルタント業務
2）履 行 期 間： 約10ヶ月
3）業 務 概 要： 用地測量 1式
建物等調査 1式
土地評価 1式
4）入札予定時期： 第3四半期
5）その他 ： 公告予定：令和7年11月

3-6 業 務 名 ： 矢吹鏡石道路（久来石南地区）用地調査等業務
1）業 務 種 別： 04補償関係コンサルタント業務
2）履 行 期 間： 約10ヶ月
3）業 務 概 要： 用地測量 1式
建物等調査 1式
土地評価 1式
4）入札予定時期： 第3四半期
5）その他 ： 公告予定：令和7年11月

4.公募型プロポーザル方式

該当無し

5.簡易公募型プロポーザル方式

[青森河川国道事務所]

5-1 業 務 名 ： 国道4号沼館こ線橋外橋梁補修工事に係る技術協力業務
1）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
2）履 行 期 間： 約3ヶ月
3）業 務 概 要： 技術協力業務 1式
4）入札予定時期： 第3四半期
5）その他 ： 公告予定：令和7年10月
【ECI方式（技術協力・施工タイプ）】

[鳴瀬川総合開発工事事務所]

5-2 業 務 名 ： 鳴瀬川総合開発CIMモデル運用監理検討業務
1）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
2）履 行 期 間： 約13ヶ月
3）業 務 概 要： CIMモデル運用監理検討 1式
4）入札予定時期： 第3四半期
5）その他 ： 公告予定：令和7年10月
【拡大型プロポーザル方式】

[秋田河川国道事務所]

5-3 業 務 名 ： 子吉川水系河川整備計画検討業務
1）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
2）履 行 期 間： 約16ヶ月
3）業 務 概 要： 河川整備計画検討 1式
4）入札予定時期： 第3四半期
5）その他 ： 公告予定：令和7年10月
【拡大型プロポーザル方式】

5-4 業　務　名　：　子吉川河道整備計画検討業務
1）業 務 種 別：01土木コンサル業務
2）履 行 期 間：約13ヶ月
3）業 務 概 要：河道分析評価　1式
4）入札予定時期：第3四半期
5）その他　　：公告予定：令和7年10月
【拡大型プロポーザル方式】

5-5 業　務　名　：　雄物川下流河道整備計画検討業務
1）業 務 種 別：01土木コンサル業務
2）履 行 期 間：約13ヶ月
3）業 務 概 要：河道分析評価　1式
4）入札予定時期：第3四半期
5）その他　　：公告予定：令和7年10月
【拡大型プロポーザル方式】

5-6 業　務　名　：　秋田地区交通安全対策検討業務
1）業 務 種 別：01土木コンサル業務
2）履 行 期 間：約12ヶ月
3）業 務 概 要：管内事故分析　1式
対策案検討　1式
整備効果資料作成　1式
4）入札予定時期：第3四半期
5）その他　　：公告予定：令和7年11月
【拡大型プロポーザル方式】

[湯沢河川国道事務所]

5-7 業　務　名　：　雄物川上流河道分析評価検討業務
1）業 務 種 別：01土木コンサル業務
2）履 行 期 間：約12ヶ月
3）業 務 概 要：河道評価検討　1式
4）入札予定時期：第3四半期
5）その他　　：公告予定：令和7年10月
【拡大型プロポーザル方式】

5-8 業　務　名　：　雄物川上流整備計画検討業務
1）業 務 種 別：01土木コンサル業務
2）履 行 期 間：約12ヶ月
3）業 務 概 要：整備計画検討　1式
4）入札予定時期：第3四半期
5）その他　　：公告予定：令和7年10月
【拡大型プロポーザル方式】

[新庄河川事務所]

5-9 業　務　名　：　新庄管内鳥類生態調査業務
1）業 務 種 別：01土木コンサル業務
2）履 行 期 間：約14ヶ月
3）業 務 概 要：猛禽類調査　1式
4）入札予定時期：第3四半期
5）その他　　：公告予定：令和7年10月
【拡大型プロポーザル方式】

5-10 業　務　名　：　赤川水系土砂・洪水氾濫対策計画検討業務
1）業 務 種 別：01土木コンサル業務
2）履 行 期 間：約13ヶ月

3）業 務 概 要： 土砂･洪水氾濫対策事業計画検討 1式
4）入札予定時期： 第4四半期
5）その他 ： 公告予定：令和7年11月
〔拡大型プロポーザル方式〕
〔国土交通省登録資格との組合せ評価〕

5-11 業 務 名 ： 新庄管内土砂災害危機管理検討業務
1）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
2）履 行 期 間： 約9ヶ月
3）業 務 概 要： 土砂災害危機管理検討 1式
4）入札予定時期： 第4四半期
5）その他 ： 公告予定：令和8年1月
〔拡大型プロポーザル方式〕

5-12 業 務 名 ： 新庄管内河川整備計画検討業務
1）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
2）履 行 期 間： 約12ヶ月
3）業 務 概 要： 河川整備計画検討 1式
4）入札予定時期： 第3四半期
5）その他 ： 公告予定：令和7年10月
〔拡大型プロポーザル方式〕

6.指名競争入札

該当無し

7.標準プロポーサル方式

該当無し

8.随意契約

[営繕部]

8-1 業 務 名 ： 郡山裁判所増築（25）設計その2業務
1）業 務 種 別： 05建築コンサルタント業務
2）履 行 期 間： 約24ヶ月
3）業 務 概 要： 刑事棟 RC-3、延1,306m2 新築1棟
自転車置場 W-1、延20m2 新築1棟
既存刑事棟 解体一式
外構 改修一式
本館 改修一式
設計意図伝達 一式
設計変更図作成 一式
4）入札予定時期： 第3四半期
5）その他 ： 見積依頼予定：令和7年11月

Ⅳ. 建設コンサルタント業務等（港湾空港関係）

1.一般競争入札

該当無し

2.公募型競争入札

該当無し

3.簡易公募型競争入札

【青森港湾事務所】

3-1 業　務　名　：青森港油川地区工損調査
1）業 務 種 別：建設コンサルタント等
2）履 行 期 間：約2ヶ月
3）業 務 概 要：工損調査1式
4）入札予定時期：第3四半期
5）その他　：発注者：分任官
公示予定：令和7年10月
総合評価落札方式対象業務

【塩釜港湾・空港整備事務所】

3-2 業　務　名　：仙台塩釜港仙台港区向洋地区空洞化調査
1）業 務 種 別：測量・調査
2）履 行 期 間：約3ヶ月
3）業 務 概 要：空洞化調査1式
4）入札予定時期：第3四半期
5）その他　：発注者：分任官
公示予定：令和7年10月

4.公募型プロポーザル方式

該当無し

5.簡易公募型プロポーザル方式

該当無し

6.指名競争入札

該当無し

7.標準プロポーザル方式

該当無し

8.随意契約

該当無し