記者発表資料

平成２５年　５月２４日
東 北 地 方 整 備 局

平成２５年度　発注見通しについて

国土交通省東北地方整備局における平成２５年度の工事及び建設コンサルタント業務等（以下、「工事等」という。）の発注見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は平成２５年５月２４日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事等を発注する場合があります。

記

１．　公表の対象となる工事

一般競争入札、工事希望型競争入札、指名競争入札、随意契約に付そうとする工事です。なお、一般競争入札は、全て総合評価落札方式対象工事です。

発注予定件数

入札・契約方式	件数	内　　容
１．一般競争入札	1,225	国道４５号　山田第１トンネル工事　外1,224件
その他、工事希望型競争入札10件、随意契約1件を含み、全1,236件		

２．公表の対象となる建設コンサルタント業務等

一般競争入札、簡易公募型競争入札方式、簡易公募型プロポーザル方式、標準プロポーザル方式、指名競争入札及び随意契約を行う建設コンサルタント業務等です。

発注予定件数

入札・契約方式	件数	内　　容
1.簡易公募型競争入札方式 （うち総合評価落札方式）	703 (637)	管内道路施設点検業務　外702件
2.簡易公募型プロポーザル方式	262	仙台湾南部海岸環境保全対策検討業務　外261件
3.指名競争入札 （うち総合評価落札方式）	103 (9)	気仙沼唐桑南間（鹿折地区）権利者調査業務　外102件
その他、一般競争入札211件、標準プロポーザル方式10件、随意契約6件を含み、全 1,295件		

３．掲示場所及びホームページアドレスは下記のとおりです。

東北地方整備局、管内事務所に掲示します。

http://www.i-ppi.jp

東北地方整備局ホームページの記者発表でもご覧になれます。

【別添資料】

Ⅰ．工事（建設関係）　・・・・・　Ｐ１

Ⅱ．工事（港湾空港関係）　・・・・・　Ｐ２５０

Ⅲ．建設コンサルタント業務等（建設関係）　・・・・・　Ｐ２６２

Ⅳ．建設コンサルタント業務等（港湾空港関係）　・・・・・　Ｐ４７０

以上

発表記者会：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会

問　い　合　わ　せ　先

国土交通省東北地方整備局

〒 980-8602　仙台市青葉区二日町９番１５号

TEL（代）022-225-2171

総　務　部　契　約　管　理　官　　阿部　幸太　（内線 2222）

企　画　部　技術開発調整官　　國松　廣志　（内線 3120）

〒 980-8602　仙台市青葉区花京院１丁目１番２０号（港湾空港関係）

TEL（代）022-716-0013

総　務　部　経　理　調　達　課　長　　大野　千昭　（内線 6551）

平成25年度　発注の見通しの公表について（平成25年5月現在）

平成25年5月24日
国土交通省　東北地方整備局

国土交通省東北地方整備局における平成25年度の工事の発注の見通しを下記の通り公表します。

なお、ここに記載する内容は、平成25年5月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1.一般競争入札

［営繕部］

1-1 工　事　名　：　山形法務総合庁舎（13）建築工事
　１）工 事 種 別：　建築工事
　２）工 事 場 所：　山形県山形市～山形県山形市
　３） 工　　期　：　約41ヶ月
　４）工 事 概 要：　・建築工事　一式
　庁舎　RC-4-1　約7,000m2
（1期：約3,500m2、2期：約3,500m2）
（主要資材需要見込み量）
　生コンクリート　約5,400m3
・既存庁舎取りこわし　一式
概算工事規模　580から1,500百万円
　５）入札予定時期：　第3四半期
　６）そ　の　他　：　WTO対象工事

［津軽ダム工事事務所］

1-2 工　事　名　：　津軽ダム残土埋立工事
　１）工 事 種 別：　一般土木工事
　２）工 事 場 所：　青森県中津軽郡西目屋村～青森県中津軽郡西目屋村
　３） 工　　期　：　約28ヶ月
　４）工 事 概 要：　建設土工（掘削 V=156,000m3、盛土 V=94,000m3）
埋立盛土（盛土 V=38,000m3、埋立 V=170,000m3）
法面保護工 A=34,000m2
遮水工 A=42,000m2
概算工事規模　1,500から3,000百万円
　５）入札予定時期：　第2四半期
　６）そ　の　他　：　WTO対象工事

［岩手河川国道事務所］

1-3 工　事　名　：　一関遊水地大林水門新設工事
　１）工 事 種 別：　一般土木工事
　２）工 事 場 所：　岩手県一関市～岩手県一関市
　３） 工　　期　：　約44ヶ月
　４）工 事 概 要：　基礎工　N=496本　ｺﾝｸﾘｰﾄ　V=約30,000m3　護岸工　A=約6,700m2
概算工事規模　1,500から3,000百万円
　５）入札予定時期：　第3四半期
　６）そ　の　他　：　WTO対象工事

1-4 工　事　名　：　宮古盛岡横断道路　手代森トンネル工事
　１）工 事 種 別：　一般土木工事
　２）工 事 場 所：　岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
　３） 工　　期　：　約39ヶ月

トンネル掘削工　1式
４）工 事 概 要：トンネル覆工　1式
土運搬　1式
概算工事規模　5,000百万以上
５）入札予定時期：第4四半期
６）そ の 他：WTO対象工事

1-5 工　事　名：宮古盛岡横断道路　新区界トンネル工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：岩手県宮古市～岩手県盛岡市
３）工　期：約38ヶ月
トンネル掘削工　1式
４）工 事 概 要：トンネル覆工　1式
土運搬　1式
概算工事規模　5,000百万以上
５）入札予定時期：第4四半期
６）そ の 他：WTO対象工事

1-6 工　事　名：宮古盛岡横断道路　松草トンネル工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：岩手県宮古市～岩手県宮古市
３）工　期：約25ヶ月
トンネル掘削工　1式
４）工 事 概 要：トンネル覆工　1式
土運搬　1式
概算工事規模　1,500から3,000百万円
５）入札予定時期：第4四半期
６）そ の 他：WTO対象工事

［三陸国道事務所］

1-7 工　事　名：国道４５号　山田第1トンネル工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：岩手県下閉伊郡山田町～岩手県下閉伊郡山田町
３）工　期：約28ヶ月
４）工 事 概 要：山田第1トンネル L=977m
概算工事規模　3,000から5,000百万円
５）入札予定時期：第3四半期
６）そ の 他：WTO対象工事

1-8 工　事　名：国道４５号　山田第2トンネル工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：岩手県下閉伊郡山田町～岩手県下閉伊郡山田町
３）工　期：約28ヶ月
山田第2トンネル L=1,985m
４）工 事 概 要：道路土工 1式
函渠工 8基
概算工事規模　5,000百万以上
５）入札予定時期：第3四半期
６）そ の 他：WTO対象工事

1-9 工　事　名：国道４５号　豊間根トンネル工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：岩手県下閉伊郡山田町～岩手県下閉伊郡山田町

３） 工　　期 ： 約28ヶ月
４）工 事 概 要 ： 豊間根トンネル L=709m
道路土工 1式
函渠工 4基
概算工事規模 3,000から5,000百万円
５）入札予定時期： 第3四半期
６） そ の 他 ： WTO対象工事

1-10 工　　事　　名 ： 国道４５号 閉伊川橋下部工工事
１）工 事 種 別 ： 一般土木工事
２）工 事 場 所 ： 岩手県宮古市～岩手県宮古市
３） 工　　期 ： 約18ヶ月
４）工 事 概 要 ： 閉伊川橋 橋台2基、橋脚9基
概算工事規模 580から1,500百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６） そ の 他 ： WTO対象工事

1-11 工　　事　　名 ： 国道４５号 山口第2トンネル工事
１）工 事 種 別 ： 一般土木工事
２）工 事 場 所 ： 岩手県宮古市～岩手県宮古市
３） 工　　期 ： 約22ヶ月
４）工 事 概 要 ： 山口第二トンネル L=2,258m
概算工事規模 5,000百万以上
５）入札予定時期： 第4四半期
６） そ の 他 ： WTO対象工事

1-12 工　　事　　名 ： 国道４５号 崎山地区トンネル工事
１）工 事 種 別 ： 一般土木工事
２）工 事 場 所 ： 岩手県宮古市～岩手県宮古市
３） 工　　期 ： 約31ヶ月
４）工 事 概 要 ： 崎山第1トンネル L=212m
崎山第2トンネル L=845m
概算工事規模 3,000から5,000百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
６） そ の 他 ： WTO対象工事

1-13 工　　事　　名 ： 国道４５号 田老地区トンネル工事
１）工 事 種 別 ： 一般土木工事
２）工 事 場 所 ： 岩手県宮古市～岩手県宮古市
３） 工　　期 ： 約22ヶ月
４）工 事 概 要 ： 田老第3トンネル L=553m
田老第4トンネル L=360m
概算工事規模 3,000から5,000百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
６） そ の 他 ： WTO対象工事

1-14 工　　事　　名 ： 国道４５号 樫内地区トンネル工事
１）工 事 種 別 ： 一般土木工事
２）工 事 場 所 ： 岩手県宮古市～岩手県宮古市
３） 工　　期 ： 約29ヶ月

		樫内第1トンネル　L=611m
	４）工 事 概 要：	樫内第2トンネル　L=1,417m 概算工事規模　5,000百万以上
	５）入札予定時期：	第2四半期
	６）そ の 他：	WTO対象工事

1-15	工　事　名：	国道４５号　摂待道路工事
	１）工 事 種 別：	一般土木工事
	２）工 事 場 所：	岩手県宮古市～岩手県宮古市
	３）工　期：	約38ヶ月
	４）工 事 概 要：	摂待大橋 3径間連続ラーメン箱桁L=236m 摂待第1トンネル　L=1,355m 摂待第2トンネル　L=1,772m 概算工事規模　5,000百万以上
	５）入札予定時期：	第2四半期
	６）そ の 他：	WTO対象工事

1-16	工　事　名：	国道４５号　新小本大橋上部工工事
	１）工 事 種 別：	鋼橋上部工事
	２）工 事 場 所：	岩手県下閉伊郡岩泉町～岩手県下閉伊郡岩泉町
	３）工　期：	約38ヶ月
	４）工 事 概 要：	鋼5径間連続非合成箱桁橋　L=378m 上部工製作・輸送・架設　1式 橋梁付属物工　1式 概算工事規模　2,000百万以上
	５）入札予定時期：	第4四半期
	６）そ の 他：	WTO対象工事

1-17	工　事　名：	国道４５号　小本道路工事
	１）工 事 種 別：	一般土木工事
	２）工 事 場 所：	岩手県下閉伊郡岩泉町～岩手県下閉伊郡岩泉町
	３）工　期：	約27ヶ月
	４）工 事 概 要：	新小本大橋 下部工6基 小本トンネル　L=1,136m 道路土工　1式 概算工事規模　5,000百万以上
	５）入札予定時期：	第2四半期
	６）そ の 他：	WTO対象工事

1-18	工　事　名：	国道４５号　柏木平地区トンネル工事
	１）工 事 種 別：	一般土木工事
	２）工 事 場 所：	岩手県下閉伊郡普代村～岩手県下閉伊郡普代村
	３）工　期：	約35ヶ月
	４）工 事 概 要：	柏木平第1トンネル　L=300m 柏木平第2トンネル　L=423m 道路土工1式 概算工事規模　1,500から3,000百万円
	５）入札予定時期：	第4四半期
	６）そ の 他：	WTO対象工事

1-19	工　事　名：	国道４５号　浜山トンネル工事
	１）工 事 種 別：	一般土木工事

２）工 事 場 所： 岩手県下閉伊郡野田村～岩手県下閉伊郡野田村
３） 工 期 ： 約35ヶ月
４）工 事 概 要： 浜山トンネル L=1582m
概算工事規模 3,000から5,000百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
６）そ の 他： WTO対象工事

1-20 工 事 名 ： 国道４５号 宇部トンネル工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県久慈市～岩手県久慈市
３） 工 期 ： 約23ヶ月
４）工 事 概 要： 宇部トンネル L=446m
盛土工 1式
函渠工 5基
概算工事規模 1,500から3,000百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
６）そ の 他： WTO対象工事

1-21 工 事 名 ： 国道４５号 有家川橋下部工工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県九戸郡洋野町～岩手県九戸郡洋野町
３） 工 期 ： 約27ヶ月
４）工 事 概 要： 橋台工 2基
橋脚工 2基
概算工事規模 580から1,500百万円
５）入札予定時期： 第3四半期
６）そ の 他： WTO対象工事

［南三陸国道事務所］

1-22 工 事 名 ： 国道４５号 長部高架橋工事
１）工 事 種 別： プレストレスト・コンクリート工事
２）工 事 場 所： 岩手県陸前高田市～岩手県陸前高田市
３） 工 期 ： 約21ヶ月
４）工 事 概 要： PC上部工 1式
橋台工 N=2基
仮設工 1式
概算工事規模 1,500から3,000百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
６）そ の 他： WTO対象工事

1-23 工 事 名 ： 国道４５号 新気仙大橋上部工工事
１）工 事 種 別： 鋼橋上部工事
２）工 事 場 所： 岩手県陸前高田市～岩手県陸前高田市
３） 工 期 ： 約21ヶ月
４）工 事 概 要： 工場製作工 W=1,760t
工場製品輸送工 1式
橋梁架設工 1式
橋梁付属物工 1式
概算工事規模 1,000から2,000百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
６）そ の 他： WTO対象工事

1-24 工 事 名 ： 国道４５号 新鍬台トンネル工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県大船渡市～岩手県釜石市
３） 工 期 ： 約39ヶ月
４）工 事 概 要： 新鍬台トンネル L=3,330m
概算工事規模 5,000百万以上
５）入札予定時期： 第3四半期
６）そ の 他： WTO対象工事

1-25 工 事 名 ： 国道45号 唐丹第3トンネル工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県釜石市～岩手県釜石市
３） 工 期 ： 約39ヶ月
４）工 事 概 要： 唐丹第3トンネル L=2,995m
概算工事規模 5,000百万以上
５）入札予定時期： 第3四半期
６）そ の 他： WTO対象工事

1-26 工 事 名 ： 国道45号 吉浜釜石道路工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県釜石市～岩手県釜石市
３） 工 期 ： 約36ヶ月
４）工 事 概 要： 荒川トンネル L=1,169m
唐丹第1トンネル L=465m
唐丹第2トンネル L=521m
唐丹第一高架橋 L=306m
唐丹第二高架橋 L=351m
道路土工 1式
概算工事規模 5,000百万以上
５）入札予定時期： 第3四半期
６）そ の 他： WTO対象工事

1-27 工 事 名 ： 国道45号 小鎚第2トンネル工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県上閉伊郡大槌町～岩手県上閉伊郡大槌町
３） 工 期 ： 約31ヶ月
４）工 事 概 要： 小鎚第2トンネル L=975m
概算工事規模 3,000から5,000百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： WTO対象工事

[仙台河川国道事務所]

1-28 工 事 名 ： 国道45号 伏石地区上部工工事
１）工 事 種 別： 鋼橋上部工事
２）工 事 場 所： 宮城県多賀城市～宮城県多賀城市
３） 工 期 ： 約14ヶ月
４）工 事 概 要： 4径間連続桁（鈑桁1径間＋箱桁3径間）
上部工製作、輸送、架設一式
概算工事規模 580から1,000百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： WTO対象工事

1-29 工 事 名 ： 国道45号 多賀城地区橋梁上部工工事
１）工 事 種 別： プレストレスト・コンクリート工事

２）工 事 場 所： 宮城県多賀城市～宮城県多賀城市
３） 工 期 ： 約11ヶ月
４）工 事 概 要： PC中空床版（4径間2連＋5径間5連）一式
概算工事規模 1,500から3,000百万円
５）入札予定時期： 第3四半期
６）そ の 他： WTO対象工事

1-30 工 事 名 ： 国道４５号 曽波神高架橋上部工工事
１）工 事 種 別： 鋼橋上部工事
２）工 事 場 所： 宮城県石巻市～宮城県石巻市
３） 工 期 ： 約24ヶ月
４）工 事 概 要： ■橋梁上部工 1式
（曽波神高架橋C橋）
概算工事規模 1,000から2,000百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： WTO対象工事

1-31 工 事 名 ： 国道４５号 新天王橋上部工工事
１）工 事 種 別： 鋼橋上部工事
２）工 事 場 所： 宮城県石巻市～宮城県石巻市
３） 工 期 ： 約24ヶ月
４）工 事 概 要： ■橋梁上部工 1式
（新天王橋）
概算工事規模 2,000百万以上
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： WTO対象工事

1-32 工 事 名 ： 国道４５号 磯の沢地区トンネル工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県本吉郡南三陸町
３） 工 期 ： 約20ヶ月
４）工 事 概 要： ■トンネル工事 1式
・2号トンネル L=103m（W=12m）
・3号トンネル L=201m（W=12m）
概算工事規模 1,500から3,000百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： WTO対象工事

［山形河川国道事務所］

1-33 工 事 名 ： 東北中央自動車道 万世高架橋上部工工事
１）工 事 種 別： 鋼橋上部工事
２）工 事 場 所： 山形県米沢市～山形県米沢市
３） 工 期 ： 約30ヶ月
４）工 事 概 要： 橋梁上部工
鋼6径間連続箱桁
（主要建設資材需要見込み量）
（1）鋼材 約1,400t
概算工事規模 1,000から2,000百万円
５）入札予定時期： 第3四半期
６）そ の 他： WTO対象工事

1-34 工 事 名 ： 東北中央自動車道 米沢大橋上部工工事
１）工 事 種 別： 鋼橋上部工事

２）工 事 場 所： 山形県米沢市～山形県米沢市
３） 工 期 ： 約30ヶ月
４）工 事 概 要： 橋梁上部工
鋼11径間連続鈑桁
（主要建設資材需要見込み量）
（1）鋼材 約1,200t
概算工事規模 580から1,000百万円
５）入札予定時期： 第3四半期
６）そ の 他： WTO対象工事

1-35 工 事 名 ： 国道13号 野黒沢高架橋床版工事
１）工 事 種 別： プレストレスト・コンクリート工事
２）工 事 場 所： 山形県尾花沢市～山形県尾花沢市
３） 工 期 ： 約20ヶ月
４）工 事 概 要： プレキャスト床版工 A=6,500m2
壁高欄工 1式
（主要建設資材需要見込み量）
（1）生コン 約390m3
（2）鋼材 約60t
概算工事規模 580から1,500百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： WTO対象工事

1-36 工 事 名 ： 国道47号 古口地区下部工工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村
３） 工 期 ： 約10ヶ月
４）工 事 概 要： 橋梁下部工
橋脚工 N=2基（ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ）
（主要建設資材需要見込み量）
（1）生コン 約2,000m3
（2）鋼材 約1,400t
概算工事規模 580から1,500百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： WTO対象工事

1-37 工 事 名 ： 国道47号 古口大橋上部工工事
１）工 事 種 別： 鋼橋上部工事
２）工 事 場 所： 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村
３） 工 期 ： 約30ヶ月
４）工 事 概 要： 橋梁上部工
6径間連続箱桁
4径間連続鈑桁
（主要建設資材需要見込み量）
（1）鋼材 約2,030t
概算工事規模 1,000から2,000百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： WTO対象工事

［福島河川国道事務所］

1-38 工 事 名 ： 国道115号 馬館山トンネル工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 福島県伊達市～福島県伊達市
３） 工 期 ： 約13ヶ月
４）工 事 概 要： トンネル工 （L=367m）
概算工事規模 1,500から3,000百万円

５）入札予定時期： 第3四半期
６）そ の 他 ： WTO対象工事

1-39 工 事 名 ： 国道１１５号 庄司渕トンネル工事
１）工 事 種 別 ： 一般土木工事
２）工 事 場 所 ： 福島県伊達市～福島県伊達市
３） 工 期 ： 約18ヶ月
４）工 事 概 要 ： トンネル工 （L=929m）
概算工事規模 1,500から3,000百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
６）そ の 他 ： WTO対象工事

1-40 工 事 名 ： 国道１１５号 腰巡トンネル工事
１）工 事 種 別 ： 一般土木工事
２）工 事 場 所 ： 福島県伊達市～福島県伊達市
３） 工 期 ： 約17ヶ月
４）工 事 概 要 ： トンネル工 （L=889m）
概算工事規模 1,500から3,000百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
６）そ の 他 ： WTO対象工事

1-41 工 事 名 ： 東北中央自動車道 新長老沢橋上部工工事
１）工 事 種 別 ： 鋼橋上部工事
２）工 事 場 所 ： 福島県福島市～福島県福島市
３） 工 期 ： 約18ヶ月
４）工 事 概 要 ： 鋼橋上部
・桁製作工 一式
・検査路製作工 一式
・鋼製伸縮継手装置製作工 一式
・落橋防止装置製作工 一式
・架設工 一式
概算工事規模 1,000から2,000百万円
５）入札予定時期： 第3四半期
６）そ の 他 ： WTO対象工事

［磐城国道事務所］

1-42 工 事 名 ： 国道１１５号 円渕トンネル工事
１）工 事 種 別 ： 一般土木工事
２）工 事 場 所 ： 福島県相馬市～福島県相馬市
３） 工 期 ： 約19ヶ月
４）工 事 概 要 ： トンネル工 （L=963m）
概算工事規模 1,500から3,000百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
６）そ の 他 ： WTO対象工事

1-43 工 事 名 ： 国道１１５号 横川地区橋梁上部工工事
１）工 事 種 別 ： 鋼橋上部工事
２）工 事 場 所 ： 福島県相馬市～福島県相馬市
３） 工 期 ： 約17ヶ月
４）工 事 概 要 ： 横川橋上部工（L=241m）
鋼3径間連続細幅箱桁橋+鋼2径間連続I桁橋(多主桁)
製作・輸送・架設 一式
概算工事規模 580から1,000百万円

５）入札予定時期： 第4四半期
６）そ　の　他 ： WTO対象工事

1-44 工　事　名 ： 国道１１５号 相馬西道路上部工工事
１）工 事 種 別： プレストレスト・コンクリート工事
２）工 事 場 所： 福島県相馬市～福島県相馬市
３） 工　　期 ： 約19ヶ月
４）工 事 概 要： 今田高架橋上部 （L=785m）
PC8径間連結ｺﾝﾎﾟ+3径間連続細幅箱桁+PC7径間連結ｺﾝﾎﾟ
横川橋上部工 （L=183m）
PC5径間連結ﾊﾞﾙﾌﾞT桁橋
概算工事規模 1,500から3,000百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
６）そ　の　他 ： WTO対象工事

1-45 工　事　名 ： 国道４９号 上荒川トンネル工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 福島県いわき市～福島県いわき市
３） 工　　期 ： 約13ヶ月
４）工 事 概 要： トンネル工 （L=270m及びL=367m）
概算工事規模 1,500から3,000百万円
５）入札予定時期： 第3四半期
６）そ　の　他 ： WTO対象工事

[営繕部]

1-46 工　事　名 ： 岩手県警察学校（１３）既存庁舎取りこわし工事
１）工 事 種 別： 建築工事
２）工 事 場 所： 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
３） 工　　期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 既存庁舎外５棟とりこわし 一式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第3四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、本官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-47 工　事　名 ： 盛岡地方合同庁舎（１３）建築その他改修工事
１）工 事 種 別： 建築工事
２）工 事 場 所： 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
３） 工　　期 ： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： 耐震改修工事 一式
庁舎増築 S-5 約160m2
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、本官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-48 工　事　名 ： 仙台第2地方合同庁舎（１３）電気設備改修工事
１）工 事 種 別： 電気設備工事
２）工 事 場 所： 宮城県仙台市～宮城県仙台市
３） 工　　期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 自家発電設備更新 一式
概算工事規模 80から120百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、本官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-49 工　事　名　：　酒田港湾合同庁舎（13）電気設備その他改修工事
　１）工 事 種 別：　電気設備工事
　２）工 事 場 所：　山形県酒田市～山形県酒田市
　３） 工　　期　：　約7ヶ月
　４）工 事 概 要：　受変電設備更新、自家発電設備新設　一式
概算工事規模　50から80百万円
　５）入札予定時期：　第2四半期
　６）そ　の　他　：　本工事は、本官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-50 工　事　名　：　福島地方合同庁舎（13）建築改修工事
　１）工 事 種 別：　建築工事
　２）工 事 場 所：　福島県福島市～福島県福島市
　３） 工　　期　：　約7ヶ月
　４）工 事 概 要：　外部建具改修工事　一式
概算工事規模　100から200百万円
　５）入札予定時期：　第1四半期
　６）そ　の　他　：　本工事は、本官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-51 工　事　名　：　いわき法務総合庁舎（13）機械設備改修工事
　１）工 事 種 別：　暖冷房衛生設備工事
　２）工 事 場 所：　福島県いわき市～福島県いわき市
　３） 工　　期　：　約6ヶ月
　４）工 事 概 要：　受水槽更新　一式
概算工事規模　30百万円未満
　５）入札予定時期：　第1四半期
　６）そ　の　他　：　本工事は、本官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-52 工　事　名　：　東北管区警察局（13）施設整備外1件工事
　１）工 事 種 別：　建築工事
　２）工 事 場 所：　宮城県仙台市～宮城県仙台市
　３） 工　　期　：　約8ヶ月
　４）工 事 概 要：　（東北管区警察局）
　庁舎、設備棟新営工事　一式
（宮城県警察機動隊）
　給油施設整備工事　一式
概算工事規模　300から580百万円
　５）入札予定時期：　第1四半期
　６）そ　の　他　：　本工事は、本官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-53 工　事　名　：　仙台第3地方合同庁舎（13）電気設備その他改修工事
　１）工 事 種 別：　電気設備工事
　２）工 事 場 所：　宮城県仙台市～宮城県仙台市
　３） 工　　期　：　約7ヶ月
　４）工 事 概 要：　庁舎電気設備改修工事　一式
概算工事規模　300から580百万円
　５）入札予定時期：　第2四半期
　６）そ　の　他　：　本工事は、本官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-54 工　事　名　：　仙台第3地方合同庁舎（13）機械設備改修工事

１）工 事 種 別： 暖冷房衛生設備工事
２）工 事 場 所： 宮城県仙台市～宮城県仙台市
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 庁舎機械設備改修工事 一式
概算工事規模 120から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、本官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-55 工 事 名 ： 古川裁判所（13）建築その他改修工事
１）工 事 種 別： 建築工事
２）工 事 場 所： 宮城県大崎市～宮城県大崎市
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 耐震改修工事 一式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、本官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-56 工 事 名 ： 山形警察機動隊（13）給油施設整備工事
１）工 事 種 別： 建築工事
２）工 事 場 所： 山形県天童市～山形県天童市
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 給油施設整備工事 一式
概算工事規模 30百万円未満
５）入札予定時期： 第3四半期
６）そ の 他： 本工事は、本官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-57 工 事 名 ： 山形法務総合庁舎（13）電気設備工事
１）工 事 種 別： 電気設備工事
２）工 事 場 所： 山形県山形市～山形県山形市
３） 工 期 ： 約41ヶ月
４）工 事 概 要： ・電気設備工事 一式
庁舎 RC-4-1 約7,000m2
（1期：約3,500m2、2期：約3,500m2）
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第3四半期
６）そ の 他： 本工事は、本官契約により行う予定です。

1-58 工 事 名 ： 山形法務総合庁舎（13）機械設備工事
１）工 事 種 別： 暖冷房衛生設備工事
２）工 事 場 所： 山形県山形市～山形県山形市
３） 工 期 ： 約41ヶ月
４）工 事 概 要： ・冷暖房衛生設備工事 一式
庁舎 RC-4-1 約7,000m2
（1期：約3,500m2、2期：約3,500m2）
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第3四半期
６）そ の 他： 本工事は、本官契約により行う予定です。

1-59 工 事 名 ： 福島法務総合庁舎（13）電気設備改修工事
１）工 事 種 別： 電気設備工事
２）工 事 場 所： 福島県福島市～福島県福島市

３） 工　　期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要 ： 受変電設備更新、自家発電設備新設　一式
概算工事規模　50から80百万円
５）入札予定時期 ： 第2四半期
６） そ　の　他 ： 本工事は、本官契約により行う予定です。

1-60 工　　事　　名 ： 酒田地域センター（13）増築建築その他工事
１）工 事 種 別 ： 建築工事
２）工 事 場 所 ： 山形県酒田市～山形県酒田市
３） 工　　期 ： 約8ヶ月
４）工 事 概 要 ： 庁舎増築　RC-2　約300m2
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期 ： 第2四半期
６） そ　の　他 ： 本工事は、本官契約により行う予定です。

1-61 工　　事　　名 ： 長井税務署（13）建築その他改修工事
１）工 事 種 別 ： 建築工事
２）工 事 場 所 ： 山形県長井市～山形県長井市
３） 工　　期 ： 約8ヶ月
４）工 事 概 要 ： 庁舎内部改修工事　一式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期 ： 第2四半期
６） そ　の　他 ： 本工事は、本官契約により行う予定です。

1-62 工　　事　　名 ： 喜多方税務署（13）建築その他改修外1件工事
１）工 事 種 別 ： 建築工事
２）工 事 場 所 ： 福島県喜多方市～福島県喜多方市
３） 工　　期 ： 約8ヶ月
（喜多方税務署）
庁舎内部改修工事　一式
（福島農政事務所地域第一課）
４）工 事 概 要 ： 既存庁舎取りこわし　一式

概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期 ： 第2四半期
６） そ　の　他 ： 本工事は、本官契約により行う予定です。

1-63 工　　事　　名 ： 相馬験潮場（13）建築その他工事
１）工 事 種 別 ： 建築工事
２）工 事 場 所 ： 福島県相馬市～福島県相馬市
３） 工　　期 ： 約5ヶ月
４）工 事 概 要 ： 験潮場　RC-1　約30m2
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期 ： 第2四半期
６） そ　の　他 ： 本工事は、本官契約により行う予定です。

1-64 工　　事　　名 ： 大河原税務署（13）建築改修工事
１）工 事 種 別 ： 建築工事
２）工 事 場 所 ： 宮城県柴田郡大河原町～宮城県柴田郡大河原町
３） 工　　期 ： 約6ヶ月

４）工 事 概 要： 外壁、屋根防水改修工事　一式
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、本官契約により行う予定です。

[岩手河川国道事務所]

1-65 工 事 名： 国道4号　一関大橋上部工工事
１）工 事 種 別： 鋼橋上部工事
２）工 事 場 所： 岩手県一関市～岩手県一関市
３） 工 期： 約14ヶ月
４）工 事 概 要： 7径間連続非合成鈑桁橋　L=250.25m
上部工製作・輸送・架設　w=720t
橋梁付属物工　1式
概算工事規模　300から580百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
６）そ の 他： 本工事は、本官契約により行う予定です。

[青森河川国道事務所]

1-66 工 事 名： 岩木川上流地区維持工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 青森県弘前市～青森県弘前市
３） 工 期： 約12ヶ月
４）工 事 概 要： 堤防除草工　1，910，000m2
芝養生工　100，000m2
塵芥処理工　500m3
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-67 工 事 名： 岩木川下流維持工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 青森県五所川原市～青森県北津軽郡鶴田町
３） 工 期： 約12ヶ月
４）工 事 概 要： 堤防除草工　520，000m2
芝養生工　66，000m2
塵芥処理工　500m3
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-68 工 事 名： 造道地区維持補修工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 青森県東津軽郡平内町～青森県青森市
３） 工 期： 約12ヶ月
４）工 事 概 要： 道路維持　1式
道路補修　1式
道路除雪　1式
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-69 工 事 名： 新城地区維持補修工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 青森県青森市～青森県青森市

３） 工　　期 ： 約12ヶ月
４）工 事 概 要 ： 道路維持　1式
道路補修　1式
道路除雪　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期 ： 第1四半期
６） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-70 工　　事　　名 ： 弘前国道維持補修工事
１）工 事 種 別 ： 維持修繕工事
２）工 事 場 所 ： 青森県平川市～青森県青森市
３） 工　　期 ： 約12ヶ月
４）工 事 概 要 ： 道路維持　1式
道路補修　1式
道路除雪　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期 ： 第1四半期
６） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-71 工　　事　　名 ： 八戸国道維持補修工事
１）工 事 種 別 ： 維持修繕工事
２）工 事 場 所 ： 青森県三戸郡階上町～青森県上北郡六戸町
３） 工　　期 ： 約24ヶ月
４）工 事 概 要 ： 道路維持　1式
道路補修　1式
道路除雪　1式
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期 ： 第1四半期
６） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-72 工　　事　　名 ： 青森植栽維持工事
１）工 事 種 別 ： 造園工事
２）工 事 場 所 ： 青森県東津軽郡平内町～青森県青森市
３） 工　　期 ： 約10ヶ月
４）工 事 概 要 ： 植栽維持　1式
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期 ： 第1四半期
６） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-73 工　　事　　名 ： 弘前植栽維持工事
１）工 事 種 別 ： 造園工事
２）工 事 場 所 ： 青森県平川市～青森県青森市
３） 工　　期 ： 約12ヶ月
４）工 事 概 要 ： 植栽維持　1式
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期 ： 第1四半期
６） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-74 工　　事　　名 ： 十和田国道区画線工事
１）工 事 種 別 ： 塗装工事
２）工 事 場 所 ： 青森県三戸郡三戸町～青森県上北郡野辺地町
３） 工　　期 ： 約4ヶ月

４）工 事 概 要： 区画線 L＝130,000m
概算工事規模 30百万円未満
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-75 工 事 名： 青森国道区画線工事
１）工 事 種 別： 塗装工事
２）工 事 場 所： 青森県東津軽郡平内町～青森県青森市
３） 工 期： 約4ヶ月
４）工 事 概 要： 区画線 L＝240,000m
概算工事規模 30から60百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-76 工 事 名： 弘前国道区画線工事
１）工 事 種 別： 塗装工事
２）工 事 場 所： 青森県平川市～青森県青森市
３） 工 期： 約4ヶ月
４）工 事 概 要： 区画線 L＝150,000m
概算工事規模 30から60百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-77 工 事 名： 八戸国道区画線工事
１）工 事 種 別： 塗装工事
２）工 事 場 所： 青森県三戸郡階上町～青森県上北郡六戸町
３） 工 期： 約4ヶ月
４）工 事 概 要： 区画線 L＝140,000m
概算工事規模 30百万円未満
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-78 工 事 名： 南部地区道路照明施設維持工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 青森県上北郡野辺地町～青森県三戸郡三戸町
３） 工 期： 約12ヶ月
４）工 事 概 要： 道路照明設備維持 1式
照明灯ランプ等交換 1式
歩道橋融雪維持 1式
（十和田国道維持出張所・八戸国道出張所管内）
概算工事規模 30百万円未満
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-79 工 事 名： 南部植栽維持工事
１）工 事 種 別： 造園工事
２）工 事 場 所： 青森県三戸郡三戸町～青森県上北郡野辺地町
３） 工 期： 約10ヶ月
４）工 事 概 要： 経常植栽維持 1式
概算工事規模 30百万円未満
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-80 工　事　名　：　馬淵川中流部堤防補強工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　青森県八戸市～青森県八戸市
３）工　　期　：　約7ヶ月
４）工 事 概 要：　ドレーン工L=1,000m
掘削工V=1,500m3
盛土工V=1,200m3
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-81 工　事　名　：　岩木川上流部堤防強化工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　青森県南津軽郡藤崎町～青森県弘前市
３）工　　期　：　約7ヶ月
４）工 事 概 要：　ドレーン工L=900m
掘削工V=2,000m3
盛土工V=1,700m3
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-82 工　事　名　：　浅瀬石川堤防強化工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　青森県南津軽郡藤崎町～青森県南津軽郡田舎館村
３）工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　ドレーン工L=1,100m
掘削工V=5,000m3
盛土工V=3,500m3
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-83 工　事　名　：　岩木川中流部堤防強化工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　青森県五所川原市～青森県つがる市
３）工　　期　：　約7ヶ月
４）工 事 概 要：　掘削工V=75,000m3
盛土工V=69,000m3
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-84 工　事　名　：　岩木川柏排水樋管新設工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　青森県つがる市～青森県つがる市
３）工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　河川構造物　N=1基
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-85 工　事　名　：　浪岡五所川原地区道路改良工事
　１）工 事 種 別：　一般土木工事
　２）工 事 場 所：　青森県青森市～青森県五所川原市
　３） 工　　期　：　約9ヶ月
　４）工 事 概 要：　・道路土工
　　掘削　V=70,000m3
　　盛土　V=63,000m3
　・法面工　1式
　・仮設工　1式
　概算工事規模　200から300百万円
　５）入札予定時期：　第1四半期
　６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-86 工　事　名　：　岩木川河川管理施設補修工事
　１）工 事 種 別：　維持修繕工事
　２）工 事 場 所：　青森県弘前市～青森県南津軽郡大鰐町
　３） 工　　期　：　約9ヶ月
　４）工 事 概 要：　堤防天端補修工　　15，000m2
　掘削工　　40，000m3
　水位・雨量観測局舎補修工　3箇所
　構造物撤去工　　1式
　概算工事規模　100から200百万円
　５）入札予定時期：　第1四半期
　６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-87 工　事　名　：　馬淵川河川管理施設補修工事
　１）工 事 種 別：　維持修繕工事
　２）工 事 場 所：　青森県八戸市～岩手県八幡平市
　３） 工　　期　：　約6ヶ月
　４）工 事 概 要：　植生工　　2，000m2
　雨量観測局舎補修工　3箇所
　概算工事規模　30から60百万円
　５）入札予定時期：　第1四半期
　６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-88 工　事　名　：　十三湖右岸囲繞堤土佐地区外補修工事
　１）工 事 種 別：　一般土木工事
　２）工 事 場 所：　青森県五所川原市～青森県つがる市
　３） 工　　期　：　約8ヶ月
　４）工 事 概 要：　法覆護岸工　2，380m2
　擁壁工　　240m
　舗装工　　1，130m2
　盛土工　　340m3
　概算工事規模　60から100百万円
　５）入札予定時期：　第1四半期
　６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-89 工　事　名　：　十三湖右岸囲繞堤若宮地区修繕工事
　１）工 事 種 別：　一般土木工事
　２）工 事 場 所：　青森県五所川原市～青森県五所川原市
　３） 工　　期　：　約8ヶ月

法覆護岸工　3，850m2
擁壁工　840m
４）工 事 概 要：　舗装工　3，950m2
盛土工　1，180m3
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-90 工　事　名：　十三湖左岸囲繞堤根固工修繕工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　青森県五所川原市～青森県五所川原市
３）工　期：　約6ヶ月
根固工　4，815個
４）工 事 概 要：　法覆護岸工　1，280m3
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-91 工　事　名：　津軽地区安全施設設置工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　青森県平川市～青森県青森市
３）工　期：　約5ヶ月
維持修繕工
４）工 事 概 要：　・遮光フェンス設置　L＝800m
・乱横断防止柵設置　L＝1，200m
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-92 工　事　名：　南部地区安全施設設置工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　青森県三戸郡階上町～青森県十和田市
３）工　期：　約5ヶ月
維持修繕工
４）工 事 概 要：　・遮光フェンス設置　L＝1，500m
・乱横断防止柵設置　L＝800m
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-93 工　事　名：　鶴ヶ坂外交差点改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　青森県青森市～青森県青森市
３）工　期：　約7ヶ月
交差点改良　2箇所
４）工 事 概 要：　掘削工：1,800m3
法面工：930m2
排水工：280m
舗装工：1,800m2
切削オーバーレイ：3,200m2
区画線　1式
付属施設　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-94 工　事　名 ： 青森管内道路照明灯設置工事
１）工 事 種 別： 電気設備工事
２）工 事 場 所： 青森県三戸郡三戸町～青森県平川市
３） 工　期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 道路照明灯具更新（LED化） ２１０灯
道路照明柱更新 １４０本
概算工事規模 80から120百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-95 工　事　名 ： 青森管内トンネル非常警報設備設置工事
１）工 事 種 別： 通信設備工事
２）工 事 場 所： 青森県南津軽郡大鰐町～青森県八戸市
３） 工　期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 〔是川TN〕警報表示板2基、押釦通報装置27台、非常電話機7台、主制御装置1基
〔塩町TN〕押釦通報装置5台、非常電話機2台
〔久栗坂TN〕押釦通報装置12台、非常電話機3台
〔鶴ケ花TN〕警報表示板2基、押釦通報装置4台、非常電話機2台
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-96 工　事　名 ： 青森管内河川画像監視設備設置工事
１）工 事 種 別： 通信設備工事
２）工 事 場 所： 青森県南津軽郡藤崎町～青森県八戸市
３） 工　期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 監視カメラ装置更新 ５台、無停電電源装置 １０台
概算工事規模 60から100百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-97 工　事　名 ： 青森管内樋門樋管操作盤修繕工事
１）工 事 種 別： 機械設備工事
２）工 事 場 所： 青森県弘前市～青森県八戸市
３） 工　期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 開閉装置付き操作盤更新 ２１箇所
機側操作盤更新 １箇所
概算工事規模 30から60百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-98 工　事　名 ： 馬淵川左岸高潮堤防工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 青森県八戸市～青森県八戸市
３） 工　期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎L=400m
ﾌﾞﾛｯｸ製作・据付 N=1,744個
作業土工 1式
樋門耐震補強 N=1基
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月17日随時公表済みである。

1-99 工　事　名：　馬淵川右岸高潮堤防工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　青森県八戸市～青森県八戸市
３）工　　期：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎L=400m
ﾌﾞﾛｯｸ製作・据付　N=1,974個
作業土工　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月17日随時公表済みである。

1-100 工　事　名：　馬淵川八幡地区河道掘削築堤工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　青森県八戸市～青森県八戸市
３）工　　期：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　掘削工V=10,000m3
盛土工V=9,000m3
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-101 工　事　名：　岩木川上中畑地区河道掘削築堤工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　青森県弘前市～青森県弘前市
３）工　　期：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　掘削工V=15,000m3
盛土工V=14,000m3
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-102 工　事　名：　馬淵川防災ステーション整備工事
１）工 事 種 別：　アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所：　青森県八戸市～青森県八戸市
３）工　　期：　約3ヶ月
４）工 事 概 要：　舗装工A=10,000m3
作業土工　1式
植生工　1式
概算工事規模　50から80百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-103 工　事　名：　馬淵川河川防災ステーション格納庫新築工事
１）工 事 種 別：　建築工事
２）工 事 場 所：　青森県八戸市～青森県八戸市
３）工　　期：　約3ヶ月

４）工 事 概 要： 建築・電気設備工事　一式
　格納庫　S-1　135m2
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-104 工　事　名： 下砂土路西地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 青森県上北郡東北町～青森県上北郡東北町
３）工　期： 約6ヶ月
道路土工：1式
・掘削工：42,200m3
・盛土工：38,200m3
４）工 事 概 要： 土質改良工：1式
・土質改良工：42,200m3
排水構造物工：1式
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-105 工　事　名： 山ノ外西道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 青森県上北郡東北町～青森県上北郡東北町
３）工　期： 約7ヶ月
道路土工：1式
・掘削工：40,300m3
・盛土工：37,500m3
４）工 事 概 要： 土質改良工：1式
・土質改良工：40,300m3
排水構造物工：1式
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-106 工　事　名： 中久根東道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 青森県上北郡東北町～青森県上北郡東北町
３）工　期： 約7ヶ月
道路土工：1式
・掘削工：40,100m3
・盛土工：37,500m3
４）工 事 概 要： 土質改良工：1式
・土質改良工：40,100m3
排水構造物工：1式
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-107 工　事　名： 外久根東地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 青森県上北郡東北町～青森県上北郡東北町
３）工　期： 約7ヶ月

道路土工：1式
・掘削工：36,100m3
・盛土工：32,700m3
４）工 事 概 要： 土質改良工：1式
・土質改良工：36,100m3
排水構造物工：1式
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-108 工 事 名： 下モ平地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 青森県上北郡東北町～青森県上北郡東北町
３）工 期： 約6ヶ月
道路土工：1式
・掘削工：19,800m3
・盛土工：24,000m3
土質改良工：1式
４）工 事 概 要： ・土質改良工：19,800m3
排水構造物工：1式
（主要建設資材需要見込み量）
(1)購入土 約6,000m3
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-109 工 事 名： 東道ノ上こ道橋工事
１）工 事 種 別： プレストレスト・コンクリート工事
２）工 事 場 所： 青森県上北郡東北町～青森県上北郡東北町
３）工 期： 約20ヶ月
・ポストテンション方式PCポータルラーメン橋 N=1橋
・仮設工 一式
４）工 事 概 要： （主要建設資材需要見込み量）
(1)生コンクリート 約2,600m3
(2)鋼材 約290t
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-110 工 事 名： 南平地区こ道橋工事
１）工 事 種 別： プレストレスト・コンクリート工事
２）工 事 場 所： 青森県上北郡東北町～青森県上北郡東北町
３）工 期： 約14ヶ月
・PC斜材付π型ﾗｰﾒﾝ橋 N=1橋
・仮設工 一式
４）工 事 概 要： （主要建設資材需要見込み量）
(1)生コンクリート 約900m3
(2)鋼材 約110t
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-111 工 事 名： 山ノ外地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 青森県上北郡東北町～青森県上北郡東北町

３） 工　　期 ： 約8ヶ月
・プレロード盛土： 47,900m3
・土質改良工： 32,000m3
・土砂等運搬： 1式
・排水構造物工： 1式
４）工 事 概 要 ： ・構造物迂回路工： 1式
・工事用道路 ：1式
（主要建設資材需要見込み量）
(1)購入土 約19,100m3
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-112 工　　事　　名 ： 山ノ外東地区道路改良工事
１）工 事 種 別 ： 一般土木工事
２）工 事 場 所 ： 青森県上北郡東北町～青森県上北郡東北町
３） 工　　期 ： 約8ヶ月
・プレロード盛土： 43,900m3
・土質改良工： 34,500m3
・土砂等運搬： 1式
・排水構造物工： 1式
４）工 事 概 要 ： ・構造物迂回路工： 1式
・工事用道路 ：1式
（主要建設資材需要見込み量）
(1)購入土 約12,800m3
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-113 工　　事　　名 ： 下田地区道路改良工事
１）工 事 種 別 ： 一般土木工事
２）工 事 場 所 ： 青森県上北郡東北町～青森県上北郡東北町
３） 工　　期 ： 約12ヶ月
・地盤改良工 1式
粉体噴射撹拌 388本
・函渠工 1基
４）工 事 概 要 ： （主要建設資材需要見込み量）
(1)セメント 約2,700t
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-114 工　　事　　名 ： 揚津下地区道路改良工事
１）工 事 種 別 ： 一般土木工事
２）工 事 場 所 ： 青森県上北郡東北町～青森県上北郡東北町
３） 工　　期 ： 約12ヶ月
・地盤改良工 1式
粉体噴射撹拌 460本
・函渠工 1基
４）工 事 概 要 ： （主要建設資材需要見込み量）
(1)セメント 約3,000t
(2)生コンクリート 約1,100m3
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-115 工　事　名　：　大長根西地区道路改良工事
　　１）工 事 種 別：　一般土木工事
　　２）工 事 場 所：　青森県上北郡東北町～青森県上北郡東北町
　　３） 工　　期　：　約8ヶ月
　　４）工 事 概 要：　掘削工　54,000m3
路体・路床盛土　48,600m3
土質改良工、排水工1式

概算工事規模　200から300百万円
　　５）入札予定時期：　第2四半期
　　６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-116 工　事　名　：　上野西地区道路改良工事
　　１）工 事 種 別：　一般土木工事
　　２）工 事 場 所：　青森県上北郡東北町～青森県上北郡東北町
　　３） 工　　期　：　約8ヶ月
　　４）工 事 概 要：　掘削工　55,000m3
路体・路床盛土　49,500m3
土質改良工、排水工1式

概算工事規模　200から300百万円
　　５）入札予定時期：　第2四半期
　　６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-117 工　事　名　：　手長西地区道路改良工事
　　１）工 事 種 別：　一般土木工事
　　２）工 事 場 所：　青森県上北郡東北町～青森県上北郡東北町
　　３） 工　　期　：　約8ヶ月
　　４）工 事 概 要：　掘削工　48,000m3
路体・路床盛土　43,200m3
土質改良工、排水工1式

概算工事規模　200から300百万円
　　５）入札予定時期：　第2四半期
　　６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-118 工　事　名　：　揚津下東地区道路改良工事
　　１）工 事 種 別：　一般土木工事
　　２）工 事 場 所：　青森県上北郡東北町～青森県上北郡東北町
　　３） 工　　期　：　約8ヶ月
　　４）工 事 概 要：　掘削工　39,000m3
路体・路床盛土　35,100m3
土質改良工、排水工1式

概算工事規模　200から300百万円
　　５）入札予定時期：　第2四半期
　　６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-119 工　事　名　：　下モ平西地区道路改良工事
　　１）工 事 種 別：　一般土木工事
　　２）工 事 場 所：　青森県上北郡東北町～青森県上北郡東北町
　　３） 工　　期　：　約8ヶ月

掘削工　39,000m3
路体・路床盛土　35,100m3
４）工 事 概 要：　土質改良工、排水工1式

概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-120 工　事　名：　沼尻地区道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　青森県上北郡東北町～青森県上北郡東北町
３）工　期：　約8ヶ月
掘削工　53,000m3
路体・路床盛土　47,700m3
４）工 事 概 要：　土質改良工、排水工1式

概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-121 工　事　名：　榎林中田地区道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　青森県上北郡七戸町～青森県上北郡七戸町
３）工　期：　約8ヶ月
掘削工　68,000m3
路体・路床盛土　61,200m3
４）工 事 概 要：　土質改良工、排水工1式

概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-122 工　事　名：　根城地区道路舗装工事
１）工 事 種 別：　アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所：　青森県八戸市～青森県八戸市
３）工　期：　約9ヶ月
４）工 事 概 要：　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　A=15,000m2、道路付属施設工　1式、区画線工　1式
（主要建設資材見込み量）
・アスファルト合材　約7,000t
概算工事規模　300から580百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-123 工　事　名：　是川地区道路舗装工事
１）工 事 種 別：　アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所：　青森県八戸市～青森県八戸市
３）工　期：　約9ヶ月
４）工 事 概 要：　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　A=18,000m2、道路付属施設工　1式、区画線工　1式
（主要建設資材見込み量）
・アスファルト合材　約8,500t
概算工事規模　300から580百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-124 工　　事　　名　：　十日市地区道路舗装工事
　　１）工 事 種 別：　アスファルト舗装工事
　　２）工 事 場 所：　青森県八戸市～青森県八戸市
　　３） 工　　期　：　約9ヶ月
　　４）工 事 概 要：　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　A=15,000m2、道路付属施設工　1式、区画線工　1式
（主要建設資材見込み量）
・アスファルト合材　約7,000t
概算工事規模　300から580百万円
　　５）入札予定時期：　第1四半期
　　６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-125 工　　事　　名　：　是川トンネル舗装工事
　　１）工 事 種 別：　セメント・コンクリート舗装工事
　　２）工 事 場 所：　青森県八戸市～青森県八戸市
　　３） 工　　期　：　約8ヶ月
　　４）工 事 概 要：　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工　A=8,000m2、排水構造物工　1式
（主要建設資材見込み量）
・コンクリート　約5,300t
概算工事規模　200から300百万円
　　５）入札予定時期：　第2四半期
　　６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-126 工　　事　　名　：　道仏地区道路改良工事
　　１）工 事 種 別：　一般土木工事
　　２）工 事 場 所：　青森県八戸市～青森県八戸市
　　３） 工　　期　：　約7ヶ月
　　４）工 事 概 要：　道路土工　1式、道路付属施設工　1式
概算工事規模　200から300百万円
　　５）入札予定時期：　第2四半期
　　６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-127 工　　事　　名　：　八戸南環状道路標識設置工事
　　１）工 事 種 別：　維持修繕工事
　　２）工 事 場 所：　青森県八戸市～青森県八戸市
　　３） 工　　期　：　約8ヶ月
　　４）工 事 概 要：　大型・小型標識工　1式
概算工事規模　60から100百万円
　　５）入札予定時期：　第2四半期
　　６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-128 工　　事　　名　：　五所川原道路改良工事
　　１）工 事 種 別：　一般土木工事
　　２）工 事 場 所：　青森県五所川原市～青森県五所川原市
　　３） 工　　期　：　約8ヶ月
　　４）工 事 概 要：　盛土工 1式
軽量盛土工 1式
函渠工 1式
概算工事規模　100から200百万円
　　５）入札予定時期：　第1四半期
　　６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-129 工　事　名　：　北浮田地区道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　青森県西津軽郡鰺ヶ沢町～青森県西津軽郡鰺ヶ沢町
３） 工　期　：　約7ヶ月
４）工 事 概 要：　掘削工 V=7,000m3
盛土工 V=7,000m3
函渠工 N=1基
仮設工 1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-130 工　事　名　：　望橋床版工工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　青森県五所川原市～青森県五所川原市
３） 工　期　：　約5ヶ月
４）工 事 概 要：　鉄筋工　W=120t
型枠工　1式
ｺﾝｸﾘｰﾄ　V=400m3
橋梁付属物工　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-131 工　事　名　：　鰺ヶ沢地区橋梁下部工工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　青森県西津軽郡鰺ヶ沢町～青森県西津軽郡鰺ヶ沢町
３） 工　期　：　約10ヶ月
４）工 事 概 要：　橋台躯体工　2基
場所打杭工　1式
既製杭工　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-132 工　事　名　：　管内水位計等設置工事
１）工 事 種 別：　通信設備工事
２）工 事 場 所：　青森県弘前市～青森県八戸市
３） 工　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　水位計設置　2箇所
水位計更新　2箇所
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-133 工　事　名　：　馬淵川通信管路設置工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　青森県八戸市～青森県八戸市
３） 工　期　：　約5ヶ月
４）工 事 概 要：　配管工　　4，200m
ハンドホール工　29箇所
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-134 工　事　名　：　矢田前地区舗装修繕工事
１）工 事 種 別：　アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所：　青森県青森市～青森県青森市
３）工　　期　：　約5ヶ月
４）工 事 概 要：　路面切削工　A=11,300m2
舗装打換え工　A=240m2
橋面防水工　A=550m2
アスファルト舗装工　A=11,300m2
（主要建設資材需要見込み量）
（1）アスファルト合材　約1,400t
概算工事規模　50から80百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-135 工　事　名　：　大鰐地区舗装修繕工事
１）工 事 種 別：　アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所：　青森県南津軽郡大鰐町～青森県南津軽郡大鰐町
３）工　　期　：　約5ヶ月
４）工 事 概 要：　路面切削工　A=10,500m2
舗装打換え工　A=720m2
アスファルト舗装工　A=10,500m2
（主要建設資材需要見込み量）
（1）アスファルト合材　約1,500t
概算工事規模　50から80百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-136 工　事　名　：　八戸地区舗装修繕工事
１）工 事 種 別：　アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所：　青森県八戸市～青森県八戸市
３）工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　路面切削工　A=22,000m2
舗装打換え工　A=480m2
アスファルト舗装工　A=22,000m2
（主要建設資材需要見込み量）
（1）アスファルト合材　約2,800t
概算工事規模　80から120百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-137 工　事　名　：　古川地区橋梁補修工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　青森県青森市～青森県青森市
３）工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　伸縮装置補修　135m
排水管補修　1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-138 工　事　名　：　追分橋塗装工事
１）工 事 種 別：　塗装工事

２）工 事 場 所： 青森県平川市～青森県平川市
３） 工 期 ： 約5ヶ月
４）工 事 概 要： 塗装塗替 2,300m2
概算工事規模 30百万円未満
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-139 工 事 名 ： 一野坪地区防雪柵設置工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 青森県五所川原市～青森県五所川原市
３） 工 期 ： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： 防雪柵設置 570m
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-140 工 事 名 ： 太刀打地区防雪柵設置工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 青森県五所川原市～青森県五所川原市
３） 工 期 ： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： 防雪柵設置 620m
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-141 工 事 名 ： 上北除雪ステーション新築工事
１）工 事 種 別： 建築工事
２）工 事 場 所： 青森県上北郡東北町～青森県上北郡東北町
３） 工 期 ： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： 建築、電気設備、機械設備工事 一式
除雪ステーション Ｓ－２ 約500m2
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-142 工 事 名 ： おいらせ地区舗装修繕工事
１）工 事 種 別： アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所： 青森県上北郡おいらせ町～青森県上北郡六戸町
３） 工 期 ： 約5ヶ月
４）工 事 概 要： 路面切削工 A=16,900m2
舗装打換え工 A=800m2
アスファルト舗装工 A=16,900m2
（主要建設資材需要見込み量）
（1）アスファルト合材 約2,300t
概算工事規模 80から120百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-143 工 事 名 ： 五所川原地区舗装修繕工事
１）工 事 種 別： アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所： 青森県五所川原市～青森県五所川原市
３） 工 期 ： 約5ヶ月

４）工 事 概 要：
路面切削工　A=11,900m2
舗装打換え工　A=480m2
アスファルト舗装工　A=11,900m2
（主要建設資材需要見込み量）
（1）アスファルト合材　約1,500t
概算工事規模　50から80百万円

５）入札予定時期：第2四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-144 工 事 名：十和田地区舗装修繕工事

１）工 事 種 別：アスファルト舗装工事

２）工 事 場 所：青森県三戸郡南部町～青森県十和田市

３）工 期：約6ヶ月

４）工 事 概 要：
路面切削工　A=12,000m2
舗装打換え工　A=700m2
アスファルト舗装工　A=12,000m2
（主要建設資材需要見込み量）
（1）アスファルト合材　約1,700t
概算工事規模　50から80百万円

５）入札予定時期：第2四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-145 工 事 名：青森管内映像記録設備設置工事

１）工 事 種 別：通信設備工事

２）工 事 場 所：青森県青森市～青森県青森市

３）工 期：約6ヶ月

４）工 事 概 要：
映像記録装置3台
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期：第2四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-146 工 事 名：津軽地区道路照明設備維持工事

１）工 事 種 別：維持修繕工事

２）工 事 場 所：青森県東津軽郡平内町～青森県平川市

３）工 期：約12ヶ月

４）工 事 概 要：
道路照明設備維持　1式
照明灯ランプ等交換　1式
歩道橋融雪維持　1式
（青森国道維持出張所・弘前国道維持出張所管内）
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期：第1四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-147 工 事 名：青森管内道路画像監視設備設置工事

１）工 事 種 別：通信設備工事

２）工 事 場 所：青森県五所川原市～青森県五所川原市

３）工 期：約6ヶ月

４）工 事 概 要：
監視カメラ2台、情報閲覧装置1台、ネットワーク機器1式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期：第2四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-148 工 事 名：青森管内光ケーブル敷設工事

１）工 事 種 別： 通信設備工事
２）工 事 場 所： 青森県平川市～青森県八戸市
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 光ケーブル敷設 約8km（八戸南環状、7号、45号、104号）概算工事規模 30から60百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-149 工 事 名： 八戸南環状道路照明設備設置工事
１）工 事 種 別： 電気設備工事
２）工 事 場 所： 青森県八戸市～青森県八戸市
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 照明制御盤1面、交差点照明8基、本線12基、分岐点点滅灯2基 概算工事規模 30から50百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-150 工 事 名： 八戸南環状道路情報表示設備設置工事
１）工 事 種 別： 通信設備工事
２）工 事 場 所： 青森県八戸市～青森県八戸市
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： NHL型情報板3面、情報板2面（支給品） 概算工事規模 60から100百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-151 工 事 名： 是川トンネル照明設備設置工事
１）工 事 種 別： 電気設備工事
２）工 事 場 所： 青森県八戸市～青森県八戸市
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： LED照明灯79台、LED照明灯（非常用）13台、照明灯（メタルハライド）184台、LED道路照明灯2基、配管配線1式 概算工事規模 120から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-152 工 事 名： 是川トンネル受変電設備設置工事
１）工 事 種 別： 受変電設備工事
２）工 事 場 所： 青森県八戸市～青森県八戸市
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 受電盤1面、主変圧器盤100kVA1面、所内変圧器盤1面、照明制御盤1面、保守切替盤1面 概算工事規模 30から60百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-153 工 事 名： 青森管内交通量観測設備設置工事
１）工 事 種 別： 通信設備工事
２）工 事 場 所： 青森県青森市～青森県八戸市
３） 工 期 ： 約6ヶ月

４）工 事 概 要： 簡易型交通量観測装置4箇所
概算工事規模 30から60百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-154 工 事 名： 五日市地区歩道工事
１）工 事 種 別： アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所： 青森県八戸市～青森県八戸市
３） 工 期： 約10ヶ月
４）工 事 概 要： 掘削工 V＝4,600m3
盛土工 V＝2,500m3
舗装工(車道部) A＝4,400m2
舗装工(歩道部) A＝3,100m2
概算工事規模 120から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-155 工 事 名： 古懸迂回路工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 青森県平川市～青森県平川市
３） 工 期： 約5ヶ月
４）工 事 概 要： 盛土V＝3,700m3
法面整形A＝650m2
舗装工A＝2,300m2
排水工1式
道路付属物工 1式
概算工事規模 30から60百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-156 工 事 名： 岩木川中流部地区河道掘削築堤工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 青森県上津軽群鶴田町～青森県弘前市
３） 工 期： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 掘削 V=51,000m3
盛土 V=33,000m3
植生工A=11,000m2
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月17日随時公表済みである。

1-157 工 事 名： 新城地区歩道舗装工事
１）工 事 種 別： アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所： 青森県青森市～青森県青森市
３） 工 期： 約5ヶ月
４）工 事 概 要： 電線管路設置 300m
歩道打換舗装 3,000m2
概算工事規模 30百万円未満
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-158 工 事 名： 太刀打地区道路舗装工事
１）工 事 種 別： アスファルト舗装工事

２）工 事 場 所： 青森県五所川原市～青森県五所川原市
３） 工 期 ： 約4ヶ月
アスファルト舗装工 28,300m2
排水構造物工 1式
４）工 事 概 要： 道路付属施設工 1式、区画線工 1式
（1）アスファルト合材 約3,700t
概算工事規模 120から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-159 工 事 名： 五所川原地区道路舗装工事
１）工 事 種 別： アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所： 青森県五所川原市～青森県五所川原市
３） 工 期 ： 約4ヶ月
アスファルト舗装工 18,700m2
排水構造物工 1式
４）工 事 概 要： 道路付属施設工 1式、区画線工 1式
（1）アスファルト合材 約2,300t
概算工事規模 120から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-160 工 事 名： 太刀打地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 青森県五所川原市～青森県五所川原市
３） 工 期 ： 約7ヶ月
軽量盛土工 1式
４）工 事 概 要： 橋梁付属物工 1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[高瀬川河川事務所]

1-161 工 事 名： 高瀬川維持工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 青森県上北郡東北町～青森県上北郡東北町
３） 工 期 ： 約12ヶ月
・除草 A=510,000m2
・塵芥処理 1式
・護岸工 A=300m2
４）工 事 概 要： ・階段工 1式
・河川巡視（出水時の状況把握）
・雑工事 1式
概算工事規模 60から100百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-162 工 事 名： 高瀬川管理施設維持工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 青森県上北郡六ヶ所村～青森県上北郡六ヶ所村
３） 工 期 ： 約6ヶ月

盛土工　V=3,500m3
転落防止柵設置　L=600m
４）工 事 概 要：水文観測所設置　1箇所
応急対策資材備蓄　1式
雑工事　1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-163 工　事　名：高瀬川河口監視カメラ更新工事
１）工 事 種 別：通信設備工事
２）工 事 場 所：青森県上北郡六ヶ所村～青森県上北郡六ヶ所村
３）工　期：約5ヶ月
CCTVカメラ更新　1台
４）工 事 概 要：CCTV記録装置更新　1台
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-164 工　事　名：高瀬川ネットワーク設備設置工事
１）工 事 種 別：通信設備工事
２）工 事 場 所：青森県上北郡六ヶ所村～青森県上北郡東北町
３）工　期：約7ヶ月
４）工 事 概 要：無線LAN設備　6箇所
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-165 工　事　名：高瀬川光ケーブル敷設工事
１）工 事 種 別：通信設備工事
２）工 事 場 所：青森県三沢市～青森県三沢市
３）工　期：約7ヶ月
４）工 事 概 要：光ケーブル　L=17km
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

［津軽ダム工事事務所］

1-166 工　事　名：津軽ダム県道付替西目屋二ッ井線改良工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：青森県中津軽郡西目屋村～青森県中津軽郡西目屋村
３）工　期：約7ヶ月
盛土工 V=1,500m3
場所打法枠工 A=600m2
アンカー工 N=100本
４）工 事 概 要：足場工 1式
舗装工 A=570m2
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-167 工　事　名：津軽ダム放流警報・テレメータ設備設置工事
１）工 事 種 別：通信設備工事

２）工 事 場 所： 青森県中津軽郡西目屋村～青森県中津軽郡西目屋村
３） 工 期 ： 約14ヶ月
４）工 事 概 要： 放流警報設備設置 1式
（下流警報所2箇所、ダム1箇所）
テレメータ設備設置 1式
（暗門観測所1箇所、ダム1箇所）
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-168 工 事 名 ： 津軽ダム湯ノ沢トンネル照明設備設置工事
１）工 事 種 別： 電気設備工事
２）工 事 場 所： 青森県中津軽郡西目屋村～青森県中津軽郡西目屋村
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 道路トンネル照明設備設置 1式
（トンネル L=432m）
概算工事規模 50から80百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-169 工 事 名 ： 津軽ダム管理用光ケーブル敷設工事
１）工 事 種 別： 通信設備工事
２）工 事 場 所： 青森県中津軽郡西目屋村～青森県中津軽郡西目屋村
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 管理用光ケーブル敷設 1式
（SM80C、SM40C地中管内及び架空）
概算工事規模 30百万円未満
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-170 工 事 名 ： 津軽ダム木戸ヶ沢連絡トンネル照明設備設置工事
１）工 事 種 別： 電気設備工事
２）工 事 場 所： 青森県中津軽郡西目屋村～青森県中津軽郡西目屋村
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 連絡トンネル通廊照明設備設置 1式
（トンネル L=551m）
概算工事規模 30百万円未満
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-171 工 事 名 ： 津軽ダム貯水池周辺整備工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 青森県中津軽郡西目屋村～青森県中津軽郡西目屋村
３） 工 期 ： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： 道路土工 1式
盛土工 V=10,000m3
補強土壁工 A=450m2
ケーブル保護管敷設 1式
水道管敷設 1式
アスファルト舗装工 A=2,800m2
伐採 A=10,000m2
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-172 工　事　名　：　津軽ダム貯水池大川添地区整備工事
　　１）工 事 種 別：　一般土木工事
　　２）工 事 場 所：　青森県中津軽郡西目屋村～青森県中津軽郡西目屋村
　　３） 工　　期　：　約7ヶ月
　　４）工 事 概 要：　道路土工 1式
掘削工 V=15,700m3
工事用道路工 1式
掘削工 V=12,600m3
伐採 A=30,000m2
概算工事規模　100から200百万円
　　５）入札予定時期：　第2四半期
　　６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-173 工　事　名　：　津軽ダム貯水池川原平地区整備工事
　　１）工 事 種 別：　一般土木工事
　　２）工 事 場 所：　青森県中津軽郡西目屋村～青森県中津軽郡西目屋村
　　３） 工　　期　：　約8ヶ月
　　４）工 事 概 要：　道路土工 1式
掘削工 V=47,000m3
盛土工 V=60,000m3
概算工事規模　100から200百万円
　　５）入札予定時期：　第2四半期
　　６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-174 工　事　名　：　津軽ダム貯水池甲沢地区整備工事
　　１）工 事 種 別：　一般土木工事
　　２）工 事 場 所：　青森県中津軽郡西目屋村～青森県中津軽郡西目屋村
　　３） 工　　期　：　約7ヶ月
　　４）工 事 概 要：　道路土工 1式
掘削工 V=15,000m3
工事用道路工 1式
仮設工 1式
伐採 A=30,000m2
概算工事規模　100から200百万円
　　５）入札予定時期：　第2四半期
　　６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

[岩手河川国道事務所]

1-175 工　事　名　：　北上川上流花巻北上地区維持工事
　　１）工 事 種 別：　維持修繕工事
　　２）工 事 場 所：　岩手県胆沢郡金ヶ崎町～岩手県花巻市
　　３） 工　　期　：　約12ヶ月
　　４）工 事 概 要：　河川維持
・堤防除草工　A=882千m2
・伐木除根工　1式
・堤防法面補修工　1式
・出水時状況把握業務　1式
・排水機場操作作業　1式
概算工事規模　30から60百万円
　　５）入札予定時期：　第1四半期
　　６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-176 工　事　名　：　北上川上流水沢地区維持工事

１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 岩手県奥州市～岩手県胆沢郡金ヶ崎町
３） 工 期 ： 約12ヶ月
４）工 事 概 要： 河川維持
・堤防除草工 A=1,211千m2
・伐木除根工 1式
・護岸補修工 1式
・出水時状況把握業務 1式
・内水排除作業 1式
概算工事規模 30から60百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-177 工 事 名： 水沢国道管内維持補修工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 岩手県一関市～岩手県花巻市
３） 工 期 ： 約24ヶ月
４）工 事 概 要： 道路巡回 1式
道路清掃工 1式
舗装補修工 1式
道路除草工 1式
道路付属物復旧工 1式
道路除雪工 1式
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-178 工 事 名： 盛岡西国道管内維持補修工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 岩手県盛岡市～岩手県岩手郡雫石町
３） 工 期 ： 約24ヶ月
４）工 事 概 要： 道路巡回 1式
道路清掃工 1式
舗装補修工 1式
道路除草工 1式
道路付属物復旧工 1式
道路除雪工 1式
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-179 工 事 名： 盛岡地区道路照明外維持補修工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 岩手県花巻市～岩手県盛岡市
３） 工 期 ： 約12ヶ月
４）工 事 概 要： 照明灯のランプ交換 1式
照明器具点検清掃 1式
照明設備測定試験 1式
融雪設備点検 1式
概算工事規模 30から60百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-180 工 事 名： 二戸・盛岡西地区道路照明外維持補修工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事

２）工 事 場 所： 岩手県二戸市～岩手県岩手郡雫石町
３） 工 期 ： 約12ヶ月
４）工 事 概 要： 照明灯のランプ交換 1式
照明器具点検清掃 1式
照明設備測定試験 1式
融雪設備点検 1式
概算工事規模 30から60百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-181 工 事 名 ： 光ケーブル移設外維持補修工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 岩手県一関市～岩手県二戸市
３） 工 期 ： 約12ヶ月
４）工 事 概 要： 光ケーブル敷設・撤去 1式
光ケーブル移設・補修 1式
概算工事規模 30から60百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-182 工 事 名 ： 北上川上流盛岡管内維持工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 岩手県花巻市～岩手県盛岡市
３） 工 期 ： 約11ヶ月
４）工 事 概 要： 河川維持
・堤防除草工 A=1,500千m2
・伐木除根工 1式
・根固め工 1式
・出水時状況把握業務、内水排除作業 1式
概算工事規模 30から60百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-183 工 事 名 ： 北上川上流門崎地区護岸工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県一関市～岩手県一関市
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： ・護岸工 1式
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-184 工 事 名 ： 北上川上流薄衣地区築堤工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県一関市～岩手県一関市
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： ・堤防腹付け盛土 1式
概算工事規模 60から100百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-185 工 事 名 ： 北上川上流前沢地区堤防強化工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県奥州市～岩手県奥州市
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： ・堤防腹付け盛土 1式
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-186 工 事 名 ： 北上川上流前沢白山地区下流堤防強化工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県奥州市～岩手県奥州市
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： ・堤防腹付け盛土 1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-187 工 事 名 ： 北上川上流前沢白山地区上流堤防強化工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県奥州市～岩手県奥州市
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： ・堤防腹付け盛土 1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-188 工 事 名 ： 北上川上流姉体上流地区堤防強化工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県奥州市～岩手県奥州市
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： ・堤防腹付け盛土 1式
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-189 工 事 名 ： 北上川上流羽田地区堤防強化工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県奥州市～岩手県奥州市
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： ・堤防腹付け盛土 1式
概算工事規模 60から100百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-190 工 事 名 ： 北上川上流岩谷堂地区下流堤防強化工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県奥州市～岩手県奥州市
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： ・堤防腹付け盛土 1式
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-191 工　事　名：　北上川上流岩谷堂地区上流堤防強化工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　岩手県奥州市～岩手県奥州市
３）工　　期：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　・堤防腹付け盛土　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-192 工　事　名：　北上川上流更木地区外堤防強化工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　岩手県北上市～岩手県花巻市
３）工　　期：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　・堤防腹付け盛土　1式
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-193 工　事　名：　北上川上流徳田地区堤防強化工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　岩手県紫波郡矢巾町～岩手県紫波郡矢巾町
３）工　　期：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　・堤防腹付け盛土　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-194 工　事　名：　北上川上流見前地区堤防強化工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
３）工　　期：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　・堤防腹付け盛土　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-195 工　事　名：　北上川上流廿木地区築堤工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　岩手県紫波郡紫波町～岩手県紫波郡紫波町
３）工　　期：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　築堤(L=500m)
・掘削　V=30,000m3
・盛土　V=30,000m3
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

1-196 工　事　名：　北上川上流山吹川排水樋門新設工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県紫波郡紫波町～岩手県紫波郡紫波町
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 排水樋門 N=1基(樋門内空断面5.2m(H)×2.9m(B)×1連、L=25.7m)
築堤盛土 V=約10,000m3
水門設備製作・輸送・据付 N=1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-197 工 事 名 ： 北上川上流二子地区築堤工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県北上市～岩手県北上市
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 築堤(L=300m)
・盛土 V=約25,000m3
・植生工 A=約5,600m2
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-198 工 事 名 ： 北上川上流下曲田地区築堤工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県一関市～岩手県一関市
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 築堤(L=300m)
・盛土 V=約25,000m3
・植生工 A=約5,600m2
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

1-199 工 事 名 ： 一関防災センター格納庫新築工事
１）工 事 種 別： 建築工事
２）工 事 場 所： 岩手県一関市～岩手県一関市
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 建築、電気設備、機械設備工事 一式
格納庫 S-1 約135m2
概算工事規模 30から60百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

1-200 工 事 名 ： 道の駅石神の丘電気室新築工事
１）工 事 種 別： 建築工事
２）工 事 場 所： 岩手県岩手郡岩手町～岩手県岩手郡岩手町
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 建築、電気設備、機械設備工事 一式
発電気室 RC-1 22m2
概算工事規模 30百万円未満
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

1-201 工　事　名 ： 道の駅石鳥谷電気室新築工事
１）工 事 種 別： 建築工事
２）工 事 場 所： 岩手県花巻市～岩手県花巻市
３） 工　期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 建築、電気設備、機械設備工事　一式
発電気室 RC-1 30m2
概算工事規模 30百万円未満
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

1-202 工　事　名 ： 北上川上流盛岡地区環境護岸工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
３） 工　期 ： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： 石張工 A＝2,000m2
階段工 1式
（主要建設資材需要見込み量）
(1)生コンクリート 約800m3
概算工事規模 60から100百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

1-203 工　事　名 ： 北上川上流和賀川環境整備工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県北上市～岩手県北上市
３） 工　期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 土砂掘削 V＝10.000m3
樹木伐採 A＝2.0ha
概算工事規模 60から100百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

1-204 工　事　名 ： 北上川上流堤防芝養生等工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 岩手県奥州市～岩手県盛岡市
３） 工　期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 河川維持
・堤防芝養生工 A=210千m2
・雑工事 1式
概算工事規模 30から60百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-205 工　事　名 ： 北上川上流盛岡管内施設補修工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 岩手県花巻市～岩手県盛岡市
３） 工　期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： ・護岸補修 1式
・堤防法面補修 1式
・樋管補修 1式
・量水標等設置 1式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-206 工　　事　　名 ： 北上川上流水沢管内施設補修工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 岩手県奥州市～岩手県花巻市
３） 工　　期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： ・堤防法面補修　1式
・量水標等設置　1式
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-207 工　　事　　名 ： 北上川上流一関管内施設補修工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 岩手県一関市～岩手県奥州市
３） 工　　期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： ・樋管補修　1式
・量水標等設置　1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-208 工　　事　　名 ： 北上川上流花巻地区護岸工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県花巻市～岩手県花巻市
３） 工　　期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： ・護岸工　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-209 工　　事　　名 ： 北上川上流盛岡地区河道整正工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
３） 工　　期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： ・樹木伐採　1式
・河道掘削　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-210 工　　事　　名 ： 北上川上流紫波地区河道整正工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県花巻市～岩手県紫波郡矢巾町
３） 工　　期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： ・樹木伐採　1式
・河道掘削　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-211 工　事　名 ： 北上川上流花巻地区河道整正工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県花巻市～岩手県花巻市
３） 工　期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： ・樹木伐採 1式
・河道掘削 1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-212 工　事　名 ： 北上川上流北上地区河道整正工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県北上市～岩手県北上市
３） 工　期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： ・樹木伐採 1式
・河道掘削 1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-213 工　事　名 ： 北上川上流奥州地区河道整正工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県奥州市～岩手県胆沢郡金ヶ崎町
３） 工　期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： ・樹木伐採 1式
・河道掘削 1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-214 工　事　名 ： 八幡平山系クラカケ沢地区砂防堰堤工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県岩手郡滝沢村～岩手県岩手郡滝沢村
３） 工　期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 砂防土工
・掘削 V＝3，000m3
コンクリート V=1，100m3
砂防ソイルセメント V=2，300m3
（主要建設資材需要見込み量）
（1）セメント 約350t
（2）生コンクリート 約1，100m3
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-215 工　事　名 ： 八幡平山系西根牧野沢堰堤工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県八幡平市～岩手県八幡平市
３） 工　期 ： 約6ヶ月

砂防土工　1式
・掘削　V＝4，600m3
コンクリート堰堤工　1式
４）工 事 概 要：・本体工　V＝5，600m3
（主要建設資材需要見込み量）
（1）生コンクリート　約5，600m3
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-216 工　事　名：栗駒山系市野々原地区護岸工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：岩手県一関市～岩手県一関市
３）工　期：約8ヶ月
法覆護岸工　A＝2，700m2
捨石工　V＝1，000m3
ブロック積擁壁工　A＝600m2
４）工 事 概 要：コンクリート吹付　A＝1，200m2
（主要建設資材需要見込み量）
（1）生コンクリート　V＝500m3
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-217 工　事　名：一関遊水地第1小堤川辺地区築堤護岸工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：岩手県一関市～岩手県一関市
３）工　期：約8ヶ月
築堤護岸　L=100m
４）工 事 概 要：コンクリートブロック張　A=約1,200m2
カゴマットエ　A=約5,000m2
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-218 工　事　名：一関遊水地小堤天端舗装工事
１）工 事 種 別：アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所：岩手県一関市～岩手県西磐井郡平泉町
３）工　期：約7ヶ月
４）工 事 概 要：堤防天端舗装　A = 約27,000m2
概算工事規模　120から200百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-219 工　事　名：一関遊水地長島地区外管理用通路工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：岩手県西磐井郡平泉町～岩手県西磐井郡平泉町
３）工　期：約10ヶ月
盛土V=約10,000m3　切土V=約5,000m3
４）工 事 概 要：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 A=約5,000m2　橋梁工　N＝2基
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-220 工　事　名 ： 一関遊水地第1管理堤中里地区築堤工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県一関市～岩手県一関市
３） 工　期 ： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： 築堤盛土　V = 約50,000m3
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-221 工　事　名 ： 一関遊水地第1小堤川辺地区盛土工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県一関市～岩手県一関市
３） 工　期 ： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： 築堤盛土　V = 約40,000m3
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-222 工　事　名 ： 一関遊水地第1小堤舞川地区築堤護岸工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県一関市～岩手県一関市
３） 工　期 ： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： 築堤護岸　L=100m
コンクリートブロック張　A=約1,000m2
カゴマットエ　A=約6,000m2
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-223 工　事　名 ： 一関遊水地第2小堤長島地区築堤護岸工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県西磐井郡平泉町～岩手県西磐井郡平泉町
３） 工　期 ： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： 築堤護岸　L=100m
コンクリートブロック張　A=約1,000m2
カゴマットエ　A=約6,000m2
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-224 工　事　名 ： 一関遊水地第2小堤川辺地区築堤護岸工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県一関市～岩手県西磐井郡平泉町
３） 工　期 ： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： 築堤護岸　L=200m
コンクリートブロック張　A=約2,000m2
カゴマットエ　A=約12,000m2
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-225 工　　事　　名　：　一関遊水地第3小堤舞川地区築堤護岸工事
　　１）工 事 種 別：　一般土木工事
　　２）工 事 場 所：　岩手県一関市～岩手県一関市
　　３） 工　　期　：　約8ヶ月
　　４）工 事 概 要：　築堤護岸　L=200m
コンクリートブロック張　A=約2,000m2
カゴマットエ　A=約12,000m2
概算工事規模　200から300百万円
　　５）入札予定時期：　第2四半期
　　６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-226 工　　事　　名　：　一関遊水地第3小堤舞川地区盛土工事
　　１）工 事 種 別：　一般土木工事
　　２）工 事 場 所：　岩手県一関市～岩手県一関市
　　３） 工　　期　：　約8ヶ月
　　４）工 事 概 要：　築堤盛土　V = 約20,000m3
概算工事規模　100から200百万円
　　５）入札予定時期：　第2四半期
　　６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-227 工　　事　　名　：　一関遊水地磐井川五代地区築堤工事
　　１）工 事 種 別：　一般土木工事
　　２）工 事 場 所：　岩手県一関市～岩手県一関市
　　３） 工　　期　：　約9ヶ月
　　４）工 事 概 要：　築堤盛土　V=約10,000m3　排水樋管撤去　N=1箇所
概算工事規模　100から200百万円
　　５）入札予定時期：　第2四半期
　　６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-228 工　　事　　名　：　一関遊水地堤防芝養生その他工事
　　１）工 事 種 別：　一般土木工事
　　２）工 事 場 所：　岩手県一関市～岩手県西磐井郡平泉町
　　３） 工　　期　：　約10ヶ月
　　４）工 事 概 要：　堤防芝養生　1式　函渠工　N=1基
概算工事規模　100から200百万円
　　５）入札予定時期：　第1四半期
　　６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-229 工　　事　　名　：　鶴飼こ道橋上部工工事
　　１）工 事 種 別：　プレストレスト・コンクリート工事
　　２）工 事 場 所：　岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
　　３） 工　　期　：　約6ヶ月
　　４）工 事 概 要：　主桁組立・架設工　N=4本
床版・横組工　1式
橋梁付属物工　1式
橋台工　1式
概算工事規模　60から100百万円
　　５）入札予定時期：　第1四半期
　　６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。５月１日随時公表済みである。

1-230 工　　事　　名　：　滝沢地区道路改良工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
３） 工 期 ： 約10ヶ月
４）工 事 概 要： 掘削工 V=35,000m3
盛土工 V=55,000m3
排水構造物工 1式
カルバート工 N=5基
橋台工 N=2基
場所打杭 N=16本
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-231 工 事 名： 永井道路改良舗装工事
１）工 事 種 別： アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所： 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
３） 工 期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： 掘削工 V=1,400m3
盛土工 V=1,100m3
アスファルト舗装工 A=10,000m2
排水構造物工 1式
道路付属施設工 1式
（主要建設資材需要見込み量）
アスファルト合材 約2,200t
概算工事規模 120から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-232 工 事 名： 下飯岡道路改良舗装工事
１）工 事 種 別： アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所： 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 盛土工 V=1,000m3
アスファルト舗装工 A=13,000m2
排水構造物工 1式
道路付属施設工 1式
（主要建設資材需要見込み量）
アスファルト合材 約1，600t
概算工事規模 120から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-233 工 事 名： 盛岡西地区構造物工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 防護柵工 L=2,300m
標識工 N=17基
防雪柵工 L=2,200m
概算工事規模 60から100百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-234 工 事 名： 水沢地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事

２）工 事 場 所： 岩手県奥州市～岩手県奥州市
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 盛土工 V=5,000m3
排水構造物工 1式
防護柵工 L=100m
概算工事規模 60から100百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-235 工 事 名： 手代森道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 掘削工 V=78,000m3
法面工 A=6,500m2
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-236 工 事 名： 都南川目地区道路改良舗装工事
１）工 事 種 別： アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所： 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： アスファルト舗装工 A=6,800m2
排水構造物工 1式
道路付属施設工 1式
（主要建設資材需要見込み量）
アスファルト合材 約1，600t
概算工事規模 80から120百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-237 工 事 名： 田の沢道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
３） 工 期 ： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： 掘削工 V=90,000m3
盛土工 V=6,000m3
排水構造物工 1式
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-238 工 事 名： 日影橋上部工工事
１）工 事 種 別： 鋼橋上部工事
２）工 事 場 所： 岩手県遠野市～岩手県遠野市
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 製作、輸送、架設 W=52t
床版工 1式
橋梁付属物工 1式
概算工事規模 50から80百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-239 工　事　名 ： 鱒沢地区床版工工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県遠野市～岩手県遠野市
３） 工　期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 床版工、高欄工 V=1,000m3
橋梁付属物工 1式
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-240 工　事　名 ： 遠野地区こ道橋工事
１）工 事 種 別： プレストレスト・コンクリート工事
２）工 事 場 所： 岩手県遠野市～岩手県遠野市
３） 工　期 ： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： 橋脚工 1式
主桁、斜材製作工 1式
橋梁付属物工 1式
排水構造物工 1式
概算工事規模 60から100百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-241 工　事　名 ： 上綾織法面工工事
１）工 事 種 別： 法面処理工事
２）工 事 場 所： 岩手県遠野市～岩手県遠野市
３） 工　期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 掘削工 V=38,000m3
盛土工 V=34,000m3
植生吹付工 A=2,600m2
軽量受圧板、ロックボルト N=25基
PCフレーム、アンカー N=245基
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-242 工　事　名 ： 下綾織法面工工事
１）工 事 種 別： 法面処理工事
２）工 事 場 所： 岩手県遠野市～岩手県遠野市
３） 工　期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 掘削工 V=40,000m3
盛土工 V=36,000m3
植生吹付工 A=2,600m2
軽量受圧板、ロックボルト N=57基
PCフレーム、アンカー N=257基
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-243 工　事　名 ： 宮守地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県遠野市～岩手県遠野市
３） 工　期 ： 約8ヶ月

盛土工　V=1,000m3
排水構造物工　1式
４）工 事 概 要：　水路橋上部工　N=1基
凍結抑制舗装工　A=3,000m2
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-244 工　事　名：　上鱒沢道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　岩手県遠野市～岩手県遠野市
３）工　期：　約8ヶ月
４）工 事 概 要：　掘削工　V=45,000m3
盛土工　V=40,000m3
カルバート工　N=5基
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-245 工　事　名：　来内地区橋梁下部工工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　岩手県遠野市～岩手県遠野市
３）工　期：　約8ヶ月
４）工 事 概 要：　掘削工　V=40,000m3
盛土工　V=36,000m3
橋梁下部工　N＝3基
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-246 工　事　名：　水沢国道管内舗装修繕工事
１）工 事 種 別：　アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所：　岩手県一関市～岩手県奥州市
３）工　期：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　路面切削、オーバーレイ　17,000m2
概算工事規模　120から200百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-247 工　事　名：　二戸国道管内舗装修繕工事
１）工 事 種 別：　アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所：　岩手県二戸市～岩手県二戸市
３）工　期：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　路面切削、オーバーレイ　20,000m2
概算工事規模　120から200百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-248 工　事　名：　水沢国道管内橋梁補修工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　岩手県奥州市～岩手県花巻市
３）工　期：　約7ヶ月

４）工 事 概 要： 橋梁補修、耐震補強　N＝5橋
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-249 工　事　名： 盛岡国道管内橋梁補修工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 岩手県花巻市～岩手県岩手郡滝沢村
３）工　期： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 橋梁補修、耐震補強　N＝7橋
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-250 工　事　名： 二戸国道管内橋梁補修工事
１）工 事 種 別： 鋼橋上部工事
２）工 事 場 所： 岩手県岩手郡岩手町～岩手県岩手郡岩手町
３）工　期： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 橋梁補修、耐震補強　N＝6橋
概算工事規模　120から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-251 工　事　名： 盛岡西国道管内橋梁補修工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 岩手県岩手郡雫石町～岩手県岩手郡雫石町
３）工　期： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 橋梁補修、耐震補強　N＝5橋
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-252 工　事　名： 津志田地区改良舗装他工事
１）工 事 種 別： アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所： 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
３）工　期： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： アスファルト舗装工　A=7,700m2
電線共同溝工　1式
排水構造物工　1式
道路付属施設工　1式
（主要建設資材需要見込み量）
（1）アスファルト合材　約1,260t
概算工事規模　120から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-253 工　事　名： 上堂厨川地区電線共同溝設置工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
３）工　期： 約8ヶ月

アスファルト舗装工　A=1,000m2
電線共同溝工　1式
排水構造物工　1式
４）工 事 概 要：道路付属施設工　1式
（主要建設資材需要見込み量）
（1）アスファルト合材　約240t
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-254 工　事　名：水沢国道管内交通安全施設対策工事
１）工 事 種 別：維持修繕工事
２）工 事 場 所：岩手県一関市～岩手県花巻市
３）工　期：約6ヶ月
４）工 事 概 要：防護柵工　L=600m
交通安全施設工　1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-255 工　事　名：岩手管内気象観測設備設置工事
１）工 事 種 別：通信設備工事
２）工 事 場 所：岩手県遠野市～岩手県二戸市
３）工　期：約6ヶ月
４）工 事 概 要：気象観測装置　製作・据付調整　1式
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-256 工　事　名：水沢・盛岡地区道路照明設備設置工事
１）工 事 種 別：電気設備工事
２）工 事 場 所：岩手県一関市～岩手県盛岡市
３）工　期：約6ヶ月
４）工 事 概 要：照明器具更新(LED)　1式
照明ポール更新　1式
概算工事規模　50から80百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-257 工　事　名：二戸・盛岡西地区道路照明設備設置工事
１）工 事 種 別：電気設備工事
２）工 事 場 所：岩手県盛岡市～岩手県二戸市
３）工　期：約6ヶ月
４）工 事 概 要：照明器具更新(LED)　1式
照明ポール更新　1式
概算工事規模　50から80百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-258 工　事　名：岩手管内河川画像監視設備更新工事
１）工 事 種 別：通信設備工事
２）工 事 場 所：岩手県一関市～岩手県盛岡市

３）工　　期　：　約6ヶ月
４）工事概要：　画像監視設備更新　１３台
無停電電源装置（バッテリ）更新　１式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-259 工　　事　　名　：　岩手管内河川画像監視設備電源増設工事
１）工事種別：　通信設備工事
２）工事場所：　岩手県一関市～岩手県盛岡市
３）工　　期　：　約6ヶ月
４）工事概要：　無停電電源装置設置　１式
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-260 工　　事　　名　：　岩手山画像監視設備更新工事
１）工事種別：　通信設備工事
２）工事場所：　岩手県八幡平市～岩手県八幡平市
３）工　　期　：　約6ヶ月
４）工事概要：　画像監視設備更新　１４台
画像監視設備更新（赤外線）　２台
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-261 工　　事　　名　：　花巻外道路画像監視設備設置工事
１）工事種別：　通信設備工事
２）工事場所：　岩手県花巻市～岩手県岩手郡滝沢村
３）工　　期　：　約6ヶ月
４）工事概要：　旋回式ｶﾒﾗ装置製作・据付調整　２台
支柱及び基礎設置　１式
画像記録装置　１式
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-262 工　　事　　名　：　平泉町外道路情報表示設備設置工事
１）工事種別：　通信設備工事
２）工事場所：　岩手県西磐井郡平泉町～岩手県岩手郡雫石町
３）工　　期　：　約6ヶ月
４）工事概要：　道路情報表示設備製作・据付調整　１面
支柱及び基礎設置　１式
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-263 工　　事　　名　：　二郷山トンネル外照明設備設置工事
１）工事種別：　電気設備工事
２）工事場所：　岩手県遠野市～岩手県遠野市
３）工　　期　：　約6ヶ月

トンネル照明設備製作・据付　1式
IC部照明設備製作・据付　1式
電力ケーブル配線(坑内)　1式
概算工事規模　50から80百万円

４）工 事 概 要：
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-264 工　事　名：二郷山トンネル無線通信補助設備設置工事
１）工 事 種 別：通信設備工事
２）工 事 場 所：岩手県遠野市～岩手県遠野市
３）工　期：約6ヶ月
４）工 事 概 要：ラジオ再放送設備製作・据付　1式
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-265 工　事　名：東北横断道画像監視設備設置工事
１）工 事 種 別：通信設備工事
２）工 事 場 所：岩手県遠野市～岩手県遠野市
３）工　期：約6ヶ月
４）工 事 概 要：旋回式カメラ装置製作・据付調整　12台
支柱及び基礎設置　1式
光ケーブル敷設(明かり部)　9km
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-266 工　事　名：二郷山トンネル非常警報設備設置工事
１）工 事 種 別：通信設備工事
２）工 事 場 所：岩手県遠野市～岩手県遠野市
３）工　期：約6ヶ月
４）工 事 概 要：トンネル非常警報設備製作・据付　1式
通信ケーブル敷設(坑内)　1式
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-267 工　事　名：北上川上流山吹川排水樋門設備新設工事
１）工 事 種 別：機械設備工事
２）工 事 場 所：岩手県紫波郡紫波町～岩手県紫波郡紫波町
３）工　期：約7ヶ月
４）工 事 概 要：水門設備製作据付　1式
・水門設備　　1式(鋼製ローラーゲート1門)
・操作制御設備　1式
・鋼製付属設備　1式
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-268 工　事　名：北上川上流機械設備修繕工事
１）工 事 種 別：機械設備工事
２）工 事 場 所：岩手県盛岡市～岩手県一関市

３）工　　期　：　約8ヶ月
４）工事概要：　開閉装置更新　21箇所
水位計更新　4箇所
樋門樋管塗替　9箇所
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-269 工　事　名　：　水沢・北上地区道路照明等維持補修工事
１）工事種別：　維持修繕工事
２）工事場所：　岩手県一関市～岩手県花巻市
３）工　　期　：　約10ヶ月
４）工事概要：　照明灯のランプ交換
照明器具点検清掃
照明設備測定試験
融雪設備点検
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月17日随時公表済みである。

1-270 工　事　名　：　東北横断道気象観測設備設置工事
１）工事種別：　通信設備工事
２）工事場所：　岩手県遠野市～岩手県遠野市
３）工　　期　：　約6ヶ月
４）工事概要：　気象観測装置　製作・据付調整　1式
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-271 工　事　名　：　東北横断道道路情報表示設備設置工事
１）工事種別：　通信設備工事
２）工事場所：　岩手県遠野市～岩手県遠野市
３）工　　期　：　約6ヶ月
４）工事概要：　道路情報表示設備製作・据付調整　6面
支柱及び基礎設置　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

[胆沢ダム工事事務所]

1-272 工　事　名　：　胆沢ダム若柳地区上流貯水池整備工事
１）工事種別：　維持修繕工事
２）工事場所：　岩手県奥州市～岩手県奥州市
３）工　　期　：　約12ヶ月
４）工事概要：　流木処理　1式
除草　1式
周辺維持　1式
法面補修工　1式
伐採　1式
木根等処分　1,500t
旧施設撤去工　1式
境界杭設置　1式
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-273 工　事　名 ： 胆沢ダム堤体下流整備工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県奥州市～岩手県奥州市
３） 工　期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： 堤体下流緑化　1式
代替湿地整備　1式
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-274 工　事　名 ： 胆沢ダム尿前地区流出防止対策工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県奥州市～岩手県奥州市
３） 工　期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： えん堤コンクリート　1式
植生復元　1式
えん堤銘板設置　1式
えん堤管理用道路法面補強 1式
車両進入規制設備設置　1式
管理境界杭設置　1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-275 工　事　名 ： 胆沢ダム光ケーブル敷設外工事
１）工 事 種 別： 通信設備工事
２）工 事 場 所： 岩手県奥州市～岩手県奥州市
３） 工　期 ： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： 光ケーブル敷設　1km
光ケーブル撤去　1km
照明器具設置　1式
照明用ケーブル敷設 1式
概算工事規模 30百万円未満
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-276 工　事　名 ： 胆沢ダム制御処理設備改造工事
１）工 事 種 別： 通信設備工事
２）工 事 場 所： 岩手県奥州市～岩手県奥州市
３） 工　期 ： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： 制御処理設備改造　1式
伝送装置設置　1式
概算工事規模 30百万円未満
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

［三陸国道事務所］

1-277 工　事　名 ： 久慈国道維持補修工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 岩手県下閉伊郡田野畑村～岩手県九戸郡洋野町
３） 工　期 ： 約24ヶ月

道路巡回工（通常巡回） N=366回
道路巡回工（異常時巡回）N=80回
パッチング W=460t
クラック処理 L=2,000m
４）工 事 概 要： 路面清掃 L=322km
除草工 A=290,000m2
道路除雪工 L=91.3km
道路補修工 1式
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-278 工 事 名： 大船渡管内維持補修工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 岩手県陸前高田市～岩手県大船渡市
３） 工 期： 約9ヶ月
道路巡回工（異常時巡回） N=20回
パッチング W=180t
排水施設清掃 L=7,000m
トンネル壁面清掃 L=5,300m
４）工 事 概 要： 除草工 A=62,600m2
道路除雪工 L=69.1km
橋梁補修工 N=3橋
切削オーバーレイ工 A=16,000m2
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-279 工 事 名： 大船渡釜石地区道路照明施設維持工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 岩手県陸前高田市～岩手県下閉伊郡大槌町
３） 工 期： 約12ヶ月
道路照明設備維持修繕（予定数量）
ランプ取替 20灯
安定器取替 5個
灯具取替 10灯
４）工 事 概 要： トンネル照明設備維持修繕（予定数量）
ランプ取替 400灯
安定器取替 2個
灯具取替 40灯
概算工事規模 30百万円未満
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-280 工 事 名： 宮古久慈地区道路照明施設維持工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 岩手県下閉伊郡山田町～岩手県九戸郡洋野町
３） 工 期： 約12ヶ月
道路照明設備維持修繕（予定数量）
ランプ取替 30灯
安定器取替 10個
灯具取替 10灯
４）工 事 概 要： トンネル照明設備維持修繕（予定数量）
ランプ取替 260灯
安定器取替 2個
概算工事規模 30百万円未満
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-281 工　事　名 ： 尾肝要トンネル内装板設置工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県下閉伊郡田野畑村～岩手県下閉伊郡田野畑村
３） 工　期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： トンネル内装板設置 A=10,000m2
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-282 工　事　名 ： 夏井こ道橋外上部工工事
１）工 事 種 別： プレストレスト・コンクリート工事
２）工 事 場 所： 岩手県久慈市～岩手県久慈市
３） 工　期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁橋L=17.5m
PC斜材付きπ型ﾗｰﾒﾝ橋　2橋
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-283 工　事　名 ： 外屋敷外こ道橋工事
１）工 事 種 別： プレストレスト・コンクリート工事
２）工 事 場 所： 岩手県久慈市～岩手県久慈市
３） 工　期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： PC斜材付きπ型ﾗｰﾒﾝ橋（3橋）
概算工事規模　300から580百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-284 工　事　名 ： 大沢地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県下閉伊郡山田町～岩手県下閉伊郡山田町
３） 工　期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 切土工　1式
盛土工　1式
函渠工　4基
概算工事規模　300から580百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-285 工　事　名 ： 田名部地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県下閉伊郡山田町～岩手県下閉伊郡山田町
３） 工　期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 切土工　1式
盛土工　1式
函渠工　2基
概算工事規模　300から580百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-286 工　事　名 ： 田名部川橋下部工外工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県下閉伊郡山田町～岩手県宮古市
３） 工　期 ： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： 田名部川橋 橋台2基
豊間根こ線橋 橋台1基、函渠1基
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-287 工　事　名 ： 馬越地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県宮古市～岩手県宮古市
３） 工　期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 切土工 1式
盛土工 1式
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-288 工　事　名 ： 豊間根北地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県下閉伊郡山田町～岩手県下閉伊郡山田町
３） 工　期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 盛土工 1式
函渠工 3基
荒川川橋 橋台工 1基
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-289 工　事　名 ： 豊間根川橋下部工工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県下閉伊郡山田町～岩手県下閉伊郡山田町
３） 工　期 ： 約10ヶ月
４）工 事 概 要： 豊間根川橋 橋台2基、橋脚1基
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-290 工　事　名 ： 山口地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県宮古市～岩手県宮古市
３） 工　期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 切土工 1式
函渠工 2基
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第1四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-291 工　事　名：　松月地区道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　岩手県宮古市～岩手県宮古市
３）工　　期：　約7ヶ月
４）工 事 概 要：　掘削工　1式
盛土工　1式
函渠工　1基
補強土壁工　1基
概算工事規模　300から580百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-292 工　事　名：　館が森地区道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　岩手県宮古市～岩手県宮古市
３）工　　期：　約7ヶ月
４）工 事 概 要：　掘削工　1式
盛土工　1式
函渠工　2基
概算工事規模　300から580百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-293 工　事　名：　崎山地区構造物工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　岩手県宮古市～岩手県宮古市
３）工　　期：　約7ヶ月
４）工 事 概 要：　函渠工　2基
概算工事規模　300から580百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-294 工　事　名：　一の渡地区道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　岩手県宮古市～岩手県宮古市
３）工　　期：　約7ヶ月
４）工 事 概 要：　掘削工　1式
盛土工　1式
函渠工　2基
概算工事規模　300から580百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-295 工　事　名：　崎山地区道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　岩手県宮古市～岩手県宮古市
３）工　　期：　約7ヶ月

盛土工　1式
４）工 事 概 要：　函渠工　2基
概算工事規模　300から580百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-296 工　事　名：　古田地区道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　岩手県宮古市～岩手県宮古市
３）工　期：　約7ヶ月
掘削工　1式
４）工 事 概 要：　盛土工　1式
函渠工　1基
概算工事規模　300から580百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-297 工　事　名：　青野滝北地区道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　岩手県宮古市～岩手県宮古市
３）工　期：　約8ヶ月
掘削工　1式
４）工 事 概 要：　盛土工　1式
函渠工　1基
概算工事規模　300から580百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-298 工　事　名：　小堀内地区道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　岩手県宮古市～岩手県宮古市
３）工　期：　約8ヶ月
掘削工　1式
盛土工　1式
４）工 事 概 要：　函渠工　2基
工事用道路　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-299 工　事　名：　摂待地区道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　岩手県宮古市～岩手県宮古市
３）工　期：　約8ヶ月
工事用道路　1式
仮設ヤード造成　1式
４）工 事 概 要：　仮橋　1式
概算工事規模　300から580百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-300 工　事　名　：　小本南地区道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　岩手県宮古市～岩手県下閉伊郡岩泉町
３）工　期　：　約8ヶ月
４）工 事 概 要：　盛土工 1式
舗装工1式
新小成橋 下部工2基
小成川橋(中空床版橋)上・下部工
工事用道路1式、仮橋1式
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-301 工　事　名　：　田野畑地区道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　岩手県下閉伊郡田野畑村～岩手県下閉伊郡田野畑村
３）工　期　：　約8ヶ月
４）工 事 概 要：　掘削工 1式
盛土工 1式
アスファルト舗装工 1式
擁壁工 1式
仮橋 1基
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-302 工　事　名　：　菅窪地区道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　岩手県下閉伊郡田野畑村～岩手県下閉伊郡田野畑村
３）工　期　：　約8ヶ月
４）工 事 概 要：　掘削工 1式
盛土工 1式
函渠工 1基
浜岩泉跨道橋 橋台工 2基
工事用道路1式
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-303 工　事　名　：　菅窪地区橋梁外工事
１）工 事 種 別：　プレストレスト・コンクリート工事
２）工 事 場 所：　岩手県下閉伊郡田野畑村～岩手県下閉伊郡田野畑村
３）工　期　：　約8ヶ月
４）工 事 概 要：　PC斜材付きπ型ﾗｰﾒﾝ橋 1基
掘削工 1式
工事用道路 1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-304 工　事　名　：　田野畑北地区道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事

２）工 事 場 所： 岩手県下閉伊郡田野畑村～岩手県下閉伊郡田野畑村
３） 工 期 ： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： 掘削工 1式
盛土工 1式
函渠工 4基
工事用道路 1式
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-305 工 事 名 ： 平井賀大橋下部工工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県下閉伊郡普代村～岩手県下閉伊郡普代村
３） 工 期 ： 約20ヶ月
４）工 事 概 要： 橋梁下部工 6基
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-306 工 事 名 ： 滝ノ沢地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県下閉伊郡田野畑村～岩手県下閉伊郡田野畑村
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 掘削工 1式
工事用道路 1式
函渠工 1基
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-307 工 事 名 ： 落合地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県下閉伊郡普代村～岩手県下閉伊郡普代村
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 盛土工 1式
函渠工 3基
芦渡跨道橋 橋台工 2基
工事用道路 1式
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-308 工 事 名 ： 芦渡地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県下閉伊郡普代村～岩手県下閉伊郡普代村
３） 工 期 ： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： 掘削工 1式
盛土工 1式
新柳淵橋 下部工 3基
工事用道路 1式
仮橋 1基
概算工事規模 300から580百万円

５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-309 工 事 名： 種市北地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県九戸郡洋野町～岩手県九戸郡洋野町
３） 工 期： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： 掘削工 1式
盛土工 1式
函渠工 3基
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-310 工 事 名： 種市地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県九戸郡洋野町～岩手県九戸郡洋野町
３） 工 期： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 掘削工 1式
盛土工 1式
函渠 3基
地盤改良工 1式
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-311 工 事 名： 鹿糠地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県九戸郡洋野町～岩手県九戸郡洋野町
３） 工 期： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 盛土工 1式
函渠工 3基
地盤改良工 1式
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-312 工 事 名： 中野地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県九戸郡洋野町～岩手県九戸郡洋野町
３） 工 期： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： 掘削工 1式
盛土工 1式
函渠工 2基
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-313 工 事 名： 千徳地区函渠工工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県宮古市～岩手県宮古市
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 函渠工 2基
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-314 工 事 名 ： 盛川大橋外補強工事
１）工 事 種 別： 鋼橋上部工事
２）工 事 場 所： 岩手県大船渡市～岩手県大船渡市
３） 工 期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： 耐震補強工 1式
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-315 工 事 名 ： 前田橋外補強工事
１）工 事 種 別： 鋼橋上部工事
２）工 事 場 所： 岩手県大船渡市～岩手県大船渡市
３） 工 期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： 耐震補強工 1式
橋梁補修工 1式
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-316 工 事 名 ： 片岸大橋外補強工事
１）工 事 種 別： 鋼橋上部工事
２）工 事 場 所： 岩手県釜石市～岩手県釜石市
３） 工 期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： 耐震補強工 1式
橋梁補修工 1式
概算工事規模 120から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-317 工 事 名 ： 小本大橋補強工事
１）工 事 種 別： 鋼橋上部工事
２）工 事 場 所： 岩手県下閉伊郡岩泉町～岩手県下閉伊郡岩泉町
３） 工 期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： 耐震補強工 1式
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-318 工 事 名 ： 宮古地区橋梁補修工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 岩手県宮古市～岩手県宮古市
３） 工 期 ： 約9ヶ月

４）工 事 概 要： 橋梁補修工 1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-319 工 事 名： 新玉川橋外補強工事
１）工 事 種 別： 鋼橋上部工事
２）工 事 場 所： 岩手県九戸郡野田村～岩手県九戸郡野田村
３） 工 期： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： 耐震補強工 1式
橋梁補修工 1式
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-320 工 事 名： 石塚トンネル補修工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 岩手県釜石市～岩手県釜石市
３） 工 期： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： トンネル補修工 1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-321 工 事 名： 宇部地区改良舗装工事
１）工 事 種 別： アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所： 岩手県久慈市～岩手県久慈市
３） 工 期： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： 盛土工 1式
掘削工 1式
法面工 1式
アスファルト舗装工 1式
道路付属施設工 1式
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-322 工 事 名： 種市地区改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県九戸郡洋野町～岩手県九戸郡洋野町
３） 工 期： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： 盛土工 1式
掘削工 1式
法面工 1式
函渠工 1基
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-323 工 事 名： 滝ノ沢北地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県下閉伊郡田野畑村～岩手県下閉伊郡田野畑村

３）工　　期　：　約8ヶ月
４）工事概要：　掘削工　1式
工事用道路　1式
仮橋　1式
概算工事規模　300から580百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）その他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-324 工　　事　　名　：　平内地区道路改良工事
１）工事種別：　一般土木工事
２）工事場所：　岩手県九戸郡洋野町～岩手県九戸郡洋野町
３）工　　期　：　約7ヶ月
４）工事概要：　盛土工　1式
地盤改良工　1式
函渠工　2基
概算工事規模　300から580百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）その他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-325 工　　事　　名　：　三陸管内道路情報設備設置工事
１）工事種別：　通信設備工事
２）工事場所：　岩手県陸前高田市～岩手県九戸郡洋野町
３）工　　期　：　約7ヶ月
４）工事概要：　道路情報板　5基
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）その他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-326 工　　事　　名　：　三陸管内画像情報設備設置工事
１）工事種別：　通信設備工事
２）工事場所：　岩手県陸前高田市～岩手県久慈市
３）工　　期　：　約7ヶ月
４）工事概要：　旋回式一体型カメラ　4台
機側装置　　4組
支柱　　4基
画像記録装置　　1台
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）その他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

［南三陸国道事務所］

1-327 工　　事　　名　：　要谷地区道路改良工事
１）工事種別：　一般土木工事
２）工事場所：　岩手県陸前高田市～岩手県陸前高田市
３）工　　期　：　約7ヶ月
４）工事概要：　掘削工　V=69,600m3
法面工　A=3,500m2
橋脚工　N=1基
排水構造物工　1式
概算工事規模　300から580百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）その他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-328 工　事　名 ： 水上地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県陸前高田市～岩手県陸前高田市
３） 工　期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 掘削工 V=100,000m3
法面工 A=7,000m2
橋脚工 N=1基
排水構造物工 1式
工事用道路 1式
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-329 工　事　名 ： 神崎地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県陸前高田市～岩手県陸前高田市
３） 工　期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 掘削工 V=146,000m3
盛土工 V= 61,500m3
法面工 A=11,000m2
排水構造物工 1式
工事用道路 1式
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-330 工　事　名 ： 神崎地区橋梁下部工工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県陸前高田市～岩手県陸前高田市
３） 工　期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 橋台工 N=1基
橋脚工 N=2基
仮設工 1式
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-331 工　事　名 ： 相川地区橋梁下部工工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県陸前高田市～岩手県陸前高田市
３） 工　期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 橋脚工 N=2基
仮設工 1式
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-332 工　事　名 ： 竹駒地区構造物工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県陸前高田市～岩手県陸前高田市
３） 工　期 ： 約5ヶ月

４）工 事 概 要： 函渠工 N=2基
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-333 工 事 名： 相川地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県陸前高田市～岩手県陸前高田市
３） 工 期： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 函渠工 N=1基
地盤改良工 1式
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-334 工 事 名： 高田道路照明設備等設置工事
１）工 事 種 別： 電気設備工事
２）工 事 場 所： 岩手県陸前高田市～岩手県陸前高田市
３） 工 期： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： インターチェンジ照明 9基
交差点照明 4基
電源・通信線路 1式
概算工事規模 30から50百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-335 工 事 名： 高田地区標識設置工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 岩手県陸前高田市～岩手県陸前高田市
３） 工 期： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 道路標識設置 1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-336 工 事 名： 中井西地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県大船渡市～岩手県大船渡市
３） 工 期： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 掘削工 V=57,000m3
法面工 A=5,700m2
排水構造物工 1式
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-337 工 事 名： 越喜来地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県大船渡市～岩手県大船渡市
３） 工 期： 約6ヶ月

掘削工　V=15,000m3
盛土工　V=17,000m3
４）工 事 概 要：法面工　A=3,400m2
排水構造物工　1式
舗装工　A=9,400m2
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-338 工　事　名：上野地区道路改良工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：岩手県大船渡市～岩手県大船渡市
３）工　期：約7ヶ月
掘削工　V=21,000m3
法面工　A=1,000m2
４）工 事 概 要：排水構造物工　1式
橋脚工　N=2基
工事用道路　1式
概算工事規模　300から580百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-339 工　事　名：吉浜西地区道路改良工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：岩手県大船渡市～岩手県大船渡市
３）工　期：約7ヶ月
掘削工　V=61,000m3
４）工 事 概 要：法面工　A=2,600m2
排水構造物工　1式
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-340 工　事　名：鍬台南地区道路改良工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：岩手県大船渡市～岩手県大船渡市
３）工　期：約7ヶ月
掘削工　V=62,000m3
４）工 事 概 要：法面工　A=2,600m2
排水構造物工　1式
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-341 工　事　名：甲子地区道路改良工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：岩手県釜石市～岩手県釜石市
３）工　期：約7ヶ月
掘削工　V=20,900m3
盛土工　V=13,200m3
法面工　A=7,000m2
４）工 事 概 要：補強土工　A=1500m2
函渠工　N=2基
排水構造物工、舗装工　1式
概算工事規模　300から580百万円

５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ　の　他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-342 工　事　名： 扇洞西地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県大船渡市～岩手県大船渡市
３） 工　期： 約5ヶ月
４）工 事 概 要： 掘削工　V=70,000m3
法面工　A=2,000m2
排水構造物工　1式
概算工事規模　300から580百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ　の　他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-343 工　事　名： 鍬台北地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県釜石市～岩手県釜石市
３） 工　期： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 掘削工　V=81,400m3
盛土工　V=22,400m3
法面工　A=4,600m2
排水構造物工　1式
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ　の　他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-344 工　事　名： 浪板地区橋梁下部工工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県上閉伊郡大槌町～岩手県下閉伊郡山田町
３） 工　期： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 橋台工　N=4基
橋脚工　N=3基
仮設工　1式
概算工事規模　300から580百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ　の　他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-345 工　事　名： 大槌地区橋梁下部工工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県上閉伊郡大槌町～岩手県上閉伊郡大槌町
３） 工　期： 約10ヶ月
４）工 事 概 要： 橋脚工　N=4基
橋脚工　N=1基
仮設工　1式
概算工事規模　300から580百万円
５）入札予定時期： 第3四半期
６）そ　の　他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-346 工　事　名： 大沢高架橋下部工工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事

２）工 事 場 所： 岩手県釜石市～岩手県釜石市
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 橋台工 N=3基
橋脚工 N=2基
仮設工 1式
工事用道路 1式
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-347 工 事 名 ： 松倉地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県釜石市～岩手県釜石市
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 掘削工 V=120,000m3
盛土工 V=26,000m3
法面工 A=10,000m2
擁壁工 A=435m2
函渠工 N=1基
排水構造物 1式
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-348 工 事 名 ： 大畑高架橋下部工工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県釜石市～岩手県釜石市
３） 工 期 ： 約10ヶ月
４）工 事 概 要： 橋脚工 N=2基
仮設工 1式
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第3四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[仙台河川国道事務所]

1-349 工 事 名 ： 気仙沼国道維持補修工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県気仙沼市
３） 工 期 ： 約24ヶ月
４）工 事 概 要： 経常維持（道路巡回工、舗装維持工、道路付属物工、道路清掃工、植栽維持工、除草工）1式
道路補修（舗装補修工、橋梁補修工、構造物補修工）1式
道路除雪（道路除雪工）1式
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-350 工 事 名 ： 鳴子国道維持補修工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 宮城県大崎市～宮城県大崎市
３） 工 期 ： 約24ヶ月

経常維持(道路巡回工、舗装維持工、道路付属物工、道路清掃工、植栽維持工、除草工)1式

４）工 事 概 要： 道路補修(舗装補修工、橋梁補修工、構造物補修工)１式
道路除雪(道路除雪工)１式
概算工事規模 200から300百万円

５)入札予定時期： 第1四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-351 工 事 名： 三陸道維持補修工事

１）工 事 種 別： 維持修繕工事

２）工 事 場 所： 宮城県東松島市～宮城県登米市

３） 工 期： 約24ヶ月
経常維持(道路巡回工、舗装維持工、道路付属物工、道路清掃工、植栽維持工、除草工)1式

４）工 事 概 要： 道路補修(舗装補修工、橋梁補修工、構造物補修工)１式
道路除雪(道路除雪工)１式
概算工事規模 200から300百万円

５)入札予定時期： 第1四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-352 工 事 名： 仙台東国道緑地維持工事

１）工 事 種 別： 造園工事

２）工 事 場 所： 宮城県仙台市～宮城県黒川郡大衡村

３） 工 期： 約11ヶ月

４）工 事 概 要： 経常維持(植栽維持工、除草工)１式
概算工事規模 30から60百万円

５)入札予定時期： 第1四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-353 工 事 名： 仙台西国道緑地維持工事

１）工 事 種 別： 造園工事

２）工 事 場 所： 宮城県仙台市～宮城県仙台市

３） 工 期： 約11ヶ月

４）工 事 概 要： 経常維持(植栽維持工、除草工)１式
概算工事規模 30から60百万円

５)入札予定時期： 第1四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-354 工 事 名： 仙台東国道路面清掃工事

１）工 事 種 別： 維持修繕工事

２）工 事 場 所： 宮城県仙台市～宮城県黒川郡大衡村

３） 工 期： 約11ヶ月

４）工 事 概 要： 経常維持(道路清掃工)１式
概算工事規模 30から60百万円

５)入札予定時期： 第1四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-355 工 事 名： 仙台西国道路面清掃工事

１）工 事 種 別： 維持修繕工事

２）工 事 場 所： 宮城県仙台市～宮城県仙台市

３） 工 期： 約11ヶ月

４）工 事 概 要： 経常維持(道路清掃工)1式
概算工事規模 30から60百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-356 工 事 名： 北地区電気等施設維持補修工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 宮城県大崎市～宮城県気仙沼市
３） 工 期： 約12ヶ月
４）工 事 概 要： 管球取替 1式、照明用安定器取替 1式
照明灯具取替 1式、臨時点検 1式
光ケーブル移設 1式、道路照明灯建替 1式
（主要建設資材需要見込み量）
照明用ﾗﾝﾌﾟ・灯具・安定器 1式
道路照明灯 1式
概算工事規模 30から60百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-357 工 事 名： 南地区電気等施設維持補修工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 宮城県仙台市～宮城県岩沼市
３） 工 期： 約12ヶ月
４）工 事 概 要： 管球取替 1式、照明用安定器取替 1式
照明灯具取替 1式、臨時点検 1式
光ケーブル移設 1式、道路照明灯建替 1式
（主要建設資材需要見込み量）
照明用ﾗﾝﾌﾟ・灯具・安定器 1式
道路照明灯 1式
概算工事規模 60から100百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-358 工 事 名： 岩沼・仙台東地区区画線工事
１）工 事 種 別： 塗装工事
２）工 事 場 所： 宮城県白石市～宮城県仙台市
３） 工 期： 約5ヶ月
４）工 事 概 要： 区画線工事 1式
概算工事規模 30から60百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-359 工 事 名： 仙台西地区区画線工事
１）工 事 種 別： 塗装工事
２）工 事 場 所： 宮城県仙台市～宮城県仙台市
３） 工 期： 約4ヶ月
４）工 事 概 要： 区画線工事 1式
概算工事規模 30から60百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-360 工 事 名： 古川・鳴子地区区画線工事
１）工 事 種 別： 塗装工事

２）工 事 場 所： 宮城県大崎市～宮城県栗原市
３） 工 期 ： 約4ヶ月
４）工 事 概 要： 区画線工事 1式
概算工事規模 30から60百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-361 工 事 名 ： 石巻・気仙沼地区区画線工事
１）工 事 種 別： 塗装工事
２）工 事 場 所： 宮城県石巻市～宮城県気仙沼市
３） 工 期 ： 約4ヶ月
４）工 事 概 要： 区画線工事 1式
概算工事規模 30百万円未満
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-362 工 事 名 ： 阿武隈川下流角田左岸地区維持工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 宮城県伊具郡丸森町～宮城県角田市
３） 工 期 ： 約24ヶ月
４）工 事 概 要： 堤防除草工 A=2,782,000m2
積込運搬工 A=2,782,000m2
堤防養生工 A=139,000m2
法面補修工 A=2,000m2
管理用通路補修工 A=5,000m2
清掃工 一式
雑工事 一式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-363 工 事 名 ： 阿武隈川下流角田右岸地区維持工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 宮城県伊具郡丸森町～宮城県角田市
３） 工 期 ： 約24ヶ月
４）工 事 概 要： 堤防除草工 A=2,562,000m2
積込運搬工 A=2,562,000m2
堤防養生工 A=123,000m2
法面補修工 A=500m2
管理用通路補修工 A=1,000m2
清掃工 一式
雑工事 一式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-364 工 事 名 ： 名取川左岸地区維持工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 宮城県仙台市～宮城県仙台市
３） 工 期 ： 約12ヶ月

堤防除草工　A=583,000m2
積込運搬工　A=583,000m2
堤防養生工　A=45,000m2
法面補修工　A=1,500m2
４）工 事 概 要：管理用通路補修工　A=1,000m2
伐木除根工　A=50,000m2
清掃工　一式
雑工事　一式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-365 工　事　名：名取川右岸地区維持工事
１）工 事 種 別：維持修繕工事
２）工 事 場 所：宮城県名取市～宮城県名取市
３）工　期：約12ヶ月
堤防除草工　A=636,000m2
積込運搬工　A=636,000m2
堤防養生工　A=28,000m2
法面補修工　A=4,000m2
４）工 事 概 要：管理用通路補修工　A=3,500m2
清掃工　一式
雑工事　一式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-366 工　事　名：仙台東管内維持補修工事
１）工 事 種 別：維持修繕工事
２）工 事 場 所：宮城県仙台市～宮城県黒川郡大衡村
３）工　期：約23ヶ月
経常維持（道路巡回工、舗装維持工、道路付属物工、除草工）1式
４）工 事 概 要：道路補修（舗装補修工、橋梁補修工、構造物補修工）1式
道路除雪（道路除雪工）1式
概算工事規模　300から580百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-367 工　事　名：青葉山トンネル（上）内装板補修工事
１）工 事 種 別：維持修繕工事
２）工 事 場 所：宮城県仙台市～宮城県仙台市
３）工　期：約9ヶ月
４）工 事 概 要：トンネル内装板補修　7,000m2
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-368 工　事　名：青葉山トンネル（下）補修工事
１）工 事 種 別：維持修繕工事
２）工 事 場 所：宮城県仙台市～宮城県仙台市
３）工　期：約9ヶ月

裏込注入工　1式
漏水対策　1式
４）工 事 概 要：剥落防止工　1式
トンネル補修工　1式
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-369 工　事　名：荒巻地区法面補修工事
１）工 事 種 別：法面処理工事
２）工 事 場 所：宮城県仙台市～宮城県仙台市
３）工　期：約9ヶ月
４）工 事 概 要：吹付枠工　2,000m2
グラウンドアンカー　160本
植生基材吹付工　2,000m2
土工　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-370 工　事　名：仙台東地区舗装修繕工事
１）工 事 種 別：アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所：宮城県仙台市～宮城県仙台市
３）工　期：約9ヶ月
４）工 事 概 要：切削工　約30,000m2
切削オーバーレイ工　約30,000m2
舗装打換工　3,000m2
区画線工　1式
（主要建設資材需要見込み量）
(1)アスファルト合材　約7,000t
概算工事規模　300から580百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-371 工　事　名：仙台西地区舗装修繕工事
１）工 事 種 別：維持修繕工事
２）工 事 場 所：宮城県仙台市～宮城県仙台市
３）工　期：約9ヶ月
４）工 事 概 要：歩道舗装補修工　25,000m2
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-372 工　事　名：蔵王地区改良工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：宮城県刈田郡蔵王町～宮城県柴田郡大河原町
３）工　期：約10ヶ月
４）工 事 概 要：盛土10,000m3、河道掘削7,000m3、排水構造物工１式、水路工1式、舗装工4000m2、概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-373 工　事　名：城生野地区外改良工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県栗原市～宮城県栗原市
３） 工 期 ： 約10ヶ月
４）工 事 概 要： 伐採工v=28,000m2、工事用道路1式、土工（掘削・盛土）V=8,000m3
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-374 工 事 名 ： 旭地区外改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県大崎市～宮城県大崎市
３） 工 期 ： 約10ヶ月
４）工 事 概 要： 下部工2基
土工1式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 5,000m2
（主要建設資材需要見込み量）
(1)ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 約3,500t
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-375 工 事 名 ： 阿武隈川下流左岸舘矢間地区堤防整備工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県角田市～宮城県伊具郡丸森町
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 遮水矢板 L=260m
法留工 L=260m
根固めブロック製作 N=4,000個
仮設工 1式
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-376 工 事 名 ： 阿武隈川下流右岸小山地区上流堤防整備工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県亘理郡亘理町～宮城県亘理郡亘理町
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 築堤盛土 V=20,000m2
法面整形 A=17,000m2
植生工 A=17,000m2
遮水矢板 L=500m
法留工 L=500m
仮設工 1式
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-377 工 事 名 ： 阿武隈川下流右岸小山地区下流堤防整備工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県亘理郡亘理町～宮城県亘理郡亘理町
３） 工 期 ： 約6ヶ月

築堤盛土　V=36,000m2
法面整形　A=32,000m2
４）工 事 概 要：植生工　A=32,000m2
仮設工　1式
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-378 工　事　名：阿武隈川下流左岸早股地区堤防整備工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：宮城県岩沼市～宮城県岩沼市
３） 工　期：約6ヶ月
築堤盛土　V=36,000m2
法面整形　A=32,000m2
４）工 事 概 要：植生工　A=32,000m2
仮設工　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-379 工　事　名：名取川管内河道掘削工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：宮城県名取市～宮城県仙台市
３） 工　期：約5ヶ月
掘削工　V=37,000m3
４）工 事 概 要：伐採工　A=3,700m2
仮設工　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-380 工　事　名：鳴子地区舗装工事
１）工 事 種 別：セメント・コンクリート舗装工事
２）工 事 場 所：宮城県大崎市～宮城県大崎市
３） 工　期：約9ヶ月
４）工 事 概 要：コンクリート舗装工　A=14,400m2
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。５月１日随時公表済みである。

1-381 工　事　名：花渕山地区雪崩防止柵等設置工事
１）工 事 種 別：維持修繕工事
２）工 事 場 所：宮城県大崎市～宮城県大崎市
３） 工　期：約9ヶ月
雪崩防止柵　1式
せり出し防止柵　1式
４）工 事 概 要：ポータルラーメン橋　1式
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。５月１日随時公表済みである。

1-382 工　事　名：鶴ヶ谷地区道路改良工事
１）工 事 種 別：一般土木工事

２）工 事 場 所： 宮城県仙台市～宮城県仙台市
３） 工 期 ： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： 道路改良
・掘削工 1式
・盛土工 1式
・排水工 1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-383 工 事 名 ： 花渕山4号トンネル等照明設備設置工事
１）工 事 種 別： 電気設備工事
２）工 事 場 所： 宮城県大崎市～宮城県大崎市
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： トンネル照明灯設置 1式
坑外照明灯設置 1式
照明制御盤設置 1式
概算工事規模 120から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。５月１日随時公表済みである。

1-384 工 事 名 ： 花渕山4号トンネル非常警報設備設置工事
１）工 事 種 別： 通信設備工事
２）工 事 場 所： 宮城県大崎市～宮城県大崎市
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 主制御装置 1面
副制御装置 1面
トンネル警報表示板 2面
押しボタン通報装置 1式
トンネル非常電話 1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。５月１日随時公表済みである。

1-385 工 事 名 ： 青葉山トンネル（下）ケーブル移設工事
１）工 事 種 別： 電気設備工事
２）工 事 場 所： 宮城県仙台市～宮城県仙台市
３） 工 期 ： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： 電源ケーブル移設 1式
通信ケーブル移設 1式
（トンネル延長 約2200m）
概算工事規模 80から120百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。５月１日随時公表済みである。

1-386 工 事 名 ： 管内道路照明灯設置工事
１）工 事 種 別： 電気設備工事
２）工 事 場 所： 宮城県仙台市～宮城県仙台市
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 道路照明灯設置（LED灯）60灯
概算工事規模 50から80百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-387 工　　事　　名　：　角田地区光ケーブル敷設工事
　　１）工 事 種 別：　通信設備工事
　　２）工 事 場 所：　宮城県角田市～宮城県仙台市
　　３） 工　　期　：　約6ヶ月
　　４）工 事 概 要：　角田平貫地区光ケーブル敷設　SM100C　4,000m
貞山運河光ケーブル敷設 SM20C 3,500m
海岸用光ケーブル敷設 SM20C(支給品) 900m
概算工事規模　60から100百万円
　　５）入札予定時期：　第1四半期
　　６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-388 工　　事　　名　：　角田地区外CCTV設備設置工事
　　１）工 事 種 別：　通信設備工事
　　２）工 事 場 所：　宮城県仙台市～宮城県角田市
　　３） 工　　期　：　約7ヶ月
　　４）工 事 概 要：　CCTVカメラ新設　6台
CCTVカメラ更新　20台
概算工事規模　200から300百万円
　　５）入札予定時期：　第1四半期
　　６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-389 工　　事　　名　：　岩沼・角田・名取管内水門ゲート設備修繕工事
　　１）工 事 種 別：　機械設備工事
　　２）工 事 場 所：　宮城県仙台市～宮城県伊具郡丸森町
　　３） 工　　期　：　約7ヶ月
　　４）工 事 概 要：　水門ゲート設備修繕　1式
概算工事規模　60から100百万円
　　５）入札予定時期：　第1四半期
　　６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-390 工　　事　　名　：　押分排水機場操作制御設備修繕工事
　　１）工 事 種 別：　機械設備工事
　　２）工 事 場 所：　宮城県岩沼市～宮城県岩沼市
　　３） 工　　期　：　約7ヶ月
　　４）工 事 概 要：　操作制御装置修繕　1式
概算工事規模　100から200百万円
　　５）入札予定時期：　第1四半期
　　６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-391 工　　事　　名　：　中島川救急排水施設ポンプ設備修繕工事
　　１）工 事 種 別：　機械設備工事
　　２）工 事 場 所：　宮城県角田市～宮城県角田市
　　３） 工　　期　：　約7ヶ月
　　４）工 事 概 要：　ポンプ設備修繕　1式
概算工事規模　30から60百万円
　　５）入札予定時期：　第1四半期
　　６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-392 工　　事　　名　：　岩沼・角田・名取管内樋管ゲート内外水位計修繕工事
　　１）工 事 種 別：　機械設備工事

２）工 事 場 所： 宮城県仙台市～宮城県伊具郡丸森町
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 水位計修繕 1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-393 工 事 名 ： 阿武隈川下流角田地区堤防補修工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 宮城県角田市～宮城県角田市
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 法面補修工 15,000m2
堤防天端補修工 5,000m2
概算工事規模 60から100百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-394 工 事 名 ： 宮城県北部交差点改良他工事
１）工 事 種 別： アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所： 宮城県大崎市～宮城県栗原市
３） 工 期 ： 約10ヶ月
４）工 事 概 要： アスファルト舗装工 20,000m2
排水構造物工 1,000m
縁石工 1式
道路付属施設工 1式
（主要建設資材需要見込み量）
(1)アスファルト合材 約2,000t
概算工事規模 120から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-395 工 事 名 ： 宮城県中央部交差点改良他工事
１）工 事 種 別： アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所： 宮城県名取市～宮城県仙台市
３） 工 期 ： 約10ヶ月
４）工 事 概 要： アスファルト舗装工 20,000m2
排水構造物工 1,500m
縁石工 1式
道路付属施設工 1式
（主要建設資材需要見込み量）
(1)アスファルト合材 約2,000t
概算工事規模 80から120百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-396 工 事 名 ： 宮城県北部道路付属施設設置工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 宮城県大崎市～宮城県栗原市
３） 工 期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： 防護柵工 1式
排水構造物工 1式
道路付属施設工 1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-397 工　事　名：　宮城県南部道路付属施設設置工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　宮城県白石市～宮城県黒川郡大衡村
３）工　期：　約9ヶ月
４）工 事 概 要：　防護柵工　1式
排水構造物工　1式
道路付属施設工　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-398 工　事　名：　仙台管内交差点改良他工事
１）工 事 種 別：　アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所：　宮城県仙台市～宮城県仙台市
３）工　期：　約8ヶ月
４）工 事 概 要：　アスファルト舗装工　30,000m2
排水構造物工　2,500m
縁石工　1式
道路付属施設工　1式
（主要建設資材需要見込み量）
(1)アスファルト合材　約3,000t
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-399 工　事　名：　蔵王町宮地区改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　宮城県刈田郡蔵王町～宮城県刈田郡蔵王町
３）工　期：　約8ヶ月
４）工 事 概 要：　盛土12,000m3、排水構造物工１式、水路工1式、舗装工5000m2
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-400 工　事　名：　志波姫地区改良舗装工事
１）工 事 種 別：　アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所：　宮城県栗原市～宮城県栗原市
３）工　期：　約10ヶ月
４）工 事 概 要：　舗装工3000m2、土工１式、排水構造物工１式、橋梁工（L=17m）
（主要建設資材需要見込み量）
(1)ｱｽﾌｧﾙﾄ合材　約1,500t
概算工事規模　120から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-401 工　事　名：　赤沼地区防災改良工事
１）工 事 種 別：　アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所：　宮城県宮城郡利府町～宮城県宮城郡利府町
３）工　期：　約9ヶ月

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　2,000m2
４）工 事 概 要：　排水構造物工　1式
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。５月１日随時公表済みである。

1-402 工　事　名：　仙台西地区橋梁補修工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　宮城県仙台市～宮城県仙台市
３）工　期：　約9ヶ月
伸縮装置交換　330m
橋面舗装　6500m2
４）工 事 概 要：　床版補強（炭素繊維シート）　580m2
落橋防止装置　24基
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。５月１日随時公表済みである。

1-403 工　事　名：　高清水地区外橋梁補修工事
１）工 事 種 別：　鋼橋上部工事
２）工 事 場 所：　宮城県大崎市～宮城県栗原市
３）工　期：　約9ヶ月
落橋防止装置　15基
変位制限装置　120基
制震ダンパー　4基
４）工 事 概 要：　車両用防護柵　500m
橋面防水　2200m2
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-404 工　事　名：　柴田地区橋梁補修工事
１）工 事 種 別：　鋼橋上部工事
２）工 事 場 所：　宮城県柴田郡柴田町～宮城県柴田郡大河原町
３）工　期：　約7ヶ月
制震ダンパー　12基
ヒンジ部補強　48t
４）工 事 概 要：　変位制限装置　54基
下部工補強　600m2
概算工事規模　300から580百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。５月１日随時公表済みである。

1-405 工　事　名：　唐桑地区外橋梁補修工事
１）工 事 種 別：　鋼橋上部工事
２）工 事 場 所：　宮城県本吉郡南三陸町～宮城県気仙沼市
３）工　期：　約9ヶ月
橋梁塗装工　6200m2
橋脚Co巻立て　4基
４）工 事 概 要：　制震ダンパー　10基
橋面舗装工　4000m2
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。５月１日随時公表済みである。

1-406 工　事　名　：　気仙沼地区舗装修繕工事
１）工 事 種 別：　アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所：　宮城県本吉郡南三陸町～宮城県気仙沼市
３） 工　　期　：　約9ヶ月
４）工 事 概 要：　車道舗装打換え　3000m2
歩道舗装打換え　3000m2
切削オーバーレイ　12000m2
道路附属物工　一式
概算工事規模　120から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他 ：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-407 工　事　名　：　鳴瀬奥松島大橋耐震補強工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　宮城県東松島市～宮城県東松島市
３） 工　　期　：　約9ヶ月
４）工 事 概 要：　橋脚鋼板巻立て　2基
支承交換　32基
伸縮装置補修　100m
概算工事規模　300から580百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他 ：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-408 工　事　名　：　多賀城橋外橋梁補修工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　宮城県多賀城市～宮城県塩竈市
３） 工　　期　：　約7ヶ月
４）工 事 概 要：　橋脚Co巻立て　1基
仮設工　一式
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他 ：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-409 工　事　名　：　阿武隈大堰ゲート設備修繕工事
１）工 事 種 別：　機械設備工事
２）工 事 場 所：　宮城県岩沼市～宮城県亘理郡亘理町
３） 工　　期　：　約7ヶ月
４）工 事 概 要：　阿武隈大堰ゲート設備　電気防食・塗替塗装　1式
阿武隈大堰ゲート設備　主ローラ・サイドローラ分解整備　1式
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他 ：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-410 工　事　名　：　仙台西道路トンネル換気設備修繕工事
１）工 事 種 別：　機械設備工事
２）工 事 場 所：　宮城県仙台市～宮城県仙台市
３） 工　　期　：　約8ヶ月
４）工 事 概 要：　排風機分解整備　　1基
換気整流板撤去　　1式
操作制御設備更新　1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第1四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-411 工　事　名：　仙台河川国道管内トンネル消火設備外修繕工事
１）工 事 種 別：　機械設備工事
２）工 事 場 所：　宮城県仙台市～宮城県仙台市
３）工　期：　約8ヶ月
４）工 事 概 要：　トンネル消火設備修繕　1式
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-412 工　事　名：　新庁舎防災情報表示設備設置工事
１）工 事 種 別：　通信設備工事
２）工 事 場 所：　宮城県仙台市～宮城県仙台市
３）工　期：　約8ヶ月
４）工 事 概 要：　災害対策室　大型モニタ　30台
河川情報室　大型モニタ　10台
道路情報室　大型モニタ　34台
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-413 工　事　名：　防災情報システム移設工事
１）工 事 種 別：　通信設備工事
２）工 事 場 所：　宮城県仙台市～宮城県仙台市
３）工　期：　約8ヶ月
４）工 事 概 要：　道路情報システム　移設　1式
気象観測設備　移設　1式
CCTV設備　移設　1式
道路情報表示設備　移設　1式
河川情報システム　移設　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-414 工　事　名：　IPネットワーク設備設置工事
１）工 事 種 別：　通信設備工事
２）工 事 場 所：　宮城県角田市～宮城県気仙沼市
３）工　期：　約8ヶ月
４）工 事 概 要：　長距離伝送装置（WDM）　4台
BB L3－SW　1組
基幹 L3－SW　2組
L2－SW　29台
本線系IP統合網設備　1式
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-415 工　事　名：　新庁舎無停電電源設備設置工事
１）工 事 種 別：　受変電設備工事
２）工 事 場 所：　宮城県仙台市～宮城県仙台市
３）工　期：　約8ヶ月

CVCF 75kVA 1台
CVCF 50kVA 2台
４）工 事 概 要： CVCF用分電盤 7面
CVCF用切替板 3面
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-416 工 事 名： トンネル遠方監視制御設備設置工事
１）工 事 種 別： 通信設備工事
２）工 事 場 所： 宮城県仙台市～宮城県気仙沼市
３） 工 期： 約8ヶ月
被遠方監視制御装置 5組
４）工 事 概 要： 遠方監視制御サーバ 1台
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-417 工 事 名： あすと長町外光ケーブル敷設工事
１）工 事 種 別： 通信設備工事
２）工 事 場 所： 宮城県仙台市～宮城県気仙沼市
３） 工 期： 約8ヶ月
あすと長町地区 DSF100C 6km
あすと長町地区 SM300C 6km
４）工 事 概 要： 国道108号 石巻～古川地区 SM80C 5km
新気仙沼国道引込 SM100C 1km
概算工事規模 60から100百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-418 工 事 名： 志津川トンネル電気室新築工事
１）工 事 種 別： 建築工事
２）工 事 場 所： 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県本吉郡南三陸町
３） 工 期： 約6ヶ月
建築、電気設備、機械設備工事 一式
４）工 事 概 要： 電気室 RC－1 約198m2
概算工事規模 60から100百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-419 工 事 名： 阿武隈川下流荒浜排水樋門等災害復旧工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県亘理郡亘理町～宮城県亘理郡亘理町
３） 工 期： 約9ヶ月
築堤盛土 V=18,000m3
法面整形 A=9,000m2
植生工 A=6,000m2
４）工 事 概 要： 樋門復旧 1門
ゲート設備 1式
仮設工 1式
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-420 工　　事　　名　：　阿武隈川下流寺島6工区堤防災害復旧工事
　　１）工 事 種 別：　一般土木工事
　　２）工 事 場 所：　宮城県岩沼市～宮城県岩沼市
　　３） 工　　期　：　約7ヶ月
　　４）工 事 概 要：　築堤盛土　V=19,000m3
法面整形　A=18,000m2
植生工　A=13,000m2
仮設工　1式
概算工事規模　200から300百万円
　　５）入札予定時期：　第2四半期
　　６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-421 工　　事　　名　：　名取川閖上6工区堤防災害復旧工事
　　１）工 事 種 別：　一般土木工事
　　２）工 事 場 所：　宮城県名取市～宮城県名取市
　　３） 工　　期　：　約7ヶ月
　　４）工 事 概 要：　築堤盛土　V=9,000m3
法面整形　A=3,000m2
植生工　A=3,000m2
法覆護岸工（2tブロック）　N=1,100個
仮設工　1式
概算工事規模　300から580百万円
　　５）入札予定時期：　第2四半期
　　６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-422 工　　事　　名　：　名取川閖上7工区堤防災害復旧工事
　　１）工 事 種 別：　一般土木工事
　　２）工 事 場 所：　宮城県名取市～宮城県名取市
　　３） 工　　期　：　約7ヶ月
　　４）工 事 概 要：　築堤盛土　V=9,000m3
法面整形　A=3,000m2
植生工　A=3,000m2
法覆護岸工（2tブロック）　N=1,100個
仮設工　1式
概算工事規模　300から580百万円
　　５）入札予定時期：　第2四半期
　　６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-423 工　　事　　名　：　名取川閖上8工区堤防災害復旧工事
　　１）工 事 種 別：　一般土木工事
　　２）工 事 場 所：　宮城県名取市～宮城県名取市
　　３） 工　　期　：　約7ヶ月
　　４）工 事 概 要：　築堤盛土　V=8,000m3
法面整形　A=3,000m2
植生工　A=3,000m2
法覆護岸工（2tブロック）　N=1,000個
仮設工　1式
概算工事規模　300から580百万円
　　５）入札予定時期：　第2四半期
　　６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-424 工　　事　　名　：　仙台東舗装工事

１）工 事 種 別： アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所： 宮城県仙台市～宮城県仙台市
３） 工 期 ： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： 舗装
・路面切削 1式
・オーバーレイ 1式
・歩道舗装 1式
概算工事規模 120から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-425 工 事 名 ： 古川駅前北町舗装工事
１）工 事 種 別： アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所： 宮城県大崎市～宮城県大崎市
３） 工 期 ： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： 舗装
・路面切削 1式
・切削オーバーレイ 1式
・オーバーレイ 1式
・歩道舗装 1式
概算工事規模 120から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-426 工 事 名 ： 多賀城地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県多賀城市～宮城県多賀城市
３） 工 期 ： 約5ヶ月
４）工 事 概 要： 掘削・運搬V=30,000m3
工事用道路設置680m
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-427 工 事 名 ： 多賀城高架橋下部工工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県多賀城市～宮城県多賀城市
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 橋梁下部工N=9基
場所打ち杭N=96本
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-428 工 事 名 ： 多賀城IC下部工工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県多賀城市～宮城県多賀城市
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 橋梁下部工N=11基
場所打ち杭N=85本
橋脚補強N=1基
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-429 工　事　名：　砂押川橋上部工工事
１）工 事 種 別：　鋼橋上部工事
２）工 事 場 所：　宮城県多賀城市～宮城県多賀城市
３）工　　期：　約9ヶ月
４）工 事 概 要：　2径間連続箱桁
鋼橋上部工製作、輸送、架設一式
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-430 工　事　名：　中谷地地区上部工工事
１）工 事 種 別：　鋼橋上部工事
２）工 事 場 所：　宮城県多賀城市～宮城県多賀城市
３）工　　期：　約10ヶ月
４）工 事 概 要：　6径間連続鈑桁
鋼橋上部工製作、輸送、架設一式
概算工事規模　300から580百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-431 工　事　名：　勿来地区上部工工事
１）工 事 種 別：　鋼橋上部工事
２）工 事 場 所：　宮城県多賀城市～宮城県多賀城市
３）工　　期：　約10ヶ月
４）工 事 概 要：　6径間連続鈑桁
鋼橋上部工製作、輸送、架設一式
概算工事規模　300から580百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-432 工　事　名：　多賀城IC西地区上部工工事
１）工 事 種 別：　鋼橋上部工事
２）工 事 場 所：　宮城県多賀城市～宮城県多賀城市
３）工　　期：　約9ヶ月
４）工 事 概 要：　鋼橋上部工(2連)
製作、輸送、架設一式
概算工事規模　300から580百万円
５）入札予定時期：　第3四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-433 工　事　名：　多賀城IC東地区上部工工事
１）工 事 種 別：　鋼橋上部工事
２）工 事 場 所：　宮城県多賀城市～宮城県多賀城市
３）工　　期：　約9ヶ月
４）工 事 概 要：　鋼橋上部工(2連)
製作、輸送、架設一式
概算工事規模　300から580百万円
５）入札予定時期：　第3四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-434 工　事　名 ： 多賀城高架橋PC上部工工事
１）工 事 種 別： プレストレスト・コンクリート工事
２）工 事 場 所： 宮城県多賀城市～宮城県多賀城市
３） 工　期 ： 約10ヶ月
４）工 事 概 要： PC中空床版（4径間＋5径間）一式
PC桁製作一式
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第3四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-435 工　事　名 ： 南宮地区PC上部工工事
１）工 事 種 別： プレストレスト・コンクリート工事
２）工 事 場 所： 宮城県多賀城市～宮城県多賀城市
３） 工　期 ： 約10ヶ月
４）工 事 概 要： 5径間連続PC中空床版一式
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-436 工　事　名 ： 花渕山地区橋梁工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県大崎市～宮城県大崎市
３） 工　期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： ■橋梁下部工 1式（N=2基(A1,A2)）
■橋梁上部工 1式（ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋）
概算工事規模 30から60百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-437 工　事　名 ： 矢本石巻道路標識設置工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 宮城県東松島市～宮城県石巻市
３） 工　期 ： 約10ヶ月
４）工 事 概 要： ■標識設置 1式
（鳴瀬奥松島IC～石巻河南IC）
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-438 工　事　名 ： 大塩地区改良舗装工事
１）工 事 種 別： アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所： 宮城県東松島市～宮城県東松島市
３） 工　期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： ■道路改良 1式
■ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 1式
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-439 工　事　名　：　深田地区道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　宮城県石巻市～宮城県石巻市
３）工　　期　：　約10ヶ月
４）工 事 概 要：　・地盤改良工　1式
・橋梁下部工　1式（深田橋）
概算工事規模　300から580百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-440 工　事　名　：　新沼向地区改良舗装工事
１）工 事 種 別：　アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所：　宮城県石巻市～宮城県石巻市
３）工　　期　：　約10ヶ月
４）工 事 概 要：　・道路改良　1式
（石巻北ICの切廻し道路）
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-441 工　事　名　：　天王前地区構造物工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　宮城県石巻市～宮城県石巻市
３）工　　期　：　約9ヶ月
４）工 事 概 要：　・道路改良　1式
（RC連続ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ工残工事分）
概算工事規模　300から580百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-442 工　事　名　：　新〆切地区道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　宮城県石巻市～宮城県石巻市
３）工　　期　：　約10ヶ月
４）工 事 概 要：　■道路改良　1式
（軽量盛土工(EPS)）
概算工事規模　300から580百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-443 工　事　名　：　曽波神地区道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　宮城県石巻市～宮城県石巻市
３）工　　期　：　約10ヶ月
４）工 事 概 要：　■道路改良　1式
（軽量盛土工(EPS)）
概算工事規模　300から580百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-444 工　事　名 ： 八幡下地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県石巻市～宮城県石巻市
３） 工　期 ： 約10ヶ月
４）工 事 概 要： ■道路改良 1式
（軽量盛土工(EPS)）
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-445 工　事　名 ： 大巻下地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県石巻市～宮城県石巻市
３） 工　期 ： 約10ヶ月
４）工 事 概 要： ■道路改良 1式
（軽量盛土工(EPS)）
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-446 工　事　名 ： 伊勢前地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県石巻市～宮城県石巻市
３） 工　期 ： 約10ヶ月
４）工 事 概 要： ■道路改良 1式
（軽量盛土工(EPS)）
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-447 工　事　名 ： 崎山地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県石巻市～宮城県石巻市
３） 工　期 ： 約10ヶ月
４）工 事 概 要： ■道路改良 1式
（軽量盛土工(EPS)）
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-448 工　事　名 ： 大須切地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県石巻市～宮城県石巻市
３） 工　期 ： 約10ヶ月
４）工 事 概 要： ■道路改良 1式
（軽量盛土工(EPS)）
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-449 工　事　名 ： 稲荷地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県石巻市～宮城県石巻市
３） 工　期 ： 約10ヶ月
４）工 事 概 要： ■道路改良 1式
（軽量盛土工(EPS)）
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-450 工　事　名 ： 太田地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県石巻市～宮城県石巻市
３） 工　期 ： 約10ヶ月
４）工 事 概 要： ■道路改良 1式
（軽量盛土工(EPS)）
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-451 工　事　名 ： 深田橋上部工工事
１）工 事 種 別： プレストレスト・コンクリート工事
２）工 事 場 所： 宮城県石巻市～宮城県石巻市
３） 工　期 ： 約10ヶ月
４）工 事 概 要： ■橋梁上部工 1式
（深田橋、崎山橋）
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-452 工　事　名 ： 石巻北IC橋上部工工事
１）工 事 種 別： 鋼橋上部工事
２）工 事 場 所： 宮城県石巻市～宮城県石巻市
３） 工　期 ： 約10ヶ月
４）工 事 概 要： ■橋梁上部工 1式
（石巻北IC橋）
概算工事規模 120から200百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-453 工　事　名 ： 大上坊・蛇王地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県本吉郡南三陸町
３） 工　期 ： 約10ヶ月

４）工 事 概 要：
■橋梁下部工 1式
・大上坊川橋（A1、P1）
大口径深礎杭（φ9.0）1本（P1）
・蛇王川橋（A1、P1）
深礎杭（φ2.0）N=4本（A1）
大口径深礎杭（φ8.0）N=1本（P1）
概算工事規模 300から580百万円

５）入札予定時期：第2四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-454 工 事 名：立沢川地区道路改良工事

１）工 事 種 別：一般土木工事

２）工 事 場 所：宮城県本吉郡南三陸町～宮城県本吉郡南三陸町

３） 工 期：約10ヶ月

４）工 事 概 要：
■橋梁下部工 1式（立沢川橋A1、P1）
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期：第1四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-455 工 事 名：平井田地区道路改良工事

１）工 事 種 別：一般土木工事

２）工 事 場 所：宮城県本吉郡南三陸町～宮城県本吉郡南三陸町

３） 工 期：約10ヶ月

４）工 事 概 要：
■道路改良 1式
・函渠工 1基
概算工事規模 300から580百万円

５）入札予定時期：第1四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-456 工 事 名：歌津地区道路改良工事

１）工 事 種 別：一般土木工事

２）工 事 場 所：宮城県本吉郡南三陸町～宮城県気仙沼市

３） 工 期：約11ヶ月

４）工 事 概 要：
■道路改良 1式
概算工事規模 300から580百万円

５）入札予定時期：第2四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-457 工 事 名：伊里前川橋下部工工事

１）工 事 種 別：一般土木工事

２）工 事 場 所：宮城県本吉郡南三陸町～宮城県本吉郡南三陸町

３） 工 期：約8ヶ月

４）工 事 概 要：
■橋梁下部工 1式
・下部工 N=4基（A1、P1,P2,A2）
・管渠 N=3基
概算工事規模 300から580百万円

５）入札予定時期：第2四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-458 工 事 名：二十一浜地区構造物工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県本吉郡南三陸町
３） 工 期 ： 約8ヶ月
４）工 事 概 要：
■橋梁下部工 1式
・港川橋下部工 N=橋脚1基
・柳沢橋下部工
・函渠 N=2基
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-459 工 事 名 ： 小泉地区構造物工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要：
■道路改良工 1式
・函渠 N=2基
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第3四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-460 工 事 名 ： 津谷川橋下部工工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要：
■橋梁下部工 1式
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第3四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-461 工 事 名 ： 登米沢橋下部工工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要：
■橋梁下部工 1式
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第3四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-462 工 事 名 ： 大谷地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市
３） 工 期 ： 約10ヶ月
４）工 事 概 要：
道路改良 1式(掘削工、排水工、函渠工、補強土壁工、橋梁下部工、排水工、取付道路工、仮設工)
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-463 工 事 名 ： 長平地区道路改良工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： ■道路改良工 1式（共有地箇所）
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-464 工 事 名 ： 松崎地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： ■道路改良工 1式
・道路土工 1式（松崎地区）
・函渠 2基
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。５月１日随時公表済みである。

1-465 工 事 名 ： 唐桑北地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市
３） 工 期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： ■道路改良工 1式
・道路土工 1式
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-466 工 事 名 ： 青沢川下部工工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市
３） 工 期 ： 約18ヶ月
４）工 事 概 要： ■橋梁下部工 1式
（青沢川橋）
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-467 工 事 名 ： 仙台湾南部海岸深沼北工区南部第４復旧工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県仙台市～宮城県仙台市
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 堤防・護岸
築堤 約1000m（傾斜堤、2tブロック張り）
仮設工 一式
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-468 工 事 名 ： 仙台湾南部海岸二の倉工区南部第４復旧工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 堤防・護岸
築堤 約300m（傾斜堤、2tブロック張り）
仮設工 一式
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-469 工 事 名 ： 仙台湾南部海岸二の倉工区南部第5復旧工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 堤防・護岸
築堤 約300m（傾斜堤、2tブロック張り）
仮設工 一式
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-470 工 事 名 ： 仙台湾南部海岸二の倉工区南部第6復旧工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 堤防・護岸
築堤 約300m（傾斜堤、2tブロック張り）
仮設工 一式
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-471 工 事 名 ： 仙台湾南部海岸二の倉工区南部第7復旧工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 堤防・護岸
築堤 約300m（傾斜堤、2tブロック張り）
仮設工 一式
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-472 工 事 名 ： 仙台湾南部海岸二の倉工区南部第8復旧工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 堤防・護岸
築堤 約300m（傾斜堤、2tブロック張り）
仮設工 一式
概算工事規模 300から580百万円

５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-473 工 事 名： 仙台湾南部海岸二の倉工区南部第11復旧工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市
３） 工 期： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 堤防・護岸
築堤 約300m（傾斜堤、2tブロック張り）
仮設工 一式
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-474 工 事 名： 仙台湾南部海岸二の倉工区南部第12復旧工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市
３） 工 期： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 堤防・護岸
築堤 約300m（傾斜堤、2tブロック張り）
仮設工 一式
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-475 工 事 名： 仙台湾南部海岸二の倉工区南部第13復旧工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市
３） 工 期： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 堤防・護岸
築堤 約300m（傾斜堤、2tブロック張り）
仮設工 一式
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-476 工 事 名： 仙台湾南部海岸蒲崎工区南部第2復旧工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市
３） 工 期： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 堤防・護岸
築堤 約300m（傾斜堤、2tブロック張り）
仮設工 一式
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-477 工 事 名： 仙台湾南部海岸蒲崎工区南部第3復旧工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事

２）工 事 場 所： 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 堤防・護岸
築堤 約300m（傾斜堤、2tブロック張り）
仮設工 一式
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-478 工 事 名 ： 仙台湾南部海岸蒲崎工区南部第4復旧工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 堤防・護岸
築堤 約300m（傾斜堤、2tブロック張り）
仮設工 一式
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-479 工 事 名 ： 仙台湾南部海岸蒲崎工区南部第5復旧工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 堤防・護岸
築堤 約300m（傾斜堤、2tブロック張り）
仮設工 一式
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-480 工 事 名 ： 仙台湾南部海岸蒲崎工区南部第6復旧工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 堤防・護岸
築堤 約300m（傾斜堤、2tブロック張り）
仮設工 一式
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-481 工 事 名 ： 仙台湾南部海岸ヘッドランド補修工事（その1）
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県亘理郡山元町～宮城県亘理郡山元町
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 堤防・護岸
ヘッドランド補修 一式
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-482 工　事　名 ： 仙台湾南部海岸ヘッドランド補修工事（その2）
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県亘理郡山元町～宮城県亘理郡山元町
３） 工　期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 堤防・護岸
ヘッドランド補修　一式
概算工事規模　300から580百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-483 工　事　名 ： 山元海岸S1号突堤工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県山元町～宮城県山元町
３） 工　期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 突堤　約100m
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-484 工　事　名 ： 富谷交差点改良工事
１）工 事 種 別： アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所： 宮城県黒川郡富谷町～宮城県黒川郡富谷町
３） 工　期 ： 約10ヶ月
４）工 事 概 要： ■ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　1式
掘削　V=1,000m3
函渠工　N=1基
排水構造物工1式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　30,000m2
道路付属施設工1式
（主要建設資材需要見込み量）
（1)アスファルト合材　約13,500t
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-485 工　事　名 ： 大嶺道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県登米市～宮城県登米市
３） 工　期 ： 約10ヶ月
４）工 事 概 要： ■道路改良　1式
・掘削工　1式
・排水工　1式
概算工事規模　300から580百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-486 工　事　名 ： 沢尻道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県登米市～宮城県登米市
３） 工　期 ： 約10ヶ月

４）工 事 概 要：
■道路改良 1式
・掘削工 1式
・排水工 1式
概算工事規模 300から580百万円

５）入札予定時期：第1四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-487 工 事 名：福平道路改良工事

１）工 事 種 別：一般土木工事

２）工 事 場 所：宮城県登米市～宮城県登米市

３） 工 期：約10ヶ月

４）工 事 概 要：
■道路改良 1式
・掘削工 1式
・排水工 1式
概算工事規模 300から580百万円

５）入札予定時期：第1四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-488 工 事 名：桜沢地区道路改良工事

１）工 事 種 別：一般土木工事

２）工 事 場 所：宮城県登米市～宮城県南三陸町

３） 工 期：約10ヶ月

４）工 事 概 要：
■道路改良 1式
・掘削工 1式
・排水工 1式
概算工事規模 300から580百万円

５）入札予定時期：第1四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-489 工 事 名：大船沢地区道路改良工事

１）工 事 種 別：一般土木工事

２）工 事 場 所：宮城県登米市～宮城県本吉郡南三陸町

３） 工 期：約10ヶ月

４）工 事 概 要：
■道路改良 1式
・掘削工 1式
・排水工 1式
概算工事規模 300から580百万円

５）入札予定時期：第1四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-490 工 事 名：志津川地区道路改良工事

１）工 事 種 別：一般土木工事

２）工 事 場 所：宮城県登米市～宮城県本吉郡南三陸町

３） 工 期：約10ヶ月

４）工 事 概 要：
■道路改良 1式
・掘削工 1式
・排水工 1式
概算工事規模 300から580百万円

５）入札予定時期：第1四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-491 工　　事　　名　：　上小松橋床版工工事
　　１）工 事 種 別：　プレストレスト・コンクリート工事
　　２）工 事 場 所：　宮城県東松島市～宮城県東松島市
　　３） 工　　期　：　約10ヶ月
　　４）工 事 概 要：　・床版工　1式
　　概算工事規模　200から300百万円
　　５）入札予定時期：　第1四半期
　　６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

［北上川下流河川事務所］

1-492 工　　事　　名　：　鳴瀬川大崎管内維持工事
　　１）工 事 種 別：　維持修繕工事
　　２）工 事 場 所：　宮城県大崎市～宮城県大崎市
　　３） 工　　期　：　約12ヶ月
　　４）工 事 概 要：　堤防除草　A=約2,000千m2
　　芝養生工　1式
　　塵芥処理工　1式
　　応急処理作業工　1式
　　概算工事規模　60から100百万円
　　５）入札予定時期：　第1四半期
　　６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-493 工　　事　　名　：　鳴瀬川鹿島台管内上流維持工事
　　１）工 事 種 別：　維持修繕工事
　　２）工 事 場 所：　宮城県大崎市～宮城県遠田郡美里町
　　３） 工　　期　：　約12ヶ月
　　４）工 事 概 要：　堤防除草　A=約2,000千m2
　　芝養生工　1式
　　法面補修工　A=約3千m2
　　塵芥処理工　1式
　　応急処理作業工　1式
　　概算工事規模　60から100百万円
　　５）入札予定時期：　第1四半期
　　６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-494 工　　事　　名　：　鳴瀬川鹿島台管内下流維持工事
　　１）工 事 種 別：　維持修繕工事
　　２）工 事 場 所：　宮城県東松島市～宮城県大崎市
　　３） 工　　期　：　約12ヶ月
　　４）工 事 概 要：　堤防除草　A=約2,000千m2
　　芝養生工　1式
　　塵芥処理工　1式
　　応急処理作業工　1式
　　概算工事規模　60から100百万円
　　５）入札予定時期：　第1四半期
　　６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-495 工　　事　　名　：　北上川下流飯野川管内維持工事
　　１）工 事 種 別：　維持修繕工事
　　２）工 事 場 所：　宮城県石巻市～宮城県登米市
　　３） 工　　期　：　約12ヶ月

堤防除草　A=約2,000千m2
芝養生工　1式
４）工 事 概 要：法面補修工　A=約3千m2
塵芥処理工　1式
応急処理作業工　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-496 工　事　名：北上川下流米谷管内維持工事
１）工 事 種 別：維持修繕工事
２）工 事 場 所：宮城県登米市～宮城県登米市
３）工　期：約12ヶ月
堤防除草　A=約2,000千m2
芝養生工　1式
４）工 事 概 要：法面補修工　A=約7千m2
塵芥処理工　1式
応急処理作業工　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-497 工　事　名：鳴瀬川鳴瀬管内上流維持工事
１）工 事 種 別：維持修繕工事
２）工 事 場 所：宮城県宮城郡松島町～宮城県黒川郡大和町
３）工　期：約12ヶ月
堤防除草　A=約2,000千m2
芝養生工　1式
４）工 事 概 要：法面補修工　A=約5千m2
塵芥処理工　1式
応急処理作業工　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-498 工　事　名：鳴瀬川鳴瀬管内下流維持工事
１）工 事 種 別：維持修繕工事
２）工 事 場 所：宮城県東松島市～宮城県宮城郡松島町
３）工　期：約12ヶ月
堤防除草　A=約2,000千m2
芝養生工　1式
４）工 事 概 要：法面補修工　A=約4千m2
塵芥処理工　1式
応急処理作業工　1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-499 工　事　名：大崎管内河川維持工事
１）工 事 種 別：維持修繕工事
２）工 事 場 所：宮城県大崎市～宮城県大崎市
３）工　期：約36ヶ月

堤防除草　A=約5,000千m2
芝養生工　1式
４）工 事 概 要： 法面補修工　A=約15千m2
塵芥処理工　1式
応急処理作業工　1式
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-500 工 事 名： 鳴瀬川多田川地区築堤工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県大崎市～宮城県大崎市
３） 工 期： 約6ヶ月
多田川築堤　1式
４）工 事 概 要： 待避所杜礎　1次
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-501 工 事 名： 旧北上川中瀬地区護岸工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県石巻市～宮城県石巻市
３） 工 期： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： 護岸工事　1式
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。５月１日随時公表済みである。

1-502 工 事 名： 北上川下流管内樋管ゲート修繕工事
１）工 事 種 別： 機械設備工事
２）工 事 場 所： 宮城県大崎市～宮城県登米市
３） 工 期： 約6ヶ月
1.津波ゲート水密部改造15ヶ所、 2.フラップゲート化2ヶ所、 3.脇谷閘門管理橋
４）工 事 概 要： 更新1橋　他
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-503 工 事 名： 相野谷排水機場ポンプ設備修繕工事
１）工 事 種 別： 機械設備工事
２）工 事 場 所： 宮城県石巻市～宮城県石巻市
３） 工 期： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 1.冷却水強制冷却化他　1式
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-504 工 事 名： 追波川排水機場ポンプ設備修繕工事
１）工 事 種 別： 機械設備工事
２）工 事 場 所： 宮城県石巻市～宮城県石巻市
３） 工 期： 約6ヶ月

４）工 事 概 要： 1.冷却水強制冷却化他 1式
概算工事規模 60から100百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-505 工 事 名： 三本木排水機場ポンプ設備修繕工事
１）工 事 種 別： 機械設備工事
２）工 事 場 所： 宮城県大崎市～宮城県大崎市
３） 工 期： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 1.主ポンプ分解整備1台、 2.主エンジン分解整備2台
概算工事規模 60から100百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-506 工 事 名： 船越排水機場ポンプ設備修繕工事
１）工 事 種 別： 機械設備工事
２）工 事 場 所： 宮城県大崎市～宮城県大崎市
３） 工 期： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： 1.主配管補修1式、 2.運転支援装置修繕1式、 3.除塵機1基
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-507 工 事 名： 北上大堰ゲート設備修繕工事
１）工 事 種 別： 機械設備工事
２）工 事 場 所： 宮城県石巻市～宮城県石巻市
３） 工 期： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 1.5号ゲートローラ分解整備他1門分、 2.メインゲート開度計改造3門分
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-508 工 事 名： 師山排水機場ポンプ設備修繕工事
１）工 事 種 別： 機械設備工事
２）工 事 場 所： 宮城県大崎市～宮城県大崎市
３） 工 期： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 1.冷却水強制冷却化他 1式
概算工事規模 30から60百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-509 工 事 名： 北上川下流管内ポンプ設置工事
１）工 事 種 別： 機械設備工事
２）工 事 場 所： 宮城県石巻市～宮城県大崎市
３） 工 期： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 1.排水ポンプ（5m3/分×10m×2）10基、 2.排水ホース（φ200×20m×4）10基分他
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。５月１日随時公表済みである。

1-510 工　事　名　：　水文観測設備改良工事
１）工 事 種 別：　通信設備工事
２）工 事 場 所：　宮城県石巻市～宮城県大崎市
３） 工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　水位計設置13基
雨量観測局舎設置5棟
通信処理サーバ二重化　1式
サーバの統合化　1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-511 工　事　名　：　北上川下流域地震観測設備設置工事
１）工 事 種 別：　通信設備工事
２）工 事 場 所：　宮城県石巻市～宮城県黒川郡大郷町
３） 工　　期　：　約8ヶ月
４）工 事 概 要：　強震計設置　14基
水圧計設置　7基
水位計設置　5基
収録機設置　5基　他
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-512 工　事　名　：　北上川水系河川画像監視設備設置工事
１）工 事 種 別：　通信設備工事
２）工 事 場 所：　宮城県石巻市～宮城県登米市
３） 工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　CCTV新設　8基
CCTV更新　16基
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-513 工　事　名　：　鳴瀬川水系河川画像監視設備設置工事
１）工 事 種 別：　通信設備工事
２）工 事 場 所：　宮城県石巻市～宮城県黒川郡大和町
３） 工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　CCTV新設　1基
CCTV更新　22基
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-514 工　事　名　：　北上川水系樋門樋管水位観測設備設置工事
１）工 事 種 別：　通信設備工事
２）工 事 場 所：　宮城県石巻市～宮城県登米市
３） 工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　内外水位計設置　52箇所
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-515 工　事　名 ： 鳴瀬川水系樋門樋管水位観測設備設置工事
１）工 事 種 別： 通信設備工事
２）工 事 場 所： 宮城県東松島市～宮城県大崎市
３） 工　期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 内外水位計設置　38箇所
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-516 工　事　名 ： 三迫川御沢地区砂防堰堤工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県栗原市～宮城県栗原市
３） 工　期 ： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： 砂防土工　1式
・盛土工　490m3
コンクリートえん堤工　1式
・本体コンクリート　2,580m3
・側壁コンクリート　240m3
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-517 工　事　名 ： 三迫川裏沢川地区砂防堰堤工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県栗原市～宮城県栗原市
３） 工　期 ： 約10ヶ月
４）工 事 概 要： 砂防土工
・掘削工　V=12,000m3
・森土工　V=1,600m3
法面工
・植生基材吹付　A=1,420m2
コンクリートえん堤工
・コンクリート　V=4,500m3
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-518 工　事　名 ： 吉田川北河原橋下部工工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県黒川郡大和町～宮城県黒川郡大和町
３） 工　期 ： 約10ヶ月
４）工 事 概 要： 下部工1式（橋台2基、橋脚1基）河道掘削1式、仮設工
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-519 工　事　名 ： 旧北上川左岸八幡地区護岸工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県石巻市～宮城県石巻市
３） 工　期 ： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： 護岸工　L=約200m
概算工事規模　300から580百万円

５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-520 工 事 名： 旧北上川左岸藤巻地区上流護岸工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県石巻市～宮城県石巻市
３） 工 期： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： 護岸工 L=約200m
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-521 工 事 名： 旧北上川左岸藤巻地区下流護岸工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県石巻市～宮城県石巻市
３） 工 期： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： 護岸工 L=約200m
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-522 工 事 名： 旧北上川左岸井内地区護岸工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県石巻市～宮城県石巻市
３） 工 期： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： 護岸工 L=約200m
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-523 工 事 名： 鳴瀬川水系不来内樋管設置工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県宮城郡松島町～宮城県宮城郡松島町
３） 工 期： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： 門柱設置 N=1基 築堤盛土護岸工 1式 仮設工1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-524 工 事 名： 鳴瀬川砂山地区外築堤工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県東松島市～宮城県遠田郡美里町
３） 工 期： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 盛土工 V＝70,000m3 法面整形 A＝43,000m2
ワラ芝 A＝22,000m2 張芝 A＝22,000m2
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-525 工　事　名　：　鳴瀬川木間塚地区上流築堤工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　宮城県大崎市～宮城県大崎市
３） 工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　盛土工　V＝60,000m3　法面整形　A＝20,000m2
ワラ芝　A＝20,000m2
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-526 工　事　名　：　北上川下流中野その1地区築堤工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　宮城県石巻市～宮城県石巻市
３） 工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　築堤　L=約350m
概算工事規模　300から580百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-527 工　事　名　：　北上川下流中野その2地区築堤工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　宮城県石巻市～宮城県石巻市
３） 工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　築堤　L=約350m
概算工事規模　300から580百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

[秋田河川国道事務所]

1-528 工　事　名　：　雄物川下流地区維持工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　秋田県秋田市～秋田県秋田市
３） 工　　期　：　約12ヶ月
４）工 事 概 要：　巡視・巡回工 1式　除草工 1式
堤防芝養生工 1式　処分工 1式　清掃工 1式
管理用通路工 1式　雑作業 1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-529 工　事　名　：　本荘国道維持補修工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　秋田県にかほ市～秋田県由利本荘市
３） 工　　期　：　約24ヶ月
４）工 事 概 要：　道路巡回　1式　道路補修工　1式
除草・剪定工1式　応急処理　1式
清掃工　1式　除雪工　1式
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-530 工　事　名　：　秋田国道13号維持補修工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　秋田県大仙市～秋田県秋田市
３） 工　　期　：　約24ヶ月
４）工 事 概 要：　道路巡回　1式　道路補修工 1式
除草・剪定工1式　応急処理　1式
清掃工　1式　除雪工　1式
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ の 他 ：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-531 工　事　名　：　本荘国道区画線工事
１）工 事 種 別：　塗装工事
２）工 事 場 所：　秋田県にかほ市～秋田県由利本荘市
３） 工　　期　：　約3ヶ月
４）工 事 概 要：　区画線工 1式
概算工事規模 30百万円未満
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ の 他 ：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-532 工　事　名　：　秋田国道区画線工事
１）工 事 種 別：　塗装工事
２）工 事 場 所：　秋田県大仙市～秋田県南秋田郡八郎潟町
３） 工　　期　：　約3ヶ月
４）工 事 概 要：　区画線工 1式
概算工事規模 30から60百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ の 他 ：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-533 工　事　名　：　角館国道区画線工事
１）工 事 種 別：　塗装工事
２）工 事 場 所：　秋田県仙北市～秋田県大仙市
３） 工　　期　：　約3ヶ月
４）工 事 概 要：　区画線工 1式
概算工事規模 30百万円未満
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ の 他 ：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-534 工　事　名　：　本荘地区道路照明設備外維持工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　秋田県にかほ市～秋田県由利本荘市
３） 工　　期　：　約12ヶ月
４）工 事 概 要：　道路照明維持修繕工 1式
・電球取替、安定器取替、照明器具取替、自動点滅器取替、照明灯点検、不点灯調査、ロードヒーティング点検
概算工事規模 30百万円未満
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ の 他 ：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-535 工　事　名　：　秋田地区道路照明設備外維持工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　秋田県大仙市～秋田県南秋田郡八郎潟町
３） 工　　期　：　約12ヶ月
４）工 事 概 要：　道路照明維持修繕工　1式
・電球取替、安定器取替、照明器具取替、自動点滅器取替、照明灯点検、不点灯調査、ロードヒーティング点検
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-536 工　事　名　：　角館地区道路照明設備外維持工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　秋田県仙北市～秋田県大仙市
３） 工　　期　：　約12ヶ月
４）工 事 概 要：　道路照明維持修繕工　1式
・電球取替、安定器取替、照明器具取替、自動点滅器取替、照明灯点検、不点灯調査
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-537 工　事　名　：　寺岡地区道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
３） 工　　期　：　約9ヶ月
４）工 事 概 要：　掘削工　9,000m3
軟弱地盤処理工　1式
函渠工 1式
軽量盛土工　3,000m3
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-538 工　事　名　：　土谷地区道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
３） 工　　期　：　約9ヶ月
４）工 事 概 要：　掘削工　9,000m3
軟弱地盤処理工　1式
函渠工 1式
軽量盛土工　3,000m3
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-539 工　事　名　：　秋田7号橋梁補修工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　秋田県潟上市～秋田県南秋田郡八郎潟町
３） 工　　期　：　約8ヶ月
４）工 事 概 要：　主桁防食　1式　　支承補修　1式
伸縮装置補修　1式　　断面修復　1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第2四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-540 工　事　名：　仙北地区橋梁補修工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　秋田県仙北市～秋田県仙北市
３）工　　期：　約7ヶ月
４）工 事 概 要：　主桁防食　1式　　支承補修　1式
伸縮装置補修　1式　　断面修復　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-541 工　事　名：　本荘地区舗装修繕工事
１）工 事 種 別：　アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所：　秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
３）工　　期：　約5ヶ月
４）工 事 概 要：　路面切削工　16,000m2　　打ち換え工　1,800m2
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工　16,000m3
概算工事規模　80から120百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-542 工　事　名：　岩城地区舗装修繕工事
１）工 事 種 別：　アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所：　秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
３）工　　期：　約5ヶ月
４）工 事 概 要：　路面切削工　16,000m2　　打ち換え工　1,800m2
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工　16,000m3
概算工事規模　80から120百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-543 工　事　名：　角館国道構造物補修工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　秋田県仙北市～秋田県仙北市
３）工　　期：　約7ヶ月
４）工 事 概 要：　ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ補修　2基
（部材交換　6t、塗装塗替　8,000m2、仮設工　1式）
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-544 工　事　名：　本荘地区防雪柵設置工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
３）工　　期：　約7ヶ月
４）工 事 概 要：　防雪柵　L=1,200m
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-545 工　　事　　名　：　西目地区防雪柵設置工事
　　１）工 事 種 別：　一般土木工事
　　２）工 事 場 所：　秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
　　３） 工　　期　：　約7ヶ月
　　４）工 事 概 要：　防雪柵　L=1,000m
概算工事規模　100から200百万円
　　５）入札予定時期：　第2四半期
　　６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-546 工　　事　　名　：　角館国道付属施設整備工事
　　１）工 事 種 別：　一般土木工事
　　２）工 事 場 所：　秋田県仙北市～秋田県仙北市
　　３） 工　　期　：　約6ヶ月
　　４）工 事 概 要：　ﾁｪｰﾝ着脱所整備　5箇所、道路附属物補修　1式
（舗装工、縁石工、標識工　　1式）
概算工事規模　60から100百万円
　　５）入札予定時期：　第2四半期
　　６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-547 工　　事　　名　：　秋田南除雪ステーション建築工事
　　１）工 事 種 別：　建築工事
　　２）工 事 場 所：　秋田県秋田市～秋田県秋田市
　　３） 工　　期　：　約8ヶ月
　　４）工 事 概 要：　建築工事　　一式
除雪ステーション　S-2　約1,200m2
概算工事規模　200から300百万円
　　５）入札予定時期：　第2四半期
　　６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-548 工　　事　　名　：　秋田南除雪ステーション電気設備工事
　　１）工 事 種 別：　電気設備工事
　　２）工 事 場 所：　秋田県秋田市～秋田県秋田市
　　３） 工　　期　：　約8ヶ月
　　４）工 事 概 要：　電気設備工事　　一式
除雪ステーション　S-2　1,199.65m2
概算工事規模　50から80百万円
　　５）入札予定時期：　第2四半期
　　６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-549 工　　事　　名　：　秋田南除雪ステーション機械設備工事
　　１）工 事 種 別：　暖冷房衛生設備工事
　　２）工 事 場 所：　秋田県秋田市～秋田県秋田市
　　３） 工　　期　：　約8ヶ月
　　４）工 事 概 要：　機械設備工事　　一式
除雪ステーション　S-2　1,199.65m2
概算工事規模　30から50百万円
　　５）入札予定時期：　第2四半期
　　６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-550 工　　事　　名　：　宝風橋耐震補強工事

１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 秋田県仙北市～秋田県仙北市
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 変位制限装置 30t 橋台補強 2基
橋脚補強 2基 ダンパー設置 4基
ダンパーブレース設置 24基
横桁補強 1式
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-551 工 事 名： 本荘地区法面対策工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 道路土工 1式 軽量盛土 1式
舗装工 1式 防護柵工 1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-552 工 事 名： 秋田国道管内交通安全対策工事
１）工 事 種 別： アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所： 秋田県大仙市～秋田県秋田市
３） 工 期 ： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： 交通安全対策工事 1式
・オーバーレイ工、道路付属物工
概算工事規模 120から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-553 工 事 名： 本荘国道管内交通安全対策工事
１）工 事 種 別： アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所： 秋田県にかほ市～秋田県由利本荘市
３） 工 期 ： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： 交通安全対策工事 1式
・オーバーレイ工、道路付属物工
概算工事規模 80から120百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-554 工 事 名： 角館国道管内交通安全対策工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県大仙市～秋田県大仙市
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 交通安全対策工事 1式
・オーバーレイ工、道路付属物工
概算工事規模 60から100百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-555 工 事 名： 相染地区電線共同溝工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県秋田市～秋田県秋田市
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 電線共同溝工事 1式
・管路工、道路付属物工
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-556 工 事 名 ： 二古交差点改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 交差点改良工事 1式
・道路土工、擁壁工、アスファルト舗装工
概算工事規模 60から100百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-557 工 事 名 ： 秋田管内樋門樋管設備水位計等更新工事
１）工 事 種 別： 機械設備工事
２）工 事 場 所： 秋田県秋田市～秋田県由利本荘市
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： ①雄物川下流
・超音波式内外水位計更新 12箇所
・観測施設設置 9箇所
②子吉川
・超音波式内外水位計更新 23箇所
・観測施設設置 12箇所
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-558 工 事 名 ： 秋田管内樋門樋管設備修繕工事
１）工 事 種 別： 機械設備工事
２）工 事 場 所： 秋田県秋田市～秋田県由利本荘市
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： ①雄物川下流
・開閉装置電動化更新5箇所
・扉体ステンレス化更新1箇所
・川裏、川表用管理設備設置7箇所
②子吉川
・開閉装置電動化更新12箇所
・開閉装置ラック化更新1箇所
・扉体ステンレス化更新2箇所
・川裏、川表用管理設備設置20箇所
・分電盤移設2箇所
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-559 工 事 名 ： 秋田管内河川画像監視設備設置工事
１）工 事 種 別： 通信設備工事
２）工 事 場 所： 秋田県秋田市～秋田県由利本荘市
３） 工 期 ： 約6ヶ月

CCTVカメラ新設　2箇所
CCTVカメラ更新　4箇所
４）工 事 概 要： 無停電電源装置新設　30箇所
河川画像記録装置新設　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-560 工 事 名： 統一河川情報設備設置工事
１）工 事 種 別： 通信設備工事
２）工 事 場 所： 秋田県秋田市～秋田県秋田市
３） 工 期： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 統一河川情報システム更新　1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-561 工 事 名： 仙岩道路遠方監視制御設備設置工事
１）工 事 種 別： 通信設備工事
２）工 事 場 所： 秋田県秋田市～岩手県岩手郡雫石町
３） 工 期： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 遠方監視システム更新　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

1-562 工 事 名： 秋田管内道路照明設備設置工事
１）工 事 種 別： 電気設備工事
２）工 事 場 所： 秋田県にかほ市～秋田県仙北市
３） 工 期： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 道路照明器具LED更新　267基
概算工事規模　80から120百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-563 工 事 名： 秋田管内発電設備設置工事
１）工 事 種 別： 受変電設備工事
２）工 事 場 所： 秋田県由利本荘市～秋田県仙北市
３） 工 期： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 非常用発動発電機新設　5箇所
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-564 工 事 名： 仙岩道路ラジオ再放送設備設置工事
１）工 事 種 別： 通信設備工事
２）工 事 場 所： 秋田県仙北市～秋田県仙北市
３） 工 期： 約5ヶ月
４）工 事 概 要： ラジオ再放送設備更新　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-565 工　事　名　：　子吉川石脇下畑地区河道掘削工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
３） 工　 期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　河道掘削　一式
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第3四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-566 工　事　名　：　雄物川下流新波地区築堤樋門工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　秋田県秋田市～秋田県秋田市
３） 工　 期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　築堤工事　一式　　樋門工事　一式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第3四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-567 工　事　名　：　子吉川河川管理施設補修工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
３） 工　 期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　樋管補修 4基、ゲート設備 1式、護岸補修　800m
法面補修工 10,000m2、伐木工 8,500m2
観測施設補修工 1式、仮設工　1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-568 工　事　名　：　子吉川地区維持修繕工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
３） 工　 期　：　約7ヶ月
４）工 事 概 要：　法面補修工 20,000m2、護岸補修 60m
側帯設置 1式、雑作業 1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-569 工　事　名　：　象潟地区道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
３） 工　 期　：　約9ヶ月
４）工 事 概 要：　切土工　70,000m3
盛土工　82,500m3
函渠工 L=31m
擁壁 L=55m
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-570 工　事　名　：　金浦仁賀保地区法面対策工事
１）工 事 種 別：　法面処理工事
２）工 事 場 所：　秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
３） 工　　期　：　約8ヶ月
４）工 事 概 要：　法面対策工　1,200m2
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-571 工　事　名　：　小滝地区道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
３） 工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　切土工 110,000m3
盛土工　8,500m3
水路函渠工 L=61m
場所打水路　L=102m
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-572 工　事　名　：　長岡地区道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
３） 工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　切土工　27,000m3
盛土工　10,800m3
排水構造物工 L=3,000m
情報管路工　L=2,000m
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-573 工　事　名　：　西田地区道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
３） 工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　切土工　6,000m3
盛土工　65,300m3
排水構造物工 L=900m
情報管路工　L=1,000m
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-574 工　事　名　：　金浦道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
３） 工　　期　：　約6ヶ月

盛土工　30,000m3
法面工　28,000m3
４）工 事 概 要：排水構造物工 L=200m
情報管路工　L=2,000m
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-575 工　事　名：象潟地区こ道橋工事
１）工 事 種 別：プレストレスト・コンクリート工事
２）工 事 場 所：秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
３）工　期：約6ヶ月
４）工 事 概 要：斜材付きπﾗｰﾒﾝ橋
場所打杭　N=6本
製作・架設　L=43.70m、W=6.1m
法面工　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-576 工　事　名：大竹地区改良舗装工事
１）工 事 種 別：アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所：秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
３）工　期：約5ヶ月
４）工 事 概 要：切土工　2,000m3
盛土工 18,000m3
舗装工　7,000m3
概算工事規模　80から120百万円
５）入札予定時期：第3四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-577 工　事　名：下浜道路改良工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：秋田県秋田市～秋田県秋田市
３）工　期：約7ヶ月
４）工 事 概 要：切土工　70,000m3
盛土工　58,000m3
排水構造物工 1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-578 工　事　名：桂根地区外道路改良工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：秋田県秋田市～秋田県秋田市
３）工　期：約7ヶ月
４）工 事 概 要：切土工　2,000m3
盛土工　18,000m3
排水構造物工 1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-579 工　事　名　：　桂根こ線橋上部工工事
１）工 事 種 別：　鋼橋上部工事
２）工 事 場 所：　秋田県秋田市～秋田県秋田市
３） 工　　期　：　約7ヶ月
４）工 事 概 要：　鋼橋上部工 2径間連続非合成鋼箱桁
桁製作輸送 1式（L=105m）
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-580 工　事　名　：　雲然地区改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　秋田県仙北市～秋田県仙北市
３） 工　　期　：　約7ヶ月
４）工 事 概 要：　護岸工 1式
樋管工 1式

概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-581 工　事　名　：　浜田地区改良舗装工事
１）工 事 種 別：　セメント・コンクリート舗装工事
２）工 事 場 所：　秋田県秋田市～秋田県秋田市
３） 工　　期　：　約5ヶ月
４）工 事 概 要：　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 A=5,500m2
排水構造物工 1式
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-582 工　事　名　：　荒磯橋下部工補強工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
３） 工　　期　：　約7ヶ月
４）工 事 概 要：　既設上部工撤去　1式　橋脚RC巻立てエ　1基
橋脚鋼板巻立てエ　1基
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-583 工　事　名　：　荒磯橋上部工工事
１）工 事 種 別：　プレストレスト・コンクリート工事
２）工 事 場 所：　秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
３） 工　　期　：　約9ヶ月
４）工 事 概 要：　PCﾌﾟﾚﾃﾝ桁　42本　横組工　176組
床版ｺﾝｸﾘｰﾄ　30m3　地覆工　35m3
支承工　1式　舗装工　500m2
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第3四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-584 工　事　名　：　角館国道舗装修繕工事
１）工 事 種 別：　アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所：　秋田県仙北市～秋田県大仙市
３） 工　　期　：　約5ヶ月
４）工 事 概 要：　路面切削工　16,000m2　　打ち換え工　2,700m2
オーバーレイ工　16,000m3
概算工事規模　80から120百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他 ：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-585 工　事　名　：　秋田国道防雪柵設置工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　秋田県秋田市～秋田県南秋田郡八郎潟町
３） 工　　期　：　約5ヶ月
４）工 事 概 要：　防雪柵　800m
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他 ：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-586 工　事　名　：　相染北地区電線共同溝工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　秋田県秋田市～秋田県秋田市
３） 工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　電線共同溝工事　１式
・管路工、道路付属物工
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他 ：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-587 工　事　名　：　下新城中野地区交差点改良工事
１）工 事 種 別：　アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所：　秋田県秋田市～秋田県秋田市
３） 工　　期　：　約8ヶ月
４）工 事 概 要：　交差点改良工事　１式
・道路土工、アスファルト舗装工
概算工事規模　120から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他 ：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-588 工　事　名　：　管内道路画像監視設備設置工事
１）工 事 種 別：　通信設備工事
２）工 事 場 所：　秋田県にかほ市～秋田県仙北市
３） 工　　期　：　約5ヶ月
４）工 事 概 要：　CCTV設備設置工　１式
・CCTVカメラ新設　６箇所
・CCTVカメラ更新　５箇所
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他 ：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-589 工　事　名　：　管内道路情報表示設備設置工事
１）工 事 種 別：　通信設備工事

２）工 事 場 所： 秋田県由利本荘市～秋田県大仙市
３） 工 期 ： 約5ヶ月
４）工 事 概 要： 道路情報表示設備設置工 1式
・道路情報表示板更新 3面
概算工事規模 60から100百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-590 工 事 名 ： 管内気象観測設備設置工事
１）工 事 種 別： 通信設備工事
２）工 事 場 所： 秋田県にかほ市～秋田県南秋田郡八郎潟町
３） 工 期 ： 約5ヶ月
４）工 事 概 要： 施設観測・監視制御設備設置工事 1式
・道路気象観測装置新設 4箇所
概算工事規模 30から60百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-591 工 事 名 ： 管内ネットワーク設備設置工事
１）工 事 種 別： 通信設備工事
２）工 事 場 所： 秋田県秋田市～秋田県秋田市
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： ネットワーク設備設置工 1式
・バックボーンL3スイッチ新設 1箇所
概算工事規模 60から100百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-592 工 事 名 ： 割山地区改良舗装工事
１）工 事 種 別： アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所： 秋田県秋田市～秋田県秋田市
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 掘削 1,920m3
橋面舗装工 A=1,380m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 A=10,650m2
防護柵工 1式
概算工事規模 80から120百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。５月１日随時公表済みである。

［湯沢河川国道事務所］

1-593 工 事 名 ： 雄物川中流地区河川維持工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 秋田県大仙市～秋田県大仙市
３） 工 期 ： 約12ヶ月
４）工 事 概 要： 堤防除草工A=2,001,400m2、堤防養生工A=155,800m2、堤防天端補修工N=1式、特殊堤補修工N=1式、護岸補修工N=1式、応急処理工N=1式、出水時等状況把握N=1式
概算工事規模 60から100百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-594 工 事 名 ： 雄物川上流大曲地区河川維持工事

１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 秋田県大仙市～秋田県大仙市
３） 工 期 ： 約12ヶ月
４）工 事 概 要： 堤防除草工A=2,131,600m2、堤防養生工A=34,000m2、伐木除根工N=1式、堤防天端補修工N=1式、応急処理工N=1式、出水時等状況把握N=1式、内水排除作業N=1式
概算工事規模 60から100百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-595 工 事 名 ： 雄物川上流湯沢地区河川維持工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 秋田県雄勝郡羽後町～秋田県湯沢市
３） 工 期 ： 約12ヶ月
４）工 事 概 要： 堤防除草工A=1,564,300m2、堤防養生工A=19,800m2、堤防天端補修工N=1式、水閘門操作員待避所盛土工N=1式、芝張替工N=1式、応急処理工N=1式、出水時等状況把握N=1式
概算工事規模 60から100百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-596 工 事 名 ： 雄物川上流鳥屋場地区築堤工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県横手市～秋田県横手市
３） 工 期 ： 約5ヶ月
４）工 事 概 要： 築堤 V=20,000m3
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-597 工 事 名 ： 雄物川上流芦沢樋門新設工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県大仙市～秋田県大仙市
３） 工 期 ： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： 樋門（地盤改良、函体） 1箇所
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-598 工 事 名 ： 雄物川上流強首地区築堤外工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県大仙市～秋田県大仙市
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 築堤 V=10,000m3
樋門機械設備 2箇所
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-599 工 事 名 ： 雄物川上流強首地区揚水施設新設外工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事

２）工 事 場 所： 秋田県大仙市～秋田県大仙市
３） 工 期 ： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： 揚水施設 2箇所
埋設管 L=4,000m
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-600 工 事 名 ： 雄物川上流二ツ橋樋門新設工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県大仙市～秋田県大仙市
３） 工 期 ： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： 樋門（函体、ゲート設備）1箇所
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-601 工 事 名 ： 雄物川上流西板戸地区築堤外工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県大仙市～秋田県大仙市
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 築堤 V=20,000m3
掘削 V=10,000m3
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-602 工 事 名 ： 新雄勝川橋上部工工事
１）工 事 種 別： 鋼橋上部工事
２）工 事 場 所： 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 鋼橋上部工
・工場製作工 90.6t
・工場製品輸送工 105.4t
・地組工 1式
・架設工 1式
・橋梁附属物工 1式
・鋼橋足場等設置工 1式
（主要建設資材需要見込み量）
（1）鋼材 約100t
概算工事規模 80から120百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-603 工 事 名 ： 上院内道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 道路土工
・盛土工 V=30,00m3
・法面整形工 A=12,000m2
・排水構造物 1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-604 工　事　名：　下院内道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
３）工　　期：　約7ヶ月
４）工 事 概 要：　道路土工
・盛土工　V=13,00m3
・補強土　A=380m2 （ジオテキ）
・擁壁工　A=260m2 （L型）
・排水構造物　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-605 工　事　名：　下関道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
３）工　　期：　約7ヶ月
４）工 事 概 要：　道路土工
・場所打ち函渠工　N=6基
（主要建設資材需要見込み量）
（1）生ｺﾝｸﾘｰﾄ　約3,000m3
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-606 工　事　名：　成瀬ダム施設整備工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　秋田県雄勝郡東成瀬村～秋田県雄勝郡東成瀬村
３）工　　期：　約10ヶ月
４）工 事 概 要：　施設維持　1式
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-607 工　事　名：　成瀬ダム転流工付属物設置工事
１）工 事 種 別：　機械設備工事
２）工 事 場 所：　秋田県雄勝郡東成瀬村～秋田県雄勝郡東成瀬村
３）工　　期：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　閉塞ゲート
・戸当り　　1門分
・戸当り保護板　1門分
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-608 工　事　名：　成瀬ダム調査横坑工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　秋田県雄勝郡東成瀬村～秋田県雄勝郡東成瀬村
３）工　　期：　約4ヶ月

４）工 事 概 要： 調査横坑 2坑　L＝130m
概算工事規模 30から60百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-609 工 事 名： 成瀬ダム仁郷地区調査横坑工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県雄勝郡東成瀬村～秋田県雄勝郡東成瀬村
３） 工 期： 約5ヶ月
４）工 事 概 要： 調査横坑 3坑　L＝210m
概算工事規模 60から100百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-610 工 事 名： 成瀬ダムR6ブロック調査横坑工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県雄勝郡東成瀬村～秋田県雄勝郡東成瀬村
３） 工 期： 約5ヶ月
４）工 事 概 要： 調査横坑 1坑　L＝170m
概算工事規模 30から60百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-611 工 事 名： 成瀬ダム工事用道路（赤滝広場線外）改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県雄勝郡東成瀬村～秋田県雄勝郡東成瀬村
３） 工 期： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 道路改良 L＝860m
切土 V＝84千m3
盛土 V＝46千m3
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-612 工 事 名： 成瀬ダム仮締切設置工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県雄勝郡東成瀬村～秋田県雄勝郡東成瀬村
３） 工 期： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 切土 V＝22千m3
盛土 V＝20千m3
布製型枠 A=6千m2
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-613 工 事 名： 成瀬ダム工事用道路（土捨場線）改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県雄勝郡東成瀬村～秋田県雄勝郡東成瀬村
３） 工 期： 約7ヶ月

道路改良 L＝220m
４）工 事 概 要： 切土 V＝13千m3
盛土 V＝10千m3
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-614 工 事 名： 成瀬ダム河道切替（北ノ俣沢上流工区）工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県雄勝郡東成瀬村～秋田県雄勝郡東成瀬村
３） 工 期： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： 切土 V＝131千m3
盛土 V＝145千m3
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-615 工 事 名： 成瀬ダム河道切替（北ノ俣沢下流工区）工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県雄勝郡東成瀬村～秋田県雄勝郡東成瀬村
３） 工 期： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 切土 V＝100千m3
盛土 V＝110千m3
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-616 工 事 名： 雄物川上流大曲地区堤防法面補修工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 秋田県大仙市～秋田県大仙市
３） 工 期： 約5ヶ月
４）工 事 概 要： 掘削工1式、盛土工1式、法面整形工1式、張芝1式
概算工事規模 60から100百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-617 工 事 名： 雄物川上流湯沢地区河川管理施設修繕工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
３） 工 期： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 護岸補修3箇所
概算工事規模 60から100百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-618 工 事 名： 大曲管内舗装維持修繕工事
１）工 事 種 別： アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所： 秋田県仙北郡美郷町～秋田県大仙市
３） 工 期： 約5ヶ月

４）工 事 概 要：
アスファルト舗装工　A=9,000m2
（主要建設資材需要見込み量）
（1）アスファルト合材　約3,100t
概算工事規模　80から120百万円

５）入札予定時期：第1四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-619 工 事 名：湯沢管内舗装維持修繕工事

１）工 事 種 別：アスファルト舗装工事

２）工 事 場 所：秋田県湯沢市～秋田県横手市

３）工 期：約5ヶ月

４）工 事 概 要：
アスファルト舗装工　A=10,000m2
（主要建設資材需要見込み量）
（1）アスファルト合材　約3,700t
概算工事規模　80から120百万円

５）入札予定時期：第1四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-620 工 事 名：湯沢国道管内防災工事

１）工 事 種 別：維持修繕工事

２）工 事 場 所：秋田県湯沢市～秋田県湯沢市

３）工 期：約6ヶ月

４）工 事 概 要：
雪崩防止柵　L=80m
トンネル雪庇板　N=3箇所
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期：第1四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-621 工 事 名：湯沢国道管内構造物補修工事

１）工 事 種 別：維持修繕工事

２）工 事 場 所：秋田県湯沢市～秋田県湯沢市

３）工 期：約6ヶ月

４）工 事 概 要：
立ち入り防止柵更新　L=2,000m
消融雪施設補修　N=6箇所
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期：第1四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-622 工 事 名：大曲国道管内防災工事

１）工 事 種 別：維持修繕工事

２）工 事 場 所：秋田県大仙市～秋田県大仙市

３）工 期：約5ヶ月

４）工 事 概 要：
雪崩防止柵　L=30m
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期：第1四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-623 工 事 名：湯沢国道管内橋梁耐震補強補修工事

１）工 事 種 別：維持修繕工事

２）工 事 場 所：秋田県湯沢市～秋田県横手市

３）工 期：約6ヶ月

落橋防止装置 N=12箇所
橋面防水工　A=400m2
４）工 事 概 要：　アスファルト舗装工　A=400m2
伸縮装置補修工　L=32m
断面修復工　1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-624 工　事　名：　大曲国道管内橋梁補修工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　秋田県仙北郡美郷町～秋田県大仙市
３）工　期：　約5ヶ月
橋面防水工　A=70m2
アスファルト舗装工　A=70m2
４）工 事 概 要：　床版防水工　A=624m2
鋼材再塗装工　1式
断面修復工　1式
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-625 工　事　名：　湯沢国道管内防雪施設工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　秋田県湯沢市～秋田県横手市
３）工　期：　約5ヶ月
防雪柵設置　L=300m
４）工 事 概 要：　消融雪更新　N=5箇所
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-626 工　事　名：　大曲国道維持補修工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　秋田県横手市～秋田県大仙市
３）工　期：　約9ヶ月
道路維持　1式
４）工 事 概 要：　道路除雪　1式
道路補修　1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-627 工　事　名：　湯沢国道管内維持補修工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　山形県最上郡真室川町～秋田県横手市
３）工　期：　約10ヶ月
道路維持　1式
４）工 事 概 要：　道路除雪　1式
道路補修　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-628 工　　事　　名　：　杉沢新所交差点改良工事
　　１）工 事 種 別：　アスファルト舗装工事
　　２）工 事 場 所：　秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
　　３） 工　　期　：　約6ヶ月
　　４）工 事 概 要：　道路土工　1式
舗装工　　1式
構造物撤去工 1式
仮設工　1式
概算工事規模　30から50百万円
　　５）入札予定時期：　第1四半期
　　６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。５月２０日随時公表済みである。

1-629 工　　事　　名　：　醍醐地区函渠工事
　　１）工 事 種 別：　一般土木工事
　　２）工 事 場 所：　秋田県横手市～秋田県横手市
　　３） 工　　期　：　約6ヶ月
　　４）工 事 概 要：　道路土工　1式
舗装工　　1式
プレキャストL型擁壁工　　L=16m
函渠工（プレキャスト（H1.5×w1.5））L=16m
旧橋撤去（醍醐橋L=8.5m） 1式
仮設工　1式
概算工事規模　60から100百万円
　　５）入札予定時期：　第1四半期
　　６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-630 工　　事　　名　：　湯沢国道管内交通安全施設工事
　　１）工 事 種 別：　アスファルト舗装工事
　　２）工 事 場 所：　秋田県湯沢市～秋田県横手市
　　３） 工　　期　：　約4ヶ月
　　４）工 事 概 要：　薄層カラー舗装　A=2,200m2
区画線　L=2,600m
防護柵工　L=160m
概算工事規模　30から50百万円
　　５）入札予定時期：　第2四半期
　　６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-631 工　　事　　名　：　大曲国道管内交通安全施設工事
　　１）工 事 種 別：　アスファルト舗装工事
　　２）工 事 場 所：　秋田県横手市～秋田県大仙市
　　３） 工　　期　：　約4ヶ月
　　４）工 事 概 要：　薄層カラー舗装　A=1,800m2
区画線　L=1,300m
防護柵工　L=100m
概算工事規模　30から50百万円
　　５）入札予定時期：　第2四半期
　　６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-632 工　　事　　名　：　長野地区河川画像監視設備外設置工事
　　１）工 事 種 別：　通信設備工事
　　２）工 事 場 所：　秋田県湯沢市～秋田県大仙市
　　３） 工　　期　：　約5ヶ月

４）工 事 概 要： 河川CCTVカメラ新設　1箇所
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-633 工 事 名： 八幡平山系画像監視設備設置工事
１）工 事 種 別： 通信設備工事
２）工 事 場 所： 秋田県仙北市～秋田県仙北市
３） 工 期： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 砂防CCTVカメラ更新5箇所,画像蓄積装置1台
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-634 工 事 名： 湯沢管内照明灯更新工事
１）工 事 種 別： 電気設備工事
２）工 事 場 所： 秋田県湯沢市～秋田県大仙市
３） 工 期： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： LED道路照明（基礎・支柱含む）更新　40灯
概算工事規模　30から50百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-635 工 事 名： 湯沢国道管内区画線工事
１）工 事 種 別： 塗装工事
２）工 事 場 所： 秋田県湯沢市～秋田県横手市
３） 工 期： 約3ヶ月
４）工 事 概 要： 溶融式区画線　L=5,900m
ペイント式区画線　L=97,500m
高視認性区画線　L=100m
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月17日随時公表済みである。

1-636 工 事 名： 大曲国道管内区画線工事
１）工 事 種 別： 塗装工事
２）工 事 場 所： 秋田県横手市～秋田県大仙市
３） 工 期： 約3ヶ月
４）工 事 概 要： 溶融式区画線　L=3,400m
ペイント式区画線　L=74,500m
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月17日随時公表済みである。

1-637 工 事 名： 新雄勝道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
３） 工 期： 約5ヶ月
４）工 事 概 要： 道路土工
・排水構造物　L=3,000m （円形側溝）
・管路工　L=4,800 （多孔管）
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-638 工　事　名 ： 成瀬ダム国道付替工事用道路工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県雄勝郡東成瀬村～秋田県雄勝郡東成瀬村
３）工　期 ： 約3ヶ月
４）工 事 概 要： 盛土 V＝10千m3
概算工事規模 30から60百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-639 工　事　名 ： 醍醐交差点改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県横手市～秋田県横手市
３）工　期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 道路土工（掘削工） V=600m2
舗装工 A=2,500m2
排水構造物工 L=650m
消雪設備工 1式
道路付属施設工 1式
構造物撤去工 1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-640 工　事　名 ： 姉倉橋拡幅工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
３）工　期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 橋梁下部工（拡幅） N=2基
鋼管基礎工 N=8本
橋梁上部工（PCﾌﾟﾚﾃﾝ桁） N=1橋
河道掘削工 V=2,300m3
護岸工 A=690m2
仮設工 1式
概算工事規模 60から100百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-641 工　事　名 ： 雄物川上流上関地区消流雪施設外工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
３）工　期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 水中ポンプ 1式
取水槽・着水槽 1式
配管 L=130m
概算工事規模 60から100百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[能代河川国道事務所]

1-642 工　事　名 ： 米代川能代地区維持工事

１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 秋田県能代市～秋田県能代市
３） 工 期 ： 約12ヶ月
４）工 事 概 要：
除草工 1,105千m2
堤防養生工 1式
高水敷樹木伐採工 1式
管理用通路補修工 1式
護岸補修工 1式
付属物設置工 1式
清掃工 1式
雑工 1式
救急排水作業 1式
出水時等状況把握 1式
概算工事規模 60から100百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-643 工 事 名 ： 米代川北秋田地区維持工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市
３） 工 期 ： 約12ヶ月
４）工 事 概 要：
除草工 1,075千m2
堤防養生工 1式
高水敷樹木伐採工 1式
管理用通路補修工 1式
護岸補修工 1式
付属物設置工 1式
清掃工 1式
雑工 1式
出水時等状況把握 1式
概算工事規模 60から100百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-644 工 事 名 ： 米代川大館地区維持工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 秋田県大館市～秋田県大館市
３） 工 期 ： 約12ヶ月
４）工 事 概 要：
除草工 984千m2
堤防養生工 1式
高水敷樹木伐採工 1式
管理用通路補修工 1式
護岸補修工 1式
付属物設置工 1式
清掃工 1式
雑工 1式
出水時等状況把握 1式
概算工事規模 60から100百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-645 工 事 名 ： 森吉山ダム維持工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市
３） 工 期 ： 約12ヶ月

４）工 事 概 要： 道路清掃工 75,000m2
除草工 21,000m2
清掃工 1式
除雪工 1式
雑作業工 1式

概算工事規模 30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-646 工 事 名： 能代管内道路照明維持工事

１）工 事 種 別： 維持修繕工事

２）工 事 場 所： 秋田県山本郡三種町～秋田県能代市

３） 工 期： 約12ヶ月

４）工 事 概 要： 道路照明維持修繕工 1式
概算工事規模 30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-647 工 事 名： 大館管内道路照明維持工事

１）工 事 種 別： 維持修繕工事

２）工 事 場 所： 秋田県北秋田市～秋田県大館市

３） 工 期： 約12ヶ月

４）工 事 概 要： 道路照明維持修繕工 1式
概算工事規模 30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-648 工 事 名： 大館管内区画線工事

１）工 事 種 別： 塗装工事

２）工 事 場 所： 秋田県北秋田市～秋田県大館市

３） 工 期： 約4ヶ月

４）工 事 概 要： ・溶融式区画線 L=4,000m
・水性ペイント式区画線 L=80,000m
・カラー舗装 A=220m2
概算工事規模 30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-649 工 事 名： 能代管内区画線工事

１）工 事 種 別： 塗装工事

２）工 事 場 所： 秋田県山本郡三種町～秋田県能代市

３） 工 期： 約4ヶ月

４）工 事 概 要： ・溶融式区画線 L=4,000m
・水性ペイント式区画線 L=90,000m
・カラー舗装 A=140m2
概算工事規模 30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期

６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-650 工 事 名： 米代川朴瀬護岸工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事

２）工 事 場 所： 秋田県能代市～秋田県能代市
３） 工 期 ： 約4ヶ月
４）工 事 概 要： ・法覆護岸工465m2
・矢板工144枚
概算工事規模 60から100百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-651 工 事 名 ： 米代川切石地区堤防強化工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県能代市～秋田県能代市
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： ・ドレーン工L=1,100m
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-652 工 事 名 ： 米代川水防拠点整備工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県能代市～秋田県北秋田市
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： ・土砂掘削10,000m3
・盛土20,000m3
・根固ブロック3,000個
・大型連結ブロック3,000個
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-653 工 事 名 ： 米代川能代地区河道整正工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県能代市～秋田県能代市
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： ・土砂掘削50,000m3
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-654 工 事 名 ： 米代川北秋田地区河道整正工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： ・土砂掘削50,000m3
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-655 工 事 名 ： 米代川大館地区河道整正工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県大館市～秋田県大館市
３） 工 期 ： 約7ヶ月

４）工 事 概 要： ・土砂掘削50,000m3
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-656 工 事 名： 米代川南鷹巣地区堤防強化工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市
３） 工 期： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： ・ドレーン工L=1,700m
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-657 工 事 名： 米代川鷹巣右岸地区堤防工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市
３） 工 期： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： ・盛土30,000m3
・AS舗装13,000m2
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-658 工 事 名： 米代川砂袋岱護岸工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県大館市～秋田県大館市
３） 工 期： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： ・法覆護岸工600m2
・根固め工1,600空m3
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-659 工 事 名： 米代川池内護岸工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県大館市～秋田県大館市
３） 工 期： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： ・法覆護岸工1,200m3
・根固め工3,200空m3
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-660 工 事 名： 能代管内道路照明灯更新工事
１）工 事 種 別： 電気設備工事
２）工 事 場 所： 秋田県山本郡三種町～秋田県大館市
３） 工 期： 約5ヶ月
４）工 事 概 要： 道路照明灯更新 1式
概算工事規模 50から80百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。５月１日随時公表済みである。

1-661 工　事　名 ： 米代川二ツ井地区補修工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県能代市～秋田県能代市
３） 工　期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 低水護岸補修 1式
高水護岸補修 1式
函体・護岸補修 1式
樋管補修 1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-662 工　事　名 ： 米代川能代地区補修工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 秋田県能代市～秋田県能代市
３） 工　期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 樋管補修 1式
堤防法面補修 1式
水門補修 1式
函体・護岸補修 1式
特殊堤補修 1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-663 工　事　名 ： 米代川二ツ井出張所管内補修工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県能代市～秋田県能代市
３） 工　期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： 低水護岸補修 1式
高水護岸補修 1式
中州除去 1式
坂路設置 1式
水質自動監視装置撤去 1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-664 工　事　名 ： 米代川二ツ井管内樋門等修繕工事
１）工 事 種 別： 機械設備工事
２）工 事 場 所： 秋田県能代市～秋田県能代市
３） 工　期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 樋門ゲート巻き上げ機更新 1式
水門ゲート塗り替え塗装 1式
概算工事規模 30百万円未満
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-665 工　事　名 ： 米代川大館地区補修工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県大館市～秋田県大館市
３） 工　期 ： 約6ヶ月

樋管補修　1式
樋門操作室嵩上げ　1式
函体・護岸補修　1式
４）工 事 概 要： 水質自動監視装置撤去　1式
中州除去　1式
管理橋設置　3箇所
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-666 工 事 名： 米代川北秋田上流地区補修工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市
３） 工 期： 約9ヶ月
中州除去　1式
樋管水路補修　1式
４）工 事 概 要： 護岸補修　1式
函体・護岸補修　1式
堤防法面補修　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-667 工 事 名： 米代川北秋田下流地区補修工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市
３） 工 期： 約9ヶ月
堤防法面補修　1式
樋門水路補修　1式
４）工 事 概 要： 坂路設置　1式
中州除去　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-668 工 事 名： 米代川吉富士護岸補修工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県大館市～秋田県大館市
３） 工 期： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： 低水護岸補修　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-669 工 事 名： 米代川大館二井田護岸補修工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県大館市～秋田県大館市
３） 工 期： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： 低水護岸補修　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-670 工　事　名　：　森吉山ダム地山観測計器設置工事
１）工 事 種 別：　さく井工事
２）工 事 場 所：　秋田県北秋田市～秋田県北秋田市
３） 工　　期　：　約7ヶ月
４）工 事 概 要：　観測孔掘削　1式
観測計器設置　1式
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ の 他 ：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-671 工　事　名　：　早口橋耐震補強工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　秋田県大館市～秋田県大館市
３） 工　　期　：　約7ヶ月
４）工 事 概 要：　支承免震化　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ の 他 ：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-672 工　事　名　：　浅内地区防雪柵設置工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　秋田県能代市～秋田県能代市
３） 工　　期　：　約7ヶ月
４）工 事 概 要：　防雪柵　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ の 他 ：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-673 工　事　名　：　琴丘能代道路法面等修繕工事
１）工 事 種 別：　法面処理工事
２）工 事 場 所：　秋田県能代市～秋田県能代市
３） 工　　期　：　約7ヶ月
４）工 事 概 要：　連続繊維補強土工　1式、法面マットエ　1式、排水工　1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ の 他 ：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-674 工　事　名　：　能代管内交通安全工事
１）工 事 種 別：　アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所：　秋田県能代市～秋田県能代市
３） 工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　カラー舗装4箇所、切削工1式、舗装工1式、防護柵工1式
概算工事規模　30から50百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ の 他 ：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-675 工　事　名　：　長走地区改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　秋田県大館市～秋田県大館市
３） 工　　期　：　約7ヶ月

４）工 事 概 要： 情報ボックス移設工１式、盛土工１式、切土工１式、ボックスカルバート工１基
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-676 工 事 名： 米代川種地区河道掘削工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県能代市～秋田県能代市
３） 工 期： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 土砂掘削　V=50,000m3
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-677 工 事 名： 米代川大正新田地区掘削護岸工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県能代市～秋田県能代市
３） 工 期： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 土砂掘削 V=20,000m3
法覆護岸工 A=3,000m2
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-678 工 事 名： 米代川柳原地区掘削護岸工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県能代市～秋田県能代市
３） 工 期： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 土砂掘削 V=20,000m3
法覆護岸工 A=3,000m2
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-679 工 事 名： 米代川種地区掘削護岸工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県能代市～秋田県能代市
３） 工 期： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 土砂掘削 V=20,000m3
法覆護岸工 A=3,000m2
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-680 工 事 名： 米代川梅内地区掘削護岸工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県能代市～秋田県能代市
３） 工 期： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 土砂掘削　V=50,000m3
法覆護岸工 A=3,000m2
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期： 第3四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-681 工　事　名：　米代川狐台地区河道掘削工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　秋田県能代市～秋田県能代市
３）工　　期：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　土砂掘削 V=50,000m3
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-682 工　事　名：　米代川桜台地区河道掘削工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　秋田県能代市～秋田県能代市
３）工　　期：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　土砂掘削 V=50,000m3
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-683 工　事　名：　大館北防災ステーション電気設備工事
１）工 事 種 別：　電気設備工事
２）工 事 場 所：　秋田県大館市～秋田県大館市
３）工　　期：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　電気設備工事　一式
防災ｽﾃｰｼｮﾝ　S-2　1,066.15m2
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-684 工　事　名：　大館北防災ステーション機械設備工事
１）工 事 種 別：　暖冷房衛生設備工事
２）工 事 場 所：　秋田県大館市～秋田県大館市
３）工　　期：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　機械設備工事　一式
防災ｽﾃｰｼｮﾝ　S-2　1,066.15m2
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-685 工　事　名：　大館休憩施設機械設備その他工事
１）工 事 種 別：　暖冷房衛生設備工事
２）工 事 場 所：　秋田県大館市～秋田県大館市
３）工　　期：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　機械設備工事、電気設備工事　一式
休憩施設 S-1 304.98m2
概算工事規模　50から80百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-686 工　事　名 ： 沼館地区舗装工事
１）工 事 種 別： アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所： 秋田県大館市～秋田県大館市
３） 工　期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： ・道路付属物 1式
・舗装 1式
（主要建設資材需要見込み量）
（1）アスファルト合材 約2500t
概算工事規模 80から120百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-687 工　事　名 ： 釈迦内地区舗装工事
１）工 事 種 別： アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所： 秋田県大館市～秋田県大館市
３） 工　期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： ・道路付属物 1式
・舗装 1式
（主要建設資材需要見込み量）
（1）アスファルト合材 約2500t
概算工事規模 80から120百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-688 工　事　名 ： 台野下地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県大館市～秋田県大館市
３） 工　期 ： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： ・道路土工 1式
・排水構造物 1式
・道路付属物 1式
・舗装 1式
（主要建設資材需要見込み量）
（1）アスファルト合材 約5000t
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-689 工　事　名 ： 中台地区舗装工事
１）工 事 種 別： アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所： 秋田県大館市～秋田県大館市
３） 工　期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： ・道路付属物 1式
・舗装 1式
（主要建設資材需要見込み量）
（1）アスファルト合材 約5000t
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-690 工　事　名 ： 野崎地区舗装工事
１）工 事 種 別： アスファルト舗装工事

２）工 事 場 所： 秋田県大館市～秋田県大館市
３） 工 期 ： 約7ヶ月
・道路付属物 1式
・舗装 1式
４）工 事 概 要： （主要建設資材需要見込み量）
（1）アスファルト合材 約4000t
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-691 工 事 名 ： 雪沢第1トンネル内装版設置工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県大館市～秋田県大館市
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： ・道路付属物 1式
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-692 工 事 名 ： 小坂地区舗装工事
１）工 事 種 別： アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所： 秋田県大館市～秋田県大館市
３） 工 期 ： 約7ヶ月
・道路付属物 1式
・舗装 1式
４）工 事 概 要： （主要建設資材需要見込み量）
（1）アスファルト合材 約2500t
概算工事規模 120から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-693 工 事 名 ： 天神地区舗装工事
１）工 事 種 別： アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所： 秋田県大館市～秋田県大館市
３） 工 期 ： 約7ヶ月
・道路付属物 1式
・舗装 1式
４）工 事 概 要： （主要建設資材需要見込み量）
（1）アスファルト合材 約2500t
概算工事規模 80から120百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-694 工 事 名 ： 大中島地区舗装工事
１）工 事 種 別： アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所： 秋田県大館市～秋田県大館市
３） 工 期 ： 約7ヶ月
・道路付属物 1式
・舗装 1式
４）工 事 概 要： （主要建設資材需要見込み量）
（1）アスファルト合材 約2500t
概算工事規模 80から120百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-695 工　事　名　：　坂下地区道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　秋田県大館市～秋田県大館市
３） 工　　期　：　約7ヶ月
４）工 事 概 要：　・道路土工　1式
・排水構造物　1式
・道路付属物　1式
・舗装　1式
（主要建設資材需要見込み量）
（1）アスファルト合材　約3000t
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-696 工　事　名　：　脇神地区道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　秋田県北秋田市～秋田県北秋田市
３） 工　　期　：　約10ヶ月
４）工 事 概 要：　・道路土工　1式
・排水構造物　1式
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-697 工　事　名　：　小森地区道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　秋田県北秋田市～秋田県北秋田市
３） 工　　期　：　約10ヶ月
４）工 事 概 要：　・道路土工　1式
・排水構造物　1式
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-698 工　事　名　：　太田尻地区道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　秋田県北秋田市～秋田県北秋田市
３） 工　　期　：　約10ヶ月
４）工 事 概 要：　・道路土工　1式
・排水構造物　1式
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

1-699 工　事　名　：　小森地区下部工工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　秋田県北秋田市～秋田県北秋田市
３） 工　　期　：　約10ヶ月
４）工 事 概 要：　・道路土工　1式
・排水構造物　1式
概算工事規模　200から300百万円

５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

1-700 工　　事　　名 ： 高森地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市
３）工　　期 ： 約10ヶ月
４）工 事 概 要： ・道路土工 1式
・排水構造物 1式
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-701 工　　事　　名 ： 時ノ沢地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市
３）工　　期 ： 約10ヶ月
４）工 事 概 要： ・道路土工 1式
・排水構造物 1式
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-702 工　　事　　名 ： 大茂内地区付属物設置工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県大館市～秋田県大館市
３）工　　期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： ・道路付属物 1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

1-703 工　　事　　名 ： 釈迦内地区標識工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 秋田県大館市～秋田県大館市
３）工　　期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： ・道路標識 1式
概算工事規模 30から60百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-704 工　　事　　名 ： 小坂地区標識工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 秋田県大館市～秋田県大館市
３）工　　期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： ・道路標識 1式
概算工事規模 60から100百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-705 工　事　名　：　片山トンネル照明設備設置工事
１）工 事 種 別：　電気設備工事
２）工 事 場 所：　秋田県大館市～秋田県大館市
３）工　期　：　約4ヶ月
４）工 事 概 要：　トンネル照明増設工　1式
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-706 工　事　名　：　森吉山ダム管理用制御処理設備改良工事
１）工 事 種 別：　通信設備工事
２）工 事 場 所：　秋田県北秋田市～秋田県北秋田市
３）工　期　：　約8ヶ月
４）工 事 概 要：　ダム管理用制御処理設備改良　1式
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-707 工　事　名　：　能代管内情報機器設置工事
１）工 事 種 別：　通信設備工事
２）工 事 場 所：　秋田県山本郡三種町～秋田県大館市
３）工　期　：　約8ヶ月
４）工 事 概 要：　道路監視カメラ設置工　1式
道路情報表示板設置工　1式
交通量観測装置更新　1式
画像蓄積装置設置工　1式
カメラ用無停電電源装置更新　1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-708 工　事　名　：　能代管内構造物補修工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　秋田県山本郡三種町～秋田県能代市
３）工　期　：　約7ヶ月
４）工 事 概 要：　ボックスカルバート1基、仮設道路1式、防護柵1式、標識工1式、横断歩道橋補修1基、横断歩道橋塗装650m2
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-709 工　事　名　：　長走第二工区改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　秋田県大館市～秋田県大館市
３）工　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　土質改良7,000m3、道路土工13,000m3、法面整形2,200m2、排水構造物工1式、擁壁工1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-710 工　事　名　：　切石地区交差点等改良工事

１）工 事 種 別： アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所： 秋田県能代市～秋田県能代市
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 交差点改良1箇所、駐車帯整備1,200m2
概算工事規模 80から120百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-711 工 事 名 ： 大館管内交通安全工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県北秋田市～秋田県大館市
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 交差点改良1箇所、カラー舗装1箇所、防護柵1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-712 工 事 名 ： 二ッ井大橋耐震補強工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県能代市～秋田県能代市
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 橋脚耐震補強 2基
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-713 工 事 名 ： 上野地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： ・道路土工 1式
・排水構造物 1式
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-714 工 事 名 ： 摩当川橋床版工工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市
３） 工 期 ： 約18ヶ月
４）工 事 概 要： ・ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版工 719m2
・場所打ちPC床版工 58m3
・橋梁付属物工 1式
・仮設工 1式
・函渠工 1式
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

1-715 工 事 名 ： 李岱地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市

３） 工　　期 ： 約8ヶ月
・道路土工　1式
４）工 事 概 要 ： ・排水構造物　1式
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６） そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-716 工　　事　　名 ： 栄トンネル舗装工事
１）工 事 種 別 ： セメント・コンクリート舗装工事
２）工 事 場 所 ： 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市
３） 工　　期 ： 約8ヶ月
・コンクリート舗装工　約4,800m2
・排水工　1式
４）工 事 概 要 ： （主要建設資材需要見込み量）
（1）生コンクリート　約1,300m3
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６） そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-717 工　　事　　名 ： 大沢地区道路改良工事
１）工 事 種 別 ： 一般土木工事
２）工 事 場 所 ： 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市
３） 工　　期 ： 約8ヶ月
・道路土工　1式
４）工 事 概 要 ： ・排水構造物　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６） そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-718 工　　事　　名 ： 大館地区トンネル舗装工事
１）工 事 種 別 ： セメント・コンクリート舗装工事
２）工 事 場 所 ： 秋田県大館市～秋田県大館市
３） 工　　期 ： 約8ヶ月
・コンクリート舗装工　約14,200m2
・排水工　1式
４）工 事 概 要 ： （主要建設資材需要見込み量）
（1）生コンクリート　約4,000m3
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６） そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-719 工　　事　　名 ： 北秋田地区トンネル舗装工事
１）工 事 種 別 ： セメント・コンクリート舗装工事
２）工 事 場 所 ： 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市
３） 工　　期 ： 約8ヶ月
・コンクリート舗装工　約14,100m2
・排水工　1式
４）工 事 概 要 ： （主要建設資材需要見込み量）
（1）生コンクリート　約3,900m3
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６） そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-720 工　事　名　：　釈迦内地区道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　秋田県大館市～秋田県鹿角郡小坂町
３）工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　・道路土工
・法面吹付工　A＝16,000m2
・排水工　1式
・道路付属物工　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

[山形河川国道事務所]

1-721 工　事　名　：　最上川上流寒河江地区河川維持工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　山形県西村山郡河北町～山形県西村山郡朝日町
３）工　　期　：　約12ヶ月
４）工 事 概 要：　堤防除草工　A=882,000m2、芝養生工　A=14,000m2、伐木除根工　A=10,000m2、塵芥処理工　1式、緊急時作業工　1式、雑作業工　1式、護岸補修工　N=480袋
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-722 工　事　名　：　最上川上流山形地区河川維持工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　山形県天童市～山形県山形市
３）工　　期　：　約12ヶ月
４）工 事 概 要：　堤防除草工　A=1,118,000m2、芝養生工　A=4,600m2、伐木除根工　A=10,000m2、塵芥処理工　1式、緊急時作業工　1式、雑作業工　1式、護岸補修工　N=470袋
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-723 工　事　名　：　最上川上流白鷹地区河川維持工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　山形県西置賜郡白鷹町～山形県長井市
３）工　　期　：　約12ヶ月
４）工 事 概 要：　堤防除草工　A=926,000m2、芝養生工　A=27,200m2、伐木除根工　A=10,000m2、塵芥処理工　1式、緊急時作業工　1式、雑作業工　1式、河岸補修工　N=220袋
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-724 工　事　名　：　最上川上流長井地区河川維持工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　山形県西置賜郡白鷹町～山形県長井市
３）工　　期　：　約12ヶ月
４）工 事 概 要：　堤防除草工　A=524,000m2、芝養生工　A=70,000m2、伐木除根工　A=40,000m2、塵芥処理工　1式、緊急時作業工　1式、雑作業工　1式、芝張替工　A=4,000m2、袋詰玉石工　N=240袋
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-725 工　　事　　名　：　最上川上流南陽地区河川維持工事
　　１）工 事 種 別：　維持修繕工事
　　２）工 事 場 所：　山形県東置賜郡川西町～山形県東置賜郡高畠町
　　３） 工　　期　：　約12ヶ月
　　４）工 事 概 要：　堤防除草工　A=1,358,000m2、芝養生工　A=62,600m2、伐木除根工　A=5,000m2、塵芥処理工　1式、緊急時作業工　1式、雑作業工　1式、芝張替工　A=2,000m2、河岸補修工　N=200袋
概算工事規模　60から100百万円
　　５）入札予定時期：　第1四半期
　　６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-726 工　　事　　名　：　最上川上流米沢地区河川維持工事
　　１）工 事 種 別：　維持修繕工事
　　２）工 事 場 所：　山形県東置賜郡高畠町～山形県米沢市
　　３） 工　　期　：　約12ヶ月
　　４）工 事 概 要：　堤防除草工　A=1,002,000m2、芝養生工　A=53,800m2、伐木除根工　A=10,000m2、塵芥処理工　1式、緊急時作業工　1式、雑作業工　1式、河岸補修工　N=810袋
　　５）入札予定時期：　第1四半期
　　６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-727 工　　事　　名　：　H25－26新庄国道北地区維持補修工事
　　１）工 事 種 別：　維持修繕工事
　　２）工 事 場 所：　山形県最上郡金山町～山形県最上郡真室川町
　　３） 工　　期　：　約24ヶ月
　　４）工 事 概 要：　道路巡回工　　1式
舗装工　　1式
道路付属物復旧工　1式
除雪工　　1式
概算工事規模　200から300百万円
　　５）入札予定時期：　第1四半期
　　６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-728 工　　事　　名　：　H25－26尾花沢国道北地区維持補修工事
　　１）工 事 種 別：　維持修繕工事
　　２）工 事 場 所：　山形県最上郡最上町～山形県最上郡舟形町
　　３） 工　　期　：　約24ヶ月
　　４）工 事 概 要：　道路巡回工　　1式
舗装工　　1式
道路付属物復旧工　1式
除雪工　　1式
概算工事規模　200から300百万円
　　５）入札予定時期：　第1四半期
　　６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-729 工　　事　　名　：　H25－26山形国道北地区維持補修工事
　　１）工 事 種 別：　維持修繕工事
　　２）工 事 場 所：　山形県天童市～山形県天童市
　　３） 工　　期　：　約24ヶ月

道路巡回工　　1式
舗装工　　1式
４）工 事 概 要：　道路付属物復旧工　1式
除雪工　　1式
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-730 工　事　名：　H25－26山形国道南地区維持補修工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　山形県上山市～山形県天童市
３） 工　期：　約24ヶ月
道路巡回工　　1式
舗装工　　1式
４）工 事 概 要：　道路付属物復旧工　1式
除雪工　　1式
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-731 工　事　名：　H25－26寒河江国道西地区維持補修工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町
３） 工　期：　約24ヶ月
道路巡回工　　1式
舗装工　　1式
４）工 事 概 要：　道路付属物復旧工　1式
除雪工　　1式
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-732 工　事　名：　H25－26寒河江国道東地区維持補修工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　山形県東村山郡中山町～山形県西村山郡西川町
３） 工　期：　約24ヶ月
道路巡回工　　1式
舗装工　　1式
４）工 事 概 要：　道路付属物復旧工　1式
除雪工　　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-733 工　事　名：　H25－26米沢国道中地区維持補修工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　山形県西置賜郡飯豊町～山形県南陽市
３） 工　期：　約24ヶ月
道路巡回工　　1式
舗装工　　1式
４）工 事 概 要：　道路付属物復旧工　1式
除雪工　　1式
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-734 工　事　名　：　山形河川国道管内道路清掃工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　山形県米沢市～山形県最上郡真室川町
３） 工　　期　：　約10ヶ月
４）工 事 概 要：　道路清掃工　　1式
管内道路延長　L＝397.68km
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-735 工　事　名　：　新庄国道区画線工事
１）工 事 種 別：　塗装工事
２）工 事 場 所：　山形県最上郡舟形町～山形県最上郡真室川町
３） 工　　期　：　約4ヶ月
４）工 事 概 要：　ペイント式区画線（水性）　128，000m
溶融式区画線　　14，000m
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-736 工　事　名　：　尾花沢国道区画線工事
１）工 事 種 別：　塗装工事
２）工 事 場 所：　山形県東根市～山形県最上郡最上町
３） 工　　期　：　約4ヶ月
４）工 事 概 要：　ペイント式区画線（水性）　110，000m
溶融式区画線　　6，000m
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-737 工　事　名　：　寒河江国道区画線工事
１）工 事 種 別：　塗装工事
２）工 事 場 所：　山形県東村山郡中山町～山形県西村山郡西川町
３） 工　　期　：　約4ヶ月
４）工 事 概 要：　ペイント式区画線（水性）　64，000m
溶融式区画線　　18，000m
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-738 工　事　名　：　山形国道区画線工事
１）工 事 種 別：　塗装工事
２）工 事 場 所：　山形県上山市～山形県東根市
３） 工　　期　：　約4ヶ月
４）工 事 概 要：　ペイント式区画線（水性）　95，000m
溶融式区画線　　10，000m
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-739 工　事　名　：　米沢国道区画線工事
１）工 事 種 別：　塗装工事
２）工 事 場 所：　山形県西置賜郡小国町～山形県南陽市
３） 工　　期　：　約4ヶ月
４）工 事 概 要：　ペイント式区画線（水性） 122，000m
溶融式区画線　　16，000m
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ の 他 ：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-740 工　事　名　：　新庄地区道路照明維持補修工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　山形県最上郡舟形町～山形県最上郡真室川町
３） 工　　期　：　約12ヶ月
４）工 事 概 要：　道路照明修繕　　1式
トンネル照明修繕　　1式
地下道照明修繕　　1式
その他修繕　　1式
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ の 他 ：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-741 工　事　名　：　米沢地区道路照明維持補修工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　山形県米沢市～山形県西置賜郡小国町
３） 工　　期　：　約12ヶ月
４）工 事 概 要：　道路照明修繕　　1式
トンネル照明修繕　　1式
地下道照明修繕　　1式
その他修繕　　1式
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ の 他 ：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-742 工　事　名　：　山形地区道路照明維持補修工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　山形県上山市～山形県東根市
３） 工　　期　：　約12ヶ月
４）工 事 概 要：　道路照明修繕　　1式
トンネル照明修繕　　1式
地下道照明修繕　　1式
その他修繕　　1式
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ の 他 ：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-743 工　事　名　：　尾花沢出張所道路照明維持補修工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　山形県舟形町～山形県東根市
３） 工　　期　：　約10ヶ月

道路照明修繕　　1式
トンネル照明修繕　　1式
４）工 事 概 要： 地下道照明修繕　　1式
その他修繕　　1式
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-744 工　事　名： 寒河江出張所道路照明維持補修工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 山形県西川町～山形県中山町
３） 工　期： 約10ヶ月
道路照明修繕　　1式
トンネル照明修繕　　1式
４）工 事 概 要： 地下道照明修繕　　1式
その他修繕　　1式
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-745 工　事　名： 最上川上流須川飯塚橋下部工工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県山形市～山形県山形市
３） 工　期： 約9ヶ月
橋梁下部工
　橋台　1基　橋脚　2基
既製杭工
　鋼管杭　24本
４）工 事 概 要： 法覆護岸工
　大型連節ブロック　290m2
仮設工
　工事用道路　1式　土留･仮締切　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-746 工　事　名： 最上川上流皿沼地区堤防強化工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県寒河江市～山形県寒河江市
３） 工　期： 約6ヶ月
堤防浸透対策工　L＝200m
４）工 事 概 要： 堤防漏水対策工　L＝200m
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-747 工　事　名： 最上川上流大旦川排水機場吐出管渠工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県村山市～山形県村山市
３） 工　期： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： 吐出管渠工　L＝67m
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-748 工　　事　　名　：　最上川上流河北地区周辺環境整備工事
　　１）工 事 種 別：　維持修繕工事
　　２）工 事 場 所：　山形県西村山郡河北町～山形県西村山郡河北町
　　３） 工　　期　：　約7ヶ月
　　４）工 事 概 要：　管理用通路　L＝2,150m
概算工事規模　30から60百万円
　　５）入札予定時期：　第2四半期
　　６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-749 工　　事　　名　：　最上川上流須川地区環境整備工事
　　１）工 事 種 別：　維持修繕工事
　　２）工 事 場 所：　山形県山形市～山形県山形市
　　３） 工　　期　：　約7ヶ月
　　４）工 事 概 要：　管理用通路　L＝4,300m
高水敷整正　A＝80,000m2
概算工事規模　60から100百万円
　　５）入札予定時期：　第2四半期
　　６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-750 工　　事　　名　：　最上川上流大旦川排水機場発電機室新築工事
　　１）工 事 種 別：　建築工事
　　２）工 事 場 所：　山形県村山市～山形県村山市
　　３） 工　　期　：　約4ヶ月
　　４）工 事 概 要：　建築・電気設備・機械設備　一式
発電機室　RC－1　約230m2
概算工事規模　60から100百万円
　　５）入札予定時期：　第1四半期
　　６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-751 工　　事　　名　：　白鷹山レーダー局舎建築その他改修工事
　　１）工 事 種 別：　建築工事
　　２）工 事 場 所：　山形県西置賜郡白鷹町～山形県西置賜郡白鷹町
　　３） 工　　期　：　約6ヶ月
　　４）工 事 概 要：　耐震改修　一式
概算工事規模　60から100百万円
　　５）入札予定時期：　第1四半期
　　６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-752 工　　事　　名　：　鉄砲町宿舎取りこわし工事
　　１）工 事 種 別：　建築工事
　　２）工 事 場 所：　山形県山形市～山形県山形市
　　３） 工　　期　：　約6ヶ月
　　４）工 事 概 要：　取りこわし工事（電気、機械を含む）　一式
既存宿舎　RC－3　約430m2
概算工事規模　30百万円未満
　　５）入札予定時期：　第1四半期
　　６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-753 工　　事　　名　：　刈安地区トンネル舗装工事

１）工 事 種 別： セメント・コンクリート舗装工事
２）工 事 場 所： 山形県米沢市～山形県米沢市
３） 工 期 ： 約5ヶ月
４）工 事 概 要： コンクリート舗装工 A=5,400m2
（主要建設資材需要見込み量）
（1）生コン 約1,500m3
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-754 工 事 名 ： 栗子地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県米沢市～山形県米沢市
３） 工 期 ： 約5ヶ月
４）工 事 概 要： 道路土工
盛土工 V=約50,000m3
排水構造物工 一式
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-755 工 事 名 ： 万世片子道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県米沢市～山形県米沢市
３） 工 期 ： 約10ヶ月
４）工 事 概 要： 道路土工
掘削工 V=約36,000m3
盛土工 V=約93,000m3
場所打ち函渠工 L=約25m
B4.7×H4.8×L25
排水構造物工 一式
（主要建設資材需要見込み量）
（1）生コン 約420m3
（2）鋼材 約35t
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-756 工 事 名 ： 中田高架橋上部工工事
１）工 事 種 別： 鋼橋上部工事
２）工 事 場 所： 山形県米沢市～山形県米沢市
３） 工 期 ： 約15ヶ月
４）工 事 概 要： 橋梁上部工
単純非合成鋼箱桁
（主要建設資材需要見込み量）
（1）鋼材 約337t
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第3四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-757 工 事 名 ： 金谷地区構造物工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県米沢市～山形県米沢市
３） 工 期 ： 約5ヶ月

４）工 事 概 要：
道路土工
盛土工 V=約27,000m3
場所打函渠工 L=約120m
B8.2×H5.7×L57.6 他1基
（主要建設資材需要見込み量）
（1）生コン 約4,440m3
（2）鋼材 約290t
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期：第2四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-758 工 事 名：米沢大橋下部工工事

１）工 事 種 別：一般土木工事

２）工 事 場 所：山形県米沢市～山形県米沢市

３） 工 期：約5ヶ月

４）工 事 概 要：
橋梁下部工
橋台工 N=1基
橋脚工 N=2基
場所打ち杭工 N=36本
（主要建設資材需要見込み量）
（1）生コン 約2,700m3
（2）鋼材 約280t
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期：第2四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-759 工 事 名：前川原道路改良工事

１）工 事 種 別：一般土木工事

２）工 事 場 所：山形県米沢市～山形県米沢市

３） 工 期：約7ヶ月

４）工 事 概 要：
道路土工
盛土工 V=約50,000m3
場所打ち函渠工 L=約100m
B2.8×H3.3×L49.9 他1基
排水構造物工 一式
（主要建設資材需要見込み量）
（1）生コン 約740m3
（2）鋼材 約64t
概算工事規模 200から300百万円

５）入札予定時期：第1四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-760 工 事 名：下新田地区構造物工事

１）工 事 種 別：一般土木工事

２）工 事 場 所：山形県尾花沢市～山形県尾花沢市

３） 工 期：約9ヶ月

４）工 事 概 要：
道路土工
掘削工 V=27,000m3
場所打ちU型擁壁工 L=約60m
B19.0×H5.1×L20.0 計3基
排水構造物工 一式
（主要建設資材需要見込み量）
（1）生コン 約1,790m3
（2）鋼材 約150t
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期：第1四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-761 工　事　名　：　村山大石田IC橋下部工工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県村山市～山形県村山市
３）工　期　：　約7ヶ月
４）工 事 概 要：　橋梁下部工
　橋台工　N=2基
　場所打ち杭工　N=42本
（主要建設資材需要見込み量）
（1）生コン　約1790m3
（2）鋼材　約185t
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-762 工　事　名　：　大原口道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県村山市～山形県村山市
３）工　期　：　約8ヶ月
４）工 事 概 要：　道路土工
　掘削工　V=約103,000m3
　盛土工　V=約98,000m3
場所打ち函渠工　L=約57m
B8.0×H5.0×L18.4　他2基
排水構造物工　一式
（主要建設資材需要見込み量）
（1）生コン　約1,200m3
（2）鋼材　約90t
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-763 工　事　名　：　追分構造物工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県村山市～山形県村山市
３）工　期　：　約8ヶ月
４）工 事 概 要：　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ函渠工　L=約68m
　B8.0×H6.5×L68.0
場所打ち函渠工　L=約73m
B2.0×H3.6×L72.8
（主要建設資材需要見込み量）
（1）生コン　約540m3
（2）鋼材　約35t
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

1-764 工　事　名　：　河島道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県村山市～山形県村山市
３）工　期　：　約10ヶ月
４）工 事 概 要：　道路土工
　盛土工　V=約38,400m3
真空圧密工　A=5,000m2
（主要建設資材需要見込み量）
（1）購入土　約38,400m3
概算工事規模　200から300百万円

５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-765 工　事　名 ： 西郷道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県村山市～山形県村山市
３） 工　　期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： 道路土工
盛土工 V=約31,000m3
真空圧密工 A=3,900m2
(主要建設資材需要見込み量)
(1)購入土 約31,000m3
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-766 工　事　名 ： 尾花沢地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県尾花沢市～山形県尾花沢市
３） 工　　期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 道路土工
掘削工 V=約30,000m3
盛土工 V=約27,000m3
アンカー工 140本
(主要建設資材需要見込み量)
(1)鋼材 約5t
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-767 工　事　名 ： 五十沢道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県北村山郡大石田町～山形県北村山郡大石田町
３） 工　　期 ： 約5ヶ月
４）工 事 概 要： 道路土工
掘削工 V=約33,000m3
盛土工 V=約30,000m3
アンカー工 40本
(主要建設資材需要見込み量)
(1)鋼材 約1t
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-768 工　事　名 ： 横石道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県村山市～山形県村山市
３） 工　　期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： 道路土工
盛土工 V=約32,300m3
真空圧密工 A=4,700m2
(主要建設資材需要見込み量)
(1)購入土 約32,300m3
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-769 工　事　名：　浮沼道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県村山市～山形県村山市
３）工　　期：　約5ヶ月
４）工 事 概 要：　道路土工
　掘削工　V=約33,000m3
　盛土工　V=約30,000m3
排水構造物工　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-770 工　事　名：　土生田道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県村山市～山形県村山市
３）工　　期：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　道路土工
　掘削工　V=約15,000m3
　盛土工　V=約30,000m3
橋梁下部工
　橋台工　N=2基
　鋼管杭工　N=12本
（主要建設資材需要見込み量）
（1）生コン　約110m3
（2）鋼材　約75t
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-771 工　事　名：　蝉田道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県村山市～山形県村山市
３）工　　期：　約5ヶ月
４）工 事 概 要：　道路土工
　掘削工　V=約8,000m3
　盛土工　V=約7,000m3
サンドマットエ　A=9,500m2
カードボードドレーンエ　A=約9,500m2
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-772 工　事　名：　河島地区下部工工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県村山市～山形県村山市
３）工　　期：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　橋梁下部工
　橋脚工　N=2基
　鋼管杭工　N=16本
（主要建設資材需要見込み量）
（1）生コン　約570m3
（2）鋼材　約370t
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-773 工　事　名 ： 西原構造物工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県尾花沢市～山形県尾花沢市
３） 工　　期 ： 約12ヶ月
４）工 事 概 要： 道路土工
掘削工 V=27,000m3
場所打ちU型擁壁工 L=約120m
B19.0×H5.1×L20.0 他6基
排水構造物工 一式
（主要建設資材需要見込み量）
（1）生コン 約2,370m3
（2）鋼材 約300t
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-774 工　事　名 ： 南原構造物工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県尾花沢市～山形県尾花沢市
３） 工　　期 ： 約12ヶ月
４）工 事 概 要： 道路土工
掘削工 V=11,500m3
場所打ちU型擁壁工 L=約60m
B30.5×H6.4×L15.0 計3基
水路間渠工 1基
排水構造物工 一式
（主要建設資材需要見込み量）
（1）生コン 約2,500m3
（2）鋼材 約350t
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-775 工　事　名 ： 砂田道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県東根市～山形県東根市
３） 工　　期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： 道路土工
掘削工 V=約17,000m3
盛土工 V=約27,000m3
場所打ち函渠工 L=約42m
B(8.5+2.5)×H5.1×L42.1
（主要建設資材需要見込み量）
（1）生コン 約1,680m3
（2）鋼材 約160t
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-776 工　事　名 ： 平内構造物工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県東根市～山形県東根市

３） 工　　期 ： 約10ヶ月
４）工 事 概 要 ：
橋梁下部工
　橋台工　N=2基
　場所打ち杭工　N=29本
場所打ち函渠工　L=約32m
B6.1×H5.1×L31.7
排水構造物工　一式
（主要建設資材需要見込み量）
（1）生コン　約620m3
（2）鋼材　約50t
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-777 工　事　名 ： 長瀞構造物工事
１）工 事 種 別 ： 一般土木工事
２）工 事 場 所 ： 山形県東根市～山形県東根市
３） 工　　期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要 ：
道路土工
　掘削工　V=約23,000m3
　盛土工　V=約20,000m3
橋梁下部工
　橋台工　N=1基
　場所打ち杭工　N=20本
（主要建設資材需要見込み量）
（1）生コン　約650m3
（2）鋼材　約60t
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-778 工　事　名 ： 家の下構造物工事
１）工 事 種 別 ： 一般土木工事
２）工 事 場 所 ： 山形県東根市～山形県東根市
３） 工　　期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要 ：
橋梁下部工
　橋台工　N=2基
　場所打ち杭工　N=20本
場所打ち函渠工　L=約17m
　B5.0×H5.0×L17.7
（主要建設資材需要見込み量）
（1）生コン　約1240m3
（2）鋼材　約80t
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-779 工　事　名 ： 大口道路改良工事
１）工 事 種 別 ： 一般土木工事
２）工 事 場 所 ： 山形県東根市～山形県東根市
３） 工　　期 ： 約4ヶ月
４）工 事 概 要 ：
道路土工
　掘削工　V=約28,000m3
　盛土工　V=約25,000m3
排水構造物工　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-780 工　事　名　：　中道道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県東根市～山形県東根市
３） 工　　期　：　約5ヶ月
４）工 事 概 要：　道路土工
掘削工　V=約30,000m3
盛土工　V=約27,000m3
排水構造物工　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-781 工　事　名　：　杉島道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県東根市～山形県東根市
３） 工　　期　：　約5ヶ月
４）工 事 概 要：　道路土工
掘削工　V=約30,000m3
盛土工　V=約27,000m3
排水構造物工　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-782 工　事　名　：　長瀞道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県東根市～山形県東根市
３） 工　　期　：　約5ヶ月
４）工 事 概 要：　道路土工
掘削工　V=約30,000m3
盛土工　V=約27,000m3
排水構造物工　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-783 工　事　名　：　野黒沢道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県尾花沢市～山形県尾花沢市
３） 工　　期　：　約8ヶ月
４）工 事 概 要：　道路土工
掘削工　V=約4,000m3
盛土工　V=約30,000m3
補強土壁　A=300m2
舗装工　A=7,800m2
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

1-784 工　事　名　：　荻原地区舗装工事
１）工 事 種 別：　アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所：　山形県尾花沢市～山形県尾花沢市

３） 工　　期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要 ： 舗装工 A=7,200m2
排水構造物工 1式
道路付属物工 1式
概算工事規模 80から120百万円
５）入札予定時期 ： 第2四半期
６） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-785 工　　事　　名 ： 福原地区舗装工事
１）工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所 ： 山形県尾花沢市～山形県尾花沢市
３） 工　　期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要 ： 舗装工 A=13,300m2
防護柵工 L=2,100m
排水構造物工 1式
道路付属物工 1式
概算工事規模 120から200百万円
５）入札予定時期 ： 第2四半期
６） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-786 工　　事　　名 ： 福原地区付属物設置工事
１）工 事 種 別 ： 一般土木工事
２）工 事 場 所 ： 山形県尾花沢市～山形県尾花沢市
３） 工　　期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要 ： 防雪柵工 L=840m
立入防護柵工 L=500m
ｹｰﾌﾞﾙ配管工 L=400m
道路付属物工 1式
道路排水工 1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期 ： 第2四半期
６） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。５月２０日随時公表済みである。

1-787 工　　事　　名 ： 新白水川橋耐震補強工事
１）工 事 種 別 ： 維持修繕工事
２）工 事 場 所 ： 山形県東根市～山形県尾花沢市
３） 工　　期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要 ： 橋脚巻立て　　Ｎ＝2基
落橋防止装置　　1式
再塗装　　Ａ＝1,300m2
床版炭素繊維シート Ａ＝500m2
橋面防水　　Ａ＝600m2
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期 ： 第2四半期
６） そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。５月１日随時公表済みである。

1-788 工　　事　　名 ： 村山大橋他橋梁補修工事
１）工 事 種 別 ： 維持修繕工事
２）工 事 場 所 ： 山形県村山市～山形県村山市
３） 工　　期 ： 約8ヶ月

床版補修工　　1式
主桁補修工　　1式
４）工 事 概 要：支承補修工　　1式
伸縮装置補修工　1式

概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-789 工　事　名：蔵王大橋他橋梁補修工事
１）工 事 種 別：維持修繕工事
２）工 事 場 所：山形県上山市～山形県上山市
３）工　　期：約8ヶ月
床版補修工　　1式
主桁補修工　　1式
４）工 事 概 要：支承補修工　　1式
伸縮装置補修工　1式

概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-790 工　事　名：薬泉橋他橋梁補修工事
１）工 事 種 別：維持修繕工事
２）工 事 場 所：山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町
３）工　　期：約8ヶ月
床版補修工　　1式
主桁補修工　　1式
４）工 事 概 要：支承補修工　　1式
伸縮装置補修工　1式

概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-791 工　事　名：横根橋他橋梁補修工事
１）工 事 種 別：維持修繕工事
２）工 事 場 所：山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡飯豊町
３）工　　期：約8ヶ月
床版補修工　　1式
主桁補修工　　1式
４）工 事 概 要：支承補修工　　1式
伸縮装置補修工　1式

概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-792 工　事　名：小横川橋側道橋他橋梁補修工事
１）工 事 種 別：維持修繕工事
２）工 事 場 所：山形県最上郡最上町～山形県最上郡最上町
３）工　　期：約8ヶ月

床版補修工　　1式
主桁補修工　　1式
４）工 事 概 要：支承補修工　　1式
伸縮装置補修工　1式

概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-793 工　事　名：金山橋他橋梁耐震補強工事
１）工 事 種 別：維持修繕工事
２）工 事 場 所：山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町
３）工　　期：約8ヶ月
床版補修工　　1式
主桁補修工　　1式
４）工 事 概 要：支承補修工　　1式
伸縮装置補修工　1式

概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-794 工　事　名：関山地区防災対策工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：山形県東根市～山形県東根市
３）工　　期：約8ヶ月
４）工 事 概 要：落石防護柵工　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-795 工　事　名：小国地区防災対策工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町
３）工　　期：約8ヶ月
落石防護柵工　1式
４）工 事 概 要：雪崩防止柵工　1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-796 工　事　名：向町地区改良舗装工事
１）工 事 種 別：アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所：山形県最上郡最上町～山形県最上郡最上町
３）工　　期：約8ヶ月
道路土工　一式
排水構造物工
・側溝工　1,300m2
４）工 事 概 要：舗装工
・歩道舗装 1,300m2、車道舗装　2,000m2
概算工事規模　80から120百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-797 工　事　名　：　山形管内横断歩道橋設置工事
１）工 事 種 別：　鋼橋上部工事
２）工 事 場 所：　山形県山形市～山形県新庄市
３） 工　　期　：　約8ヶ月
４）工 事 概 要：　鋼橋上部工　2橋
・鋼材　約60t
概算工事規模　50から80百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-798 工　事　名　：　尾花沢地区舗装工事
１）工 事 種 別：　アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所：　山形県尾花沢市～山形県尾花沢市
３） 工　　期　：　約8ヶ月
４）工 事 概 要：　道路土工　一式
舗装工　車道舗装8,000m2
道路付属物工　一式
（主要建設資材需要見込み量）
（1）アスファルト合材　約1，700t
概算工事規模　80から120百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-799 工　事　名　：　山形地区交差点改良工事
１）工 事 種 別：　アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所：　山形県山形市～山形県山形市
３） 工　　期　：　約8ヶ月
４）工 事 概 要：　道路土工　一式
排水構造物工　240m
擁壁工　140m
舗装工　車道舗装4,000m2、歩道舗装500m2
道路付属物工　一式
概算工事規模　80から120百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-800 工　事　名　：　米沢地区交差点改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県米沢市～山形県南陽市
３） 工　　期　：　約8ヶ月
４）工 事 概 要：　道路土工　一式
補強土壁工　300m2
排水構造物工　120m
舗装工　車道舗装2,200m2、歩道舗装200m2
道路付属物工　一式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-801 工　事　名　：　山形管内道路情報表示設備工事
１）工 事 種 別：　通信設備工事
２）工 事 場 所：　山形県米沢市～山形県新庄市
３） 工　　期　：　約6ヶ月

４）工 事 概 要： NHL4型表示板　　3基
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-802 工　事　名： 山形管内道路監視設備工事
１）工 事 種 別： 通信設備工事
２）工 事 場 所： 山形県米沢市～山形県新庄市
３） 工　期： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： CCTVカメラ　18基
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-803 工　事　名： 山形管内道の駅情報提供設備工事
１）工 事 種 別： 通信設備工事
２）工 事 場 所： 山形県米沢市～山形県新庄市
３） 工　期： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 情報提供表示追加機能　　1式
付帯機器　　1式
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-804 工　事　名： 関山トンネル外換気設備修繕工事
１）工 事 種 別： 機械設備工事
２）工 事 場 所： 山形県東根市～山形県西置賜郡小国町
３） 工　期： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 換気設備分解整備　1台
換気設備撤去　　5台
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-805 工　事　名： 舟形トンネル外換気設備修繕工事
１）工 事 種 別： 機械設備工事
２）工 事 場 所： 山形県尾花沢市～山形県尾花沢市
３） 工　期： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 換気設備分解整備　2台
換気設備撤去　　2台
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-806 工　事　名： 西川地区トンネル他構造物補修工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町
３） 工　期： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： 剥落防止工　　1式
断面補修工　　1式
漏水対策工　　1式
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-807 工　事　名 ： 最上川上流須川地区河道掘削工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県寒河江市～山形県山形市
３） 工　　期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： 高水敷掘削　V=97,000m3
樹木伐採　A=97,000m2
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-808 工　事　名 ： 最上川上流長崎地区他河道整正工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県東村山郡中山町～山形県寒河江市
３） 工　　期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： 高水敷掘削　V=136,900m3
樹木伐採　A=136,900m2
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-809 工　事　名 ： 最上川上流小塩地区他河道整正工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県東村山郡中山町～山形県寒河江市
３） 工　　期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： 高水敷掘削　V=59,000m3
樹木伐採　A=59,000m2
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-810 工　事　名 ： 最上川上流田井地区他河道整正工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県西村山郡河北町～山形県東村山郡中山町
３） 工　　期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： 高水敷掘削　V=96,000m3
樹木伐採　A=96,000m2
観測所停電対策　1式
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-811 工　事　名 ： 最上川上流村山地区堤防強化工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県村山市～山形県東村山郡中山町
３） 工　　期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： 断面拡大（腹付盛土）L=1,883m
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-812 工　事　名　：　最上川上流西置賜地区堤防強化工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県西置賜郡白鷹町～山形県長井市
３） 工　　期　：　約9ヶ月
４）工 事 概 要：　断面拡大（腹付盛土）L=2,627m
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-813 工　事　名　：　最上川上流置賜地区堤防強化工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県長井市～山形県米沢市
３） 工　　期　：　約9ヶ月
４）工 事 概 要：　断面拡大（腹付盛土）L=1,541m
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-814 工　事　名　：　最上川上流伊佐沢地区他堤防強化工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県長井市～山形県長井市
３） 工　　期　：　約9ヶ月
４）工 事 概 要：　ドレーンエ　L=1,542m
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-815 工　事　名　：　最上川上流五十川地区他堤防強化工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県長井市～山形県長井市
３） 工　　期　：　約9ヶ月
４）工 事 概 要：　ドレーンエ　L=642m
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-816 工　事　名　：　最上川上流成田地区他堤防強化工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県長井市～山形県長井市
３） 工　　期　：　約9ヶ月
４）工 事 概 要：　ドレーンエ　L=2,468m
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-817 工　事　名　：　最上川上流梨郷地区他堤防強化工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県南陽市～山形県南陽市

３）工　　期　：　約9ヶ月
４）工 事 概 要：　ドレーンエ　L=5,171m
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-818 工　　事　　名　：　最上川上流砂塚地区他堤防強化工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県南陽市～山形県南陽市
３）工　　期　：　約9ヶ月
４）工 事 概 要：　ドレーンエ　L=3,371m
根固めブロック製作　N=800個
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-819 工　　事　　名　：　山形除雪ステーション建築工事
１）工 事 種 別：　建築工事
２）工 事 場 所：　山形県山形市～山形県山形市
３）工　　期　：　約8ヶ月
４）工 事 概 要：　建築工事　一式
除雪ステーション　S－2　約　1,600m2
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-820 工　　事　　名　：　山形除雪ステーション電気設備工事
１）工 事 種 別：　電気設備工事
２）工 事 場 所：　山形県山形市～山形県山形市
３）工　　期　：　約8ヶ月
４）工 事 概 要：　電気設備工事　一式
除雪ステーション　S－2　約　1,600m2
概算工事規模　30から50百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-821 工　　事　　名　：　山形除雪ステーション機械設備工事
１）工 事 種 別：　暖冷房衛生設備工事
２）工 事 場 所：　山形県山形市～山形県山形市
３）工　　期　：　約8ヶ月
４）工 事 概 要：　機械設備工事　一式
除雪ステーション　S－2　約　1,600m2
概算工事規模　30から50百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-822 工　　事　　名　：　万世栗子道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県米沢市～山形県米沢市
３）工　　期　：　約7ヶ月

４）工 事 概 要：
道路土工
盛土工 V=約90,000m3
排水構造物工 一式
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-823 工 事 名：刈安地区道路改良工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：山形県米沢市～山形県米沢市
３） 工 期：約7ヶ月
４）工 事 概 要：
道路土工
盛土工 V=42,000m3
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-824 工 事 名：京ヶ坂道路改良工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：山形県新庄市～山形県新庄市
３） 工 期：約6ヶ月
４）工 事 概 要：
道路土工
盛土工 V=38,000m3
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ函渠工 L=約118m
B1.4×H2.4×L40 他2基
排水構造物工 1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-825 工 事 名：升形道路改良工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：山形県新庄市～山形県新庄市
３） 工 期：約10ヶ月
４）工 事 概 要：
盛土工 V=81,000m3
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ函渠工 L=約19m
B1.5×H2.0
場所打ち函渠工 L=約16m
B4.0×H4.8
橋台工 N=3基
（主要建設資材需要見込み量）
（1）生コン 約1,600m3
（2）鋼材 約115t
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-826 工 事 名：岩清水地区道路改良工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村
３） 工 期：約6ヶ月

４）工 事 概 要：
道路土工
盛土工 V=50,000m3
場所打ち函渠工 L=約46m
B4.0×H6.7×L28 他1基
（主要建設資材需要見込み量）
（1）生コン 約700m3
（2）鋼材 約45t
概算工事規模 200から300百万円

５）入札予定時期：第1四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-827 工 事 名：津谷地区道路改良工事

１）工 事 種 別：一般土木工事

２）工 事 場 所：山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村

３）工 期：約6ヶ月

４）工 事 概 要：
道路土工
掘削工 約18,000m3
盛土工 約70,000m3
場所打ち函渠工 L=約110m
B6.4×H5.9×L17.2 他3基
（主要建設資材需要見込み量）
（1）生コン 約1350m3
（2）鋼材 約85t
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期：第1四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-828 工 事 名：津谷こ道橋上部工工事

１）工 事 種 別：プレストレスト・コンクリート工事

２）工 事 場 所：山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村

３）工 期：約6ヶ月

４）工 事 概 要：
PC橋上部工 一式
製作、輸送、架設 一式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期：第2四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-829 工 事 名：漆沢地区道路改良工事

１）工 事 種 別：一般土木工事

２）工 事 場 所：山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村

３）工 期：約9ヶ月

４）工 事 概 要：
道路土工
掘削工 V=約28,000m3
盛土工 V=約28,000m3
排水構造物工 一式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期：第1四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-830 工 事 名：猪ノ鼻地区道路改良工事

１）工 事 種 別：一般土木工事

２）工 事 場 所：山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村

３）工 期：約9ヶ月

４）工 事 概 要：
道路土工
掘削工 V=約22,000m3
盛土工 V=約24,000m3
排水構造物工 一式
概算工事規模 200から300百万円

５）入札予定時期：第1四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-831 工 事 名：大塚道路改良工事

１）工 事 種 別：一般土木工事

２）工 事 場 所：山形県東置賜郡川西町～山形県東置賜郡川西町

３） 工 期：約6ヶ月

４）工 事 概 要：
道路土工
掘削工 V=約30,000m3
盛土工 V=約24,000m3
場所打ち函渠工 L=約26m
B5.4×H4.8×L26.4
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ函渠工 L=約27m
B1.6×H2.4×L27.4
排水構造物工 一式
（主要建設資材需要見込み量）
（1）生コン 約370m3
（2）鋼材 約44t
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期：第1四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-832 工 事 名：開田道路改良工事

１）工 事 種 別：一般土木工事

２）工 事 場 所：山形県南陽市～山形県南陽市

３） 工 期：約6ヶ月

４）工 事 概 要：
道路土工
掘削工 V=約30,000m3
盛土工 V=約21,000m3
場所打ち函渠工 L=約16m
B5.3×H4.7×L16.0 他1基
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ函渠工 L=約21m
B1.6×H2.3×L21.4 他1基
排水構造物工 一式
（主要建設資材需要見込み量）
（1）生コン 約370m3
（2）鋼材 約29.5t
概算工事規模 200から300百万円

５）入札予定時期：第1四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-833 工 事 名：小豆田道路改良工事

１）工 事 種 別：一般土木工事

２）工 事 場 所：山形県南陽市～山形県南陽市

３） 工 期：約6ヶ月

４）工 事 概 要：
道路土工
掘削工 V=約31,000m3
盛土工 V=約22,000m3
場所打ち函渠工 L=約18m
B5.7×H5.6×L18.1 他1基
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ函渠工 L=約26m
B1.5×H2.4×L26.3
排水構造物工 一式
（主要建設資材需要見込み量）
（1）生コン 約730m3
（2）鋼材 約60t
概算工事規模 200から300百万円

５）入札予定時期：第1四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-834 工 事 名：穂積地区地下道上屋工事

１）工 事 種 別：建築工事

２）工 事 場 所：山形県山形市～山形県山形市

３） 工 期：約8ヶ月

４）工 事 概 要：
建築工事 一式
地下道上屋 RC-1（一部木造） 約260m2
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期：第1四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-835 工 事 名：中河原地区地下道上屋工事

１）工 事 種 別：建築工事

２）工 事 場 所：山形県山形市～山形県山形市

３） 工 期：約7ヶ月

４）工 事 概 要：
建築工事 一式
地下道上屋 RC-1（一部木造） 約300m2
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期：第1四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-836 工 事 名：山形大橋他橋梁補修工事

１）工 事 種 別：維持修繕工事

２）工 事 場 所：山形県山形市～山形県山形市

３） 工 期：約8ヶ月

４）工 事 概 要：
断面補修工 1式
橋面防水工 1式
伸縮装置補修工 1式
概算工事規模 200から300百万円

５）入札予定時期：第1四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-837 工 事 名：朝日橋他橋梁補修工事

１）工 事 種 別：維持修繕工事

２）工 事 場 所：山形県南陽市～山形県南陽市

３） 工 期：約7ヶ月

支承補修工　　1式
現場塗装工　　1式
断面補修工　　1式
伸縮装置補修工　1式
高欄補修工　　1式
概算工事規模　100から200百万円

４）工 事 概 要：
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-838 工　事　名：関根跨道橋他橋梁補修工事
１）工 事 種 別：維持修繕工事
２）工 事 場 所：山形県上山市～山形県上山市
３）工　　期：約8ヶ月
４）工 事 概 要：
床版補修工　　1式
断面補修工　　1式
支承補修工　　1式
伸縮装置補修工　1式
橋脚巻き立て工　1式
落橋防止装置工　1式
変位制限装置工　1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。５月１日随時公表済みである。

1-839 工　事　名：月山沢地区防雪柵工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町
３）工　　期：約6ヶ月
４）工 事 概 要：
防雪柵工　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-840 工　事　名：月山沢地区防雪対策工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町
３）工　　期：約6ヶ月
４）工 事 概 要：
せり出し防止柵工　1式
防雪柵工　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。４月１７日随時公表済みである。

1-841 工　事　名：小渡地区防雪柵工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町
３）工　　期：約6ヶ月
４）工 事 概 要：
防雪柵　1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-842 工　事　名：蔵岡地区雪崩対策工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 雪崩予防柵工 1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-843 工 事 名 ： 富沢地区防雪対策工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県最上郡最上町～山形県最上郡最上町
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 雪崩予防柵工 1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-844 工 事 名 ： 相生地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県山形市～山形県山形市
３） 工 期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： 道路土工 一式
消融雪工 800m2
電線共同溝工 2,500m
排水構造物工 450m
擁壁工 110m
舗装工 路面切削2,400m2、車道舗装10,000m2
歩道舗装1300m2
（主要建設資材需要見込み量）
（1）アスファルト合材 約2，200t
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-845 工 事 名 ： 山形南部地区交通安全施設等整備工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 山形県米沢市～山形県西村山郡西川町
３） 工 期 ： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： 道路付属施設工 一式
防護柵工 2,000m
標識工 10基
区画線工 2,000m
概算工事規模 60から100百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-846 工 事 名 ： 山形地区交通安全施設等整備工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 山形県上山市～山形県東根市
３） 工 期 ： 約8ヶ月

道路土工　一式
舗装工　　一式
道路付属施設工　一式
４）工 事 概 要：防護柵工　2,000m
標識工　10基
区画線工　2,000m
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-847 工　事　名：山形北部地区交通安全施設等整備工事
１）工 事 種 別：維持修繕工事
２）工 事 場 所：山形県東根市～山形県最上郡真室川町
３）工　期：約8ヶ月
道路付属施設工　一式
防護柵工　2,000m
４）工 事 概 要：標識工　10基
区画線工　2,000m
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-848 工　事　名：五日町地区改良舗装工事
１）工 事 種 別：アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所：山形県新庄市～山形県新庄市
３）工　期：約9ヶ月
道路土工　一式
擁壁工　　一式
排水構造物工
・側溝工　600m
４）工 事 概 要：舗装工
・歩道舗装　1,200m2、車道舗装　8,200m2
（主要建設資材需要見込み量）
（1）アスファルト合材　約1，1００t
概算工事規模　80から120百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-849 工　事　名：若宮地区改良舗装工事
１）工 事 種 別：アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所：山形県最上郡最上町～山形県最上郡最上町
３）工　期：約9ヶ月
道路土工　一式
排水構造物工
・側溝工　1,500m
４）工 事 概 要：舗装工
・歩道舗装　1,200m2、車道舗装　2,000m2
概算工事規模　80から120百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-850 工　事　名：梨郷地区改良工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：山形県南陽市～山形県南陽市
３）工　期：約9ヶ月

４）工 事 概 要：
道路土工 一式
擁壁工 200m
排水構造物工
・側溝工 1,000m
舗装工
・歩道舗装 1,000m2、車道舗装 1,000m2
概算工事規模 60から100百万円

５）入札予定時期：第1四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-851 工 事 名：新庄北地区改良工事

１）工 事 種 別：一般土木工事

２）工 事 場 所：山形県新庄市～山形県最上郡真室川町

３） 工 期：約9ヶ月

４）工 事 概 要：
道路土工 一式
法面工 一式
擁壁工 50m
排水構造物工
・側溝工 500m
舗装工
・車道舗装 5,000m2
概算工事規模 60から100百万円

５）入札予定時期：第1四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-852 工 事 名：飯田西地区電線共同溝設置工事

１）工 事 種 別：一般土木工事

２）工 事 場 所：山形県山形市～山形県山形市

３） 工 期：約9ヶ月

４）工 事 概 要：
道路土工 一式
消融雪工 800m2
電線共同溝工 8,600m
排水構造物工 700m
舗装工 歩道舗装900m2、車道舗装1,000m2
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期：第1四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-853 工 事 名：大旦川水門ゲート設備塗替塗装工事

１）工 事 種 別：塗装工事

２）工 事 場 所：山形県村山市～山形県村山市

３） 工 期：約7ヶ月

４）工 事 概 要：
ゲート塗替塗装 4000m2
概算工事規模 30から60百万円

５）入札予定時期：第1四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-854 工 事 名：山形管内樋管ゲート設備修繕工事

１）工 事 種 別：機械設備工事

２）工 事 場 所：山形県村山市～山形県米沢市

３） 工 期：約6ヶ月

４）工 事 概 要：
ゲート開閉装置更新 2箇所（ゲート2門分）水位計測装置修繕 1式 水門設備製作据付 1式 水密ゴム交換 2門分 管渠工 1式 付帯土工 1式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期：第1四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-855 工　事　名：　関山トンネル照明設備修繕工事
１）工 事 種 別：　電気設備工事
２）工 事 場 所：　山形県東根市～山形県東根市
３）工　　期：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　LEDトンネル入口照明　1式　LEDトンネル基本照明　1式　配管配線　1式
概算工事規模　50から80百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-856 工　事　名：　関山トンネル外ラジオ再放送設備修繕工事
１）工 事 種 別：　通信設備工事
２）工 事 場 所：　山形県東根市～山形県西川町
３）工　　期：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　ラジオ再放送設備　1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-857 工　事　名：　山形管内道路気象観測設備工事
１）工 事 種 別：　通信設備工事
２）工 事 場 所：　山形県真室川町～山形県小国町
３）工　　期：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　道路気象観測設備　1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-858 工　事　名：　最上川上流監視設備工事
１）工 事 種 別：　通信設備工事
２）工 事 場 所：　山形県村山市～山形県米沢市
３）工　　期：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　CCTVカメラ設備　1式
監視制御サーバ　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-859 工　事　名：　最上川上流河川防災設備工事
１）工 事 種 別：　通信設備工事
２）工 事 場 所：　山形県寒河江市～山形県米沢市
３）工　　期：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　防災ネットワーク設備　1式
データ記録付帯設備　　1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-860 工　事　名　：　山形管内画像蓄積設備工事
１）工 事 種 別：　通信設備工事
２）工 事 場 所：　山形県新庄市～山形県米沢市
３）工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　画像蓄積設備　1式
付帯設備改修　1式
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-861 工　事　名　：　刈安地区防雪対策工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県米沢市～山形県米沢市
３）工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　せり出し防止柵工　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月17日随時公表済みである。

1-862 工　事　名　：　栗松橋他橋梁補修工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡飯豊町
３）工　　期　：　約8ヶ月
４）工 事 概 要：　床版補修工　　1式
断面補修工　　1式
支承補修工　　1式
伸縮装置補修工　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

[酒田河川国道事務所]

1-863 工　事　名　：　最上川下流酒田管内維持工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　山形県酒田市～山形県東田川郡庄内町
３）工　　期　：　約12ヶ月
４）工 事 概 要：　堤防除草　　A=270,000m2
堤防養生　　1式
塵芥処理工　　1式
護岸補修工　　N=1箇所
災害時作業工　1式
応急処理工　　1式
出水時状況把握　1式

概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-864 工　事　名　：　最上川下流飽海管内維持工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　山形県酒田市～山形県最上郡戸沢村
３）工　　期　：　約12ヶ月

堤防除草　　A=180,000m2
堤防養生　　A=9,800m2
護岸補修工　　N=3箇所
塵芥処理工　　1式
応急処理工　　1式
４）工 事 概 要：　出水時状況把握　1式
内水排除作業　　1式
災害時作業工　　1式

概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-865 工　事　名：　赤川上流維持工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　山形県東田川郡三川町～山形県鶴岡市
３） 工　期：　約12ヶ月
堤防除草　　A=471,000m2
堤防養生　　A=13,400m2
法面補修工　　N=1箇所
車両交換所工　　1式
塵芥処理工　　1式
４）工 事 概 要：　災害時作業工　　1式
応急処理工　　1式
出水時状況把握　1式

概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-866 工　事　名：　赤川下流維持工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　山形県酒田市～山形県東田川郡三川町
３） 工　期：　約12ヶ月
堤防除草　　A＝473,000m2
堤防養生　　A=3,400m2
護岸補修工　　N=1箇所
クロマツ維持作業　A=305,600m2
車両交換所工　　1式
塵芥処理工　　1式
４）工 事 概 要：　内水排除作業　　1式
災害時作業工　　1式
応急処理工　　1式
出水時状況把握　1式

概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-867 工　事　名：　酒田国道区画線工事
１）工 事 種 別：　塗装工事
２）工 事 場 所：　山形県東田川郡三川町～山形県飽海郡遊佐町
３） 工　期：　約4ヶ月
溶融式区画線　L=3,600m
溶融噴射式区画線　L=4,500m
ペイント式区画線　L=68,000m
４）工 事 概 要：　路面清掃工　1式

概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-868 工　事　名 ： 鶴岡国道区画線工事
１）工 事 種 別： 塗装工事
２）工 事 場 所： 山形県鶴岡市～山形県東田川郡三川町
３） 工　　期 ： 約4ヶ月
４）工 事 概 要： 溶融式区画線　L=4,900m
溶融噴射式区画線　L=57,900m
高視認性区画線　L=100m
路面清掃工　1式

概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-869 工　事　名 ： 月山国道区画線工事
１）工 事 種 別： 塗装工事
２）工 事 場 所： 山形県西村山郡西川町～山形県鶴岡市
３） 工　　期 ： 約4ヶ月
４）工 事 概 要： 溶融式区画線　L=7,000m
ペイント式区画線　L=60,000m
高視認性区画線　L=2,100m
路面清掃工　1式

概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-870 工　事　名 ： 酒田国道植栽維持工事
１）工 事 種 別： 造園工事
２）工 事 場 所： 山形県東田川郡三川町～山形県飽海郡遊佐町
３） 工　　期 ： 約12ヶ月
４）工 事 概 要： 剪定　N=約4,300本
芝刈 A=約39,000m2
除草 A=約15,000m2
支柱・施肥 1式
雪害防止　1式
植樹 N=約1,500本

概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-871 工　事　名 ： 鶴岡国道植栽維持工事
１）工 事 種 別： 造園工事
２）工 事 場 所： 山形県鶴岡市～山形県東田川郡三川町
３） 工　　期 ： 約12ヶ月
４）工 事 概 要： 剪定　N=約750本
芝刈 A=約9,600m2
除草 A=約12,000m2
支柱・施肥1式
雪害防止　1式

概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-872 工　事　名 ： 管内道路照明維持補修工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 山形県鶴岡市～山形県酒田市
３） 工　　期 ： 約12ヶ月
４）工 事 概 要： 電気設備修繕　1式
管球取替　N=500個
安定器及び自動点滅器修繕　N=50個
照明器具取替　N=50個

概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-873 工　事　名 ： 最上川下流上大川渡地区堤防強化工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県酒田市～山形県酒田市
３） 工　　期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 堤防強化　L=約150m
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-874 工　事　名 ： 赤川鶴岡地区河道掘削工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
３） 工　　期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 河道掘削　V=約18,000m3
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-875 工　事　名 ： 最上川下流下大川渡地区堤防強化工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県酒田市～山形県酒田市
３） 工　　期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 堤防強化　L=約140m
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-876 工　事　名 ： 最上川下流五反割地区堤防強化工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県酒田市～山形県酒田市
３） 工　　期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 堤防強化　L=約130m
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-877 工　事　名　：　赤川湯野沢地区河道掘削工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
３） 工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　河道掘削　V=約14,000m3
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-878 工　事　名　：　赤川下川原地区河道掘削工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
３） 工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　河道掘削　V=約13,000m3
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-879 工　事　名　：　赤川横山地区河道掘削工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県東田川郡三川町～山形県東田川郡三川町
３） 工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　河道掘削　V=約12,000m3
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-880 工　事　名　：　最上川下流清川地区高水敷整備工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県東田川郡庄内町～山形県東田川郡庄内町
３） 工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　管理用通路　L=約500m
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-881 工　事　名　：　赤川松根地区水制工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
３） 工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　水制工　1箇所
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-882 工　事　名　：　赤川管内構造物補修及び河道内整正工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　山形県酒田市～山形県鶴岡市

３） 工　　期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要 ： 樋門樋管補修　1式
河道整正　　A=約20,000m2
低水護岸　　1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期 ： 第1四半期
６） そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-883 工　事　名 ： 赤川管内堤防補修工事
１）工 事 種 別 ： 維持修繕工事
２）工 事 場 所 ： 山形県酒田市～山形県鶴岡市
３） 工　　期 ： 約10ヶ月
４）工 事 概 要 ： 法面補修工　1式
伐木除根工　1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期 ： 第1四半期
６） そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-884 工　事　名 ： 最上川下流飽海管内河道内整正及び構造物補修工事
１）工 事 種 別 ： 維持修繕工事
２）工 事 場 所 ： 山形県酒田市～山形県最上郡戸沢村
３） 工　　期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要 ： 河道整正　　A=約40,000m2
伐木除根工　1式
樋門樋管補修　1式
低水護岸　　1式
仮締切　　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期 ： 第1四半期
６） そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-885 工　事　名 ： 最上川下流酒田管内堤防補修工事
１）工 事 種 別 ： 維持修繕工事
２）工 事 場 所 ： 山形県酒田市～山形県東田川郡庄内町
３） 工　　期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要 ： 法面補修工　1式
伐木除根工　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期 ： 第1四半期
６） そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-886 工　事　名 ： 最上川下流酒田管内構造物補修工事
１）工 事 種 別 ： 維持修繕工事
２）工 事 場 所 ： 山形県酒田市～山形県東田川郡庄内町
３） 工　　期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要 ： 樋門樋管補修　1式
施設補修　　1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期 ： 第1四半期
６） そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-887 工　事　名 ： 最上川下流酒田管内天端舗装補修工事

１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 山形県酒田市～山形県東田川郡庄内町
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 堤防天端補修 1式
法面補修工 1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月17日随時公表済みである。

1-888 工 事 名 ： 茗荷瀬地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県東田川郡庄内町～山形県東田川郡庄内町
３） 工 期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： 道路土工
・掘削 V＝約9,400m3
・盛土 V＝約27,600m3
場所打函渠工 N＝1箇所
排水構造物工 1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-889 工 事 名 ： 余目地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県東田川郡庄内町～山形県東田川郡庄内町
３） 工 期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： 道路土工
・掘削 V＝約21,100m3
・盛土 V＝約24,500m3
場所打函渠工 N＝1箇所
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-890 工 事 名 ： 新堀道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県酒田市～山形県酒田市
３） 工 期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： 道路土工
・掘削 V＝約4,800m3
法面工 1式
排水構造物工 1式
路盤工 A＝13,500m2
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-891 工 事 名 ： 大野新田道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県酒田市～山形県酒田市
３） 工 期 ： 約9ヶ月

４）工 事 概 要：
道路土工
・掘削 V＝約18,000m3
・盛土 V＝約34,500m3
法面工 1式
排水構造物工 1式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期：第1四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-892 工 事 名：常万・払田地区道路改良工事

１）工 事 種 別：一般土木工事

２）工 事 場 所：山形県東田川郡庄内町～山形県東田川郡庄内町

３） 工 期：約9ヶ月

４）工 事 概 要：
軟弱地盤処理工
・深層混合処理 約700本（固化剤8,000t）
概算工事規模 200から300百万円

５）入札予定時期：第2四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-893 工 事 名：新堀跨道橋上部工工事

１）工 事 種 別：プレストレスト・コンクリート工事

２）工 事 場 所：山形県酒田市～山形県酒田市

３） 工 期：約7ヶ月

４）工 事 概 要：
PC単純ﾎﾟｽﾃﾝﾊﾞﾙﾌﾞT桁
・橋長 34.1m
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期：第2四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-894 工 事 名：跡地区道路改良工事

１）工 事 種 別：一般土木工事

２）工 事 場 所：山形県酒田市～山形県酒田市

３） 工 期：約7ヶ月

４）工 事 概 要：
道路土工
・掘削 V＝約15,000m3
・盛土 V＝約4,000m3
法面工 1式
排水構造物工 1式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期：第2四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-895 工 事 名：藤崎地区道路改良工事

１）工 事 種 別：一般土木工事

２）工 事 場 所：山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町

３） 工 期：約7ヶ月

４）工 事 概 要：
道路土工
・掘削 V＝約15,000m3
・盛土 V＝約10,000m3
排水構造物工 1式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期：第2四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-896 工　事　名　：　日向川橋穂積地区下部工工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県酒田市～山形県酒田市
３） 工　　期　：　約15ヶ月
下部工（2基）
・鋼管ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ杭（φ1200、L=34－41m）24本
・コンクリート　1,300m3
・鉄筋　113.8t
４）工 事 概 要：　工事用道路工　1式
（主要建設資材需要見込み量）
（1）生ｺﾝｸﾘｰﾄ　約1,300m3
（2）鉄筋　約120t
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-897 工　事　名　：　大町地区橋梁下部工工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県酒田市～山形県酒田市
３） 工　　期　：　約7ヶ月
下部工（4基）
・鋼管ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ杭（φ1000、L=29m）12本
４）工 事 概 要：　・コンクリート　600m3
・鉄筋　59.2t
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-898 工　事　名　：　大野橋ランプ橋上部工工事
１）工 事 種 別：　プレストレスト・コンクリート工事
２）工 事 場 所：　山形県酒田市～山形県酒田市
３） 工　　期　：　約7ヶ月
PCポータルラーメン橋上部工（中空床版）2橋
・コンクリート　450m3
４）工 事 概 要：　・鉄筋　61.2t
・PCケーブル　9.5t
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-899 工　事　名　：　新広田橋補修工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県酒田市～山形県酒田市
３） 工　　期　：　約10ヶ月
橋脚RC巻立工　N=1橋脚
伸縮装置補修工　L=約20m
４）工 事 概 要：　支承補修工　N=54基
橋面防水工　A=約2,600m2
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-900 工　事　名　：　新広田橋塗装工事
１）工 事 種 別：　塗装工事

２）工 事 場 所： 山形県酒田市～山形県酒田市
３） 工 期 ： 約5ヶ月
４）工 事 概 要： 主桁塗装工 A=約7,000m2
概算工事規模 60から100百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-901 工 事 名 ： 両羽地区橋梁補修工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 山形県酒田市～山形県酒田市
３） 工 期 ： 約5ヶ月
４）工 事 概 要： 伸縮装置補修工 L=約100m
支承補修工 N=45基
伸縮装置・橋面防水 1式
上部工断面修復工 1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。５月１日随時公表済みである。

1-902 工 事 名 ： 月山国道管内橋梁塗装工事
１）工 事 種 別： 塗装工事
２）工 事 場 所： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
３） 工 期 ： 約4ヶ月
４）工 事 概 要： 主桁塗装工 A=約3,000m2
概算工事規模 30から60百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。５月１日随時公表済みである。

1-903 工 事 名 ： 新両羽橋橋面補修工事
１）工 事 種 別： アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所： 山形県酒田市～山形県酒田市
３） 工 期 ： 約4ヶ月
４）工 事 概 要： 橋面防水工 A=6,000m2
概算工事規模 50から80百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。５月１日随時公表済みである。

1-904 工 事 名 ： 鶴岡地区塗装工事
１）工 事 種 別： 塗装工事
２）工 事 場 所： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
３） 工 期 ： 約4ヶ月
４）工 事 概 要： 橋梁塗装工 A=3,000m2
概算工事規模 60から100百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。５月１日随時公表済みである。

1-905 工 事 名 ： 熊出地区防雪工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 雪崩予防柵 1式
概算工事規模 100から200百万円

５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-906 工　事　名 ： 古関地区防雪工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県東田川郡庄内町～山形県東田川郡庄内町
３）工　期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 防雪柵更新 250m
防雪柵新設 500m
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-907 工　事　名 ： 本田地区防雪工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
３）工　期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 防雪柵更新 500m
防雪柵新設 200m
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-908 工　事　名 ： 茅原地区防雪工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
３）工　期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 防雪柵新設 600m
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-909 工　事　名 ： 西荒屋地区防雪工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
３）工　期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 防雪柵更新 800m
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-910 工　事　名 ： 常磐木地区防雪工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
３）工　期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 防雪柵更新 800m
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-911 工　事　名　：　丸岡地区防雪工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
３） 工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　防雪柵更新　900m
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-912 工　事　名　：　常万地区防雪工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県東田川郡庄内町～山形県東田川郡庄内町
３） 工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　防雪柵更新　800m
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-913 工　事　名　：　遠賀原地区防雪工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
３） 工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　防雪柵更新　340m
防雪柵新設　300m
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-914 工　事　名　：　広田地区消融雪設備設置工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県酒田市～山形県酒田市
３） 工　　期　：　約5ヶ月
４）工 事 概 要：　消融雪設備　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-915 工　事　名　：　下通地区改良舗装工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県酒田市～山形県酒田市
３） 工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　道路土工　1式
排水構造物工　1式
構造物取壊し工　1式
舗装工　A=約7,000m2
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-916 工　事　名　：　東雲橋補修工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事

２）工 事 場 所： 山形県東田川郡庄内町～山形県東田川郡庄内町
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 上部工補修 1式
下部工補修 1式
側道橋補修 1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-917 工 事 名 ： 大広交差点改良舗装工事
１）工 事 種 別： アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 道路土工 1式
排水構造物工 1式
構造物取壊し工 1式
舗装工 A=約4,000m2
概算工事規模 80から120百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-918 工 事 名 ： 女鹿地区消波工工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 道路土工 1式
消波工 1式
仮設工 1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-919 工 事 名 ： 酒田管内ゲート設備修繕工事
１）工 事 種 別： 機械設備工事
２）工 事 場 所： 山形県酒田市～山形県鶴岡市
３） 工 期 ： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： 開閉装置更新 2門
扉体・戸当り更新 3門
戸当り更新 6門
水位計更新 4箇所
管理橋更新 1箇所
概算工事規模 60から100百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-920 工 事 名 ： さみだれ大堰ゲート設備修繕工事
１）工 事 種 別： 機械設備工事
２）工 事 場 所： 山形県酒田市～山形県酒田市
３） 工 期 ： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： 機側操作盤更新 1式
水位計修繕 1式
概算工事規模 30から60百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-921 工　事　名 ： さみだれ大堰仮締切ゲート設置工事
１）工 事 種 別： 機械設備工事
２）工 事 場 所： 山形県酒田市～山形県酒田市
３） 工　期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 予備ケート設置　4門
予備ゲート撤去　4門
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-922 工　事　名 ： 酒田管内河川CCTV設備工事
１）工 事 種 別： 通信設備工事
２）工 事 場 所： 山形県酒田市～山形県鶴岡市
３） 工　期 ： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： CCTV装置　27箇所
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-923 工　事　名 ： 酒田管内河川遠方監視設備工事
１）工 事 種 別： 通信設備工事
２）工 事 場 所： 山形県酒田市～山形県鶴岡市
３） 工　期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 遠方監視制御装置　5箇所
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-924 工　事　名 ： 赤川出張所通信用鉄塔工事
１）工 事 種 別： 通信設備工事
２）工 事 場 所： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
３） 工　期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： アングル鉄塔H=30m 1基
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-925 工　事　名 ： 酒田管内電源設備工事
１）工 事 種 別： 受変電設備工事
２）工 事 場 所： 山形県酒田市～山形県鶴岡市
３） 工　期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 300KVA×1、UPS10KVA×1
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-926 工　事　名 ： 月山第1トンネルほか消火設備修繕工事
１）工 事 種 別： 機械設備工事
２）工 事 場 所： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市

３）工　　期　：　約7ヶ月
４）工事概要：　消火栓更新　96台
消火ポンプ設備更新　1式
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-927 工　事　名　：　湯殿山トンネルほか受変電設備工事
１）工事種別：　受変電設備工事
２）工事場所：　山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
３）工　　期　：　約8ヶ月
４）工事概要：　高圧受変電設備　2箇所
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-928 工　事　名　：　月山道路ラジオ再放送設備工事
１）工事種別：　通信設備工事
２）工事場所：　山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
３）工　　期　：　約7ヶ月
４）工事概要：　ラジオ再放送設備　6箇所
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-929 工　事　名　：　朝日トンネル照明設備工事
１）工事種別：　電気設備工事
２）工事場所：　山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
３）工　　期　：　約7ヶ月
４）工事概要：　トンネル照明設備　1式
概算工事規模　120から200百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-930 工　事　名　：　酒田管内道路照明補修工事
１）工事種別：　維持修繕工事
２）工事場所：　山形県酒田市～山形県鶴岡市
３）工　　期　：　約7ヶ月
４）工事概要：　照明灯50基、既設照明灯撤去50基
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-931 工　事　名　：　月山第1トンネルほか換気設備設置工事
１）工事種別：　機械設備工事
２）工事場所：　山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
３）工　　期　：　約6ヶ月

ジェットファン高風速型1250mm　4台
ジェットファン1000mm　3台
４）工 事 概 要： 手元開閉器箱　4台
換気計測制御盤　2面
換気コントロールセンタ盤　4面
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-932 工 事 名： 余目酒田道路情報表示設備工事
１）工 事 種 別： 通信設備工事
２）工 事 場 所： 山形県東田川郡庄内町～山形県酒田市
３） 工 期： 約5ヶ月
４）工 事 概 要： 道路情報表示板(NHL3) 4基、制御機　1台
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-933 工 事 名： 小牧川水門塗替工事
１）工 事 種 別： 塗装工事
２）工 事 場 所： 山形県酒田市～山形県酒田市
３） 工 期： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 1号ゲート塗替塗装　300m2
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-934 工 事 名： 酒田管内排水設備修繕工事
１）工 事 種 別： 機械設備工事
２）工 事 場 所： 山形県酒田市～山形県鶴岡市
３） 工 期： 約6ヶ月
原動機分解整備　1箇所
４）工 事 概 要： 主ポンプ分解整備　2箇所
減速機分解整備　1カ所
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-935 工 事 名： 月山道路配線修繕工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
３） 工 期： 約6ヶ月
高圧ケーブル張替修繕　L=5,500m
４）工 事 概 要： 誘導線張替修繕　L=13,000m
漏洩同軸ケーブル張替修繕　L=7,000m
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月１７日随時公表済みである。

1-936 工 事 名： 小牧川水門修繕工事
１）工 事 種 別： 機械設備工事
２）工 事 場 所： 山形県酒田市～山形県酒田市

３）工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　水門扉水密ゴム交換　1門
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

［新庄河川事務所］

1-937 工　　事　　名　：　最上川中流大石田地区維持工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　山形県尾花沢市～山形県北村山郡大石田町
３）工　　期　：　約12ヶ月
４）工 事 概 要：　堤防除草436,100m2　芝養生工7,800m2　芝張替工2,600m2　清掃工１式　内水排除等作業1式　災害時緊急作業1式　出水時等状況把握業務1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-938 工　　事　　名　：　最上川中流鮭川地区維持工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡金山町
３）工　　期　：　約12ヶ月
４）工 事 概 要：　堤防除草710,000m2　芝養生工40,000m2　清掃工１式　災害時緊急作業1式　出水時等状況把握業務1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-939 工　　事　　名　：　立谷沢川流域濁沢川下流整備工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県東田川郡庄内町～山形県東田川郡庄内町
３）工　　期　：　約9ヶ月
４）工 事 概 要：　堰堤本体補強　2箇所、除石工　1式、工事用道路工　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-940 工　　事　　名　：　立谷沢川流域瀬場整備工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県東田川郡庄内町～山形県東田川郡庄内町
３）工　　期　：　約8ヶ月
４）工 事 概 要：　除石工　1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-941 工　　事　　名　：　立谷沢川流域立谷沢整備工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県東田川郡庄内町～山形県東田川郡庄内町
３）工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　除石工　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-942 工　事　名：　立谷沢川流域松沢第三砂防堰堤工事用道路工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県東田川郡庄内町～山形県東田川郡庄内町
３）工　期：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　工事用道路工　1式、橋梁　1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-943 工　事　名：　赤川流域岩菅沢第七砂防堰堤工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
３）工　期：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　砂防堰堤工　1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-944 工　事　名：　鮭川流域及位整備工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県最上郡真室川町～山形県最上郡真室川町
３）工　期：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　除石工　1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-945 工　事　名：　立谷沢川流域赤沢ほか工事用道路工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県東田川郡庄内町～山形県東田川郡庄内町
３）工　期：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　工事用道路工　1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-946 工　事　名：　寒河江川流域本道寺整備工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町
３）工　期：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　除石工　1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-947 工　事　名：　立谷沢川流域立谷沢川下流渓流保全工工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事

２）工 事 場 所： 山形県東田川郡庄内町～山形県東田川郡庄内町
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 渓流保全工（護岸） 1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-948 工 事 名 ： 豊牧地すべり横道沢対策工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県最上郡大蔵村～山形県最上郡大蔵村
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 排土工 1式、法面工 1式
概算工事規模 60から100百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-949 工 事 名 ： 志津地すべり石跳川第7号集水井ほか工事
１）工 事 種 別： さく井工事
２）工 事 場 所： 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 集水井工 1式、工事用道路工 1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-950 工 事 名 ： 最上川中流河道整備工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県北村山郡大石田町～山形県最上郡戸沢村
３） 工 期 ： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： 掘削 V＝20，000m3
根固めブロック製作（3t） N=500個
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-951 工 事 名 ： 最上川中流蔵岡地区堤防法面補修工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡舟形町
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 芝張替21,000m2
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-952 工 事 名 ： 最上川中流清水地区ほか堤防法面補修工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡大蔵村
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 芝張替20,000m2
概算工事規模 60から100百万円
５）入札予定時期： 第1四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-953 工　事　名：　最上川中流豊田地区ほか堤防法面補修工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　山形県尾花沢市～山形県北村山郡大石田町
３）工　期：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　芝張替　11,000m2
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-954 工　事　名：　最上川中流鮭川管内堤防法面等補修工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡金山町
３）工　期：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　芝張替2,400m2、
堤防天端補修5,000m2
低水護岸工750m2
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-955 工　事　名：　最上川中流監視設備等設置工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　山形県最上郡戸沢村～山形県北村山郡大石田町
３）工　期：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　CCTVカメラ設置　4基
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-956 工　事　名：　最上川中流排水樋管水位計等設置工事
１）工 事 種 別：　通信設備工事
２）工 事 場 所：　山形県最上郡戸沢村～山形県北村山郡大石田町
３）工　期：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　水位計センサー設置10箇所（20台）
流向計設置6箇所
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-957 工　事　名：　豊牧地すべり施設整備工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　山形県最上郡大蔵村～山形県最上郡大蔵村
３）工　期：　約11ヶ月
４）工 事 概 要：　集水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ洗浄工１式、水路工１式
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-958 工　事　名　：　豊牧地すべり対策工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県最上郡大蔵村～山形県最上郡大蔵村
３） 工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　抑え盛土施設工 1式、集水井補修工1式
立入防止柵工1式、水路工1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-959 工　事　名　：　志津地すべり大越川第2号集水井ほか工事
１）工 事 種 別：　さく井工事
２）工 事 場 所：　山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町
３） 工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　集水井工3基、仮設工1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-960 工　事　名　：　志津地すべり中沼沢川第9号集水井ほか工事
１）工 事 種 別：　さく井工事
２）工 事 場 所：　山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町
３） 工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　集水井工3基、仮設工1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-961 工　事　名　：　田麦俣地すべり七ッ滝第9号集水井ほか工事
１）工 事 種 別：　さく井工事
２）工 事 場 所：　山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
３） 工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　集水井工2基、仮設工1式、工事用道路工1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-962 工　事　名　：　立谷沢川流域砂防施設整備工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　山形県東田川郡庄内町～山形県東田川郡庄内町
３） 工　　期　：　約7ヶ月
４）工 事 概 要：　砂防工事用道路等補修工事　1式
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-963 工　事　名　：　角川・銅山川流域砂防施設整備工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡大蔵村
３） 工　　期　：　約8ヶ月

４）工 事 概 要： 砂防工事用道路等補修工事　1式
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-964 工 事 名： 寒河江川流域砂防施設整備工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町
３） 工 期： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 砂防工事用道路等補修工事　1式
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-965 工 事 名： 鮭川流域砂防施設整備工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 山形県最上郡金山町～山形県最上郡真室川町
３） 工 期： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 砂防工事用道路等補修工事　1式
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-966 工 事 名： 赤川砂防管内施設整備工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
３） 工 期： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 砂防工事用道路等補修工事　1式
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-967 工 事 名： 立谷沢川流域濁沢第七砂防堰堤工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県東田川郡庄内町～山形県東田川郡庄内町
３） 工 期： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 除石工事　1式、砂防堰堤工事　1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-968 工 事 名： 立谷沢川流域濁沢第八砂防堰堤工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県東田川郡庄内町～山形県東田川郡庄内町
３） 工 期： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 除石工事　1式、砂防堰堤工事　1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-969 工　事　名　：　最上川中流鷹巣地区取水施設工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県北村山郡大石田町～山形県北村山郡大石田町
３） 工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　消流雪取水施設　1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-970 工　事　名　：　最上川中流鷹巣地区導水路工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県北村山郡大石田町～山形県北村山郡大石田町
３） 工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　消流雪導水管　L＝1，OOOm
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-971 工　事　名　：　最上川中流稲沢地区ほか護岸補修工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡大蔵村
３） 工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　護岸工（低水護岸）　2,000m2
根固ブロック　　700個
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-972 工　事　名　：　最上川中流樋門・樋管設備改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県最上郡戸沢村～山形県北村山郡大石田町
３） 工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　樋門・樋管設備改良　1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-973 工　事　名　：　最上川中流鮭川管内河道整備工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡真室川町
３） 工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　高水敷伐採　39,000m2
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

[福島河川国道事務所]

1-974 工　事　名　：　管内電気等設備維持補修工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　福島県伊達郡国見町～福島県須賀川市
３） 工　　期　：　約12ヶ月

４）工 事 概 要： 電気等設備維持補修　1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-975 工 事 名： 福島管内植栽維持工事
１）工 事 種 別： 造園工事
２）工 事 場 所： 福島県本宮市～福島県伊達郡国見町
３） 工 期： 約11ヶ月
４）工 事 概 要： 植栽維持工1式
除草工1式
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-976 工 事 名： 福島管内道路清掃工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 福島県本宮市～福島県伊達郡国見町
３） 工 期： 約11ヶ月
４）工 事 概 要： 道路清掃工1式
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-977 工 事 名： 福島国道維持補修工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 福島県本宮市～福島県伊達郡国見町
３） 工 期： 約24ヶ月
４）工 事 概 要： 道路巡回工1式
舗装補修工1式
道路附属物補修工1式
法面工1式
附属物復旧工1式
除草工1式
道路清掃工1式
横断歩道橋補修工1式
道路除雪工1式
概算工事規模　300から580百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-978 工 事 名： 栗子国道維持補修工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 福島県福島市～山形県米沢市
３） 工 期： 約24ヶ月
４）工 事 概 要： 道路巡回工1式
舗装補修工1式
道路附属物補修工1式
法面工1式
附属物復旧工1式
除草工1式
道路清掃工1式
横断歩道橋補修工1式
道路除雪工1式
概算工事規模　300から580百万円

５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-979 工　事　名 ： 阿武隈川郡山管内上流地区河川維持工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 福島県郡山市～福島県須賀川市
３） 工　　期 ： 約12ヶ月
４）工 事 概 要： 除草工　　A＝1,270,000m2
堤防養生工　A＝54,000m2
伐採工　　A＝30,000m2
清掃工　　1式
応急処理工　1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-980 工　事　名 ： 阿武隈川郡山管内下流地区河川維持工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 福島県二本松市～福島県郡山市
３） 工　　期 ： 約12ヶ月
４）工 事 概 要： 除草工　　A＝2,020,000m2
堤防養生工　A＝140,000m2
伐採工　　A＝5,000m2
法覆護岸工　A＝480m2
清掃工　　1式
応急処理工　1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-981 工　事　名 ： 阿武隈川伏黒管内下流地区河川維持工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 福島県伊達市～福島県福島市
３） 工　　期 ： 約12ヶ月
４）工 事 概 要： 除草工　　A＝1,950,000m2
堤防養生工　A＝97,500m2
伐採工　　A＝5,000m2
法覆護岸工　A＝970m2
清掃工　　1式
応急処理工　1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-982 工　事　名 ： 福島管内区画線設置工事
１）工 事 種 別： 塗装工事
２）工 事 場 所： 福島県本宮市～福島県伊達郡国見町
３） 工　　期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 溶融式区画線　　4,500m
ペイント式区画線 70,000m
高視認性区画線　2,000m
区画線消去　　800m
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-983 工　事　名　：　藤田地区道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　福島県伊達郡桑折町～福島県伊達郡国見町
３） 工　　期　：　約8ヶ月
４）工 事 概 要：　道路改良舗装
・掘削　V＝3，000m3
・排水構造物工　一式
・舗装工
橋梁下部工
・橋台　N＝2基
・基礎工　1式
・仮設工1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-984 工　事　名　：　高平地区道路改良舗装工事
１）工 事 種 別：　セメント・コンクリート舗装工事
２）工 事 場 所：　福島県福島市～福島県福島市
３） 工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　道路改良舗装
・盛土　V＝13，000m3
・排水構造物工　一式
・舗装工
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-985 工　事　名　：　愛宕川救急排水機場ポンプ設備修繕工事
１）工 事 種 別：　機械設備工事
２）工 事 場 所：　福島県郡山市～福島県郡山市
３） 工　　期　：　約7ヶ月
４）工 事 概 要：　・ポンプ羽根車取替　6基
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-986 工　事　名　：　伝樋川救急排水機場運転支援装置修繕工事
１）工 事 種 別：　機械設備工事
２）工 事 場 所：　福島県伊達市～福島県伊達市
３） 工　　期　：　約8ヶ月
４）工 事 概 要：　・運転支援装置取替　1式
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-987 工　事　名　：　南町排水機場ポンプ設備修繕工事
１）工 事 種 別：　機械設備工事
２）工 事 場 所：　福島県福島市～福島県福島市
３） 工　　期　：　約5ヶ月

・吐出弁取替　2基
・原動機O/H　2基
４）工 事 概 要：・真空ポンプ分解整備　1式
・水位計修繕　　1式
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-988 工　事　名：南川排水機場ゲートポンプ設備新設工事
１）工 事 種 別：機械設備工事
２）工 事 場 所：福島県郡山市～福島県郡山市
３）工　　期：約8ヶ月
・ゲートポンプ　1門(ポンプ2基　4m3/s)
４）工 事 概 要：・発動発電機　　1基
・操作制御設備　1式
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-989 工　事　名：管内道路照明灯工事
１）工 事 種 別：電気設備工事
２）工 事 場 所：福島県本宮市～福島県伊達郡国見町
３）工　　期：約6ヶ月
道路照明灯(LED)更新　　50基
道路照明灯具(LED)更新　150基
４）工 事 概 要：基礎設置　　50基
基礎撤去　　50基
概算工事規模　80から120百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-990 工　事　名：管内気象観測設備設置工事
１）工 事 種 別：通信設備工事
２）工 事 場 所：福島県本宮市～福島県福島市
３）工　　期：約6ヶ月
４）工 事 概 要：気象観測装置　2基
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-991 工　事　名：阿武隈川CCTV設備設置工事
１）工 事 種 別：通信設備工事
２）工 事 場 所：福島県須賀川市～福島県伊達市
３）工　　期：約6ヶ月
カメラ更新　　26基
水閘門カメラ更新　19箇所
光伝送装置　　70箇所
４）工 事 概 要：無停電電源装置　　2箇所
制御装置改修　　1式
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-992 工　事　名　：　管内水閘門遠隔監視制御設備設置工事
１）工 事 種 別：　通信設備工事
２）工 事 場 所：　福島県須賀川市～福島県伊達市
３） 工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　監視制御装置　１式
被制御装置　１９箇所
機側操作盤改良　１面
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他 ：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-993 工　事　名　：　管内河川情報表示設備設置工事
１）工 事 種 別：　通信設備工事
２）工 事 場 所：　福島県郡山市～福島県福島市
３） 工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　河川情報板新設　５箇所
河川情報板更新　１箇所
制御装置更新　１式
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他 ：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-994 工　事　名　：　管内画像表示設備改良工事
１）工 事 種 別：　通信設備工事
２）工 事 場 所：　福島県福島市～福島県福島市
３） 工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　映像表示支援装置　１式
モニタ装置　　１式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他 ：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-995 工　事　名　：　管内光ネットワーク設備設置工事
１）工 事 種 別：　通信設備工事
２）工 事 場 所：　福島県須賀川市～福島県伊達市
３） 工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　拠点ネットワーク装置　１式
現地ネットワーク装置　１式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他 ：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-996 工　事　名　：　伊達防災除雪ステーション新築工事
１）工 事 種 別：　建築工事
２）工 事 場 所：　福島県伊達郡桑折町～福島県伊達郡桑折町
３） 工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　建築、電気設備、機械設備工事　一式
防災除雪ステーション　Ｓ－２　約710m2
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ の 他 ：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-997 工　事　名　：福島管内交通対策施設補修工事
１）工 事 種 別：維持修繕工事
２）工 事 場 所：福島県本宮市～福島県伊達郡国見町
３） 工　　期　：約10ヶ月
４）工 事 概 要：【交通安全対策】・薄層カラー舗装　A=1,000m2
・歩道舗装　　A=2,500m2
・区画線工　　1式
【道路施設補修】・橋梁補修　　1式
・道路附属施設補修 1式
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-998 工　事　名　：板谷大橋塗装工事
１）工 事 種 別：塗装工事
２）工 事 場 所：福島県福島市～福島県福島市
３） 工　　期　：約7ヶ月
４）工 事 概 要：橋梁塗装塗替　A=1,350m2
足場工　　1式
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-999 工　事　名　：阿武隈川水系姥湯床固工工事
１）工 事 種 別：維持修繕工事
２）工 事 場 所：山形県米沢市～山形県米沢市
３） 工　　期　：約7ヶ月
４）工 事 概 要：床固工3基
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-1000 工　事　名　：不動沢第3砂防堰堤管理用道路補修工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：福島県福島市～福島県福島市
３） 工　　期　：約6ヶ月
４）工 事 概 要：道路土工　1式
法面工　1式
舗装工　1式
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-1001 工　事　名　：荒川流域砂防施設補修工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：福島県福島市～福島県福島市
３） 工　　期　：約9ヶ月
４）工 事 概 要：道路土工　1式
法覆護岸工　　1式
砂防堰堤補修　1式
概算工事規模　300から580百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-1002 工　事　名 ： 阿武隈川上流梁川地区堤防整備工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 福島県伊達市～福島県伊達市
３） 工　期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： 矢板工 L=500m
ドレーン工 L=1,800m
河道整正 V=44,000m3
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-1003 工　事　名 ： 阿武隈川上流東根川地区堤防整備工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 福島県伊達市～福島県伊達市
３） 工　期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： 矢板工 L=1,400m
ドレーン工 L=1,400m
河道整正 V=27,000m3
天端舗装打換え A=5,400m2
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-1004 工　事　名 ： 阿武隈川本内・鎌田地区河岸補修等工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 福島県福島市～福島県福島市
３） 工　期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 堤防法面補修 1式
河道整正 1式
備蓄材製作 1式
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-1005 工　事　名 ： 阿武隈川上流荒川地区河川改修工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 福島県福島市～福島県福島市
３） 工　期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： 矢板工 L=100m
河道整正 V=10,000m3
護岸工 A=5,000m2
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-1006 工　事　名 ： 阿武隈川上流久保田地区堤防整備工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 福島県郡山市～福島県郡山市
３） 工　期 ： 約9ヶ月

矢板工 L=1,300m
４）工 事 概 要： ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工 A=3,000m2
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-1007 工 事 名： 阿武隈川上流安原地区堤防整備工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 福島県郡山市～福島県郡山市
３） 工 期： 約9ヶ月
矢板工 L=1,100m
４）工 事 概 要： ドレーン工 L=1,100m
樋管 1基
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-1008 工 事 名： 阿武隈川郡山地区堤防天端補修等工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 福島県郡山市～福島県郡山市
３） 工 期： 約6ヶ月
護岸工（L=400m）L=6,400m2
根固め工（L=30mm）900袋
４）工 事 概 要： 堤防天端補修 A=37,400m2
大型連接ブロック製作 1,500個
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-1009 工 事 名： 阿武隈川上流阿久津地区堤防整備工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 福島県郡山市～福島県郡山市
３） 工 期： 約9ヶ月
矢板工 L=500m
ドレーン工 L=1,200m
４）工 事 概 要： 伐木除根 A=59,000m2
河道整正 V=3,000m3
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-1010 工 事 名： 阿武隈川上流浜尾遊水地掘削（その1）工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 福島県須賀川市～福島県須賀川市
３） 工 期： 約9ヶ月
遊水地内掘削 V=240,000m3
土砂運搬
４）工 事 概 要： 河道掘削（2地区）
概算工事規模 300から580百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-1011 工　事　名 ： 阿武隈川上流浜尾遊水地掘削（その2）工事
１）工 事 種 別 ： 一般土木工事
２）工 事 場 所 ： 福島県須賀川市～福島県石川郡玉川村
３） 工　期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要 ： 遊水地内掘削　V=280,000m3
土砂運搬
概算工事規模　300から580百万円
５）入札予定時期 ： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-1012 工　事　名 ： 南川排水機場改築工事
１）工 事 種 別 ： 一般土木工事
２）工 事 場 所 ： 福島県郡山市～福島県郡山市
３） 工　期 ： 約5ヶ月
４）工 事 概 要 ： 南川排水機場関連施設改築　1式
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期 ： 第3四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-1013 工　事　名 ： 阿武隈川水系松川遊砂地護岸工事
１）工 事 種 別 ： 一般土木工事
２）工 事 場 所 ： 福島県福島市～福島県福島市
３） 工　期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要 ： 掘削工　30,400m3
法覆護岸工　4,100m2
付帯道路工　1式
仮設工　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期 ： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-1014 工　事　名 ： 松川遊砂地上流樋管その他工事
１）工 事 種 別 ： 一般土木工事
２）工 事 場 所 ： 福島県福島市～福島県福島市
３） 工　期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要 ： 道路土工　1式
樋管　1基
法覆護岸工　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期 ： 第3四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1015 工　事　名 ： 荒川第1砂防堰堤補修工事
１）工 事 種 別 ： 維持修繕工事
２）工 事 場 所 ： 福島県福島市～福島県福島市
３） 工　期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要 ： 道路土工　1式
砂防堰堤補修　1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期 ： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

1-1016 工　事　名　：　阿武隈川水系松川遊砂地樋管その他工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　福島県福島市～福島県福島市
３） 工　　期　：　約7ヶ月
４）工 事 概 要：　道路土工　1式
法覆護岸工　　1式
樋管　1基
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1017 工　事　名　：　野寺内橋上部工工事
１）工 事 種 別：　鋼橋上部工事
２）工 事 場 所：　福島県福島市～福島県福島市
３） 工　　期　：　約9ヶ月
４）工 事 概 要：　鋼橋上部
・桁製作工　一式
・架設工　一式
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-1018 工　事　名　：　月崎栗子跨道橋上部工工事
１）工 事 種 別：　プレストレスト・コンクリート工事
２）工 事 場 所：　福島県福島市～福島県福島市
３） 工　　期　：　約9ヶ月
４）工 事 概 要：　橋梁上部工（PC単純ポストテンション桁橋、PC単純中空床版橋）
・桁製作工　一式
・架設工　一式
・排水構造物工　一式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-1019 工　事　名　：　杉ノ沢地区道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　福島県福島市～福島県福島市
３） 工　　期　：　約9ヶ月
４）工 事 概 要：　道路改良
・掘削　V＝60，500m3
・法面工　A＝5，000m2
・排水構造物工　一式
・函渠工　一式
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-1020 工　事　名　：　栗子地区道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　福島県福島市～福島県福島市
３） 工　　期　：　約9ヶ月

道路改良
・掘削　V＝68，000m3
４）工 事 概 要：・盛土　V＝67，000m3
・法面工　A＝4，000m2
・排水構造物工　一式
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-1021 工　事　名：新高平地区改良工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：福島県福島市～福島県福島市
３）工　期：約9ヶ月
道路改良
４）工 事 概 要：・盛土　V＝40，000m3
・排水構造物工　一式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-1022 工　事　名：笹谷地区道路改良工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：福島県福島市～福島県福島市
３）工　期：約9ヶ月
道路改良
・盛土　V＝50，000m3
４）工 事 概 要：・法面工　A＝2，500m2
・排水構造物工　一式

概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-1023 工　事　名：大滝地区道路改良工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：福島県福島市～福島県福島市
３）工　期：約9ヶ月
道路改良
・掘削　V＝30，000m3
４）工 事 概 要：・盛土　V＝30，000m3
・排水構造物工　一式
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-1024 工　事　名：行合道橋上部工工事
１）工 事 種 別：プレストレスト・コンクリート工事
２）工 事 場 所：福島県伊達市～福島県伊達市
３）工　期：約9ヶ月
橋梁上部工（PC単純ポストテンションT桁橋）
・桁製作工　一式
４）工 事 概 要：・架設工　一式
・排水構造物工　一式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：第1四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-1025 工　事　名：　広前地区橋梁下部工工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　福島県伊達市～福島県伊達市
３）工　　期：　約9ヶ月
４）工 事 概 要：　橋梁下部工
・橋台躯体工　1基
・深礎工　2基
・仮設工　一式
（主要建設資材需要見込み量）
（1）生コン　V＝1，300m3
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1026 工　事　名：　宝直地区道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　福島県伊達市～福島県伊達市
３）工　　期：　約9ヶ月
４）工 事 概 要：　道路改良
・掘削　V＝30，000m3
・盛土　V＝40，000m3
・法面工　A＝2，500m2
・排水構造物工　一式
橋梁下部工
・橋台躯体工　2基
・深礎工　8基
・仮設工　一式
（主要建設資材需要見込み量）
（1）生コン　V＝2，000m3

概算工事規模　300から580百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-1027 工　事　名：　布川地区橋梁下部工工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　福島県伊達市～福島県伊達市
３）工　　期：　約9ヶ月
４）工 事 概 要：　橋梁下部工
・橋台躯体工　1基
・橋脚工　2基
・深礎工　4基
・仮設工　一式
（主要建設資材需要見込み量）
（1）生コン　V＝4，000m3
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-1028 工　事　名：　月館高架橋下部工第2工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　福島県伊達市～福島県伊達市
３）工　　期：　約9ヶ月

橋梁下部工
・橋台工　1基
・深礎工　4基
４）工 事 概 要：・仮設工　一式
（主要建設資材需要見込み量）
（1）生コン　V＝1，000m3
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-1029 工 事 名：堤下地区道路改良工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：福島県伊達市～福島県伊達市
３）工 期：約9ヶ月
道路改良
・掘削　V＝30，000m3
・盛土　V＝30,000m3
・法面工　A＝3，000m2
・函渠工　一式
４）工 事 概 要：橋梁下部工
・橋台工　2基
・基礎工　一式
・仮設工　一式
概算工事規模　300から580百万円
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-1030 工 事 名：地蔵前地区道路改良工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：福島県伊達市～福島県伊達市
３）工 期：約9ヶ月
道路改良
・掘削　V＝20，000m3
・盛土　V＝20，000m3
４）工 事 概 要：・法面工　A＝2，500m2
・排水構造物工　一式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

1-1031 工 事 名：阿武隈川伏黒管内構造物補修及び堤防除染工事
１）工 事 種 別：維持修繕工事
２）工 事 場 所：福島県福島市～福島県福島市
３）工 期：約7ヶ月
床固め補修　N＝5箇所
河道整正　A＝25,000m3
根固めブロック工　N＝530個
堤防除草　A＝12,000m2
４）工 事 概 要：掘削工　A＝12,000m2
堤防天端清掃工　L＝4,800m
汚染土保護工　1式
仮設工　1式
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月17日随時公表済みである。

1-1032 工　事　名 ： 阿武隈川上流二本松地区右岸地区樋門築堤工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 福島県二本松市～福島県二本松市
３） 工　期 ： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： トロミ地区
樋管１基（L=21.9m、ゲート、管理橋、上屋）
護岸工１式/築堤盛土L=400m（V=40,000m3）
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。５月２０日随時公表済みである。

1-1033 工　事　名 ： 阿武隈川上流本宮鳴瀬地区他樋門築堤工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 福島県本宮市～福島県本宮市
３） 工　期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 鳴瀬地区
樋管 1基（L=27.1m、ゲート、管理橋、上屋）
築堤盛土L=500m（V=10,000m3）
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1034 工　事　名 ： 荒川第１４帯工他工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 福島県福島市～福島県福島市
３） 工　期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 帯工復旧 N=1箇所
高水敷整備 N=3箇所
渡河施設 N=1箇所
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-1035 工　事　名 ： 管内情報通信設備設置工事
１）工 事 種 別： 通信設備工事
２）工 事 場 所： 福島県本宮市～福島県伊達市
３） 工　期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 伊達除雪ST映像端末設置 1式
多地点間画像接続装置 1式
カメラ装置設置 6基
概算工事規模 60から100百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1036 工　事　名 ： 大笹生地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 福島県福島市～福島県福島市
３） 工　期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 道路改良
・盛土 V＝40，000m3
・排水構造物工 一式
概算工事規模 200から300百万円
５）入札予定時期： 第2四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

［郡山国道事務所］

1-1037 工　事　名：　郡山4号維持補修工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　福島県白河市～福島県本宮市
３）工　期：　約24ヶ月
４）工 事 概 要：　道路経常維持　1式
道路除雪　1式
（主要建設資材需要見込み量）
(1)アスファルト合材　約3，500t
概算工事規模　300から580百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1038 工　事　名：　会津地区電気通信維持補修工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　福島県耶麻郡猪苗代町～福島県耶麻郡西会津町
３）工　期：　約12ヶ月
４）工 事 概 要：　照明灯ランプ交換　1式
照明灯更新　1式
ロードヒーティング維持補修　1式
通信ケーブル維持補修　1式
電源設備維持補修　1式
照明設備点検　1式
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1039 工　事　名：　郡山維持管内電気通信維持補修工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　福島県郡山市～福島県白河市
３）工　期：　約12ヶ月
４）工 事 概 要：　照明灯ランプ交換　1式
照明灯更新　1式
ロードヒーティング維持補修　1式
通信ケーブル維持補修　1式
電源設備維持補修　1式
照明設備点検　1式
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1040 工　事　名：　郡山49号橋梁補修工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　福島県郡山市～福島県郡山市
３）工　期：　約8ヶ月
４）工 事 概 要：　地覆補修工　1式
断面補修工　1式
ジョイント補修　1式
橋面防水工　1式
橋面舗装工　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1041 工　事　名　：　郡山国道管内照明灯補修工事
１）工 事 種 別：　電気設備工事
２）工 事 場 所：　福島県白河市～福島県郡山市
３） 工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　LED照明灯具交換　30灯
LED照明灯設置　50基
概算工事規模　30から50百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1042 工　事　名　：　会津管内消融雪設備修繕工事
１）工 事 種 別：　機械設備工事
２）工 事 場 所：　福島県会津若松市～福島県会津若松市
３） 工　　期　：　約5ヶ月
４）工 事 概 要：　放熱管修繕工　1,300m2
主配管修繕工　1式
熱交換器修繕工　18基
歩道舗装工　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1043 工　事　名　：　西会津地区防雪施設設置工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　福島県会津若松市～福島県耶麻郡西会津町
３） 工　　期　：　約8ヶ月
４）工 事 概 要：　道路土工　1式
舗装工　1式
せり出し防止柵（吊柵）　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1044 工　事　名　：　会津管内防雪施設設置工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　福島県耶麻郡猪苗代町～福島県耶麻郡西会津町
３） 工　　期　：　約8ヶ月
４）工 事 概 要：　道路土工　1式
舗装工　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1045 工　事　名　：　桜町地区道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　福島県河沼郡湯川村～福島県河沼郡湯川村
３） 工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　道路土工　盛土　40,000m3　排水構造物　1式　　擁壁工　1式　函渠2基
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1046 工　事　名　：　高野町地区構造物工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　福島県会津若松市～福島県会津若松市
３） 工　 期　：　約12ヶ月
４）工 事 概 要：　函渠3基　橋台2基　道路土工1式　排水構造物1式
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1047 工　事　名　：　中沼地区構造物工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　福島県会津若松市～福島県会津若松市
３） 工　 期　：　約12ヶ月
４）工 事 概 要：　函渠6基（現場打4、RCB2）、道路土工1式　排水構造物1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1048 工　事　名　：　木流地区道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　福島県会津若松市～福島県会津若松市
３） 工　 期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　道路土工　盛土　50,000m3　排水構造物　1式　　擁壁工　1式
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第3四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1049 工　事　名　：　中沼地区道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　福島県会津若松市～福島県会津若松市
３） 工　 期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　道路土工　盛土　50,000m3　排水構造物　1式　　擁壁工　1式
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第3四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1050 工　事　名　：　高野町道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　福島県会津若松市～福島県会津若松市
３） 工　 期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　道路土工　盛土　30,000m3　排水構造物　1式　　擁壁工　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第3四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1051 工　事　名　：　須賀川地区交差点改良舗装工事
１）工 事 種 別：　アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所：　福島県須賀川市～福島県須賀川市
３） 工　 期　：　約6ヶ月

アスファルト舗装工　12,000m2　排水工1式　境界ブロック工 1式　構造物撤去　1式　道路付属物　1式

４）工 事 概 要：（主要建設資材需要見込み量）
（1）アスファルト合材　約1，4OOt
概算工事規模　120から200百万円

５）入札予定時期：第2四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1052 工　事　名：田村地区交差点改良外工事

１）工 事 種 別：アスファルト舗装工事

２）工 事 場 所：福島県郡山市～福島県郡山市

３）工　期：約7ヶ月

４）工 事 概 要：掘削工V=300m3　盛土工V=200m3
アスファルト舗装工　A=9,000m2
排水工1式　境界ブロック工 1式
（主要建設資材需要見込み量）
（1）アスファルト合材　約1，1OOt
概算工事規模　80から120百万円

５）入札予定時期：第2四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1053 工　事　名：西会津地区交差点改良舗装工事

１）工 事 種 別：一般土木工事

２）工 事 場 所：福島県耶麻郡西会津町～福島県耶麻郡西会津町

３）工　期：約9ヶ月

４）工 事 概 要：掘削工V=500m3　盛土工V=2,000m3
アスファルト舗装工　A=1,800m2
排水工1式　境界ブロック工 1式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期：第2四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1054 工　事　名：佐野目交差点改良工事

１）工 事 種 別：一般土木工事

２）工 事 場 所：福島県河沼郡湯川村～福島県河沼郡湯川村

３）工　期：約7ヶ月

４）工 事 概 要：掘削工V=300m3　盛土工V=1,000m3
アスファルト舗装工　A=9,000m2
排水工1式　境界ブロック工 1式
（主要建設資材需要見込み量）
（1）アスファルト合材　約1，1OOt
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期：第2四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1055 工　事　名：郡山維持管内区画線工事

１）工 事 種 別：塗装工事

２）工 事 場 所：福島県西白河郡西郷村～福島県耶麻郡猪苗代町

３）工　期：約4ヶ月

４）工 事 概 要：区画線設置　L=260,000m
カラー舗装　A=　1,000m2
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期：第1四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1056 工　　事　　名　：　会津若松管内区画線工事
　　１）工 事 種 別：　塗装工事
　　２）工 事 場 所：　福島県耶麻郡猪苗代町～福島県耶麻郡西会津町
　　３） 工　　期　：　約4ヶ月
　　４）工 事 概 要：　区画線設置　L=260,000m
　　カラー舗装　A=　1,000m2
　　概算工事規模　30から60百万円
　　５）入札予定時期：　第1四半期
　　６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1057 工　　事　　名　：　会津地区外画像監視設備設置工事
　　１）工 事 種 別：　通信設備工事
　　２）工 事 場 所：　福島県耶麻郡猪苗代町～福島県耶麻郡西会津町
　　３） 工　　期　：　約6ヶ月
　　４）工 事 概 要：　CCTVカメラ設置　　1式
　　映像伝送設備　　1式
　　概算工事規模　30から60百万円
　　５）入札予定時期：　第2四半期
　　６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1058 工　　事　　名　：　河東地区外道路情報設備設置工事
　　１）工 事 種 別：　通信設備工事
　　２）工 事 場 所：　福島県耶麻郡猪苗代町～福島県会津若松市
　　３） 工　　期　：　約6ヶ月
　　４）工 事 概 要：　道路情報板設置　　1式
　　道路遮断機設置　　1式
　　道路情報板設置（機器設置のみ）　1式
　　光ケーブル移設　1式
　　概算工事規模　30から60百万円
　　５）入札予定時期：　第2四半期
　　６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1059 工　　事　　名　：　郡山国道道路清掃工事
　　１）工 事 種 別：　維持修繕工事
　　２）工 事 場 所：　福島県白河市～福島県本宮市
　　３） 工　　期　：　約8ヶ月
　　４）工 事 概 要：　路面清掃工　1式
　　排水施設清掃工　1式
　　構造物清掃工　1式
　　概算工事規模　30百万円未満
　　５）入札予定時期：　第1四半期
　　６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1060 工　　事　　名　：　郡山国道植栽維持工事
　　１）工 事 種 別：　造園工事
　　２）工 事 場 所：　福島県西白河郡西郷村～福島県郡山市
　　３） 工　　期　：　約9ヶ月
　　４）工 事 概 要：　樹木剪定　1式
　　寄植剪定　1式
　　防除　　1式
　　概算工事規模　30百万円未満
　　５）入札予定時期：　第1四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1061 工　事　名：　会津地区防雪柵設置工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　福島県会津若松市～福島県会津若松市
３）工　　期：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　雪崩予防吊柵　1式
防雪柵　1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第3四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1062 工　事　名：　会津地区防災工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　福島県耶麻郡猪苗代町～福島県耶麻郡西会津町
３）工　　期：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　落石防護柵工　1式
函渠工　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第3四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1063 工　事　名：　不時沼地区舗装工事
１）工 事 種 別：　アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所：　福島県岩瀬郡鏡石町～福島県岩瀬郡鏡石町
３）工　　期：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　アスファルト舗装工　10,000m2　排水構造物　1式　道路付属物　1式
（主要建設資材需要見込み）
アスファルト合材　3,500t
概算工事規模　120から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1064 工　事　名：　下亀田地区電線共同溝工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　福島県郡山市～福島県郡山市
３）工　　期：　約8ヶ月
４）工 事 概 要：　排水構造物施設工　1式
電線共同溝工　1式
仮設工　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

[磐城国道事務所]

1-1065 工　事　名：　いわき地区6号維持補修工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　福島県いわき市～福島県いわき市
３）工　　期：　約12ヶ月

道路維持工　1式
道路補修工　1式
４）工 事 概 要： 道路除雪工　1式
道路巡回工　1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1066 工 事 名： いわき地区４９号維持補修工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 福島県いわき市～福島県いわき市
３） 工 期： 約12ヶ月
道路維持工　1式
道路補修工　1式
４）工 事 概 要： 道路除雪工　1式
道路巡回工　1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1067 工 事 名： 平管内道路照明維持工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 福島県いわき市～福島県双葉郡楢葉町
３） 工 期： 約12ヶ月
４）工 事 概 要： 道路照明灯維持修繕　1式
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1068 工 事 名： 平管内植栽維持工事
１）工 事 種 別： 造園工事
２）工 事 場 所： 福島県いわき市～福島県双葉郡楢葉町
３） 工 期： 約11ヶ月
４）工 事 概 要： 植栽維持工　1式
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1069 工 事 名： 原町管内植栽維持工事
１）工 事 種 別： 造園工事
２）工 事 場 所： 福島県南相馬市～福島県相馬郡新地町
３） 工 期： 約11ヶ月
４）工 事 概 要： 植栽維持工　1式
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1070 工 事 名： 磐城国道管内道路清掃工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 福島県いわき市～福島県相馬郡新地町
３） 工 期： 約11ヶ月

路面清掃　1式
４）工 事 概 要： 側溝清掃　1式
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1071 工　事　名： 中田川橋上部工工事
１）工 事 種 別： プレストレスト・コンクリート工事
２）工 事 場 所： 福島県いわき市～福島県いわき市
３）工　期： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： PC中空ホロー桁橋（バイプレ方式）上部工（L=27.7m）　1橋
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-1072 工　事　名： 中迎地区道路改良舗装工事
１）工 事 種 別： アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所： 福島県いわき市～福島県いわき市
３）工　期： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： 道路土工
掘削工　V=500m3
盛土工　V=520m3
舗装工
アスファルト舗装工　A=2,300m2
踏掛版工　N=2基
排水構造物工　1式
防護柵工　1式
区画線工　1式
概算工事規模　120から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1073 工　事　名： 佐糠橋上部工工事
１）工 事 種 別： 鋼橋上部工事
２）工 事 場 所： 福島県いわき市～福島県いわき市
３）工　期： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： 2径間連続非合成版桁橋　上部工（L=56m）製作輸送架設　1橋
概算工事規模　80から120百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-1074 工　事　名： 江ノ網地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 福島県いわき市～福島県いわき市
３）工　期： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： 掘削工　V=5,000m3
法面工　A=10,000m2
落石防止柵　L=380m
概算工事規模　300から580百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-1075 工　事　名 ： 古内地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 福島県いわき市～福島県いわき市
３） 工　期 ： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： 掘削工　96,000m3
法面工　14,900m2
概算工事規模　300から580百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-1076 工　事　名 ： 楢這地区構造物工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 福島県相馬市～福島県相馬市
３） 工　期 ： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： 橋台工　2基、仮桟橋設置撤去1橋、仮桟橋撤去1橋、床版工1式
概算工事規模　300から580百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-1077 工　事　名 ： 西楢這橋上部工工事
１）工 事 種 別： プレストレスト・コンクリート工事
２）工 事 場 所： 福島県相馬市～福島県相馬市
３） 工　期 ： 約13ヶ月
４）工 事 概 要： PC片持箱桁橋上部工(L=98m)　1橋
概算工事規模　300から580百万円
５）入札予定時期： 第3四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1078 工　事　名 ： 宮ノ下地区道路改良舗装工事
１）工 事 種 別： アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所： 福島県いわき市～福島県いわき市
３） 工　期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： アスファルト舗装工　A=4,800m2
切削オーバーレイ工　A=280m2
オーバーレイ工　A=2,050m2
掘削工　V=2,500m2
排水構造物工　一式
防護柵工　1式
区画線工　1式
概算工事規模　120から200百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-1079 工　事　名 ： 滝尻地区道路改良舗装工事
１）工 事 種 別： アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所： 福島県いわき市～福島県いわき市
３） 工　期 ： 約9ヶ月

アスファルト舗装工　A=5,500m2
オーバーレイ工　A=700m2
掘削工　V=2,700m2
４）工 事 概 要：排水構造物工　一式
防護柵工　1式
区画線工　1式
概算工事規模　120から200百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-1080 工　事　名：中浜地区道路改良工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：福島県いわき市～福島県いわき市
３） 工　期：約10ヶ月
４）工 事 概 要：道路土工
掘削工　V=33,000m3
盛土工　V=70,000m3
法枠工　A= 1,600m2
アンカー工　N=1,130本
受圧版　N=107枚
補強土壁工　490m2
排水構造物工　1式
概算工事規模　300から580百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-1081 工　事　名：橢這橋上部工工事
１）工 事 種 別：鋼橋上部工事
２）工 事 場 所：福島県相馬市～福島県相馬市
３） 工　期：約11ヶ月
４）工 事 概 要：鋼上路式単純非合成トラス橋(L=68m) 製作輸送架設　1橋
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1082 工　事　名：相馬地区橋梁補修他工事
１）工 事 種 別：維持修繕工事
２）工 事 場 所：福島県南相馬市～福島県相馬郡新地町
３） 工　期：約8ヶ月
４）工 事 概 要：橋梁補修　1式
橋面舗装補修　1式
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-1083 工　事　名：広野地区除染工事
１）工 事 種 別：維持修繕工事
２）工 事 場 所：福島県双葉郡広野町～福島県双葉郡広野町
３） 工　期：約6ヶ月
４）工 事 概 要：除染工事　1式
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-1084 工　事　名　：　原町維持出張所通信設備移設工事
１）工 事 種 別：　通信設備工事
２）工 事 場 所：　福島県南相馬市～福島県南相馬市
３） 工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　通信設備移設　1式
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1085 工　事　名　：　内郷地区電線共同溝工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　福島県いわき市～福島県いわき市
３） 工　　期　：　約12ヶ月
４）工 事 概 要：　電線共同溝工
・管路工　L=700m
・特殊部マス　N=50基
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第4四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1086 工　事　名　：　火の口地区他交差点改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　福島県双葉郡広野町～福島県双葉郡広野町
３） 工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　・道路土工　1式
・舗装工　A=5，OOOm2
・擁壁工　約＝40m
・排水構造物工　1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1087 工　事　名　：　浜川地区歩道設置工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　福島県いわき市～福島県いわき市
３） 工　　期　：　約10ヶ月
４）工 事 概 要：　・道路土工　1式
・舗装工　1式
・擁壁工　約L=300m
・防護柵工　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第4四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1088 工　事　名　：　住吉地区交差点改良工事
１）工 事 種 別：　アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所：　福島県いわき市～福島県いわき市
３） 工　　期　：　約8ヶ月
４）工 事 概 要：　土工　1式
アスファルト舗装工　8，OOOm2
コンクリート擁壁工　1式
概算工事規模　120から200百万円

５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1089 工　事　名 ： 磐城管内画像収集設備設置工事
１）工 事 種 別： 通信設備工事
２）工 事 場 所： 福島県いわき市～福島県相馬郡新地町
３） 工　　期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： ・CCTV（録画機能付加・バックアップ電源付加） 8台
・CCTV監視制御装置改造 1式
概算工事規模 30百万円未満
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-1090 工　事　名 ： いわき北部・双葉地区6号維持工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 福島県いわき市～福島県楢葉町
３） 工　　期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： ・道路巡回工（緊急巡回） 1式
・As舗装補修工 1式
・道路除雪工 1式
概算工事規模 30百万円未満
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-1091 工　事　名 ： 相馬地区道路照明維持工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 福島県南相馬市～福島県相馬郡新地町
３） 工　　期 ： 約10ヶ月
４）工 事 概 要： 道路照明灯維持修繕 1式
概算工事規模 30百万円未満
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月１７日随時公表済みである。

［北上川ダム統合管理事務所］

1-1092 工　事　名 ： 田瀬ダム維持工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 岩手県花巻市～岩手県遠野市
３） 工　　期 ： 約12ヶ月
４）工 事 概 要： 除草工　　約10万m2
伐木工　　1式
清掃工　　1式
流木処理工　　1式
概算工事規模 30百万円未満
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ　の　他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1093 工　事　名 ： 湯田ダム維持工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 岩手県和賀郡西和賀町～岩手県和賀郡西和賀町
３） 工　　期 ： 約12ヶ月

４）工 事 概 要：
除草工　約13万m2
清掃工　1式
植栽維持工　1式
流木処理工　1式
手摺補修工　1式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期：第1四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1094 工 事 名：四十四田ダム維持工事

１）工 事 種 別：維持修繕工事

２）工 事 場 所：岩手県盛岡市～岩手県盛岡市

３） 工 期：約12ヶ月

４）工 事 概 要：
除草工　約11万m2
伐木工　1式
清掃工　1式
植栽維持工　1式
流木処理工　1式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期：第1四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1095 工 事 名：御所ダム維持工事

１）工 事 種 別：維持修繕工事

２）工 事 場 所：岩手県盛岡市～岩手県岩手郡雫石町

３） 工 期：約12ヶ月

４）工 事 概 要：
除草工　約27万m2
伐木工　1式
清掃工　1式
流木処理工　1式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期：第1四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1096 工 事 名：御所ダム植栽維持工事

１）工 事 種 別：造園工事

２）工 事 場 所：岩手県盛岡市～岩手県岩手郡雫石町

３） 工 期：約8ヶ月

４）工 事 概 要：
植樹管理工（剪定、除草） 1式
薬剤防除工　1式
雪吊工　1式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期：第1四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1097 工 事 名：御所ダム下久保地区護岸補修工事

１）工 事 種 別：一般土木工事

２）工 事 場 所：岩手県岩手郡雫石町～岩手県岩手郡雫石町

３） 工 期：約6ヶ月

４）工 事 概 要：
護岸工　L＝100m
管理用通路　L＝500m
概算工事規模　60から100百万円

５）入札予定時期：第1四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-1098 工　事　名　：　湯田ダム放流制御設備更新工事
１）工 事 種 別：　通信設備工事
２）工 事 場 所：　岩手県和賀郡西和賀町～岩手県和賀郡西和賀町
３） 工　　期　：　約7ヶ月
４）工 事 概 要：　PLC　　10台
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-1099 工　事　名　：　御所ダム漏水監視設備増強工事
１）工 事 種 別：　通信設備工事
２）工 事 場 所：　岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
３） 工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　監視カメラ　2台
制御装置　　1式
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-1100 工　事　名　：　四十四田ダム床止護岸工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　岩手県盛岡市～岩手県岩手郡滝沢村
３） 工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　・低水護岸工　L=80m（1,800m2）
・床止工　ブロック製作・据付　1式
・仮設工　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-1101 工　事　名　：　四十四田ダム排水設備補修工事
１）工 事 種 別：　機械設備工事
２）工 事 場 所：　岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
３） 工　　期　：　約5ヶ月
４）工 事 概 要：　四十四田ダム
堤内排水配管更新　1式
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1102 工　事　名　：　湯田ダム放流設備上屋建築その他改修工事
１）工 事 種 別：　建築工事
２）工 事 場 所：　岩手県和賀郡西和賀町～岩手県和賀郡西和賀町
３） 工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　防水改修　一式
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1103 工　事　名　：　北上川ダム管内発電設備設置工事

１）工 事 種 別： 受変電設備工事
２）工 事 場 所： 岩手県盛岡市～岩手県和賀郡西和賀町
３） 工 期 ： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： ディーゼル発電機（搭載型）200KVA 1台
ディーゼル発電機（搭載型）250KVA 1台
ディーゼル発電機 250KVA 1台
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1104 工 事 名 ： 北上川ダム管内線路監視設備設置工事
１）工 事 種 別： 通信設備工事
２）工 事 場 所： 岩手県盛岡市～岩手県奥州市
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 光ファイバ線路監視装置 1式
概算工事規模 30から60百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1105 工 事 名 ： 御所ダム電源引込工事
１）工 事 種 別： 電気設備工事
２）工 事 場 所： 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
３） 工 期 ： 約4ヶ月
４）工 事 概 要： 御所ダム
引込柱設置 1本
配管・配線 1式
概算工事規模 30百万円未満
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

［最上川ダム統合管理事務所］

1-1106 工 事 名 ： 白川ダム維持工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 山形県長井市～山形県西置賜郡飯豊町
３） 工 期 ： 約12ヶ月
４）工 事 概 要： 除草 A＝60,000m2
流木処理 V＝200空m3
除雪 1式
施設維持修繕作業 1式
災害時状況把握 1式
概算工事規模 30から60百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1107 工 事 名 ： 寒河江ダム維持工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡河北町
３） 工 期 ： 約12ヶ月
４）工 事 概 要： 除草 A=120,000m2
流木処理 V=300空m3
除雪 1式
施設維持修繕作業 1式
災害時状況把握 1式
概算工事規模 30から60百万円
５）入札予定時期： 第1四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1108 工　事　名：　長井ダム維持工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　山形県長井市～山形県長井市
３）工　　期：　約12ヶ月
４）工 事 概 要：　除草　　A＝20,000m2
流木処理　V＝300空m3
盛土　　V＝4,000m3
除雪　　1式
施設維持修繕作業 1式
災害時状況把握　1式
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1109 工　事　名：　長井ダム法面対策工補修工事
１）工 事 種 別：　法面処理工事
２）工 事 場 所：　山形県長井市～山形県長井市
３）工　　期：　約7ヶ月
４）工 事 概 要：　アンカー頭部補修　N＝100本
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-1110 工　事　名：　最上川ダム統管機械設備修繕工事
１）工 事 種 別：　機械設備工事
２）工 事 場 所：　山形県西村山郡西川町～山形県西置賜郡飯豊町
３）工　　期：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　白川ダム取水ゲート
ワイヤーロープ交換　1門分
休止装置分解整備　1門分
寒河江ダムクレストゲート
水密ゴム交換　　2門分
塗替塗装　　1,100m2
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-1111 工　事　名：　最上川ダム統管情報共有設備工事
１）工 事 種 別：　通信設備工事
２）工 事 場 所：　山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町
３）工　　期：　約5ヶ月
４）工 事 概 要：　漏水量情報共有サーバ　1台
情報収集機能　1式
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1112 工　事　名：　寒河江ダム芦沢地区集水工工事
１）工 事 種 別：　さく井工事
２）工 事 場 所：　山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町

３）工　　期　：　約7ヶ月
４）工事概要：　集水ボーリング工　L=2,000m
排水設備工　1式
仮設工　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-1113 工　事　名　：　寒河江ダム観測設備設置工事
１）工事種別：　通信設備工事
２）工事場所：　山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町
３）工　　期　：　約3ヶ月
４）工事概要：　無線設備　1組
観測局設置工　1式
監視局設置工　1式
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-1114 工　事　名　：　寒河江ダム取水ゲート修繕工事
１）工事種別：　機械設備工事
２）工事場所：　山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町
３）工　　期　：　約8ヶ月
４）工事概要：　取水ゲート2号 1,3,5段扉
水密ゴム交換　　1式
塗替塗装　　1,700m2
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-1115 工　事　名　：　寒河江ダム予備発電設備設置工事
１）工事種別：　受変電設備工事
２）工事場所：　山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町
３）工　　期　：　約6ヶ月
４）工事概要：　発動発電機　1台
自動始動発電機盤　1台
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

［浅瀬石川ダム管理所］

1-1116 工　事　名　：　浅瀬石川ダム維持工事
１）工事種別：　維持修繕工事
２）工事場所：　青森県黒石市～青森県黒石市
３）工　　期　：　約12ヶ月
４）工事概要：　流木塵芥処理　1，OOOm3
除草工　1式
除雪工　1式
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1117 工　事　名　：　浅瀬石川ダム貯水池法面補修工事

１）工 事 種 別： 法面処理工事
２）工 事 場 所： 青森県黒石市～青森県平川市
３） 工 期 ： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： ロックネット補修 2，480m2
現場打ち法枠 1，100m2
落石防護柵工 108m
法面排水処理工 100m
仮設工 1式
概算工事規模 60から100百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-1118 工 事 名 ： 浅瀬石川ダムコンジット主ゲート塗替塗装工事
１）工 事 種 別： 塗装工事
２）工 事 場 所： 青森県黒石市～青森県黒石市
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： コンジット主ゲート塗装 700m2
概算工事規模 30百万円未満
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1119 工 事 名 ： 浅瀬石川ダム避雷設備設置工事
１）工 事 種 別： 電気設備工事
２）工 事 場 所： 青森県黒石市～青森県黒石市
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 避雷設備設置 1式
概算工事規模 30百万円未満
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[鳴子ダム管理所]

1-1120 工 事 名 ： 鳴子ダム管内維持工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 宮城県大崎市～宮城県石巻市
３） 工 期 ： 約12ヶ月
４）工 事 概 要： 流木処理 800m3
堆砂土掘削 10，000m3
除草 144，700m2
清掃 51，100m2
概算工事規模 30から60百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1121 工 事 名 ： 末沢水位観測所水位計外設置工事
１）工 事 種 別： 通信設備工事
２）工 事 場 所： 宮城県大崎市～宮城県大崎市
３） 工 期 ： 約5ヶ月
４）工 事 概 要： 水位観測設備設置 2箇所
観測局舎設置 1式
テレメータ設備移設 1式
旧施設撤去 1式
濁度計設置 1式
テレメータ監視装置改良 1式
概算工事規模 30百万円未満
５）入札予定時期： 第1四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-1122 工　事　名：　鳴子ダム画像監視設備工事
１）工 事 種 別：　通信設備工事
２）工 事 場 所：　宮城県大崎市～宮城県大崎市
３）工　　期：　約5ヶ月
４）工 事 概 要：　監視制御装置改良　1式
画像回覧装置　3台
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-1123 工　事　名：　鳴子ダム水質自動観測装置設置工事
１）工 事 種 別：　通信設備工事
２）工 事 場 所：　宮城県大崎市～宮城県大崎市
３）工　　期：　約5ヶ月
４）工 事 概 要：　貯水池水質自動観測装置設置　1式
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-1124 工　事　名：　末沢反射板撤去工事
１）工 事 種 別：　通信設備工事
２）工 事 場 所：　宮城県大崎市～宮城県大崎市
３）工　　期：　約4ヶ月
４）工 事 概 要：　反射板撤去　1式
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

[釜房ダム管理所]

1-1125 工　事　名：　釜房ダム管理用発電及び貯水池対策工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　宮城県柴田郡川崎町～宮城県柴田郡川崎町
３）工　　期：　約20ヶ月
４）工 事 概 要：　発電躯体工　1式
堆積土砂撤去　20,000m3
除草　130,000m3
流木処理　700m3
清掃工　1式
植栽維持工　1式
仮設工　1式
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1126 工　事　名：　釜房ダム管理用発電バイパスバルブ新設工事
１）工 事 種 別：　機械設備工事
２）工 事 場 所：　宮城県柴田郡川崎町～宮城県柴田郡川崎町
３）工　　期：　約14ヶ月

バイパス用バルブ製作・据付　1基
放流ゲート製作・据付　1門
４）工 事 概 要： 分岐バイパス管製作・据付　1式
付属設備製作・据付　1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期： 第3四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1127 工 事 名： 釜房ダム放流設備等修繕工事
１）工 事 種 別： 機械設備工事
２）工 事 場 所： 宮城県柴田郡川崎町～宮城県柴田郡川崎町
３） 工 期： 約4ヶ月
４）工 事 概 要： 油圧シリンダー分解整備　1門分
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1128 工 事 名： 釜房ダム放流制御設備設置工事
１）工 事 種 別： 通信設備工事
２）工 事 場 所： 宮城県柴田郡川崎町～宮城県柴田郡川崎町
３） 工 期： 約4ヶ月
情報伝達処理装置更新　1式
４）工 事 概 要： 表示盤(情報・警報)更新　1式
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期： 第3四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1129 工 事 名： 釜房ダム管理用発電設備外工事
１）工 事 種 別： 受変電設備工事
２）工 事 場 所： 宮城県柴田郡川崎町～宮城県柴田郡川崎町
３） 工 期： 約16ヶ月
管理用発電設備製作・据付　1式
４）工 事 概 要： 最大使用水量1.83m3/s, 有効落差107m,最大発電出力150kW程度
配管配線　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1130 工 事 名： 釜房ダム非常用発電設備更新工事
１）工 事 種 別： 受変電設備工事
２）工 事 場 所： 宮城県柴田郡川崎町～宮城県柴田郡川崎町
３） 工 期： 約5ヶ月
４）工 事 概 要： 非常用発電設備更新　1台　300KVA
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期： 第3四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[七ヶ宿ダム管理所]

1-1131 工 事 名： 七ヶ宿ダム周辺維持工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 宮城県白石市～宮城県刈田郡七ヶ宿町
３） 工 期： 約12ヶ月

流木処理　500m3
除草　51，870m2
伐木除根　26，000m2

４）工 事 概 要：警報局舎修繕　1カ所
緊急時巡視　1式
雑工事　1式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期：第1四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1132 工 事 名：七ヶ宿ダム電源設備改良工事

１）工 事 種 別：受変電設備工事

２）工 事 場 所：宮城県刈田郡七ヶ宿町～宮城県刈田郡七ヶ宿町

３） 工 期：約7ヶ月

４）工 事 概 要：・発電設備　300KVA　1組
・管理用発電設備改良　1式
・燃料槽改良　1式
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期：第2四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1133 工 事 名：七ヶ宿ダム取水設備浮桟橋修繕工事

１）工 事 種 別：機械設備工事

２）工 事 場 所：宮城県刈田郡七ヶ宿町～宮城県刈田郡七ヶ宿町

３） 工 期：約7ヶ月

４）工 事 概 要：・浮桟橋製作　1式
・浮桟橋撤去、据付　1式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期：第2四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

［玉川ダム管理所］

1-1134 工 事 名：玉川ダム貯水池周辺維持工事

１）工 事 種 別：維持修繕工事

２）工 事 場 所：秋田県仙北市～秋田県仙北市

３） 工 期：約12ヶ月

４）工 事 概 要：流木処理工1式、除雪工　1式、維持補修工　1式
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期：第1四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1135 工 事 名：玉川ダム中和処理設備補修工事

１）工 事 種 別：機械設備工事

２）工 事 場 所：秋田県仙北市～秋田県仙北市

３） 工 期：約6ヶ月

４）工 事 概 要：中和反応槽更新　1基
概算工事規模　30から60百万円

５）入札予定時期：第1四半期

６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-1136 工 事 名：玉川ダム管理用道路補修工事

１）工 事 種 別：一般土木工事

２）工 事 場 所：秋田県仙北市～秋田県仙北市

３）工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　路盤工　1式、防護柵工　1式、水路工　1式
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-1137 工　　事　　名　：　男神地区調査横坑工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　秋田県仙北市～秋田県仙北市
３）工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　調査横坑　1式
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1138 工　　事　　名　：　玉川ダム周辺補修工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　秋田県仙北市～秋田県仙北市
３）工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　道路補修工事　1式、法面補修工事　1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

［月山ダム管理所］

1-1139 工　　事　　名　：　月山ダム貯水池周辺維持工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
３）工　　期　：　約12ヶ月
４）工 事 概 要：　除草工1式、植栽維持工1式
除雪工1式、流木処理工1式、維持修繕工1式
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1140 工　　事　　名　：　月山ダム堤体観測設備改良工事
１）工 事 種 別：　通信設備工事
２）工 事 場 所：　山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
３）工　　期　：　約5ヶ月
４）工 事 概 要：　・堤体観測データ収録装置　1式
・堤体観測データ処理装置　1式
・地震観測処理装置　　1式
・警報表示装置　　1式
・撤去工　　1式
・設置工　　1式
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-1141 工　　事　　名　：　月山ダム放流警報設備修繕工事
１）工 事 種 別：　通信設備工事
２）工 事 場 所：　山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
３）工　　期　：　約5ヶ月

・サイレンカバー取替　　21箇所
４）工 事 概 要：・撤去、据付調整、動作確認　21箇所
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-1142 工　事　名：月山ダム法面対策工事
１）工 事 種 別：法面処理工事
２）工 事 場 所：山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
３）工　期：約6ヶ月
落石対策工　1式（落石対応型防護柵）
４）工 事 概 要：仮設工（モノレール運搬）　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-1143 工　事　名：流木止め施設修繕工事
１）工 事 種 別：機械設備工事
２）工 事 場 所：山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
３）工　期：約6ヶ月
流木止め施設網交換　1式
４）工 事 概 要：フロート交換　1式
沈錘用おもり交換　1式
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-1144 工　事　名：コンジット主ゲート修繕工事
１）工 事 種 別：機械設備工事
２）工 事 場 所：山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
３）工　期：約6ヶ月
水密ゴム交換　2門
４）工 事 概 要：機側操作盤修繕　2門
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

［三春ダム管理所］

1-1145 工　事　名：三春ダム周辺維持工事
１）工 事 種 別：維持修繕工事
２）工 事 場 所：福島県田村郡三春町～福島県田村郡三春町
３）工　期：約12ヶ月
巡回工　1式
４）工 事 概 要：除草工　1式
管理施設補修工　1式
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1146 工　事　名：三春ダム受変電設備改良工事
１）工 事 種 別：受変電設備工事
２）工 事 場 所：福島県田村郡三春町～福島県田村郡三春町
３）工　期：約4ヶ月

４）工 事 概 要： 電源監視設備　1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-1147 工 事 名： 三春ダムCCTV設備設置工事
１）工 事 種 別： 通信設備工事
２）工 事 場 所： 福島県田村郡三春町～福島県田村郡三春町
３） 工 期： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： カメラ装置　1式
機側装置　1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1148 工 事 名： 三春ダム水質自動監視設備演算処理装置改良工事
１）工 事 種 別： 通信設備工事
２）工 事 場 所： 福島県田村郡三春町～福島県田村郡三春町
３） 工 期： 約4ヶ月
４）工 事 概 要： 演算処理装置　1式
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1149 工 事 名： 横塚情報連絡所建築その他改修工事
１）工 事 種 別： 建築工事
２）工 事 場 所： 福島県田村郡三春町～福島県田村郡三春町
３） 工 期： 約5ヶ月
４）工 事 概 要： 耐震改修　一式
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

［摺上川ダム管理所］

1-1150 工 事 名： 摺上川ダム維持工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 福島県福島市～福島県福島市
３） 工 期： 約12ヶ月
４）工 事 概 要： 水面清掃　約700m3
除草工　約200,000m2
植栽維持工　1式
除雪工　1式
周辺整備工　1式
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1151 工 事 名： 摺上川ダム法面補修工事
１）工 事 種 別： 法面処理工事
２）工 事 場 所： 福島県福島市～福島県福島市
３） 工 期： 約6ヶ月

法面整形工　6,500m2
４）工 事 概 要：　法面吹付工　6,500m2
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

［東北技術事務所］

1-1152 工　事　名：　東北技術事務所格納庫新築外工事
１）工 事 種 別：　建築工事
２）工 事 場 所：　宮城県多賀城市～宮城県多賀城市
３）工　期：　約6ヶ月
格納庫
建築、電気設備、機械設備　一式
格納庫1　S-2、約300m2
４）工 事 概 要：　格納庫2　S-1、約140m2
防災センター
内装改修　一式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

［国営みちのく杜の湖畔公園事務所］

1-1153 工　事　名：　みちのく公園電源設備整備工事
１）工 事 種 別：　受変電設備工事
２）工 事 場 所：　宮城県柴田郡川崎町～宮城県柴田郡川崎町
３）工　期：　約6ヶ月
予備発設置　1式
４）工 事 概 要：　予備発移設　1式
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-1154 工　事　名：　みちのく公園里山地区管理施設整備外工事
１）工 事 種 別：　造園工事
２）工 事 場 所：　宮城県柴田郡川崎町～宮城県柴田郡川崎町
３）工　期：　約8ヶ月
アスファルト舗装　Ａ＝３，０００m2
立入防止柵　３００m
４）工 事 概 要：　サイン　１００基
木道　Ｌ＝３００m
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ の 他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。５月１日随時公表済みである。

1-1155 工　事　名：　みちのく公園里山地区放送監視設備工事
１）工 事 種 別：　通信設備工事
２）工 事 場 所：　宮城県柴田郡川崎町～宮城県柴田郡川崎町
３）工　期：　約8ヶ月
里山地区用通信設備　1式
放送制御設備　１台
スピーカ　３０台
監視カメラ　８台
４）工 事 概 要：　画像用ネットワーク機器　1式
据付調整工　1式
配電線設備工　1式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第1四半期

６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-1156 工　事　名：　みちのく公園里山地区拠点施設新築外１件工事
１）工 事 種 別：　建築工事
２）工 事 場 所：　宮城県柴田郡川崎町～宮城県柴田郡川崎町
３）工　期：　約8ヶ月
４）工 事 概 要：　・里山地区
建築、電気設備、機械設備工事　一式
拠点施設　W－１　465m2
・南地区
給水設備改修
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第1四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。５月１日随時公表済みである。

［盛岡営繕事務所］

1-1157 工　事　名：　盛岡地方合同庁舎（１３）エレベーター設備工事
１）工 事 種 別：　機械設備工事
２）工 事 場 所：　岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
３）工　期：　約7ヶ月
４）工 事 概 要：　エレベーター設備工事　一式
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期：　第3四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-1158 工　事　名：　二戸裁判所（１３）建築その他改修工事
１）工 事 種 別：　建築工事
２）工 事 場 所：　岩手県二戸市～岩手県二戸市
３）工　期：　約5ヶ月
４）工 事 概 要：　耐震改修工事　一式
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-1159 工　事　名：　花巻裁判所（１３）建築その他改修工事
１）工 事 種 別：　建築工事
２）工 事 場 所：　岩手県花巻市～岩手県花巻市
３）工　期：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　耐震改修工事　一式
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-1160 工　事　名：　鰺ヶ沢裁判所（１３）建築その他改修工事
１）工 事 種 別：　建築工事
２）工 事 場 所：　青森県西津軽郡鰺ヶ沢町～青森県西津軽郡鰺ヶ沢町
３）工　期：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　耐震改修工事　一式
概算工事規模　60から100百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。４月２日随時公表済みである。

1-1161 工　事　名　：　釜石裁判所（13）建築その他改修工事
１）工 事 種 別：　建築工事
２）工 事 場 所：　岩手県釜石市～岩手県釜石市
３）工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　耐震改修工事　一式
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-1162 工　事　名　：　青森県警察機動隊（13）給油施設整備工事
１）工 事 種 別：　建築工事
２）工 事 場 所：　青森県青森市～青森県青森市
３）工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　給油施設整備工事　一式
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-1163 工　事　名　：　岩手県警察機動隊（13）給油施設整備工事
１）工 事 種 別：　建築工事
２）工 事 場 所：　岩手県岩手郡滝沢村～岩手県岩手郡滝沢村
３）工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　給油施設整備工事　一式
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-1164 工　事　名　：　大船渡監督署（13）電気設備改修工事
１）工 事 種 別：　電気設備工事
２）工 事 場 所：　岩手県大船渡市～岩手県大船渡市
３）工　　期　：　約5ヶ月
４）工 事 概 要：　太陽光発電設備設置工事　一式
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-1165 工　事　名　：　秋田法務総合庁舎（13）増築その他改修外1件工事
１）工 事 種 別：　建築工事
２）工 事 場 所：　秋田県秋田市～秋田県秋田市
３）工　　期　：　約6ヶ月
４）工 事 概 要：　（秋田法務総合庁舎）
庁舎内部改修工事　一式
（秋田県警察機動隊）
給油施設整備工事　一式
概算工事規模　200から300百万円
５）入札予定時期：　第2四半期
６）そ　の　他　：　本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2.工事希望型競争入札

[営繕部]

2-1 工　事　名　：　山形財務事務所（13）電気設備その他改修工事
１）工 事 種 別：　電気設備工事

２）工 事 場 所： 山形県山形市～山形県山形市
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要： 受変電設備更新、自家発電設備新設 一式
概算工事規模 30百万円未満
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、本官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-2 工 事 名 ： 福島地方気象台（13）建築改修外1件工事
１）工 事 種 別： 建築工事
２）工 事 場 所： 福島県福島市～福島県福島市
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： （福島地方気象台）
屋根防水、外壁一部改修工事 一式
（福島県警察機動隊）
給油施設整備工事 一式
概算工事規模 30から60百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、本官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-3 工 事 名 ： 大河原裁判所（13）建築その他改修工事
１）工 事 種 別： 建築工事
２）工 事 場 所： 宮城県柴田郡
大河原町～宮城県柴田郡
大河原町
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 耐震改修工事 一式
概算工事規模 30から60百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、本官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-4 工 事 名 ： 古川法務総合庁舎（13）建築その他改修工事
１）工 事 種 別： 建築工事
２）工 事 場 所： 宮城県大崎市～宮城県大崎市
３） 工 期 ： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： 庁舎内部改修工事 一式
概算工事規模 30百万円未満
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、本官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

[仙台河川国道事務所]

2-5 工 事 名 ： 仙台西国道維持出張所庁舎建築その他改修工事
１）工 事 種 別： 建築工事
２）工 事 場 所： 宮城県仙台市～宮城県仙台市
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 耐震改修一式
概算工事規模 30から60百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[秋田河川国道事務所]

2-6 工 事 名 ： 茨島出張所庁舎建築その他改修工事
１）工 事 種 別： 建築工事
２）工 事 場 所： 秋田県秋田市～秋田県秋田市
３） 工 期 ： 約6ヶ月

４）工 事 概 要： 耐震改修　一式
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

[盛岡営繕事務所]

2-7 工 事 名： 青森港湾合同庁舎（13）機械設備改修工事
１）工 事 種 別： 暖冷房衛生設備工事
２）工 事 場 所： 青森県青森市～青森県青森市
３） 工 期： 約5ヶ月
４）工 事 概 要： 受水槽、高置水槽更新　一式
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-8 工 事 名： 秋田港湾合同庁舎（13）機械設備改修工事
１）工 事 種 別： 暖冷房衛生設備工事
２）工 事 場 所： 秋田県秋田市～秋田県秋田市
３） 工 期： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 受水槽、高置水槽更新　一式
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-9 工 事 名： 秋田港湾合同庁舎（13）建築改修工事
１）工 事 種 別： 建築工事
２）工 事 場 所： 秋田県秋田市～秋田県秋田市
３） 工 期： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 外壁改修工事　一式
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

2-10 工 事 名： 青森地域センター（13）建築改修工事
１）工 事 種 別： 建築工事
２）工 事 場 所： 青森県青森市～青森県青森市
３） 工 期： 約6ヶ月
４）工 事 概 要： 庁舎外壁、建具改修工事一式
概算工事規模　30から60百万円
５）入札予定時期： 第2四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

3.随意契約

[仙台河川国道事務所]

3-1 工 事 名： 仙台東地区維持工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 宮城県仙台市～宮城県黒川郡大衡村
３） 工 期： 約1ヶ月
４）工 事 概 要： 経常維持（道路巡回工、舗装維持工、道路付属物工、除草工）1式
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期： 第1四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。

Ⅱ．工事（港湾空港関係）

平成25年5月24日
東北地方整備局

１．一般競争入札

［八戸港湾・空港整備事務所］

1-1　工　事　名　：八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）浚渫工事
　１）工事種別　：港湾等しゅんせつ工事
　２）工事場所　：青森県八戸市八戸港港内
　３）工　　期　：約6ヶ月
　４）工事概要　：【航路泊地（埋没）】浚渫　約90,000m3
　　概算工事規模　2億5,000万円以上5億8､000万円未満
　５）入札予定時期：第2四半期
　６）そ　の　他　：総合評価落札方式対象工事

1-2　工　事　名　：八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）浚渫工事（その２）
　１）工事種別　：港湾等しゅんせつ工事
　２）工事場所　：青森県八戸市八戸港港内
　３）工　　期　：約5ヶ月
　４）工事概要　：【航路泊地（埋没）】ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫 約310,000m3
　　概算工事規模　5億8,000万円以上15億円未満
　５）入札予定時期：第3四半期
　６）そ　の　他　：総合評価落札方式対象工事
　　ＷＴＯ対象工事

1-3　工　事　名　：八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）付帯施設本体工事
　１）工事種別　：港湾土木工事
　２）工事場所　：青森県八戸市八戸港港内
　３）工　　期　：約6ヶ月
　４）工事概要　：【A1区】ｾﾙﾗｰﾌﾞﾛｯｸ製作 5函
　　【A2区】ｾﾙﾗｰﾌﾞﾛｯｸ製作 5函
　　概算工事規模　1億5,000万円以上2億5,000万円未満
　５）入札予定時期：第2四半期
　６）そ　の　他　：総合評価落札方式対象工事
　　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-4　工　事　名　：八戸港外港地区防波堤（中央）外被覆及び根固工事
　１）工事種別　：港湾土木工事
　２）工事場所　：青森県八戸市内
　３）工　　期　：約6ヶ月
　４）工事概要　：【中央防波堤】被覆ﾌﾞﾛｯｸ製作 約890個
　　根固ﾌﾞﾛｯｸ製作 約20個
　　【第二中央防波堤】被覆ﾌﾞﾛｯｸ製作 約300個
　　根固ﾌﾞﾛｯｸ製作 約30個
　　概算工事規模　1億5,000万円以上2億5,000万円未満
　５）入札予定時期：第2四半期
　６）そ　の　他　：総合評価落札方式対象工事
　　本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-5　工　事　名　：八戸港外港地区防波堤（中央）消波工事
　１）工事種別　：港湾土木工事
　２）工事場所　：青森県八戸市内
　３）工　　期　：約5ヶ月
　４）工事概要　：【中央防波堤】消波ﾌﾞﾛｯｸ製作 約400個
　　概算工事規模　1億5,000万円以上2億5,000万円未満

５）入札予定時期：第2四半期
６）そ　の　他　：総合評価落札方式対象工事
本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-6　工　　事　　名　：八戸港外港地区防波堤（第二中央）外消波工事
１）工 事 種 別　：港湾土木工事
２）工 事 場 所　：青森県八戸市内
３）工　　期　：約5ヶ月
４）工 事 概 要　：【第二中央防波堤】消波ﾌﾞﾛｯｸ製作 約220個
【中央防波堤】消波ﾌﾞﾛｯｸ製作 約200個
概算工事規模　1億5,000万円以上2億5,000万円未満
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ　の　他　：総合評価落札方式対象工事
本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-7　工　　事　　名　：八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）付帯施設被覆工事
１）工 事 種 別　：港湾土木工事
２）工 事 場 所　：青森県八戸市内
３）工　　期　：約5ヶ月
４）工 事 概 要　：【C区】被覆ﾌﾞﾛｯｸ製作 約1,400個
概算工事規模　1億5,000万円以上2億5,000万円未満
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ　の　他　：総合評価落札方式対象工事
本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-8　工　　事　　名　：八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）付帯施設消波工事
１）工 事 種 別　：港湾土木工事
２）工 事 場 所　：青森県八戸市内
３）工　　期　：約5ヶ月
４）工 事 概 要　：【A区】消波ﾌﾞﾛｯｸ製作 約460個
【C区】消波ﾌﾞﾛｯｸ製作 約310個
概算工事規模　1億5,000万円以上2億5,000万円未満
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ　の　他　：総合評価落札方式対象工事
本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-9　工　　事　　名　：八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）付帯施設消波外工事
１）工 事 種 別　：港湾土木工事
２）工 事 場 所　：青森県八戸市内
３）工　　期　：約5ヶ月
４）工 事 概 要　：【C区】消波ﾌﾞﾛｯｸ製作 約310個
被覆ﾌﾞﾛｯｸ製作 約700個
算工事規模　1億5,000万円以上2億5,000万円未満
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ　の　他　：総合評価落札方式対象工事
本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-10　工　　事　　名　：八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）土捨場整備工事
１）工 事 種 別　：港湾土木工事
２）工 事 場 所　：青森県八戸市内
３）工　　期　：約3ヶ月
４）工 事 概 要　：【市川土捨場】築堤 約80,000m3
概算工事規模　1億5,000万円以上2億5,000万円未満
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ　の　他　：総合評価落札方式対象工事
本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-11　工　　事　　名　：八戸港灯浮標整備工事
１）工 事 種 別　：港湾土木工事
２）工 事 場 所　：青森県八戸市八戸港港内

３）工　　期　：約3ヶ月
４）工 事 概 要　：灯浮標設置一基外一式
概算工事規模　3,700万円未満
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ　の　他　：総合評価落札方式対象工事
本工事は、分任官契約により行う予定です。

［釜石港湾事務所］

1-12　工　　事　　名　：久慈港湾口地区防波堤本体工事（その２）
１）工 事 種 別　：港湾土木工事
２）工 事 場 所　：岩手県久慈市久慈港港内
３）工　　期　：約6ヶ月
４）工 事 概 要　：南堤ケーソン製作 1函（ＦＤ　1函、海上打継　1函）
北堤ケーソン製作 1函（ＦＤ　1函、海上打継　1函）
概算工事規模　2億5,000万円以上5億8,000万円未満
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ　の　他　：総合評価落札方式対象工事
本工事は、分任官契約にて行う予定です。
５月１７日に随時公表済みです。

1-13　工　　事　　名　：久慈港湾口地区防波堤消波工事（その２）
１）工 事 種 別　：港湾土木工事
２）工 事 場 所　：岩手県久慈市久慈港港内
３）工　　期　：約5ヶ月
４）工 事 概 要　：消波ブロック製作　約260個
概算工事規模　2億5,000万円以上5億8,000万円未満
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ　の　他　：総合評価落札方式対象工事
本工事は、復興ＪＶでの入札参加を認める予定です。
本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-14　工　　事　　名　：久慈港出張所太陽光パネル設置工事
１）工 事 種 別　：電気設備工事
２）工 事 場 所　：岩手県久慈市長内町40-108-13
３）工　　期　：約8ヶ月
４）工 事 概 要　：太陽光パネル設置　１式
概算工事規模　3,000万円未満
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ　の　他　：総合評価落札方式対象工事
本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-15　工　　事　　名　：釜石港湾口地区湾口防波堤（災害復旧）ケーソン撤去工事
１）工 事 種 別　：港湾土木工事
２）工 事 場 所　：岩手県釜石市釜石港港内
３）工　　期　：約8ヶ月
４）工 事 概 要　：ケーソン撤去　１式、基礎捨石　約71,000m3
概算工事規模　15億円以上30億円未満
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ　の　他　：総合評価落札方式対象工事
ＷＴＯ対象案件

1-16　工　　事　　名　：宮古港竜神崎地区防波堤本体工事
１）工 事 種 別　：港湾土木工事
２）工 事 場 所　：岩手県宮古市宮古港港内
３）工　　期　：約9ヶ月
４）工 事 概 要　：ケーソン製作（FD 6函）、不陸整正、ジブクレーン撤去
概算工事規模　2億5,000万円以上5億8,000万円未満
５）入札予定時期：第1四半期

６）そ　の　他　：総合評価落札方式対象工事
本工事は、復興ＪＶでの入札参加を認める予定です。
本工事は、分任官契約により行う予定です。
５月１７日に随時公表済みです。

1-17　工　　事　　名　：宮古港竜神崎地区防波堤消波工事
１）工 事 種 別　：港湾土木工事
２）工 事 場 所　：岩手県宮古市宮古港港内
３）工　　期　：約5ヶ月
４）工 事 概 要　：消波ブロック製作　１式
概算工事規模　2億5,000万円以上5億8,000万円未満
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ　の　他　：総合評価落札方式対象工事
本工事は、復興ＪＶでの入札参加を認める予定です。
本工事は、分任官契約により行う予定です。
５月１７日に随時公表済みです。

1-18　工　　事　　名　：宮古港竜神崎地区防波堤被覆外工事
１）工 事 種 別　：港湾土木工事
２）工 事 場 所　：岩手県宮古市宮古港港内
３）工　　期　：約5ヶ月
４）工 事 概 要　：被覆ブロック製作　１式、根固ブロック製作　１式
概算工事規模　3,700万円未満
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ　の　他　：総合評価落札方式対象工事
本工事は、復興ＪＶでの入札参加を認める予定です。
本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-19　工　　事　　名　：宮古港出張所太陽光パネル設置工事
１）工 事 種 別　：電気設備工事
２）工 事 場 所　：宮古市磯鶏１－１－１４
３）工　　期　：約7ヶ月
４）工 事 概 要　：太陽光パネル設置　１式
概算工事規模　3,000万円未満
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ　の　他　：総合評価落札方式対象工事
本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-20　工　　事　　名　：大船渡港湾口地区防波堤（災害復旧）ケーソン撤去工事
１）工 事 種 別　：港湾土木工事
２）工 事 場 所　：岩手県大船渡市大船渡港港内
３）工　　期　：約4ヶ月
４）工 事 概 要　：ケーソン撤去　１式
概算工事規模　2億5,000万円以上5億8,000万円未満
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ　の　他　：総合評価落札方式対象工事
本工事は、分任官契約により行う予定です。

［塩釜港湾・空港整備事務所］

1-21　工　　事　　名　：仙台空港Ｃ誘導路外改良工事
１）工 事 種 別　：空港等舗装工事
２）工 事 場 所　：仙台空港内
３）工　　期　：約６ヶ月
４）工 事 概 要　：切削工１式、舗装工１式、標識工１式
概算工事規模　5,000万円以上１億2,000万円未満
５）入札予定時期：第２四半期
６）そ　の　他　：総合評価落札方式対象工事
本工事は、復興ＪＶでの入札参加を認める予定です。
本工事は、分任官契約にて行う予定です。

1-22　工　　事　　名　：仙台塩釜港仙台港区向洋地区岸壁(-14m)(改良)(耐震)地盤改良工事
1）工 事 種 別　：港湾土木工事
2）工 事 場 所　：仙台塩釜港仙台港区
3）工　　期　：約６ヶ月
4）工 事 概 要　：海上地盤改良工 約30m
概算工事規模　２億5,000万円以上５億8,000万円未満
5）入札予定時期：第２四半期
6）そ　の　他　：総合評価落札方式対象工事

1-23　工　　事　　名　：仙台塩釜港仙台港区向洋地区岸壁(-14m)(改良)(耐震)地盤改良工事（その２）
1）工 事 種 別　：港湾土木工事
2）工 事 場 所　：仙台塩釜港仙台港区
3）工　　期　：約６ヶ月
4）工 事 概 要　：陸上地盤改良工 約30m
概算工事規模　２億5,000万円以上５億8,000万円未満
5）入札予定時期：第２四半期
6）そ　の　他　：総合評価落札方式対象工事

1-24　工　　事　　名　：仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)本体工事
1）工 事 種 別　：港湾土木工事
2）工 事 場 所　：仙台塩釜港石巻港区
3）工　　期　：約９ヶ月
4）工 事 概 要　：ｹｰｿﾝ製作･進水･仮置４函、波除堤補修１式
概算工事規模　２億5,000万円以上５億8,000万円未満
5）入札予定時期：第２四半期
6）そ　の　他　：総合評価落札方式対象工事
本工事は、復興ＪＶでの入札参加を認める予定です。

1-25　工　　事　　名　：仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)被覆工事
1）工 事 種 別　：港湾土木工事
2）工 事 場 所　：仙台塩釜港石巻港区
3）工　　期　：約４ヶ月
4）工 事 概 要　：被覆ﾌﾞﾛｯｸ製作　約360個
概算工事規模 3,700万円以上9,000万円未満
5）入札予定時期：第１四半期
6）そ　の　他　：総合評価落札方式対象工事
本工事は、復興ＪＶでの入札参加を認める予定です。
本工事は、分任官契約にて行う予定です。
５月１７日に随時公表済みです。

1-26　工　　事　　名　：仙台塩釜港石巻港区灯浮標整備工事
1）工 事 種 別　：港湾土木工事
2）工 事 場 所　：仙台塩釜港石巻港区
3）工　　期　：約５ヶ月
4）工 事 概 要　：工事区域明示用灯浮標の整備、係留索交換、移設　７基
概算工事規模 3,700万円未満
5）入札予定時期：第２四半期
6）そ　の　他　：総合評価落札方式対象工事
本工事は、復興ＪＶでの入札参加を認める予定です。
本工事は、分任官契約にて行う予定です。

1-27　工　　事　　名　：仙台塩釜港仙台港区直轄施工管理用カメラ電気工事
1）工 事 種 別　：電気設備工事
2）工 事 場 所　：仙台塩釜港仙台港区
3）工　　期　：約２ヶ月
4）工 事 概 要　：既設の仙台港区カメラの受電設備復旧　１式
概算工事規模 3,000万円未満
5）入札予定時期：第２四半期

６）そ　の　他　：総合評価落札方式対象工事
本工事は、分任官契約にて行う予定です。
５月１７日に随時公表済みです。

1-28　工　　事　　名　：仙台塩釜港直轄施工管理用カメラ設置工事
１）工 事 種 別　：通信設備工事
２）工 事 場 所　：仙台塩釜港仙台港区及び石巻港区
３）工　　期　：約６ヶ月
４）工 事 概 要　：仙台港区用カメラ復旧（災害対策仕様）　１基
石巻港区用カメラ製作・設置（災害対策仕様）　１基
概算工事規模 6,000万円以上１億円未満
５）入札予定時期：第２四半期
６）そ　の　他　：総合評価落札方式対象工事
本工事は、分任官契約にて行う予定です。

［秋田港湾事務所］

1-29　工　　事　　名　：秋田港外港地区防波堤（南）（改良）消波外工事
１）工 事 種 別　：港湾土木工事
２）工 事 場 所　：秋田県秋田市秋田港内
３）工　　期　：約4ヶ月
４）工 事 概 要　：消波ブロック製作　約260個
被覆ブロック製作　約50個
概算工事規模　1億5,000万円以上2億5,000万円未満
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ　の　他　：総合評価落札方式対象工事
本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-30　工　　事　　名　：秋田港外港地区防波堤（第二南）外被覆工事
１）工 事 種 別　：港湾土木工事
２）工 事 場 所　：秋田県秋田市秋田港内
３）工　　期　：約5ヶ月
４）工 事 概 要　：[防波堤（第二南）]
被覆ブロック製作　約850個
[防波堤（新北）]
被覆ブロック製作　約500個
概算工事規模　9,000万円以上1億5,000万円未満
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ　の　他　：総合評価落札方式対象工事
本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-31　工　　事　　名　：秋田港本港地区航路泊地（埋没）浚渫工事
１）工 事 種 別　：港湾等しゅんせつ工事
２）工 事 場 所　：秋田県秋田市秋田港内
３）工　　期　：約4ヶ月
４）工 事 概 要　：グラブ浚渫　29,000m2(12,000m3)
概算工事規模 3,700万円以上9,000万円未満
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ　の　他　：総合評価落札方式対象工事
本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-32　工　　事　　名　：秋田港外港地区防波堤（第二南）外根固工事
１）工 事 種 別　：港湾土木工事
２）工 事 場 所　：秋田県秋田市秋田港内
３）工　　期　：約3ヶ月
４）工 事 概 要　：[防波堤（第二南）]
C1型（5.0×2.5×2,2）　2個　C2型（5.0×2.5×1.4）　1個
D1型（5.0×2.5×2,2）22個　D2型（5.0×2.5×1.4）10個
C3型（4.0×2.0×1.0）10個
[防波堤（新北）]

G1型（3.0×2.5×1.0） 8個 G2型（4.0×2.5×1.2）12個
概算工事規模 3,700万円以上9,000万円未満
５）入札予定時期：第3四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事
本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-33 工 事 名 ：秋田港外港地区防波堤（南）（改良）（２）消波工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：秋田県秋田市秋田港内
３）工 期 ：約6ヶ月
４）工 事 概 要 ：消波ブロック製作 約290個
ヤード整備 1式
概算工事規模 1億5,000万円以上2億5,000万円未満
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事
本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-34 工 事 名 ：秋田港飯島地区泊地（-11m）浚渫工事
１）工 事 種 別 ：港湾等しゅんせつ工事
２）工 事 場 所 ：秋田県秋田市秋田港内
３）工 期 ：約5ヶ月
４）工 事 概 要 ：グラブ浚渫 約21,000m2(約36,000m3)
概算工事規模 9,000万円以上1億5,000万円未満
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事
本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-35 工 事 名 ：能代港外港地区防波堤（第二北）基礎工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：秋田県能代市能代港内
３）工 期 ：約5ヶ月
４）工 事 概 要 ：基礎捨石 約35m(7,000m3)
被覆石 約300m3
被覆ブロック据付 約70個
概算工事規模 9,000万円以上1億5,000万円未満
５）入札予定時期：第1四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事
本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-36 工 事 名 ：能代港外港地区防波堤（第二北）本体工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：秋田県能代市能代港内
３）工 期 ：約5ヶ月
４）工 事 概 要 ：ケーソン製作（海上打継） 1函(6/6層)
ケーソン製作（海上打継） 1函(4～6/6層)
概算工事規模 9,000万円以上1億5,000万円未満
５）入札予定時期：第3四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事
本工事は、分任官契約により行う予定です。

［酒田港湾事務所］

1-37 工 事 名 ：酒田港本港地区防波堤（南）消波工事
１）工 事 種 別 ：港湾土木工事
２）工 事 場 所 ：酒田市酒田港港内
３）工 期 ：約５ヶ月
４）工 事 概 要 ：消波ブロック製作 約170個
概算工事規模 1億5,000万円以上2億5,000万円未満
５）入札予定時期：第２四半期
６）そ の 他 ：総合評価落札方式対象工事
本工事は、分任官契約にて行う予定です。

５月１７日に随時公表済みです。

1-38　工　　事　　名：酒田港湾事務所庁舎防雪柵取替工事
1）工 事 種 別：建築工事
2）工 事 場 所：酒田市宮海字治八郎畑１－１５
3）工　　期：約３ヶ月
4）工 事 概 要：防雪柵取替　１式
概算工事規模　3,000万円未満
5）入札予定時期：第２四半期
6）そ　の　他：総合評価落札方式対象工事
本工事は、分任官契約にて行う予定です。

1-39　工　　事　　名：酒田港湾事務所庁舎非常用電源設備工事
1）工 事 種 別：電気設備工事
2）工 事 場 所：酒田市光ヶ丘５－２０－１７
3）工　　期：約６ヶ月
4）工 事 概 要：非常用電源設備設置　１式
概算工事規模　3,000万円未満
5）入札予定時期：第２四半期
6）そ　の　他：総合評価落札方式対象工事
本工事は、分任官契約にて行う予定です。

1-40　工　　事　　名：酒田港北港地区防波堤（北）（改良）消波工事
1）工 事 種 別：港湾土木工事
2）工 事 場 所：酒田市酒田港港内
3）工　　期：約５ヶ月
4）工 事 概 要：消波ブロック製作　約340個
概算工事規模　1億5,000万円以上2億5,000万円未満
5）入札予定時期：第２四半期
6）そ　の　他：総合評価落札方式対象工事
本工事は、分任官契約にて行う予定です。

1-41　工　　事　　名：酒田港本港地区防波堤（南）消波工事（その２）
1）工 事 種 別：港湾土木工事
2）工 事 場 所：酒田市酒田港港内
3）工　　期：約５ヶ月
4）工 事 概 要：消波ブロック製作　約270個
概算工事規模　1億5,000万円以上2億5,000万円未満
5）入札予定時期：第２四半期
6）そ　の　他：総合評価落札方式対象工事
本工事は、分任官契約にて行う予定です。

1-42　工　　事　　名：酒田港北港地区防波堤（北）（第二）上部工事（その２）
1）工 事 種 別：港湾土木工事
2）工 事 場 所：酒田市酒田港港内
3）工　　期：約３ヶ月
4）工 事 概 要：上部工　１式
概算工事規模　9,000万円以上1億5,000万円未満
5）入札予定時期：第２四半期
6）そ　の　他：総合評価落札方式対象工事
本工事は、分任官契約にて行う予定です。

1-43　工　　事　　名：酒田港北港地区防波堤（北）（改良）消波工事（その２）
1）工 事 種 別：港湾土木工事
2）工 事 場 所：酒田市酒田港港内
3）工　　期：約５ヶ月
4）工 事 概 要：消波ブロック製作　約330個
概算工事規模　1億5,000万円以上2億5,000万円未満
5）入札予定時期：第２四半期
6）そ　の　他：総合評価落札方式対象工事

本工事は、分任官契約にて行う予定です。

1-44　工　事　名：酒田港本港地区防波堤（南）（改良）外消波工事
1）工事種別：港湾土木工事
2）工事場所：酒田市酒田港港内
3）工　　期：約５ヶ月
4）工事概要：消波ブロック製作　約330個
概算工事規模　1億5,000万円以上2億5,000万円未満
5）入札予定時期：第２四半期
6）そ　の　他：総合評価落札方式対象工事
本工事は、分任官契約にて行う予定です。

1-45　工　事　名：酒田港北港地区防波堤（北）（改良）消波工事（その３）
1）工事種別：港湾土木工事
2）工事場所：酒田市酒田港港内
3）工　　期：約５ヶ月
4）工事概要：消波ブロック製作　約320個
概算工事規模　1億5,000万円以上2億5,000万円未満
5）入札予定時期：第３四半期
6）そ　の　他：総合評価落札方式対象工事
本工事は、分任官契約にて行う予定です。

1-46　工　事　名：酒田港北港地区防波堤（北）（改良）消波工事（その４）
1）工事種別：港湾土木工事
2）工事場所：酒田市酒田港港内
3）工　　期：約５ヶ月
4）工事概要：消波ブロック製作　約330個
概算工事規模　1億5,000万円以上2億5,000万円未満
5）入札予定時期：第３四半期
6）そ　の　他：総合評価落札方式対象工事
本工事は、分任官契約にて行う予定です。

［小名浜港湾事務所］

1-47　工　事　名：小名浜港東港地区中仕切堤築造工事
1）工事種別：港湾土木工事
2）工事場所：福島県いわき市小名浜港港内
3）工　　期：約7ヶ月
4）工事概要：基礎捨石 約80,000m3、防砂シート 約6,200m2、
根固ブロック撤去・据付　約110個
概算工事規模 5億8,000万円以上15億円未満
5）入札予定時期：第2四半期
6）そ　の　他：総合評価落札方式対象工事
ＷＴＯ対象工事

1-48　工　事　名：小名浜港東港地区岸壁土留壁改良工事
1）工事種別：港湾土木工事
2）工事場所：福島県いわき市小名浜港港内
3）工　　期：約7ヶ月
4）工事概要：上部ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去　約2,860m3、蓋ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去　約860m3、中詰材撤去
約7,700m3、上部ｺﾝｸﾘｰﾄ　約22,000m3、裏込石　約6,000m3、防砂シート
約7,200m2
概算工事規模 5億8,000万円以上15億円未満
5）入札予定時期：第2四半期
6）そ　の　他：総合評価落札方式対象工事
ＷＴＯ対象工事

1-49　工　事　名：小名浜港東港地区臨港道路航路部上部工事
1）工事種別：港湾土木工事
2）工事場所：福島県いわき市小名浜港港内

３）工　　期　：約15ヶ月
４）工 事 概 要　：ＰＣ箱桁橋工　1式、ＰＣ片持箱桁橋工　1式、橋梁付属工　1式、ＲＣ橋脚工　1式
概算工事規模 15億円以上30億円未満
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ　の　他　：総合評価落札方式対象工事
ＷＴＯ対象工事

1-50　工　　事　　名　：小名浜港東港地区臨港道路東港部上部工事
１）工 事 種 別　：港湾土木工事
２）工 事 場 所　：福島県いわき市小名浜港港内
３）工　　期　：約13ヶ月
４）工 事 概 要　：ＰＣ箱桁橋工　1式、橋梁付属工　1式、ＲＣ橋脚工　1式、橋台工
概算工事規模 5億8,000万円以上15億円未満
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ　の　他　：総合評価落札方式対象工事
ＷＴＯ対象工事

1-51　工　　事　　名　：小名浜港東港地区航路・泊地(－１８m)浚渫工事
１）工 事 種 別　：港湾等しゅんせつ工事
２）工 事 場 所　：福島県いわき市小名浜港港内
３）工　　期　：約6ヶ月
４）工 事 概 要　：グラブ浚渫　約136,000m3
概算工事規模 5億8,000万円以上15億円未満
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ　の　他　：総合評価落札方式対象工事
ＷＴＯ対象工事

1-52　工　　事　　名　：小名浜港東港地区防波堤(第二沖)本体工事
１）工 事 種 別　：港湾土木工事
２）工 事 場 所　：福島県いわき市小名浜港港内
３）工　　期　：約7ヶ月
４）工 事 概 要　：ケーソン陸上製作　3函、ケーソン海上打継　3函
概算工事規模 2億5,000万円以上5億8,000万円未満
５）入札予定時期：第2四半期
６）そ　の　他　：総合評価落札方式対象工事
本工事は、復興ＪＶでの入札参加を認める予定です。
本工事は、分任官契約にて行う予定です。

1-53　工　　事　　名　：小名浜港東港地区防波堤(第二沖)本体工事(その２)
１）工 事 種 別　：港湾土木工事
２）工 事 場 所　：福島県いわき市小名浜港港内
３）工　　期　：約4ヶ月
４）工 事 概 要　：ケーソン陸上製作　5函
概算工事規模 2億5,000万円以上5億8,000万円未満
５）入札予定時期：第3四半期
６）そ　の　他　：総合評価落札方式対象工事
本工事は、復興ＪＶでの入札参加を認める予定です。
本工事は、分任官契約にて行う予定です。

1-54　工　　事　　名　：小名浜港東港地区防波堤(第二沖)被覆工事
１）工 事 種 別　：港湾土木工事
２）工 事 場 所　：福島県いわき市小名浜港港内
３）工　　期　：約4ヶ月
４）工 事 概 要　：被覆ブロック製作　約540個
概算工事規模 9,000万円以上1億5,000万円未満
５）入札予定時期：第3四半期
６）そ　の　他　：総合評価落札方式対象工事
本工事は、復興ＪＶでの入札参加を認める予定です。
本工事は、分任官契約にて行う予定です。

1-55　工　　事　　名　：小名浜港東港地区臨港道路東港部擁壁工事
　　1）工 事 種 別　：港湾土木工事
　　2）工 事 場 所　：福島県いわき市小名浜港港内
　　3）工　　期　：約7ヶ月
　　4）工 事 概 要　：擁壁工　L=120m
　　概算工事規模 9,000万円以上1億5,000万円未満
　　5）入札予定時期：第2四半期
　　6）そ　の　他　：総合評価落札方式対象工事
　　本工事は、復興ＪＶでの入札参加を認める予定です。
　　本工事は、分任官契約にて行う予定です。

1-56　工　　事　　名　：相馬港本港地区防波堤（沖）（災害復旧）築造工事
　　1）工 事 種 別　：港湾土木工事
　　2）工 事 場 所　：福島県相馬郡新地町相馬港港内
　　3）工　　期　：約6ヶ月
　　4）工 事 概 要　：ケーソン撤去　33函、ケーソン据付　21函
　　概算工事規模 30億円以上50億円未満
　　5）入札予定時期：第2四半期
　　6）そ　の　他　：総合評価落札方式対象工事
　　ＷＴＯ対象工事

1-57　工　　事　　名　：相馬港本港地区防波堤(沖)(災害復旧)築造工事(その２)
　　1）工 事 種 別　：港湾土木工事
　　2）工 事 場 所　：福島県相馬郡新地町相馬港港内
　　3）工　　期　：約4ヶ月
　　4）工 事 概 要　：ケーソン撤去　26函、ケーソン据付　12函
　　概算工事規模 15億円以上30億円未満
　　5）入札予定時期：第3四半期
　　6）そ　の　他　：総合評価落札方式対象工事
　　ＷＴＯ対象工事

1-58　工　　事　　名　：相馬港本港地区防波堤(沖)(災害復旧)消波工事
　　1）工 事 種 別　：港湾土木工事
　　2）工 事 場 所　：福島県相馬郡新地町相馬港港内
　　3）工　　期　：約5ヶ月
　　4）工 事 概 要　：消波ブロック製作　1式
　　概算工事規模 2億5,000万円以上5億8,000万円未満
　　5）入札予定時期：第2四半期
　　6）そ　の　他　：総合評価落札方式対象工事
　　本工事は、復興ＪＶでの入札参加を認める予定です。
　　本工事は、分任官契約にて行う予定です。

1-59　工　　事　　名　：相馬港本港地区防波堤(沖)(災害復旧)消波ブロック据付工事
　　1）工 事 種 別　：港湾土木工事
　　2）工 事 場 所　：福島県相馬郡新地町相馬港港内
　　3）工　　期　：約5ヶ月
　　4）工 事 概 要　：消波ブロック据付　1式
　　概算工事規模 2億5,000万円以上5億8,000万円未満
　　5）入札予定時期：第3四半期
　　6）そ　の　他　：総合評価落札方式対象工事
　　本工事は、復興ＪＶでの入札参加を認める予定です。
　　本工事は、分任官契約にて行う予定です。

1-60　工　　事　　名　：相馬港本港地区防波堤(沖)(災害復旧)消波ブロック据付工事(その２)
　　1）工 事 種 別　：港湾土木工事
　　2）工 事 場 所　：福島県相馬郡新地町相馬港港内
　　3）工　　期　：約3ヶ月
　　4）工 事 概 要　：消波ブロック据付　1式
　　概算工事規模 1億5,000万円以上2億5,000万円未満

５）入札予定時期：第3四半期
６）そ　の　他　：総合評価落札方式対象工事
本工事は、復興ＪＶでの入札参加を認める予定です。
本工事は、分任官契約にて行う予定です。

Ⅲ. 建設コンサルタント業務等（建設関係）

平成25年5月24日
東北地方整備局

1.一般競争入札

[企画部]

1-1 業　務　名 ： 建設資材価格特別調査（青森県、秋田県）業務
　１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
　２）履 行 期 限： 約12ヶ月
　３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
市場価格実態調査　1式
　４）入札予定時期： 第1四半期
　５）そ の 他 ： 本業務は、本官契約により行う予定です。

1-2 業　務　名 ： 建設資材価格特別調査（岩手県、宮城県）業務
　１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
　２）履 行 期 限： 約12ヶ月
　３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
市場価格実態調査　1式
　４）入札予定時期： 第1四半期
　５）そ の 他 ： 本業務は、本官契約により行う予定です。

1-3 業　務　名 ： 建設資材価格特別調査（山形県、福島県）業務
　１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
　２）履 行 期 限： 約12ヶ月
　３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
市場価格実態調査　1式
　４）入札予定時期： 第1四半期
　５）そ の 他 ： 本業務は、本官契約により行う予定です。

[営繕部]

1-4 業　務　名 ： 平成２５年度　営繕資材単価調査業務
　１）業 務 種 別： 建築コンサルタント業務
　２）履 行 期 限： 約2ヶ月
　３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
営繕工事の建設資材単価調査
　４）入札予定時期： 第2四半期
　５）そ の 他 ： 本業務は、本官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

1-5 業　務　名 ： 仙台第1地方合同庁舎増築棟（１３）工事監理業務
　１）業 務 種 別： 建築コンサルタント業務
　２）履 行 期 限： 約8ヶ月
　３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
工事監理業務　一式
　４）入札予定時期： 第2四半期
　５）そ の 他 ： 本業務は、本官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

1-6 業　務　名 ： 山形法務総合庁舎工事監理業務

１）業 務 種 別： 建築コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約40ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
工事監理業務 一式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、本官契約により行う予定です。

［青森河川国道事務所］

1-7 業 務 名： 青森河川国道事務所藤崎地区工事監督支援業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
工事監督支援業務 1式（土木工事）
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-8 業 務 名： 青森河川国道事務所十和田地区工事監督支援業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約24ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
工事監督支援業務 1式（土木工事）
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-9 業 務 名： 青森河川国道事務所八戸地区工事監督支援業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約24ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
工事監督支援業務 1式（土木工事）
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-10 業 務 名： 青森河川国道事務所東青地区工事監督支援業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約24ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
工事監督支援業務 1式（土木工事、電気設備工事）
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-11 業 務 名： 青森河川国道事務所南部地区道路改築積算技術業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約24ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
積算技術業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-12 業 務 名： 青森河川国道事務所津軽地区道路改築積算技術業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約24ヶ月

３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
積算技術業務　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-13 業 務 名： 青森河川国道事務所技術審査業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
技術審査業務　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-14 業 務 名： 青森河川国道事務所改築技術資料作成業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-15 業 務 名： 青森河川国道事務所設計計画技術資料作成業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-16 業 務 名： 青森河川国道事務所調査計画技術資料作成業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-17 業 務 名： 青森河川国道事務所道路管理技術資料作成業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-18 業 務 名： 岩木川・馬淵川河川巡視支援業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約24ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
河川巡視　管理延長 95km

４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-19 業 務 名 ： 青森河川国道道路許認可適正化業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約24ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
道路許認可審査・適正化指導業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-20 業 務 名 ： 青森河川国道道路情報連絡業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
道路情報連絡業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-21 業 務 名 ： 青森河川国道事務所用地補償総合技術業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
公共用地交渉等業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-22 業 務 名 ： 青森河川国道事務所用地関係資料作成整理等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
用地関係資料作成等業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-23 業 務 名 ： 岩木川・馬淵川水系水質分析業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
水質分析 5，600検体
底質分析 70検体
資料整理 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[高瀬川河川事務所]

1-24 業 務 名 ： 高瀬川水系水質分析業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
水質分析、底質分析 1式
資料整理 1式

４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[津軽ダム工事事務所]

1-25 業 務 名 ： 津軽ダム本体工事監督支援業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約24ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
工事監督支援業務 1式（土木工事、電気設備工事、機械設備工事、土木営繕工事）
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-26 業 務 名 ： 津軽ダム本体関連工事監督支援業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約24ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
工事監督支援業務 1式（土木工事）
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-27 業 務 名 ： 津軽ダム技術資料作成業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
技術資料作成業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-28 業 務 名 ： 津軽ダム調査計画技術資料作成業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
技術資料作成業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-29 業 務 名 ： 津軽ダム用地関係資料作成整理等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
用地関係資料作成整理等業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[岩手河川国道事務所]

1-30 業 務 名 ： 岩手河川国道事務所（改築）積算技術業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約24ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
積算技術業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期

５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-31 業　　務　　名：　岩手河川国道事務所道路改築工事監督支援業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約24ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　1式（土木工事）
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-32 業　　務　　名：　岩手河川国道事務所河川工事監督支援業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約24ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　1式（土木工事）
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-33 業　　務　　名：　岩手河川国道事務所砂防等工事監督支援業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約24ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　1式（土木工事、電気設備工事、土木営繕工事）
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-34 業　　務　　名：　岩手河川国道事務所一関管内工事監督支援業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約24ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　1式（土木工事）
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-35 業　　務　　名：　北上川上流盛岡地区河川巡視支援業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約24ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
河川巡視　管理延長 58.86km
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-36 業　　務　　名：　岩手河川国道道路許認可適正化業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約24ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
道路許認可審査・適正化指導業務　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-37 業　　務　　名　：　岩手河川国道事務所河川技術資料作成業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約12ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-38 業　　務　　名　：　岩手河川国道事務所一関遊水地技術資料作成業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約12ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-39 業　　務　　名　：　岩手河川国道事務所道路改築技術資料作成業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約12ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-40 業　　務　　名　：　岩手河川国道事務所道路管理・調査技術資料作成業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約12ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-41 業　　務　　名　：　岩手河川国道道路情報連絡業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約12ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
道路情報連絡業務　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-42 業　　務　　名　：　岩手河川国道事務所用地関係資料作成整理等業務
　　１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
　　２）履 行 期 限：　約12ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
用地関係資料作成等業務　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-43 業　　務　　名　：　岩手河川国道事務所用地補償総合技術業務

１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
公共用地交渉記録等業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-44 業 務 名： 北上川上流水質分析業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
水質・底質分析 1式
資料整理 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[胆沢ダム工事事務所]

1-45 業 務 名： 胆沢ダム積算技術業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
積算技術業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-46 業 務 名： 胆沢ダム堤体関連工事監督支援業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
工事監督支援業務 1式（土木工事、電気設備工事、土木営繕工事）
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-47 業 務 名： 胆沢ダム管内工事監督支援業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
工事監督支援業務 1式（土木工事）
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-48 業 務 名： 胆沢ダム工事事務所技術資料作成業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
技術資料作成業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[三陸国道事務所]

1-49 業 務 名： 三陸国道事務所（久慈地区）用地関係資料作成整理等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務

２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
用地関係資料作成整理等業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-50 業 務 名： 三陸国道事務所（宮古地区）用地関係資料作成整理等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
用地関係資料作成整理等業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-51 業 務 名： 三陸国道事務所用地補償総合技術業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
公共用地交渉等業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-52 業 務 名： 三陸北部地区積算技術業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約24ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
積算技術業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-53 業 務 名： 三陸南部地区積算技術業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約24ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
積算技術業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-54 業 務 名： 宮古南地区工事監督支援業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
工事監督支援業務 1式（土木工事）
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-55 業 務 名： 宮古北地区工事監督支援業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約24ヶ月

３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　1式（土木工事、電気設備工事）
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-56 業 務 名： 田老普代地区工事監督支援業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　1式（土木工事）
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-57 業 務 名： 久慈南地区工事監督支援業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約24ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　1式（土木工事、電気設備工事）
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-58 業 務 名： 久慈北地区工事監督支援業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約24ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　1式（土木工事）
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-59 業 務 名： 三陸国道事務所技術審査業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
技術審査業務　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-60 業 務 名： 三陸国道道路情報連絡業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
道路情報連絡業務　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-61 業 務 名： 三陸国道事務所積算技術業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約24ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
積算技術業務　1式

４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-62 業 務 名 ： 三陸国道事務所技術資料作成業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
技術資料作成業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[南三陸国道事務所]

1-63 業 務 名 ： 南三陸国道事務所（高田吉浜地区）積算技術業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約24ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
積算技術業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-64 業 務 名 ： 南三陸国道事務所（釜石山田地区）積算技術業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約24ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
積算技術業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-65 業 務 名 ： 南三陸国道事務所工事監督支援業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
工事監督支援業務 1式（土木工事）
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-66 業 務 名 ： 南三陸国道事務所技術審査業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
技術審査業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-67 業 務 名 ： 南三陸国道事務所技術資料作成業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
技術資料作成業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-68 業　　務　　名　：　南三陸国道事務所用地関係資料作成整理等業務
　　１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
　　２）履 行 期 限：　約12ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
用地関係資料作成等業務　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

［仙台河川国道事務所］

1-69 業　　務　　名　：　河川復旧工事積算技術業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約12ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
積算技術業務　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-70 業　　務　　名　：　海岸復旧工事積算技術業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約12ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
積算技術業務　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-71 業　　務　　名　：　仙台河川国道事務所仙台東地区工事監督支援業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約24ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　1式（土木工事）
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-72 業　　務　　名　：　仙台河川国道事務所仙台地区工事監督支援業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約24ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　1式（土木工事、土木営繕工事）
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-73 業　　務　　名　：　河川復旧工事監督支援業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約12ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　1式（土木工事）
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-74 業　　務　　名　：　仙台河川国道事務所海岸北部地区工事監督支援業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約12ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　1式（土木工事）
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-75 業　　務　　名　：　仙台河川国道事務所海岸南部地区工事監督支援業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約12ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　1式（土木工事）
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-76 業　　務　　名　：　仙台河川国道事務所管内技術審査業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約12ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
技術審査業務　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-77 業　　務　　名　：　海岸巡視支援業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約12ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
海岸巡視　管理延長 32.0km
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-78 業　　務　　名　：　阿武隈大堰管理支援業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約12ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
阿武隈大堰管理支援
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-79 業　　務　　名　：　仙台河川国道事務所管内道路管理技術資料作成業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約12ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-80 業　　務　　名　：　仙台河川国道事務所管内道路改築技術資料作成業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務

２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
技術資料作成業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-81 業 務 名： 仙台河川国道事務所管内道路設計技術資料作成業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
技術資料作成業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-82 業 務 名： 仙台河川国道事務所管内道路等技術資料作成業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
技術資料作成業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-83 業 務 名： 仙台河川国道事務所管内河川等技術資料作成業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
技術資料作成業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-84 業 務 名： 仙台河川国道施設機器監視等業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
道路施設監視業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-85 業 務 名： 仙台河川国道道路情報連絡業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
道路情報連絡業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-86 業 務 名： 仙台河川国道事務所仙台地区外用地関係資料作成整理等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月

３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
用地関係資料作成等業務　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-87 業 務 名： 仙台河川国道事務所県北地区外用地関係資料作成整理等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
用地関係資料作成等業務　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-88 業 務 名： 仙台河川国道事務所仙台地区外用地補償総合技術業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
公共用地交渉等業務　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-89 業 務 名： 平成25年度仙台河川国道事務所庁舎新築工事監理業務
１）業 務 種 別： 建築コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約9ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
工事監理業務　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[北上川下流河川事務所]

1-90 業 務 名： 北上川下流管内（石巻地区）工事監督支援業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　1式（土木工事、電気設備工事、機械設備工事、土木営繕工事）
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-91 業 務 名： 北上川下流管内（飯野川地区）工事監督支援業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　1式（土木工事、機械設備工事）
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-92 業 務 名： 北上川下流管内（涌谷地区）工事監督支援業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月

３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　1式（土木工事）
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-93 業 務 名： 北上川下流管内（大崎地区）工事監督支援業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　1式（土木工事）
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-94 業 務 名： 北上川下流管内（鳴瀬・鹿島台地区）工事監督支援業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　1式（土木工事）
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-95 業 務 名： 北上川・鳴瀬川堰管理支援業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
北上大堰、旧北上川分流施設、鳴瀬川中流堰、桑折江堰の管理支援
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-96 業 務 名： 北上川下流河川事務所調査・管理技術資料作成業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-97 業 務 名： 北上川下流河川事務所改修（鳴瀬川）技術資料作成業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-98 業 務 名： 北上川下流河川事務所改修（北上川外）技術資料作成業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　1式

４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-99 業 務 名 ： 鳴瀬川河口部外用地関係資料作成整理等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
用地関係資料作成整理等業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-100 業 務 名 ： 北上川河口部外用地関係資料作成整理等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
用地関係資料作成整理等業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-101 業 務 名 ： 北上川下流河川事務所用地補償総合技術業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約24ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
公共用地交渉等業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[秋田河川国道事務所]

1-102 業 務 名 ： 秋田角館地区等監督官工事監督支援業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約24ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
工事監督支援業務 1式（土木工事、土木営繕工事）
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-103 業 務 名 ： 秋田河川国道道路許認可適正化業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約24ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
道路許認可審査・適正化指導業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-104 業 務 名 ： 秋田管内調査技術資料作成業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
技術資料作成業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-105 業　　務　　名　：　秋田管内道路管理技術資料作成業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約12ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-106 業　　務　　名　：　秋田管内道路改築技術資料作成業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約12ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-107 業　　務　　名　：　秋田河川国道道路情報連絡業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約12ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
道路情報連絡業務・施設監視業務　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-108 業　　務　　名　：　秋田管内角館地区道路施設機器監視業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約12ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
道路情報連絡業務・施設監視業務　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-109 業　　務　　名　：　秋田管内本荘地区道路施設機器監視業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約12ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
道路情報連絡業務・施設監視業務　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-110 業　　務　　名　：　秋田河川国道用地関係資料作成整理等業務
　　１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
　　２）履 行 期 限：　約12ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
用地関係資料作成整理等　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-111 業　務　名　：　秋田管内河川道路積算技術業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約8ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
工事積算業務（河川・道路積算）1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

［湯沢河川国道事務所］

1-112 業　務　名　：　湯沢管内積算技術業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約24ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
積算技術業務　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-113 業　務　名　：　湯沢管内ダム技術資料作成業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約12ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-114 業　務　名　：　湯沢管内河川技術資料作成業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約12ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-115 業　務　名　：　湯沢管内道路技術資料作成業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約12ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-116 業　務　名　：　湯沢河川国道道路情報連絡業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約12ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
道路情報連絡業務　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-117 業　務　名　：　湯沢河川国道事務所用地関係資料作成整理等業務
１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務

２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
用地関係資料作成等業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-118 業 務 名： 湯沢河川国道事務所管内ダム工事監督支援業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約9ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
工事監督支援業務 1式（土木工事）
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

［能代河川国道事務所］

1-119 業 務 名： 能代管内河川道路積算技術業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約24ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
積算技術業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-120 業 務 名： 能代管内道路改築積算技術業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約24ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
積算技術業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-121 業 務 名： 能代管内鷹巣大館工区工事監督支援業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約24ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
工事監督支援業務 1式（土木工事、電気設備工事）
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-122 業 務 名： 能代管内鷹巣大館・大館西工区工事監督支援業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
工事監督支援業務 1式（土木工事、土木営繕工事）
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-123 業 務 名： 能代管内直轄高速工区工事監督支援業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月

３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　1式（土木工事、電気設備工事）
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-124 業 務 名： 能代管内技術審査業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
技術審査業務　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-125 業 務 名： 森吉山ダム管理支援業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
森吉山ダムのダム管理支援業務
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-126 業 務 名： 能代管内河川技術資料作成業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-127 業 務 名： 能代管内道路技術資料作成業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-128 業 務 名： 能代管内道路情報連絡業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
道路情報連絡業務　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-129 業 務 名： 能代河川国道事務所用地関係資料作成整理等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
用地関係資料作成等業務　1式

４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-130 業 務 名 ： 米代川水系水質分析業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
水質分析 1式
底質分析 1式
資料整理 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[山形河川国道事務所]

1-131 業 務 名 ： H25－26山形管内南部道路積算技術業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約24ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
積算技術業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-132 業 務 名 ： H25－26山形管内北部道路積算技術業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約24ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
積算技術業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-133 業 務 名 ： H25－26山形管内中部道路積算技術業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約24ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
積算技術業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-134 業 務 名 ： H25－26山形管内河川積算技術業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約24ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
積算技術業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-135 業 務 名 ： H25－26山形管内南部道路工事監督支援業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約24ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
工事監督支援業務 1式（土木工事、電気設備工事）

４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-136 業　務　名：　H25－26山形管内中部道路工事監督支援業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約24ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　1式（土木工事）
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-137 業　務　名：　H25－26山形管内北部道路工事監督支援業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約24ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　1式（土木工事、土木営繕工事）
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-138 業　務　名：　H25－26山形管内河川工事監督支援業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約24ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　1式（土木工事、機械設備工事）
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-139 業　務　名：　H25－26山形東北中央道工事監督支援業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約24ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　1式（土木工事）
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-140 業　務　名：　H25－26山形置賜地区道路工事監督支援業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約24ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　1式（土木工事）
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-141 業　務　名：　H25－26山形最上地区道路工事監督支援業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約24ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　1式（土木工事）
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-142 業　　務　　名　：　H25－26山形村山地区道路工事監督支援業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約24ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　1式（土木工事）
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-143 業　　務　　名　：　山形管内技術審査業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約12ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
技術審査業務　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-144 業　　務　　名　：　H25－26最上川上流河川巡視支援業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約24ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
河川巡視　管理延長 145.2km
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-145 業　　務　　名　：　H25－26山形河川国道道路許認可適正化業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約24ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
道路許認可審査・適正化指導業務　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-146 業　　務　　名　：　山形管内技術資料作成業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約12ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-147 業　　務　　名　：　山形河川国道事務所技術資料作成業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約12ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-148 業　務　名 ： 山形東北中央道現場技術資料作成業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-149 業　務　名 ： 山形河川国道道路情報連絡業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
道路情報連絡業務　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-150 業　務　名 ： 山形河川国道事務所用地関係資料作成整理等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
用地関係資料作成等業務　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-151 業　務　名 ： 山形東北中央道事業支援業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
事業支援業務　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-152 業　務　名 ： 最上川上流水質分析業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
水質分析　1式
底質分析　1式
資料作成　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[酒田河川国道事務所]

1-153 業　務　名 ： 酒田管内積算技術業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約24ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
積算技術業務　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-154 業　務　名 ： 酒田管内河川工事監督支援業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約24ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　1式（土木工事）
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-155 業　務　名 ： 酒田管内日本海沿岸東北自動車道工事監督支援業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約24ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　1式（土木工事）
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-156 業　務　名 ： 酒田管内道路工事監督支援業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約24ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　1式（土木工事）
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-157 業　務　名 ： 酒田管内鶴岡地区道路工事監督支援業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約24ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　1式（土木工事、電気設備工事、機械設備工事）
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-158 業　務　名 ： 酒田管内技術審査業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
技術審査業務　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-159 業　務　名 ： 酒田管内改築系技術資料作成業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-160 業　務　名 ： 酒田管内管理系技術資料作成業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務

２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
技術資料作成業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-161 業 務 名： 酒田河川国道道路施設機器監視業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
道路情報連絡業務・施設監視業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-162 業 務 名： 酒田河川国道事務所用地関係資料作成整理等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
用地関係資料作成等業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-163 業 務 名： 最上川中下流及び赤川水質分析業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
水質分析業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[新庄河川事務所]

1-164 業 務 名： 新庄河川事務所庄内・最上地区工事監督支援業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約24ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
工事監督支援業務 1式（土木工事）
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-165 業 務 名： 新庄河川事務所西村山・鶴岡地区工事監督支援業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約24ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
工事監督支援業務 1式（土木工事）
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-166 業 務 名： 新庄管内技術資料作成業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月

３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-167 業 務 名： 新庄河川事務所用地関係資料作成整理等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
用地関係資料作成等業務　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[福島河川国道事務所]

1-168 業 務 名： 福島管内(道路改築)積算技術業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約24ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
積算技術業務　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-169 業 務 名： 福島管内(道路管理)積算技術業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約24ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
積算技術業務　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-170 業 務 名： 福島地区砂防工事監督支援業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約24ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　1式(土木工事、機械設備工事)
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-171 業 務 名： 信夫山地区工事監督支援業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約24ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　1式(土木工事)
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-172 業 務 名： 福島・栗子国道管内工事監督支援業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約24ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　1式(土木工事、電気設備工事)

４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-173 業 務 名 ： 福島河川国道道路許認可適正化業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約24ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
道路許認可適正化業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-174 業 務 名 ： 福島管内河川技術資料作成業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
技術資料作成業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-175 業 務 名 ： 福島管内道路改築技術資料作成業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
技術資料作成業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-176 業 務 名 ： 福島管内道路設計技術資料作成業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
技術資料作成業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-177 業 務 名 ： 福島管内管理技術資料作成業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
技術資料作成業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-178 業 務 名 ： 福島河川国道道路情報連絡業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
道路情報連絡業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-179 業　務　名 ： 福島管内栗子地区道路施設機器監視業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
道路施設監視業務　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-180 業　務　名 ： 福島管内用地関係資料作成整理等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
用地関係資料作成等業務　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-181 業　務　名 ： 阿武隈川上流水質分析業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
水質分析　1式
底質分析　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[郡山国道事務所]

1-182 業　務　名 ： 郡山地区工事監督支援業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約24ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　1式（土木工事、電気設備工事）
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-183 業　務　名 ： 喜多方地区工事監督支援業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約24ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
工事監督支援業務　1式（土木工事）
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-184 業　務　名 ： 郡山国道技術資料作成業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
技術資料作成業務　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-185 業　　務　　名　：　郡山国道道路情報連絡業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約12ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
　　道路情報連絡業務　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-186 業　　務　　名　：　郡山国道用地関係資料作成整理等業務
　　１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
　　２）履 行 期 限：　約12ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
　　用地関係資料作成整理等業務　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

[磐城国道事務所]

1-187 業　　務　　名　：　磐城国道管内(管理)積算技術業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約24ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
　　積算技術業務　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-188 業　　務　　名　：　磐城国道管内(いわき・改築)工事監督支援業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約24ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
　　工事監督支援業務　1式(土木工事)
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-189 業　　務　　名　：　磐城国道管内技術審査業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約12ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
　　技術審査業務　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-190 業　　務　　名　：　磐城国道管内技術資料作成業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約12ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
　　技術資料作成業務　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-191 業　　務　　名　：　磐城国道道路情報連絡業務

１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
道路情報連絡業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-192 業 務 名： 磐城国道管内(いわき地区)用地関係資料作成整理等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
用地関係資料作成等業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-193 業 務 名： 磐城国道管内(相双地区)用地関係資料作成整理等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
用地関係資料作成等業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[北上川ダム統合管理事務所]

1-194 業 務 名： 北上川ダム統管支所管理支援業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約24ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
田瀬ダム、湯田ダムのダム管理支援業務
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-195 業 務 名： 北上川ダム統管水質分析業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
水質分析 1式
底質分析 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[最上川ダム統合管理事務所]

1-196 業 務 名： 寒河江ダム管理支援業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約24ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
寒河江ダムのダム管理支援業務
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-197 業 務 名： 白川ダム管理支援業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務

２）履 行 期 限： 約24ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
白川ダムのダム管理支援業務
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-198 業 務 名： 長井ダム管理支援業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約24ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
長井ダムのダム管理支援業務
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-199 業 務 名： 最上川ダム統合管理事務所管内技術資料作成業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
技術資料作成業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[浅瀬石川ダム管理所]

1-200 業 務 名： 浅瀬石川ダム管理支援業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約24ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
浅瀬石川ダムのダム管理支援業務
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[釜房ダム管理所]

1-201 業 務 名： 釜房ダム管理支援業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約24ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
釜房ダムのダム管理支援業務
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[玉川ダム管理所]

1-202 業 務 名： 玉川ダム管理支援業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約24ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
玉川ダムのダム管理支援業務
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[三春ダム管理所]

1-203 業 務 名： 三春ダム水質分析業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月

【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 水質分析 1式
底質分析 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[東北技術事務所]

1-204 業 務 名： 新技術活用外技術資料作成業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
技術資料作成業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-205 業 務 名： 東北管内品質試験業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
土木材料に関する品質試験 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-206 業 務 名： 東北管内水質資料作成業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
技術資料作成業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-207 業 務 名： 宮城地区他路面下空洞調査業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
路面下空洞調査 1式
路面下空洞調査解析 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

1-208 業 務 名： 宮城県内水質分析業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
水質分析 1式
底質分析 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-209 業 務 名： 北東北地区路面下空洞調査業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月

【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 路面下空洞調査 1式
路面下空洞調査解析 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

[国営みちのく杜の湖畔公園事務所]

1-210 業 務 名： みちのく公園事務所工事監督支援業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
工事監督支援業務 1式（土木工事、土木営繕工事）
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

1-211 業 務 名： みちのく公園運営維持管理履行確認業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
履行確認業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2.簡易公募型競争入札方式

[企画部]

2-1 業 務 名： 仙台第1合同庁舎情報通信設備移設等検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 通信設備移設設計 1式
情報システム設備移設設計 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、本官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

[建政部]

2-2 業 務 名： 東北地方太平洋沿岸域における震災復興まちづくり事例調査業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
震災復興まちづくり事例調査 一式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、本官契約により行う予定です。

[道路部]

2-3 業 務 名： 東北管内交通量推計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
交通量推計 一式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、本官契約により行う予定です。4月30日随時公表済みである。

2-4 業 務 名： 東北管内道路交通分析業務

１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約9ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
交通量・損失時間・旅行速度の変動分析 一式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、本官契約により行う予定です。4月30日随時公表済みである。

[営繕部]

2-5 業 務 名： 釜石裁判所耐震改修設計外業務
１）業 務 種 別： 建築コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： （盛岡地方合同庁舎）
庁舎増築 S-5 約160㎡
（釜石裁判所）
耐震改修設計 一式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、本官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

[用地部]

2-6 業 務 名： 事業認定申請図書照合等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
事業認定申請図書照合等業務 一式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、本官契約により行う予定です。

[青森河川国道事務所]

2-7 業 務 名： 馬淵大堰環境調査
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
魚道調査 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-8 業 務 名： 馬淵川水辺現地調査（魚類）業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約10ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
魚類調査 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-9 業 務 名： 岩木川水辺現地調査（鳥類等）業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約11ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
鳥類調査 1式
猛禽類調査 1式
両生類・爬虫類・哺乳類調査 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-10 業　務　名　：　馬淵川上流部流量観測
　１）業 務 種 別：　測量
　２）履 行 期 限：　約12ヶ月
　３）業 務 概 要：　流量観測　1式
河川横断測量　1式
河川深浅測量　1式
　４）入札予定時期：　第1四半期
　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-11 業　務　名　：　馬淵川下流部流量観測・採水作業
　１）業 務 種 別：　測量
　２）履 行 期 限：　約12ヶ月
　３）業 務 概 要：　流量観測　1式
河川横断測量　1式
河川深浅測量　1式
水質採水作業　1式
　４）入札予定時期：　第1四半期
　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-12 業　務　名　：　岩木川上流部流量観測・採水作業
　１）業 務 種 別：　測量
　２）履 行 期 限：　約12ヶ月
　３）業 務 概 要：　流量観測　1式
河川横断測量　1式
河川深浅測量　1式
水質採水作業　1式
　４）入札予定時期：　第1四半期
　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-13 業　務　名　：　岩木川下流部流量観測・採水作業
　１）業 務 種 別：　測量
　２）履 行 期 限：　約12ヶ月
　３）業 務 概 要：　流量観測　1式
河川横断測量　1式
河川深浅測量　1式
水質採水作業　1式
　４）入札予定時期：　第1四半期
　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-14 業　務　名　：　南部地区環境調査
　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　２）履 行 期 限：　約11ヶ月
　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
環境調査　1式
　４）入札予定時期：　第1四半期
　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-15 業　務　名　：　階上地区水文調査
　１）業 務 種 別：　地質調査業務
　２）履 行 期 限：　約12ヶ月
　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
水文調査　1式

４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-16 業 務 名 ： 岩木川下流堤防測量設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
堤防測量設計 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月12日随時公表済みである。

2-17 業 務 名 ： 岩木川上流堤防測量設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
堤防測量設計 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月12日随時公表済みである。

2-18 業 務 名 ： 浪岡五所川原道路設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
道路詳細設計 1式
一般構造物設計 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月12日随時公表済みである。

2-19 業 務 名 ： 五所川原地質調査
１）業 務 種 別： 地質調査業務
２）履 行 期 限： 約4ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
機械ボーリング 1式
サウンディング 1式
土質試験 1式
軟弱地盤解析 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月12日随時公表済みである。

2-20 業 務 名 ： 西北地区路線測量
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約4ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
基準点測量 1式
路線測量 1式
現地測量 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月12日随時公表済みである。

2-21 業 務 名 ： 馬淵川耐震対策設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務

２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
耐震対策設計　堰1基、樋管2基
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月12日随時公表済みである。

2-22 業 務 名： 管内河川航空レーザ測量
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
LP測量　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月12日随時公表済みである。

2-23 業 務 名： 岩木川樋門樋管ゲート等修繕設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
構造物点検　1式
樋管等修繕設計　1式
樋管ゲート予備設計　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

2-24 業 務 名： 岩木川つがる地区官民境界調査測量
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
官民境界測量　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-25 業 務 名： 岩木川弘前地区官民境界調査測量
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
官民境界測量　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-26 業 務 名： 馬淵川管内官民境界調査測量
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
官民境界測量　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-27 業 務 名： 下北地区深層崩壊調査測量
１）業 務 種 別： 測量

２）履 行 期 限： 約6ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： LP測量 1式
深層崩壊調査 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-28 業 務 名： 上北地区深層崩壊調査測量
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： LP測量 1式
深層崩壊調査 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-29 業 務 名： 西津軽地区深層崩壊調査測量
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： LP測量 1式
深層崩壊調査 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-30 業 務 名： 中南津軽地区深層崩壊調査測量
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： LP測量 1式
深層崩壊調査 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-31 業 務 名： 馬淵川水系河川環境整備事業評価検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
環境整備事業評価 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-32 業 務 名： 岩木川弘前地区瀬淵再生保全設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
瀬淵再生保全設計 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-33 業 務 名： 岩木川冬期環境用水検討業務

１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
環境用水検討 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-34 業 務 名： 天間林地区道路詳細設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
道路詳細設計 1式
構造物詳細設計 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-35 業 務 名： 七戸地区道路詳細設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
道路詳細設計 1式
構造物詳細設計 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-36 業 務 名： 後平地区道路詳細設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
道路詳細設計 1式
構造物詳細設計 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-37 業 務 名： 天間林地区こ道橋詳細設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
こ道橋詳細設計 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-38 業 務 名： 七戸地区こ道橋詳細設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
こ道橋詳細設計 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-39 業 務 名： 坪川橋詳細設計業務

１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-40 業 務 名： 馬淵川定期横断測量
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 河川定期横断測量 1式
河川深浅測量 1式
海岸深浅測量 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-41 業 務 名： 岩木川上流定期横断測量
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 河川定期縦断測量 1式
河川定期横断測量 1式
河川深浅測量 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-42 業 務 名： 岩木川下流定期横断測量
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 河川定期縦断測量 1式
河川定期横断測量 1式
河川深浅測量 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-43 業 務 名： 水戸口定期横断測量
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
河川定期横断測量 1式
河川深浅測量 1式
海岸深浅測量 1式
横断経年変化図作成 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-44 業 務 名： 管内河川河床材料調査
１）業 務 種 別： 地質調査業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
河床材料調査 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-45 業　務　名　：　青森県内交通量調査
　１）業 務 種 別：　測量
　２）履 行 期 限：　約11ヶ月
　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
交通量調査　1式
旅行速度調査　1式
　４）入札予定時期：　第1四半期
　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-46 業　務　名　：　青森国道道路台帳図整備測量
　１）業 務 種 別：　測量
　２）履 行 期 限：　約6ヶ月
　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
基準点測量　　1式
地形測量　　1式
用地測量　　1式
道路台帳図編集　1式
　４）入札予定時期：　第2四半期
　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-47 業　務　名　：　十和田国道道路台帳図整備測量
　１）業 務 種 別：　測量
　２）履 行 期 限：　約6ヶ月
　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
基準点測量　　1式
地形測量　　1式
用地測量　　1式
道路台帳図編集　1式
　４）入札予定時期：　第2四半期
　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-48 業　務　名　：　弘前国道道路台帳図整備測量
　１）業 務 種 別：　測量
　２）履 行 期 限：　約6ヶ月
　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
基準点測量　　1式
地形測量　　1式
用地測量　　1式
道路台帳図編集　1式
　４）入札予定時期：　第2四半期
　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-49 業　務　名　：　八戸国道道路台帳図整備測量
　１）業 務 種 別：　測量
　２）履 行 期 限：　約6ヶ月
　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
基準点測量　　1式
地形測量　　1式
用地測量　　1式
道路台帳図編集　1式

４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-50 業 務 名 ： 津軽地区構造物補修設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
路線測量 1式
橋梁補修設計 1式
橋梁耐震補強設計 1式
消融雪溝設計 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-51 業 務 名 ： 南部地区構造物補修設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
橋梁補修設計 1式
橋梁耐震補強設計 1式
トンネル定期点検 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-52 業 務 名 ： 管内事業整備計画検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
地域ニーズの把握検討 1式
会議資料作成 1式
地域ニーズ対する方向性検討 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-53 業 務 名 ： 青森地区歩道融雪設備設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
融雪方式検討 1式
歩道融雪設備撤去設計 1式
歩道融雪設備詳細設計 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-54 業 務 名 ： 天間林道路（附田川目地区）用地調査等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約4ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
用地測量等 1式
建物等調査積算1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-55 業　　務　　名　：　天間林道路（家ノ前地区）用地調査等業務
　　１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
　　２）履 行 期 限：　約4ヶ月
　　【総合評価落札方式】
　　３）業 務 概 要：　用地測量等　1式
　　建物等調査積算1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-56 業　　務　　名　：　天間林道路（寺沢前地区）用地調査等業務
　　１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
　　２）履 行 期 限：　約4ヶ月
　　【総合評価落札方式】
　　３）業 務 概 要：　用地測量等　1式
　　建物等調査積算1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-57 業　　務　　名　：　天間林道路（舟場向川久保地区）用地調査等業務
　　１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
　　２）履 行 期 限：　約4ヶ月
　　【総合評価落札方式】
　　３）業 務 概 要：　用地測量等　1式
　　建物等調査積算1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

2-58 業　　務　　名　：　天間林道路（猪ノ鼻地区）用地調査等業務
　　１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
　　２）履 行 期 限：　約4ヶ月
　　【総合評価落札方式】
　　３）業 務 概 要：　用地測量等　1式
　　建物等調査積算1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

2-59 業　　務　　名　：　天間林道路（後平地区）用地調査等業務
　　１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
　　２）履 行 期 限：　約4ヶ月
　　【総合評価落札方式】
　　３）業 務 概 要：　用地測量等　1式
　　建物等調査積算1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

2-60 業　　務　　名　：　天間林道路（卒古沢地区）用地調査等業務
　　１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
　　２）履 行 期 限：　約4ヶ月
　　【総合評価落札方式】
　　３）業 務 概 要：　用地測量等　1式
　　建物等調査積算1式

４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-61 業 務 名 ： 天間林道路（天間舘後平地区）用地調査等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約4ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 用地測量等 1式
建物等調査積算1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-62 業 務 名 ： 天間林道路（（仮）天間林2IC地区）用地調査等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約4ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 用地測量等 1式
建物等調査積算1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-63 業 務 名 ： 岩木川・馬淵川堤防・樋門樋管等空洞化調査業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 堤防等空洞化調査 1式
樋門樋管等空洞化調査 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-64 業 務 名 ： 青森管内道路施設点検業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
【総合評価落札方式】
道路ストック総点検 1式
３）業 務 概 要： 道路防災点検 1式
盛土法面点検 1式
道路トンネル定期点検 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-65 業 務 名 ： 田面木地区電線共同溝設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 路線測量 1式
電線共同溝詳細設計 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

［高瀬川河川事務所］

2-66 業 務 名 ： 高瀬川水系流量観測業務

１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
流量観測（低水及び高水） 1式
採水運搬 1式
観測所保守点検 1式
水文資料整理 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-67 業 務 名： 気象観測所補修設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
気象観測所補修設計 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

2-68 業 務 名： 舟ヶ沢地区測量業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 土地調査測量 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-69 業 務 名： 高瀬川排水機場他耐震検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
排水機場耐震照査 2箇所
水門耐震照査 1箇所
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-70 業 務 名： 高瀬川津花川・流川排水樋門開閉機設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約4ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
樋門開閉機設計 2箇所
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-71 業 務 名： 高瀬川河川管理施設点検業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約3ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
通常点検 1式
特別点検 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-72 業　務　名　：　高瀬川河川測量業務
　１）業 務 種 別：　測量
　２）履 行 期 限：　約7ヶ月
　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
水準測量　1式
河川定期横断測量　1式
河川定期縦断測量　1式
河床材料調査　1式
　４）入札予定時期：　第2四半期
　５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

[津軽ダム工事事務所]

2-73 業　務　名　：　津軽ダム流量観測等業務
　１）業 務 種 別：　測量
　２）履 行 期 限：　約12ヶ月
　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
流量観測　1式
採水作業　1式
　４）入札予定時期：　第1四半期
　５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-74 業　務　名　：　津軽ダム付替道路構造物設計業務
　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　２）履 行 期 限：　約11ヶ月
　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
路線測量　1式
道路詳細設計　1式
　４）入札予定時期：　第1四半期
　５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-75 業　務　名　：　津軽ダム川原平右岸地区貯水池用地境界測量等業務
　１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
　２）履 行 期 限：　約6ヶ月
　３）業 務 概 要：　用地測量　1式
　４）入札予定時期：　第1四半期
　５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

[岩手河川国道事務所]

2-76 業　務　名　：　盛岡地区流量調査及び水文資料整理業務
　１）業 務 種 別：　測量
　２）履 行 期 限：　約12ヶ月
　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
流量観測　1式
水文資料整理　1式
　４）入札予定時期：　第1四半期
　５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-77 業　務　名　：　水沢地区流量調査
　１）業 務 種 別：　測量
　２）履 行 期 限：　約12ヶ月
　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
流量観測　1式
　４）入札予定時期：　第1四半期
　５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-78 業　務　名　：　一関地区流量調査
１）業 務 種 別：　測量
２）履 行 期 限：　約12ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
流量観測　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-79 業　務　名　：　岩手管内交通現況調査業務
１）業 務 種 別：　測量
２）履 行 期 限：　約11ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
交通量調査　1式
渋滞長調査　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-80 業　務　名　：　北上川上流和賀川外環境調査業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約10ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
環境調査(動物･植物)　1式
河床変動予測　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-81 業　務　名　：　北上川上流排水機場耐震照査検討業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約8ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
耐震照査　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-82 業　務　名　：　北上川上流LP測量業務
１）業 務 種 別：　測量
２）履 行 期 限：　約8ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
航空レーザー測量　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-83 業　務　名　：　北上川上流盛岡管内現況管理図作成業務
１）業 務 種 別：　測量
２）履 行 期 限：　約7ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
現地測量　1式
現況管理図作成　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-84 業　務　名 ： 北上川上流水沢管内現況管理図作成業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
現地測量　1式
現況管理図作成　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-85 業　務　名 ： 北上川上流一関管内現況管理図作成業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
現地測量　1式
現況管理図作成　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-86 業　務　名 ： 北上川上流花巻地区護岸設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
護岸設計　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-87 業　務　名 ： 薄衣地区堤防設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
現地測量　1式
堤防設計　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

2-88 業　務　名 ： 奥州地区地質調査業務
１）業 務 種 別： 地質調査業務
２）履 行 期 限： 約4ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
ボーリング調査　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

2-89 業　務　名 ： 盛岡・花北地区地質調査業務
１）業 務 種 別： 地質調査業務
２）履 行 期 限： 約4ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
ボーリング調査　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

2-90 業　　務　　名　：　奥州地区堤防強化設計業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約6ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
堤防漏水対策工設計　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

2-91 業　　務　　名　：　盛岡・花北地区堤防強化設計業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約6ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
堤防漏水対策工設計　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

2-92 業　　務　　名　：　前沢白山地区外用地調査等業務
　　１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
　　２）履 行 期 限：　約3ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
用地測量　1式
用地調査　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-93 業　　務　　名　：　姉体上流地区外用地調査等業務
　　１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
　　２）履 行 期 限：　約3ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
用地測量　1式
用地調査　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-94 業　　務　　名　：　徳田地区外用地調査等業務
　　１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
　　２）履 行 期 限：　約3ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
用地測量　1式
用地調査　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-95 業　　務　　名　：　更木・矢沢地区用地調査等業務
　　１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
　　２）履 行 期 限：　約3ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
用地測量　1式
用地調査　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期

５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-96 業　　務　　名：　北上川上流盛岡・花北地区河川管理施設詳細点検業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約9ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要：　堤防等空洞化調査　1式
樋門樋管等空洞化調査　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-97 業　　務　　名：　北上川上流県南地区河川管理施設詳細点検業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約9ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要：　堤防等空洞化調査　1式
樋門樋管等空洞化調査　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-98 業　　務　　名：　岩手河川国道事務所管内防災点検補修設計業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約8ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要：　防災点検　1式
補修設計　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-99 業　　務　　名：　岩手河川国道事務所管内雪氷予測業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約6ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要：　雪氷予測　1式
４）入札予定時期：　第3四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-100 業　　務　　名：　三本木地区用地調査等業務
１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限：　約3ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要：　用地測量　1式
用地調査　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

2-101 業　　務　　名：　城内地区用地調査等業務
１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限：　約3ヶ月

【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 用地測量 1式
用地調査 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

2-102 業 務 名： 下曲田地区用地調査等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約3ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 用地測量 1式
用地調査 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-103 業 務 名： 立花工損事前調査等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約2ヶ月
３）業 務 概 要： 工損事前調査 1式
用地測量 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

2-104 業 務 名： 第三遊水地市道付替外用地調査等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約3ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 用地測量 1式
用地調査 1式
工損事前調査 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-105 業 務 名： 第二遊水地市道付替外用地調査等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約2ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 用地測量 1式
用地調査 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-106 業 務 名： 遠野市綾織町地区用地調査等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約3ヶ月
３）業 務 概 要： 用地測量 1式
用地調査 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

2-107 業 務 名： 水沢東バイパス算定等業務

１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約3ヶ月
３）業 務 概 要： 用地調査 1式
再算定 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

2-108 業 務 名： 上田地区用地調査等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約3ヶ月
３）業 務 概 要： 用地測量 1式
用地調査 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-109 業 務 名： 岩手管内道路他構造物詳細設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
道路詳細設計 1式
構造物詳細設計（擁壁） 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

2-110 業 務 名： 上郷遠野地区構造物詳細設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
道路関係他設計 1式
構造物詳細設計（擁壁、函渠） 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

2-111 業 務 名： 宮古盛岡地区地質調査業務
１）業 務 種 別： 地質調査業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
ボーリング調査 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

2-112 業 務 名： 宮古盛岡横断道路事業工程検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約9ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
事業工程検討 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-113 業 務 名： 八幡平山系小高倉山監視カメラ通信設備等実施設計業務

１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
画像監視設備詳細設計 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

2-114 業 務 名： 笹目子トンネル外管理設備更新検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
トンネル防災設備外詳細設計 1式
４）入札予定時期： 第3四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-115 業 務 名： 岩手管内消融雪設備詳細設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
消融雪設備詳細設計 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-116 業 務 名： 岩手管内道路設計他業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約9ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
道路設計 1式
路線測量 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-117 業 務 名： 岩手管内事故対策検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
事故対策検討 1式
交通事故特性分析 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-118 業 務 名： 一関遊水地関連構造物設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
小堤坂路設計 1式
遊水地内排水路横断構造物設計 1式
初期越流堤3D計測 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-119 業　務　名　：　一関遊水地地質調査業務業務
１）業 務 種 別：　地質調査業務
２）履 行 期 限：　約6ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
ボーリング調査　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-120 業　務　名　：　磐井川関連施設検討業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約8ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
陸閘詳細設計　1式
堤防詳細設計　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-121 業　務　名　：　一関遊水地内管理施設設計業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約7ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
一関遊水地管理施設予備設計　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-122 業　務　名　：　北上川上流河床材料調査
１）業 務 種 別：　測量
２）履 行 期 限：　約6ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
河床材料調査　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-123 業　務　名　：　北上川上流水辺現地調査（河川環境基図）業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約8ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
河川環境基図作成　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-124 業　務　名　：　北上川上流河川測量
１）業 務 種 別：　測量
２）履 行 期 限：　約8ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
河川横断測量　1式
深浅測量　　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-125 業　務　名　：　岩手管内流砂量観測等業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約9ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
流砂量観測　1式
観測機器保守点検　1式
出水時等砂防施設点検　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-126 業　務　名　：　八幡平山系秋田駒ヶ岳国見砂防堰堤詳細設計等業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約8ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
測量・地質調査　1式
砂防堰堤実施設計　1式
道路設計　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-127 業　務　名　：　八幡平山系秋田駒ヶ岳竜川第2砂防施設詳細設計等業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約8ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
測量・地質調査　1式
砂防堰堤詳細設計　1式
道路設計　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-128 業　務　名　：　八幡平山系岩手山周辺二又沢砂防施設詳細設計等業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約8ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
測量・地質調査　1式
砂防施設実施設計　1式
道路設計　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-129 業　務　名　：　栗駒山系地形測量業務
１）業 務 種 別：　測量
２）履 行 期 限：　約6ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
航空レーザー測量　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-130 業　務　名　：　二戸国道道路台帳図作成業務
１）業 務 種 別：　測量
２）履 行 期 限：　約6ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
道路台帳図作成　1式

４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-131 業 務 名 ： 盛岡・盛岡西国道道路台帳図作成業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
道路台帳図作成 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-132 業 務 名 ： 水沢・花巻国道道路台帳図作成業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
道路台帳図作成 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-133 業 務 名 ： 岩手河川国道事務所道路管理データベース更新業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約3ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
道路施設データ作成 1式
データベース更新用データ作成 1式
データベースの更新・管理 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-134 業 務 名 ： 北上川上流畑の沢地区治水対策設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
測量 1式
ボーリング調査 1式
堤防設計(L=300m) 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

2-135 業 務 名 ： 北上川上流巻地区治水対策設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
測量 1式
ボーリング調査 1式
堤防設計(L=680m) 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

2-136 業 務 名 ： 北上川上流紫波地区排水樋門実施設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務

２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
測量 1式
ボーリング調査 1式
排水樋門詳細設計 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

2-137 業 務 名： 北上川上流堤防強化設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
堤防漏水対策工設計(L=1,100m) 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

2-138 業 務 名： 盛岡地区かわまちづくり検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
かわまちづくり検討会等資料作成 1式
サインシステム検討 1式
エコロジカルネットワーク検討 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

2-139 業 務 名： 盛岡地区環境施設検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
河道掘削検討 1式
河川構造物設計 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

2-140 業 務 名： 北上山系地区地形測量業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
航空レーザー測量 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-141 業 務 名： 荒沢砂防堰堤外用地調査等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約3ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
用地測量 1式
用地調査 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-142 業　　務　　名　：　一関地区事故対策事業用地調査等業務
　　１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
　　２）履 行 期 限：　約3ヶ月
　　３）業 務 概 要：　用地測量　1式
用地調査　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

2-143 業　　務　　名　：　北上拡幅外再算定等業務
　　１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
　　２）履 行 期 限：　約3ヶ月
　　３）業 務 概 要：　用地調査　1式
再算定　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

2-144 業　　務　　名　：　笹目子トンネル換気設備更新検討業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約5ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
トンネル換気設備詳細設計　1式
　　４）入札予定時期：　第3四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

［胆沢ダム工事事務所］

2-145 業　　務　　名　：　胆沢ダム（市野々地区外）復元測量等業務
　　１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
　　２）履 行 期 限：　約5ヶ月
　　３）業 務 概 要：　用地測量　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-146 業　　務　　名　：　胆沢ダム（馬留地区外）復元測量等業務
　　１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
　　２）履 行 期 限：　約5ヶ月
　　３）業 務 概 要：　用地測量　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

［三陸国道事務所］

2-147 業　　務　　名　：　大船渡管内総点検業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約8ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
トンネル点検　1式
道路附属物点検　　1式
法面・土工構造物点検　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-148 業　　務　　名　：　釜石管内総点検業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約8ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
トンネル点検　1式
道路附属物点検　　1式
法面・土工構造物点検　1式
　　4）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-149 業　　務　　名　：　宮古管内総点検業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約8ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
トンネル点検　1式
道路附属物点検　　1式
法面・土工構造物点検　1式
　　4）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-150 業　　務　　名　：　三陸国道管内測量設計業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約8ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
路線測量　　1式
地盤調査　　1式
道路詳細設計　1式
　　4）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-151 業　　務　　名　：　三陸国道管内防災設計業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約8ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
路線測量　　1式
地盤調査　　1式
一般構造物詳細設計　1式
　　4）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-152 業　　務　　名　：　久慈管内総点検業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約8ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
トンネル点検　1式
道路附属物点検　　1式
法面・土工構造物点検　1式
　　4）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-153 業　　務　　名　：　三陸国道管内橋梁補修設計業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約7ヶ月

３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
橋梁補修設計　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-154 業 務 名： 三陸国道橋梁補強設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
橋梁耐震補強設計　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-155 業 務 名： 三陸国道管内交通事故分析業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
交通事故特性分析　1式
交通事故調査　1式
事故分析システム更新　1式
交通事故対策検討　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-156 業 務 名： 岩泉地区外橋梁詳細設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　N=3橋
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

2-157 業 務 名： 普代地区外橋梁詳細設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　N=4橋
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

2-158 業 務 名： 高田地区外用地調査等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
用地測量　1式
用地調査　1式
土地評価　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-159 業 務 名： 田老普代地区構造物補足設計業務

１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約9ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
道路修正設計 1式
一般構造物詳細設計 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-160 業 務 名： 田老普代地区地質調査業務
１）業 務 種 別： 地質調査業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
地質調査 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-161 業 務 名： 田野畑地区地質調査
１）業 務 種 別： 地質調査業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
ボーリング調査 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-162 業 務 名： 宮古地区環境調査
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
環境調査(動植物等) 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-163 業 務 名： 三陸沿岸地区道路計画検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
道路概略設計 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-164 業 務 名： 高田地区外道路詳細設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
道路詳細設計 1式(L=8.7km)
平面交差点詳細設計 1式
一般構造物設計 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-165 業 務 名： 宝来橋外詳細設計業務

１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計 N=4橋
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-166 業 務 名： 釜石地区地質調査
１）業 務 種 別： 地質調査業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
機械ボーリング 1式
土質試験 1式
解析調査 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-167 業 務 名： 高田地区地質調査
１）業 務 種 別： 地質調査業務
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
機械ボーリング 1式
土質試験 1式
解析調査 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-168 業 務 名： 大槌山田宮古地区地質調査
１）業 務 種 別： 地質調査業務
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
機械ボーリング 1式
土質試験 1式
解析調査 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-169 業 務 名： 山田宮古地区トンネル管理設備詳細設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
トンネル管理設備詳細設計 4トンネル
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-170 業 務 名： 宮古地区トンネル管理設備詳細設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
トンネル管理設備詳細設計 5トンネル
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-171 業　務　名 ： 田老地区トンネル管理設備詳細設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
トンネル管理設備詳細設計　8トンネル
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-172 業　務　名 ： 田老普代地区トンネル管理設備詳細設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
トンネル管理設備詳細設計　6トンネル
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-173 業　務　名 ： 普代久慈地区トンネル管理設備詳細設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
トンネル管理設備詳細設計　8トンネル
道路管理設備設計　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-174 業　務　名 ： 宮古腹帯地区トンネル管理設備基本設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
トンネル管理設備基本設計　6トンネル
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-175 業　務　名 ： 腹帯箱石地区トンネル管理設備基本設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
トンネル管理設備基本設計　5トンネル
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

［南三陸国道事務所］

2-176 業　務　名 ： 南三陸国道管内南部地区水文調査
１）業 務 種 別： 地質調査業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
水文観測調査
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-177 業　　務　　名　：　南三陸国道管内北部地区水文調査
　　１）業 務 種 別：　地質調査業務
　　２）履 行 期 限：　約12ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
水文観測調査
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-178 業　　務　　名　：　南三陸南部地区道路設計業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約9ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
道路詳細補足設計(B)　1式
一般構造物詳細設計　1式
測量作業　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-179 業　　務　　名　：　釜石山田地区道路設計業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約9ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
道路詳細補足設計(B)　1式
一般構造物詳細設計　1式
測量作業　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-180 業　　務　　名　：　小鎚高架橋詳細設計業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約6ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　1式
地質調査　　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-181 業　　務　　名　：　大槌高架橋詳細設計業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約6ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-182 業　　務　　名　：　南三陸国道管内整備効果調査業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約11ヶ月

【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 整備効果資料作成　1式
再評価資料作成　1式
交通量調査・騒音振動調査　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月12日随時公表済みである。

2-183 業 務 名： 鵜住居地区建築設計業務
１）業 務 種 別： 建築コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 実施設計　一式
・庁舎　S-2 約2,800m2
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-184 業 務 名： 三陸沿岸道路（釜石地区外）用地調査等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約3ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
用地調査等　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-185 業 務 名： 釜石山田道路（定内船越地区外）用地調査等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
用地調査等　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-186 業 務 名： 三陸沿岸道路事業認定申請図書作成等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
事業認定図書作成　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

[仙台河川国道事務所]

2-187 業 務 名： 阿武隈川下流被災域水辺環境調査業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約11ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
河川環境調査　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-188 業 務 名： 名取川被災域水辺環境調査業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約11ヶ月

３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
河川環境調査　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-189 業 務 名： 仙台湾南部海岸環境等調査計画検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約11ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
海岸環境調査　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-190 業 務 名： 阿武隈川流量観測等調査業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約9ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
低水流量観測　1式
高水流量観測　1式
水門資料整理　1式
採水・運搬　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-191 業 務 名： 名取川流量観測等調査業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約9ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
低水流量観測　1式
高水流量観測　1式
水門資料整理　1式
採水・運搬　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-192 業 務 名： 宮城地区歩道橋外施設点検業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
道路附属物点検　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-193 業 務 名： 管内河川施設機械設備補修設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約4ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
水門等ゲート設備補修設計　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-194 業　務　名 ： 阿武隈川・名取川耐震照査検討業務
１）業 務 種 別： 地質調査業務
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
地質調査 1式
耐震照査検討(L2) 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-195 業　務　名 ： 河川区域測量調査業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約4ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
用地測量 1式
用地実測図作成 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

2-196 業　務　名 ： 阿武隈川下流管内河川管理施設調査設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
河川管理施設調査・設計 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月12日随時公表済みである。

2-197 業　務　名 ： 名取川下流管内河川管理施設調査設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
河川管理施設調査・設計 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月12日随時公表済みである。

2-198 業　務　名 ： 阿武隈川下流管内堤防等点検業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
堤防等点検 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月12日随時公表済みである。

2-199 業　務　名 ： 名取川管内堤防等点検業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
堤防等点検 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月12日随時公表済みである。

2-200 業　務　名 ： 管内南地区道路台帳整備業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
道路台帳整備　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-201 業　務　名 ： 管内北地区道路台帳整備業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
道路台帳整備　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-202 業　務　名 ： 道路管理情報更新業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
道路管理データベース更新　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-203 業　務　名 ： 宮城南部交差点他測量設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
路線測量　1式
交差点予備・詳細設計　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-204 業　務　名 ： 宮城中央部交差点他測量設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
路線測量　1式
交差点予備・詳細設計　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-205 業　務　名 ： 宮城北部交差点他測量設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
路線測量　1式
交差点予備・詳細設計　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-206 業　務　名　：　白石地区道路詳細設計業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約7ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要：　道路詳細設計　3.3km
構造物詳細設計（函渠）　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-207 業　務　名　：　鳴子地区構造物設計業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約7ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要：　橋梁詳細設計　3橋
構造物詳細設計（函渠）　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-208 業　務　名　：　作並地区構造物設計業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約7ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要：　橋梁詳細設計　2橋
構造物詳細設計　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-209 業　務　名　：　中山平地区線形改良用地調査等業務
１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限：　約5ヶ月
３）業 務 概 要：　用地測量　1式
用地調査・算定　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-210 業　務　名　：　仙台河川国道管内橋梁耐震補強設計業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約9ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要：　橋梁耐震補強設計　1式
橋梁補修設計　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-211 業　務　名　：　仙台河川国道管内防災設計業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約9ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要：　法面補修設計　1式
落石防護柵設計　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-212 業　　務　　名　：　仙台河川国道管内防災点検業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約9ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
防災点検　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-213 業　　務　　名　：　仙台河川国道管内トンネル点検業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約7ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
トンネル定期点検　1式
道路横断函渠点検　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-214 業　　務　　名　：　気仙沼地区橋梁詳細設計業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約6ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
道路詳細設計　1式
橋梁詳細設計　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-215 業　　務　　名　：　塩釜地区道路詳細設計業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約6ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
道路詳細設計　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-216 業　　務　　名　：　志津川地区橋梁詳細設計業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約7ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
道路詳細設計　1式
橋梁詳細設計　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

2-217 業　　務　　名　：　登米志津川道路福平地区外用地調査等業務
　　１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
　　２）履 行 期 限：　約3ヶ月
　　３）業 務 概 要：　用地調査　1式
物件調査・算定　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-218 業　務　名　：　歌津本吉間工事用道路用地調査等業務
１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限：　約3ヶ月
３）業 務 概 要：　用地調査　1式
物件調査・算定　1式
補償説明　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

2-219 業　務　名　：　本吉気仙沼道路工事用道路用地調査等業務
１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限：　約3ヶ月
３）業 務 概 要：　用地調査　1式
物件調査・算定　1式
補償説明　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-220 業　務　名　：　本吉気仙沼道路2期地区工事用道路用地調査等業務
１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限：　約3ヶ月
３）業 務 概 要：　用地調査　1式
物件調査・算定　1式
補償説明　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-221 業　務　名　：　唐桑北高田間工事用道路用地調査等業務
１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限：　約3ヶ月
３）業 務 概 要：　用地調査　1式
物件調査・算定　1式
補償説明　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-222 業　務　名　：　気仙沼湾漁業補償調査等業務
１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限：　約9ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
漁業補償算定　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

2-223 業　務　名　：　石巻歩道整備（広渕地区）用地調査等業務
１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限：　約6ヶ月

用地調査　1式
３）業 務 概 要：物件調査･算定　1式
土地評価　1式
補償説明　1式
４）入札予定時期：第2四半期
５）そ の 他：本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-224 業　務　名：仙台湾沿岸北部深浅測量業務
１）業 務 種 別：測量
２）履 行 期 限：約8ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要：深浅測量　1式
汀線測量　1式
４）入札予定時期：第1四半期
５）そ の 他：本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

2-225 業　務　名：仙台湾沿岸南部深浅測量業務
１）業 務 種 別：測量
２）履 行 期 限：約8ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要：深浅測量　1式
汀線測量　1式
４）入札予定時期：第1四半期
５）そ の 他：本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

2-226 業　務　名：三陸沿岸道路　小泉地区外道路測量設計業務
１）業 務 種 別：土木コンサル業務
２）履 行 期 限：約9ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要：路線測量　　1式
道路詳細設計(A)　　1式
４）入札予定時期：第2四半期
５）そ の 他：本業務は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

2-227 業　務　名：三陸沿岸道路　本吉地区外構造物詳細設計業務
１）業 務 種 別：土木コンサル業務
２）履 行 期 限：約9ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要：一般構造物詳細設計　　1式
４）入札予定時期：第2四半期
５）そ の 他：本業務は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

2-228 業　務　名：気仙沼唐桑地区道路構造物詳細設計業務
１）業 務 種 別：土木コンサル業務
２）履 行 期 限：約9ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要：一般構造物詳細設計　　1式
４）入札予定時期：第1四半期
５）そ の 他：本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-229 業　務　名：気仙沼地質調査業務

１）業 務 種 別： 地質調査業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
地質調査 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

2-230 業 務 名： 阿武隈川舘矢間・小山地区堤防整備測量・設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約4ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
測量 1式
地質調査 1式
築堤詳細設計 1式
浸透に対する対策工設計 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-231 業 務 名： 阿武隈川亘理地区堤防整備測量・調査設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
測量 1式
地質調査 1式
築堤詳細設計 1式
浸透に対する対策工設計 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-232 業 務 名： 阿武隈川金山樋門詳細設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約4ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
樋門詳細設計 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-233 業 務 名： 名取川日辺・郡山地区堤防整備測量・調査設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
測量 1式
地質調査 1式
築堤詳細設計 1式
浸透に対する対策工設計 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-234 業 務 名： 仙塩地区電線共同溝設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月

３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
電線共同溝設計　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-235 業 務 名： 気仙沼管内外地質調査業務
１）業 務 種 別： 地質調査業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
地質調査　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

2-236 業 務 名： 宮城地区測量設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約9ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
測量　1式
地質調査　1式
道路詳細設計　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

2-237 業 務 名： 阿武隈川下流多数地権者調査等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 用地測量（権利調査） 1式
用地調査（補償説明） 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

2-238 業 務 名： 古川東バイパス他道路設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
道路予備修正設計（B）1式
道路詳細設計　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

［北上川下流河川事務所］

2-239 業 務 名： 北上川水系旧北上川被災域環境等調査
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
被災域（河口部）における生物調査・物理環境調査　一式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-240 業 務 名： 鳴瀬川水系被災域環境等調査
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月

【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 被災域（河口部）における生物調査・物理環境調査、水系内における魚類調査一式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-241 業 務 名： 北上川水系水文調査
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
流量観測1式、水質調査1式、河川測量1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-242 業 務 名： 鳴瀬川水系水文調査
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
流量観測1式、水質調査1式、河川測量1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-243 業 務 名： 栗駒山系砂防水文調査
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
流量観測1式、河川調査1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-244 業 務 名： 迫川流域流砂量等計測業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
流砂量計測1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-245 業 務 名： 北上川水系水門等耐震照査検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約10ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
水門耐震照査 8箇所
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-246 業 務 名： 鳴瀬川多田川地区測量設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月

【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 測量業務 1式
築堤修正設計 1式
資料作成 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-247 業 務 名： 旧北上川河口部測量設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 測量業務 1式
築堤修正設計 1式
資料作成 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-248 業 務 名： 旧北上川右岸住吉地区樋管施設等詳細設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 樋門設計 2基
資料作成 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-249 業 務 名： 旧北上川左岸不動沢・井内地区樋管施設等詳細設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約9ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 樋門設計 2基
資料作成 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-250 業 務 名： 旧北上川左岸湊地区樋管施設等詳細設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 樋門設計 3基
資料作成 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-251 業 務 名： 江合川河道掘削検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約9ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 河道掘削設計 1式
景観検討 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-252 業　務　名 ： 栗駒山系砂防施設設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約9ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
基準点測量　1式、現地測量　1式、応用測量　1式、砂防構造物設計　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-253 業　務　名 ： 鳴瀬川水系構造物耐震照査検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約10ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
堰耐震照査　3箇所
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-254 業　務　名 ： 北上川水系構造物耐震照査検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約10ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
水門耐震照査　2箇所
堰耐震照査　1箇所
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-255 業　務　名 ： 鳴瀬川中流部築堤設計等業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
築堤設計　1式
道路設計　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

2-256 業　務　名 ： 北上川下流管内堤防耐震照査検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
堤防耐震照査 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-257 業　務　名 ： 江合川外河川測量
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約10ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
河川縦横断測量　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-258 業　　務　　名　：　吉田川外河川測量
　　１）業 務 種 別：　測量
　　２）履 行 期 限：　約10ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
河川縦横断測量　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-259 業　　務　　名　：　北上川水系距離標等測量
　　１）業 務 種 別：　測量
　　２）履 行 期 限：　約10ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
基準点測量　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-260 業　　務　　名　：　鳴瀬川水系距離標等測量
　　１）業 務 種 別：　測量
　　２）履 行 期 限：　約10ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
基準点測量　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-261 業　　務　　名　：　北上川河川測量
　　１）業 務 種 別：　測量
　　２）履 行 期 限：　約7ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
河川縦横断測量　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-262 業　　務　　名　：　鳴瀬川河川測量
　　１）業 務 種 別：　測量
　　２）履 行 期 限：　約7ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
河川縦横断測量　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-263 業　　務　　名　：　管内堤体内部土質等調査業務
　　１）業 務 種 別：　地質調査業務
　　２）履 行 期 限：　約10ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
堤防開削調査1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-264 業　　務　　名　：　北上川下流管内河川区域土地調査

１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
河川区域境界測量 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

2-265 業 務 名： 鳴瀬川本川排水機場耐震照査検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約10ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
排水機場耐震照査 3箇所
補修対策検討 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-266 業 務 名： 鳴瀬川支川排水機場耐震照査検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約10ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
排水機場耐震照査 3箇所
補修対策検討 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-267 業 務 名： 北上川水系排水機場耐震照査検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約10ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
排水機場耐震照査 4箇所
補修対策検討 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-268 業 務 名： 北上川下流管内機械設備設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約9ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
ゲートフラップ化設計検討 2箇所
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-269 業 務 名： 北上川水系老朽化施設基礎構造把握調査
１）業 務 種 別： 地質調査業務
２）履 行 期 限： 約10ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
樋門樋管空洞化調査等 一式（10箇所程度）
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-270 業 務 名： 鳴瀬川樋管等構造物調査検討業務

１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約10ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
樋門樋管補修設計等　一式（10箇所程度）
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-271 業 務 名： 大崎地区河川区域土地調査
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
河川区域境界測量　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-272 業 務 名： 松島地区河川区域土地調査
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
河川区域境界測量　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[鳴瀬川総合開発調査事務所]

2-273 業 務 名： 鳴瀬川総合開発流量観測調査業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 低水・高水流量観測　1式
（採水作業含む）
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[秋田河川国道事務所]

2-274 業 務 名： 雄物川・子吉川水質分析業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
水質分析　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-275 業 務 名： 子吉川水文観測等業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
流量観測　1式
水質試験用採水　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-276 業 務 名： 雄物川下流水文観測等業務
１）業 務 種 別： 測量

２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
流量観測　1式
水質試験用採水　1式
汀線測量　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-277 業　務　名： 管内道路交通状況調査
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約3ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
交通量調査　1式
渋滞長調査　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-278 業　務　名： 雄物川下流両生類・爬虫類・ほ乳類調査業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約11ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
両・爬・ほ乳類調査　1式
外来種調査　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-279 業　務　名： 仙岩トンネル補修設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約4ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
トンネル補修設計　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-280 業　務　名： 子吉川河川構造物耐震性能照査業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
L2照査　1箇所
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-281 業　務　名： 雄物川下流河川水準基標測量
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
基準点測量　一式
水準測量　一式
応用測量　一式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-282 業　務　名　：　子吉川河川水準基標測量
１）業 務 種 別：　測量
２）履 行 期 限：　約8ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
基準点測量　一式
水準測量　一式
応用測量　一式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-283 業　務　名　：　昭和除雪ステーション設計業務
１）業 務 種 別：　建築コンサルタント業務
２）履 行 期 限：　約6ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
実施設計　一式
・除雪ステーション　S-2　約800m2
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-284 業　務　名　：　本荘除雪ステーション設計業務
１）業 務 種 別：　建築コンサルタント業務
２）履 行 期 限：　約6ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
実施設計　一式
・除雪ステーション　S-2　約1,200m2
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-285 業　務　名　：　相染地区事業損失（事前）調査業務
１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限：　約3ヶ月
３）業 務 概 要：　工損調査　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-286 業　務　名　：　河辺拡幅等物件算定等業務
１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限：　約3ヶ月
３）業 務 概 要：　物件調査算定　1式
工損調査　1式
営業調査算定　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-287 業　務　名　：　下浜道路事業認定資料作成業務
１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限：　約6ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
事業認定資料作成　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-288 業　務　名　：　荒川線形改良用地調査等業務
１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限：　約3ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
用地調査等　1式
物件調査算定　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-289 業　務　名　：　雄物川下流新波水門詳細設計業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約7ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
水門詳細設計　一式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-290 業　務　名　：　雄物川下流新波揚水機詳細設計業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約5ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
揚水機詳細設計　一式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-291 業　務　名　：　雄物川下流上田面排水樋管詳細設計業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約5ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
樋管詳細設計　一式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-292 業　務　名　：　雄物川下流種沢第一樋管詳細設計業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約5ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
樋管詳細設計　一式
測量　一式
地質調査　一式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-293 業　務　名　：　雄物川下流種沢第二樋管詳細設計業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約5ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
樋管詳細設計　一式
測量　一式
地質調査　一式

４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-294 業 務 名： 雄物川下流種沢地区揚水機設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
揚水機詳細設計 一式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-295 業 務 名： 子吉川横断測量調査
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
河川測量 1式
深浅測量 1式
４）入札予定時期： 第3四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-296 業 務 名： 子吉川浸水想定区域検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
浸水想定区域図作成 1式
氾濫解析 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-297 業 務 名： 雄物川下流浸水想定区域検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
浸水想定区域図作成 1式
氾濫解析 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-298 業 務 名： 秋田管内道路補足設計
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
道路詳細設計 1式、構造物設計 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-299 業 務 名： 秋田地区外構造物その他設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
構造物設計 1式、法面設計 1式

４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-300 業 務 名 ： 秋田河川国道管内道路台帳補正測量業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
道路台帳補正測量業務 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-301 業 務 名 ： 管内道路管理施設データ更新業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
道路管理施設データ更新業務 1式
４）入札予定時期： 第3四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-302 業 務 名 ： 土崎北地区歩道詳細設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
歩道詳細設計 1式
電線共同溝詳細設計 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-303 業 務 名 ： 西長野歩道詳細設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
歩道詳細設計 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-304 業 務 名 ： 象潟地区路線測量業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
水準点測量 1式
基準点測量 1式
路線測量 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-305 業 務 名 ： 小砂川地区路線測量業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約6ヶ月

【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 水準点測量 1式
基準点測量 1式
路線測量 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-306 業 務 名： 管内道路施設点検業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 道路標識点検 1式
法面構造物点検 1式
道路構造物点検 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-307 業 務 名： 管内トンネル点検業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： トンネル点検 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[湯沢河川国道事務所]

2-308 業 務 名： 雄物川上流湯沢地区流量観測業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 流量観測 1式
水文観測保守点検 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-309 業 務 名： 雄物川上流横手地区流量観測業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 流量観測 1式
水文観測保守点検 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-310 業 務 名： 雄物川中流流量観測業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 流量観測 1式
水文観測保守点検 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-311 業 務 名： 雄物川上流水辺現地調査（両生類・爬虫類・哺乳類）業務

１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
両生類・爬虫類・哺乳類調査 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-312 業 務 名： 成瀬川流量観測業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
流量観測 1式
採水 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-313 業 務 名： 雄物川上流堰耐震性能照査業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
耐震性能照査（堰） 2箇所
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

2-314 業 務 名： 雄物川上流大沢川樋門詳細設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
樋門詳細設計 一式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-315 業 務 名： 雄物川上流倉内地区外築堤詳細設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約4ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
築堤詳細設計 L=2.5km
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-316 業 務 名： 雄物川上流睦合地区河川区域内土地調査業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
河川区域調査1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-317 業 務 名： 雄物川上流河川管理施設点検業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務

２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
河川管理施設点検 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-318 業 務 名： 成瀬ダム国道付替工事用道路詳細設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約4ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
道路詳細設計 L=1.0km
路線測量 L=1.0km
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-319 業 務 名： 成瀬ダム国道付替地質調査
１）業 務 種 別： 地質調査業務
２）履 行 期 限： 約3ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
調査ボーリング3孔 L=85m
物理探査 L=1.7km
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-320 業 務 名： 成瀬ダムサイト地質調査
１）業 務 種 別： 地質調査業務
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
調査ボーリング2孔 L=320m
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

2-321 業 務 名： 成瀬ダム右岸地質調査
１）業 務 種 別： 地質調査業務
２）履 行 期 限： 約4ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
調査ボーリング3孔 L=225m
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

2-322 業 務 名： 成瀬ダム狐狼化山(仁郷地区)地質調査
１）業 務 種 別： 地質調査業務
２）履 行 期 限： 約4ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
調査ボーリング4孔 L=380m
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

2-323 業 務 名： 成瀬ダムトクラ地区上流地質調査
１）業 務 種 別： 地質調査業務

２）履 行 期 限： 約4ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
調査ボーリング12孔 L=445m
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-324 業 務 名： 成瀬ダム工事用道路（左岸）詳細設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約4ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
道路詳細設計 L=1.8km
測量及び地質調査 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-325 業 務 名： 成瀬ダム左岸地質調査
１）業 務 種 別： 地質調査業務
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
調査ボーリング1孔 L=150m
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-326 業 務 名： 成瀬ダム白岩小沢地区地質調査
１）業 務 種 別： 地質調査業務
２）履 行 期 限： 約4ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
調査ボーリング2孔 L=260m
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-327 業 務 名： 成瀬ダム右岸下流地質調査
１）業 務 種 別： 地質調査業務
２）履 行 期 限： 約4ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
調査ボーリング2孔 L=300m
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-328 業 務 名： 成瀬ダムトクラ地区地質調査
１）業 務 種 別： 地質調査業務
２）履 行 期 限： 約4ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
調査ボーリング1孔 L=170m
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-329 業 務 名： 成瀬ダム狐狼化山（南地区）地質調査
１）業 務 種 別： 地質調査業務
２）履 行 期 限： 約4ヶ月

３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
調査ボーリング3孔 L=320m
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-330 業 務 名： 成瀬ダム国道付替用地調査業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 用地測量 1式
物件調査算定 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-331 業 務 名： 成瀬ダムトクラ地区下流地質調査
１）業 務 種 別： 地質調査業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
調査ボーリング6孔 L=380m
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-332 業 務 名： 成瀬ダム北ノ又沢地区地質調査
１）業 務 種 別： 地質調査業務
２）履 行 期 限： 約4ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
調査ボーリング1孔 L=200m
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-333 業 務 名： 成瀬ダム用地調査業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約4ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
用地測量 1式
物件調査算定 1式
保安林解除申請図書作成 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-334 業 務 名： 雄物川中流河川測量業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
・水準測量 1式
・河川縦横断測量 1式
・河川深浅測量 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-335 業 務 名： 雄物川上流河川測量業務

１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
・河川縦横断測量 1式
・河川深浅測量 1式
・河床材料調査 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-336 業 務 名： 大曲地区交通実態調査
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約9ヶ月
３）業 務 概 要： 交通実態調査 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-337 業 務 名： 湯沢管内交差点設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
路線測量 1式
交差点詳細設計 1箇所
歩道設計 L=2.0km
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-338 業 務 名： 湯沢管内道路台帳整備業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 道路台帳整備 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-339 業 務 名： 湯沢管内道路管理データベース更新業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
道路施設データ作成 1式
道路管理データベース更新用データ作成 1式
データベース更新・管理 1式
４）入札予定時期： 第3四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-340 業 務 名： 雄物川上流倉内地区外用地調査業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
用地測量 1式
物件調査 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-341 業　務　名　：　水沢地区砂防堰堤用地調査等業務
１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限：　約6ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
用地測量　1式
物件調査　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-342 業　務　名　：　石成自歩道（街道下地区）物件等調査算定業務
１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限：　約4ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
建物等調査算定業務　1式
営業調査算定業務　1式
移転工法検討 1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-343 業　務　名　：　湯沢地区交通実態調査
１）業 務 種 別：　測量
２）履 行 期 限：　約9ヶ月
３）業 務 概 要：　交通実態調査　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-344 業　務　名　：　成瀬ダム椿川地区地質調査
１）業 務 種 別：　地質調査業務
２）履 行 期 限：　約5ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
調査ボーリング1孔　L=180m
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-345 業　務　名　：　成瀬ダム右岸上流地質調査
１）業 務 種 別：　地質調査業務
２）履 行 期 限：　約4ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
調査ボーリング1孔　L=160m
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-346 業　務　名　：　成瀬ダム狐狼化山（西地区）地質調査
１）業 務 種 別：　地質調査業務
２）履 行 期 限：　約4ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
調査ボーリング2孔　L=320m
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-347 業　務　名　：　米代川堤防・護岸等測量設計業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約11ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
4級基準点測量　50点
平板測量　0.2km2
路線測量　4.0km
築堤詳細設計　4.0km
護岸詳細設計　0.2km
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-348 業　務　名　：　米代川水辺現地調査
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約11ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
河川水辺の国勢調査（陸上昆虫）
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-349 業　務　名　：　米代川流量観測業務
１）業 務 種 別：　測量
２）履 行 期 限：　約12ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
流量観測・採水・観測施設点検・資料整理
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-350 業　務　名　：　森吉山ダム貯水池地すべり観測業務
１）業 務 種 別：　地質調査業務
２）履 行 期 限：　約12ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
貯水池周辺観測　1式
貯水池周辺詳細観測　1式
地下水調査資料整理　1式
移動変形調査資料整理　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-351 業　務　名　：　森吉山ダム堤体挙動解析等業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約12ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
〇測量業務
外部変形観測　1式
堤体外部変形3級基準点測量　1式
堤体外部変形3級水準測量　1式
リップラップ調査
〇設計業務
ダム堤体挙動解析　1式
埋設計器保守点検　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-352 業　　務　　名　：　米代川富根地区堤防強化設計業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約5ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
・堤防強化設計1式
・測量1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-353 業　　務　　名　：　米代川山田渡地区堤防・樋管設計業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約6ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
・堤防詳細設計1式
・樋管詳細設計1式
・測量1式
・地質調査1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-354 業　　務　　名　：　米代川グラウンドデータ作成業務
　　１）業 務 種 別：　測量
　　２）履 行 期 限：　約9ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
・オリジナルデータ作成：1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-355 業　　務　　名　：　米代川下流地区補修設計業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約5ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
函体・護岸等補修設計　1式、
施設点検補修設計　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-356 業　　務　　名　：　米代川上流地区補修設計業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約5ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
樋門操作室嵩上げ設計　1式
函体・護岸等補修　1式、
施設点検補修設計　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-357 業　　務　　名　：　米代川管内河川管理橋設計業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約4ヶ月

３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
管理橋設計　3ヶ所
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-358 業 務 名： 米代川管内境界杭設置業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
境界杭設置測量　1式
境界杭設置　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-359 業 務 名： 能代管内道路附属物点検業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
基本カルテ作成1式、現地点検1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-360 業 務 名： 能代管内法面・斜面調査業務
１）業 務 種 別： 地質調査業務
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
ボーリング工　30m、土質試験1式、解析1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-361 業 務 名： 小繋地区用地調査等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
用地調査　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-362 業 務 名： 今泉地区用地調査等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
用地調査　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-363 業 務 名： 大曲地区用地調査等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
用地調査　1式

４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-364 業 務 名 ： 鵜川地区用地調査等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
用地調査 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-365 業 務 名 ： 事業認定申請（鷹巣大館道路）図書作成業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約3ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
事業認定申請図書作成 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-366 業 務 名 ： 米代川鶴形地区堤防強化設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
・堤防強化設計1式
・測量1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-367 業 務 名 ： 鷹巣大館小坂地区設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
道路詳細設計 1式
一般構造物詳細設計 1式
協議用資料等作成 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-368 業 務 名 ： 鷹巣大館地区地質調査業務
１）業 務 種 別： 地質調査業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
機械ボーリング 1式
室内試験 1式
軟弱地盤解析 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

2-369 業 務 名 ： 二ツ井今泉第3号トンネル詳細設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月

【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： トンネル詳細設計　1.5km
工事用道路路線測量　1式
工事用道路詳細設計　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-370 業 務 名： 摩当山トンネル電気通信設備設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
トンネル防災(電気通信)設備詳細設計　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-371 業 務 名： 摩当山トンネル機械設備設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 消火設備設計　1式
換気設備設計　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-372 業 務 名： 二ツ井鷹巣地区道路予備設計修正業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
道路予備設計修正　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-373 業 務 名： 二ツ井今泉地区測量業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： ・路線測量　1式
・平板測量　1式
・用地幅杭設置測量　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-374 業 務 名： 二ツ井地質調査業務
１）業 務 種 別： 地質調査業務
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： ・弾性波探査　1式
・ボーリング調査　1式
・解析　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-375 業　務　名　：　今泉地質調査業務
１）業 務 種 別：　地質調査業務
２）履 行 期 限：　約5ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
・弾性波探査　1式
・ボーリング調査　1式
・解析　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-376 業　務　名　：　二ツ井今泉地区橋梁実施設計業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約8ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
・橋梁予備設計　1式
・橋梁詳細設計　1式
・道路予備設計　一部修正
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-377 業　務　名　：　能代国道管内道路詳細設計業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約7ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
道路詳細設計3.2km、平面交差点詳細設計1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-378 業　務　名　：　大館国道管内道路詳細設計業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約7ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
道路予備（A）設計3.0km、道路詳細設計0.1km、門型ラーメン詳細設計1基、平面交差点詳細設計1箇所
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-379 業　務　名　：　国道7号能代管内空中写真測量図化業務
１）業 務 種 別：　測量
２）履 行 期 限：　約7ヶ月
３）業 務 概 要：　1/1000平面図作成（撮影及び図化）2km2
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-380 業　務　名　：　能代管内道路防災他点検業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約10ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
道路防災カルテ点検　1式、トンネル点検　1基、防災カルテ新規作成　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-381 業　務　名 ： 能代管内雪氷予測業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
雪氷予測　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-382 業　務　名 ： 森吉山ダム環境調査業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
猛禽類調査 1式、魚類調査 1式、コウモリ類調査 1式、底生動物調査 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

2-383 業　務　名 ： 二ツ井今泉第1、2号トンネル詳細設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
トンネル詳細設計　0.9km、0.2km
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-384 業　務　名 ： 二ツ井今泉道路工事用道路設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
工事用道路路線測量　1式
工事用道路詳細設計　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-385 業　務　名 ： 二ツ井今泉道路詳細設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
道路詳細設計　1.9km
IC詳細設計　1式
交差点詳細設計　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-386 業　務　名 ： 鷹巣大館地区付属施設設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
防雪柵設計　1式
雪崩防護柵設計　1式
防雪施設検討　1式

４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ　の　他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[鳥海ダム調査事務所]

2-387 業　務　名 ： 鳥海ダム流量観測及び採水業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 水位流量観測　1式
採水　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ　の　他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-388 業　務　名 ： 鳥海ダム治水利水計画資料作成業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： ダム治水利水計画資料作成　1式
治水利水計画説明資料作成　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ　の　他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[山形河川国道事務所]

2-389 業　務　名 ： 最上川上流水辺現地調査（陸上昆虫類等）業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約11ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
陸上昆虫調査　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ　の　他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-390 業　務　名 ： 最上川上流流量調査測量(村山地区)
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
流量観測（低水、高水）　1式
水文観測所保守点検　　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ　の　他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-391 業　務　名 ： 最上川上流流量調査測量(寒河江地区)
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
流量観測（低水、高水）　1式
水質調査採水　1式
水文観測所保守点検　　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ　の　他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-392 業　務　名 ： 最上川上流流量調査測量(長井・南陽地区)
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約12ヶ月

【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 流量観測（低水、高水） 1式
水質調査採水 1式
水文観測所保守点検 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-393 業 務 名： 山形北部地区空中写真測量図化業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約4ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 空中写真測量図化 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-394 業 務 名： 山形南部地区空中写真測量図化業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約4ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 空中写真測量図化 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-395 業 務 名： 最上川上流西置賜歌丸地区用地調査業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 用地測量 1式
物件等調査算定 1式
土地評価・補償説明1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-396 業 務 名： 最上川上流西置賜河井南地区用地調査業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 用地測量 1式
物件等調査算定 1式
土地評価・補償説明1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-397 業 務 名： 最上川上流西置賜河井北地区用地調査業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 用地測量 1式
物件等調査算定 1式
土地評価・補償説明1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-398 業　務　名 ： 高屋地区国有林保安林解除使用申請図書作成業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 用地測量　1式
用地調査　1式
国有林保安林解除使用申請図書作成　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

2-399 業　務　名 ： 下小松地区道路詳細設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約9ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
道路詳細設計　1式
函渠工設計　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-400 業　務　名 ： 元宿川橋詳細設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約9ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-401 業　務　名 ： 菊田こ線橋詳細設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約9ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-402 業　務　名 ： 最上川上流村山地区航空レーザー計測業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
航空レーザー計測　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-403 業　務　名 ： 最上川上流置賜地区航空レーザー計測業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
航空レーザー計測　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-404 業　　務　　名　：　最上川上流河川管理施設点検業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約9ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
　　樋門・樋管等空洞化調査　1式
　　コンクリート構造物劣化調査　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-405 業　　務　　名　：　元木一丁目地区用地調査業務
　　１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
　　２）履 行 期 限：　約6ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
　　用地測量　1式
　　物件等調査算定　1式
　　土地評価　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-406 業　　務　　名　：　東根地区事業認定資料作成業務
　　１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
　　２）履 行 期 限：　約9ヶ月
　　３）業 務 概 要：　事業認定申請図書作成　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-407 業　　務　　名　：　泉田道路（泉田地区）用地調査業務
　　１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
　　２）履 行 期 限：　約6ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
　　用地測量　1式
　　用地調査　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-408 業　　務　　名　：　泉田道路（昭和地区）用地調査業務
　　１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
　　２）履 行 期 限：　約6ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
　　用地測量　1式
　　用地調査　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-409 業　　務　　名　：　最上川上流置賜白川地区堤防測量調査設計業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約7ヶ月

【総合評価落札方式】
堤防設計　1式
３）業 務 概 要： 排水樋門設計　1式
測量　1式
地質調査　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-410 業 務 名： 最上川上流長島地区堤防測量調査設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
【総合評価落札方式】
堤防設計　1式
３）業 務 概 要： 排水樋門設計　1式
測量　1式
地質調査　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-411 業 務 名： 最上川上流村山･置賜地区堤防強化詳細設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
堤防強化詳細設計　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-412 業 務 名： 最上川上流新田川排水機場基本設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
排水機場基本設計　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-413 業 務 名： 最上川上流堤防強化地質調査業務
１）業 務 種 別： 地質調査業務
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 機械ボーリング　1式
土質試験　1式
総合解析　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-414 業 務 名： 最上川上流堤防強化測量業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
測量　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-415 業　務　名　：　長瀞道路構造物詳細設計業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約7ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
函渠工設計　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-416 業　務　名　：　河島道路構造物詳細設計業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約7ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
函渠工設計　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-417 業　務　名　：　村山北地区橋梁詳細設計業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約7ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-418 業　務　名　：　北村山地区道路水文調査業務
１）業 務 種 別：　地質調査業務
２）履 行 期 限：　約4ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
水文調査　1式
地質調査　1式
４）入札予定時期：　第3四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-419 業　務　名　：　尾花沢新庄道路付属施設設計業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約7ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
道路付属施設設計　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-420 業　務　名　：　津谷地区道路構造物設計業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約8ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
構造物設計　1式
函渠工設計　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-421 業　務　名 ： 最上川上流河床材料調査（長井・南陽地区）
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
河床材料調査　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-422 業　務　名 ： 川西南陽地区河川縦横断測量
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
河川定期縦断測量　15km
河川定期横断測量　1式
経年変化図作成　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-423 業　務　名 ： 山形北部地区道路設計
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約3ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
道路予備設計　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-424 業　務　名 ： 山形北部地区地質調査
１）業 務 種 別： 地質調査業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
地質調査　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-425 業　務　名 ： 山形管内橋梁設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-426 業　務　名 ： 山形南部地区歩道等測量設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
歩道設計　1式
交差点設計　1式
路線測量　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-427 業　　務　　名　：　山形北部地区歩道等測量設計業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約6ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
歩道設計　1式
交差点設計　1式
路線測量　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-428 業　　務　　名　：　村山地区歩道等測量設計業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約6ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
歩道設計　1式
交差点設計　1式
路線測量　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-429 業　　務　　名　：　泉田道路（十日町地区）用地調査業務
　　１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
　　２）履 行 期 限：　約6ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
用地測量　1式
用地調査　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-430 業　　務　　名　：　泉田道路（泉川地区）用地調査業務
　　１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
　　２）履 行 期 限：　約6ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
用地測量　1式
用地調査　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-431 業　　務　　名　：　泉田道路（家の前地区）用地調査業務
　　１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
　　２）履 行 期 限：　約6ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
用地測量　1式
用地調査　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-432 業　　務　　名　：　泉田道路（中向野地区）用地調査業務
　　１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
　　２）履 行 期 限：　約6ヶ月

【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 用地測量 1式
用地調査 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-433 業 務 名： 最上川上流危機管理演習企画運営業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約4ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
危機管理演習企画運営 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-434 業 務 名： 山形管内道路管理施設調査業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約4ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
道路管理施設情報更新 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[酒田河川国道事務所]

2-435 業 務 名： 最上川下流流量調査及び採水作業
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 流量調査 1式
水文資料整理 1式
水質採水 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-436 業 務 名： 赤川流量調査
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 流量調査 1式
水文資料整理 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-437 業 務 名： 最上川下流水辺現地調査（陸上昆虫）業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約11ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
陸上昆虫調査 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-438 業 務 名： 赤川水辺現地調査（陸上昆虫）業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約11ヶ月

３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
陸上昆虫調査　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-439 業 務 名： 庄内地区交通量調査
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約10ヶ月
３）業 務 概 要： 交通量調査　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-440 業 務 名： 庄内地区環境基礎調査業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約9ヶ月
３）業 務 概 要： 猛禽類調査　1式
大気質調査　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-441 業 務 名： 最上川下流さみだれ大堰補修計画検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
さみだれ大堰袋体補修計画検討　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-442 業 務 名： 水沢交差点改良用地調査等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約3ヶ月
３）業 務 概 要： 用地測量　1式
用地調査　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-443 業 務 名： 遊佐地区保安林解除関係書類作成業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約3ヶ月
３）業 務 概 要： 資料作成　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-444 業 務 名： 余目酒田道路建物算定等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約2ヶ月
３）業 務 概 要： 建物再算定等　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

2-445 業　　務　　名　：　最上川下流定期横断測量
　　１）業 務 種 別：　測量
　　２）履 行 期 限：　約5ヶ月
　　３）業 務 概 要：　河川横断測量　20測線
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-446 業　　務　　名　：　赤川定期横断測量
　　１）業 務 種 別：　測量
　　２）履 行 期 限：　約5ヶ月
　　３）業 務 概 要：　河川横断測量　20測線
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-447 業　　務　　名　：　赤川自然再生植物調査
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約6ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
植物調査　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

2-448 業　　務　　名　：　赤川中流部測量設計業務
　　１）業 務 種 別：　測量
　　２）履 行 期 限：　約6ヶ月
　　３）業 務 概 要：　測量設計　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-449 業　　務　　名　：　最上川下流堤防調査
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約5ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
河川管理施設点検　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-450 業　　務　　名　：　赤川堤防調査
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約5ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
河川管理施設点検　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-451 業　　務　　名　：　庄内地区道路設計業務

１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
道路予備修正設計（A） L＝15km
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-452 業 務 名： 酒田管内地質調査業務
１）業 務 種 別： 地質調査業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
地質調査 1式
軟弱地盤技術解析 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

2-453 業 務 名： 酒田管内道路測量業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
路線測量 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-454 業 務 名： 遊佐地区道路詳細設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
道路詳細設計 1式
一般構造物詳細設計 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-455 業 務 名： 酒田遊佐地区橋梁詳細設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-456 業 務 名： 酒田地区構造物補修設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
構造物補修設計 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-457 業 務 名： 酒田管内橋梁補修・補強設計業務

１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 橋梁補修設計 1式
橋梁耐震補強設計 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-458 業 務 名： 鶴岡地区トンネル点検業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
トンネル点検 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-459 業 務 名： 酒田河川国道管内道路防災点検・設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 道路防災点検 1式
道路防災設計 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-460 業 務 名： 酒田河川国道管内道路台帳整備業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 基準点測量 1式
道路台帳整備 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[新庄河川事務所]

2-461 業 務 名： 豊牧地すべり観測調査
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約11ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 観測調査 1式
機器保守点検 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-462 業 務 名： 月山地すべり観測調査
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約11ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
観測調査 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-463 業　務　名　：　月山地すべり地下水等調査
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約11ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
地下水位等に関する実態調査　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-464 業　務　名　：　最上川中流水辺現地調査（陸上昆虫類）業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約12ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
陸上昆虫類調査　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-465 業　務　名　：　最上川中流本合海地区ほか河川施設設計業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約6ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
護岸設計　1式
排水施設設計　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-466 業　務　名　：　最上川中流河川施設耐震照査業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約6ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
揚排水機場耐震照査　5施設
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-467 業　務　名　：　最上川中流河川流域レーザ測量業務
１）業 務 種 別：　測量
２）履 行 期 限：　約7ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
航空レーザ測量　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月12日随時公表済みである。

2-468 業　務　名　：　最上川中流観音寺地区他護岸等設計業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約6ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
護岸詳細設計　1式
排水樋管改良設計　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-469 業　　務　　名　：　立谷沢川流域ほか砂防堰堤予備設計業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約9ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
堰堤設計　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月12日随時公表済みである。

2-470 業　　務　　名　：　立谷沢川流域ほか堆砂測量
　　１）業 務 種 別：　測量
　　２）履 行 期 限：　約10ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
縦断測量　1式
横断測量　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-471 業　　務　　名　：　寒河江川流域ほか地質調査
　　１）業 務 種 別：　地質調査業務
　　２）履 行 期 限：　約8ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
地質調査　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月12日随時公表済みである。

2-472 業　　務　　名　：　新庄管内深層崩壊箇所調査業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約9ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
深層崩壊箇所調査　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-473 業　　務　　名　：　新庄管内航空レーザ測量業務
　　１）業 務 種 別：　測量
　　２）履 行 期 限：　約9ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
航空レーザ測量　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-474 業　　務　　名　：　月山地区レーザー計測業務
　　１）業 務 種 別：　測量
　　２）履 行 期 限：　約5ヶ月
　　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
航空レーザ測量　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-475 業　　務　　名　：　志津地すべり姥ヶ嶽上部地質調査

１）業 務 種 別： 地質調査業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
地質調査 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-476 業 務 名： 志津地すべり五色沼北部地質調査
１）業 務 種 別： 地質調査業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
地質調査 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

2-477 業 務 名： 志津地すべり五色沼南部地質調査
１）業 務 種 別： 地質調査業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
地質調査 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

2-478 業 務 名： 志津地すべり大越川上部地質調査
１）業 務 種 別： 地質調査業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
地質調査 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-479 業 務 名： 志津地すべり大越川下部地質調査
１）業 務 種 別： 地質調査業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
地質調査 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-480 業 務 名： 田麦俣地すべり十座沢ほか地質調査
１）業 務 種 別： 地質調査業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
地質調査 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-481 業 務 名： 志津地すべり五色沼地質調査
１）業 務 種 別： 地質調査業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月

３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
地質調査 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-482 業 務 名： 新庄管内砂防堰堤概略設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約9ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
砂防堰堤概略設計 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-483 業 務 名： 角川ほか流域砂防堰堤予備設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約9ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 測量 1式
堰堤設計 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-484 業 務 名： 寒河江川流域砂防堰堤予備設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約9ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 測量 1式
堰堤設計 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-485 業 務 名： 鮭川流域砂防堰堤予備設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約9ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 測量 1式
堰堤設計 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

2-486 業 務 名： 赤川流域ほか砂防堰堤予備設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約9ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 測量 1式
堰堤設計 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

2-487 業 務 名： 立谷沢川流域濁沢川上流地区地質調査
１）業 務 種 別： 地質調査業務

２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
地質調査 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-488 業 務 名： 新庄管内砂防計画基礎資料整理業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
各台帳整理 1式
業務委託関係データベース整理 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-489 業 務 名： 最上川中流河床材料調査
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約9ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
河床材料調査 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-490 業 務 名： 最上川中流河道内樹林粗度調査
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約10ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
河道内樹木粗度の検討 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-491 業 務 名： 最上川中流河川測量
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
基準点測量 一式
河川横断測量 一式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-492 業 務 名： 志津地すべり中沼沢川施設設計等業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
測量業務 1式
渓流保全設計 1式
集水井工設計 2基
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

2-493 業 務 名： 志津地すべり工事用道路予備設計業務

１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 測量業務 1式
工事用道路予備設計 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-494 業 務 名： 田麦俣地すべり防止施設実施設計等業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 測量業務 1式
集水井工設計 1式
防止施設対策工設計 1式
工事用道路工設計 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

2-495 業 務 名： 最上川中流大石田地区特殊堤詳細点検業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
特殊堤詳細点検 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-496 業 務 名： 最上川中流皿島地区出舟揚水機場設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
揚水機場設計 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-497 業 務 名： 最上川中流河川管理施設詳細点検業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
河川管理施設点検 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-498 業 務 名： 志津地すべり工事用道路地質調査
１）業 務 種 別： 地質調査業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
地質調査 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-499 業　務　名　：　豊牧地すべり横道沢地質調査
１）業 務 種 別：　地質調査業務
２）履 行 期 限：　約5ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
地質調査　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

2-500 業　務　名　：　田麦俣地すべり七ツ滝地質調査
１）業 務 種 別：　地質調査業務
２）履 行 期 限：　約5ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
地質調査　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-501 業　務　名　：　最上川中流大石田地区導水路設計業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約8ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
導水路設計　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

[福島河川国道事務所]

2-502 業　務　名　：　阿武隈川水系砂防施設点検業務
１）業 務 種 別：　測量
２）履 行 期 限：　約12ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
砂防施設点検　1式、移動杭測量　2回、
移動変形調査　1式、河川測量　1式
路線測量　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-503 業　務　名　：　東北中央自動車道地質調査業務
１）業 務 種 別：　地質調査業務
２）履 行 期 限：　約12ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
地質調査　1式
水文調査　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-504 業　務　名　：　阿武隈川上流水辺現地調査（鳥類、両生・爬虫・哺乳類）業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約12ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
鳥類調査　1式
両生・爬虫・哺乳類調査　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-505 業　務　名 ： 阿武隈川上流環境モニタリング調査業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
環境モニタリング調査　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-506 業　務　名 ： 阿武隈川（福島地区）水文観測調査
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
流量観測：1式、河川測量：1式、
深浅測量：1式、採水運搬：1式、
水文観測所保守点検：1式、
水文資料整理：1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-507 業　務　名 ： 阿武隈川（郡山地区）水文観測調査
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
流量観測：1式、河川測量：1式、
深浅測量：1式、採水運搬：1式、
水文観測所保守点検：1式、
水文資料整理：1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-508 業　務　名 ： 福島西道路予備設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
道路予備設計（B） 1式
平面交差点予備設計　1式
ダイヤモンド型IC予備設計　1式
トンネル近接施工検討　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

2-509 業　務　名 ： 松川・大森地区地質調査業務
１）業 務 種 別： 地質調査業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
機械ボーリング　1式
サウンディング及び原位置試験　1式
室内土質試験　1式
室内岩石試験　1式
軟弱地盤技術解析　1式
物理探査　1式
水文環境調査　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-510 業　務　名 ： 福島西道路こ道橋予備設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
橋梁予備設計　4橋
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-511 業　務　名 ： 福島西道路河川橋予備設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
橋梁予備設計　2橋
内水解析検討　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-512 業　務　名 ： 福島西道路環境調査業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
環境調査　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

2-513 業　務　名 ： 伊達拡幅（北半田地区）用地調査等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約4ヶ月
３）業 務 概 要： 用地測量　1式
用地調査　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-514 業　務　名 ： 栗子管内トンネル附帯設備設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
トンネル附帯設備改修設計　N=2トンネル
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月17日随時公表済みである。

2-515 業　務　名 ： 福島管内交差点外設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
平面交差点詳細設計　4箇所
平面交差点予備設計　5箇所
交通事故対策図面作成　15箇所
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-516 業　務　名　：　相馬福島道路[阿武隈東～阿武隈]彦平工事用道路用地調査等業務
　１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
　２）履 行 期 限：　約約2ヶ月ヶ月
　３）業 務 概 要：　用地測量　1式
用地調査　1式
工損調査　1式
　４）入札予定時期：　第2四半期
　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-517 業　務　名　：　郡山御代田地区築堤修正設計検討業務
　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　２）履 行 期 限：　約8ヶ月
　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
堤防設計修正検討　1式
事業調整検討　1式 （土地区画整理事業）
　４）入札予定時期：　第1四半期
　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-518 業　務　名　：　阿武隈川上流伏黒管内堤防設計検討業務
　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　２）履 行 期 限：　約6ヶ月
　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
<検討延長 L=約2km>
堤防強化実施範囲検討　1式
測量及地質調査　1式
堤防強化実施設計　1式
　４）入札予定時期：　第2四半期
　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-519 業　務　名　：　本宮地区まちづくり検討・修正設計業務
　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　２）履 行 期 限：　約8ヶ月
　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
懇談会及び勉強会資料作成　1式
堤防修正設計　1式
　４）入札予定時期：　第1四半期
　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-520 業　務　名　：　阿武隈川上流本宮・荒川地区横断測量
　１）業 務 種 別：　測量
　２）履 行 期 限：　約8ヶ月
　３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
河川定期横断測量　1式
基準点測量　1式
　４）入札予定時期：　第1四半期
　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-521 業　務　名　：　阿武隈川上流河川管理施設操作要領検討ほか業務
　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　２）履 行 期 限：　約6ヶ月

【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 操作要領検討 1式
データベース登録 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-522 業 務 名： 吾妻山山系監視機器設計検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 吾妻山山系監視機器設計検討 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-523 業 務 名： 荒川流域塩の川地すべり解析調査業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 地すべり解析・データ整理 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-524 業 務 名： 阿武隈川水系砂防管内測量業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 測量 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-525 業 務 名： 松川流域地質調査業務
１）業 務 種 別： 地質調査業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 測量 1式
地質調査 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-526 業 務 名： 荒川流域地質調査業務
１）業 務 種 別： 地質調査業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 測量 1式
地質調査 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-527 業 務 名： 阿武隈川水系松川遊砂地構造物設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月

【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 測量 1式
地質調査 1式
構造物詳細設計 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-528 業 務 名： 掛田地区路線測量業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
【総合評価落札方式】
基準点測量 1式
３）業 務 概 要： 水準点測量 1式
現地測量 1式
路線測量 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

2-529 業 務 名： 保原地区路線測量業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
【総合評価落札方式】
基準点測量 1式
３）業 務 概 要： 水準点測量 1式
現地測量 1式
路線測量 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

2-530 業 務 名： 伏黒地区路線測量業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
【総合評価落札方式】
基準点測量 1式
３）業 務 概 要： 水準点測量 1式
現地測量 1式
路線測量 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

2-531 業 務 名： 桑折地区路線測量業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
【総合評価落札方式】
基準点測量 1式
３）業 務 概 要： 水準点測量 1式
現地測量 1式
路線測量 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

2-532 業 務 名： 霊山福島道路予備設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月

【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 道路予備設計(B) 1式
平面交差点予備設計 1式
立体交差点予備設計 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

2-533 業 務 名： 掛田地区地質調査業務
１）業 務 種 別： 地質調査業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 機械ボーリング 1式
サウンディング及び原位置試験 1式
土質試験 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-534 業 務 名： 保原地区地質調査業務
１）業 務 種 別： 地質調査業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 機械ボーリング 1式
サウンディング及び原位置試験 1式
土質試験 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-535 業 務 名： 伏黒・桑折地区地質調査業務
１）業 務 種 別： 地質調査業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 機械ボーリング 1式
サウンディング及び原位置試験 1式
土質試験 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-536 業 務 名： 掛田地区橋梁予備設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 橋梁予備設計 3橋
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-537 業 務 名： 伏黒地区橋梁予備設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 橋梁予備設計 4橋
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-538 業　務　名　：　伏黒・桑折地区橋梁予備設計業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約6ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
橋梁予備設計　3橋
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-539 業　務　名　：　桑折高架橋予備設計業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約7ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
橋梁予備設計　3橋
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-540 業　務　名　：　東根川橋詳細設計業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約6ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　1橋
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-541 業　務　名　：　古川橋詳細設計業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約6ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　1橋
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-542 業　務　名　：　東北中央自動車道監視設備詳細設計業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約6ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
遠方監視制御設備設計　1式
消火用水水源設計　1式
斜坑設備設計　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-543 業　務　名　：　東北中央自動車道付属施設等設計業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約7ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
道路詳細設計（A）　1式
消融雪設備予備設計　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-544 業　務　名　：　相馬福島道路[霊山～福島](掛田地区)用地調査等業務
１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限：　約6ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要：　用地測量　1式
用地調査　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-545 業　務　名　：　相馬福島道路[霊山～福島](富沢地区)用地調査等業務
１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限：　約6ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要：　用地測量　1式
用地調査　1式
土地評価　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-546 業　務　名　：　相馬福島道路[霊山～福島](大柳地区)用地調査等業務
１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限：　約6ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要：　用地測量　1式
用地調査　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

[郡山国道事務所]

2-547 業　務　名　：　下郷地区猛禽類調査業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約12ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
猛禽類調査　　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-548 業　務　名　：　郡山管内交通量調査
１）業 務 種 別：　測量
２）履 行 期 限：　約7ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
交通量調査　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

2-549 業　務　名　：　郡山管内路線検討業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約7ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要：　概略設計　　1式
環境基礎調査　1式
４）入札予定時期：　第2四半期

５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-550 業　　務　　名：　湯野上地区地盤調査業務
１）業 務 種 別：　地質調査業務
２）履 行 期 限：　約7ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
機械ボーリング　約320m
弾性波探査　約0．9km
土質・岩石試験　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-551 業　　務　　名：　下郷地区水文調査
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約7ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
水文調査　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-552 業　　務　　名：　中妻地区地盤調査業務
１）業 務 種 別：　地質調査業務
２）履 行 期 限：　約6ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
機械ボーリング　約250m
土質・岩石試験　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-553 業　　務　　名：　白岩地区橋梁予備設計業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約8ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
橋梁予備設計　2橋
工事用道路検討　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-554 業　　務　　名：　中妻地区橋梁予備設計業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約8ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
橋梁予備設計　2橋
工事用道路検討　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-555 業　　務　　名：　会津地区空中写真測量図化業務
１）業 務 種 別：　測量
２）履 行 期 限：　約5ヶ月

３）業 務 概 要： 空中写真測量　1式
図化　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-556 業　務　名： 会津地区構造物設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
道路構造物詳細修正設計　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-557 業　務　名： 湯野上地区トンネル詳細設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
トンネル詳細設計　1基
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-558 業　務　名： 白岩地区トンネル詳細設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
トンネル詳細設計　1基
トンネル修正設計　1基
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-559 業　務　名： 白河会津地区道路台帳整備他測量業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 道路台帳整備測量 L=3.5km
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-560 業　務　名： 会津若松管内測量業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
基準点測量　1式
地形測量　1式
路線測量　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-561 業　務　名： 泉崎・矢吹地区測量業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約5ヶ月

【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 基準点測量 1式
地形測量 1式
路線測量 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-562 業 務 名： 泉崎・矢吹地区道路設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 道路予備設計（B） 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-563 業 務 名： 管内交通安全事業測量設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 路線測量 1式
地質調査 1式
道路予備設計（B） 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-564 業 務 名： 柳津地区外道路設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 道路予備設計（B） 1式
道路詳細設計（A） 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-565 業 務 名： 郡山国道管内道路施設現況調査
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
交通量観測:1式
３）業 務 概 要： 渋滞長調査:1式
道路施設調査 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-566 業 務 名： 郡山管内トンネル点検業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： トンネル点検 1式
点検台帳作成 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-567 業　務　名　：　郡山維持管内測量設計業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約10ヶ月
３）業 務 概 要：　測量業務　1式
構造物設計　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-568 業　務　名　：　会津若松管内測量設計業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約10ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
測量業務　1式
構造物設計　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-569 業　務　名　：　郡山道路管理データベース更新業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約7ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
道路管理データベース更新　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-570 業　務　名　：　西会津地区用地調査等業務
１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限：　約6ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
用地測量　1式　　用地調査　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-571 業　務　名　：　柳津地区用地調査等業務
１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限：　約6ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
用地測量　1式　　用地調査　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-572 業　務　名　：　鏡石地区外再算定等業務
１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限：　約5ヶ月
３）業 務 概 要：　用地測量　1式　　用地調査　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

[磐城国道事務所]

2-573 業　務　名　：　久之浜地区道路詳細設計業務

１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約10ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
路線測量 1式
道路詳細設計 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-574 業 務 名： 蛭田川橋橋梁詳細設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-575 業 務 名： 不動橋橋梁詳細設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-576 業 務 名： いわき(平・錦)地区測量設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約9ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
測量及び地質調査 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-577 業 務 名： 阿武隈東道路トンネル照明施設詳細設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
トンネル照明施設詳細設計 6本
トンネル防災施設詳細設計 2本
高圧受変電施設詳細設計 4箇所
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-578 業 務 名： 平地区他橋梁補強補修設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
橋梁耐震補強設計 8橋
橋梁補修設計 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-579 業　務　名　：　平地区他法面調査設計業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約6ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
法面対策設計　1式
防災点検　1式
地質調査　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-580 業　務　名　：　磐城国道管内道路台帳作成業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約8ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
道路台帳修正　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-581 業　務　名　：　好間地区他測量設計業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約9ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
測量　1式
道路詳細設計　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-582 業　務　名　：　相馬地区構造物他設計業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約9ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計　1橋
歩道詳細設計　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

［北上川ダム統合管理事務所］

2-583 業　務　名　：　四十四田ダム維持管理調査業務
１）業 務 種 別：　測量
２）履 行 期 限：　約12ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
水文観測保守点検　1式
流量観測　1式
採水　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-584 業　務　名　：　御所ダム維持管理調査業務
１）業 務 種 別：　測量
２）履 行 期 限：　約12ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
水文観測保守点検　1式
流量観測　1式
採水　1式

４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-585 業 務 名 ： 田瀬ダム維持管理調査業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
水文観測保守点検 1式
流量観測 1式
採水 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-586 業 務 名 ： 田瀬ダム・湯田ダム水辺現地調査（ダム湖環境基図作成）業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約10ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
ダム湖環境基図作成 1式
弾力的管理調査 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-587 業 務 名 ： 四十四田ダム・御所ダム水辺現地調査（ダム湖環境基図作成）業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
ダム湖環境基図作成 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-588 業 務 名 ： 御所ダム・田瀬ダム耐震性能照査解析業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
ダム耐震性能照査解析 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-589 業 務 名 ： 四十四田ダム堆砂測量
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
貯水池堆砂測量(スワス音響測深) 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-590 業 務 名 ： 湯田ダム堆砂測量
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
貯水池堆砂測量 1式

４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-591 業 務 名 ： 四十四田ダム堆積物調査
１）業 務 種 別： 地質調査業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
貯水池内堆積物調査 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-592 業 務 名 ： 湯田ダム他管理境界杭測量
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
管理境界杭測量 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-593 業 務 名 ： 湯田ダム管理施設設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
貯砂ダム補修設計 1式
雪崩予防施設設計 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-594 業 務 名 ： 田瀬ダム管内基準測量
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
基準点測量 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-595 業 務 名 ： 北上川ダム情報通信設備設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
IP交換設備検討 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-596 業 務 名 ： 北上川ダム操作規則検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
湯田ダム操作規則検討 1式
四十四田ダム操作規則検討 1式

４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-597 業 務 名 ： 御所ダム総合点検業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
御所ダム総合点検 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-598 業 務 名 ： 四十四田ダム堆砂対策検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
地山掘削検討 1式
土捨場検討 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[最上川ダム統合管理事務所]

2-599 業 務 名 ： 白川ダム水辺現地調査（陸上昆虫類等）業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
陸上昆虫類等調査 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-600 業 務 名 ： 寒河江ダム水辺現地調査（陸上昆虫類等）業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
陸上昆虫類等調査 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-601 業 務 名 ： 長井ダム水辺現地調査（陸上昆虫類等）業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
陸上昆虫類等調査 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-602 業 務 名 ： 最上川ダム統管法面対策設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
法面補修工詳細設計 1式
雪崩防止柵工詳細設計 1式（2箇所）
観測資料整理 1式

４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-603 業 務 名 ： 白川ダム耐震性能照査業務（関連構造物）
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
関連構造物耐震性能照査 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-604 業 務 名 ： 寒河江ダム耐震性能照査業務（関連構造物）
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
関連構造物耐震性能照査 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-605 業 務 名 ： 寒河江ダム貯水池運用検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
貯水池運用検討 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-606 業 務 名 ： 白川ダム貯水池運用検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
貯水池運用検討 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-607 業 務 名 ： 最上川ダム統管電源設備設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
長井ダム管理用発電設備単独運転改造設計 1式
寒河江ダム高圧受変電設備更新設計 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-608 業 務 名 ： 白川ダム放流設備設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約4ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
放流バルブ改良設計 1式
４）入札予定時期： 第1四半期

５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-609 業　務　名：　寒河江ダム地すべり調査業務
１）業 務 種 別：　地質調査業務
２）履 行 期 限：　約4ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
地質ボーリング　L= 360m
地すべり観測計器　1式
自動観測機器設置　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

[浅瀬石川ダム管理所]

2-610 業　務　名：　浅瀬石川ダム自然環境調査
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約11ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
鳥類調査　1式
両生類・爬虫類・哺乳類調査　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-611 業　務　名：　浅瀬石川ダムフラッシュ放流効果調査
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約8ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
フラッシュ放流効果調査　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

2-612 業　務　名：　浅瀬石川ダム施設点検評価業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約7ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
施設点検評価　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

[鳴子ダム管理所]

2-613 業　務　名：　鳴子ダム流量観測・採水運搬業務
１）業 務 種 別：　測量
２）履 行 期 限：　約12ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
流量観測　1式
定期採水運搬　1式
水質データ整理　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-614 業　務　名：　鳴子ダム水辺現地調査業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約8ヶ月

３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
ダム湖環境基図作成 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-615 業 務 名： 鳴子ダム貯水池堆砂測量
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
貯水池堆砂測量 1式
４）入札予定時期： 第3四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[釜房ダム管理所]

2-616 業 務 名： 釜房ダム流量観測及び採水業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 流量観測 1式
採水作業 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-617 業 務 名： 釜房ダム水辺現地調査（植物・両生類・爬虫類・哺乳類）業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約11ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
植物調査 1式
両生類・爬虫類・哺乳類調査 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-618 業 務 名： 釜房ダム土砂還元モニタリング業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 土砂流下調査 1式
下流河川状況調査 1式
影響度検討 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-619 業 務 名： 釜房ダム貯水池堆砂測量業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
貯水池堆砂測量 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[七ヶ宿ダム管理所]

2-620 業 務 名： 白石川流量観測業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約12ヶ月

【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 低水流量観測24回
高水流量観測1回
採水1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-621 業 務 名： 七ヶ宿ダム堤体及び貯水池測量
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 堤体変形測量4回
河川定期横断測量 50本
ダム貯水池深浅測量 37本
河川深浅測量 7本
水準測量 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-622 業 務 名： 七ヶ宿ダム水辺現地調査（生物）業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 鳥類調査 1式
両生類調査 1式
爬虫類調査 1式
哺乳類調査 1式
外来魚調査 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-623 業 務 名： 七ヶ宿ダム管理用発電検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 水理計算 1式
発電設備概略設計 1式
費用対効果検討 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

［玉川ダム管理所］

2-624 業 務 名： 玉川ダム採水及び流量観測業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 採水運搬 1式
流量観測 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-625 業 務 名： 玉川ダム水辺の国勢調査（両生類、爬虫類、哺乳類、利用実態）
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月

【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 両生類・爬虫類・哺乳類調査 1式
ダム湖利用実態調査 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-626 業 務 名： 玉川ダム貯水池周辺地すべり観測業務
１）業 務 種 別： 地質調査業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
地すべり観測 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-627 業 務 名： 玉川ダム耐震性能検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
耐震検討 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-628 業 務 名： 玉川ダム構造物設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約4ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 一般構造物予備設計 1式
一般構造物詳細設計 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月12日随時公表済みである。

［月山ダム管理所］

2-629 業 務 名： 月山ダム流量観測及び採水業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 流量観測 1式
採水業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-630 業 務 名： 月山ダム貯水池周辺地山観測監視業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約11ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 貯水池周辺地山観測データ整理・分析 1式
ダム定期検査資料作成 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-631 業 務 名： 月山ダム堤体観測監視業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約11ヶ月

【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 堤体観測監視 1式
ダム定期検査資料作成 1式
総合解析 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-632 業 務 名： 月山ダム周辺自然環境調査
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約11ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
植物調査 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[三春ダム管理所]

2-633 業 務 名： 三春ダム流量観測及び定期採水業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
流量観測 1式
定期採水 1式
基準点測量 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-634 業 務 名： 三春ダム河川水辺の国勢調査
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約11ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
鳥類調査 1式
両生類･爬虫類･哺乳類調査 1式
外来魚調査 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-635 業 務 名： 三春ダム貯水池堆砂測量
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
堆砂測量 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-636 業 務 名： 三春ダム耐震性能照査業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
ダム耐震性能照査 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[摺上川ダム管理所]

2-637 業　務　名　：　摺上川ダム水辺現地調査（鳥類、両生類・爬虫類・哺乳類）業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約10ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
鳥類調査　1式
両生・爬虫・哺乳類調査　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

［東北技術事務所］

2-638 業　務　名　：　青森地区橋梁点検業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約8ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
橋梁点検54橋
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-639 業　務　名　：　岩手地区橋梁点検業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約8ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
橋梁点検44橋
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-640 業　務　名　：　三陸地区橋梁点検業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約9ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
橋梁点検35橋
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-641 業　務　名　：　仙台南地区橋梁点検業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約8ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
橋梁点検26橋
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-642 業　務　名　：　仙台中央地区橋梁点検業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約9ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
橋梁点検39橋
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-643 業　務　名　：　仙台北地区橋梁点検業務

１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約9ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
橋梁点検50橋
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-644 業 務 名： 秋田北地区橋梁点検業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
橋梁点検46橋
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-645 業 務 名： 秋田南地区橋梁点検業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
橋梁点検62橋
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-646 業 務 名： 新庄・尾花沢地区橋梁点検業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約9ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
橋梁点検46橋
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-647 業 務 名： 山形・酒田地区橋梁点検業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約10ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
橋梁点検75橋
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-648 業 務 名： 福島・磐城地区橋梁点検業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約10ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
橋梁点検93橋
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-649 業 務 名： 郡山地区橋梁点検業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月

３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
橋梁点検24橋
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-650 業 務 名： 東北北部地区橋梁診断業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
橋梁診断287橋
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-651 業 務 名： 東北南部地区橋梁診断業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
橋梁診断309橋
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-652 業 務 名： 南東北管内路面下空洞調査業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約9ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
路面下空洞調査 1式
路面下空洞調査解析 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

2-653 業 務 名： 岩手・宮城・福島管内河川施設点検業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
岩手・宮城・福島管内における堤防、護岸、樋門等の点検業務 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-654 業 務 名： 青森・秋田・山形管内河川施設点検業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
青森・秋田・山形管内における堤防、護岸、樋門等の点検業務 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-655 業 務 名： 東北管内東部地区樋門等点検業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約9ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
樋門樋管 約200施設の点検

４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-656 業 務 名 ： 東北管内西部地区樋門等点検業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約9ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
樋門樋管 約200施設の点検
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-657 業 務 名 ： 東北管内微量化学物質調査業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
ダイオキンシン類等の水質・低質分析 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2-658 業 務 名 ： 東北管内工事事故情報整理業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約3ヶ月
３）業 務 概 要： 工事事故概要説明個票作成 235件
事故の傾向及び原因の分析 一式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

2-659 業 務 名 ： 東北管内路面性状測定業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約9ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
路面性状測定 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[国営みちのく杜の湖畔公園事務所]

2-660 業 務 名 ： みちのく公園里山地区台帳整備業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
図化・公園台帳作成 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3.簡易公募型プロポーザル方式

[建政部]

3-1 業 務 名 ： 岩手県における復興祈念公園基本構想検討調査業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 復興祈念公園基本構想検討 1式

４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、本官契約により行う予定です。

3-2 業 務 名： 宮城県における復興祈念公園基本構想検討調査業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 復興祈念公園基本構想検討 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、本官契約により行う予定です。

[河川部]

3-3 業 務 名： 水文観測データ品質向上検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 水文観測データ高度照査 1式
水文観測検討委員会の審議資料作成 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、本官契約により行う予定です。

[営繕部]

3-4 業 務 名： 福島運輸支局設計外業務
１）業 務 種 別： 建築コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要：
（福島運輸支局）
基本設計、実施設計 一式
建築積算 一式
電気設備・機械設備積算 一式
庁舎新築 RC-3 約1,500m2
（国税局郡山希望ヶ丘）
外壁・屋根防水改修実施設計 一式
（いわき地方合同庁舎）
給水設備改修実施設計 一式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、本官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

3-5 業 務 名： 仙台第2法務総合庁舎耐震改修設計外業務
１）業 務 種 別： 建築コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要：
（仙台第2法務総合庁舎）
耐震改修設計 一式
（宮城県警察機動隊 訓練棟外）
外壁、屋根防水改修実施設計 一式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、本官契約により行う予定です。

3-6 業 務 名： 酒田港湾合同庁舎耐震改修基本設計外業務
１）業 務 種 別： 建築コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要：
（酒田港湾合同庁舎）
耐震改修基本設計 一式
（山形農政事務所地域第二課）
既存庁舎取りこわし実施設計 一式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、本官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

3-7 業　務　名 ： 盛岡地域センター耐震改修実施設計外業務
１）業 務 種 別： 建築コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： （盛岡地域センター）
耐震改修実施設計　一式
（盛岡公共職業安定所）
耐震改修実施設計　一式
（東北森林管理局遠野支署）
耐震改修実施設計　一式
（宮古地方合同庁舎）
外構改修実施設計　一式
４）入札予定時期： 第3四半期
５）そ の 他： 本業務は、本官契約により行う予定です。

3-8 業　務　名 ： 福島地域センター庁舎耐震改修実施設計業務
１）業 務 種 別： 建築コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 耐震改修実施設計　一式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、本官契約により行う予定です。

［青森河川国道事務所］

3-9 業　務　名 ： 管内道路整備計画検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約11ヶ月
３）業 務 概 要： 道路整備計画検討　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-10 業　務　名 ： 岩木川河道計画検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約11ヶ月
３）業 務 概 要： 流下能力算定　1式
河道計画検討　1式
河床変動計算　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-11 業　務　名 ： 岩木山緊急減災計画検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約11ヶ月
３）業 務 概 要： 影響範囲と被害の予測　1式
噴火シナリオケースの抽出　1式
対策方針の前提条件の検討・設定　1式
緊急対策ドリルの概略検討　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-12 業　務　名 ： 青森管内交通計画検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約11ヶ月

３）業 務 概 要： 整備効果検討 1式
交通量推計 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-13 業 務 名： 津軽自動車道環境影響調査
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約11ヶ月
３）業 務 概 要： 環境影響調査 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-14 業 務 名： 津軽自動車道道路整備計画調査
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約11ヶ月
３）業 務 概 要： 道路整備計画検討 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-15 業 務 名： 馬淵川内水対策検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約9ヶ月
３）業 務 概 要： 内水対策検討 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月12日随時公表済みである。

3-16 業 務 名： 岩木川治水経済調査検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 浸水想定被害額算定 1式
概算事業費算定 1式
費用対効果算定 1式
河川整備委員会資料作成 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-17 業 務 名： 岩木川下流生態環境調査検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 生態環境調査検討 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-18 業 務 名： 岩木川下流部堤防沈下対策検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 囲繞堤沈下解析 1式
対策案検討 1式
４）入札予定時期： 第1四半期

５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-19 業　　務　　名：　岩木川遡上津波対策検討業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約8ヶ月
３）業 務 概 要：　津波シミュレーションモデル構築　1式
津波による河川施設への影響検討　1式
河川施設に対する津波対策検討　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-20 業　　務　　名：　馬淵川河川整備計画検討業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約7ヶ月
３）業 務 概 要：　現況流下能力の精査　1式
洪水調節施設等による治水効果の検討　1式
河川整備による費用対効果検討　1式
次期河川整備計画の作成　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-21 業　　務　　名：　天間林野辺地地区道路整備計画調査
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約9ヶ月
３）業 務 概 要：　道路整備計画検討　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-22 業　　務　　名：　高度道路交通システムに関する社会実験に係る調査業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約9ヶ月
３）業 務 概 要：　高度道路交通システム活用調査　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-23 業　　務　　名：　管内交通円滑化検討業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約8ヶ月
３）業 務 概 要：　・プローブデータ処理　1式
・渋滞対策検討　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-24 業　　務　　名：　青森天間林地区道路整備計画調査
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約8ヶ月
３）業 務 概 要：　道路整備計画検討　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

[高瀬川河川事務所]

3-25 業　務　名　：　小川原湖水質モニタリング業務
　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　２）履 行 期 限：　約11ヶ月
　３）業 務 概 要：　モニタリング調査　1式
モニタリング結果評価　1式
　４）入札予定時期：　第1四半期
　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-26 業　務　名　：　小川原湖塩水対策検討業務
　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　２）履 行 期 限：　約12ヶ月
　３）業 務 概 要：　塩水対策検討　1式
　４）入札予定時期：　第1四半期
　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-27 業　務　名　：　高瀬川河川整備検討業務
　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　２）履 行 期 限：　約8ヶ月
　３）業 務 概 要：　河川整備事業再評価検討　　1式
浸水想定区域図作成検討　　1式
　４）入札予定時期：　第2四半期
　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

3-28 業　務　名　：　高瀬川津波対策検討業務
　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　２）履 行 期 限：　約8ヶ月
　３）業 務 概 要：　津波遡上解析　　1式
津波防御対策の検討　　1式
　４）入札予定時期：　第2四半期
　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

[津軽ダム工事事務所]

3-29 業　務　名　：　津軽ダム環境モニタリング調査業務
　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　２）履 行 期 限：　約12ヶ月
　３）業 務 概 要：　環境モニタリング調査　1式
　４）入札予定時期：　第1四半期
　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-30 業　務　名　：　津軽ダム下流河川環境変動検討業務
　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　２）履 行 期 限：　約12ヶ月
　３）業 務 概 要：　土砂変動調査検討　1式
魚類等調査　1式
　４）入札予定時期：　第1四半期
　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-31 業　務　名　：　津軽ダム地すべり調査解析業務

１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約11ヶ月
３）業 務 概 要： 地すべり動態観測 1式
地すべり評価解析 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-32 業 務 名： 津軽ダム水源地域づくり調査業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約11ヶ月
３）業 務 概 要： 水源地域づくり調査 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-33 業 務 名： 津軽ダム地すべり観測施設設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約11ヶ月
３）業 務 概 要： 地すべり観測施設設計 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-34 業 務 名： 津軽ダム環境整備監理業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約10ヶ月
３）業 務 概 要： 建築工事意匠監理 1式
周辺整備設計 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-35 業 務 名： 木戸ヶ沢貯水池保全施設岩盤評価業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約11ヶ月
３）業 務 概 要： 岩盤スケッチ 1式
グラウチング解析 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-36 業 務 名： 津軽ダムグラウチング解析業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約11ヶ月
３）業 務 概 要： グラウチング解析 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-37 業 務 名： 津軽ダム岩盤評価業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約11ヶ月
３）業 務 概 要： 岩盤スケッチ 1式
４）入札予定時期： 第1四半期

５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-38 業　　務　　名：　津軽ダム旧鉱山対策施設細部設計業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約11ヶ月
３）業 務 概 要：　細部設計　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-39 業　　務　　名：　津軽ダム本体細部修正設計業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約11ヶ月
３）業 務 概 要：　本体修正設計　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-40 業　　務　　名：　津軽ダム水質保全施設細部設計業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約11ヶ月
３）業 務 概 要：　水質保全施設細部設計　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-41 業　　務　　名：　津軽ダム合理化施工評価検討業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約11ヶ月
３）業 務 概 要：　合理化施工調査　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-42 業　　務　　名：　津軽ダム電気通信設備設計業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約8ヶ月
３）業 務 概 要：　ダム電気通信設備補足設計　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

3-43 業　　務　　名：　津軽ダム建設事業PM運用資料作成業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約11ヶ月
３）業 務 概 要：　PM運用資料作成　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

3-44 業　　務　　名：　津軽ダム清水バイパス等運用検討業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務

２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 清水バイパス操作運用検討 1式
選択取水設備運用検討 1式
水質自動監視装置設置検討 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

3-45 業 務 名： 津軽ダム基本設計会議資料整理業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約9ヶ月
３）業 務 概 要： 基本設計会議資料整理 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-46 業 務 名： 津軽ダム貯水池巡視システム設計検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 貯水池巡視システム設計検討 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-47 業 務 名： 津軽ダム試験湛水計画検討及び関連施設設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 試験湛水計画補足設計 1式
観測計画・管理体制検討 1式
既設橋梁撤去検討 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

3-48 業 務 名： 津軽ダム洪水予測システム検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 分布型予測システム修正検討 1式
レーダ雨量・地点雨量検証 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-49 業 務 名： 津軽ダム貯水池運用計画検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 貯水池運用計画検討 1式
弾力的管理可能性検討 1式
ダム操作要領等検討 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-50 業 務 名： 津軽ダム猛禽類保全調査検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約16ヶ月

３）業 務 概 要： 猛禽類調査 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-51 業 務 名： 津軽ダム経済波及効果検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 経済波及効果調査 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-52 業 務 名： 津軽ダム観測・計測設備細部設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 堤体等観測設備設計 1式
堤体等観測システム検討 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[岩手河川国道事務所]

3-53 業 務 名： 岩手管内道路整備効果検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約11ヶ月
３）業 務 概 要： 事業評価検討 1式
交通量推計 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-54 業 務 名： 北上川上流河道分析評価業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 河道分析評価 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

3-55 業 務 名： 北上山系沿岸地区深層崩壊危険箇所検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約9ヶ月
３）業 務 概 要： 深層崩壊危険箇所検討 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

3-56 業 務 名： 北上山系内陸地区深層崩壊危険箇所検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約9ヶ月
３）業 務 概 要： 深層崩壊危険箇所検討 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

3-57 業　　務　　名　：　岩手県内物流支援施策検討業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約7ヶ月
　　３）業 務 概 要：　物流支援施策検討　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-58 業　　務　　名　：　自転車事故特性分析業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約7ヶ月
　　３）業 務 概 要：　自転車事故特性分析　1式
自転車交通量観測　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-59 業　　務　　名　：　一関遊水地計画検討業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約8ヶ月
　　３）業 務 概 要：　一関遊水地管理計画検討　1式
一関遊水地事業評価検討　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-60 業　　務　　名　：　北上川上流浸水想定区域検討業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約8ヶ月
　　３）業 務 概 要：　浸水想定区域検討　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-61 業　　務　　名　：　北上川上流洪水予測検討業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約8ヶ月
　　３）業 務 概 要：　洪水予測モデル検討　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-62 業　　務　　名　：　岩手管内砂防環境影響調査
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約12ヶ月
　　３）業 務 概 要：　環境影響調査　1式
　　４）入札予定時期：　第3四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-63 業　　務　　名　：　八幡平山系直轄砂防事業再評価検討業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約7ヶ月

３）業 務 概 要： 事業再評価検討 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-64 業 務 名： 八幡平山系直轄砂防事業基本計画検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 火山砂防計画検討 1式
４）入札予定時期： 第3四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-65 業 務 名： Xバンドマルチパラメータレーダ施設配置等検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： X－MPレーダ配置検討 1式
雨量観測精度検証 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-66 業 務 名： 岩手山火山噴火緊急減災対策行動計画検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 緊急減災対策行動計画検討 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-67 業 務 名： 栗駒山系深層崩壊危険箇所動態評価検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約9ヶ月
３）業 務 概 要： 土砂動態評価検討 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-68 業 務 名： 八幡平火山土砂災害リスク調査検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 空中電気探査調査検討 1式
４）入札予定時期： 第3四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-69 業 務 名： 都南川目地区水文解析対策検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 保全対象の把握 1式
トンネル等掘削時の影響予測解析 1式
渇水対策の検討 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-70 業　　務　　名　：　岩手山緊急減災対策行動計画検討業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約6ヶ月
　　３）業 務 概 要：　緊急減災対策行動計画検討　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

［胆沢ダム工事事務所］

3-71 業　　務　　名　：　胆沢ダム自然環境調査
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約11ヶ月
　　３）業 務 概 要：　・動物モニタリング調査　1式
・植物モニタリング調査　1式
・大平野湿地創出後モニタリング調査　1式
・生態系モニタリング調査　1式
・景観調査　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-72 業　　務　　名　：　胆沢ダム安定性評価業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約9ヶ月
　　３）業 務 概 要：　・堤体挙動評価　1式
・委員会運営補助　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-73 業　　務　　名　：　胆沢ダム細部設計業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約11ヶ月
　　３）業 務 概 要：　・関連施設細部設計　1式
・本体関連施設長期安定性検討　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-74 業　　務　　名　：　胆沢ダム施工検討業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約8ヶ月
　　３）業 務 概 要：　・地すべり発生時の対応検討　1式
・関係機関等協議資料作成　1式
・返地計画検討　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

3-75 業　　務　　名　：　胆沢ダム水源地域ビジョン推進業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約8ヶ月
　　３）業 務 概 要：　・水源地域活性化協議会の活動の企画・運営　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

3-76 業　務　名　：　胆沢ダム環境影響検討業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約9ヶ月
３）業 務 概 要：　貴重種モニタリング調査結果評価検討　1式
環境モニタリング調査結果評価検討　1式
胆沢ダムモニタリング委員会運営補助　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

3-77 業　務　名　：　胆沢ダム工事関連技術資料検討業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約8ヶ月
３）業 務 概 要：　・工事誌作成　1式
・広報記録編集　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

3-78 業　務　名　：　胆沢ダム技術資料室展示作製業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約8ヶ月
３）業 務 概 要：　・技術資料映像収集・整理　1式
・展示用映像ソフト作製　1式
・建築意匠監理　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

［三陸国道事務所］

3-79 業　務　名　：　三陸管内交通量解析外業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約11ヶ月
３）業 務 概 要：　・将来交通量解析　1式
・費用便益分析　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-80 業　務　名　：　三陸国道管内整備効果把握業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約11ヶ月
３）業 務 概 要：　・整備効果把握　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

［南三陸国道事務所］

3-81 業　務　名　：　陸前高田地区環境調査業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約6ヶ月
３）業 務 概 要：　評価書とりまとめ　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-82 業　　務　　名　：　吉浜釜石地区環境調査業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約6ヶ月
　　３）業 務 概 要：　評価書とりまとめ　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

［仙台河川国道事務所］

3-83 業　　務　　名　：　石巻周辺地区状況調査業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約7ヶ月
　　３）業 務 概 要：　現地調査、予測評価、保全対策検討　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-84 業　　務　　名　：　仙台湾南部海岸保全施設整備計画検討業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約11ヶ月
　　３）業 務 概 要：　海岸基本計画検討　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-85 業　　務　　名　：　花渕山バイパス環境調査
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約12ヶ月
　　３）業 務 概 要：　道路環境調査　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-86 業　　務　　名　：　仙台湾南部海岸堤防復旧施工監理業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約12ヶ月
　　３）業 務 概 要：　施工監理業務　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-87 業　　務　　名　：　南三陸気仙沼地区環境調査
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約12ヶ月
　　３）業 務 概 要：　道路環境調査　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-88 業　　務　　名　：　仙台湾南部海岸土砂移動検討業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約8ヶ月
　　３）業 務 概 要：　流砂系土砂動態に関する検討　1式
出水時等の流砂量現地観測　1式

４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-89 業 務 名 ： 仙台管内道路整備計画調査業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約11ヶ月
３）業 務 概 要： 道路整備効果調査・分析、事業再評価資料作成 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-90 業 務 名 ： 仙台管内電線共同溝外管理計画検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 電線共同溝外・管理計画検討 １式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

3-91 業 務 名 ： 仙台湾南部海岸環境保全対策検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 仙台湾南部海岸環境検討 １式
委員会・懇談会資料作成 １式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

3-92 業 務 名 ： 仙台湾南部海岸侵食対策効率化検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 養浜計画設計検討 １式
侵食対策効率化検討 １式
海岸保全施設実施設計 L＝3km
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

3-93 業 務 名 ： 阿武隈川浸水想定区域図作成業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 浸水想定区域図作成 １式
氾濫シミュレーション作成 １式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-94 業 務 名 ： 名取川浸水想定区域図作成業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 浸水想定区域図作成 １式
氾濫シミュレーション作成 １式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

［北上川下流河川事務所］

3-95 業　務　名 ： 北上川水系北上川被災域環境等調査
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 被災域（河口部）における生物調査・物理環境調査　一式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-96 業　務　名 ： 石井閘門補修等検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約11ヶ月
３）業 務 概 要： 補修対策検討　　1式
保存活用計画検討　1式
有識者会議運営　　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-97 業　務　名 ： 北上川・鳴瀬川河口部災害復旧事業マネジメント業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 事業マネジメント検討1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-98 業　務　名 ： 旧北上川河口部景観業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約9ヶ月
３）業 務 概 要： 築堤設計　1式
景観検討　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

3-99 業　務　名 ： 旧北上川石井閘門予備・詳細設計
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 樋門設計　1式
資料作成　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-100 業　務　名 ： 旧北上川門脇地区排水機場設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 排水機場設計　1基
樋管設計　　1基
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-101 業　務　名　：　旧北上川河口部施工計画検討業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約9ヶ月
３）業 務 概 要：　測量業務　1式
築堤修正設計　1式
資料作成　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-102 業　務　名　：　旧北上川構造物影響等検討業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約9ヶ月
３）業 務 概 要：　構造物影響等調査　1式
資料作成　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-103 業　務　名　：　北上川・鳴瀬川河口部堤防復旧施工監理業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約9ヶ月
３）業 務 概 要：　施工監理　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

3-104 業　務　名　：　北上川下流管内基準水位等検討業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約8ヶ月
３）業 務 概 要：　・基準水位検討等　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-105 業　務　名　：　鳴瀬川野蒜水門詳細設計業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約6ヶ月
３）業 務 概 要：　地質調査　1式
水門詳細設計　1式
景観検討　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

[鳴瀬川総合開発調査事務所]

3-106 業　務　名　：　鳴瀬川総合開発猛禽類調査業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約8ヶ月
３）業 務 概 要：　猛禽類繁殖調査　1式
行動圏調査　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-107 業　務　名　：　鳴瀬川上流域氾濫解析及び事業検討業務

１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 氾濫水理解析　　1式
検証報告書(案)の作成　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[秋田河川国道事務所]

3-108 業 務 名： 子吉川河道計画検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約11ヶ月
３）業 務 概 要： 土砂流動シミュレーション　1式
河道モニタリング計画立案　1式
津波対策の検討（ハード・ソフト）　1式
河道分析評価　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-109 業 務 名： 雄物川下流河道計画検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約11ヶ月
３）業 務 概 要： 暫定堤防整備段階での排水検討1式
堤防整備段階に合わせた氾らん形態の把握　1式
津波対策の検討（ハード・ソフト）　1式
河道分析評価　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-110 業 務 名： 雄物川下流洪水予測システム更新業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 洪水予測システム更新　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

3-111 業 務 名： 子吉川洪水予測システム更新業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 洪水予測システム更新　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

3-112 業 務 名： 子吉川治水対策検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 治水対策検討　1式
河道状況等整理検討　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-113 業 務 名： 管内橋梁調査設計業務

１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 橋梁補修設計 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

3-114 業 務 名： 管内法面調査設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 法面変状観測 1式
法面補修設計 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

3-115 業 務 名： 管内構造物調査設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 道路施設調査 1式
道路構造物設計 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

3-116 業 務 名： 交通事故対策検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 交通事故分析 1式
交通事故対策検討 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[湯沢河川国道事務所]

3-117 業 務 名： 横堀地区環境調査
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 環境(動物)現地調査 1式
予測・評価 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-118 業 務 名： 雄勝地区環境追跡調査
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 環境(動物)現地調査 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-119 業 務 名： 横手地区環境追跡調査
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月

３）業 務 概 要： 環境(動物等)現地調査　1式
予測・評価　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-120 業 務 名： 雄勝地域道路計画検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約11ヶ月
３）業 務 概 要： 道路計画資料作成　1式
道路概略検討　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-121 業 務 名： 横手地域道路計画検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約11ヶ月
３）業 務 概 要： 道路計画資料作成　1式
道路概略検討　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-122 業 務 名： 管内道路計画検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約11ヶ月
３）業 務 概 要： 整備効果検討　1式
交通解析　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-123 業 務 名： 成瀬ダム動植物等調査管理業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 動植物等調査管理　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-124 業 務 名： 雄物川上流河道分析・評価検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 河道分析・評価検討　一式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

3-125 業 務 名： 秋田県・岩手県北部流域土砂移動監視手法検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 深層崩壊発生時の流域観測手法検討
・水位データ分析　1式
・総合分析　　1式
４）入札予定時期： 第1四半期

５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

3-126 業　　務　　名：　成瀬ダム国道付替２号トンネル外詳細設計業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約7ヶ月
３）業 務 概 要：　トンネル詳細設計　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-127 業　　務　　名：　成瀬ダム設計検討業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約6ヶ月
３）業 務 概 要：　ダム設計検討　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-128 業　　務　　名：　成瀬ダム管理用道路詳細設計業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約4ヶ月
３）業 務 概 要：　道路詳細設計　L=1.4km
測量及び地質調査　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

3-129 業　　務　　名：　成瀬ダム工事用道路（赤滝広場線外）詳細設計業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約4ヶ月
３）業 務 概 要：　道路詳細設計　L=3.7km
河道切替詳細設計　2箇所
測量及び地質調査　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

3-130 業　　務　　名：　成瀬ダム地質解析業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約8ヶ月
３）業 務 概 要：　地質総合解析　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-131 業　　務　　名：　成瀬ダム広域地質調査業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約6ヶ月
３）業 務 概 要：　成瀬川周辺等調査検討　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-132 業　　務　　名　：　成瀬ダム環境影響検討業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約9ヶ月
　　３）業 務 概 要：　環境影響検討　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

3-133 業　　務　　名　：　成瀬ダム治水計画検討業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約9ヶ月
　　３）業 務 概 要：　治水計画整理検討　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-134 業　　務　　名　：　成瀬ダム利水計画検討業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約9ヶ月
　　３）業 務 概 要：　利水計画整理検討　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-135 業　　務　　名　：　成瀬ダムロック材料試験解析業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約6ヶ月
　　３）業 務 概 要：　材料試験　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-136 業　　務　　名　：　成瀬ダムコア･フィルター材料試験解析業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約6ヶ月
　　３）業 務 概 要：　材料試験　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-137 業　　務　　名　：　成瀬ダム航空レーザ計測業務
　　１）業 務 種 別：　測量
　　２）履 行 期 限：　約4ヶ月
　　３）業 務 概 要：　航空レーザ計測　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-138 業　　務　　名　：　成瀬ダム貯水池斜面再評価業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約8ヶ月
　　３）業 務 概 要：　貯水池斜面機構解析　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期

５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-139 業　　務　　名：　成瀬ダム希少鳥類調査業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約12ヶ月
３）業 務 概 要：　希少鳥類調査　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-140 業　　務　　名：　成瀬ダム耐震性能設計評価検討業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約8ヶ月
３）業 務 概 要：　L2照査　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-141 業　　務　　名：　湯沢管内交通事故対策業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約7ヶ月
３）業 務 概 要：　事故対策検討業務　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-142 業　　務　　名：　雄物川浸水想定区域図作成検討業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約6ヶ月
３）業 務 概 要：　浸水想定区域図作成検討　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

［能代河川国道事務所］

3-143 業　　務　　名：　米代川河川環境整備事業検討業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約10ヶ月
３）業 務 概 要：　河川環境整備事業評価　1式
路線測量　0.3km
環境整備設計　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-144 業　　務　　名：　北秋田地区水質モニタリング調査業務
１）業 務 種 別：　地質調査業務
２）履 行 期 限：　約12ヶ月
３）業 務 概 要：　水文・水質調査　1式
ボーリングコア観察及び分析　1式
トンネル切羽観察及び評価　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-145 業　務　名　：　米代川河川整備検討業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約9ヶ月
３）業 務 概 要：　河川整備計画検討資料作成、基本方針とりまとめ、二ツ井左岸地区の河川整備
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-146 業　務　名　：　米代川二ツ井左岸地区地すべり対策検討業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約11ヶ月
３）業 務 概 要：　地すべり対策工検討、委員会資料作成、孔内傾斜観測
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-147 業　務　名　：　大館小坂地区環境調査業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約12ヶ月
３）業 務 概 要：　猛禽類調査　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-148 業　務　名　：　鷹巣大館地区環境調査業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約9ヶ月
３）業 務 概 要：　猛禽類調査　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-149 業　務　名　：　二ツ井鷹巣地区環境調査業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約9ヶ月
３）業 務 概 要：　猛禽類調査　1式
昆虫類調査　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-150 業　務　名　：　米代川河道分析・評価検討業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約4ヶ月
３）業 務 概 要：　・河道分析・評価：1式
・氾濫危険度評価：1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

3-151 業　務　名　：　米代川河川構造物耐震性能照査検討業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約10ヶ月
３）業 務 概 要：　・河川構造物(堤防、堰、排水機場)の耐震性能照査：1式

４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ　の　他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

3-152 業　務　名 ： 能代管内除雪ステーション概略設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 除雪ステーション概略設計　1箇所
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ　の　他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

3-153 業　務　名 ： 大館市融雪歩道設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 歩道融雪設計　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ　の　他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

3-154 業　務　名 ： 能代管内整備効果把握調査
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 整備効果把握　1式
将来交通量推計　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ　の　他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-155 業　務　名 ： 能代管内事故分析業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約10ヶ月
３）業 務 概 要： 事故分析　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ　の　他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

3-156 業　務　名 ： 能代管内橋梁補修設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約10ヶ月
３）業 務 概 要： 橋梁補修設計　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ　の　他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

［鳥海ダム調査事務所］

3-157 業　務　名 ： 鳥海ダム猛禽類調査
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 猛禽類調査　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ　の　他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-158 業　務　名 ： 鳥海ダム動植物等調査

１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 動植物等調査　　1式
調査結果とりまとめ　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

［山形河川国道事務所］

3-159 業 務 名： 最上川上流河川環境調査検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約10ヶ月
３）業 務 概 要： 魚類生息状況調査　1式
河川利用実態調査　1式
環境整備事業の影響検討　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-160 業 務 名： 山形北部地区環境調査
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約11ヶ月
３）業 務 概 要： 環境調査　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-161 業 務 名： 山形南部地区環境調査
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約11ヶ月
３）業 務 概 要： 環境調査　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-162 業 務 名： 置賜地区路線検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約11ヶ月
３）業 務 概 要： 路線検討　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-163 業 務 名： 管内道路事業効果検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約11ヶ月
３）業 務 概 要： 事業効果検討　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-164 業 務 名： 河島地区軟弱地盤解析業務
１）業 務 種 別： 地質調査業務
２）履 行 期 限： 約9ヶ月
３）業 務 概 要： 地質調査　1式

４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

3-165 業 務 名 ： 最上川上流大淀地区分水施設概略設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 分水トンネル工概略設計 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

3-166 業 務 名 ： 最上川上流浸水想定等検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 浸水想定等検討 1式
河川改修事業評価 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-167 業 務 名 ： 泉田地区橋梁予備設計
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 橋梁予備設計 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-168 業 務 名 ： 新庄金山地区道路予備設計
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 道路予備修正設計 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-169 業 務 名 ： 小国地区道路予備設計
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 道路予備設計 1式
道路予備修正設計 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-170 業 務 名 ： 最上地区路線検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 道路路線検討 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-171 業　務　名　：　山形地区路線検討業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約6ヶ月
　　３）業 務 概 要：　道路路線検討　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-172 業　務　名　：　道路情報提供システム検討業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約8ヶ月
　　３）業 務 概 要：　振動発電素子を活用した道路情報収集提供システム効果検証　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-173 業　務　名　：　管内道路交通解析検討業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約7ヶ月
　　３）業 務 概 要：　渋滞対策検討　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-174 業　務　名　：　山形管内北部橋梁補修設計業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約8ヶ月
　　３）業 務 概 要：　橋梁補修設計　1式
耐震補強設計　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-175 業　務　名　：　山形管内南部橋梁補修設計業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約8ヶ月
　　３）業 務 概 要：　橋梁補修設計　1式
耐震補強設計　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-176 業　務　名　：　山形管内防災点検業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約8ヶ月
　　３）業 務 概 要：　防災カルテ点検　1式
防災対策設計　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-177 業　務　名　：　雪氷予測業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約5ヶ月
　　３）業 務 概 要：　雪氷予測業務　13地点

４）入札予定時期： 第3四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-178 業 務 名 ： 山形管内交通安全事業整備効果調査検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 交通事故データ更新 1式
整備効果検討 1式
交通量調査 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

［酒田河川国道事務所］

3-179 業 務 名 ： 立川地区環境調査検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約9ヶ月
３）業 務 概 要： 環境調査 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-180 業 務 名 ： 管内整備効果検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約10ヶ月
３）業 務 概 要： 整備効果検討 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-181 業 務 名 ： 最上川下流河道計画検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 河道計画検討 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-182 業 務 名 ： 赤川河道計画検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 河道計画検討 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-183 業 務 名 ： 管内道路機能分析業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 計画段階評価検討 1式
休憩施設配置計画検討 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-184 業　　務　　名　：　道路災害調査検討業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約7ヶ月
　　３）業 務 概 要：　支援ネットワーク検討　1式
整備方針検討　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-185 業　　務　　名　：　酒田管内交通安全施設対策検討業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約8ヶ月
　　３）業 務 概 要：　交通事故マッチングデータ作成　1式
管内交通事故現状分析　1式
管内交通事故対策計画策定　1式
　　４）入札予定時期：　第2四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

［新庄河川事務所］

3-186 業　　務　　名　：　火山噴火緊急減災砂防計画検討業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約12ヶ月
　　３）業 務 概 要：　火山噴火緊急減災計画　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-187 業　　務　　名　：　月山地区環境調査
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約11ヶ月
　　３）業 務 概 要：　自然環境調査　1式
保全対策検討　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-188 業　　務　　名　：　月山地すべり対策検討業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約11ヶ月
　　３）業 務 概 要：　機構解析　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

3-189 業　　務　　名　：　豊牧地すべり対策検討業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約11ヶ月
　　３）業 務 概 要：　機構解析　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

3-190 業　　務　　名　：　最上川中流河川整備検討業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務

２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 河道分析評価 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月12日随時公表済みである。

3-191 業 務 名： 新庄河川事務所管内事業計画検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約10ヶ月
３）業 務 概 要： 事業計画検討 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

3-192 業 務 名： 大規模土砂災害危機管理計画検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約9ヶ月
３）業 務 概 要： 危機管理計画検討 1式
危機管理演習 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

3-193 業 務 名： 新庄管内透過型砂防堰堤検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 透過型砂防堰堤検討 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-194 業 務 名： 土砂災害に対する防災力向上に向けた調査検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 防災力向上に向けた調査検討 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

3-195 業 務 名： 積雪融雪調査検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 積雪融雪調査検討 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-196 業 務 名： 新庄管内砂防計画検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 砂防計画検討 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-197 業　　務　　名　：　新庄管内防災情報検討業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約8ヶ月
　　３）業 務 概 要：　管内防災情報検討　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-198 業　　務　　名　：　新庄管内浸水想定区域検討業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約7ヶ月
　　３）業 務 概 要：　氾濫源の特長分析　　1式
洪水氾濫ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝの作成　1式
浸水想定区域図の作成　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

［福島河川国道事務所］

3-199 業　　務　　名　：　二本松地区水防災事業再評価検討業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約11ヶ月
　　３）業 務 概 要：　水防災事業評価　1式
費用対効果分析　1式
委員会資料作成　1式
水防災事業計画検討　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-200 業　　務　　名　：　管内道路事業整備計画調査業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約11ヶ月
　　３）業 務 概 要：　管内道路事業計画調査　等
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-201 業　　務　　名　：　阿武隈川上流洪水調節施設計画検討業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約10ヶ月
　　３）業 務 概 要：　洪水調節計画検討　　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-202 業　　務　　名　：　阿武隈川上流河川整備・管理検討業務
　　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　　２）履 行 期 限：　約10ヶ月
　　３）業 務 概 要：　河川整備検討　　1式
河道管理検討　　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-203 業　務　名　：　阿武隈川上流河川情報表示設備検討業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約約6ヶ月ヶ月
３）業 務 概 要：　設置箇所の検討　1式
パネル形式の検討　1式
情報表示(案)の作成　1式
河川情報設備の設計　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

3-204 業　務　名　：　福島県渋滞対策検討業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約9ヶ月
３）業 務 概 要：　渋滞対策と絡めた管内の道路整備のあり方調査　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-205 業　務　名　：　管内道路整備波及効果検討業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約9ヶ月
３）業 務 概 要：　管内道路整備の波及効果等の検討　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-206 業　務　名　：　福島管内事故対策検討業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約6ヶ月
３）業 務 概 要：　事故データ整理　1式
事故分析資料作成　1式
事故対策資料作成　1式
交通マネジメント資料作成　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-207 業　務　名　：　阿武隈川上流浸水想定区域修正検討業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約7ヶ月
３）業 務 概 要：　浸水想定区域図修正検討　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-208 業　務　名　：　阿武隈川上流総合治水対策検討業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約8ヶ月
３）業 務 概 要：　資料収集整理　1式
浸水被害に関する現状分析　1式
浸水(内水)対策等の優先度検討　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-209 業　務　名 ： 阿武隈川水系松川地区土砂災害発生ポテンシャル調査業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 空中電磁調査　1式
土砂災害ポテンシャルの検討　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-210 業　務　名 ： 阿武隈川水系荒川地区土砂災害発生ポテンシャル調査業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 空中電磁調査　1式
土砂災害ポテンシャルの検討　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-211 業　務　名 ： 吾妻山安達太良山等土砂崩壊危険度調査業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 土砂崩壊危険度調査　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-212 業　務　名 ： 安達太良山火山対策計画検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 安達太良山火山対策計画検討　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

3-213 業　務　名 ： 吾妻山火山噴火緊急減災行動計画検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 吾妻山火山噴火緊急減災行動計画検討　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-214 業　務　名 ： 松浪地区電線共同溝設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 電線共同溝詳細設計　1式
電線共同溝予備設計　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

［郡山国道事務所］

3-215 業　務　名 ： 郡山管内事業計画評価検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約11ヶ月

３）業 務 概 要： 事業再評価資料作成　1式
交通量推計　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-216 業 務 名： 下郷地区環境調査業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 道路環境調査 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-217 業 務 名： 鏡石地区環境調査業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 道路環境調査 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-218 業 務 名： 郡山国道管内事故対策検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 事故データ収集・整理 1式
事故分析 1式
事故対策検討 1式
整備効果とりまとめ 1式
道路予備設計（A） 0.5km
平面交差点設計（予備） 1箇所
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[磐城国道事務所]

3-219 業 務 名： いわき地区環境調査業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 環境調査 一式、予測評価 一式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-220 業 務 名： 勿来地区環境調査業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 環境調査 一式、予測評価 一式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-221 業 務 名： 磐城管内道路整備計画検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 道路整備計画検討 一式、整備効果 一式

４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-222 業 務 名： 平地区他交通事故対策検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 交通事故対策検討 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[最上川ダム統合管理事務所]

3-223 業 務 名： 白川ダム水質対策検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： かび臭発生機構検証 1式
白濁発生機構検証 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-224 業 務 名： 長井ダム地すべりモニタリング業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 地すべりモニタリング 1式
地すべり対策施設点検 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-225 業 務 名： 寒河江ダム地すべりモニタリング業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 地すべりモニタリング 1式
地すべり対策施設点検 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-226 業 務 名： 長井ダム堤体挙動モニタリング業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 観測データ整理 1式
解析評価 1式
計測維持管理体制検討 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

3-227 業 務 名： 最上川ダム統管洪水予測システム検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 洪水予測システム検討（分布型） 1式
洪水予測システム構築（分布型） 1式
洪水予測システム改良 1式
４）入札予定時期： 第2四半期

５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

[浅瀬石川ダム管理所]

3-228 業　務　名：　浅瀬石川ダム水質保全対策検討業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約11ヶ月
３）業 務 概 要：　水質保全対策検討　1式
かび臭モニタリング　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

[鳴子ダム管理所]

3-229 業　務　名：　鳴子ダム堤体及び地すべり管理検討業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約9ヶ月
３）業 務 概 要：　既往計測資料整理・分析　1式
計測機器更新計画検討　1式
観測装置保守点検　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

3-230 業　務　名：　鳴子ダム貯水池濁水対策検討業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約9ヶ月
３）業 務 概 要：　貯水池濁水長期化原因検討　1式
濁水状況把握調査　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

3-231 業　務　名：　鳴子ダム維持管理検討業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約9ヶ月
３）業 務 概 要：　ダム維持管理計画検討　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

3-232 業　務　名：　鳴子ダム耐震性能照査検討業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約9ヶ月
３）業 務 概 要：　ダム耐震性能照査　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-233 業　務　名：　鳴子ダム低水運用検討業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約8ヶ月
３）業 務 概 要：　低水の運用検討　1式
弾力的運用検討　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-234 業　務　名 ： 鳴子ダム弾力的運用検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 弾力的運用検討　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-235 業　務　名 ： 鳴子ダム水源地域ビジョンフォローアップ検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 水源地域ビジョンフォローアップ検討　1式
水源地域ビジョン幹事会運営補助　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-236 業　務　名 ： 鳴子ダム管理用発電詳細設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 管理用発電詳細設計　1式
運用マニュアル作成　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[釜房ダム管理所]

3-237 業　務　名 ： 釜房ダム水質保全対策検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 水質保全対策検討　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-238 業　務　名 ： 釜房ダム管理フォローアップ等検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約10ヶ月
３）業 務 概 要： ダム管理フォローアップ検討　1式
操作規則変更検討　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

[玉川ダム管理所]

3-239 業　務　名 ： 玉川ダム融雪運用検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 融雪特性検討
４）入札予定時期： 第3四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[月山ダム管理所]

3-240 業　務　名 ： 月山ダム水力発電設備改良設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約4ヶ月

３）業 務 概 要： ・平常時最高貯水位以上運用検討 1式
・管理用発電設備単独運転化検討 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

［三春ダム管理所］

3-241 業 務 名： 三春ダム水質総合評価検討調査業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 水質保全対策評価検討 1式
水質調査分析 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

［東北技術事務所］

3-242 業 務 名： 単純鋼非合成箱桁橋外設計検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 橋梁設計検討 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

3-243 業 務 名： 3径間連結PCバルブT桁橋設計検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 橋梁設計検討 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

3-244 業 務 名： 機械設備維持管理の効率化に関する検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 設備の健全度評価 1式
機械設備の診断手法の検討 1式
中長期整備計画の検討 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-245 業 務 名： 除雪体制確保に関する検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 実態調査 1式
除雪方法及び各種基準等の検討 1式
運用手引きの作成 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-246 業 務 名： 道路工事における情報化施工技術の活用検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月

情報化施工技術の実態調査　1式
３）業 務 概 要：　復興道路工事における適応性・導入効果検討　1式
情報化施工技術の導入提案とりまとめ　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-247 業　務　名：　樋門等診断・分析検討業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約8ヶ月
３）業 務 概 要：　樋門等の健全度評価に関する診断・分析に関する検討　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-248 業　務　名：　東北管内河道管理検討業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約8ヶ月
３）業 務 概 要：　低水路河道管理等の検討　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-249 業　務　名：　堤防健全度評価検討業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約7ヶ月
３）業 務 概 要：　堤防健全度調査　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-250 業　務　名：　コンクリート品質管理データーベース改善業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約8ヶ月
３）業 務 概 要：　コンクリート品質管理データーベース　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-251 業　務　名：　東北管内東部地区河川施設情報把握業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約7ヶ月
３）業 務 概 要：　岩手・宮城・福島管内における河川施設等の情報把握業務　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

3-252 業　務　名：　東北管内西部地区河川施設情報把握業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約7ヶ月
３）業 務 概 要：　青森・秋田・山形管内における河川施設等の情報把握業務　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

[国営みちのく杜の湖畔公園事務所]

3-253 業　務　名 ： みちのく公園利用者満足度調査業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 利用者満足度調査　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-254 業　務　名 ： みちのく公園里山地区における住民参加型管理運営の試行検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 里山地区における管理運営試行　1式
提案型管理手法の検討　1式
委員会の運営　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-255 業　務　名 ： みちのく公園管理水準検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： コスト縮減検討　1式
管理水準検討　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3-256 業　務　名 ： みちのく公園里山地区長寿命化検討業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 里山地区長寿命化検討　1式
中長期修繕計画策定　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4.通常型指名競争入札

[営繕部]

4-1 業　務　名 ： 酒田港湾合同庁舎設備改修工事監理業務
１）業 務 種 別： 建築コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 工事監理業務　一式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、本官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

4-2 業　務　名 ： 福島地方合同庁舎建築改修工事監理業務
１）業 務 種 別： 建築コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 工事監理業務　一式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、本官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

4-3 業　　務　　名　：　仙台第3地方合同庁舎改修工事監理業務
　１）業 務 種 別：　建築コンサルタント業務
　２）履 行 期 限：　約6ヶ月
　３）業 務 概 要：　工事監理業務　一式
　４）入札予定時期：　第2四半期
　５）そ　の　他　：　本業務は、本官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

4-4 業　　務　　名　：　塩釜港湾合同庁舎建築改修工事監理業務
　１）業 務 種 別：　建築コンサルタント業務
　２）履 行 期 限：　約7ヶ月
　３）業 務 概 要：　工事監理業務　一式
　４）入札予定時期：　第1四半期
　５）そ　の　他　：　本業務は、本官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

4-5 業　　務　　名　：　石巻港湾合同庁舎工事監理業務
　１）業 務 種 別：　建築コンサルタント業務
　２）履 行 期 限：　約7ヶ月
　３）業 務 概 要：　工事監理業務　一式
　４）入札予定時期：　第1四半期
　５）そ　の　他　：　本業務は、本官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

4-6 業　　務　　名　：　東北管区警察局施設整備工事監理業務
　１）業 務 種 別：　建築コンサルタント業務
　２）履 行 期 限：　約7ヶ月
　３）業 務 概 要：　工事監理業務　一式
　４）入札予定時期：　第1四半期
　５）そ　の　他　：　本業務は、本官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

4-7 業　　務　　名　：　築館地方合同庁舎設備改修実施設計業務
　１）業 務 種 別：　建築コンサルタント業務
　２）履 行 期 限：　約4ヶ月
　３）業 務 概 要：　空気調和設備改修実施設計　一式
　４）入札予定時期：　第1四半期
　５）そ　の　他　：　本業務は、本官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

4-8 業　　務　　名　：　東北管区警察学校本館改修実施設計外業務
　１）業 務 種 別：　建築コンサルタント業務
　２）履 行 期 限：　約4ヶ月
　３）業 務 概 要：　（東北管区警察学校）
　　本館建具改修実施設計　一式
　　（東北管区警察学校　丸山宿舎）
　　上水道改修実施設計　一式
　４）入札予定時期：　第1四半期
　５）そ　の　他　：　本業務は、本官契約により行う予定です。

4-9 業　　務　　名　：　整備局桜木宿舎取りこわし実施設計外業務
　１）業 務 種 別：　建築コンサルタント業務
　２）履 行 期 限：　約4ヶ月

（東北地方整備局　桜木宿舎）
取りこわし実施設計　一式
（大河原統計・情報センター）
庁舎取りこわし実施設計　一式

３）業 務 概 要：
４）入札予定時期：第1四半期
５）そ の 他：本業務は、本官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

4-10 業 務 名：湯沢公共職業安定所耐震改修設計外業務
１）業 務 種 別：建築コンサルタント業務
２）履 行 期 限：約7ヶ月
（湯沢公共職業安定所）
耐震改修設計　一式
（大曲労働基準監督署）
庁舎内部改修実施設計　一式
（秋田法務総合庁舎）
車庫新築　S-1　約140m2

３）業 務 概 要：
４）入札予定時期：第2四半期
５）そ の 他：本業務は、本官契約により行う予定です。

4-11 業 務 名：官庁施設（岩手）耐震診断業務
１）業 務 種 別：建築コンサルタント業務
２）履 行 期 限：約6ヶ月
耐震診断　一式
・大船渡労働基準監督署
・釜石公共職業安定所
・宮古労働基準監督署
・久慈公共職業安定所
・北上公共職業安定所
・釜石公共職業安定所遠野出張所
・盛岡公共職業安定所沼宮内出張所

３）業 務 概 要：
４）入札予定時期：第2四半期
５）そ の 他：本業務は、本官契約により行う予定です。

4-12 業 務 名：山形地検米沢支部改修設計外業務
１）業 務 種 別：建築コンサルタント業務
２）履 行 期 限：約5ヶ月
（山形地方検察庁米沢支部）
庁舎内部改修実施設計　一式
（山形地方検察庁酒田支部）
庁舎内部改修実施設計　一式
（山形地方検察庁鶴岡支部）
庁舎内部改修実施設計　一式

３）業 務 概 要：
４）入札予定時期：第2四半期
５）そ の 他：本業務は、本官契約により行う予定です。

［青森河川国道事務所］

4-13 業 務 名：岩木川中流部地区用地調査等業務
１）業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限：約3ヶ月
３）業 務 概 要：用地測量等　1式
４）入札予定時期：第1四半期
５）そ の 他：本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

4-14 業 務 名：浅瀬石川地区用地調査等業務
１）業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務

２）履 行 期 限： 約3ヶ月
３）業 務 概 要： 用地測量等 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

4-15 業 務 名： 鶴田地区用地調査等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約4ヶ月
３）業 務 概 要： 用地測量等 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

4-16 業 務 名： 鰺ヶ沢道路（越水地区）外用地調査等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約3ヶ月
３）業 務 概 要： 用地測量等 1式
建物等調査積算1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-17 業 務 名： 南部町岩ノ下交差点改良用地調査等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約3ヶ月
３）業 務 概 要： 用地測量等 1式
建物等調査積算1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-18 業 務 名： 平川市古懸交差点改良用地調査等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約3ヶ月
３）業 務 概 要： 用地測量等 1式
建物等調査積算1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-19 業 務 名： 板柳築堤工損事後調査等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約2ヶ月
３）業 務 概 要： 工損調査等 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

［津軽ダム工事事務所］

4-20 業 務 名： 津軽ダム居森平地区管理用道路外用地調査等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約4ヶ月
３）業 務 概 要： 用地測量 1式
用地調査 1式
４）入札予定時期： 第1四半期

５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-21 業　　務　　名：　津軽ダム管理用施設敷等用地調査等業務
１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限：　約3ヶ月
３）業 務 概 要：　用地測量　1式
用地調査　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-22 業　　務　　名：　津軽ダム貯水池伐採工事工事用道路外用地調査等業務
１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限：　約3ヶ月
３）業 務 概 要：　用地測量　1式
用地調査　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

[岩手河川国道事務所]

4-23 業　　務　　名：　遠野住田地区水文調査
１）業 務 種 別：　地質調査業務
２）履 行 期 限：　約12ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
井戸水位観測・水量調査　1式
水質検査　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-24 業　　務　　名：　遠野住田地区外道路環境調査
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約12ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
環境調査（猛禽類・魚類・植物）　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-25 業　　務　　名：　区界地区道路環境調査
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約12ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
環境調査（猛禽類）　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-26 業　　務　　名：　岩井・平津戸地区道路環境調査
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約12ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
環境調査（猛禽類）　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-27 業　務　名　：　宮古盛岡地区水文調査
１）業 務 種 別：　地質調査業務
２）履 行 期 限：　約12ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
井戸水位観測・水量調査　1式
水質検査　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-28 業　務　名　：　盛岡地区外環境調査
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約12ヶ月
３）業 務 概 要：　【総合評価落札方式】
環境調査（猛禽類・昆虫・植物）　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-29 業　務　名　：　北上川管内上流採水作業
１）業 務 種 別：　測量
２）履 行 期 限：　約12ヶ月
３）業 務 概 要：　採水・運搬　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

[胆沢ダム工事事務所]

4-30 業　務　名　：　胆沢ダム流量観測業務
１）業 務 種 別：　測量
２）履 行 期 限：　約12ヶ月
３）業 務 概 要：　・流量観測　1式
・採水作業　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-31 業　務　名　：　胆沢ダム道路詳細設計外業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約8ヶ月
３）業 務 概 要：　・道路詳細設計　L=1.0km
・路線測量　　L=1.0km
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

[仙台河川国道事務所]

4-32 業　務　名　：　古川東バイパス用地調査等業務
１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限：　約3ヶ月
３）業 務 概 要：　用地測量　1式
用地調査・算定　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ の 他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

4-33 業　　務　　名　：　阿武隈川下流早股地区用地調査等業務
　　１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
　　２）履 行 期 限：　約3ヶ月
　　３）業 務 概 要：　用地測量　1式
用地調査・算定　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

4-34 業　　務　　名　：　山元地区事故対策用地調査等業務
　　１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
　　２）履 行 期 限：　約3ヶ月
　　３）業 務 概 要：　用地測量　1式
用地調査・算定　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-35 業　　務　　名　：　八手庭交差点改良用地調査等業務
　　１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
　　２）履 行 期 限：　約3ヶ月
　　３）業 務 概 要：　用地測量　1式
用地調査・算定　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-36 業　　務　　名　：　仙台拡幅補償金算定等業務
　　１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
　　２）履 行 期 限：　約3ヶ月
　　３）業 務 概 要：　用地測量　1式
用地調査・算定　1式
再算定業務　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-37 業　　務　　名　：　金ヶ瀬拡幅事業認定申請図書作成業務
　　１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
　　２）履 行 期 限：　約7ヶ月
　　３）業 務 概 要：　事業認定申請図書作成　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-38 業　　務　　名　：　金ヶ瀬拡幅補償金算定等業務
　　１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
　　２）履 行 期 限：　約3ヶ月
　　３）業 務 概 要：　用地測量　1式
用地調査・算定　1式
再算定業務　1式
　　４）入札予定時期：　第1四半期
　　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-39 業　　務　　名　：　気仙沼唐桑南間（唐桑南IC）保安林解除・所管換関係書類作成業務

１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約2ヶ月
３）業 務 概 要： 保安林解除・所管換関係書類作成 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-40 業 務 名： 前谷地（根方山地区）地区用地調査等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 用地調査 1式
物件調査・算定 1式
土地評価 1式
補償説明 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

4-41 業 務 名： 気仙沼唐桑南間（鹿折地区）権利者調査業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約3ヶ月
３）業 務 概 要： 権利者調査 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月20日随時公表済みである。

［北上川下流河川事務所］

4-42 業 務 名： 栗駒山系浅布地区権利者調査等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 権利者調査1式
補償説明1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

4-43 業 務 名： 鳴瀬川中流部事業関係図書作成等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約9ヶ月
３）業 務 概 要： 裁決申請図書作成 1式
用地調査測量 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

［秋田河川国道事務所］

4-44 業 務 名： 秋田南除雪ステーション新築工事監理業務
１）業 務 種 別： 建築コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 工事監理業務 一式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

［山形河川国道事務所］

4-45 業 務 名： 最上川上流置賜地区用地調査業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約4ヶ月

用地測量　　1式
３）業 務 概 要：物件等調査算定　1式
土地評価・補償説明1式
４）入札予定時期：第1四半期
５）そ の 他：本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

4-46 業　務　名：新庄地区事業認定本申請図書作成業務
１）業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限：約6ヶ月
３）業 務 概 要：事業認定本申請図書作成　1式
４）入札予定時期：第1四半期
５）そ の 他：本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

4-47 業　務　名：新庄地区国有林調査業務
１）業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限：約3ヶ月
３）業 務 概 要：用地測量　1式
４）入札予定時期：第1四半期
５）そ の 他：本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

4-48 業　務　名：裁決申請(霞城改良)図書等作成業務
１）業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限：約3ヶ月
裁決申請図書作成　1式
３）業 務 概 要：用地測量　1式
物件調査　1式
４）入札予定時期：第1四半期
５）そ の 他：本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

4-49 業　務　名：梨郷地区用地調査業務
１）業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限：約3ヶ月
３）業 務 概 要：用地測量　1式
用地調査　1式
４）入札予定時期：第1四半期
５）そ の 他：本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

4-50 業　務　名：最上川上流管内堤防強化測量業務
１）業 務 種 別：測量
２）履 行 期 限：約6ヶ月
３）業 務 概 要：測量　1式
４）入札予定時期：第1四半期
５）そ の 他：本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

4-51 業　務　名：最上川上流管内堤防強化地質調査業務
１）業 務 種 別：地質調査業務
２）履 行 期 限：約6ヶ月
機械ボーリング　1式
３）業 務 概 要：土質試験　1式
総合解析　1式

４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ　の　他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

4-52 業　　務　　名 ： 北村山道路測量設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 道路詳細設計 1式
構造物設計 1式
現地測量 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ　の　他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

4-53 業　　務　　名 ： 村山地区道路測量設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 道路詳細設計 1式
構造物設計 1式
現地測量 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ　の　他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-54 業　　務　　名 ： 米沢道路測量設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 道路詳細設計 1式
構造物設計 1式
現地測量 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ　の　他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-55 業　　務　　名 ： 古口道路測量設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 道路詳細設計 1式
構造物設計 1式
現地測量 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ　の　他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-56 業　　務　　名 ： 穂積地区道路設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 道路設計 1式
構造物設計 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ　の　他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-57 業　　務　　名 ： 村山地区河川縦横断測量
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約6ヶ月

河川定期縦断測量　4km
３）業 務 概 要： 河川定期横断測量　1式
経年変化図作成　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-58 業 務 名： 山形北部測量設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約9ヶ月
３）業 務 概 要： 測量業務　1式
道路詳細設計　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-59 業 務 名： 山形南部測量設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約9ヶ月
３）業 務 概 要： 測量業務　1式
道路詳細設計　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-60 業 務 名： 山形管内交通安全施設等設計業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 歩道設計　1式
交差点設計　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

4-61 業 務 名： 山形管内道路台帳図整備業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約4ヶ月
３）業 務 概 要： 道路台帳図補正　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-62 業 務 名： 米沢地区道路台帳図整備業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約4ヶ月
３）業 務 概 要： 道路台帳図補正　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[新庄河川事務所]

4-63 業 務 名： 最上川中流流量調査
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約12ヶ月

【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 低水流量調査　1式
高水流量調査　1式
観測所保守点検　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-64 業 務 名： 鮭川流量調査
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
【総合評価落札方式】
３）業 務 概 要： 低水流量調査　1式
高水流量調査　1式
観測所保守点検　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-65 業 務 名： 新庄管内水文資料整理業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 水文資料整理　一式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-66 業 務 名： 豊牧地すべり防止施設台帳等作成業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 施設管理資料等作成　1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-67 業 務 名： 角川・銅山川流域砂防施設等点検業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 定期点検　1回
臨時点検　1式
成果とりまとめ
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

4-68 業 務 名： 鷹巣地区消流雪事業用地調査等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約2ヶ月
３）業 務 概 要： 用地測量　1式
物件調査　1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-69 業 務 名： 志津地すべり対策工事用地調査等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務

２）履 行 期 限： 約2ヶ月
３）業 務 概 要： 用地測量 1式
物件調査 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-70 業 務 名： 肘折護岸工用地調査等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約2ヶ月
３）業 務 概 要： 用地測量 1式
物件調査 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-71 業 務 名： ミサガ沢砂防堰堤用地調査等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約2ヶ月
３）業 務 概 要： 用地測量 1式
物件調査 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-72 業 務 名： 見附沢砂防堰堤用地調査等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約2ヶ月
３）業 務 概 要： 用地測量 1式
物件調査 1式
国有林野所管換書類作成 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-73 業 務 名： 小六郎沢砂防堰堤用地調査等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約2ヶ月
３）業 務 概 要： 用地測量 1式
物件調査 1式
国有林野所管換書類作成 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-74 業 務 名： 苦水第1砂防堰堤用地調査等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約2ヶ月
３）業 務 概 要： 用地測量 1式
物件調査 1式
国有林野所管換書類作成 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-75 業 務 名： 肝煎沢第1砂防堰堤用地調査等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務

２）履 行 期 限： 約2ヶ月
３）業 務 概 要： 用地測量 1式
物件調査 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-76 業 務 名： 皿島地区築堤用地調査等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約2ヶ月
３）業 務 概 要： 用地測量 1式
物件調査 1式
４）入札予定時期： 第3四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-77 業 務 名： 田麦俣地すべり対策工事用地調査等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約2ヶ月
３）業 務 概 要： 用地測量 1式
物件調査 1式
４）入札予定時期： 第3四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[福島河川国道事務所]

4-78 業 務 名： 徳定地区用地調査等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約3ヶ月
３）業 務 概 要： 用地測量 1式
用地調査 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-79 業 務 名： 本宮左岸地区（兼谷地区）外用地調査等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約3ヶ月
３）業 務 概 要： 用地測量 1式
用地調査 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[郡山国道事務所]

4-80 業 務 名： 西会津地区防災用地調査等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 用地測量 1式 用地調査 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-81 業 務 名： 亀田地区外事業損失用地調査等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約2ヶ月
３）業 務 概 要： 用地測量 1式 用地調査 1式

４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-82 業 務 名 ： 郡山地区用地調査等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約3ヶ月
３）業 務 概 要： 用地測量 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-83 業 務 名 ： 猪苗代地区外用地調査等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 用地測量 1式　　用地調査 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[磐城国道事務所]

4-84 業 務 名 ： 相馬地区環境調査業務
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 【総合評価落札方式】
環境調査（猛禽類）一式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-85 業 務 名 ： 玉川交差点改良（住吉地区）用地調査等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約4ヶ月
３）業 務 概 要： 用地調査等 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-86 業 務 名 ： 相馬西道路（引沼地区）用地調査等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約4ヶ月
３）業 務 概 要： 用地調査等 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-87 業 務 名 ： 相馬西道路事業損失（事前）調査等業務
１）業 務 種 別： 補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約3ヶ月
３）業 務 概 要： 建物等事前調査 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他 ： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-88 業 務 名 ： 今田地区水文観測調査業務

１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 水文継続調査1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

[北上川ダム統合管理事務所]

4-89 業 務 名： 湯田ダム維持管理観測調査業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 水文観測保守点検 1式
流量観測 1式
採水 1式
河川測量 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-90 業 務 名： 御所ダム発電機室増築設計業務
１）業 務 種 別： 建築コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約4ヶ月
３）業 務 概 要： 実施設計 一式
・発電機室 RC-1 約50m2
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[最上川ダム統合管理事務所]

4-91 業 務 名： 白川ダム流量観測及び採水等調査
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 低水及高水流量観測 1式
採水作業 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-92 業 務 名： 寒河江ダム流量観測及び採水等調査
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 低水及高水流量観測 1式
採水作業 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-93 業 務 名： 長井ダム流量観測及び採水等調査
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 低水及高水流量観測 1式
採水作業 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4-94 業 務 名： 寒河江ダム外部変形測量
１）業 務 種 別： 測量

２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 外部変形測量 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

4-95 業 務 名： 白川ダム外部変形測量
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 外部変形測量 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

4-96 業 務 名： ダム管理フォローアップ検討
１）業 務 種 別： 土木コンサル業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： ダム管理資料整理 1式
解析評価 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

4-97 業 務 名： 寒河江ダム貯水池堆砂測量
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 貯水池堆砂測量 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[浅瀬石川ダム管理所]

4-98 業 務 名： 浅瀬石川ダム流量観測及び採水作業
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 流量観測及び採水作業 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[摺上川ダム管理所]

4-99 業 務 名： 摺上川ダム流量観測外業務
１）業 務 種 別： 測量
２）履 行 期 限： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 流量観測 1式
採水業務 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[東北技術事務所]

4-100 業 務 名： 東北技術事務所格納庫新築工事監理業務
１）業 務 種 別： 建築コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 工事監理業務 一式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[国営みちのく杜の湖畔公園事務所]

4-101 業　　務　　名　：　小野地区用地調査等業務
１）業 務 種 別：　補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 限：　約8ヶ月
３）業 務 概 要：　用地測量　　1式
登記図面作成　　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

[盛岡営繕事務所]

4-102 業　　務　　名　：　鯵ヶ沢裁判所建築その他改修工事監理業務
１）業 務 種 別：　建築コンサルタント業務
２）履 行 期 限：　約7ヶ月
３）業 務 概 要：　工事監理業務　一式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

4-103 業　　務　　名　：　秋田法務総合庁舎増築その他改修工事監理業務
１）業 務 種 別：　建築コンサルタント業務
２）履 行 期 限：　約5ヶ月
３）業 務 概 要：　工事監理業務　一式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

5.標準プロポーザル方式

[岩手河川国道事務所]

5-1 業　　務　　名　：　一関遊水地JR磐井川橋梁検討業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約7ヶ月
３）業 務 概 要：　JR磐井川橋梁架替検討　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

[仙台河川国道事務所]

5-2 業　　務　　名　：　仙台管内将来交通量解析業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約12ヶ月
３）業 務 概 要：　将来交通量推計・解析、費用便益分析　1式
４）入札予定時期：　第1四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-3 業　　務　　名　：　管内交通事故対策検討業務
１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
２）履 行 期 限：　約8ヶ月
３）業 務 概 要：　事故要因分析　1式
事故対策検討　1式
４）入札予定時期：　第2四半期
５）そ　の　他：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-4 業　　務　　名　：　鳴子地区環境調査
　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　２）履 行 期 限：　約7ヶ月
　３）業 務 概 要：　機械ボーリング　1式
土壌分析調査　1式
　４）入札予定時期：　第2四半期
　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-5 業　　務　　名　：　気仙沼唐桑道路橋梁計画検討業務
　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　２）履 行 期 限：　約6ヶ月
　３）業 務 概 要：　維持管理計画検討　1式
基本諸元及び静的構造検討　1式
橋梁技術検討委員会資料作成　1式
　４）入札予定時期：　第1四半期
　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。5月1日随時公表済みである。

5-6 業　　務　　名　：　宮城県内渋滞対策検討業務
　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　２）履 行 期 限：　約9ヶ月
　３）業 務 概 要：　渋滞対策検討、交通量調査、道路整備計画検討　1式
　４）入札予定時期：　第2四半期
　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

［秋田河川国道事務所］

5-7 業　　務　　名　：　秋田管内環境調査
　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　２）履 行 期 限：　約6ヶ月
　３）業 務 概 要：　猛禽類環境調査　1式
　４）入札予定時期：　第1四半期
　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-8 業　　務　　名　：　仙北地区環境調査
　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　２）履 行 期 限：　約12ヶ月
　３）業 務 概 要：　猛禽類環境調査　1式
　４）入札予定時期：　第1四半期
　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-9 業　　務　　名　：　管内道路資料作成業務
　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　２）履 行 期 限：　約11ヶ月
　３）業 務 概 要：　協議関係資料作成　1式
　４）入札予定時期：　第1四半期
　５）そ　の　他　：　本業務は、分任官契約により行う予定です。

5-10 業　　務　　名　：　管内道路整備効果検討業務
　１）業 務 種 別：　土木コンサル業務
　２）履 行 期 限：　約11ヶ月

３）業 務 概 要： 整備効果検討 1式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、分任官契約により行う予定です。

6.随意契約

［営繕部］

6-1 業 務 名： 古川裁判所改修設計その2業務
１）業 務 種 別： 建築コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 設計意図伝達業務 一式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、本官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

6-2 業 務 名： 仙台第3地方合同庁舎改修設計その2業務
１）業 務 種 別： 建築コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約6ヶ月
３）業 務 概 要： 設計意図伝達業務 一式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、本官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

6-3 業 務 名： 仙台航空基地設計その2業務
１）業 務 種 別： 建築コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 設計意図伝達業務 一式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、本官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

6-4 業 務 名： 塩釜港湾合同庁舎改修設計その2業務
１）業 務 種 別： 建築コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 設計意図伝達業務 一式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、本官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

6-5 業 務 名： 東北管区警察局分庁舎設計その2業務
１）業 務 種 別： 建築コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 設計意図伝達業務 一式
４）入札予定時期： 第1四半期
５）そ の 他： 本業務は、本官契約により行う予定です。4月2日随時公表済みである。

6-6 業 務 名： 山形法務総合庁舎設計その2業務
１）業 務 種 別： 建築コンサルタント業務
２）履 行 期 限： 約40ヶ月
３）業 務 概 要： 設計意図伝達業務 一式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）そ の 他： 本業務は、本官契約により行う予定です。

Ⅳ．建設コンサルタント業務等（港湾空港関係）

平成25年5月24日
東北地方整備局

１．公募型プロポーザル方式

該当無し

２．公募型競争入札

該当無し

３．簡易公募型プロポーザル方式

［港湾空港部］

3-1　業　務　名：東北地域における地震・津波対策検討業務
1）履 行 期 限：約8ヶ月
2）業 務 概 要：東北地域における地震・津波対策の基本方針等に係る検討　１式
3）業 務 区 分：建設コンサルタント等
4）入札予定時期：第2四半期
5）そ　の　他　：

［青森港湾事務所］

3-2　業　務　名：青森港岸壁構造検討業務
1）履 行 期 限：約6ヶ月
2）業 務 概 要：耐震改良構造検討　１式
3）業 務 区 分：建設コンサルタント等
4）入札予定時期：第2四半期
5）そ　の　他　：本業務は、分任官契約にて行う予定です。
５月１７日に随時公表済みです。

3-3　業　務　名：青森港複合一貫輸送ターミナル検討外業務
1）履 行 期 限：約6ヶ月
2）業 務 概 要：需要予測、配置計画検討、構造検討、費用対効果算定　１式
3）業 務 区 分：建設コンサルタント等
4）入札予定時期：第2四半期
5）そ　の　他　：本業務は、分任官契約にて行う予定です。
５月１７日に随時公表済みです。

［釜石港湾事務所］

3-4　業　務　名：久慈港外事業効果検討業務
1）履 行 期 限：約7ヶ月
2）業 務 概 要：費用対効果算定　１式
3）業 務 区 分：建設コンサルタント等
4）入札予定時期：第1四半期
5）そ　の　他　：本業務は、分任官契約にて行う予定です。
５月１７日に随時公表済みです。

［小名浜港湾事務所］

3-5　　業　　務　　名　：浚渫作業における濁り沈降促進効果検討業務
1）履 行 期 限　：約5ヶ月
2）業 務 概 要　：試験概要の検討　１式
3）業 務 区 分　：建設コンサルタント等
4）入札予定時期：第2四半期
5）そ　の　他　　：本業務は、分任官契約にて行う予定です。

［仙台港湾空港技術調査事務所］

3-6　　業　　務　　名　：仙台塩釜港仙台港区向洋地区岸壁（-14m）（改良）（耐震）構造検討業務
1）履 行 期 限　：約８ヶ月
2）業 務 概 要　：構造検討　１式、細部設計　１式、実施設計　１式、施工検討　１式
3）業 務 区 分　：建設コンサルタント等
4）入札予定時期：第２四半期
5）そ　の　他　　：本業務は、分任官契約にて行う予定です。
５月１７日に随時公表済みです。

４．簡易公募型競争入札方式

［青森港湾事務所］

4-1　　業　　務　　名　：青森港油川地区防波堤（第一北）Ⅳ区堤頭函細部設計
1）履 行 期 限　：約3ヶ月
2）業 務 概 要　：ケーソン（Ⅳ区）堤頭函細部設計　１式
3）業 務 区 分　：建設コンサルタント等
4）入札予定時期：第2四半期
5）そ　の　他　　：総合評価落札方式対象業務
本業務は、分任官契約にて行う予定です。

4-2　　業　　務　　名　：青森港国有港湾施設改良方法検討業務
1）履 行 期 限　：約5ヶ月
2）業 務 概 要　：改良方法検討、維持管理計画書　１式
3）業 務 区 分　：建設コンサルタント等
4）入札予定時期：第2四半期
5）そ　の　他　　：総合評価落札方式対象業務
本業務は、分任官契約にて行う予定です。

4-3　　業　　務　　名　：青森港外国有港湾施設老朽化点検調査（その２）
1）履 行 期 限　：約5ヶ月
2）業 務 概 要　：防波堤現況調査、改良方法検討調査、水域変状状況点検、維持管理計画書作成　１式
3）業 務 区 分　：建設コンサルタント等
4）入札予定時期：第2四半期
5）そ　の　他　　：総合評価落札方式対象業務
本業務は、分任官契約にて行う予定です。

［八戸港湾・空港整備事務所］

4-4　　業　　務　　名　：八戸港航路泊地（埋没）付帯施設流況外調査
1）履 行 期 限　：約8ヶ月
2）業 務 概 要　：流況調査　１式外
3）業 務 区 分　：測量・調査
4）入札予定時期：第1四半期
5）そ　の　他　　：総合評価落札方式対象業務
本業務は、分任官契約にて行う予定です。
５月１７日に随時公表済みです。

4-5　　業　　務　　名　：八戸港現況調査
1）履 行 期 限　：約8ヶ月

２）業 務 概 要 ：潜水調査　1式
３）業 務 区 分 ：測量・調査
４）入札予定時期：第1四半期
５）そ　の　他　：総合評価落札方式対象業務
本業務は、分任官契約にて行う予定です。
５月１７日に随時公表済みです。

4-6　業　務　名 ：八戸港深浅測量
１）履 行 期 限 ：約8ヶ月
２）業 務 概 要 ：深浅測量　1式
３）業 務 区 分 ：測量・調査
４）入札予定時期：第1四半期
５）そ　の　他　：総合評価落札方式対象業務
本業務は、分任官契約にて行う予定です。
５月１７日に随時公表済みです。

4-7　業　務　名 ：八戸港航路泊地（埋没）付帯施設細部設計
１）履 行 期 限 ：約4ヶ月
２）業 務 概 要 ：細部設計　１式
３）業 務 区 分 ：建設コンサルタント等
４）入札予定時期：第2四半期
５）そ　の　他　：総合評価落札方式対象業務
本業務は、分任官契約にて行う予定です。

［釜石港湾事務所］

4-8　業　務　名 ：久慈港避泊船調査
１）履 行 期 限 ：約9ヶ月
２）業 務 概 要 ：避泊船調査　１式
３）業 務 区 分 ：測量・調査
４）入札予定時期：第1四半期
５）そ　の　他　：本業務は、分任官契約にて行う予定です。

4-9　業　務　名 ：久慈港防波堤挙動観測調査
１）履 行 期 限 ：約3ヶ月
２）業 務 概 要 ：天端高調査　１式、法線出入り測定　１式、目地間隔測定　１式
３）業 務 区 分 ：測量・調査
４）入札予定時期：第1四半期
５）そ　の　他　：本業務は、分任官契約にて行う予定です。
５月１７日に随時公表済みです。

4-10　業　務　名 ：釜石港外水質底質調査
１）履 行 期 限 ：約9ヶ月
２）業 務 概 要 ：水質底質調査　１式、解析整理　１式
３）業 務 区 分 ：測量・調査
４）入札予定時期：第2四半期
５）そ　の　他　：総合評価落札方式対象業務
本業務は、分任官契約にて行う予定です。
５月１７日に随時公表済みです。

4-11　業　務　名 ：大船渡港環境保全調査
１）履 行 期 限 ：約7ヶ月
２）業 務 概 要 ：定点連続観測　１式、流況観測　１式、水質観測　１式、
底質調査　１式
３）業 務 区 分 ：測量・調査
４）入札予定時期：第1四半期
５）そ　の　他　：総合評価落札方式対象業務
本業務は、分任官契約にて行う予定です。
５月１７日に随時公表済みです。

4-12　業　務　名：久慈港環境調査
1）履 行 期 限：約8ヶ月
2）業 務 概 要：水質底質調査　１式、解析整理　１式
3）業 務 区 分：測量・調査
4）入札予定時期：第1四半期
5）そ　の　他　：総合評価落札方式対象業務
本業務は、分任官契約にて行う予定です。
５月１７日に随時公表済みです。

［塩釜港湾・空港整備事務所］

4-13　業　務　名：仙台空港サウス地区エプロン改良実施設計
1）履 行 期 限：約４ヶ月
2）業 務 概 要：数量計算　1式
図面作成　1式
3）業 務 区 分：建設コンサルタント等
4）入札予定時期：第１四半期
5）そ　の　他　：本業務は、分任官契約にて行う予定です。

4-14　業　務　名：仙台塩釜港水質底質調査
1）履 行 期 限：約１０ヶ月
2）業 務 概 要：水質調査19地点、底質調査７地点、底生生物調査４地点、
潮間帯生物調査５地点、藻場生物調査36地点、ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ調査２地点
3）業 務 区 分：測量・調査
4）入札予定時期：第１四半期
5）そ　の　他　：総合評価落札方式対象業務
本業務は、分任官契約にて行う予定です。
５月１７日に随時公表済みです。

4-15　業　務　名：仙台塩釜港直轄施工管理用カメラ実施設計
1）履 行 期 限：約３ヶ月
2）業 務 概 要：仙台港区及び石巻港区直轄施工管理用カメラ実施設計　１式
3）業 務 区 分：建設コンサルタント等
4）入札予定時期：第１四半期
5）そ　の　他　：総合評価落札方式対象業務
本業務は、分任官契約にて行う予定です。
５月１７日に随時公表済みです。

4-16　業　務　名：仙台塩釜港仙台港区水路測量
1）履 行 期 限：約３ヶ月
2）業 務 概 要：仙台港区内航路・泊地の共同測量1式
3）業 務 区 分：測量・調査
4）入札予定時期：第２四半期
5）そ　の　他　：総合評価落札方式対象業務
本業務は、分任官契約にて行う予定です。

4-17　業　務　名：仙台塩釜港塩釜港区水路測量
1）履 行 期 限：約４ヶ月
2）業 務 概 要：塩釜港区内航路の共同測量1式
3）業 務 区 分：測量・調査
4）入札予定時期：第２四半期
5）そ　の　他　：総合評価落札方式対象業務
本業務は、分任官契約にて行う予定です。

4-18　業　務　名：仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)Ⅲ区細部設計
1）履 行 期 限：約４ヶ月
2）業 務 概 要：防波堤(南)北上川側Ⅲ－１区細部設計1式
3）業 務 区 分：建設コンサルタント等
4）入札予定時期：第２四半期
5）そ　の　他　：総合評価落札方式対象業務

本業務は、分任官契約にて行う予定です。

［秋田港湾事務所］

4-19　業　務　名：秋田港深浅測量
1）履行期限：約6ヶ月
2）業務概要：深浅測量　１式
3）業務区分：測量・調査
4）入札予定時期：第1四半期
5）そ　の　他：総合評価落札方式対象業務
本業務は、分任官契約にて行う予定です。

4-20　業　務　名：秋田港飯島地区防波堤（新北）堤頭函細部設計
1）履行期限：約5ヶ月
2）業務概要：堤頭函ケーソン配筋計算　1式
図面作成　1式
数量計算他　1式
3）業務区分：建設コンサルタント等
4）入札予定時期：第2四半期
5）そ　の　他：総合評価落札方式対象業務
本業務は、分任官契約にて行う予定です。

4-21　業　務　名：秋田港飯島地区防波堤（新北）外実施設計
1）履行期限：約4ヶ月
2）業務概要：数量計算　1式
図面作成　1式
3）業務区分：建設コンサルタント等
4）入札予定時期：第3四半期
5）そ　の　他：本業務は、分任官契約にて行う予定です。

4-22　業　務　名：秋田港基準点外測量
1）履行期限：約5ヶ月
2）業務概要：基準点測量　1式
水準測量　　1式
3）業務区分：測量・調査
4）入札予定時期：第2四半期
5）そ　の　他：総合評価落札方式対象業務
本業務は、分任官契約にて行う予定です。

4-23　業　務　名：秋田港排雪対策検討調査
1）履行期限：約5ヶ月
2）業務概要：潮流調査　1式
排雪施設検討　1式
3）業務区分：建設コンサルタント等
4）入札予定時期：第2四半期
5）そ　の　他：総合評価落札方式対象業務
本業務は、分任官契約にて行う予定です。

4-24　業　務　名：能代港外港地区防波堤（第二北）堤頭函細部設計
1）履行期限：約3ヶ月
2）業務概要：堤頭函ケーソン配筋計算　1式
図面作成　1式
数量計算他　1式
3）業務区分：建設コンサルタント等
4）入札予定時期：第1四半期
5）そ　の　他：総合評価落札方式対象業務
本業務は、分任官契約にて行う予定です。
５月１７日に随時公表済みです。

［酒田港湾事務所］

4-25　業　務　名：酒田港北港地区防波堤（北）（第二）環境調査
1）履行期限：約９ヶ月
2）業務概要：流況観測　１式、水質・底質調査　１式、水温塩分観測　１式
3）業務区分：測量・調査
4）入札予定時期：第１四半期
5）そ　の　他：総合評価落札方式対象業務
本業務は、分任官契約にて行う予定です。
５月１７日に随時公表済みです。

4-26　業　務　名：酒田港漁業調査等業務
1）履行期限：約４ヶ月
2）業務概要：漁業実態調査　１式
3）業務区分：建設コンサルタント等
4）入札予定時期：第２四半期
5）そ　の　他：総合評価落札方式対象業務。
本業務は、分任官契約にて行う予定です。

4-27　業　務　名：酒田港航路泊地埋没実態把握調査
1）履行期限：約８ヶ月
2）業務概要：現地調査　１式
3）業務区分：測量・調査
4）入札予定時期：第２四半期
5）そ　の　他：総合評価落札方式対象業務。
本業務は、分任官契約にて行う予定です。

［小名浜港湾事務所］

4-28　業　務　名：小名浜港東港地区航路・泊地（－１８ｍ）潜水探査
1）履行期限：約3ヶ月
2）業務概要：潜水探査　１式、確認探査　１式
3）業務区分：測量・調査
4）入札予定時期：第2四半期
5）そ　の　他：総合評価落札方式対象業務
本業務は、分任官契約にて行う予定です。

4-29　業　務　名：小名浜港水質調査
1）履行期限：約9ヶ月
2）業務概要：水質調査　１式、環境モニタリング　１式
3）業務区分：測量・調査
4）入札予定時期：第1四半期
5）そ　の　他：総合評価落札方式対象業務
本業務は、分任官契約にて行う予定です。
５月１７日に随時公表済みです。

4-30　業　務　名：小名浜港東港地区臨港道路東港部道路詳細外設計
1）履行期限：約3ヶ月
2）業務概要：平面道路詳細設計　１式、沈下等による修正設計　１式
3）業務区分：建設コンサルタント等
4）入札予定時期：第1四半期
5）そ　の　他：総合評価落札方式対象業務
本業務は、分任官契約にて行う予定です。
５月１７日に随時公表済みです。

4-31　業　務　名：小名浜港東港地区航路・泊地（－１８ｍ）磁気探査
1）履行期限：約2ヶ月
2）業務概要：磁気探査　１式
3）業務区分：測量・調査
4）入札予定時期：第1四半期
5）そ　の　他：総合評価落札方式対象業務

本業務は、分任官契約にて行う予定です。
５月１７日に随時公表済みです。

4-32　業　務　名：小名浜港東港地区底質調査
1）履行期限：約9ヶ月
2）業務概要：底質調査（放射能測定）　１式
3）業務区分：測量・調査
4）入札予定時期：第1四半期
5）そ　の　他：総合評価落札方式対象業務
本業務は、分任官契約にて行う予定です。
５月１７日に随時公表済みです。

4-33　業　務　名：小名浜港国有港湾施設現況調査
1）履行期限：約6ヶ月
2）業務概要：現地調査　１式
3）業務区分：測量・調査
4）入札予定時期：第2四半期
5）そ　の　他：総合評価落札方式対象業務
本業務は、分任官契約にて行う予定です。

4-34　業　務　名：小名浜港国有港湾施設現況調査（その２）
1）履行期限：約6ヶ月
2）業務概要：現地調査　１式
3）業務区分：測量・調査
4）入札予定時期：第2四半期
5）そ　の　他：総合評価落札方式対象業務
本業務は、分任官契約にて行う予定です。

4-35　業　務　名：小名浜港外国有港湾施設維持管理計画策定業務
1）履行期限：約6ヶ月
2）業務概要：維持管理計画書策定　１式
3）業務区分：建設コンサルタント等
4）入札予定時期：第2四半期
5）そ　の　他：総合評価落札方式対象業務
本業務は、分任官契約にて行う予定です。

［仙台港湾空港技術調査事務所］

4-36　業　務　名：小名浜港東港地区岸壁細部設計
1）履行期限：約６ヶ月
2）業務概要：細部設計　１式
3）業務区分：建設コンサルタント等
4）入札予定時期：第２四半期
5）そ　の　他：総合評価落札方式対象業務。
本業務は、分任官契約にて行う予定です。
５月１７日に随時公表済みです。

4-37　業　務　名：小名浜港東港地区護岸（防波）Ⅱ-2区細部設計
1）履行期限：約５ヶ月
2）業務概要：細部設計　１式
3）業務区分：建設コンサルタント等
4）入札予定時期：第２四半期
5）そ　の　他：総合評価落札方式対象業務。
本業務は、分任官契約にて行う予定です。

4-38　業　務　名：小名浜港東港地区防波堤（第二沖）Ⅲ区細部設計
1）履行期限：約５ヶ月
2）業務概要：細部設計　１式
3）業務区分：建設コンサルタント等
4）入札予定時期：第２四半期

５）そ　の　他　：総合評価落札方式対象業務。
　　本業務は、分任官契約にて行う予定です。

4-39　業　　務　　名　：能代港潜堤周辺漂砂堆積実績検証業務
１）履 行 期 限　：約３ヶ月
２）業 務 概 要　：漂砂堆積実績をもとにしたｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ推定値の検証　１式
３）業 務 区 分　：建設コンサルタント等
４）入札予定時期：第２四半期
５）そ　の　他　：総合評価落札方式対象業務。
　　本業務は、分任官契約にて行う予定です。

4-40　業　　務　　名　：釜石港湾口地区防波堤北堤深部堤頭函細部設計
１）履 行 期 限　：約６ヶ月
２）業 務 概 要　：細部設計　１式
３）業 務 区 分　：建設コンサルタント等
４）入札予定時期：第１四半期
５）そ　の　他　：総合評価落札方式対象業務。
　　本業務は、分任官契約にて行う予定です。

4-41　業　　務　　名　：釜石港及び大船渡港湾口防波堤開口部細部設計
１）履 行 期 限　：約６ヶ月
２）業 務 概 要　：細部設計　１式
３）業 務 区 分　：建設コンサルタント等
４）入札予定時期：第１四半期
５）そ　の　他　：総合評価落札方式対象業務。
　　本業務は、分任官契約にて行う予定です。

4-42　業　　務　　名　：津波・地震被災調査実施要領検討業務
１）履 行 期 限　：約８ヶ月
２）業 務 概 要　：震災時実施事例検証とりまとめ　１式、ガイドライン(案)作成　１式
３）業 務 区 分　：建設コンサルタント等
４）入札予定時期：第２四半期
５）そ　の　他　：総合評価落札方式対象業務。
　　本業務は、分任官契約にて行う予定です。

4-43　業　　務　　名　：久慈港湾口地区防波堤（堤頭部）細部設計
１）履 行 期 限　：約５ヶ月
２）業 務 概 要　：細部設計　１式
３）業 務 区 分　：建設コンサルタント等
４）入札予定時期：第２四半期
５）そ　の　他　：総合評価落札方式対象業務。