積算内訳書

１．工事名

工事名	令和７～８年度　鳴子ダム維持工事
工事地名	宮城県石巻市前谷地字御蔵場地内～大崎市鳴子温泉鬼首字轟地内

２．工事内容

１）　事務所名　　鳴子ダム管理所　　管理係
２）　主 工 種　　河川維持工事
３）　工　　期　　365日間　　自　　令和 8年 4月 1日
　　至　　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７～８年度　鳴子ダム維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川維持	式	1	40,821,400			
巡視･巡回工	式	1	1,141,000			
巡視工	式	1	1,141,000	緊急巡視	10	回
河川土工	式	1	8,860,050			
掘削工(ICT)	式	1	3,989,600	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注１	4,000 4,000	m3 m3
残土処理工	式	1	571,600	整地 残土受入れ地での処理；注１	4,000	m3
土砂搬出工	式	1	4,298,850	積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；注１ 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注１ 整地 残土受入れ地での処理；注１	1,500 1,500 1,500	m3 m3 m3
流木塵芥処理工	式	1	12,963,600			
流木塵芥集積工	式	1	4,354,400	流木集積運搬 塵芥集積運搬	400 400	m3 m3
流木塵芥処分工	式	1	8,609,200	流木積込運搬 塵芥積込運搬 塵芥処分	400 400 400	m3 m3 m3
除草工	式	1	1,166,690			
除草工	式	1	1,166,690	除草 除草	20,800 22,900	m2 m2
清掃工	式	1	225,500			

積算内訳書

工事名	令和７～８年度　鳴子ダム維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
清掃工	式	1	225,500	清掃	45,100	m2
応急処理工	式	1	14,014,800			
応急処理作業工	式	1	14,014,800	応急作業	1	式
除雪工	式	1	2,449,760			
除雪工	式	1	2,449,760	除雪	1	式
				運搬排雪	1	式
直接工事費	式	1	40,821,400			
共通仮設費	式	1	4,158,000			
共通仮設費	式	1	598,000			
技術管理費	式	1	598,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	3,560,000			
純工事費	式	1	44,979,400			
現場管理費	式	1	15,250,000			
工事原価	式	1	60,229,400			
一般管理費等	式	1	10,460,600			
工事価格	式	1	70,690,000			