

平成21年 5月 8日

国土交通省 東北地方整備局

平成21年度 工事発注見通しの公表について

国土交通省 東北地方整備局における平成21年度工事の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載している内容は平成21年 5月 8日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

記

1. 公表の対象工事

今回、公表の対象工事は、一般競争入札及び指名競争入札に付そうとする工事です。
なお、一般競争入札で手続を行う工事は、全て総合評価落札方式対象工事です。

発注予定件数

| 入札・契約方式 | 件数 | 内 容 |
|------------------------|-------|--------------------------------------|
| 1. 一般競争入札 (WTO対象案件) | 9 | 福島裁判所(09)建築その他工事 外8件 |
| 2. 一般競争入札 | 1,033 | 仙台第3地方合同庁舎(09)機械設備改修その他外1件工事 外1,031件 |
| 3. 指名競争入札 | 3 | 十三湖護岸工事 外2件 |
| 計 | 1,044 | |

2. 掲示場所及びホームページアドレスは下記のとおりです。

東北地方整備局、管内事務所及び管内港湾空港事務所に掲示します。

<http://www.i-ppi.jp>

港湾空港関係

<http://www.pas.ysk.nilim.go.jp>

以上

発表記者会：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会

—— 問い合わせ先 ——

国土交通省 東北地方整備局

〒 980-8602 仙台市青葉区二日町9番15号

TEL(代)022-225-2171

総務部 契約管理官 熊谷 伊佐男 (内線 222)

企画部 技術開発調整官 村上 和夫 (内線 3120)

〒 980-0013 仙台市青葉区花京院1丁目1番20号「港湾空港関係」

TEL 022-716-0013

総務部 経理調達課長 野崎 哲 (内線 6551)

平成21年度 発注の見通しの公表について（平成21年 5月現在）

平成21年 5月 8日

国土交通省 東北地方整備局

国土交通省東北地方整備局における平成21年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、平成21年5月8日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[営繕部]

- 1- 1 工 事 名 福島裁判所（09）建築その他工事
1) 工 事 種 別: 建築工事
2) 工 事 場 所: 福島県福島市
3) 工 期: 約 20ヶ月
4) 工 事 概 要: 建築 一式
庁舎 SRC-5-1 9,590㎡
概算工事規模 1,500百万円から3,000百万円
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 生コン 約 9千m³
(2) 鉄筋 約 11百t
(3) 鉄骨 約 0.9千t
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他: WTO対象工事

- 1- 2 工 事 名 八戸裁判所（09）建築その他工事
1) 工 事 種 別: 建築工事
2) 工 事 場 所: 青森県八戸市
3) 工 期: 約 14ヶ月
4) 工 事 概 要: 建築 一式
庁舎 RC-3 4,776㎡
概算工事規模 790百万円から1,500百万円
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 生コン 約 4.5千m³
(2) 鉄筋 約 5.3百t
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他: WTO対象工事

[津軽ダム工事事務所]

- 1- 3 工 事 名 津軽ダム工事用道路目屋溪大橋上部工工事
1) 工 事 種 別: 鋼橋上部工事
2) 工 事 場 所: 青森県中津軽郡西目屋村
3) 工 期: 約 16ヶ月
4) 工 事 概 要: 鋼橋上部工
・工場製作、輸送、架設 約1,200t
概算工事規模1,000百万円から2,000百万円
(主要建設資材需要見込み量)

- (1) 生コン 約300m³
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: WTO対象工事

[胆沢ダム工事事務所]

- 1- 4 工 事 名 胆沢ダム市道付替胆沢川横断橋上部工工事
 1) 工 事 種 別: プレストレスト・コンクリート工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県奥州市～岩手県奥州市
 3) 工 期: 約29ヶ月
 4) 工 事 概 要: PC片持箱桁製作工 1式
 PC片持架設工 1式
 橋梁下部工(脚頭部) 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) 生コン 約3.6千m³
 (2) 鉄筋 約700t
 (3) PC鋼材約120t
 概算工事規模790百万円から1,500百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: WTO対象工事

[湯沢河川国道事務所]

- 1- 5 工 事 名 上院内トンネル工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県湯沢市
 3) 工 期: 約36ヶ月
 4) 工 事 概 要: トンネル掘削、巻立 L=1,600m
 コンクリート 約13,000m³
 鋼製支保 約800t
 概算工事規模1,500百万円から3,000百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: WTO対象工事

- 1- 6 工 事 名 成瀬ダム国道付替1号橋上部工工事
 1) 工 事 種 別: プレストレスト・コンクリート工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県雄勝郡東成瀬村
 3) 工 期: 約30ヶ月
 4) 工 事 概 要: 橋梁上部工 橋長 342m、幅員 8.5m
 ・PC片持箱桁橋工 1式
 ・橋梁付属物工 1式
 ・仮設工 1式
 概算工事規模 790百万円から1,500百万円
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) 生コン 約4,300m³
 (2) 鉄筋 約700t
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: WTO対象工事

- 1- 7 工 事 名 成瀬ダム転流工(上段トンネル)工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県雄勝郡東成瀬村
 3) 工 期: 約30ヶ月
 4) 工 事 概 要: 仮排水路トンネル工
 延長L=906.4m、内空幅B=4.4m
 ・掘削支保工、覆工 1式
 ・吞吐口工 1式

・仮設工 1式
概算工事規模 790百万円から1,500百万円
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 生コン 約9,500m³

5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: WTO対象工事

[福島河川国道事務所]

1- 8 工 事 名 東北中央自動車道 栗子トンネル(福島側)工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 福島県福島市～福島県福島市
3) 工 期: 約42ヶ月
4) 工 事 概 要: トンネル掘削、巻き立てL=5,146m 内空断面: A=64m²
コンクリート 約26,400m³
鋼製支保 約700t
ロックボルト 約540t
概算工事費規模 3,000百万円から5,000百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: WTO対象工事

[磐城国道事務所]

1- 9 工 事 名 榑這トンネル工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 福島県相馬市
3) 工 期: 約36ヶ月
4) 工 事 概 要: トンネル工 1,500m
概算工事規模 3,000百万円から5,000百万円
(1) 生コン 約22千m³
(2) 鋼材 約2.2百t
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: WTO対象工事

[営繕部]

1- 10 工 事 名 仙台第3地方合同庁舎(09)機械設備改修その他外1件工事
1) 工 事 種 別: 暖冷房衛生設備工事
2) 工 事 場 所: 宮城県仙台市
3) 工 期: 約7ヶ月
4) 工 事 概 要: (仙台第3地方合同庁舎)
空調設備改修 一式
建築内部改修外 一式
(仙台北税務署)
空調設備改修 一式
概算工事規模 200百万円から300百万円(A等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期

1- 11 工 事 名 仙台第3地方合同庁舎(09)電気設備改修その他工事
1) 工 事 種 別: 電気設備工事
2) 工 事 場 所: 宮城県仙台市
3) 工 期: 約7ヶ月
4) 工 事 概 要: 電気設備改修 一式
建築改修 一式
概算工事規模 200百万円から300百万円(A等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期

- 1- 12 工 事 名 仙台第4地方合同庁舎（09）電気設備改修工事
 1) 工 事 種 別: 電気設備工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県仙台市
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: (仙台第4地方合同庁舎)
 電気設備改修 一式
 概算工事規模 80百万円から120百万円（B等級）
 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 1- 13 工 事 名 仙台第4地方合同庁舎（09）機械設備改修工事
 1) 工 事 種 別: 暖冷房衛生設備工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県仙台市
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: (仙台第4地方合同庁舎)
 空調設備改修 一式
 概算工事規模 80百万円から120百万円（B等級）
 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 1- 14 工 事 名 石巻港湾合同庁舎（09）建築改修工事
 1) 工 事 種 別: 建築工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県石巻市
 3) 工 期: 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要: 建具・内部・外構改修 一式
 概算工事規模 30百万円から60百万円（D等級）
 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 1- 15 工 事 名 石巻地方合同庁舎（09）電気設備改修工事
 1) 工 事 種 別: 電気設備工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県石巻市
 3) 工 期: 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要: 太陽光発電 一式
 概算工事規模 30百万円未満（C等級）
 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 1- 16 工 事 名 石巻地方合同庁舎（09）機械設備改修工事
 1) 工 事 種 別: 暖冷房衛生設備工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県石巻市
 3) 工 期: 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要: 空調設備改修 一式
 概算工事額 80百万円から120百万円（B等級）
 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 1- 17 工 事 名 白河税務署（09）建築改修外1件工事
 1) 工 事 種 別: 建築工事
 2) 工 事 場 所: 福島県白河市
 3) 工 期: 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要: (白河税務署)
 外壁改修 一式
 (那須甲子少年自然の家)
 屋外排水改修 一式

- 5) 入札予定時期: 概算工事規模 30百万円未満 (D等級)
第3四半期
- 1- 18 工 事 名 田島税務署 (09) 建築改修工事
1) 工 事 種 別: 建築工事
2) 工 事 場 所: 福島県南会津郡南会津町
3) 工 期: 約 4ヶ月
4) 工 事 概 要: 身障改修 一式
概算工事規模 30百万円未満 (D等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
- 1- 19 工 事 名 喜多方税務署 (09) 建築改修工事
1) 工 事 種 別: 建築工事
2) 工 事 場 所: 福島県喜多方市
3) 工 期: 約 4ヶ月
4) 工 事 概 要: 身障改修 一式
概算工事規模 30百万円未満 (D等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
- 1- 20 工 事 名 五所川原裁判所 (09) 建築その他工事
1) 工 事 種 別: 建築工事
2) 工 事 場 所: 青森県五所川原市
3) 工 期: 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要: 建築 一式
庁舎 RC-2 1,797㎡
概算工事規模 300百万円から500百万円 (B等級)
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 生コン 約1.7千m³
(2) 鉄筋 約2百t
5) 入札予定時期: 第1四半期
- 1- 21 工 事 名 福島裁判所 (09) 仮設庁舎その他工事
1) 工 事 種 別: 建築工事
2) 工 事 場 所: 福島県福島市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 建築 一式
仮設庁舎 S-3 1,758㎡
概算工事規模 200百万円から300百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
- 1- 22 工 事 名 福島裁判所 (09) 電気設備工事
1) 工 事 種 別: 電気設備工事
2) 工 事 場 所: 福島県福島市
3) 工 期: 約 20ヶ月
4) 工 事 概 要: 電力設備 一式
通信設備 一式
概算工事規模 300百万円から500百万円 (A等級)
5) 入札予定時期: 第4四半期

- 1- 23 工 事 名 福島裁判所（09）機械設備工事
 1) 工 事 種 別: 暖冷房衛生設備工事
 2) 工 事 場 所: 福島県福島市
 3) 工 期: 約 20ヶ月
 4) 工 事 概 要: 空調設備 一式
 衛生設備 一式
 概算工事規模 500百万円から790百万円（A等級）
 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 1- 24 工 事 名 福島裁判所（09）エレベーター設備工事
 1) 工 事 種 別: 機械設備工事
 2) 工 事 場 所: 福島県福島市
 3) 工 期: 約 20ヶ月
 4) 工 事 概 要: エレベーター設備工事 一式
 概算工事規模 100百万円から200百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 1- 25 工 事 名 八戸裁判所（09）仮設庁舎その他工事
 1) 工 事 種 別: 建築工事
 2) 工 事 場 所: 青森県八戸市
 3) 工 期: 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要: 建築 一式
 仮設庁舎 S-3 1,764㎡
 概算工事規模 200百万円から300百万円（C等級）
 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 1- 26 工 事 名 八戸裁判所（09）電気設備工事
 1) 工 事 種 別: 電気設備工事
 2) 工 事 場 所: 青森県八戸市
 3) 工 期: 約 14ヶ月
 4) 工 事 概 要: 電力設備 一式
 通信設備 一式
 概算工事規模 200百万円から300百万円（A等級）
 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 1- 27 工 事 名 八戸裁判所（09）機械設備工事
 1) 工 事 種 別: 暖冷房衛生設備工事
 2) 工 事 場 所: 青森県八戸市
 3) 工 期: 約 14ヶ月
 4) 工 事 概 要: 空調設備 一式
 衛生設備 一式
 概算工事規模 200百万円から300百万円（A等級）
 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 1- 28 工 事 名 東北管区警察学校丸山宿舎（09）建築改修工事
 1) 工 事 種 別: 建築工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県多賀城市
 3) 工 期: 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要: 建築耐震改修 一式
 概算工事規模 100百万円から200百万円（C等級）

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 1- 29 工 事 名 東北管区警察局八木山宿舎(09) 建築その他改修工事
 1) 工 事 種 別: 建築工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県仙台市
 3) 工 期: 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 内部模様替 一式
 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 1- 30 工 事 名 東北管区警察学校(09) 厚生棟その他建築改修工事
 1) 工 事 種 別: 建築工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県多賀城市
 3) 工 期: 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 建築外壁改修 一式
 概算工事規模 30百万円未満 (D等級)
 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 1- 31 工 事 名 福島県警察学校(09) 本館その他改修工事
 1) 工 事 種 別: 建築工事
 2) 工 事 場 所: 福島県福島市
 3) 工 期: 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要: 外壁改修外 一式
 概算工事規模 30百万円から60百万円 (D等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 1- 32 工 事 名 宮城県警察学校(09) 生徒寮その他建築改修工事
 1) 工 事 種 別: 建築工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県名取市
 3) 工 期: 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要: 外壁改修 一式
 概算工事規模 60百万円から100百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 1- 33 工 事 名 郡山税務署(09) 増築その他建築工事
 1) 工 事 種 別: 建築工事
 2) 工 事 場 所: 福島県郡山市
 3) 工 期: 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 建築工事 一式
 増築庁舎 RC-599㎡
 概算工事規模 300百万円から500百万円 (B等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) 生コン 約0.6千m³
 (2) 鉄筋 約0.7百t
 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 1- 34 工 事 名 郡山税務署(09) 増築その他電気設備工事
 1) 工 事 種 別: 電気設備工事
 2) 工 事 場 所: 福島県郡山市
 3) 工 期: 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 電力設備 一式
 通信設備 一式
 概算工事規模 80百万円から120百万円 (B等級)

- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 1- 35 工 事 名 郡山税務署(09)増築その他機械設備工事
 1) 工 事 種 別: 暖冷房衛生設備工事
 2) 工 事 場 所: 福島県郡山市
 3) 工 期: 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 空調設備 一式
 衛生設備 一式
 概算工事規模 80百万円から120百万円(B等級)
 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 1- 36 工 事 名 郡山税務署(09)エレベーター設備工事
 1) 工 事 種 別: 機械設備工事
 2) 工 事 場 所: 福島県郡山市
 3) 工 期: 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要: エレベーター設備工事 一式
 概算工事規模 30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 1- 37 工 事 名 郡山統計・情報センター(09)内部改修工事
 1) 工 事 種 別: 建築工事
 2) 工 事 場 所: 福島県郡山市
 3) 工 期: 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要: 建築耐震改修 一式
 概算工事規模 30百万円未満(D等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 1- 38 工 事 名 宮城障害者職業能力開発校(09)建築改修工事
 1) 工 事 種 別: 建築工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県仙台市
 3) 工 期: 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要: 建築内部改修 一式
 概算工事規模 30百万円未満(D等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 1- 39 工 事 名 瀬峰監督署(09)建築改修工事
 1) 工 事 種 別: 建築工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県遠田郡美里町
 3) 工 期: 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要: 屋根防水・外壁改修 一式
 概算工事規模 30百万円未満(D等級)
 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 1- 40 工 事 名 大河原監督署(09)機械設備改修工事
 1) 工 事 種 別: 暖冷房衛生設備工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県柴田郡大河原町
 3) 工 期: 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要: 空調設備改修 一式
 概算工事規模 30百万円未満(C等級)
 5) 入札予定時期: 第3四半期

- 1- 4 1 工 事 名 迫職安（09）建築改修工事
 1) 工 事 種 別: 建築工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県登米市
 3) 工 期: 約 4ヶ月
 4) 工 事 概 要: 身障改修 一式
 概算工事規模 300万円未満（D等級）
 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 1- 4 2 工 事 名 花巻法務支局（09）建築工事
 1) 工 事 種 別: 建築工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県花巻市
 3) 工 期: 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要: 建築 一式
 庁舎 RC-3 2,400㎡
 概算工事規模 300万円から500万円（B等級）
 （主要建設資材需要見込み量）
 （1）生コン 約 2千m³
 （2）鉄筋 約 2.5百t
 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 1- 4 3 工 事 名 一関職安（09）建築工事
 1) 工 事 種 別: 建築工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県一関市
 3) 工 期: 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要: 建築 一式
 庁舎 RC-3 1,599㎡
 概算工事規模 200万円から300万円（C等級）
 （主要建設資材需要見込み量）
 （1）生コン 約 1.3千m³
 （2）鉄筋 約 1.5百t
 5) 入札予定時期: 第2四半期

[青森河川国道事務所]

- 1- 4 4 工 事 名 弘前大橋上部工工事
 1) 工 事 種 別: 鋼橋上部工事
 2) 工 事 場 所: 青森県平川市～青森県弘前市
 3) 工 期: 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 6径間連続鋼板桁橋 L=214.5m
 ・製作輸送架設 W=510t
 概算工事規模300万円から500万円（A等級）
 （主要建設資材需要見込み量）
 （1）鋼材 約510t
 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 1- 4 5 工 事 名 六戸大橋上部工工事
 1) 工 事 種 別: 鋼橋上部工事
 2) 工 事 場 所: 青森県上北郡六戸町
 3) 工 期: 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 7径間連続3主鋼板桁橋 L=333.0m
 ・製作輸送架設 W=890t
 概算工事規模500万円から700万円（A等級）
 （主要建設資材需要見込み量）
 （1）鋼材 約890t
 5) 入札予定時期: 第3四半期

- 1- 46 工 事 名 犬落瀬大橋上部工工事
1) 工 事 種 別: 鋼橋上部工事
2) 工 事 場 所: 青森県上北郡六戸町
3) 工 期: 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要: 4径間連続3主鋼板桁橋 L=167.0m
・製作輸送架設 W=410 t
概算工事規模300百万円から500百万円 (A等級)
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 鋼材 約410t
5) 入札予定時期: 第3四半期

[津軽ダム工事事務所]

- 1- 47 工 事 名 津軽ダム木戸ヶ沢左岸排水用トンネル付替工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 青森県中津軽郡西目屋村
3) 工 期: 約 27ヶ月
4) 工 事 概 要: トンネル工 (小断面NATM)
・トンネル掘削工 316m
・支保工 1式
・覆工 1式
・仮設工 1式
概算工事規模 500百万円から790百万円 (B等級)
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 生コン 約1,300m³
5) 入札予定時期: 第1四半期

[三陸国道事務所]

- 1- 48 工 事 名 鵜住居川橋上部工工事
1) 工 事 種 別: 鋼橋上部工事
2) 工 事 場 所: 岩手県釜石市～岩手県釜石市
3) 工 期: 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要: 鋼橋製作 W=720 t
鋼橋輸送 1式
鋼橋架設 1式
概算工事規模: 500百万円から790百万円 (A等級)
【主要建設資材需要見込み量】
(1) 鋼材 約724 t
(2) 高力ボルト 約44,000本
5) 入札予定時期: 第1四半期

[仙台河川国道事務所]

- 1- 49 工 事 名 新唐桑トンネル受変電設備設置工事
1) 工 事 種 別: 受変電設備工事
2) 工 事 場 所: 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市
3) 工 期: 約 14ヶ月
4) 工 事 概 要: 高圧受電設備 1式
配電盤 13面
概算工事規模300百万円から500百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期

- 1- 50 工 事 名 新唐桑トンネル照明設備設置工事
1) 工 事 種 別: 電気設備工事
2) 工 事 場 所: 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市

- 3) 工 期: 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要: トンネル照明設備 490灯
 配管配線 1式
 概算工事規模 500百万円から790百万円 (A等級)
 5) 入札予定時期: 第3四半期

[北上川下流河川事務所]

- 1- 51 工 事 名 鳴瀬川左岸地区掘削改良工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県遠田郡美里町～宮城県遠田郡美里町
 3) 工 期: 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要: 河道掘削 30,000m³
 混合改良 40,000m³
 概算工事規模 200百万円から300百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第1四半期

[酒田河川国道事務所]

- 1- 52 工 事 名 本田地区下部工工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市
 3) 工 期: 約 16ヶ月
 4) 工 事 概 要: 橋梁下部工
 ・逆T式橋台 1基
 ・鋼管杭 (φ800 L=35m) 176本
 ・護岸工 670m²
 ・仮締切工 1式
 概算工事規模 300百万円から500百万円 (B等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) 生コン 約2,500m³
 (2) 鉄筋 約300t
 (3) 鋼管杭 約1,100t
 5) 入札予定時期: 第2四半期

[福島河川国道事務所]

- 1- 53 工 事 名 長老沢地区工事用道路工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 福島県福島市～福島県福島市
 3) 工 期: 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要: 仮棧橋 1式
 H形鋼 320t
 覆工板 420m²
 概算工事費規模 200百万円から300百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第1四半期

[郡山国道事務所]

- 1- 54 工 事 名 姥堂跨線橋上部工工事
 1) 工 事 種 別: 鋼橋上部工事
 2) 工 事 場 所: 福島県喜多方市～福島県喜多方市
 3) 工 期: 約 18ヶ月
 4) 工 事 概 要: 橋梁上部工
 ・工場製作、輸送、架設 W=約500t
 概算工事規模 300百万円から500百万円 (A等級)
 (主要建設資材需要見込み量)

5) 入札予定時期: (1) 鋼材 約5百t
第2四半期

[磐城国道事務所]

1- 55 工 事 名 鮫川大橋下部工工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 福島県いわき市
3) 工 期: 約 18ヶ月
4) 工 事 概 要: 橋脚 4基 ケーソ基礎 4基
概算工事規模 500百万円から790百万円 (B等級)
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 生コン 約 21千m³
(2) 鉄筋 約 24百t
5) 入札予定時期: 第4四半期

1- 56 工 事 名 内郷高架橋上部工工事
1) 工 事 種 別: 鋼橋上部工事
2) 工 事 場 所: 福島県いわき市
3) 工 期: 約 22ヶ月
4) 工 事 概 要: 上部工 1式
概算工事規模 300百万円から500百万円 (A等級)
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 鋼材 約 3.8百t
5) 入札予定時期: 第3四半期

[営繕部]

1- 57 工 事 名 岩手県警察機動隊(09)既存庁舎その他取りこわし工事
1) 工 事 種 別: 建築工事
2) 工 事 場 所: 岩手県盛岡市
3) 工 期: 約 4ヶ月
4) 工 事 概 要: 既存庁舎取りこわし 一式
その他建物取りこわし 一式
概算工事規模 30百万円から60百万円 (D等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[青森河川国道事務所]

1- 58 工 事 名 上北地区道路改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 青森県上北郡六戸町
3) 工 期: 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要: 道路改良
・路体盛土 V=40,000m³
・土質改良 1式
・排水構造物 1式
概算工事規模200百万円から300百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1- 59 工 事 名 大浦地区道路改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 青森県上北郡六戸町
3) 工 期: 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要: 道路改良

- ・路体盛土 V=40,000m³
 - ・土質改良 1式
 - ・排水構造物 1式
- 概算工事規模200百万円から300百万円（C等級）
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 60 工 事 名 中津川地区道路改良工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所: 青森県上北郡六戸町
- 3) 工 期: 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要: ・プレキャストパイル基礎 L=54.6m
概算工事規模200百万円から300百万円（C等級）
（主要建設資材需要見込量）
（1）鋼材 約300t
（2）生コンクリート 約4,000m³
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 61 工 事 名 太刀打下部工工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所: 青森県五所川原市
- 3) 工 期: 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 橋梁下部工
・橋台 N=1基 ・基礎工 1式
・地盤改良工 1式
概算工事規模200百万円から300百万円（C等級）
（主要建設資材需要見込み量）
（1）鉄筋 約200t
（2）生コンクリート 約1,600m³
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 62 工 事 名 長橋下部工工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所: 青森県五所川原市
- 3) 工 期: 約 14ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 橋梁下部工
・橋台 N=1基 ・橋脚 N=1基
・基礎工 1式 ・仮設工 1式
概算工事規模200百万円から300百万円（C等級）
（主要建設資材需要見込み量）
（1）鉄筋 約200t
（2）生コンクリート 約1,600m³
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 63 工 事 名 小曲こ線橋下部工工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所: 青森県五所川原市
- 3) 工 期: 約 14ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 橋梁下部工
・橋台 N=2基 ・基礎工 1式
・仮設工 1式
概算工事規模200百万円から300百万円（C等級）

- (主要建設資材需要見込み量)
(1) 鉄筋 約200t
(2) 生コンクリート 約2,000m³
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 64 工 事 名 鶴泊道路改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 青森県五所川原市～青森県つがる市
3) 工 期: 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要: 道路改良
・盛土 V=40,000m³
・サンドマット A=3,000m²
・場所打函渠 N=2基
概算工事規模100百万円から200百万円 (C等級)
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 購入土 約40,000m³
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 65 工 事 名 小曲下部工工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 青森県五所川原市
3) 工 期: 約 14ヶ月
4) 工 事 概 要: 橋梁下部工
・橋脚 N = 1 基
・基礎工 1 式
概算工事規模200百万円から300百万円 (C等級)
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 鋼材 約600t
(2) 生コンクリート 約1,300m³
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 66 工 事 名 岩木川鶴田消流雪取水施設工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 青森県北津軽郡鶴田町
3) 工 期: 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要: 取水工 (1.7m*1.8m*2連)
・取水口 1 式
・基礎工 1 式
・護岸工 1 式
概算工事規模 100 百万円から 200 百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 67 工 事 名 岩木川芦野地区取水施設移設工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 青森県北津軽郡中泊町
3) 工 期: 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要: 取水施設移設工 (3.0m*2.1m*2連)
・土工 1 式
・本体工 1 式
・基礎工 1 式
・コンクリート取壊工 1 式

- 5) 入札予定時期: 概算工事規模60百万円から100百万円(C等級)
第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1- 68 工 事 名 北野道路改良工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所: 青森県十和田市～青森県上北郡七戸町
- 3) 工 期: 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 道路改良
・掘削 V=8,400m³ ・路体盛土 V=1,800m³
・排水工 1式
・アスファルト舗装 A=7,000m²
- 5) 入札予定時期: 概算工事規模100百万円から200百万円(C等級)
第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1- 69 工 事 名 浪岡地区標識設置工事
- 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所: 青森県青森市～青森県青森市
- 3) 工 期: 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 標識設置 N=10基
概算工事規模30百万円から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1- 70 工 事 名 十日市橋上部工工事
- 1) 工 事 種 別: 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所: 青森県八戸市
- 3) 工 期: 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 単純プレビーム合成板桁橋 L=44.4m
・プレビーム桁製作輸送架設 W=200t
概算工事規模120百万円から200百万円(A等級)
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 鋼材 約200t
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1- 71 工 事 名 上淋代橋上部工工事
- 1) 工 事 種 別: 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所: 青森県上北郡六戸町
- 3) 工 期: 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 3径間連続鋼板桁 L=57.7m
・製作輸送架設 W=50t
概算工事規模120百万円から200百万円(A等級)
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 鋼材 約50t
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1- 72 工 事 名 柳沢橋下部工工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所: 青森県上北郡六戸町
- 3) 工 期: 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 橋梁下部工

- ・橋台 N=2基
 - ・基礎工 1式
- 概算工事規模200百万円から300百万円 (C等級)
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 鉄筋 約200t
(2) 生コンクリート 約1,700m³
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1- 73 工 事 名 小松ヶ丘橋上部工工事
- 1) 工 事 種 別: 鋼橋上部工事
2) 工 事 場 所: 青森県上北郡六戸町
3) 工 期: 約 10ヶ月
4) 工 事 概 要: 単純鋼板桁 L=50.5m
・製作輸送架設 W=200t
概算工事規模120百万円から200百万円 (A等級)
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 鋼材 約200t
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1- 74 工 事 名 広野道路改良工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 青森県五所川原市
3) 工 期: 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要: 道路改良
・路体盛土 V=62,000m³
・サンドマット A=8,000m²
・場所打函渠 N=2基
概算工事規模200百万円から300百万円 (C等級)
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 購入土 約62,000m³
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1- 75 工 事 名 稲村道路改良工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 青森県五所川原市
3) 工 期: 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要: 道路改良
・路体盛土 V=38,000m³
・サンドマット A=3,000m²
・場所打函渠 N=3基
概算工事規模100百万円から200百万円 (C等級)
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 購入土 約38,000m³
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1- 76 工 事 名 赤羽地区道路改良工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 青森県八戸市
3) 工 期: 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要: 道路改良
・路床改良 V=20,000m³

- ・排水構造物 1式
- 概算工事規模200百万円から300百万円 (C等級)
- 第2四半期
- 5) 入札予定時期: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 6) その他:

- 1- 77 工 事 名 耳ヶ吠地区道路改良工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所: 青森県八戸市～青森県三戸郡階上町
 - 3) 工 期: 約 8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要: 道路改良
 - ・路床盛土 V=12,000m³
 - ・土質改良 1式
 - ・排水構造物 1式
 - 概算工事規模200百万円から300百万円 (C等級)
 - 第2四半期
 - 5) 入札予定時期: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 - 6) その他:

- 1- 78 工 事 名 太田野道路舗装工事
- 1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所: 青森県上北郡七戸町
 - 3) 工 期: 約 9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要: 道路舗装 L=1,000m
 - ・アスファルト舗装 A=15,000m²
 - ・排水構造物 1式
 - ・防護柵 L=1,000m
 - 概算工事規模120百万円から200百万円 (A等級)
 - (主要建設資材需要見込み量)
 - (1) As合材 約5,000t
 - 第2四半期
 - 5) 入札予定時期: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 - 6) その他:

- 1- 79 工 事 名 北野道路舗装工事
- 1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所: 青森県上北郡七戸町
 - 3) 工 期: 約 9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要: 道路舗装 L=480m
 - ・アスファルト舗装 A=5,000m²
 - ・排水構造物 1式
 - 概算工事規模80百万円から120百万円 (B等級)
 - (主要建設資材需要見込み量)
 - (1) As合材 約3,000t
 - 第2四半期
 - 5) 入札予定時期: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 - 6) その他:

- 1- 80 工 事 名 大林道路舗装工事
- 1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所: 青森県上北郡七戸町
 - 3) 工 期: 約 9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要: 道路舗装 L=860m
 - ・アスファルト舗装 A=12,000m²
 - ・排水構造物 1式
 - ・防護柵 L=500m
 - 概算工事規模120百万円から200百万円 (A等級)
 - (主要建設資材需要見込み量)
 - (1) As合材 約5,000t

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 81 工 事 名 七戸地区道路改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 青森県上北郡七戸町
3) 工 期: 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要: 道路改良
・路体盛土 V=30,000m³
・土質改良 1式
・排水構造物 1式
概算工事規模100百万円から200百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 82 工 事 名 七戸地区標識設置工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 青森県十和田市～青森県上北郡七戸町
3) 工 期: 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要: 標識設置 N=10基
概算工事規模30百万円から60百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 83 工 事 名 家ノ下道路改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 青森県東津軽郡平内町
3) 工 期: 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要: 道路改良
・掘削 V=30,000m³
・路体盛土 V=22,000m³
・仮設道路 A=2,000m²
・排水構造物 1式
概算工事規模100百万円から200百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 84 工 事 名 土屋地区標識設置工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 青森県東津軽郡平内町
3) 工 期: 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要: 標識設置 N=10基
概算工事規模30百万円から60百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 85 工 事 名 中野道路舗装工事
1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所: 青森県東津軽郡平内町
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: アスファルト舗装工
・表層、基層 A=21,000m²
・路盤 A=3,000m²
・ガードレール L=800m

概算工事規模120百万円から200百万円（A等級）
（主要建設資材需要見込み量）
（1）As合材 約6,000t

- 5) 入札予定時期:
6) その他:

第2四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。

1- 86 工 事 名

石川道路舗装工事

- 1) 工 事 種 別:
2) 工 事 場 所:
3) 工 期:
4) 工 事 概 要:

アスファルト舗装工事
青森県弘前市
約 8ヶ月
道路舗装 L=600m
・アスファルト舗装 A=10,000m²
・排水構造物 1式 ・遮光フェンス L=300m
概算工事規模80百万円から120百万円（B等級）
（主要建設資材需要見込み量）
（1）As合材 約2,000t

- 5) 入札予定時期:
6) その他:

第2四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。

1- 87 工 事 名

岩館道路舗装工事

- 1) 工 事 種 別:
2) 工 事 場 所:
3) 工 期:
4) 工 事 概 要:

アスファルト舗装工事
青森県弘前市
約 8ヶ月
道路舗装 L=600m
・アスファルト舗装 A=10,000m²
・排水構造物 1式 ・遮光フェンス L=400m
概算工事規模80百万円から120百万円（B等級）
（主要建設資材需要見込み量）
（1）As合材 約2,000t

- 5) 入札予定時期:
6) その他:

第2四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。

1- 88 工 事 名

堀越道路舗装工事

- 1) 工 事 種 別:
2) 工 事 場 所:
3) 工 期:
4) 工 事 概 要:

アスファルト舗装工事
青森県弘前市
約 9ヶ月
道路舗装 L=800m
・アスファルト舗装 A=20,000m²
・排水構造物 1式 ・遮光フェンス L=700m
概算工事規模80百万円から120百万円（B等級）
（主要建設資材需要見込み量）
（1）As合材 約8,000t

- 5) 入札予定時期:
6) その他:

第2四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。

1- 89 工 事 名

門外道路舗装工事

- 1) 工 事 種 別:
2) 工 事 場 所:
3) 工 期:
4) 工 事 概 要:

アスファルト舗装工事
青森県弘前市
約 9ヶ月
道路舗装 L=700m
・アスファルト舗装 A=20,000m²
・排水構造物 1式 ・遮光フェンス L=600m
概算工事規模80百万円から120百万円（B等級）
（主要建設資材需要見込み量）
（1）As合材 約7,000t

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 90 工 事 名 長根地区道路改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 青森県八戸市
3) 工 期: 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要: ・ 場所打函渠 1 基 L=27.2m
・ 仮設工 1式
概算工事規模200百万円から300百万円 (C等級)
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 鉄筋 約 170t
(2) 生コンクリート 約 2,800m³
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 91 工 事 名 天当地区道路改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 青森県三戸郡階上町
3) 工 期: 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要: 道路改良
・ 路床盛土 V=20,000m³
・ 土質改良 1式
・ 排水構造物 1式
概算工事規模100百万円から200百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 92 工 事 名 道仏地区交差点改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 青森県三戸郡階上町
3) 工 期: 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要: 道路改良 L=580m
・ 路床盛土 V=10,000m³
・ 土質改良 1式
・ 排水構造物 1式
概算工事規模100百万円から200百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 93 工 事 名 八戸南道路立入防止柵設置工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 青森県八戸市～青森県三戸郡階上町
3) 工 期: 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要: ・ 立入防止柵 L=10,000m
概算工事規模100百万円から200百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 94 工 事 名 五所川原地区下部工工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 青森県五所川原市
3) 工 期: 約 10ヶ月
4) 工 事 概 要: 橋梁下部工

- ・橋脚 N=1基 ・基礎工 1式
 概算工事規模200百万円から300百万円（C等級）
 （主要建設資材需要見込み量）
 （1）鋼材 約600t
 （2）生コンクリート 約1,300m³
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1- 95 工 事 名 藪里下部工工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 青森県五所川原市
 3) 工 期: 約 14ヶ月
 4) 工 事 概 要: 橋梁下部工
 ・橋脚 N=1基
 ・基礎工 1式
 概算工事規模200百万円から300百万円（C等級）
 （主要建設資材需要見込み量）
 （1）鋼材 約600t
 （2）生コンクリート 約1,000m³
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1- 96 工 事 名 芭蕉下部工工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 青森県五所川原市
 3) 工 期: 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 橋梁下部工
 ・橋脚 N=1基
 ・基礎工 1式
 概算工事規模200百万円から300百万円（C等級）
 （主要建設資材需要見込み量）
 （1）鋼材 約600t
 （2）生コンクリート 約1,000m³
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1- 97 工 事 名 平川道路舗装工事
 1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所: 青森県弘前市
 3) 工 期: 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路舗装 L=800m
 ・アスファルト舗装 A=13,000m²
 ・排水構造物 1式 ・遮光フェンス L=700m
 概算工事規模80百万円から120百万円（B等級）
 （主要建設資材需要見込み量）
 （1）As合材 約3,000t
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1- 98 工 事 名 大坊道路舗装工事
 1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所: 青森県弘前市
 3) 工 期: 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路舗装 L=700m
 ・アスファルト舗装 A=12,000m²

- ・排水構造物 1式 ・遮光フェンス L=500m
 概算工事規模80百万円から120百万円 (B等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) As合材 約3,000t
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-99 工 事 名 柳沢橋上部工工事
 1) 工 事 種 別: プレストレスト・コンクリート工事
 2) 工 事 場 所: 青森県上北郡六戸町
 3) 工 期: 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 単純ホーステンションバルブT桁橋 L=25.9m
 ・プレキャストセグメント桁架設 1式
 概算工事規模100百万円から200百万円
 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-100 工 事 名 大浦地区上部工工事
 1) 工 事 種 別: 鋼橋上部工事
 2) 工 事 場 所: 青森県上北郡東北町
 3) 工 期: 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 鋼2径間連続合成少数主桁板桁橋
 L=92.5m
 ・製作輸送架設 W=230 t
 概算工事規模200百万円から300百万円 (A等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) 鋼材 約230t
 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-101 工 事 名 金矢地区道路改良工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 青森県上北郡六戸町
 3) 工 期: 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 場所打函渠 1基 L=42.9m
 概算工事規模200百万円から300百万円 (C等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) 鋼材 約270t
 (2) 生コンクリート 約4,700m³
 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-102 工 事 名 馬淵川維持修繕工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 青森県八戸市～青森県八戸市
 3) 工 期: 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要: ・経常維持
 (除草工1式、芝養生工1式、塵芥処理工1式、芝張替工1式、
 側帯工1式、根固工1式、出水時等状況把握業務1式)
 ・概算工事規模30百万円から60百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-103 工 事 名 岩木川上流維持修繕工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
 2) 工事場所: 青森県弘前市～青森県五所川原市
 3) 工期: 約 12ヶ月
 4) 工事概要: ・ 経常維持
 (除草工 1 式、芝養生工 1 式、伐木除根工 1 式、不陸整正工 1 式、
 塵芥処理工 1 式、芝張替工 1 式、内水排除作業等 1 式、
 側帯工 1 式、AS舗装工 1 式、根固工 1 式、
 出水時等状況把握業務 1 式)
 ・ 概算工事規模60百万円から100百万円
 5) 入札予定時期: 第 1 四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-104 工事名 岩木川下流維持修繕工事
 1) 工事種別: 維持修繕工事
 2) 工事場所: 青森県五所川原市～青森県北津軽郡鶴田町
 3) 工期: 約 12ヶ月
 4) 工事概要: ・ 経常維持
 (除草工 1 式、芝養生工 1 式、伐木除根工 1 式、
 不陸整正工 1 式、塵芥処理工 1 式、芝張替工 1 式、
 側帯工 1 式、AS舗装工 1 式、護岸補修工 1 式、
 出水時等状況把握業務 1 式)
 ・ 概算工事規模60百万円から100百万円
 5) 入札予定時期: 第 1 四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-105 工事名 十和田国道維持工事
 1) 工事種別: 維持修繕工事
 2) 工事場所: 青森県三戸郡三戸町～青森県上北郡野辺地町
 3) 工期: 約 12ヶ月
 4) 工事概要: ・ 経常維持 1 式
 ・ 道路除雪 1 式
 工事概算規模 100百万円から200百万円
 5) 入札予定時期: 第 1 四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-106 工事名 堤地区維持工事
 1) 工事種別: 維持修繕工事
 2) 工事場所: 青森県東津軽郡平内町～青森県青森市
 3) 工期: 約 12ヶ月
 4) 工事概要: ・ 経常維持 1 式
 ・ 道路除雪 1 式
 工事概算規模 200百万円から300百万円
 5) 入札予定時期: 第 1 四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-107 工事名 古川地区維持工事
 1) 工事種別: 維持修繕工事
 2) 工事場所: 青森県青森市～青森県青森市
 3) 工期: 約 12ヶ月
 4) 工事概要: ・ 経常維持 1 式
 ・ 道路除雪 1 式
 工事概算規模 200百万円から300百万円
 5) 入札予定時期: 第 1 四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-108 工 事 名 弘前国道維持工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 青森県平川市～青森県青森市
3) 工 期: 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要: ・ 経常維持 1式
・ 道路除雪 1式
工事概算規模 100百万円から200百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-109 工 事 名 八戸国道維持工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 青森県三戸郡階上町～青森県上北郡六戸町
3) 工 期: 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要: ・ 経常維持 1式
・ 道路除雪 1式
工事概算規模 100百万円から200百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-110 工 事 名 造道植栽維持工事
1) 工 事 種 別: 造園工事
2) 工 事 場 所: 青森県東津軽郡平内町～青森県青森市
3) 工 期: 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要: ・ 植栽維持 1式
・ 工事概算規模 30百万未満
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-111 工 事 名 新城植栽維持工事
1) 工 事 種 別: 造園工事
2) 工 事 場 所: 青森県青森市～青森県青森市
3) 工 期: 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要: ・ 植栽維持 1式
・ 工事概算規模 30百万未満
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-112 工 事 名 弘前植栽維持工事
1) 工 事 種 別: 造園工事
2) 工 事 場 所: 青森県弘前市～青森県青森市
3) 工 期: 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要: ・ 植栽維持 1式
・ 工事概算規模 30百万未満
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-113 工 事 名 大鰐植栽維持工事
1) 工 事 種 別: 造園工事
2) 工 事 場 所: 青森県平川市～青森県弘前市
3) 工 期: 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要: ・ 植栽維持 1式
・ 工事概算規模 30百万未満

- 5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-114 工 事 名 南部植栽維持工事
1) 工 事 種 別: 造園工事
2) 工 事 場 所: 青森県三戸郡階上町～青森県上北郡野辺地町
3) 工 期: 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要: ・ 植栽維持 1式
・ 工事概算規模 30百万未満
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-115 工 事 名 十和田地区構造物補修工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 青森県三戸郡三戸町～青森県上北郡野辺地町
3) 工 期: 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要: ・ 橋梁補修 1式

工事概算規模 60百万円から100百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-116 工 事 名 青森地区構造物補修工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 青森県東津軽郡平内町～青森県青森市
3) 工 期: 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要: ・ 橋梁補修 1式

工事概算規模 60百万円から100百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-117 工 事 名 新城地区構造物補修工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 青森県青森市～青森県青森市
3) 工 期: 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要: ・ 橋梁補修 1式
概算工事規模30百万円から60百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-118 工 事 名 弘前地区構造物補修工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 青森県平川市～青森県青森市
3) 工 期: 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要: ・ 橋梁補修 1式
概算工事規模30百万円から60百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-119 工 事 名 神田地区構造物補修工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 青森県弘前市～青森県弘前市

- 3) 工 期: 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要: ・ 橋梁補修 1式
- 工事概算規模 60百万円から100百万円
 第1四半期
- 5) 入札予定時期:
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-120 工 事 名 八戸地区構造物補修工事
- 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 青森県三戸郡階上町～青森県上北郡六戸町
 3) 工 期: 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要: ・ 橋梁補修 1式
- 工事概算規模 60百万円から100百万円
 第1四半期
- 5) 入札予定時期:
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-121 工 事 名 八戸地区舗装維持修繕工事
- 1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所: 青森県八戸市～青森県八戸市
 3) 工 期: 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要: ・ 切削工 20,000m²
 ・ 表層工 20,000m²
 ・ 打換工、クラック処理 1式
 ・ 区画線 1式
 ・ 工事概算規模 80百万円から120百万円(B等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) As合材 約2,000t
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-122 工 事 名 十和田地区防災工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 青森県三戸郡三戸町～青森県上北郡野辺地町
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: ・ 土工 1式、排水工1式
 ・ 防雪柵設置 L=100m
- 工事概算規模 60百万円から100百万円(C等級)
 第2四半期
- 5) 入札予定時期:
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-123 工 事 名 高間地区電線共同溝工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 青森県青森市～青森県青森市
 3) 工 期: 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要: ・ 電線共同溝 L=900m
- 工事概算規模 100百万円から200百万円(C等級)
 第4四半期
- 5) 入札予定時期:
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-124 工 事 名 十和田国道区画線工事
- 1) 工 事 種 別: 塗装工事
 2) 工 事 場 所: 青森県三戸郡三戸町～青森県上北郡野辺地町
 3) 工 期: 約 3ヶ月

- 4) 工事概要: 区画線 L=130,000m
概算工事費規模30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-125 工事名 青森国道区画線工事
- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 青森県東津軽郡平内町～青森県青森市
- 3) 工期: 約3ヶ月
- 4) 工事概要: 区画線 L=240,000m
概算工事費規模30百万円から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-126 工事名 弘前国道区画線工事
- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 青森県平川市～青森県青森市
- 3) 工期: 約3ヶ月
- 4) 工事概要: 区画線 L=150,000m
概算工事費規模30百万円から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-127 工事名 八戸国道区画線工事
- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 青森県三戸郡階上町～青森県上北郡六戸町
- 3) 工期: 約3ヶ月
- 4) 工事概要: 区画線 L=140,000m
概算工事費規模30百万円から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-128 工事名 津軽地区標識設置工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 青森県青森市～青森県弘前市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 標識設置 1式
概算工事費規模30百万円から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-129 工事名 南部地区標識設置工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 青森県八戸市～青森県十和田市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 標識設置 1式
概算工事費規模30百万円から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-130 工事名 蔵館地区歩道設置工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 青森県南津軽郡大鰐町

- 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: 歩道設置 L = 500m
 ・アスファルト舗装 A = 2,000m²
 ・排水構造物工 1式
 概算工事費規模60百万円から100百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-131 工 事 名 長島地区歩道改良工事
 1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所: 青森県青森市
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: 歩道改良 L = 1,400m
 概算工事費規模50百万円から80百万円 (B等級)
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-132 工 事 名 津軽地区道路照明施設維持修繕工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 青森県東津軽郡平内町～青森県平川市
 3) 工 期: 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 青森国道維持出張所・弘前国道維持出張所
 管内道路照明設備維持修繕 1式
 概算工事規模30百万未満
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-133 工 事 名 八戸・十和田地区道路照明施設維持修繕工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 青森県上北郡野辺地町～青森県三戸郡三戸町
 3) 工 期: 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 十和田国道維持出張所・八戸国道出張所
 管内 道路照明設備維持修繕 1式
 概算工事規模30百万未満
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-134 工 事 名 青森管内画像監視設備設置工事
 1) 工 事 種 別: 通信設備工事
 2) 工 事 場 所: 青森県
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: CCTVカメラ、NW接続機器改良、市町村接続機器 1式
 概算工事規模100百万円から200百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-135 工 事 名 青森管内光ケーブル敷設工事
 1) 工 事 種 別: 通信設備工事
 2) 工 事 場 所: 青森県
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: 浪岡BP (DSF60C+SM4C SM200C) 約2Km
 市町村 (平川市・田舎館村 SM8C) 1式
 概算工事規模30百万円から60百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期

- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-136 工事名 青森管内道路情報表示設備設置工事
 1) 工事種別: 通信設備工事
 2) 工事場所: 青森県
 3) 工期: 約7ヶ月
 4) 工事概要: NHL3型、F型柱、基礎 7面
 概算工事規模100百万円から200百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-137 工事名 青森管内道路照明設備設置工事
 1) 工事種別: 電気設備工事
 2) 工事場所: 青森県
 3) 工期: 約8ヶ月
 4) 工事概要: 浪岡BP(交差点部3箇所) 12灯
 公安照明 1式
 概算工事規模30百万未満(C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-138 工事名 通信用蓄電池交換工事
 1) 工事種別: 電気設備工事
 2) 工事場所: 青森県
 3) 工期: 約6ヶ月
 4) 工事概要: 通信用直流電源装置蓄電池交換 1式
 青森河川国道事務所、阿闍羅・馬の神無線中継所
 概算工事規模30百万未満(C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-139 工事名 馬淵大堰ゲート設備補修工事
 1) 工事種別: 機械設備工事
 2) 工事場所: 青森県八戸市～青森県八戸市
 3) 工期: 約7ヶ月
 4) 工事概要: 水門設備修繕
 ・主ゲートローラ修繕2門分
 ・水密ゴム取替4門分
 概算工事規模 30百万円から60百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-140 工事名 青森河川国道事務所管内河川監視設備整備工事
 1) 工事種別: 通信設備工事
 2) 工事場所: 青森県弘前市～青森県弘前市
 3) 工期: 約6ヶ月
 4) 工事概要: 監視カメラ 1基
 監視カメラ無停電化 2基
 概算工事規模30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-141 工事名 八戸地区歩道設置工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 青森県八戸市
 3) 工期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: 歩道設置 L=300m
 ・アスファルト舗装 A=1,000m²
 ・排水構造物工 1式
 概算工事費規模60百万円から100百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-142 工事名 沼館地区道路改良工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 青森県東津軽郡平内町
 3) 工期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: ・道路土工 1式
 ・擁壁工 1式
 ・排水構造物工 1式
 概算工事費規模60百万円から100百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-143 工事名 馬淵大堰魚道改良工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 青森県八戸市
 3) 工期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: 魚道改良 L=85m
 ・掘削(割石等) V=500m³
 ・根固工(玉石・割石等) V=200m³
 魚道呑口部改良 1式
 ・土工 V=500m³
 ・コンクリート工 V=120m³
 概算工事費規模30百万円未満 (D等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[高瀬川河川事務所]

- 1-144 工事名 高瀬川堤防除草及び維持修繕工事
 1) 工事種別: 維持修繕工事
 2) 工事場所: 青森県上北郡東北町～青森県上北郡東北町
 3) 工期: 約 12ヶ月
 4) 工事概要: 堤防除草 A=417千m²
 管理用通路補修 A=1.6千m²
 堤脚水路清掃 L=1千m
 コンクリート取り壊し V=480m³
 護岸補修 A=1.0千m²
 河川巡視(出水時状況把握) 1式
 雑工事 1式
 概算工事規模60百万円から100百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-145 工事名 高瀬川舟ヶ沢築堤工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 青森県上北郡東北町～青森県上北郡東北町
 3) 工期: 約 5ヶ月

- 4) 工事概要: 盛土 V=7,000m³
張芝 A=3,000m²
種子吹付 A=3,000m²
雑工事 1式
概算工事規模60百万円から100百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-146 工事名 高瀬川頭無地区護岸補修他工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 青森県上北郡六ヶ所村～青森県上北郡六ヶ所村
- 3) 工期: 約4ヶ月
- 4) 工事概要: 接続ブロック A=1,500m²
盛土 V=1,000m³
総合観測所補修 1式
概算工事規模60百万円から100百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-147 工事名 高瀬川市柳川水門遠隔化工事
- 1) 工事種別: 通信設備工事
- 2) 工事場所: 青森県上北郡六ヶ所村～青森県上北郡六ヶ所村
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: CCTVカメラ 2基
遠隔化制御装置 1式
概算工事規模30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[津軽ダム工事事務所]

- 1-148 工事名 津軽ダム工食用道路田代地区改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 青森県中津軽郡西目屋村
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 道路土工
・掘削工 V=約17,200m³、
・路体盛土工 V=約540m³
・路床盛土工 V=約750m³
・排水工 一式
概算工事規模100百万円から200百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[岩手河川国道事務所]

- 1-149 工事名 下新里地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県遠野市
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: 掘削工V=50,000m³ 路体盛土工V=44,000m³
場所打ち涵渠工N=1基
排水工1式
概算工事規模100百万円から200百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-150 工 事 名 一関遊水地第2小堤下館裏・大中島地区盛土工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県西磐井郡平泉町～岩手県西磐井郡平泉町
 3) 工 期: 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要: 築堤盛土 V=73,800m³
 概算工事規模 200百万円から300百万円 (C等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 購入土 約73.8千m³
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-151 工 事 名 一関遊水地衣川河道埋土護岸工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県奥州市～岩手県西磐井郡平泉町
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: 築堤盛土 V=86,000m³
 概算工事規模 200百万円から300百万円 (C等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 購入土 約45.9千m³
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-152 工 事 名 一関遊水地七日市場地区築堤工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県奥州市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 築堤盛土 V=50,900m³
 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 購入土 約50.9千m³
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-153 工 事 名 一関遊水地川東排水樋門工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県奥州市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 排水樋門 W:1m*H:1m*L:65m 1基
 築堤盛土 V=20,000m³
 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 購入土 約20千m³
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-154 工 事 名 一関遊水地第1地内排水路橋梁工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県一関市～岩手県西磐井郡平泉町
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: ポステンホロー桁橋 W:5m*L:18.7m 1橋
 橋台 2基、鋼管杭φ600 N=16本
 高耐圧ホ°リェレン管 L=14.4m
 概算工事規模 60百万円から100百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-155 工 事 名 二戸地区歩道設置工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 岩手県二戸市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 排水構造物 一式
舗装工 一式
概算工事規模60百万円から100百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-156 工 事 名 桜町交差点改良工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 岩手県紫波郡紫波町
3) 工 期: 約 4ヶ月
4) 工 事 概 要: 道路土工 一式
排水構造物 一式
アスファルト舗装工 一式
概算工事規模30百万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-157 工 事 名 厨川電線共同溝設置工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 岩手県盛岡市
3) 工 期: 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要: 電線共同溝 一式
概算工事規模100百万円から200百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-158 工 事 名 水沢地区道路照明外維持修繕工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 岩手県一関市～岩手県花巻市
3) 工 期: 約 11ヶ月
4) 工 事 概 要: 照明灯のランプ交換 1式
照明器具点検清掃 1式
照明設備測定試験 1式
融雪設備点検 1式
概算工事規模30百万円未満
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-159 工 事 名 盛岡地区道路照明外維持修繕工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 岩手県花巻市～岩手県盛岡市
3) 工 期: 約 11ヶ月
4) 工 事 概 要: 照明灯のランプ交換 1式
照明器具点検清掃 1式
照明設備測定試験 1式
融雪設備点検 1式
概算工事規模30百万円未満
5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-160 工事名 二戸・盛岡西地区道路照明外維持修繕工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 岩手県二戸市～岩手県岩手郡雫石町
3) 工期: 約 11ヶ月
4) 工事概要: 照明灯のランプ交換 1式
照明器具点検清掃 1式
照明設備測定試験 1式
融雪設備点検 1式
概算工事規模 30百万円未満

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-161 工事名 北上川上流中津川環境整備工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
3) 工期: 約 6ヶ月
4) 工事概要: 親水護岸 L=100m
階段護岸工 1式
緩傾斜坂路工 N=1箇所
散策路工 L=460m
概算工事規模 60百万円から100百万円 (C等級)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-162 工事名 北上川上流和賀川河道掘削工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 岩手県北上市
3) 工期: 約 5ヶ月
4) 工事概要: 土砂掘削 V=約15,000m³
樹木伐採 1式
概算工事規模 30百万円から60百万円 (D等級)

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-163 工事名 北上川上流平成橋橋台工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 岩手県北上市
3) 工期: 約 7ヶ月
4) 工事概要: 橋梁下部工
・橋台 N=1基
・基礎工 1式
・土工 1式
概算工事規模 60百万円から100百万円 (C等級)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-164 工事名 北上川上流立花第1排水樋門新設工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 岩手県北上市
3) 工期: 約 6ヶ月
4) 工事概要: 排水樋門 1基
ゲート 1式

- 5) 入札予定時期: 概算工事規模 100 百万円から 200 百万円 (C 等級)
第 1 四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-165 工 事 名 北上川上流八幡地区市道付替その他工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所: 岩手県花巻市
- 3) 工 期: 約 4ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 市道付替工 1 式
暗渠排水工 1 式
概算工事規模 60 百万円から 100 百万円 (C 等級)
- 5) 入札予定時期: 第 3 四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-166 工 事 名 北上川上流吹張地区築堤工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所: 岩手県奥州市
- 3) 工 期: 約 4ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 築堤盛土 1 式
概算工事規模 60 百万円から 100 百万円 (C 等級)
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-167 工 事 名 北上川上流番台地区築堤等工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所: 岩手県一関市
- 3) 工 期: 約 5ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 築堤等盛土 V=33,000m³
植生工 1 式
舗装工 1 式
排水工 1 式
概算工事規模 100 百万円から 200 百万円 (C 等級)
- 5) 入札予定時期: 第 3 四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-168 工 事 名 北上川上流番台地区宅地盛土等工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所: 岩手県一関市
- 3) 工 期: 約 3ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 盛土 V=300m³
ブロック積擁壁工 1 式
重力式擁壁工 1 式
概算工事規模 30 百万円未満 (D 等級)
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-169 工 事 名 八幡平山系ナリヤ沢砂防えん堤工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所: 岩手県八幡平市
- 3) 工 期: 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 砂防えん堤工事
砂防土工 1 式
コンクリート工 V=1,700m³
弾性スリットバー 1 式

- 仮設工 1式
概算工事規模60百万円から100百万円（C等級）
（主要建設資材需要見込み量）
生コン 約17百m³
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-170 工 事 名 八幡平山系湯ノ沢第1砂防えん堤工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 岩手県岩手郡雫石町
3) 工 期: 約6ヶ月
4) 工 事 概 要: 砂防えん堤工事
砂防土工（掘削）V=1,100m³
（盛土）V=2,700m³
コンクリート工 V=2,200m³
根固工 N=28個
仮設工 1式
概算工事規模60百万円から100百万円（C等級）
（主要建設資材需要見込み量）
生コン 約22百m³
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-171 工 事 名 八幡平山系有根沢第1砂防えん堤工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 岩手県岩手郡雫石町
3) 工 期: 約6ヶ月
4) 工 事 概 要: 砂防えん堤工事
砂防土工（掘削）V=3,700m³
（盛土）V=3,000m³
コンクリート工 V=4,700m³
仮設工 1式
概算工事規模100百万円から200百万円（C等級）
（主要建設資材需要見込み量）
生コン 約47百m³
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-172 工 事 名 八幡平山系洞ヶ沢東沢第1砂防えん堤工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 岩手県八幡平市
3) 工 期: 約6ヶ月
4) 工 事 概 要: 砂防えん堤工事
砂防土工（掘削）V=8,100m³
（盛土）V=2,400m³
コンクリート工 V=4,200m³
砂防ソイルセメント（INS-EM） V=4,100m³
仮設工 1式
概算工事規模100百万円から200百万円（C等級）
（主要建設資材需要見込み量）
生コン 約42百m³
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-173 工 事 名 八幡平山系洞ヶ沢東沢第2砂防えん堤工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 岩手県八幡平市
 3) 工期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: 砂防えん堤工事
 砂防土工 (掘削) V=8, 200m³
 (盛土) V=2, 600m³
 コンクリート工 V=4, 300m³
 根固工 N=21個
 仮設工 1式
 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コン 約43百m³
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-174 工事名 八幡平山系洞ヶ沢東沢導流堤工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 岩手県八幡平市
 3) 工期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: 導流堤工事
 砂防土工 (掘削) V=8, 200m³
 (盛土) V=2, 300m³
 コンクリート工 V=2, 300m³
 砂防ソイルセメント (INSEM) V=6, 700m³
 仮設工 1式
 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コン 約23百m³
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-175 工事名 下嵐江地区構造物補修工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 岩手県奥州市
 3) 工期: 約 4ヶ月
 4) 工事概要: 地すべり工事
 排水路撤去再設置
 排水路設置
 排水路撤去
 側溝・集水井土砂撤去 1式
 集水管洗浄工 L=200m
 仮設工 (ケーブルレール、工用道路) 1式
 概算工事規模 30百万円未満 (D等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-176 工事名 栗駒山系市野々原2号えん堤工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 岩手県一関市
 3) 工期: 約 7ヶ月
 4) 工事概要: 砂防えん堤工事
 砂防土工 1式
 コンクリート工 V=約3, 000m³
 仮設工 1式
 概算工事規模 60百万円から100百万円 (C等級)
 (主要建設資材需要見込み量)

- 生コン 約30百m3
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-177 工 事 名 飯岡新田地下歩道上屋工事
1) 工 事 種 別: 建築工事
2) 工 事 場 所: 岩手県盛岡市
3) 工 期: 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要: 地下歩道上屋 新築4棟
概算工事規模60百万円から100百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-178 工 事 名 中寺林道路改良舗装工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 岩手県花巻市
3) 工 期: 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要: 掘削工V=920m3 路体盛土V=5,130m3 路床盛土V=2,560m3
7スファルト舗装(車道)A=6,600m2 (歩道)A=1,910m2
擁壁工1式、排水構造物工1式、防護柵工1式
概算工事規模100百万円から200百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-179 工 事 名 武道地区道路改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 岩手県盛岡市
3) 工 期: 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要: 掘削工V=32,100m3 土砂等運搬V=32,100m3
土質改良V=32,100m3
法面工1式、排水構造物工1式
概算工事規模100百万円から200百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-180 工 事 名 昼久保地区構造物工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 岩手県盛岡市
3) 工 期: 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要: 掘削工V=6,240m3 土質改良V=6,240m3
ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 盛土工V=6,240m3
橋梁下部工(こ道橋)N=2基
場所打ち函渠工N=1基
概算工事規模100百万円から200百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-181 工 事 名 沢田地区道路改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 岩手県盛岡市
3) 工 期: 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要: 国道迂回路工1式
プレキャスト函渠工L=41m 現場打ち函渠工N=1基
概算工事規模200百万円から300百万円 (C等級)

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-182 工 事 名 飯岡新田横断地下歩道設置工事

- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 岩手県盛岡市
3) 工 期: 約 10ヶ月
4) 工 事 概 要: 横断地下歩道設置 1箇所
ボックスカルバート工L=100m
場所打ち躯体工1式
排水設備工1式、電気設備工1式
概算工事規模 200百万円から300百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-183 工 事 名 飯岡新田電線共同溝工事

- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 岩手県盛岡市
3) 工 期: 約 10ヶ月
4) 工 事 概 要: 電線共同溝 L=2,030m
管路工L=47,000m
プレキャストボックス工N=44個
概算工事規模 200百万円から300百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-184 工 事 名 田の沢道路改良工事

- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 岩手県盛岡市
3) 工 期: 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要: 掘削工V=50,000m³ 土砂等運搬V=50,000m³
法面工1式、排水構造物工1式
概算工事規模 200百万円から300百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-185 工 事 名 毒沢地区道路改良工事

- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 岩手県花巻市
3) 工 期: 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要: 掘削工V=60,000m³ 路体盛土工V=54,000m³
排水工1式
概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-186 工 事 名 小原古森こ道橋他PC上部工工事

- 1) 工 事 種 別: プレストレスト・コンクリート工事
2) 工 事 場 所: 岩手県花巻市
3) 工 期: 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要: 小原古森跨道橋: 斜材付きπ型ラーメン橋 L=60.7m
南成島跨道橋: PCポストテンション場所打ち中空床版橋
L=34m
概算工事規模 100百万円から200百万円

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-187 工 事 名 江刺地区道路改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 岩手県奥州市
3) 工 期: 約 11ヶ月
4) 工 事 概 要: 掘削工V=約80,000m³ 路体盛土工V=75,000m³
場所打ち函渠工 N=1基
排水工 1式
概算工事規模200百万円から300百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-188 工 事 名 梁川地区道路改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 岩手県花巻市～岩手県奥州市
3) 工 期: 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要: 掘削工V=65,000m³ 路体盛土工V=59,000m³
排水工 1式
概算工事規模100百万円から200百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-189 工 事 名 下鱒沢地区構造物工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 岩手県遠野市
3) 工 期: 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要: 橋梁下部工 (橋台) N=2基
橋台基礎工 (深礎杭) N=4本
仮設工 (仮栈橋) 1式
概算工事規模100百万円から200百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-190 工 事 名 中沢川橋下部工工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 岩手県遠野市
3) 工 期: 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要: 中沢川橋 L=147m
橋梁下部工 橋台N=2基
仮設工 (迂回路) 1式
概算工事規模100百万円から200百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-191 工 事 名 鳴沢川橋下部工工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 岩手県遠野市
3) 工 期: 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要: 鳴沢川橋 L=98m
橋梁下部工 橋台N=2基
仮設工 (迂回路) 1式
概算工事規模100百万円から200百万円 (C等級)

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-192 工 事 名 上新里地区道路改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 岩手県遠野市
3) 工 期: 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要: 掘削工V=51,000m³ 路体盛土工V=46,000m³
場所打ち函渠工N=1基
排水工1式
概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-193 工 事 名 一関遊水地磐井川築堤工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 岩手県一関市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 築堤盛土 V=30,800m³
概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
(主要建設資材需要見込み量)
購入土 約31千m³
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-194 工 事 名 一関遊水地衣川築堤等工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 岩手県奥州市～岩手県西磐井郡平泉町
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 築堤盛土 V=147,000m³(流用土)
河道整正 V=13,500m³
概算工事規模 200百万円から300百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-195 工 事 名 北上川上流盛岡地区河川維持工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 岩手県盛岡市～岩手県花巻市
3) 工 期: 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要: 堤防等除草工A=1,382,000m²、堤防養生工A=112,000m²
伐木除根工1式、芝張替工1式、護岸補修工1式、
管体補修工1式、応急復旧工1式、水質事故対策工1式
雑工1式、出水時等状況把握業務1式
概算工事規模 60百万円から100百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-196 工 事 名 北上川上流花巻・北上地区河川維持工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 岩手県胆沢郡金ヶ崎町～岩手県胆沢郡金ヶ崎町
3) 工 期: 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要: 堤防等除草工A=907,500m²、堤防養生工A=3,000m²
伐木除根工1式、芝張替工1式、護岸補修工1式、
応急復旧工1式、水質事故対策工1式、雑工1式、

- 5) 入札予定時期: 出水時等状況把握業務1式
 概算工事規模60百万円から100百万円
 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-197 工 事 名 北上川上流水沢地区河川維持工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県奥州市～岩手県胆沢郡金ヶ崎町
 3) 工 期: 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 堤防等除草工A=1,089,900m²、堤防養生工A=2,800m²
 伐木除根工1式、芝張替工1式、護岸補修工1式、
 応急復旧工1式、水質事故対策工1式、雑工1式、
 出水時等状況把握業務1式
 概算工事規模60百万円から100百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-198 工 事 名 北上川上流一関地区河川維持工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県一関市
 3) 工 期: 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 堤防等除草工A=7,377,500m²、堤防養生工A=969,000m²
 伐木除根工1式、芝張替工1式、護岸補修工1式、
 応急復旧工1式、水質事故対策工1式、雑工1式、
 出水時等状況把握業務1式
 概算工事規模200百万円から300百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-199 工 事 名 北上川上流薄衣地区河川維持工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県一関市
 3) 工 期: 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 堤防等除草工A=1,598,800m²、堤防養生工A=140,000m²
 伐木除根工1式、芝張替工1式、護岸補修工1式、
 応急復旧工1式、水質事故対策工1式、雑工1式、
 出水時等状況把握業務1式
 概算工事規模60百万円から100百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-200 工 事 名 水沢国道維持工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県一関市～岩手県花巻市
 3) 工 期: 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路清掃工 一式
 巡回工 一式
 舗装補修工 一式
 道路除草工 一式
 道路付属物復旧工 一式
 道路除雪工 一式
 概算工事規模100百万円から200百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-201 工 事 名 盛岡国道維持工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県花巻市～岩手県盛岡市
 3) 工 期: 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路清掃工 一式
 巡回工 一式
 舗装補修工 一式
 道路除草工 一式
 道路付属物復旧工 一式
 道路除雪工 一式
 概算工事規模 100百万円から200百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-202 工 事 名 二戸国道維持工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県岩手郡岩手町～岩手県岩手郡岩手町
 3) 工 期: 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路清掃工 一式
 巡回工 一式
 舗装補修工 一式
 道路除草工 一式
 道路付属物復旧工 一式
 道路除雪工 一式
 概算工事規模 100百万円から200百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-203 工 事 名 盛岡西国道維持工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県盛岡市～岩手県岩手郡雫石町
 3) 工 期: 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路清掃工 一式
 巡回工 一式
 舗装補修工 一式
 道路除草工 一式
 道路付属物復旧工 一式
 道路除雪工 一式
 概算工事規模 100百万円から200百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-204 工 事 名 盛岡地区防災対策関連工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県盛岡市
 3) 工 期: 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要: ・切土工 1,050m³
 ・舗装工 1,000m²
 ・排水工 1式
 ・防音壁撤去・設置 1式
 ・仮設防護柵設置 1式
 概算工事規模 60百万円から100百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-205 工 事 名 盛岡地区舗装修繕工事
1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所: 岩手県盛岡市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 路面切削工 15,000m²
オーバーレイ工 15,000m²
舗装打換工1式
区画線工1式
概算工事規模120百万円から200百万円 (A等級)
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約1,900t
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-206 工 事 名 二戸地区舗装修繕工事
1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所: 岩手県二戸郡一戸町
3) 工 期: 約 5ヶ月
4) 工 事 概 要: 路面切削工 6,000m²
オーバーレイ工 6,000m²
舗装打換工1式
区画線工1式
概算工事規模50百万円から80百万円 (B等級)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-207 工 事 名 花巻地区他舗装修繕工事
1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所: 岩手県奥州市～岩手県花巻市
3) 工 期: 約 5ヶ月
4) 工 事 概 要: 路面切削工 24,000m²
オーバーレイ工 24,000m²
舗装打換工1式
区画線工1式
概算工事規模120百万円から200百万円 (A等級)
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約2,900t
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-208 工 事 名 盛岡西地区舗装修繕工事
1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所: 岩手県岩手郡雫石町
3) 工 期: 約 5ヶ月
4) 工 事 概 要: 路面切削工 8,000m²
オーバーレイ工 8,000m²
舗装打換工1式
区画線工1式
概算工事規模50百万円から80百万円 (B等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-209 工 事 名 野中橋床版工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事

- 2) 工事場所: 岩手県二戸郡一戸町
3) 工期: 約 4ヶ月
4) 工事概要: 橋梁床版工
L=47m、W=13m A=約600m²
概算工事規模60百万円から100百万円(C等級)
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-210 工事名 二戸国道区画線設置工事
1) 工事種別: 塗装工事
2) 工事場所: 岩手県岩手郡岩手町～岩手県二戸市
3) 工期: 約 4ヶ月
4) 工事概要: 区画線設置 1式
概算工事規模30百万円未満
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-211 工事名 盛岡国道区画線設置工事
1) 工事種別: 塗装工事
2) 工事場所: 岩手県花巻市～岩手県盛岡市
3) 工期: 約 4ヶ月
4) 工事概要: 区画線設置 1式
概算工事規模30百万円未満
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-212 工事名 水沢国道区画線設置工事
1) 工事種別: 塗装工事
2) 工事場所: 岩手県一関市～岩手県花巻市
3) 工期: 約 4ヶ月
4) 工事概要: 区画線設置 1式
概算工事規模30百万円未満
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-213 工事名 盛岡西国道区画線設置工事
1) 工事種別: 塗装工事
2) 工事場所: 岩手県盛岡市～岩手県岩手郡雫石町
3) 工期: 約 4ヶ月
4) 工事概要: 区画線設置 1式
概算工事規模30百万円未満
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-214 工事名 水沢・盛岡国道管内防護柵その他工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 岩手県一関市～岩手県盛岡市
3) 工期: 約 6ヶ月
4) 工事概要: 橋梁用防護柵補修 L=400m
歩道用転落防止柵 L=1,000m
概算工事規模30百万円から60百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-215 工 事 名 二戸・盛岡西国道管内防護柵その他工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県二戸市～岩手県岩手郡雫石町
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 橋梁用防護柵補修 L=400m
 歩道用転落防止柵 L=1,000m
 概算工事規模30百万円から60百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-216 工 事 名 赤渕歩道設置他工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県岩手郡雫石町
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路土工 一式
 法面工 一式
 排水構造物 一式
 舗装工 一式
 概算工事規模60百万円から100百万円(C等級)
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-217 工 事 名 光ケーブル移設外維持修繕工事
 1) 工 事 種 別: 通信設備工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県花巻市
 3) 工 期: 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要: 光ケーブル敷設・撤去(道路拡幅箇所) 1式
 光ケーブル移設・補修(管内各地) 1式
 電気通信設備修繕 1式
 概算工事規模30百万円から60百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-218 工 事 名 岩手河川国道事務所通信鉄塔設置工事
 1) 工 事 種 別: 通信設備工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県盛岡市
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: 通信鉄塔(パイプトラス H=30m(約39t)) 製作・据付 1式
 概算工事規模30百万円から60百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-219 工 事 名 土石流情報処理設備改良工事
 1) 工 事 種 別: 通信設備工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県盛岡市
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: ネットワーク設備改良 1式
 土石流警報設備 2箇所
 概算工事規模30百万円から60百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-220 工 事 名 岩手河川国道事務所通信設備移設工事

- 1) 工事種別: 通信設備工事
2) 工事場所: 岩手県盛岡市
3) 工期: 約 4ヶ月
4) 工事概要: 空中線・無線機類・直流電源等移設 1式
概算工事規模300万円から600万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-221 工事名 花巻地区外光ケーブル敷設工事
1) 工事種別: 通信設備工事
2) 工事場所: 岩手県花巻市
3) 工期: 約 4ヶ月
4) 工事概要: 光ケーブル(SM-8C)架空配線 6.6km
概算工事規模300万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-222 工事名 花巻外道路画像監視設備設置工事
1) 工事種別: 通信設備工事
2) 工事場所: 岩手県花巻市
3) 工期: 約 6ヶ月
4) 工事概要: カメラ・支柱 6基
概算工事規模1000万円から2000万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-223 工事名 花巻防災除雪ステーション管理設備設置工事
1) 工事種別: 通信設備工事
2) 工事場所: 岩手県花巻市
3) 工期: 約 5ヶ月
4) 工事概要: ネットワーク設備、画像監視設備等 1式
概算工事規模300万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-224 工事名 北上川上流光ケーブル敷設工事
1) 工事種別: 通信設備工事
2) 工事場所: 岩手県北上市
3) 工期: 約 4ヶ月
4) 工事概要: 光ケーブル(SM-100C)地中管内配線 20km
概算工事規模300万円から600万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-225 工事名 山岸外河川画像監視設備設置工事
1) 工事種別: 通信設備工事
2) 工事場所: 岩手県盛岡市
3) 工期: 約 6ヶ月
4) 工事概要: カメラ・支柱 3基
概算工事規模300万円から600万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-226 工 事 名 北上地区光ケーブル敷設工事
 1) 工 事 種 別: 通信設備工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県北上市
 3) 工 期: 約 4ヶ月
 4) 工 事 概 要: 光ケーブル(SM-200C、DSF60C)地中管内配線 2km
 概算工事規模30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-227 工 事 名 北上川上流水門設備等改修工事
 1) 工 事 種 別: 機械設備工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県盛岡市～岩手県一関市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 水門ワイヤロープ交換(1門分)
 樋管陸閘 水密ゴム交換(5門分)
 水門樋門樋管 塗替塗装 1100m²(20箇所)
 概算工事規模30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-228 工 事 名 水質自動監視装置改修工事
 1) 工 事 種 別: 機械設備工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県一関市
 3) 工 期: 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要: 水質自動監視装置(K-82S)改修 1式
 概算工事規模30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[三陸国道事務所]

1-229 工 事 名 大隅南地区道路改良工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県陸前高田市～岩手県陸前高田市
 3) 工 期: 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路土工
 掘削 V=22,000m³、路体盛土 V=118,000m³
 植生工 1式
 現場打函渠(B3.0×H5.0) L=53.1m
 排水構造物工 1式
 概算工事規模: 100百万円から200百万円(C等級)
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-230 工 事 名 恋の峠トンネル舗装工事
 1) 工 事 種 別: セメント・コンクリート舗装工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県釜石市～岩手県釜石市
 3) 工 期: 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要: コンクリート舗装工 A=3,100m²
 円形側溝工 L=690m
 電線管路等設置 1式
 概算工事規模: 60百万円から100百万円
 【主要建設資材需要見込み量】
 (1) 生コン 約1,000m³
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-231 工事名 鶴住居第1トンネル外内装板設置工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県釜石市～岩手県釜石市
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: 内装板設置工 A=5,100m²
円形側溝工 L=1,870m
電線管路等設置 1式
監査路工 1式
概算工事規模: 60百万円から100百万円(C等級)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
-
- 1-232 工事名 釜石地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県釜石市～岩手県釜石市
- 3) 工期: 約8ヶ月
- 4) 工事概要: 道路土工
掘削 V=11,000m³、路体盛土 V=6,200m³
植生工 A=7,600m²
グラウトアンカー工 N=44本、鉄筋挿入工 N=229本
現場打函渠(B4.1×H5.1) L=13.5m
補強土壁工 1式
排水構造物工 1式
概算工事規模: 100百万円から200百万円(C等級)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
-
- 1-233 工事名 両石地区舗装工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 岩手県釜石市～岩手県釜石市
- 3) 工期: 約8ヶ月
- 4) 工事概要: アスファルト舗装(排水性) A=13,000m²
縦断地下排水工 1式
排水構造物工 1式
情報管路設置 1式
概算工事規模: 200百万円から300百万円(A等級)
【主要建設資材需要見込み量】
(1) アスファルト合材 約6,000t
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
-
- 1-234 工事名 両石地区道路付属施設設置工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県釜石市～岩手県釜石市
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 大型道路標識設置 N=1基
小型道路標識設置 N=15基
景観型ガードパイプ設置 L=1,850m
防草パネル設置 1式
概算工事規模: 100百万円から200百万円(C等級)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-235 工 事 名 両石地区立入防止柵設置工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県釜石市～岩手県釜石市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 立入防止柵設置 L=3,900m
 概算工事規模: 60百万円から100百万円(C等級)
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-236 工 事 名 金浜地区道路改良舗装工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県宮古市～岩手県宮古市
 3) 工 期: 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路土工 1式
 補強土壁工 L=100m
 大型プレキャスト函渠 L=15.8m
 排水構造物工 1式
 アスファルト舗装 A=6,100m²
 情報管路設置 1式
 道路付属施設設置 1式
 区画線工 1式
 概算工事規模: 200百万円から300百万円(C等級)
 【主要建設資材需要見込み量】
 (1) アスファルト合材 約3,000 t
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-237 工 事 名 金浜北地区舗装工事
 1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県宮古市～岩手県宮古市
 3) 工 期: 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路土工(掘削) 1式
 縦断地下排水工 1式
 排水構造物工 1式
 アスファルト舗装(排水性) A=17,400m²
 情報管路設置 1式
 道路付属施設設置 1式
 区画線工 1式
 概算工事規模: 200百万円から300百万円(A等級)
 【主要建設資材需要見込み量】
 (1) 砕石 約8,000m³
 (2) アスファルト合材 約8,000 t
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-238 工 事 名 八木沢地区舗装工事
 1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県宮古市～岩手県宮古市
 3) 工 期: 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路土工 1式
 縦断地下排水工 1式
 排水構造物工 1式
 アスファルト舗装(排水性) A=18,300m²
 情報管路設置 1式
 道路付属施設設置 1式

- 区画線工 1式
概算工事規模：200百万円から300百万円(A等級)
【主要建設資材需要見込み量】
(1) 砕石 約8,000m³
(2) アスファルト合材 約8,500 t
- 5) 入札予定時期： 第1四半期
6) その他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-239 工 事 名 宮古地区道路付属施設設置工事
1) 工 事 種 別： 一般土木工事
2) 工 事 場 所： 岩手県宮古市～岩手県宮古市
3) 工 期： 約 10ヶ月
4) 工 事 概 要： 大型道路標識設置 N = 5基
小型道路標識設置 N = 23基
景観型ガードパイプ設置 L = 6,300m
防草パネル設置 1式
遮音壁(目隠)設置 1式
概算工事規模：200百万円から300百万円(C等級)
5) 入札予定時期： 第1四半期
6) その他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-240 工 事 名 宮古地区立入防止柵設置工事
1) 工 事 種 別： 一般土木工事
2) 工 事 場 所： 岩手県宮古市～岩手県宮古市
3) 工 期： 約 10ヶ月
4) 工 事 概 要： 立入防止柵設置 L = 8,000m
概算工事規模：100百万円から200百万円(C等級)
5) 入札予定時期： 第1四半期
6) その他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-241 工 事 名 和野道路改良工事
1) 工 事 種 別： 一般土木工事
2) 工 事 場 所： 岩手県陸前高田市～岩手県陸前高田市
3) 工 期： 約 11ヶ月
4) 工 事 概 要： 道路土工
掘削 V=93,100m³、路体盛土 V=16,600m³
土砂運搬工 V=74,660m³
植生工 1式
現場打函渠 (B3.0m×H4.5m) L=13.5m
現場打函渠 (B4.0m×H4.9m) L=13.5m
管渠工 (φ1,500mm) L=64m
排水構造物工 1式
概算工事規模：200百万円から300百万円(C等級)
5) 入札予定時期： 第1四半期
6) その他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-242 工 事 名 野沢道路改良工事
1) 工 事 種 別： 一般土木工事
2) 工 事 場 所： 岩手県陸前高田市～岩手県陸前高田市
3) 工 期： 約 11ヶ月
4) 工 事 概 要： 道路土工
掘削 V=95,000m³、路体盛土 V=60,000m³
土砂運搬工 V=29,000m³
植生工 1式

- 現場打函渠 (B3.0m×H5.1m) L=28.3m
排水構造物工 1式
概算工事規模：100百万円から200百万円 (C等級)
第1四半期
5) 入札予定時期：
6) その他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-243 工 事 名 和野地区道路改良工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：岩手県陸前高田市～岩手県陸前高田市
3) 工 期：約 9ヶ月
4) 工 事 概 要：道路土工
掘削 1式、路体盛土 1式
土砂運搬工 1式
植生工 1式
排水構造物工 1式
概算工事規模：200百万円から300百万円 (C等級)
第2四半期
5) 入札予定時期：
6) その他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-244 工 事 名 姫松地区道路改良工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：岩手県下閉伊郡田野畑村～岩手県下閉伊郡田野畑村
3) 工 期：約 9ヶ月
4) 工 事 概 要：道路土工
掘削 1式、路体盛土 1式
土砂運搬工 1式
植生工 1式
排水構造物工 1式
概算工事規模：100百万円から200百万円 (C等級)
第2四半期
5) 入札予定時期：
6) その他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-245 工 事 名 榎木沢地区舗装工事
1) 工 事 種 別：アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所：岩手県下閉伊郡田野畑村～岩手県下閉伊郡田野畑村
3) 工 期：約 8ヶ月
4) 工 事 概 要：アスファルト舗装 (密粒度アスコ改質Ⅱ)
A=15,600m²
縦断地下排水 1式
排水構造物工 1式
情報管路工 1式
概算工事規模：200百万円から300百万円 (A等級)
【主要建設資材需要見込み量】
(1) アスファルト合材 約6,000t
第2四半期
5) 入札予定時期：
6) その他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-246 工 事 名 太田名部地区道路改良工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：岩手県下閉伊郡普代村～岩手県下閉伊郡普代村
3) 工 期：約 9ヶ月
4) 工 事 概 要：道路土工
掘削 V=60,000m³、路体盛土 V=69,000m³
植生工 1式
場所打函渠 (B3.7m×H4.7m) L=37m

- 排水構造物工 1式
概算工事規模：200百万円から300百万円（C等級）
- 5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-247 工 事 名 田野畑地区道路改良工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：岩手県下閉伊郡田野畑村～岩手県下閉伊郡田野畑村
3) 工 期：約 9ヶ月
4) 工 事 概 要：道路土工
掘削 1式、路体盛土 1式
函渠工【河川】 1式
植生工 1式
排水構造物工 1式
概算工事規模：200百万円から300百万円（C等級）
5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-248 工 事 名 高田地区道路改良工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：岩手県陸前高田市～岩手県陸前高田市
3) 工 期：約 10ヶ月
4) 工 事 概 要：道路土工
掘削 1式、路体盛土 1式
函渠工【河川】 1式
植生工 1式
排水構造物工 1式
概算工事規模：200百万円から300百万円（C等級）
5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-249 工 事 名 佐野地区道路改良工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：岩手県陸前高田市～岩手県陸前高田市
3) 工 期：約 10ヶ月
4) 工 事 概 要：道路土工
掘削 V=39,000m³、路体盛土 V=47,000m³
植生工 1式
場所打函渠 (B3.0m×H4.9m) L=18.6m
排水構造物工 1式
概算工事規模：200百万円から300百万円（C等級）
5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-250 工 事 名 米崎地区道路改良工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：岩手県陸前高田市～岩手県陸前高田市
3) 工 期：約 10ヶ月
4) 工 事 概 要：道路土工
掘削 V=10,000m³、路体盛土 V=101,000m³
植生工 1式
場所打函渠 (B3.0m×H5.9m) L=16.8m
排水構造物工 1式
概算工事規模：200百万円から300百万円（C等級）
5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-251 工事名 吉浜地区道路改良工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県大船渡市～岩手県大船渡市
- 3) 工期: 約 10ヶ月
- 4) 工事概要: 道路土工
掘削 1式、路体盛土 1式
函渠工【河川】 1式
植生工 1式
排水構造物工 1式
概算工事規模: 200百万円から300百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-252 工事名 女遊部改良工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県釜石市～岩手県釜石市
- 3) 工期: 約 11ヶ月
- 4) 工事概要: 工事用道路造成 1式
道路土工
掘削 V=75,000m³、路体盛土 1式
植生工 1式
補強土壁工 A=3,600m²
現場打函渠工 (B6.0m×H6.2m) L=98m
現場打函渠工 (B1.6m×H2.5m) L=39m
排水構造物工 1式
概算工事規模: 200百万円から300百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-253 工事名 片岸地区道路改良舗装工事

- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 岩手県釜石市～岩手県釜石市
- 3) 工期: 約 10ヶ月
- 4) 工事概要: 道路土工
掘削 V=15,800m³、路体・路床盛土 V=50,000m³
土砂運搬工 V=32,000m³
植生工 1式
アスファルト舗装工 A=8,500m²
防護柵工 1式
概算工事規模: 120百万円から200百万円 (A等級)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-254 工事名 尾肝要地区道路改良工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県下閉伊郡田野畑村～岩手県下閉伊郡田野畑村
- 3) 工期: 約 11ヶ月
- 4) 工事概要: 道路土工
掘削 1式、路体盛土 1式
植生工 1式
場所打函渠 (B6.0m×H3.0m) L=45m
排水構造物工 1式
概算工事規模: 200百万円から300百万円 (C等級)

- 5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-255 工事名 鶴住居第1トンネル舗装工事
1) 工事種別: セメント・コンクリート舗装工事
2) 工事場所: 岩手県釜石市～岩手県釜石市
3) 工期: 約6ヶ月
4) 工事概要: コンクリート舗装工 A=8,100m²
概算工事規模: 100百万円から200百万円
【主要建設資材需要見込み量】
(1) 生コン 約2,300m³
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-256 工事名 久慈国道維持工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 岩手県下閉伊郡田野畑村
3) 工期: 約12ヶ月
4) 工事概要: 舗装修繕工 A=3,550m²
道路構造物修繕工 1式
巡視・巡回工 12回
道路清掃工 L=176km
植栽維持工 1式
除雪工 L=89.1km
概算工事規模: 100百万円から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-257 工事名 釜石国道維持工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 岩手県大船渡市～岩手県上閉伊郡大槌町
3) 工期: 約12ヶ月
4) 工事概要: 舗装修繕工 A=1,000m²
道路構造物修繕工 1式
巡視・巡回工 15回
道路清掃工 L=109km
植栽維持工 1式
除雪工 L=54.6km
概算工事規模: 100百万円から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-258 工事名 大船渡国道維持工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 岩手県陸前高田市～岩手県大船渡市
3) 工期: 約12ヶ月
4) 工事概要: 舗装修繕工 A=1,420m²
道路構造物修繕工 1式
巡視・巡回工 5回
道路清掃工 L=131km
植栽維持工 1式
除雪工 L=63.3km
概算工事規模: 100百万円から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-259 工 事 名 榎木沢橋補強工事
- 1) 工 事 種 別: 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所: 岩手県下閉伊郡田野畑村～岩手県下閉伊郡田野畑村
- 3) 工 期: 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 粘性型ダンパー設置工 N=4基
 支承交換工 N=4基
 変位制限装置設置工 N=10基
 座屈拘束ブレース設置工 N=24基
 浮き上がり防止装置設置工 N=8基
 上部工補強工 1式
 概算工事規模: 200百万円から300百万円 (A等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)鋼材 W=180t
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-260 工 事 名 銭神橋拡幅工事
- 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所: 岩手県九戸郡野田村～岩手県九戸郡野田村
- 3) 工 期: 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 床版拡幅工 A=93m²
 地覆・防護柵 L=92m
 伸縮装置設置 L=17.5m
 舗装打換 A=330m²
 橋台拡幅工 N=2基
 概算工事規模: 60百万円から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-261 工 事 名 宮古地区橋梁補修工事
- 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所: 岩手県宮古市～岩手県宮古市
- 3) 工 期: 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 床版補修 1式、断面補修 1式、伸縮装置補修 1式、
 防護柵交換1式、橋面防水1式
 概算工事規模: 100百万円から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-262 工 事 名 宮古管内法面補修工事
- 1) 工 事 種 別: 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所: 岩手県下閉伊郡山田町～岩手県下閉伊郡岩泉町
- 3) 工 期: 約 5ヶ月
- 4) 工 事 概 要: ロープネット1式、落石防護柵工1式、吹付法砕工1式
 概算工事規模: 60百万円から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-263 工 事 名 山田地区道路改良工事
- 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所: 岩手県下閉伊郡山田町～岩手県下閉伊郡山田町
- 3) 工 期: 約 5ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 防草版設置 L=7,500m

- 5) 入札予定時期: 概算工事規模: 100百万円から200百万円
第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-264 工 事 名 下船渡地区道路改良工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 岩手県大船渡市～岩手県大船渡市
3) 工 期: 約 5ヶ月
4) 工 事 概 要: 防草版設置 L=5,300m
概算工事規模: 60百万円から100百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-265 工 事 名 大船渡地区道路改良工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 岩手県大船渡市～岩手県大船渡市
3) 工 期: 約 4ヶ月
4) 工 事 概 要: 防草版設置 L=3,500m
概算工事規模: 30百万円から60百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-266 工 事 名 釜石高架橋補強第1工事
1) 工 事 種 別: 鋼橋上部工事
2) 工 事 場 所: 岩手県釜石市～岩手県釜石市
3) 工 期: 約 10ヶ月
4) 工 事 概 要: 耐震補強 1式
上部工補強工 1式
概算工事規模: 200百万円から300百万円 (A等級)
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 鋼材 W=150t
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-267 工 事 名 釜石高架橋補強第2工事
1) 工 事 種 別: 鋼橋上部工事
2) 工 事 場 所: 岩手県釜石市～岩手県釜石市
3) 工 期: 約 10ヶ月
4) 工 事 概 要: 耐震補強 1式
上部工補強工 1式
概算工事規模: 200百万円から300百万円 (A等級)
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 鋼材 W=130t
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-268 工 事 名 大船渡釜石地区区画線設置工事
1) 工 事 種 別: 塗装工事
2) 工 事 場 所: 岩手県陸前高田市～岩手県上閉伊郡大槌町
3) 工 期: 約 3ヶ月
4) 工 事 概 要: 車道中央線 60km
車道外側線 77km
車線境界線 9km
路面標示 2km

- 概算工事規模：30百万円未満
- 5) 入札予定時期：第1四半期
- 6) その他：本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-269 工 事 名 釜石大船渡地区道路照明施設維持修繕工事
- 1) 工 事 種 別：維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所：岩手県陸前高田市～岩手県上閉伊郡大槌町
- 3) 工 期：約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要：道路照明維持修繕 1式
トンネル照明設備維持修繕 1式
概算工事規模：30百万円未満
- 5) 入札予定時期：第1四半期
- 6) その他：本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-270 工 事 名 宮古久慈地区道路照明施設維持修繕工事
- 1) 工 事 種 別：維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所：岩手県下閉伊郡山田町
- 3) 工 期：約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要：道路照明維持修繕 1式
トンネル照明設備維持修繕 1式
概算工事規模：30百万円未満
- 5) 入札予定時期：第1四半期
- 6) その他：本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-271 工 事 名 大船渡管内歩道工事
- 1) 工 事 種 別：一般土木工事
- 2) 工 事 場 所：岩手県陸前高田市～岩手県大船渡市
- 3) 工 期：約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要：道路土工 一式
張出歩道工 L=200m
側溝工 L=300m
転落防止柵 L=200m
橋梁高欄工 L=180m
概算工事規模：60百万円から100百万円（C等級）
- 5) 入札予定時期：第1四半期
- 6) その他：本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-272 工 事 名 宮古管内歩道工事
- 1) 工 事 種 別：一般土木工事
- 2) 工 事 場 所：岩手県下閉伊郡山田町～岩手県宮古市
- 3) 工 期：約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要：道路土工 一式
L型擁壁工 L=200m
排水構造物工 一式
転落防止柵 L=700m
橋梁高欄工 L=300m
概算工事規模：60百万円から100百万円（C等級）
- 5) 入札予定時期：第1四半期
- 6) その他：本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-273 工 事 名 佐原地区交差点改良工事
- 1) 工 事 種 別：一般土木工事
- 2) 工 事 場 所：岩手県宮古市
- 3) 工 期：約 8ヶ月

- 4) 工事概要: 道路土工 一式
 コンクリートブロック積工 A=600m²
 排水構造物工 一式
 横断歩道橋改修 一式
 概算工事規模: 100百万円から200百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-274 工事名 三陸管内道路照明設備設置工事
- 1) 工事種別: 電気設備工事
- 2) 工事場所: 岩手県陸前高田市
- 3) 工期: 約5ヶ月
- 4) 工事概要: 道路照明灯設置 一式
 概算工事規模: 30百万円未満 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-275 工事名 久慈管内歩道工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県下閉伊郡普代村
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 歩道設置(切土部) L=300m
 歩道設置(盛土部) L=100m
 概算工事規模: 60百万円から100百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-276 工事名 三陸北地区区画線設置工事
- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 岩手県下閉伊郡山田町
- 3) 工期: 約2ヶ月
- 4) 工事概要: 車道中央線 40km
 車道外側線 93km
 車線境界線 11km
 路面標示 6km
 標識工 1式
 概算工事規模: 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-277 工事名 水沢登坂車線設置工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県宮古市～岩手県宮古市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 登坂車線設置(切土部) L=200m
 登坂車線設置(盛土部) L=400m
 概算工事規模: 60百万円から100百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-278 工事名 唐丹登坂車線設置工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県釜石市～岩手県釜石市
- 3) 工期: 約5ヶ月

- 4) 工事概要: 登坂車線設置(切土部) L=200m
登坂車線設置(盛土部) L=400m
概算工事規模: 60百万円から100百万円(C等級)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-279 工事名 白井登坂車線設置工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県下閉伊郡普代村～岩手県下閉伊郡普代村
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 登坂車線設置(盛土部) L=900m
概算工事規模: 60百万円から100百万円(C等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-280 工事名 宇部登坂車線設置工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県久慈市～岩手県久慈市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 登坂車線設置(盛土部) L=600m
概算工事規模: 60百万円から100百万円(C等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-281 工事名 愛宕地区電線共同溝工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県宮古市～岩手県宮古市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 電線共同溝 L=600m
概算工事規模: 100百万円から200百万円(C等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-282 工事名 三陸管内道路情報表示設備設置工事
- 1) 工事種別: 通信設備工事
- 2) 工事場所: 岩手県宮古市～岩手県下閉伊郡田野畑村
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 道路情報表示設備 NHL4 3基
道路情報表示設備 HL7 4基
概算工事規模: 100百万円から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-283 工事名 三陸管内画像監視設備設置工事
- 1) 工事種別: 通信設備工事
- 2) 工事場所: 岩手県大船渡市～岩手県下閉伊郡岩泉町
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 一体型旋回式カメラ 9台
概算工事規模: 60百万円から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-284 工事名 岩泉トンネル外電源設備設置工事

- 1) 工事種別: 受変電設備工事
 2) 工事場所: 岩手県下閉伊郡岩泉町～岩手県下閉伊郡岩泉町
 3) 工期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: 受変電設備 1式
 発電設備 1式
 無停電電源設備 1式
 概算工事規模: 100百万円から200百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-285 工事名 岩泉トンネル外非常警報設備設置工事
 1) 工事種別: 通信設備工事
 2) 工事場所: 岩手県下閉伊郡岩泉町～岩手県下閉伊郡岩泉町
 3) 工期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: 非常警報設備 1式
 主制御装置 1台
 副制御装置 1台
 警報表示板 2基
 押釦通報装置 40台
 非常電話BOX 10台
 防災受信盤 1面
 火災検知器 80台
 概算工事規模: 60百万円から100百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-286 工事名 岩泉トンネル外通信補助設備設置工事
 1) 工事種別: 通信設備工事
 2) 工事場所: 岩手県下閉伊郡岩泉町～岩手県下閉伊郡岩泉町
 3) 工期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: 通信補助設備 1式
 超短波無線電話装置 1台
 K-COSMOS光端末装置 1台
 ラジオ再放送設備 1台
 漏洩同軸ケーブル敷設 1式
 中波誘導線敷設 1式
 概算工事規模: 60百万円から100百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-287 工事名 岩泉トンネル外監視設備設置工事
 1) 工事種別: 通信設備工事
 2) 工事場所: 岩手県下閉伊郡岩泉町～岩手県下閉伊郡岩泉町
 3) 工期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: 一体型旋回式カメラ 4台
 被遠方監視制御装置 1台
 概算工事規模: 60百万円から100百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-288 工事名 中野バイパス道路情報表示設備設置工事
 1) 工事種別: 通信設備工事
 2) 工事場所: 岩手県下閉伊郡岩泉町～岩手県下閉伊郡岩泉町
 3) 工期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: 道路上表示設備 HL7 6基

- 概算工事規模：60百万円から100百万円
 第2四半期
 5) 入札予定時期：
 6) その他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

[胆沢ダム工事事務所]

- 1-289 工 事 名 胆沢ダム工事事務所管内維持工事
 1) 工 事 種 別：維持修繕工事
 2) 工 事 場 所：岩手県奥州市～岩手県奥州市
 3) 工 期：約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要：河川土工 1式
 伐採工 15,000㎡
 試掘工 15,000㎡
 除草工 1式(機械除草19,200㎡)
 植樹管理工 1式(施肥)
 概算工事規模30百万円未満
 5) 入札予定時期：第1四半期
 6) その他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-290 工 事 名 胆沢ダム市道付替3工区改良工事
 1) 工 事 種 別：一般土木工事
 2) 工 事 場 所：岩手県奥州市～岩手県奥州市
 3) 工 期：約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要：道路盛土工 V=10,000m³
 舗装(路盤)工 A= 9,500㎡
 排水工 L= 400m
 概算工事規模30百万円から60百万円(D等級)
 5) 入札予定時期：第1四半期
 6) その他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-291 工 事 名 石淵ダム電源機能移設工事
 1) 工 事 種 別：電気設備工事
 2) 工 事 場 所：岩手県奥州市～岩手県奥州市
 3) 工 期：約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要：通信・ネットワーク機器移設1式(電話交換装置等)
 ケーブル敷設、電源設備設置1式(支給品)
 概算工事規模30百万円未満(C等級)
 5) 入札予定時期：第1四半期
 6) その他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-292 工 事 名 石淵ダム諸量演算装置等改良工事
 1) 工 事 種 別：通信設備工事
 2) 工 事 場 所：岩手県奥州市～岩手県奥州市
 3) 工 期：約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要：ダム諸量演算(予備)装置設置 1組
 既設ダム諸量演算装置 1式
 通信・ネットワーク機器移設1式(電話交換装置等)
 概算工事規模30百万円から60百万円
 5) 入札予定時期：第1四半期
 6) その他：本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-293 工 事 名 胆沢ダム外テレメータ設備等設置工事
 1) 工 事 種 別：通信設備工事
 2) 工 事 場 所：岩手県奥州市～岩手県奥州市
 3) 工 期：約 18ヶ月

- 4) 工事概要: 石淵ダムテレメータ放流警報 親装置更新 1式
石淵ダムテレメータ親装置移設 (胆沢ダム) 1式
テレメータ観測局新設 3局
胆沢ダムVHF基地局移設 1局
概算工事規模100百万円から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-294 工事名 胆沢ダム付替国道照明灯設置工事
- 1) 工事種別: 電気設備工事
- 2) 工事場所: 岩手県奥州市～岩手県奥州市
- 3) 工期: 約4ヶ月
- 4) 工事概要: 橋梁照明灯設置 1式 (9基)
引込柱、分電盤 1式
配管・配線 1式
その他 1式
概算工事規模30百万円未満 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-295 工事名 石淵トンネル警報用ケーブル敷設工事
- 1) 工事種別: 通信設備工事
- 2) 工事場所: 岩手県奥州市～岩手県奥州市
- 3) 工期: 約4ヶ月
- 4) 工事概要: ケーブル敷設 1式 (L=4,957m)
既設警報装置調整 1式
その他 1式
概算工事規模30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-296 工事名 胆沢ダムケーブル敷設工事
- 1) 工事種別: 電気設備工事
- 2) 工事場所: 岩手県奥州市～岩手県奥州市
- 3) 工期: 約8ヶ月
- 4) 工事概要: 引込柱設置 1基
管理庁舎引込ケーブル敷設 1式
管理庁舎引込用SPD設置 1式
通信ケーブル敷設等 1式
概算工事規模30百万円未満 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-297 工事名 胆沢ダム電源設備設置工事
- 1) 工事種別: 受変電設備工事
- 2) 工事場所: 岩手県奥州市～岩手県奥州市
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 受変電設備 1式 (高圧受電盤、主変圧器盤等)
予備発電設備 1式
無停電電源装置 1式
概算工事規模200百万円から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-298 工 事 名 胆沢ダム通信用鉄塔設置工事
 1) 工 事 種 別: 通信設備工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県奥州市～岩手県奥州市
 3) 工 期: 約 14ヶ月
 4) 工 事 概 要: 通信用鉄塔 1基 (26m、シリンダータイプ)
 概算工事規模60百万円から100百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-299 工 事 名 胆沢ダム多重無線通信設備設置工事
 1) 工 事 種 別: 通信設備工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県奥州市～岩手県奥州市
 3) 工 期: 約 16ヶ月
 4) 工 事 概 要: 多重無線装置 (6.5G 4PSK) 2組
 無線インターネット変換装置 2台
 専用通信網監視制御装置 1台
 ネットワーク監視装置 1台
 直流電源装置 1組
 概算工事規模100百万円から200百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-300 工 事 名 胆沢ダム周辺維持工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県奥州市～岩手県奥州市
 3) 工 期: 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 河川土工 1式
 伐採工 15,000㎡
 試掘工 15,000㎡
 除草工 1式 (機械除草19,200㎡)
 植樹管理工 1式 (施肥)
 概算工事規模30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-301 工 事 名 胆沢ダム若柳地区改良復旧工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県奥州市～岩手県奥州市
 3) 工 期: 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要: 橋台補修工 n=3基
 受圧板 (ロックボルト工) N=100本
 軽量盛土 (EPS) V=300m³
 杭基礎注入補強 1式
 概算工事規模100百万円から200百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-302 工 事 名 胆沢ダム管理庁舎エレベータ設備工事
 1) 工 事 種 別: 機械設備工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県奥州市～岩手県奥州市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: エレベータ 1基
 付属設備 1式
 概算工事規模30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-303 工 事 名 胆沢ダム尿前川雨量観測所設置工事

- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所: 岩手県奥州市～岩手県奥州市
- 3) 工 期: 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 観測所設置 1式
機器設置 1式
概算工事規模30百万円未満 (D等級)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-304 工 事 名 胆沢ダム雨量観測所局舎設置工事

- 1) 工 事 種 別: 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所: 岩手県奥州市～岩手県奥州市
- 3) 工 期: 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 雨量観測所局舎設置 1式 (2箇所)
概算工事規模30百万円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-305 工 事 名 胆沢ダム市道付替前川地区改良工事

- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所: 岩手県奥州市～岩手県奥州市
- 3) 工 期: 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 掘削工10,000m³
盛土工60,000m³
植生工14,000m²
法覆護岸工 1式
排水構造物工 1式
概算工事規模60百万円から100百万円 (C等級)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-306 工 事 名 胆沢ダム林道付替1工区改良工事

- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所: 岩手県奥州市～岩手県奥州市
- 3) 工 期: 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 掘削工25,000m³
盛土工23,000m³
植生工15,000m²
排水構造物工 1式
路盤工 1式
概算工事規模30百万円から60百万円 (D等級)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-307 工 事 名 胆沢ダム林道付替2工区改良工事

- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所: 岩手県奥州市～岩手県奥州市
- 3) 工 期: 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 掘削工14,000m³
盛土工 8,000m³
植生工 8,500m²

- 排水構造物工 1式
路盤工 1式
概算工事規模300万円から600万円（D等級）
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-308 工 事 名 胆沢ダム付替国道谷子沢地区工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 岩手県奥州市～岩手県奥州市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: アスファルト舗装工15,000m²
仮設工 1式（掘削工1式、仮橋・仮棧橋撤去1式、防護柵撤去1式）
概算工事規模600万円から1000万円（C等級）
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-309 工 事 名 胆沢ダム林道付替6工区改良工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 岩手県奥州市～岩手県奥州市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 掘削工24,000m³
盛土工 6,500m³
植生工 8,500m²
排水構造物工 1式
路盤工 1式
概算工事規模300万円から600万円（D等級）
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[仙台河川国道事務所]

- 1-310 工 事 名 岩沼国道維持工事
- 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 宮城県白石市～宮城県名取市
3) 工 期: 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要: 経常維持工事 1式
道路除雪 1式
概算工事規模1000万円から2000万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-311 工 事 名 仙台東国道維持工事
- 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 宮城県名取市～宮城県黒川郡大衡村
3) 工 期: 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要: 経常維持工事 1式
道路除雪 1式
概算工事規模1000万円から2000万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-312 工 事 名 仙台西国道維持工事
- 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 宮城県仙台市～宮城県仙台市

- 3) 工 期: 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要: 経常維持工事 1式
道路除雪 1式
概算工事規模 100百万円から200百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-313 工 事 名 三陸道維持工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 宮城県東松島市～宮城県登米市
3) 工 期: 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要: 経常維持工事 1式
道路除雪 1式
概算工事規模 60百万円から100百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-314 工 事 名 岩沼地区緑地維持工事
1) 工 事 種 別: 造園工事
2) 工 事 場 所: 宮城県白石市～宮城県名取市
3) 工 期: 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要: 樹木剪定 1式
寄植剪定 1式
除草 1式
樹木施肥 1式
寄植施肥 1式
概算工事規模 30百万円から60百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-315 工 事 名 仙台東地区緑地維持工事
1) 工 事 種 別: 造園工事
2) 工 事 場 所: 宮城県名取市～宮城県黒川郡大衡村
3) 工 期: 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要: 樹木剪定 1式
寄植剪定 1式
除草 1式
樹木施肥 1式
寄植施肥 1式
概算工事規模 60百万円から100百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-316 工 事 名 仙台西地区緑地維持工事
1) 工 事 種 別: 造園工事
2) 工 事 場 所: 宮城県仙台市～宮城県仙台市
3) 工 期: 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要: 樹木剪定 1式
寄植剪定 1式
除草 1式
樹木施肥 1式
寄植施肥 1式
概算工事規模 60百万円から100百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-317 工 事 名 岩沼地区路面清掃作業
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県白石市～宮城県名取市
 3) 工 期: 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 路面清掃 1式
 排水施設清掃 1式
 道路付属物清掃 1式
 概算工事規模30百万円から60百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-318 工 事 名 仙台東地区路面清掃作業
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県名取市～宮城県黒川郡大衡村
 3) 工 期: 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 路面清掃 1式
 排水施設清掃 1式
 道路付属物清掃 1式
 概算工事規模30百万円から60百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-319 工 事 名 仙台西地区路面清掃作業
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県仙台市～宮城県仙台市
 3) 工 期: 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 路面清掃 1式
 排水施設清掃 1式
 道路付属物清掃 1式
 概算工事規模60百万円から100百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-320 工 事 名 古川・石巻地区路面清掃作業
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県大崎市～宮城県栗原市
 3) 工 期: 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 路面清掃 1式
 排水施設清掃 1式
 道路付属物清掃 1式
 概算工事規模60百万円から100百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-321 工 事 名 鳴子地区構造物補修工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県大崎市～宮城県大崎市
 3) 工 期: 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要: プレキャスト側壁工 1式
 現場打ち側壁工 1式
 導水工 1式
 排水構造物工 1式
 裏込め注土工 1式

- 落石防護柵工 1式
現場打ち擁壁工 1式
鋼管杭 1式
概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-322 工 事 名 岳山地区構造物設置工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 宮城県仙台市～宮城県仙台市
3) 工 期: 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要: 下部工 54m
場所打ち杭 3本
概算工事規模 60百万円から100百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-323 工 事 名 横山地区舗装維持修繕工事
1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所: 宮城県登米市～宮城県登米市
3) 工 期: 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要: 舗装工 1式
区画線工 1式
概算工事規模 80百万円から120百万円 (B等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-324 工 事 名 鳴子地区橋梁補修工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 宮城県大崎市～宮城県大崎市
3) 工 期: 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要: 床版取替工 1式
地覆・防護柵更新 1式
橋面防水 1式
橋面舗装 1式
概算工事規模 100百万円から200百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-325 工 事 名 河南地区舗装維持修繕工事
1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所: 宮城県石巻市～宮城県石巻市
3) 工 期: 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要: 舗装工 1式
区画線工 1式
概算工事規模 120百万円から200百万円 (A等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-326 工 事 名 鳴子地区舗装維持修繕工事
1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所: 宮城県大崎市～宮城県大崎市
3) 工 期: 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要: 舗装工 1式

- 区画線工 1式
概算工事規模80百万円から120百万円 (B等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-327 工 事 名 三陸道舗装維持修繕工事
- 1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所: 宮城県大崎市～宮城県大崎市
3) 工 期: 約7ヶ月
4) 工 事 概 要: 舗装工 1式
区画線工 1式
概算工事規模80百万円から120百万円 (B等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-328 工 事 名 阿武隈川押分地区堤防整備工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 宮城県岩沼市
3) 工 期: 約5ヶ月
4) 工 事 概 要: 護岸基礎工 L=100m
遮水矢板工 L=11,50m²
法覆護岸工 A=1,100m²
概算工事規模60百万円から100百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-329 工 事 名 名取川広瀬川地区他環境整備工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 宮城県仙台市
3) 工 期: 約6ヶ月
4) 工 事 概 要: 法面緑化工 A=5,030m³
附帯施設工(階段、坂路外) 1式
概算工事規模60百万円から100百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-330 工 事 名 岩沼海岸堤防工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 宮城県岩沼市
3) 工 期: 約9ヶ月
4) 工 事 概 要: 盛土工 V=9,800m³
法覆護岸工 A=2,900m²
天端舗装工 A=660m²
放流管保護工 1式
仮設工 1式
概算工事規模100百万円から200百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-331 工 事 名 岩沼海岸蒲崎地区堤防工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 宮城県岩沼市
3) 工 期: 約9ヶ月
4) 工 事 概 要: 盛土工 V=10,300m³

法覆護岸工 A = 2,600m²
 天端舗装工 A = 600m²
 仮設工 1式
 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
 第1四半期
 5) 入札予定時期:
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-332 工 事 名 山元海岸養浜工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県亶理郡山元町
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: 養浜工 V=30,000m³
 養浜工(粗粒材) V=6,000m³
 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
 第1四半期
 5) 入札予定時期:
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-333 工 事 名 山元海岸S5号突堤工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県亶理郡山元町
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: 捨石工 V=15,000m³
 消波ブロック(20t) N=300個
 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
 第2四半期
 5) 入札予定時期:
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-334 工 事 名 名取川藤塚地区山の前排水樋門新設工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県仙台市
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: 盛土工 V=3,000m³
 地盤処理工(表層改良) A=960m³
 樋門本体工 1式
 ゲート製作・据付工 1式
 法覆護岸工 A=300m²
 遮水矢板工 N=48枚
 仮設工 1式
 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
 第2四半期
 5) 入札予定時期:
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-335 工 事 名 名取川藤塚地区海岸公園排水樋門新設工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県仙台市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 盛土工 V=10,000m³
 樋門本体工 1式
 ゲート製作・据付工 1式
 法覆護岸工 A=230m²
 操作室 1式
 遮水矢板工 N=44枚
 仮設工 1式
 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
 第2四半期
 5) 入札予定時期:

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-336 工事名 名取川藤塚地区井土浦排水樋門新設工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 宮城県仙台市
3) 工期: 約 16ヶ月
4) 工事概要: 盛土工 $V=17,000m^3$
地盤処理工(表層改良) $A=5,500m^3$
遮水矢板工 $N=180$ 枚
樋門本体工 1式
法覆護岸工 $A=500m^2$
操作室 1式
仮設工 1式
概算工事規模 200百万円から300百万円(C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-337 工事名 阿武隈川下流亶理地区維持工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 宮城県亶理郡亶理町~宮城県亶理郡亶理町
3) 工期: 約 31ヶ月
4) 工事概要: 堤防除草 $A=2,459,800m^2$
高水敷除草 $A=686,000m^2$
積込運搬工 $A=1,765,100m^2$
堤防芝養生工 $A=62,600m^2$
芝張替工 $A=16,200m^2$
管理用通路補修工 $A=11,200m^2$
清掃工一式
概算工事規模 100百万円から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-338 工事名 阿武隈川下流岩沼地区維持工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 宮城県柴田郡柴田町~宮城県岩沼市
3) 工期: 約 12ヶ月
4) 工事概要: 堤防除草 $A=1,145,200m^2$
高水敷除草 $A=221,340m^2$
分水路除草 $A=149,420m^2$
積込運搬工 $A=733,000m^2$
堤防芝養生工 $A=52,200m^2$
芝張替工 $A=5,000m^2$
管理用通路補修工 $A=1,200m^2$
清掃工一式
雑工事一式
概算工事規模 60百万円から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-339 工事名 阿武隈川下流角田右岸地区維持工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 宮城県伊具郡丸森町~宮城県角田市
3) 工期: 約 12ヶ月

- 4) 工事概要: 堤防除草
 堤防除草 A=1,293,500m²
 高水敷除草 A=104,750m²
 積込運搬工 A=648,600m²
 堤防芝養生工 A=29,800m²
 芝張替工 A=4,080m²
 管理用通路補修工 A=2,520m²
 清掃工一式
 雑工事一式
 概算工事規模60百万円から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-340 工事名 阿武隈川下流角田左岸地区維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 宮城県伊具郡丸森町～宮城県角田市
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 堤防除草
 堤防除草 A=1,432,700m²
 高水敷除草 A=150,200m²
 積込運搬工 A=718,300m²
 堤防芝養生工 A=59,000m²
 芝張替工 A=6,000m²
 管理用通路補修工 A=380m²
 清掃工一式
 雑工事一式
 概算工事規模60百万円から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-341 工事名 名取川右岸地区維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 宮城県仙台市～宮城県仙台市
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 堤防除草
 堤防除草 A=876,500m²
 高水敷除草 A=157,140m²
 積込運搬工 A=460,000m²
 堤防芝養生工 A=44,200m²
 芝張替工 A=3,610m²
 管理用通路補修工 A=2,800m²
 堤脚水路設置工一式
 清掃工一式
 雑工事一式
 概算工事規模60百万円から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-342 工事名 名取川左岸地区維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 宮城県名取市～宮城県名取市
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 堤防除草
 堤防除草 A=828,500m²
 高水敷除草 A=403,620m²
 積込運搬工 A=524,000m²

堤防芝養生工 A=7,600m²

芝張替工 A=3,000m²

高水敷伐開 A=20,000m²

堤防法尻補修一式

清掃工一式

雑工事一式

概算工事規模 300 百万円から 600 百万円

第 4 四半期

5) 入札予定時期:

6) その他:

本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-343 工 事 名

河北登米地区付属物工事

1) 工 事 種 別:

一般土木工事

2) 工 事 場 所:

宮城県石巻市～宮城県石巻市

3) 工 期:

約 9ヶ月

4) 工 事 概 要:

道路付属施設 1式

概算工事規模 100 百万円から 200 百万円 (C等級)

5) 入札予定時期:

第 1 四半期

6) そ の 他:

本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-344 工 事 名

石巻地区路面補修工事

1) 工 事 種 別:

アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所:

宮城県石巻市～宮城県石巻市

3) 工 期:

約 9ヶ月

4) 工 事 概 要:

オーバーレイ工 A=15,000m³

打換工 A=2,500m³

概算工事規模 80 百万円から 120 百万円 (B等級)

(主要建設資材需要見込み量)

(1) A s 合材 約1,700t

5) 入札予定時期:

第 1 四半期

6) そ の 他:

本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-345 工 事 名

登米地区路面補修工事

1) 工 事 種 別:

アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所:

宮城県登米市～宮城県登米市

3) 工 期:

約 9ヶ月

4) 工 事 概 要:

オーバーレイ工 A=20,000m³

打換工 A=2,500m³

概算工事規模 80 百万円から 120 百万円 (B等級)

(主要建設資材需要見込み量)

(1) A s 合材 約2,300t

5) 入札予定時期:

第 1 四半期

6) そ の 他:

本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-346 工 事 名

登米地区標識設置工事

1) 工 事 種 別:

一般土木工事

2) 工 事 場 所:

宮城県登米市～宮城県登米市

3) 工 期:

約 8ヶ月

4) 工 事 概 要:

大型標識 25基

小型標識 100基

概算工事規模 60 百万円から 100 百万円 (C等級)

5) 入札予定時期:

第 2 四半期

6) そ の 他:

本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-347 工 事 名

登米地区舗装工事

- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
 2) 工事場所: 宮城県登米市～宮城県登米市
 3) 工期: 約 9ヶ月
 4) 工事概要: アスファルト舗装 A=14,000m²
 概算工事規模 80 百万円から 120 百万円 (B 等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) As 合材 約1,600t
 5) 入札予定時期: 第 1 四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-348 工事名 浅水米谷地区改良工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 宮城県登米市～宮城県登米市
 3) 工期: 約 9ヶ月
 4) 工事概要: 道路土工
 掘削 V=約2,000m³、盛土 V=約2,000m³
 排水工 1式
 護岸工 A=3,400m²
 概算工事規模 200 百万円から 300 百万円 (C 等級)
 5) 入札予定時期: 第 1 四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-349 工事名 只越道路改良舗装工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 宮城県気仙沼市
 3) 工期: 約 7ヶ月
 4) 工事概要: 道路土工
 掘削 V=約1,000m³、盛土 V=約1,000m³
 補強土壁 1式
 アスファルト舗装 A=3,000m²
 概算工事規模 200 百万円から 300 百万円 (C 等級)
 5) 入札予定時期: 第 1 四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-350 工事名 穀田地区改良舗装工事
 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
 2) 工事場所: 宮城県黒川郡富谷町
 3) 工期: 約 7ヶ月
 4) 工事概要: アスファルト舗装 A=6,600m²
 オーバーレイ工 A=10,000m²
 概算工事規模 80 百万円から 120 百万円 (B 等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) As 合材 約2,300t
 5) 入札予定時期: 第 1 四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-351 工事名 新江合川橋上部工工事
 1) 工事種別: 鋼橋上部工事
 2) 工事場所: 宮城県大崎市
 3) 工期: 約 9ヶ月
 4) 工事概要: 5 径間連続鋼鉄桁橋 L=132.6m
 W=323.4 t 製作・輸送・架設
 概算工事規模 200 百万円から 300 百万円 (A 等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) 鋼材 約320t

- 5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-352 工 事 名 寺沢道路改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 宮城県本吉郡本吉町～宮城県本吉郡本吉町
3) 工 期: 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要: 掘削工 V=70,000m³
盛土工 V=50,000m³
カルバート工 3基
排水工 1式
概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-353 工 事 名 古戸前地区改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 宮城県大崎市～宮城県大崎市
3) 工 期: 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要: 掘削工 V=80,000m³
盛土工 V=60,000m³
補強土壁工 1式
排水工 1式
概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-354 工 事 名 沢尻道路改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 宮城県登米市～宮城県登米市
3) 工 期: 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要: 掘削工 V=16,000m³
法面工 1式
排水工 1式
概算工事規模 200百万円から300百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-355 工 事 名 福平道路改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 宮城県登米市～宮城県登米市
3) 工 期: 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要: 掘削工 V=17,000m³
盛土工 V=9000m³
法面工 1式
排水工 1式
概算工事規模 200百万円から300百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-356 工 事 名 浅水地区改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 宮城県登米市～宮城県登米市
3) 工 期: 約 5ヶ月

- 4) 工事概要: 盛土工 V=86000m³
排水工 L=8000m
概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-357 工事名 中田東和地区付属物工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県登米市～宮城県登米市
- 3) 工期: 約10ヶ月
- 4) 工事概要: 土工 1式
立入防止柵 L=9000m
概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-358 工事名 利府地区付属物工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県宮城郡利府町～宮城県黒川郡大和町
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: 防護柵 L=5800m
防草工 L=5200m
概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-359 工事名 三陸道維持出張所庁舎改修外工事
- 1) 工事種別: 建築工事
- 2) 工事場所: 宮城県石巻市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 三陸道出張所 庁舎改修工事、倉庫新築工事、車庫新築工事、他
概算工事規模 30百万円から60百万円 (D等級)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-360 工事名 仙台東・岩沼地区区画線工事
- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 宮城県白石市～宮城県仙台市
- 3) 工期: 約5ヶ月
- 4) 工事概要: 区画線工 1式
概算工事規模30百万円から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-361 工事名 仙台西地区区画線工事
- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 宮城県仙台市～宮城県仙台市
- 3) 工期: 約5ヶ月
- 4) 工事概要: 区画線工 1式
概算工事規模30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-362 工 事 名 石巻・気仙沼地区区画線工事
1) 工 事 種 別: 塗装工事
2) 工 事 場 所: 宮城県石巻市～宮城県気仙沼市
3) 工 期: 約 5ヶ月
4) 工 事 概 要: 区画線工 1式
概算工事規模30百万円未満
5) 入札予定時期: 第 1 四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-363 工 事 名 古川・鳴子地区区画線工事
1) 工 事 種 別: 塗装工事
2) 工 事 場 所: 宮城県大崎市～宮城県栗原市
3) 工 期: 約 5ヶ月
4) 工 事 概 要: 区画線工 1式
概算工事規模30百万円未満
5) 入札予定時期: 第 1 四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-364 工 事 名 逢隈交差点改良工事
1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所: 宮城県亶理郡亶理町～宮城県亶理郡亶理町
3) 工 期: 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要: 道路土工 1,000m³
路面切削工 2,800m²
排水構造物工 400m
擁壁工 80m
舗装工 3,000m²
概算工事規模80百万円から120百万円 (B等級)
(主要建設資材需要見込み量)
(1) アスファルト300t
5) 入札予定時期: 第 1 四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-365 工 事 名 仙台東・岩沼地区道路附属施設設置工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 宮城県白石市～宮城県仙台市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 防護柵工 1式
標識工 1式
概算工事規模200百万円から300百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第 2 四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-366 工 事 名 仙台西地区道路附属施設設置工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 宮城県仙台市～宮城県仙台市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 防護柵工 1式
標識工 1式
概算工事規模200百万円から300百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第 2 四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-367 工 事 名 石巻・気仙沼地区道路附属施設設置工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 宮城県石巻市～宮城県気仙沼市
 3) 工期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: 防護柵工 1式
 標識工 1式
 概算工事規模 200百万円から300百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-368 工事名 古川・鳴子地区道路付属施設設置工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 宮城県大崎市～宮城県栗原市
 3) 工期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: 防護柵工 1式
 標識工 1式
 概算工事規模 200百万円から300百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-369 工事名 下野目地区歩道工事

- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
 2) 工事場所: 宮城県大崎市～宮城県大崎市
 3) 工期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: 道路土工 700m³
 排水構造物工 700m
 路面切削工 2,800m²
 舗装工 3,000m²
 防護柵工 700m
 概算工事規模80百万円から120百万円 (B等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) アスファルト300t
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-370 工事名 郷六地区歩道工事

- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
 2) 工事場所: 宮城県仙台市～宮城県仙台市
 3) 工期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: 排水構造物工 800m
 路面切削工 6,000m²
 舗装工 8,000m²
 道路付属施設工 1式
 概算工事規模80百万円から120百万円 (B等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) アスファルト800t
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-371 工事名 長瀬地区歩道工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 宮城県亶理郡亶理町～宮城県亶理郡亶理町
 3) 工期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: 道路土工 1,000m³
 路面切削工 2,800m²
 排水構造物工 400m

- 擁壁工 80m
舗装工 3,000m²
概算工事規模200百万円から300百万円（C等級）
（主要建設資材需要見込み量）
（1）アスファルト300t
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-372 工 事 名 三軒屋敷地区歩道工事
1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所: 宮城県遠田郡涌谷町～宮城県遠田郡涌谷町
3) 工 期: 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要: 道路土工 3,000m³
排水構造物工 900m
擁壁工 1式
舗装工 9,000m²
概算工事規模120百万円から200百万円（A等級）
（主要建設資材需要見込み量）
（1）アスファルト900t
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-373 工 事 名 八幡地区舗装工事
1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所: 宮城県仙台市～宮城県仙台市
3) 工 期: 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要: 舗装工 12,000m²
概算工事規模120百万円から200百万円（A等級）
（主要建設資材需要見込み量）
（1）アスファルト1200t
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-374 工 事 名 大河原道路改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 宮城県柴田郡大河原町～宮城県柴田郡大河原町
3) 工 期: 約 5ヶ月
4) 工 事 概 要: 道路土工
盛土 V=約10,000m³
排水工 1式
概算工事規模100百万円から200百万円（C等級）
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-375 工 事 名 大河原地区構造物工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 宮城県柴田郡大河原町～宮城県柴田郡大河原町
3) 工 期: 約 5ヶ月
4) 工 事 概 要: 道路土工
盛土 V=約2,000m³
排水工 1式
護岸工 A=3,400m²
概算工事規模60百万円から100百万円（C等級）
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-376 工 事 名 大衡道路舗装工事
1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所: 宮城県黒川郡大衡村～宮城県黒川郡大衡村
3) 工 期: 約 5ヶ月
4) 工 事 概 要: 舗装工 5,000m²
概算工事規模120百万円から200百万円 (A等級)
(主要建設資材需要見込み量)
(1) アスファルト2,000t
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-377 工 事 名 大衡地区構造物工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 宮城県黒川郡大衡村～宮城県黒川郡大衡村
3) 工 期: 約 5ヶ月
4) 工 事 概 要: 橋台工2基
作業土工1式
仮設工1式
概算工事規模100百万円から200百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-378 工 事 名 五郎兵衛橋上部工工事
1) 工 事 種 別: プレストレスト・コンクリート工事
2) 工 事 場 所: 宮城県黒川郡大衡村～宮城県黒川郡大衡村
3) 工 期: 約 5ヶ月
4) 工 事 概 要: プレテンションPC単純中空床版橋
L=22m
・購入桁架設 1式 (N=18本)
・横締工 1式
概算工事規模 30百万円から60百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-379 工 事 名 埋川側道橋上部工工事
1) 工 事 種 別: 鋼橋上部工事
2) 工 事 場 所: 宮城県黒川郡大衡村～宮城県黒川郡大衡村
3) 工 期: 約 5ヶ月
4) 工 事 概 要: 単純合成鋼板桁
L=39m
・桁製作架設 29t
概算工事規模 30百万円から50百万円 (B等級)
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 鋼材 約29t
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-380 工 事 名 真岸道路改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 宮城県大崎市～宮城県大崎市
3) 工 期: 約 5ヶ月
4) 工 事 概 要: 道路土工
盛土 V=約5,000m³

- 排水工 1式
概算工事規模60百万円から100百万円（C等級）
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-381 工 事 名 登米志津川道路情報表示設備設置工事
1) 工 事 種 別: 通信設備工事
2) 工 事 場 所: 宮城県登米市～宮城県登米市
3) 工 期: 約7ヶ月
4) 工 事 概 要: 道路情報表示設備設置工 HL2型 4台
支柱設置工 F型 4基
伝送設備工 1式
基礎工 1式
非常電話設置工 4台
交通量観測設備工 1台
気象観測設備工 1台
概算工事規模100百万円から200百万円
(主要建設資材需要見込み)
(1) F型支柱 8基
(2) 引込開閉器箱 8台
(3) 配管配線材 1式
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-382 工 事 名 登米志津川道路外監視用CCTV設備設置工事
1) 工 事 種 別: 通信設備工事
2) 工 事 場 所: 宮城県登米市～宮城県気仙沼市
3) 工 期: 約7ヶ月
4) 工 事 概 要: CCTV設備設置工 一体型CCD3板 25台
カメラ支柱設置工 3基
伝送設備工 1式
基礎工 1式
概算工事規模100百万円から200百万円
(主要建設資材需要見込み)
(1) 支柱(鋼管) 3基
(2) 引込開閉器箱 3台
(3) 配管配線材 1式
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-383 工 事 名 登米志津川道路電気設備設置工事
1) 工 事 種 別: 電気設備工事
2) 工 事 場 所: 宮城県登米市～宮城県登米市
3) 工 期: 約7ヶ月
4) 工 事 概 要: 照明灯設置工 60基
分電盤設置工 1面
地中配管・配線工 1式
照明灯基礎工 1式
光ケーブル布設 5km
概算工事規模80百万円から120百万円（B等級）
(主要建設資材需要見込み)
(1) 照明灯灯具(KSH-180W) 60台
(2) 直線ポール 60本
(3) 配管配線材 1式
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-384 工 事 名 北地区電気通信施設維持修繕工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 宮城県大崎市～宮城県気仙沼市
3) 工 期: 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要: 管球・安定器・灯具取替 1式
光ケーブル障害復旧 1式
電気設備障害復旧 1式
概算工事規模60百万円から100百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-385 工 事 名 南地区電気通信施設維持修繕工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 宮城県岩沼市～宮城県仙台市
3) 工 期: 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要: 管球・安定器・灯具取替 1式
光ケーブル障害復旧 1式
電気設備障害復旧 1式
概算工事規模100百万円から200百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-386 工 事 名 阿武隈大堰修繕工事
1) 工 事 種 別: 機械設備工事
2) 工 事 場 所: 宮城県亶理郡亶理町
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: No.9号ゲートの塗装塗替 1式
予備ゲート設置 1式
ワイヤーロープ交換 1式
概算工事規模60百万円から100百万円
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 塗装 1,320m²
(2) ワイヤーロープφ37.5 270m
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-387 工 事 名 トンネル消火設備修繕工事
1) 工 事 種 別: 機械設備工事
2) 工 事 場 所: 宮城県気仙沼市
3) 工 期: 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要: 消火器・消火栓交換 1式
火災検知機交換 1式
概算工事規模30百万円から60百万円
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 消火栓 20基
(2) 火災検知機 60個
(3) 消火器箱 10個
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-388 工 事 名 安波トンネル換気設備修繕工事
1) 工 事 種 別: 機械設備工事
2) 工 事 場 所: 宮城県気仙沼市

- 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: ジェットファン修繕 1式
 概算工事規模 30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-389 工 事 名 新唐桑トンネル換気設備設置工事
 1) 工 事 種 別: 機械設備工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県気仙沼市
 3) 工 期: 約 17ヶ月
 4) 工 事 概 要: トンネルジェットファンφ1250mm 4台製作・据付
 概算工事規模 60百万円から 100百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-390 工 事 名 新唐桑トンネル消火設備設置工事
 1) 工 事 種 別: 機械設備工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県気仙沼市
 3) 工 期: 約 17ヶ月
 4) 工 事 概 要: トンネル非常用施設製作・据付 1式
 概算工事規模 100百万円から 200百万円
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) トンネル消火栓 40基
 (2) 屋外給水栓 2台
 (3) 操作制御設備 1式
 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-391 工 事 名 道路排水設備修繕工事
 1) 工 事 種 別: 機械設備工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県柴田郡柴田町
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 地下道排水設備更新 1式
 概算工事規模 30百万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) 地下道排水ポンプ 15台
 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-392 工 事 名 道路情報表示設備工事
 1) 工 事 種 別: 電気設備工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県黒川郡富谷町～宮城県塩竈市
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路情報表示設備設置工 9基
 伝送設備工 1式
 概算工事規模 200百万円から 300百万円 (A等級)
 (主要建設資材需要見込み)
 (1) 引込開閉器箱 5台
 (2) 配管配線材 1式
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-393 工 事 名 道路監視設備工事
 1) 工 事 種 別: 通信設備工事

- 2) 工事場所: 宮城県白石市～宮城県栗原市
 3) 工事期: 約 7ヶ月
 4) 工事概要: C C T V設備設置工 6台
 カメラポール設置工 2基
 伝送設備工 1式
 概算工事規模 60百万円から 100百万円
 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-394 工事名 防災情報設備工事
 1) 工事種別: 通信設備工事
 2) 工事場所: 宮城県岩沼市～宮城県大崎市
 3) 工事期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: 光伝送装置 1式
 画像配信装置 1式
 L A N S W 1式
 概算工事規模 60百万円から 100百万円
 5) 入札予定時期: 第 3 四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-395 工事名 田東山通信設備移設工事
 1) 工事種別: 通信設備工事
 2) 工事場所: 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県本吉郡南三陸町
 3) 工事期: 約 4ヶ月
 4) 工事概要: 多重無線装置移設 1式
 K-COS無線装置移設 1式
 VHF無線装置移設 1式
 概算工事規模 30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第 1 四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-396 工事名 藤塚地区井戸浦水門新設工事
 1) 工事種別: 機械設備工事
 2) 工事場所: 宮城県仙台市
 3) 工事期: 約 13ヶ月
 4) 工事概要: 引上式横転ローラーゲート 6門
 概算工事規模 100百万円から 200百万円
 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-397 工事名 古川国道維持工事
 1) 工事種別: 維持修繕工事
 2) 工事場所: 宮城県大崎市～宮城県栗原市
 3) 工事期: 約 12ヶ月
 4) 工事概要: 経常維持工事 1式
 道路除雪 1式
 概算工事規模 100百万円から 200百万円
 5) 入札予定時期: 第 1 四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-398 工事名 石巻国道維持工事
 1) 工事種別: 維持修繕工事
 2) 工事場所: 宮城県東松島市～宮城県登米市
 3) 工事期: 約 12ヶ月

- 4) 工事概要: 経常維持工事 1式
道路除雪 1式
概算工事規模100百万円から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-399 工事名 気仙沼国道維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県気仙沼市
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 経常維持工事 1式
道路除雪 1式
概算工事規模100百万円から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-400 工事名 鳴子国道維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 宮城県大崎市～宮城県大崎市
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 経常維持工事 1式
道路除雪 1式
概算工事規模100百万円から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-401 工事名 大崎地域緑地維持工事
- 1) 工事種別: 造園工事
- 2) 工事場所: 宮城県大崎市～宮城県栗原市
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 樹木剪定 1式
寄植剪定 1式
除草 1式
樹木施肥 1式
寄植施肥 1式
概算工事規模30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-402 工事名 石巻地域緑地維持工事
- 1) 工事種別: 造園工事
- 2) 工事場所: 宮城県東松島市～宮城県気仙沼市
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 樹木剪定 1式
寄植剪定 1式
除草 1式
樹木施肥 1式
寄植施肥 1式
概算工事規模30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-403 工事名 松島地区舗装維持修繕工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事

- 2) 工事場所: 宮城県宮城郡松島町～宮城県宮城郡松島町
 3) 工期: 約 7ヶ月
 4) 工事概要: 舗装工 1式
 区画線工 1式
 概算工事規模 120百万円から200百万円 (A等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-404 工事名 古川管内防雪柵工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 宮城県栗原市～宮城県栗原市
 3) 工期: 約 7ヶ月
 4) 工事概要: 防雪柵設置 1式
 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[北上川下流河川事務所]

- 1-405 工事名 三迫川裏沢川地区工食用道路設置工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 宮城県栗原市
 3) 工期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: 工食用道路 1式
 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-406 工事名 鳴瀬川鹿島台地盤対策工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 宮城県大崎市
 3) 工期: 約 8ヶ月
 4) 工事概要: 深層混合処理 L=29m φ2.5m N=42本、φ1.0m N=129本
 地中連続壁 450m²
 盛土6,000m³、掘削6,000m³
 概算工事規模 200百万円から300百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-407 工事名 画像監視用電源設備等設置工事
 1) 工事種別: 受変電設備工事
 2) 工事場所: 宮城県登米市
 3) 工期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: 既設カメラ停電対策
 無停電電源装置
 ・北上川下流水系 3箇所
 ・鳴瀬川水系 5箇所
 概算工事費30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-408 工事名 大崎上流維持工事
 1) 工事種別: 維持修繕工事
 2) 工事場所: 宮城県大崎市
 3) 工期: 約 12ヶ月

- 4) 工事概要: 堤防除草 2,021,000m²
 芝養生 59,000m²
 塵芥処理 一式
 雑工事 一式
 概算工事規模 100百万円から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-409 工事名 大崎下流維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 宮城県大崎市～宮城県遠田郡美里町
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 堤防除草 1,736,000m²
 芝養生 32,600m²
 塵芥処理 一式
 雑工事 一式
 概算工事規模 60百万円から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-410 工事名 鹿島台上流維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 宮城県大崎市～宮城県遠田郡美里町
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 堤防除草 2,134,000m²
 芝養生 23,700m²
 塵芥処理 一式
 雑工事 一式
 概算工事規模 60百万円から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-411 工事名 鹿島台下流維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 宮城県東松島市～宮城県大崎市
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 堤防除草 2,366,000m²
 芝養生 17,100m²
 塵芥処理 一式
 雑工事 一式
 概算工事規模 100百万円から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-412 工事名 飯野川維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 宮城県石巻市～宮城県登米市
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 堤防除草 2,634,000m²
 芝養生 96,900m²
 塵芥処理 一式
 雑工事 一式
 概算工事規模 100百万円から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-4 1 3 工 事 名 米谷維持工事
- 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所: 宮城県登米市
- 3) 工 期: 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 堤防除草 2,202,000m²
芝養生 199,800m²
塵芥処理 一式
雑工事 一式
概算工事規模 100百万円から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
-
- 1-4 1 4 工 事 名 涌谷維持工事
- 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所: 宮城県石巻市～宮城県遠田郡涌谷町
- 3) 工 期: 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 堤防除草 2,224,000m²
芝養生 12,700m²
塵芥処理 一式
雑工事 一式
概算工事規模 100百万円から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
-
- 1-4 1 5 工 事 名 鳴瀬上流維持工事
- 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所: 宮城県宮城郡松島町～宮城県黒川郡大和町
- 3) 工 期: 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 堤防除草 2,259,000m²
芝養生 20,000m²
塵芥処理 一式
雑工事 一式
概算工事規模 100百万円から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
-
- 1-4 1 6 工 事 名 鳴瀬下流維持工事
- 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所: 宮城県東松島市～宮城県宮城郡松島町
- 3) 工 期: 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 堤防除草 1,595,000m²
芝養生 62,300m²
塵芥処理 一式
雑工事 一式
概算工事規模 100百万円から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
-
- 1-4 1 7 工 事 名 北上川下流横川下流地区護岸工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所: 宮城県石巻市
- 3) 工 期: 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 根固ブロック工 V=1,700m³、捨石工 V=2,600m³、

- 護岸基礎（綱矢板） A=750m²
概算工事費規模 60百万円から100百万円（C等級）
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-418 工 事 名 旧北上川石巻地区護岸工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 宮城県石巻市
3) 工 期: 約 5ヶ月
4) 工 事 概 要: 護岸工 L=50m（河川土工1式、石張工A=50m²
ガードパイプL=50m、仮設工1式）
付帯道路工L=1,000m（ガードパイプL=1,000m）
概算工事費規模 60百万円から100百万円（C等級）
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-419 工 事 名 北上川下流橋浦・平地区堤防工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 宮城県石巻市
3) 工 期: 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要: 【橋浦地区】掘削工V=2,000m³、盛土工（土）V=1,300m³
盛土工（砂）V=200m³、カゴマットA=400m²
ドレーン材V=450m³、堤脚水路工L=200m
【平地区】掘削工V=2,000m³、盛土工（土）V=1,300m³
盛土工（砂）V=200m³、カゴマットA=400m²
ドレーン材V=450m³、堤脚水路工L=200m
概算工事費規模 60百万円から100百万円（C等級）
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-420 工 事 名 北上川下流鴉波地区環境整備工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 宮城県登米市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 掘削工V=10,000m³、
魚道工L=150m（河川土工1式、仮設工1式）、
転落防止柵L=800m
概算工事費規模 100百万円から200百万円（C等級）
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-421 工 事 名 鳴瀬川古堂地区築堤工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 宮城県東松島市～宮城県東松島市
3) 工 期: 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要: 築堤工事 55,000m³
概算工事費 200百万円から300百万円（C等級）
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-422 工 事 名 鳴瀬川西福田橋下部工工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 宮城県東松島市～宮城県東松島市

- 3) 工 期: 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要: 橋脚工事 1箇所
 仮設工 1式
- 概算工事費 60百万円から100百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-423 工 事 名 鳴瀬川砂山地区築堤工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県遠田郡美里町～宮城県遠田郡美里町
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: 築堤工事 50,000m³
- 概算工事費 100百万円から200百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-424 工 事 名 鳴瀬川野口地区築堤工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県大崎市～宮城県大崎市
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: 築堤工事 30,000m³
 舗装工事 5,000m²
- 概算工事費 100百万円から200百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-425 工 事 名 鳴瀬川鹿島台跨線橋上部工工事
- 1) 工 事 種 別: 鋼橋上部工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県大崎市
 3) 工 期: 約 18ヶ月
 4) 工 事 概 要: 桁製作工 (鋼開断面箱桁) W=330t
 (橋長176m、幅12.4m)
 輸送工 W=540t
 架設工 W=280t
 概算工事規模 200百万円から300百万円 (A等級)
 主要資材については支給します。
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-426 工 事 名 北上川下流水門設備修繕工事
- 1) 工 事 種 別: 機械設備工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県石巻市～宮城県登米市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 開閉装置及び操作制御設備修繕 3箇所 4門分
 概算工事規模 30百万円から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-427 工 事 名 鈴根五郎排水機場機械設備修繕工事
- 1) 工 事 種 別: 機械設備工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県大崎市

- 3) 工 期: 約 30ヶ月
 4) 工 事 概 要: 1. 診断・詳細設計 一式
 2. 樋管ゲート修繕 一式
 3. 主ポンプ分解整備 2機、減速機分解整備 2機
 4. 遠方監視操作装置 一式 撤去・製作・据付
 概算工事規模 100百万円から200百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-428 工 事 名 迫川湯ノ倉地区排水ポンプ設備修繕工事
 1) 工 事 種 別: 機械設備工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県栗原市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 排水ポンプ 30m³/s 3台 修繕
 操作制御設備 1式 修繕
 排水ポンプ 30m³/s 1台 新設
 概算工事規模 60百万円から100百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-429 工 事 名 迫川川原小屋地区工事用道路設置工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県栗原市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 工事用道路 1式
 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[秋田河川国道事務所]

- 1-430 工 事 名 雄物川下流左岸維持修繕工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県秋田市～秋田県秋田市
 3) 工 期: 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 堤防除草工 1式
 高水敷伐採工 1式
 法面補修工 1式
 管理用通路工 1式
 巡視・巡回工 1式
 概算工事規模 60百万円から100百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-431 工 事 名 雄物川下流右岸維持修繕工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県秋田市～秋田県秋田市
 3) 工 期: 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 堤防除草工 1式
 法面補修工 1式
 管理用通路工 1式
 巡視・巡回工 1式
 概算工事規模 60百万円から100百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-432 工 事 名 子吉川下流維持修繕工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
3) 工 期: 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要: 堤防除草工 1式
高水敷伐採工 1式
法面補修工 1式
管理用通路工 1式
巡視・巡回工 1式
概算工事規模 60百万円から100百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-433 工 事 名 子吉川上流維持修繕工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
3) 工 期: 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要: 堤防除草工 1式
高水敷伐採工 1式
法面補修工 1式
管理用通路工 1式
巡視・巡回工 1式
概算工事規模 60百万円から100百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-434 工 事 名 本荘地区維持工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 秋田県にかほ市～秋田県由利本荘市
3) 工 期: 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要: 維持修繕工 1式
除雪工 1式
概算工事規模 100百万円から200百万円
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約200t
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-435 工 事 名 本荘国道維持工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 秋田県にかほ市～秋田県由利本荘市
3) 工 期: 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要: 維持修繕工 1式
除雪工 1式
概算工事規模 100百万円から200百万円
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約340t
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-436 工 事 名 秋田国道7号維持工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 秋田県由利本荘市～秋田県南秋田郡八郎潟町
3) 工 期: 約 12ヶ月

- 4) 工事概要: 維持修繕工 1式
除雪工 1式
概算工事規模 200百万円から300百万円
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約340t
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-437 工事名 秋田国道13号維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 秋田県大仙市～秋田県秋田市
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 維持修繕工 1式
除雪工 1式
概算工事規模 100百万円から200百万円
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約180t
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-438 工事名 角館国道維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 岩手県岩手郡雫石町～秋田県大仙市
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 維持修繕工 1式
除雪工 1式
概算工事規模 200百万円から300百万円
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約200t
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-439 工事名 秋田地区道路照明設備外維持修繕工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 秋田県秋田市～秋田県大仙市
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: ランプ取替(高所, トンネル内, 地上作業)1式、
安定器取替(地上作業)1式、
自動点滅器取替(高所作業)1式、
道路照明灯建替 1式、道路融雪器材取替 1式、
点検・調査、移動費 1式
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-440 工事名 本荘地区道路照明設備外維持修繕工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 秋田県由利本荘市～秋田県にかほ市
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: ランプ取替(高所, 地上作業)1式、
安定器取替(地上作業)1式、
自動点滅器取替(高所作業)1式、
道路照明灯建替 1式、道路融雪器材取替 1式、
点検・調査、移動費 1式
概算工事規模 30百万円未満

- 5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-441 工事名 秋田国道区画線工事
1) 工事種別: 塗装工事
2) 工事場所: 秋田県由利本荘市～秋田県南秋田郡八郎潟町
3) 工期: 約3ヶ月
4) 工事概要: 区画線工 1式
概算工事規模30百万円未満
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-442 工事名 本荘国道区画線工事
1) 工事種別: 塗装工事
2) 工事場所: 秋田県にかほ市～秋田県由利本荘市
3) 工期: 約3ヶ月
4) 工事概要: 区画線工 1式
概算工事規模30百万円未満
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-443 工事名 角館国道区画線工事
1) 工事種別: 塗装工事
2) 工事場所: 岩手県岩手郡雫石町～秋田県大仙市
3) 工期: 約3ヶ月
4) 工事概要: 区画線工 1式
概算工事規模30百万円未満
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-444 工事名 両前寺道路改良工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 秋田県にかほ市
3) 工期: 約9ヶ月
4) 工事概要: 道路土工
掘削 V=52,000m³、路体盛土 V=37,000m³
カルバート工 N=3基
排水構造物工 1式
概算工事規模100百万円から200百万円(C等級)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-445 工事名 背中当地区道路改良工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 秋田県にかほ市
3) 工期: 約8ヶ月
4) 工事概要: 道路土工
路体盛土 V=59,000m³
カルバート工 N=2基
排水構造物工 1式
概算工事規模100百万円から200百万円(C等級)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-446 工 事 名 高寺地区道路改良工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
 3) 工 期: 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路土工
 路体盛土 V=50,000m³
 カルバート工 N=2基
 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-447 工 事 名 平沢地区構造物工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県にかほ市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: カルバート工
 現場打ち函渠 N=2基
 概算工事規模 60百万円から100百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-448 工 事 名 白雪川橋上部工工事
 1) 工 事 種 別: 鋼橋上部工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県にかほ市
 3) 工 期: 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要: 鋼橋製作・輸送・架設工 W=120t
 I形鋼格子床版 A=543m²
 概算工事規模 120百万円から200百万円 (A等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) 鋼材 約120 t
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-449 工 事 名 山の田地区道路改良工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県にかほ市
 3) 工 期: 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路土工
 掘削 V=45,000m³、路体盛土 V=40,000m³
 カルバート工 N=1基
 排水構造物工 1式
 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-450 工 事 名 金浦IC改良工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県にかほ市
 3) 工 期: 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路土工
 掘削 V=70,000m³、路体盛土 V=63,000m³
 カルバート工 N=1基
 排水構造物工 1式
 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)

- 5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-451 工事名 和田地区道路改良工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 秋田県秋田市
3) 工期: 約7ヶ月
4) 工事概要: 道路土工
路床盛土 V=3,000m³
法面工 1式
排水構造物工 1式
概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)

- 5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-452 工事名 西長野地区道路改良工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 秋田県仙北市
3) 工期: 約8ヶ月
4) 工事概要: 道路土工
路体盛土 V=76,000m³
カルバート工 N=1基
排水構造物工 1式
概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)

- 5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-453 工事名 山崎道路改良工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 秋田県仙北市
3) 工期: 約8ヶ月
4) 工事概要: 道路土工
掘削 V=40,000m³
法面工 1式
排水構造物工 1式
概算工事規模 200百万円から300百万円 (C等級)

- 5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-454 工事名 小勝田道路改良工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 秋田県仙北市
3) 工期: 約8ヶ月
4) 工事概要: 道路土工
掘削 V=40,000m³、路体盛土 V=2,000m³
擁壁工 1式
排水構造物工 1式
概算工事規模 200百万円から300百万円 (C等級)

- 5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-455 工事名 新屋地区道路改良工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 秋田県秋田市

- 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路土工
 掘削 V=56,000m³、路体盛土 V=3,000m³
 法面工 1式
 排水構造物工 1式
 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-456 工 事 名 白幡森道路改良工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
 3) 工 期: 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路土工
 路体盛土 V=50,000m³
 現場打ち函渠工 N=2基
 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-457 工 事 名 院内道路改良工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県にかほ市
 3) 工 期: 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路土工
 路体盛土 V=62,000m³
 現場打ち函渠工 N=2基
 排水構造物工 1式
 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-458 工 事 名 中谷地道路改良工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県にかほ市
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路土工
 路体盛土 V=68,000m³
 現場打ち函渠工 N=1基
 排水構造物工 1式
 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-459 工 事 名 浜田地区道路改良工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県秋田市
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路土工
 掘削 V=48,000m³、路体盛土 V=3,000m³
 法面工 1式
 排水構造物工 1式
 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-460 工 事 名 子吉川大沢川排水樋門補修工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県由利本荘市
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: 樋門補修 1箇所
 小型水門(製作・据付) 1門
 概算工事規模 60百万円から100百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-461 工 事 名 仙岩地区道路構造物改修工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県仙北市～秋田県仙北市
 3) 工 期: 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要: L型擁壁工 L=280m
 下層路盤工 A=2,000m²
 アスファルト舗装工 A=1,750m²
 コンクリート舗装工 A=1,600m²
 概算工事規模 100百万円から200百万円(C等級)
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-462 工 事 名 角館国道管内橋梁補修工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県大仙市～秋田県仙北市
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: 落橋防止装置設置 1式
 変位制限装置設置 1式
 伸縮継手交換 1式
 概算工事規模 100百万円から200百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-463 工 事 名 国道7号管内橋梁補修工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県にかほ市～秋田県秋田市
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: 防錆処理工 1式
 防水工 1式
 伸縮継手交換 1式
 防護柵更新 1式
 概算工事規模 100百万円から200百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-464 工 事 名 国道13号管内橋梁補修工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県大仙市～秋田県秋田市
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: 床版補強工 1式
 高欄更新 1式
 防水工 1式
 概算工事規模 100百万円から200百万円

- 5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-465 工 事 名 本荘・秋田国道管内構造物補修工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 秋田県由利本荘市～秋田県秋田市
3) 工 期: 約7ヶ月
4) 工 事 概 要: 排水ボーリング工 1式
蛇かご工 1式
連続繊維吹付工 1式
概算工事規模 60百万円から100百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-466 工 事 名 角館国道管内構造物補修工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 秋田県仙北市～秋田県仙北市
3) 工 期: 約7ヶ月
4) 工 事 概 要: 流路工 1式
かごマット工 1式
概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-467 工 事 名 土崎港地区電線共同溝工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 秋田県秋田市
3) 工 期: 約6ヶ月
4) 工 事 概 要: 電線共同溝
・L=300m
概算工事規模100百万円から200百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-468 工 事 名 本荘地区歩道工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 秋田県にかほ市～秋田県由利本荘市
3) 工 期: 約5ヶ月
4) 工 事 概 要: 組立歩道工事
・L=500m
概算工事規模 60百万円から100百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-469 工 事 名 秋田国道交通安全対策工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 秋田県秋田市～秋田県秋田市
3) 工 期: 約5ヶ月
4) 工 事 概 要: 交通安全対策工事
・3箇所
概算工事規模 60百万円から100百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-470 工 事 名 勝手地区歩道工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県由利本荘市
 3) 工 期: 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要: 歩道工事
 ・L=700m
 概算工事規模 60百万円から100百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-471 工 事 名 秋田46号道路照明設備外維持修繕工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県秋田市～秋田県仙北市
 3) 工 期: 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要: ランプ取替(高所, トンネル内, 地上作業)1式、
 安定器取替(地上作業)1式、
 自動点滅器取替(高所作業)1式、
 道路照明灯建替 1式、点検・調査、移動費 1式
 概算工事規模30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[湯沢河川国道事務所]

1-472 工 事 名 玉川橋旧橋撤去工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県大仙市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 橋脚取壊し N=4基、護床工 1式
 仮設工 1式、仮棧橋 1式
 概算工事規模60百万円から100百万円(C等級)
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-473 工 事 名 沖田地区防雪柵工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県大仙市
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: 防雪柵設置 L=600m
 概算工事規模100百万円から200百万円(C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-474 工 事 名 高花道路改良工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県大仙市
 3) 工 期: 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要: 横断函渠 L=40m、盛土工 V=約10,000m³
 迂回路工 1式
 概算工事規模100百万円から200百万円(C等級)
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-475 工 事 名 雄物川上流平鹿地区河川維持工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
 2) 工事場所: 秋田県横手市
 3) 工期: 約 12ヶ月
 4) 工事概要: 堤防除草工 1式
 天端補修 1式
 水閘門操作員待機所設置 1式
 出水時・地震時情況把握 1式
 概算工事規模300万円から600万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-476 工事名 雄物川上流皆瀬川地区河川維持工事
 1) 工事種別: 維持修繕工事
 2) 工事場所: 秋田県横手市
 3) 工期: 約 12ヶ月
 4) 工事概要: 堤防除草工 1式
 芝張替工 1式
 天端補修 1式
 水閘門操作員待機所設置 1式
 出水時・地震時情況把握 1式
 概算工事規模600万円から1000万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-477 工事名 雄物川上流大曲地区河川維持工事
 1) 工事種別: 維持修繕工事
 2) 工事場所: 秋田県大仙市
 3) 工期: 約 12ヶ月
 4) 工事概要: 堤防除草工 1式
 芝張替工 1式
 天端補修 1式
 出水時・地震時情況把握 1式
 内水排除等作業 1式
 概算工事規模300万円から600万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-478 工事名 雄物川上流愛宕地区導水施設工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 秋田県湯沢市
 3) 工期: 約 8ヶ月
 4) 工事概要: 導水施設工
 ・機場本体工 1式
 ・機場上屋 1式
 概算工事規模200万円から300万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-479 工事名 雄物川上流中野々目地区外導水路工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 秋田県湯沢市
 3) 工期: 約 8ヶ月
 4) 工事概要: 導水路設置
 導水路工 函渠工(プレキャスト) L=300m
 概算工事費規模1000万円から2000万円(C等級)

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-480 工 事 名 雄物川上流幡野弁天堰左岸部外撤去工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 秋田県湯沢市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 河川構造物撤去工
仮締切工 1式、樋門撤去 1式
堰本体取壊し工 1式、根固めブロック撤去1式
概算工事費規模 100百万円から200百万円(C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-481 工 事 名 院内小沢橋上部工工事
1) 工 事 種 別: プレストレスト・コンクリート工事
2) 工 事 場 所: 秋田県湯沢市
3) 工 期: 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要: 単純PCコンポ橋 L=30m 4本
概算工事規模 100百万円から200百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-482 工 事 名 玉川橋護岸工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 秋田県大仙市
3) 工 期: 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要: 土工 1式、護岸工 L=150m
伸縮装置設置 L=7.5m
概算工事規模 100百万円から200百万円(C等級)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-483 工 事 名 中野道路改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 秋田県大仙市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 路体盛土工 V=約20,000m³
排水工 1式
概算工事規模 100百万円から200百万円(C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-484 工 事 名 成瀬ダム国道付替改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 秋田県雄勝郡東成瀬村
3) 工 期: 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要: 道路土工
掘削工 V=約50,000m³
盛土工 V=約20,000m³
場所打函渠工 1式
排水工 1式
概算工事規模 100百万円から200百万円(C等級)
5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-485 工事名 成瀬ダム国道付替1号トンネル舗装工事

1) 工事種別: セメント・コンクリート舗装工事
2) 工事場所: 秋田県雄勝郡東成瀬村
3) 工期: 約9ヶ月
4) 工事概要: コンクリート舗装工

路盤工 A=約10,500m²

C_o舗装工 A=約10,500m²

側溝工 L=約3,000m

配管工 1式

概算工事規模 200百万円から300百万円

(主要建設資材需要見込み量)

(1) 生コン 約2,000m³

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-486 工事名 成瀬ダム上流迂回路改良工事

1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 秋田県雄勝郡東成瀬村
3) 工期: 約7ヶ月
4) 工事概要: 道路土工

掘削工 V=約15,000m³

盛土工 V=約10,000m³

法面工 1式

排水工 1式

概算工事規模 60百万円から100百万円(C等級)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-487 工事名 八幡平山系先達川第2砂防えん堤工事

1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 秋田県仙北市
3) 工期: 約5ヶ月
4) 工事概要: ・砂防えん堤 1式

・法面工 1式

概算工事規模 100百万円から200百万円(C等級)

(主要建設材料見込み)

・コンクリート 6,800m³

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-488 工事名 八幡平山系先達川砂防えん堤改良関連工事

1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 秋田県仙北市
3) 工期: 約5ヶ月
4) 工事概要: ・砂防えん堤 1式

・仮設歩道工 1式

概算工事規模 60百万円から100百万円(C等級)

(主要建設材料見込み)

・コンクリート 900m³

・ソイルセメント 200m³

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-489 工 事 名 成瀬ダム調査横坑工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県雄勝郡東成瀬村
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 調査横坑
 横坑掘削 L=100m 支保工 1式 仮設工 1式
 概算工事規模 30百万円から60百万円 (D等級)
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-490 工 事 名 雄物川上流湯沢地区河川維持工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県雄勝郡羽後町～秋田県湯沢市
 3) 工 期: 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 堤防除草工 1式
 芝張替工 1式
 天端補修 1式
 高水敷伐開 1式
 出水時・地震時情況把握 1式
 概算工事規模 100百万円から200百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-491 工 事 名 雄物川中流部・玉川地区河川維持工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県大仙市
 3) 工 期: 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 堤防除草工 1式
 天端補修 1式
 水閘門操作員待機所設置 1式
 出水時・地震時情況把握 1式
 概算工事規模 60百万円から100百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-492 工 事 名 湯沢国道維持工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 山形県最上郡真室川町～秋田県横手市
 3) 工 期: 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路維持 1式
 道路修繕 1式
 除雪 1式
 概算工事規模 200百万円から300百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-493 工 事 名 大曲国道維持工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県横手市～秋田県大仙市
 3) 工 期: 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路維持 1式
 道路修繕 1式
 除雪 1式
 概算工事規模 200百万円から300百万円

- 5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-494 工事名 湯沢国道管内区画線工事
1) 工事種別: 塗装工事
2) 工事場所: 山形県最上郡真室川町～秋田県横手市
3) 工期: 約4ヶ月
4) 工事概要: 区画線 1式
概算工事規模30百万円未満
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-495 工事名 大曲国道管内区画線工事
1) 工事種別: 塗装工事
2) 工事場所: 秋田県横手市～秋田県大仙市
3) 工期: 約4ヶ月
4) 工事概要: 区画線 1式
概算工事規模30百万円未満
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-496 工事名 安田横断歩道橋損傷復旧工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 秋田県横手市
3) 工期: 約3ヶ月
4) 工事概要: 主桁復旧 0.4t
仮設工 1式
概算工事規模30百万円未満
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-497 工事名 湯沢管内橋梁補修工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 秋田県横手市～秋田県大仙市
3) 工期: 約6ヶ月
4) 工事概要: 断面修復 一式
橋面防水工 A=1,640m²
アスファルト舗装工 A=1,640m²
伸縮装置取替・補修 L=98m
支承補修 4箇所
概算工事規模30百万円から60百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-498 工事名 十文字地区歩道工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 秋田県横手市
3) 工期: 約6ヶ月
4) 工事概要: 歩道設置 L=400m
歩道舗装 A=1,500m²
排水工 一式
道路附属物施設工 一式
概算工事規模60百万円から100百万円(C等級)
5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-499 工事名 北楯岡地区歩道補修工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 秋田県大仙市
3) 工期: 約 6ヶ月
4) 工事概要: 歩道補修 L=1,000m
歩道舗装 A=2,100m²
排水工 一式
概算工事規模 60百万円から100百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-500 工事名 婦気地区歩道補修工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 秋田県横手市
3) 工期: 約 6ヶ月
4) 工事概要: 歩道補修 L=520m
歩道舗装 A=5,500m²
排水工 一式
概算工事規模 60百万円から100百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-501 工事名 峰吉川地区防災対策工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 秋田県大仙市
3) 工期: 約 6ヶ月
4) 工事概要: 歩道舗装 A=1,000m²
法面工 A=440m²
軽量盛土工 V=34m³
排水工 一式
道路付属物施設工 一式
概算工事規模 60百万円から100百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-502 工事名 湯沢地区電源設備工事
1) 工事種別: 受変電設備工事
2) 工事場所: 秋田県湯沢市
3) 工期: 約 6ヶ月
4) 工事概要: 発電設備 (62.5kVA) 1台
電源盤 1面
概算工事規模 30百万円から60百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-503 工事名 湯沢管内情報通信設備設置工事
1) 工事種別: 通信設備工事
2) 工事場所: 秋田県湯沢市～秋田県仙北市
3) 工期: 約 8ヶ月
4) 工事概要: CCTVカメラ 3台
遠隔監視制御設備 1式
気象観測設備 1式

- 5) 入札予定時期: 概算工事規模 100 百万円から 200 百万円
第 1 四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-504 工 事 名 湯沢管内道路情報表示設備設置工事
1) 工 事 種 別: 通信設備工事
2) 工 事 場 所: 秋田県湯沢市～秋田県大仙市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 道路情報表示設備(NHL-3) 3面
気象観測設備 1式
概算工事規模 100 百万円から 200 百万円
5) 入札予定時期: 第 1 四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-505 工 事 名 雄物川上流ゲート設備修繕工事
1) 工 事 種 別: 機械設備工事
2) 工 事 場 所: 秋田県湯沢市～秋田県大仙市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: ゲート戸当修繕 9ヶ所
付属設備修繕 6ヶ所
概算工事規模 30 百万円未満
5) 入札予定時期: 第 2 四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[能代河川国道事務所]

- 1-506 工 事 名 米代川麻生築堤工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 秋田県能代市
3) 工 期: 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要: 築堤盛土 V=約10,000m³ 大型ブロック積 A=約1,000m²、
排水工 一式
概算工事規模 100 百万円から 200 百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第 2 四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-507 工 事 名 米代川七座築堤工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 秋田県能代市
3) 工 期: 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要: 大型ブロック積 A=約3,000m²、築堤盛土 V=約3,000m³
排水工 一式
概算工事規模 100 百万円から 200 百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第 2 四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-508 工 事 名 米代川小繫樋門工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 秋田県能代市
3) 工 期: 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要: 排水樋門 1基
本土工 1式 基礎工 1式
概算工事規模 100 百万円から 200 百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第 2 四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-509 工 事 名 米代川小繋築堤工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県能代市
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: 築堤盛土 V=約10,000m³ 排水工 一式
 概算工事規模60百万円から100百万円(C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-510 工 事 名 米代川麻生第一樋門工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県能代市
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: 排水樋門 1基
 本土工 1式 基礎工 1式
 概算工事規模60百万円から100百万円(C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-511 工 事 名 米代川麻生第二樋門工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県能代市
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: 排水樋門 1基
 本土工 1式 基礎工 1式
 概算工事規模60百万円から100百万円(C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-512 工 事 名 米代川産物地区掘削工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県能代市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 河道掘削 V=約40,000m³
 概算工事規模100百万円から200百万円(C等級)
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-513 工 事 名 米代川稗柄地区掘削工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県能代市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 河道掘削 V=約50,000m³
 概算工事規模100百万円から200百万円(C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-514 工 事 名 米代川上流高水敷整備工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県大館市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 管理用通路舗装 A=約8,000m² 張芝 A= 2,000m²

- 排水工 一式 堤防舗装 A=約7,000m² 伐採 一式
概算工事規模60百万円から100百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-515 工 事 名 米代川能代地区高水敷整備工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 秋田県能代市
3) 工 期: 約6ヶ月
4) 工 事 概 要: 伐木除根 A=約200,000m² 高水敷整備工 1式
概算工事規模60百万円から100百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-516 工 事 名 米代川切石護岸工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 秋田県能代市
3) 工 期: 約6ヶ月
4) 工 事 概 要: 護岸 A=約3,500m²、基礎工 一式
護岸補修 A=3,500m²
概算工事規模100百万円から200百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-517 工 事 名 大沢地区法面工事
1) 工 事 種 別: 法面処理工事
2) 工 事 場 所: 秋田県北秋田市
3) 工 期: 約6ヶ月
4) 工 事 概 要: 植生基材吹付け 1,000m²
アンカー工 156本
概算工事規模100百万円から200百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-518 工 事 名 大子内地区法面工事
1) 工 事 種 別: 法面処理工事
2) 工 事 場 所: 秋田県北秋田市
3) 工 期: 約6ヶ月
4) 工 事 概 要: 客土吹付け 40,000m²
概算工事規模30百万円から60百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-519 工 事 名 出川地区道路改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 秋田県大館市
3) 工 期: 約6ヶ月
4) 工 事 概 要: 切土工 10,000m³
盛土工 3,000m³
函渠工 1基
概算工事規模60百万円から100百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-520 工 事 名 上野道上地区道路改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 秋田県大館市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 盛土工 30,000m³
排水工 1式
概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-521 工 事 名 櫃崎地区道路改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 秋田県大館市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 盛土工 30,000m³
排水工 1式
概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-522 工 事 名 櫃崎地区法面工事
1) 工 事 種 別: 法面処理工事
2) 工 事 場 所: 秋田県大館市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 客土吹付け 40,000m²
概算工事規模 30百万円から60百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-523 工 事 名 大館西道路立入防止柵工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 秋田県大館市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 立入防止柵 5,000m
概算工事規模 60百万円から100百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-524 工 事 名 沼館地区道路改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 秋田県大館市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 盛土工 50,000m³
排水工 1式
概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 購入土 約5万m³
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-525 工 事 名 松木地区道路改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 秋田県大館市

- 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 盛土工 40,000m³ 排水工 1式
 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) 購入土 約 4万m³
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-526 工 事 名 下大留地区道路改良工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県大館市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 盛土工 25,000m³ 函渠工 1基 排水工 1式
 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) 購入土 約 2.5万m³
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-527 工 事 名 獅子ヶ森交差点舗装工事
 1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県大館市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 切削工 2,500m² アスファルト舗装工 2,500m³ 排水工 1式
 概算工事規模 30百万円から50百万円 (B等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-528 工 事 名 中台地区道路改良工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県大館市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 軽量盛土工 (FCB) 9,000m³
 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) セメント 約 27百 t
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-529 工 事 名 大川目沢橋仮橋撤去工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県大館市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 仮橋撤去工 1式
 概算工事規模 60百万円から100百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-530 工 事 名 小坂地区トンネル舗装工事
 1) 工 事 種 別: セメント・コンクリート舗装工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県大館市～秋田県鹿角郡小坂町
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 路盤工 A=16,000m²
 コンクリート舗装 A=16,000m²

概算工事規模 200百万円から300百万円
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 生コン 約 4千m³

- 5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-531 工 事 名 米代川大館地区維持工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 秋田県大館市
3) 工 期: 約 36ヶ月
4) 工 事 概 要: 除草工 3,000千m²
堤防養生工 150千m²
管理用通路補修工 20千m²
高水敷樹木伐採工 300千m²
出水時等状況把握業務 1式
概算工事規模200百万円から300百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-532 工 事 名 米代川北秋田地区維持工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 秋田県北秋田市
3) 工 期: 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要: 除草工 1,070千m²
堤防養生工 44千m²
管理用通路補修工 7千m²
高水敷樹木伐採工 90千m²
出水時等状況把握業務 1式
概算工事規模60百万円から100百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-533 工 事 名 米代川二ツ井地区維持工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 秋田県能代市
3) 工 期: 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要: 除草工 800千m²
堤防養生工 70千m²
管理用通路補修工 2千m²
高水敷樹木伐採工 40千m²
出水時等状況把握業務 1式
概算工事規模60百万円から100百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-534 工 事 名 米代川能代地区維持工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 秋田県能代市
3) 工 期: 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要: 除草工 1,070千m²
堤防養生工 3千m²
管理用通路補修工 4千m²
高水敷樹木伐採工 70千m²
出水時等状況把握業務 1式
概算工事規模60百万円から100百万円

- 5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-535 工 事 名 大館国道維持工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 秋田県北秋田市～秋田県大館市
3) 工 期: 約12ヶ月
4) 工 事 概 要: 道路維持 1式
道路修繕 1式
除雪 1式
概算工事費 100百万円から200百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-536 工 事 名 能代国道維持工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 秋田県山本郡三種町～秋田県能代市
3) 工 期: 約12ヶ月
4) 工 事 概 要: 道路維持 1式
道路修繕 1式
除雪 1式
概算工事費 100百万円から200百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-537 工 事 名 大館管内道路照明維持修繕工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 秋田県北秋田市～秋田県大館市
3) 工 期: 約12ヶ月
4) 工 事 概 要: 照明維持 1式
概算工事費 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-538 工 事 名 能代管内道路照明維持修繕工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 秋田県山本郡三種町～秋田県能代市
3) 工 期: 約12ヶ月
4) 工 事 概 要: 照明維持 1式
概算工事費 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-539 工 事 名 大館管内区画線工事
1) 工 事 種 別: 塗装工事
2) 工 事 場 所: 秋田県北秋田市～秋田県大館市
3) 工 期: 約3ヶ月
4) 工 事 概 要: 区画線 1式
概算工事費 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-540 工 事 名 能代管内区画線工事

- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 秋田県山本郡三種町～秋田県能代市
- 3) 工期: 約 3ヶ月
- 4) 工事概要: 区画線 1式
概算工事費 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-541 工事名 能代地区防雪柵工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
 - 2) 工事場所: 秋田県能代市
 - 3) 工期: 約 6ヶ月
 - 4) 工事概要: 防雪柵更新 L=400
概算工事費 60百万円から100百万円 (C等級)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-542 工事名 荒屋敷地区防雪柵工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
 - 2) 工事場所: 秋田県山本郡三種町
 - 3) 工期: 約 6ヶ月
 - 4) 工事概要: 防雪柵更新 L=350
概算工事費 60百万円から100百万円 (C等級)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-543 工事名 能代管内画像監視設備設置工事
- 1) 工事種別: 通信設備工事
 - 2) 工事場所: 秋田県能代市～秋田県大館市
 - 3) 工期: 約 6ヶ月
 - 4) 工事概要: CCTV 2基
概算工事費 30百万円から60百万円
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-544 工事名 能代管内道路情報設備設置工事
- 1) 工事種別: 通信設備工事
 - 2) 工事場所: 秋田県山本郡三種町～秋田県能代市
 - 3) 工期: 約 6ヶ月
 - 4) 工事概要: 情報板 2基
気象観測装置更新 1式
概算工事費 100百万円から200百万円
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-545 工事名 ニツ井地区構造物補修工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
 - 2) 工事場所: 秋田県能代市
 - 3) 工期: 約 5ヶ月
 - 4) 工事概要: 集水井 1式
法面補修 1式
概算工事費 60百万円から100百万円 (C等級)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-546 工 事 名 能代管内橋梁補修工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県能代市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 橋梁補修 1式
 検査路 1式
 概算工事費 60百万円から100百万円
 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-547 工 事 名 大館管内橋梁補修工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県北秋田市～秋田県大館市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 橋梁補修 1式
 検査路 1式
 概算工事費 60百万円から100百万円
 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-548 工 事 名 大館管内防災工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県北秋田市～秋田県大館市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: ロックフェンス 1式
 概算工事費 60百万円から100百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-549 工 事 名 赤湯橋下部工工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県大館市
 3) 工 期: 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要: 橋台 2基
 概算工事費 100百万円から200百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第 1 四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-550 工 事 名 矢立峠橋上部工工事
 1) 工 事 種 別: 鋼橋上部工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県大館市
 3) 工 期: 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要: 鋼橋製作 1式
 架設 1式
 概算工事費 200百万円から300百万円 (A等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) 鋼材 約300 t
 5) 入札予定時期: 第 1 四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-551 工 事 名 檜原地区改良工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事

- 2) 工事場所: 秋田県大館市
 3) 工期: 約 10ヶ月
 4) 工事概要: 土工 1式
 補強土壁 1式
 概算工事費 100百万円から200百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[森吉山ダム工事事務所]

- 1-552 工事名 森吉山ダム場内整備工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 秋田県北秋田市
 3) 工期: 約 9ヶ月
 4) 工事概要: A s 舗装 A=約2,000m²
 ガートレール設置 L=約500m
 立木伐採 A=約150,000m²
 雑工事 一式
 概算工事規模60百万円から100百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-553 工事名 森吉山ダム洪水吐ゲート上屋設置工事
 1) 工事種別: 建築工事
 2) 工事場所: 秋田県北秋田市
 3) 工期: 約 5ヶ月
 4) 工事概要: 上屋設置
 鉄骨造、平屋建て、A=40.3m²
 概算工事規模30百万円未満 (D等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-554 工事名 森吉山ダム網場据付工事
 1) 工事種別: 機械設備工事
 2) 工事場所: 秋田県北秋田市
 3) 工期: 約 5ヶ月
 4) 工事概要: 網場据付工 一式
 概算工事規模30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-555 工事名 森吉山ダム河道整備工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 秋田県北秋田市
 3) 工期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: 掘削工 約27,400m³
 残土処理工 約27,400m³
 概算工事規模100百万円から200百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-556 工事名 森吉山ダム水質自動監視設備設置工事
 1) 工事種別: 通信設備工事
 2) 工事場所: 秋田県北秋田市
 3) 工期: 約 5ヶ月

- 4) 工事概要: 水質自動監視設備設置 一式
概算工事規模 60百万円から100百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-557 工事名 森吉山ダム総合気象観測装置設置工事
1) 工事種別: 通信設備工事
2) 工事場所: 秋田県北秋田市
3) 工期: 約5ヶ月
4) 工事概要: 気象観測装置設置 一式
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[山形河川国道事務所]

- 1-558 工事名 最上川上流谷地地区堤防強化工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 山形県西村山郡河北町
3) 工期: 約9ヶ月
4) 工事概要: 築堤盛土 V=7,000m³
堤脚ドレーン工 L=240m
概算工事規模 60百万円から100百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-559 工事名 最上川上流長井地区等工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 山形県長井市～山形県西村山郡朝日町
3) 工期: 約9ヶ月
4) 工事概要: 築堤盛土 V=4,000m³
親水護岸 L=20m
フットパス L=5,000m
概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-560 工事名 山形河川国道事務所設備修繕工事
1) 工事種別: 暖冷房衛生設備工事
2) 工事場所: 山形県山形市
3) 工期: 約5ヶ月
4) 工事概要: 空調設備配管改修 1式
概算工事規模 30百万円未満 (C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-561 工事名 寒河江出張所改修工事
1) 工事種別: 建築工事
2) 工事場所: 山形県寒河江市
3) 工期: 約3ヶ月
4) 工事概要: 鉄骨造 平屋建 50m²
概算工事規模 30百万円未満 (D等級)

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-562 工事名 最上川上流村山地区河川維持工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 山形県村山市～山形県天童市
3) 工期: 約12ヶ月
4) 工事概要: 堤防除草 A=978,000m²
伐木除根工 A=39,000m²
芝張替工 A=7,000m²
水質事故対応 1式
緊急防災 1式
概算工事規模 60百万円から100百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-563 工事名 最上川上流寒河江地区河川維持工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 山形県西村山郡河北町～山形県西村山郡河北町
3) 工期: 約12ヶ月
4) 工事概要: 堤防除草 A=894,000m²
伐木除根工 A=12,000m²
芝張替工 A=8,000m²
水質事故対応 1式
緊急防災 1式
概算工事規模 60百万円から100百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-564 工事名 最上川上流白鷹地区河川維持工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 山形県西置賜郡白鷹町～山形県西置賜郡白鷹町
3) 工期: 約12ヶ月
4) 工事概要: 堤防除草 A=1,069,000m²
伐木除根工 A=60,000m²
芝張替工 A=5,000m²
水質事故対応 1式
緊急防災 1式
概算工事規模 60百万円から100百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-565 工事名 最上川上流長井地区河川維持工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 山形県西置賜郡白鷹町～山形県西置賜郡白鷹町
3) 工期: 約12ヶ月
4) 工事概要: 堤防除草 A=628,000m²
伐木除根工 A=80,000m²
芝張替工 A=9,000m²
水質事故対応 1式
緊急防災 1式
概算工事規模 60百万円から100百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-566 工 事 名 最上川上流南陽地区河川維持工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 山形県東置賜郡川西町～山形県東置賜郡川西町
 3) 工 期: 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 堤防除草 A=1,626,000m²
 伐木除根工 A=2,000m²
 芝張替工 A=11,000m²
 水質事故対応 1式
 緊急防災 1式
 内水排除作業 1式
 概算工事規模 60百万円から100百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-567 工 事 名 最上川上流米沢地区河川維持工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 山形県東置賜郡高畠町～山形県東置賜郡高畠町
 3) 工 期: 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 堤防除草 A=1,295,000m²
 伐木除根工 A=8,000m²
 芝張替工 A=6,000m²
 水質事故対応 1式
 緊急防災 1式
 内水排除作業 1式
 概算工事規模 60百万円から100百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-568 工 事 名 最上川上流山形地区河川維持工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 山形県天童市～山形県山形市
 3) 工 期: 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 堤防除草 A=1,310,000m²
 伐木除根工 A=40,000m²
 芝張替工 A=6,000m²
 水質事故対応 1式
 緊急防災 1式
 内水排除作業 1式
 概算工事規模 60百万円から100百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-569 工 事 名 荻袋地区道路改良工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 山形県尾花沢市
 3) 工 期: 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路土工
 盛土V=約70,000m³
 概算工事規模100百万円から200百万円(C等級)
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-570 工 事 名 丹生川橋床版工工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事

- 2) 工事場所: 山形県尾花沢市
 3) 工期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: R C床版
 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) 鉄筋250t
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-571 工事名 松本こ道橋上部工工事
 1) 工事種別: プレストレスト・コンクリート工事
 2) 工事場所: 山形県新庄市
 3) 工期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: プレテンションPC単純床版桁 L=21.4m 16本
 概算工事規模300百万円から600百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-572 工事名 米沢道路改良工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 山形県米沢市
 3) 工期: 約 8ヶ月
 4) 工事概要: 道路土工
 盛土V=約70,000m3
 概算工事規模100百万円から200百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-573 工事名 米沢道路舗装工事
 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
 2) 工事場所: 山形県米沢市
 3) 工期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: AS舗装工 約10,000m2
 概算工事規模80百万円から120百万円 (B等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) AS4,200t
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-574 工事名 万世道路舗装工事
 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
 2) 工事場所: 山形県米沢市
 3) 工期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: AS舗装工 約10,000m2
 概算工事規模80百万円から120百万円 (B等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) AS4,200t
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-575 工事名 栃屋交差点整備工事
 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
 2) 工事場所: 山形県上山市
 3) 工期: 約 6ヶ月

- 4) 工事概要: AS舗装工 約11,000m2
概算工事規模80百万円から120百万円(B等級)
(主要建設資材需要見込み量)
(1) AS4,600t
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-576 工事名 上ノ山地区道路舗装工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 山形県上山市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: AS舗装工 約10,000m2
概算工事規模80百万円から120百万円(B等級)
(主要建設資材需要見込み量)
(1) AS4,000t
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-577 工事名 上山地区標識設置工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 山形県上山市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 標識設置 1式
概算工事規模30百万円から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-578 工事名 川樋地区交差点舗装工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 山形県南陽市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: AS舗装工 約11,000m2
概算工事規模80百万円から120百万円(B等級)
(主要建設資材需要見込み量)
(1) AS4,600t
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-579 工事名 元中山道路舗装工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 山形県南陽市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: AS舗装工 約10,000m2
概算工事規模80百万円から120百万円(B等級)
(主要建設資材需要見込み量)
(1) AS4,200t
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-580 工事名 金神林道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県上山市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 道路土工

- 盛土V=約90,000m3
概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-581 工 事 名 早乙女地下道設置工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 山形県山形市
3) 工 期: 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要: 函渠工 1基 (地下横断歩道)
概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-582 工 事 名 野呂川橋下部工工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 山形県山形市
3) 工 期: 約 10ヶ月
4) 工 事 概 要: 橋梁下部工
橋台 N=2基
旧橋撤去 (下部工) 1式
概算工事規模 200百万円から300百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-583 工 事 名 羽入地区道路改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 山形県東根市
3) 工 期: 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要: 道路土工
盛土V=約100,000m3
概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-584 工 事 名 大石田北部道路改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 山形県北村山郡大石田町
3) 工 期: 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要: 道路土工
掘削V=約40,000m3
盛土V=約40,000m3
概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-585 工 事 名 大石田中部道路改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 山形県北村山郡大石田町
3) 工 期: 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要: 道路土工
掘削V=約40,000m3
盛土V=約40,000m3
概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)

- 5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-586 工 事 名 金谷橋下部工工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 山形県米沢市
3) 工 期: 約7ヶ月
4) 工 事 概 要: 橋梁下部工
橋台 N=2基
概算工事規模100百万円から200百万円(C等級)
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-587 工 事 名 刈安地区道路改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 山形県米沢市
3) 工 期: 約9ヶ月
4) 工 事 概 要: 道路土工
盛土V=約90,000m³
概算工事規模100百万円から200百万円(C等級)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-588 工 事 名 米沢国道東地区維持工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 山形県米沢市～山形県南陽市
3) 工 期: 約12ヶ月
4) 工 事 概 要: 米沢13号経常維持、除雪
概算工事規模100百万円から200百万円
(主要建設資材需要見込み量)
・アスファルト合材 W=2,300t
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-589 工 事 名 米沢国道中地区維持工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 山形県西置賜郡飯豊町～山形県南陽市
3) 工 期: 約12ヶ月
4) 工 事 概 要: 米沢113号経常維持、除雪
概算工事規模100百万円から200百万円
(主要建設資材需要見込み量)
・アスファルト合材 W=1,100t
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-590 工 事 名 米沢国道西地区維持工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡飯豊町
3) 工 期: 約12ヶ月
4) 工 事 概 要: 米沢113号経常維持、除雪
概算工事規模100百万円から200百万円
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 W=1,600t
5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-591 工事名 山形国道南地区維持工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 山形県上山市～山形県山形市
3) 工期: 約 12ヶ月
4) 工事概要: 山形13, 112号経常維持、除雪
概算工事規模 100百万円から200百万円
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 W=1, 500t
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-592 工事名 山形国道北地区維持工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 山形県山形市～山形県東根市
3) 工期: 約 12ヶ月
4) 工事概要: 山形13, 48号経常維持、除雪
概算工事規模 100百万円から200百万円
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 W=1, 400t
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-593 工事名 寒河江国道東地区維持工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 山形県東村山郡中山町～山形県西村山郡西川町
3) 工期: 約 12ヶ月
4) 工事概要: 寒河江112号経常維持、除雪
概算工事規模 60百万円から100百万円
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 W=1, 100t
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-594 工事名 寒河江国道西地区維持工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町
3) 工期: 約 12ヶ月
4) 工事概要: 西川112号経常維持、除雪
概算工事規模 100百万円から200百万円
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 W=1, 800t
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-595 工事名 尾花沢国道南地区維持工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 山形県東根市～山形県最上郡舟形町
3) 工期: 約 12ヶ月
4) 工事概要: 尾花沢13号経常維持、除雪
概算工事規模 100百万円から200百万円
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 W=1, 100t

- 5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-596 工 事 名 尾花沢国道北地区維持工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 山形県最上郡最上町～山形県最上郡舟形町
3) 工 期: 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要: 最上47号経常維持、除雪
概算工事規模 100百万円から200百万円
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 W=500 t
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-597 工 事 名 新庄国道南地区維持工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 山形県最上郡舟形町～山形県新庄市
3) 工 期: 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要: 新庄13、新庄南BP47号経常維持、除雪
概算工事規模 100百万円から200百万円
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 W=1,800 t
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-598 工 事 名 新庄国道北地区維持工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 山形県最上郡金山町～山形県最上郡真室川町
3) 工 期: 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要: 金山13号経常維持、除雪
(概算工事規模 100百万円から200百万円)
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 W=1,500 t
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-599 工 事 名 新庄国道西地区維持工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 山形県最上郡舟形町～山形県最上郡戸沢村
3) 工 期: 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要: 新庄・戸沢47号経常維持、除雪
概算工事規模 100百万円から200百万円
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 W=2,300 t
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-600 工 事 名 山形河川国道管内道路清掃作業
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 山形県米沢市～山形県最上郡真室川町
3) 工 期: 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要: 山形河川国道事管内路面清掃等
概算工事規模 30百万円から60百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-601 工事名 西川地区橋梁補修工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町
3) 工期: 約 9ヶ月
4) 工事概要: 耐震補強工
・桁補強 1式・支点部補強板設置 1式
・落橋防止 1式
・支承交換 4基
概算工事規模 100百万円から200百万円
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材 約40t 支承 4基
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-602 工事名 月山沢地区橋梁補修工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町
3) 工期: 約 9ヶ月
4) 工事概要: 耐震補強工
・桁補強 1式・支点部補強板設置 1式
・制震ダンパー設置 8基
概算工事規模 200百万円から300百万円
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材 約50t 制震ダンパー 8基
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-603 工事名 最上地区橋梁補修工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 山形県最上郡最上町～山形県最上郡舟形町
3) 工期: 約 9ヶ月
4) 工事概要: 橋梁補修工
・下部工断面補修 1式・支承部補修 1式
・コンクリート桁補強(アウトケーブル) 42本
概算工事規模 100百万円から200百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-604 工事名 関山法面防災工事
1) 工事種別: 法面処理工事
2) 工事場所: 山形県東根市～山形県東根市
3) 工期: 約 9ヶ月
4) 工事概要: 落石防止工
・吹付法砕工 1式 ・吊柵工 1式
・ポケット式落石防護柵工 1式
・ロープネット工 1式
概算工事規模 100百万円から200百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-605 工事名 新庄管内構造物補修工事
1) 工事種別: 維持修繕工事

- 2) 工事場所: 山形県新庄市～山形県最上郡金山町
 3) 工期: 約 9ヶ月
 4) 工事概要: 橋梁補修工
 ・下部工断面補修 1式 上部工補修 1式
 ・高欄補修工 1式 橋面補修工 1式
 ・伸縮装置交換工 1式
 概算工事規模 100百万円から200百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-606 工事名 山形管内構造物補修工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 山形県山形市～山形県天童市
 3) 工期: 約 10ヶ月
 4) 工事概要: 橋梁補修工
 ・床板補修工 A=100m²
 ・下部工補修 1式 上部工補修 1式
 ・コンクリート巻立工 1式
 ・支承補修工 1式
 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-607 工事名 米沢国道13号舗装工事
 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
 2) 工事場所: 山形県東置賜郡高畠町～山形県南陽市
 3) 工期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: 切削・舗装工
 ・打換 約2,000m²
 ・切削舗装 約18,000m²
 概算工事規模 80百万円から120百万円 (B等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 W=2,000t
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-608 工事名 国道13号刈安地区舗装工事
 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
 2) 工事場所: 山形県米沢市～山形県米沢市
 3) 工期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: 切削・舗装工
 ・打換 約2,000m²
 ・切削舗装 約18,000m²
 概算工事規模 80百万円から120百万円 (B等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 W=2,000t
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-609 工事名 米沢国道113号舗装工事
 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
 2) 工事場所: 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町
 3) 工期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: 切削・舗装工
 ・打換 約2,200m²

- ・切削舗装 約15,000m²
- 概算工事規模80百万円から120百万円 (B等級)
- (主要建設資材需要見込み量)
- アスファルト合材 W=1,800t
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-610 工 事 名 尾花沢国道13号舗装工事
- 1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所: 山形県村山市～山形県村山市
 - 3) 工 期: 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要: 切削・舗装工
 - ・打換 約3,100m²
 - ・切削舗装(排水性) 約21,000m²
 - 概算工事規模120百万円から200百万円 (A等級)
 - (主要建設資材需要見込み量)
 - アスファルト合材 W=2,500t
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-611 工 事 名 尾花沢国道47号舗装工事
- 1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所: 山形県最上郡最上町～山形県最上郡最上町
 - 3) 工 期: 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要: 切削・舗装工
 - ・打換 約1,600m²
 - ・切削舗装 約11,000m²
 - 概算工事規模80百万円から120百万円 (B等級)
 - (主要建設資材需要見込み量)
 - アスファルト合材 W=1,300t
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-612 工 事 名 新庄国道47号舗装工事
- 1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所: 山形県新庄市～山形県新庄市
 - 3) 工 期: 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要: 切削・舗装工
 - ・打換 約2,400m²
 - ・切削舗装 約16,000m²
 - 概算工事規模80百万円から120百万円 (B等級)
 - (主要建設資材需要見込み量)
 - アスファルト合材 W=1,900t
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-613 工 事 名 寒河江国道112号舗装工事
- 1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所: 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町
 - 3) 工 期: 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要: 切削・舗装工
 - ・打換 約1,600m²
 - ・切削舗装 約11,000m²
 - 概算工事規模80百万円から120百万円 (B等級)
 - (主要建設資材需要見込み量)

- 5) 入札予定時期: アスファルト合材 W=1, 300t
第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-614 工 事 名 新庄国道区画線工事
1) 工 事 種 別: 塗装工事
2) 工 事 場 所: 山形県新庄市～山形県最上郡真室川町
3) 工 期: 約 4ヶ月
4) 工 事 概 要: ペイント式区画線 (水性) L=約12,000m
溶融式区画線 L=約11,000m
概算工事規模30百万円未満
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-615 工 事 名 尾花沢国道区画線工事
1) 工 事 種 別: 塗装工事
2) 工 事 場 所: 山形県東根市～山形県最上郡最上町
3) 工 期: 約 4ヶ月
4) 工 事 概 要: ペイント式区画線 (水性) L=約80,000m
溶融式区画線 L=約12,000m
概算工事規模30百万円未満
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-616 工 事 名 寒河江国道区画線工事
1) 工 事 種 別: 塗装工事
2) 工 事 場 所: 山形県東村山郡中山町～山形県西村山郡西川町
3) 工 期: 約 4ヶ月
4) 工 事 概 要: ペイント式区画線 (水性) L=約59,000m
溶融式区画線 L=約19,000m
高視認性区画線 L=約1,800m
概算工事規模30百万円未満
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-617 工 事 名 山形国道区画線工事
1) 工 事 種 別: 塗装工事
2) 工 事 場 所: 山形県上山市～山形県東根市
3) 工 期: 約 4ヶ月
4) 工 事 概 要: ペイント式区画線 (水性) L=約6,400m
溶融式区画線 L=約14,000m
概算工事規模30百万円未満
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-618 工 事 名 米沢国道区画線工事
1) 工 事 種 別: 塗装工事
2) 工 事 場 所: 山形県西置賜郡小国町～山形県南陽市
3) 工 期: 約 4ヶ月
4) 工 事 概 要: ペイント式区画線 (水性) L=約100,000m
溶融式区画線 L=約13,000m
概算工事規模30百万円未満
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-619 工 事 名 名木沢地区流雪溝工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 山形県尾花沢市
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: 流雪溝 L=約600m
 歩道舗装 A=約1,200m²
 概算工事規模 100百万円から200万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-620 工 事 名 村山大橋防護柵工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 山形県村山市
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: 橋梁用防護柵 L=約1,500m
 概算工事規模 100百万円から200万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-621 工 事 名 霞城地区電線共同溝工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 山形県山形市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路土工 1式
 電線管設置 L=150m
 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-622 工 事 名 寒河江管内歩道工事
 1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所: 山形県寒河江市～山形県西村山郡西川町
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: 切削オーバーレイ A=約5,000m²
 歩道舗装 A=約8,000m²
 ブロック積擁壁 A=約200m²
 縁石工 L=約4000m
 舗装撤去・取り壊し 1式
 概算工事規模 80百万円から120百万円 (B等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-623 工 事 名 米沢地区道路照明維持工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 山形県米沢市
 3) 工 期: 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 照明灯交換
 ランプ等交換
 概算工事規模 30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-624 工 事 名 山形地区道路照明維持工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 山形県山形市
 3) 工 期: 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 照明灯交換
 ランプ等交換
 概算工事規模 30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-625 工 事 名 寒河江地区道路照明維持工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 山形県寒河江市
 3) 工 期: 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 照明灯交換
 ランプ等交換
 概算工事規模 30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-626 工 事 名 尾花沢地区道路照明維持工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 山形県尾花沢市
 3) 工 期: 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 照明灯交換
 ランプ等交換
 概算工事規模 30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-627 工 事 名 新庄地区道路照明維持工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 山形県新庄市
 3) 工 期: 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 照明灯交換
 ランプ等交換
 概算工事規模 30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-628 工 事 名 村中橋架替工事
 1) 工 事 種 別: プレストレスト・コンクリート工事
 2) 工 事 場 所: 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町
 3) 工 期: 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要: PCコンクリート主桁 N=9本
 旧PC主桁撤去 1式 下部工補強 1式
 仮設工 1式
 概算工事費規模 200百万円から300百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-629 工 事 名 川井地区道路改良工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 山形県米沢市

- 3) 工 期: 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路土工
 盛土V=約25,000m3
 サンドマット工 27,000m3
 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-630 工 事 名 鳥木沢南地区道路改良工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 山形県北村山郡大石田町
 3) 工 期: 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路土工
 掘削V=約40,000m3
 盛土V=約40,000m3
 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-631 工 事 名 尾花沢地区下部工工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 山形県尾花沢市
 3) 工 期: 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要: 下部工
 橋台 1基
 橋脚 3基
 深礎杭 2本
 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) C_o約1,600m3
 (2) 鉄筋約100t
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-632 工 事 名 荻袋地区下部工工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 山形県尾花沢市
 3) 工 期: 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要: 下部工
 橋脚 4基
 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) C_o約1,800m3
 (2) 鉄筋約100t
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-633 工 事 名 西山こ道橋下部工工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 山形県新庄市
 3) 工 期: 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要: 下部工
 橋台 2基
 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
 (主要建設資材需要見込み量)

- (1) C 〇 約1,000m³
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-634 工 事 名 西山こ道橋上部工工事
1) 工 事 種 別: プレストレスト・コンクリート工事
2) 工 事 場 所: 山形県新庄市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: ポステンPC単純バルブT桁 L=26.3m 7本
概算工事規模60百万円から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-635 工 事 名 上ノ山地区道路改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 山形県上山市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 道路土工
切土V=約25,000m³
概算工事規模100百万円から200百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-636 工 事 名 西原地区道路舗装工事
1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所: 山形県上山市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: AS舗装工 約10,000m²
概算工事規模80百万円から120百万円 (B等級)
(主要建設資材需要見込み量)
(1) AS4,000t
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-637 工 事 名 大暮地区橋梁補修工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町
3) 工 期: 約 10ヶ月
4) 工 事 概 要: 耐震補強工
・桁補強1式・支点部補強板設置1式
・支承交換8基・制震ダンパー設置4基
概算工事規模200百万円から300百万円
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材 約30t 制震ダンパー4基 支承8基
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-638 工 事 名 大越川地区橋梁補修工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町
3) 工 期: 約 10ヶ月
4) 工 事 概 要: 耐震補強工
・落橋防止1式・塗装1式
・伸縮装置補修1式

概算工事規模 100百万円から200百万円
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材 約60t 落橋防止構造1式
伸縮装置1式

5) 入札予定時期:

第1四半期

6) その他:

本工事は、分任官契約により行う予定です。

[酒田河川国道事務所]

1-639 工 事 名

最上川下流酒田管内堤防除草及び維持工事

1) 工 事 種 別:

維持修繕工事

2) 工 事 場 所:

山形県酒田市～山形県東田川郡庄内町

3) 工 期:

約12ヶ月

4) 工 事 概 要:

堤防除草工635,000㎡、集草運搬処分842,000㎡
高水敷除草工52,000㎡、集草運搬処分40,500㎡
堤防養生工4,000㎡、伐木除根工28,000㎡
測帯設置工4箇所、根固ブロック製作100個
清掃工1式、雑工事1式、災害時等作業1式
河川状況把握業務1式

概算工事規模60百万円から100百万円

5) 入札予定時期:

第1四半期

6) その他:

本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-640 工 事 名

最上川下流飽海管内堤防除草及び維持工事

1) 工 事 種 別:

維持修繕工事

2) 工 事 場 所:

山形県酒田市～山形県最上郡戸沢村

3) 工 期:

約12ヶ月

4) 工 事 概 要:

堤防除草工444,000㎡、集草運搬処分637,000㎡
高水敷除草工16,000㎡、集草運搬処分29,000㎡
堤防養生工15,000㎡、伐木除根工16,000㎡
護岸補修工216㎡、川道埋塞土砂撤去10,500㎡
清掃工1式、雑工事1式、災害時等作業1式
河川状況把握業務1式

概算工事規模60百万円から100百万円

5) 入札予定時期:

第1四半期

6) その他:

本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-641 工 事 名

赤川管内下流堤防除草及び維持工事

1) 工 事 種 別:

維持修繕工事

2) 工 事 場 所:

山形県酒田市～山形県東田川郡三川町

3) 工 期:

約12ヶ月

4) 工 事 概 要:

堤防除草工1,069,000㎡、集草運搬処分477,000㎡
堤防養生工7,000㎡、伐木除根工4,000㎡
クロマツ維持管理1式、袋詰根固工600袋
清掃工1式、雑工事1式、災害時等作業1式
河川状況把握業務1式

概算工事規模60百万円から100百万円

5) 入札予定時期:

第1四半期

6) その他:

本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-642 工 事 名

赤川管内上流堤防除草及び維持工事

1) 工 事 種 別:

維持修繕工事

2) 工 事 場 所:

山形県鶴岡市

3) 工 期:

約12ヶ月

4) 工 事 概 要:

堤防除草工1,154,000㎡、集草運搬処分640,000㎡
高水敷除草工120,000㎡、集草運搬処分56,000㎡

- 堤防養生工18,000㎡、伐木除根工58,000㎡
 清掃工1式、雑工事1式、災害時等作業1式
 河川状況把握業務1式
 概算工事規模60百万円から100百万円
 第1四半期
- 5) 入札予定時期:
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-643 工 事 名 酒田国道維持工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 山形県酒田市～山形県飽海郡遊佐町
 3) 工 期: 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 構造物修繕工1式、防護柵修繕工1式、標識補修工1式、道路付属施設修繕工1式、舗装維持工1式、排水施設清掃工1式、排水施設清掃工1式、除草工1式、防雪柵設置・撤去1式、除雪工L=59.7km、緊急巡回1式、災害応急復旧等1式
 概算工事規模100百万円から200百万円
 第1四半期
 5) 入札予定時期:
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-644 工 事 名 鶴岡国道維持工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市～山形県東田川郡三川町
 3) 工 期: 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 構造物修繕工1式、防護柵修繕工1式、標識補修工1式、道路付属施設修繕工1式、舗装維持工1式、排水施設清掃工1式、排水施設清掃工1式、除草工1式、防雪柵設置・撤去1式、除雪工L=55.9km、緊急巡回1式、災害応急復旧等1式
 概算工事規模100百万円から200百万円
 第1四半期
 5) 入札予定時期:
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-645 工 事 名 月山国道維持第1工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市
 3) 工 期: 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 構造物修繕工1式、防護柵修繕工1式、標識補修工1式、道路付属施設修繕工1式、舗装維持工1式、排水施設清掃工1式、排水施設清掃工1式、除草工1式、防雪柵設置・撤去1式、除雪工L=10.2km、緊急巡回1式、災害応急復旧等1式
 概算工事規模100百万円から200百万円
 第1四半期
 5) 入札予定時期:
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-646 工 事 名 月山国道維持第2工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市
 3) 工 期: 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 構造物修繕工1式、防護柵修繕工1式、標識補修工1式、道路付属施設修繕工1式、舗装維持工1式、排水施設清掃工1式、排水施設清掃工1式、除草工1式、防雪柵設置・撤去1式、除雪工L=24.4km、緊急巡回1式、災害応急復旧等1式

- 5) 入札予定時期: 概算工事規模 100 百万円から 200 百万円
第 1 四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-647 工 事 名 管内電気設備維持修繕工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 山形県酒田市～山形県酒田市
3) 工 期: 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要: 照明灯設置 10灯
トンネル照明器具取替修繕 20灯
管球取替修繕 700個
光ケーブル移設 5km
ロードヒーティング設備修繕 3箇所
電気設備修繕 1式
概算工事規模 60 百万円から 100 百万円
5) 入札予定時期: 第 1 四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-648 工 事 名 酒田国道区画線工事
1) 工 事 種 別: 塗装工事
2) 工 事 場 所: 山形県酒田市～山形県飽海郡遊佐町
3) 工 期: 約 3ヶ月
4) 工 事 概 要: 溶融式区画線L=16,000m
ペイント式区画線L=7,000m
概算工事規模30百万円未満
5) 入札予定時期: 第 1 四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-649 工 事 名 鶴岡国道区画線工事
1) 工 事 種 別: 塗装工事
2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市～山形県東田川郡三川町
3) 工 期: 約 3ヶ月
4) 工 事 概 要: 溶融式区画線L=15,000m
ペイント式区画線L=7,000m
概算工事規模30百万円未満
5) 入札予定時期: 第 1 四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-650 工 事 名 月山国道区画線工事
1) 工 事 種 別: 塗装工事
2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市
3) 工 期: 約 3ヶ月
4) 工 事 概 要: 溶融式区画線L=12,000m
ペイント式区画線L=8,000m
概算工事規模30百万円未満
5) 入札予定時期: 第 1 四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-651 工 事 名 酒田国道植栽維持工事
1) 工 事 種 別: 造園工事
2) 工 事 場 所: 山形県酒田市～山形県飽海郡遊佐町
3) 工 期: 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要: 剪定N=5,400本
芝刈A=30,000㎡

- 5) 入札予定時期: 支柱、施肥 1式
概算工事規模30百万円未満
第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-652 工 事 名 鶴岡国道植栽維持工事
- 1) 工 事 種 別: 造園工事
- 2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市～山形県東田川郡三川町
- 3) 工 期: 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 剪定N=3,000本
芝刈A=20,000㎡
支柱、施肥 1式
概算工事規模30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-653 工 事 名 庄内地区舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所: 山形県東田川郡庄内町～山形県東田川郡庄内町
- 3) 工 期: 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要: Asオーバーレイ工 A=12,000㎡
概算工事規模50百万円から80百万円 (B等級)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-654 工 事 名 鶴岡地区交差点舗装工事
- 1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
- 3) 工 期: 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要: As舗装工 A=10,000㎡
区画線工 1式
概算工事規模80百万円から120百万円 (B等級)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-655 工 事 名 酒田国道管内防災工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市～山形県酒田市
- 3) 工 期: 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 法枠工 A=1,000㎡
落石防護柵工 L=50m
転石除去工 1式
概算工事規模60百万円から100百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-656 工 事 名 酒田河川国道管内安全施設工事
- 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市～山形県飽海郡遊佐町
- 3) 工 期: 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 防護柵工 L=2,000m
区画線工 1式
標識設置 10基
概算工事規模100百万円から200百万円

- 5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-657 工 事 名 酒田地区橋梁補修工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 秋田県大館市～山形県飽海郡遊佐町
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 橋梁下部工補修 4基
床版補修工 A=350㎡
概算工事規模 100百万円から200百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-658 工 事 名 中清水歩道設置工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市～山形県飽海郡遊佐町
3) 工 期: 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要: 道路改良 L=1,000m
橋台工 2基
コンクリート上部工 L=25m
概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-659 工 事 名 月山第1トンネルほか補修工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市～山形県飽海郡遊佐町
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: トンネル補修 3箇所
概算工事規模 60百万円から100百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-660 工 事 名 新名川橋塗装工事
1) 工 事 種 別: 塗装工事
2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市～山形県飽海郡遊佐町
3) 工 期: 約 5ヶ月
4) 工 事 概 要: 橋梁塗替工 A=2,000㎡
概算工事規模30百万円未満
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-661 工 事 名 月山国道構造物工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市～山形県飽海郡遊佐町
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: せり出し防止柵 L=200m
プレキャストボックス L=14m
概算工事規模 60百万円から100百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-662 工 事 名 新両羽橋補修補強工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 山形県酒田市～山形県飽海郡遊佐町
 3) 工期: 約 9ヶ月
 4) 工事概要: 橋脚補強 4基
 伸縮装置補修 L = 20m
 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-663 工事名 鳥海大橋耐震補強工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町
 3) 工期: 約 7ヶ月
 4) 工事概要: 橋脚補強 5基
 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-664 工事名 赤川熊出地区伐採及び河道整正工事
 1) 工事種別: 維持修繕工事
 2) 工事場所: 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
 3) 工期: 約 8ヶ月
 4) 工事概要: 樹木伐採 A = 80,000㎡
 河道整正 A = 14,900㎡
 伐木除根処理 1式
 仮設工 1式
 概算工事規模 60百万円から100百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-665 工事名 京田川出羽大橋橋脚工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 山形県酒田市～山形県酒田市
 3) 工期: 約 9ヶ月
 4) 工事概要: 下部工撤去 2基 (橋台1基、橋脚1基)
 場所打杭 N = 24本 (φ1,000)
 仮設工 1式
 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-666 工事名 京田川出羽大橋橋台工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 山形県酒田市～山形県酒田市
 3) 工期: 約 21ヶ月
 4) 工事概要: 上部工撤去 L = 42.82m (鉸桁)
 下部工撤去 1基 (橋台1基)
 下部工新設 1基 (橋台1基)
 場所打杭 N = 15本 (φ1,000)
 仮設工 1式
 概算工事規模 200百万円から300百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-667 工 事 名 温海五十川橋上部工工事
 1) 工 事 種 別: 鋼橋上部工事
 2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市
 3) 工 期: 約 19ヶ月
 4) 工 事 概 要: 鋼単純鉄桁 44m
 グレーチング床版 A=530m²
 ・鋼上部工 (製作・輸送・架設) 90t
 概算工事規模 120百万円から200百万円 (A等級)
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-668 工 事 名 中沢道路改良工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市
 3) 工 期: 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路土工
 掘削 (軟岩1) V=約74,000m³
 下層路盤 A=16,700m²
 アスファルト中間層 A=16,400m²
 排水工 1式、境界杭 1式
 概算工事規模 200百万円から300百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-669 工 事 名 大木道路改良工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市
 3) 工 期: 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路土工
 載荷盛土 V=約90,000m³
 掘削運搬 V=約40,000m³
 下層路盤 A=10,900m²
 上層路盤 A=10,700m²
 排水工 1式、境界杭 1式
 概算工事規模 200百万円から300百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-670 工 事 名 興屋川原道路改良工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市
 3) 工 期: 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路土工
 掘削 V=約26,600m³
 下層路盤 A=7,300m²
 上層路盤 A=7,100m²
 排水工 1式、境界杭 1式
 概算工事規模 200百万円から300百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-671 工 事 名 大沢田道路改良工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市

- 3) 工 期: 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路土工
 掘削 V=約50,000m³
 土砂運搬 V=約50,000m³
 載荷盛土 V=約50,000m³
 概算工事規模 200百万円から300百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-672 工 事 名 田中道路改良工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市
 3) 工 期: 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要: 場所打函渠工 3基
 プレキャストカーポート工 2基 L=125m
 概算工事規模 200百万円から300百万円 (C等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) 生コン 約2,100m³
 (2) 鉄筋 約140t
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-673 工 事 名 上矢馳道路改良工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市
 3) 工 期: 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路土工
 載荷盛土 V=約50,000m³
 掘削運搬 V=約20,000m³
 下層路盤 A=11,200m²
 上層路盤 A=10,700m²
 排水工 1式、境界杭 1式
 概算工事規模 200百万円から300百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-674 工 事 名 清水新田函渠工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市
 3) 工 期: 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路土工
 盛土 V=約10,000m³
 場所打函渠工 1基
 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) 生コン 約1,500m³
 (2) 鉄筋 約120t
 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-675 工 事 名 払田地区道路改良工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 山形県東田川郡庄内町
 3) 工 期: 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路土工

- ・路体盛土 V=約60,000m³
 - ・土砂運搬 V=約67,000m³
- 概算工事規模 200百万円から300百万円 (C等級)
第1四半期
- 5) 入札予定時期:
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-676 工 事 名 茗荷瀬道路改良工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所: 山形県東田川郡庄内町
- 3) 工 期: 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 道路土工
- ・路体盛土 V=約80,000m³
 - ・土砂運搬 V=約89,000m³
- 概算工事規模 200百万円から300百万円 (C等級)
第1四半期
- 5) 入札予定時期:
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-677 工 事 名 丸沼道路改良工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所: 山形県酒田市
- 3) 工 期: 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 道路土工
- ・路体盛土 V=約26,000m³
 - ・載荷盛土 V=約45,000m³
 - ・土砂運搬 V=約74,000m³
- 概算工事規模 200百万円から300百万円 (C等級)
第3四半期
- 5) 入札予定時期:
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-678 工 事 名 遊摺部地区下部工工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所: 山形県酒田市
- 3) 工 期: 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 橋梁下部工
- ・逆T式橋台 1基
 - ・鋼管杭 (φ1000 L=43m) 10本
- 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
第2四半期
- 5) 入札予定時期:
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-679 工 事 名 西畑道路改良工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所: 山形県酒田市
- 3) 工 期: 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 道路土工
- ・路体盛土 V=約60,000m³
 - ・土砂運搬 V=約67,000m³
- 概算工事規模 200百万円から300百万円 (C等級)
第2四半期
- 5) 入札予定時期:
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-680 工 事 名 中島地区道路改良工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 山形県酒田市
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路土工
 ・ 載荷盛土 V=約50,000m³
 ・ 土砂運搬 V=約50,000m³
 プレキャストカバート工 L=45m
 概算工事規模 200百万円から 300百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-681 工 事 名 大野地区道路改良工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 山形県酒田市
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路土工
 ・ 載荷盛土 V=40,000m³
 ・ 土砂運搬 V=40,000m³
 ヘーパードレン N=10,000本
 概算工事規模 200百万円から 300百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第 3 四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-682 工 事 名 大町道路改良工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 山形県酒田市
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路土工
 ・ 路体盛土 V=約60,000m³
 ・ 土砂運搬 V=約67,000m³
 概算工事規模 200百万円から 300百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第 3 四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-683 工 事 名 門田地区構造物工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 山形県酒田市
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路土工
 掘削 V=約20,000m³
 土砂運搬 V=約28,000m³
 路体盛土 V=約43,000m³
 場所打函渠工 1基
 概算工事規模 200百万円から 300百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-684 工 事 名 新堀地区構造物工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 山形県酒田市
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: 場所打函渠工 1基

- プレキャストガバート工 2基 L=90m
概算工事規模 200 百万円から 300 百万円 (C 等級)
5) 入札予定時期: 第 2 四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-685 工 事 名 跡道路改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 山形県東田川郡庄内町
3) 工 期: 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要: 道路土工
・路体盛土 V=約50,000m³
・土砂運搬 V=約56,000m³
概算工事規模 200 百万円から 300 百万円 (C 等級)
5) 入札予定時期: 第 1 四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-686 工 事 名 常万道路改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 山形県東田川郡庄内町
3) 工 期: 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要: 道路土工
・路体盛土 V=約60,000m³
・土砂運搬 V=約67,000m³
概算工事規模 200 百万円から 300 百万円 (C 等級)
5) 入札予定時期: 第 2 四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-687 工 事 名 南口地区道路改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 山形県東田川郡庄内町
3) 工 期: 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要: 道路土工
・路体盛土 V=約36,000m³
・載荷盛土 V=約30,000m³
・土砂運搬 V=約70,000m³
概算工事規模 200 百万円から 300 百万円 (C 等級)
5) 入札予定時期: 第 3 四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-688 工 事 名 南口北部道路改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 山形県東田川郡庄内町
3) 工 期: 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要: 道路土工
・路体盛土 V=約100,000m³
・土砂運搬 V=約110,000m³
概算工事規模 200 百万円から 300 百万円 (C 等級)
5) 入札予定時期: 第 3 四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-689 工 事 名 新堀地区工事用道路工事
 1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所: 山形県酒田市
 3) 工 期: 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要: 舗装工
 下層路盤 A=18,000m²
 アスファルト基層 A=18,000m²
 アスファルト表層 A=18,000m²
 概算工事規模80百万円から120百万円 (B等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)アスファルト合材 約4,200t
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-690 工 事 名 余目地区工事用道路工事
 1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所: 山形県東田川郡庄内町
 3) 工 期: 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要: 舗装工
 下層路盤 A=20,000m²
 アスファルト基層 A=20,000m²
 アスファルト表層 A=20,000m²
 概算工事規模80百万円から120百万円 (B等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)アスファルト合材 約4,700t
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-691 工 事 名 月山地区法面防災工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市
 3) 工 期: 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 吹付法枠 A=約4,000m²
 マルチ吹付 A=約2,000m²
 重力式擁壁 L=90m
 仮設工 1式
 概算工事規模200百万円から300百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-692 工 事 名 小波渡地区構造物工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 消波ブロック (製作・据付) 200個
 概算工事規模200百万円から300百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-693 工 事 名 温海地区防災工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市
 3) 工 期: 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要: 吹付法枠 A=約5,000m²

- 重力式擁壁 L=50m
概算工事規模 100 百万円から 200 百万円 (C 等級)
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-694 工 事 名 鶴岡地区防災工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市
3) 工 期: 約 5ヶ月
4) 工 事 概 要: 吹付法枠 A=約4,000m²
重力式擁壁 L=40m
概算工事規模 100 百万円から 200 百万円 (C 等級)
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-695 工 事 名 茅原地区道路改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市
3) 工 期: 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要: 道路土工
載荷盛土 V=約28,000m³、
土砂運搬 V=約28,000m³
概算工事規模 200 百万円から 300 百万円 (C 等級)
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-696 工 事 名 鶴岡東地区舗装工事
1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市
3) 工 期: 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要: 舗装工
下層路盤 A=3,000m²
上層路盤 A=3,000m²
アスファルト基層 A=2,500m²
アスファルト表層 A=2,500m²
排水工 1式
概算工事規模 80 百万円から 120 百万円 (B 等級)
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-697 工 事 名 道形横断歩道橋工事
1) 工 事 種 別: 鋼橋上部工事
2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市
3) 工 期: 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要: 横断歩道橋 (製作・輸送・架設) 50t
- 概算工事規模 30 百万円から 50 百万円 (B 等級)
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-698 工 事 名 鶴岡地区橋梁工事
1) 工 事 種 別: 鋼橋上部工事
2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市

- 3) 工 期: 約 14ヶ月
 4) 工 事 概 要: 鋼単純箱桁 54m
 ・ 鋼上部工 (製作・輸送・架設) 280t
 ・ R C床版 A=600m²
 概算工事規模 200百万円から 300百万円 (A等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) 桁材 280t
 5) 入札予定時期: 第 4 四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-699 工 事 名 下清水地区道路改良工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市
 3) 工 期: 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路土工
 路体盛土 V=約12,000m³
 路床盛土 V=約13,000m³
 土砂運搬 V=約28,000m³
 舗装工
 下層路盤 A=14,000m²
 排水工 1式
 概算工事規模 200百万円から 300百万円 (C等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) 購入土 13,000m³
 5) 入札予定時期: 第 1 四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-700 工 事 名 中清水地区構造物工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: 場所打函渠工 1基
 仮設工 1式
 概算工事規模 200百万円から 300百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-701 工 事 名 西野地区道路改良工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市
 3) 工 期: 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路土工
 路体盛土 V=約2,000m³
 土砂運搬 V=約2,200m³
 舗装工
 下層路盤 A=7,500m²
 防雪柵 L=140m
 補強土壁 A=840m²
 排水工 1式
 概算工事規模 200百万円から 300百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-702 工 事 名 上名川地区防災工事

- 1) 工事種別: 法面処理工事
 2) 工事場所: 山形県鶴岡市
 3) 工期: 約7ヶ月
 4) 工事概要: R-7°掛け工 A=約450m²
 岩塊除去 V=約450m³
 重力式擁壁 L=30m
 仮設工 1式
 概算工事規模60百万円から100百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-703 工事名 庄内地区交差点改良工事
 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
 2) 工事場所: 山形県東田川郡庄内町～山形県酒田市
 3) 工期: 約7ヶ月
 4) 工事概要: 重力擁壁 L=40m
 As舗装 A=1,000m²
 消融雪施設 一式
 概算工事規模80百万円から120百万円(B等級)
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-704 工事名 酒田管内道路情報板設置工事
 1) 工事種別: 通信設備工事
 2) 工事場所: 山形県東田川郡三川町～山形県酒田市
 3) 工期: 約7ヶ月
 4) 工事概要: 道路情報板 3基
 概算工事規模60百万円から100百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-705 工事名 酒田管内CCTV設置工事
 1) 工事種別: 通信設備工事
 2) 工事場所: 山形県鶴岡市～山形県飽海郡遊佐町
 3) 工期: 約7ヶ月
 4) 工事概要: CCTV 3基
 概算工事規模60百万円から100百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-706 工事名 狩川地区舗装修繕工事
 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
 2) 工事場所: 山形県東田川郡庄内町～山形県東田川郡庄内町
 3) 工期: 約7ヶ月
 4) 工事概要: Asオーバーレイ工 A=12,000m²
 概算工事規模50百万円から80百万円(B等級)
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-707 工事名 おばこ大橋塗装工事
 1) 工事種別: 塗装工事
 2) 工事場所: 山形県東田川郡三川町～山形県東田川郡三川町
 3) 工期: 約5ヶ月

- 4) 工事概要: 橋梁塗替工 A=5,000m²
概算工事規模60百万円から100百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-708 工事名 月山地区舗装工事
1) 工事種別: アスファルト舗装工事
2) 工事場所: 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
3) 工期: 約7ヶ月
4) 工事概要: Asオーバーレイ工 A=12,000m²
概算工事規模50百万円から100百万円(B等級)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-709 工事名 宝田地区電線共同溝工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
3) 工期: 約5ヶ月
4) 工事概要: 電線共同溝 L=590m
概算工事費規模100百万円から200百万円(C等級)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[新庄河川事務所]

- 1-710 工事名 最上川中流鮭川管内維持工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡金山町
3) 工期: 約12ヶ月
4) 工事概要: 堤防除草工 712,900m²
堤防芝養生工 25,200m²
芝張替工 5,600m²
舗装工 3,400m²
概算工事規模 60百万円から100百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-711 工事名 管内通信用鉄塔耐震対策工事
1) 工事種別: 通信設備工事
2) 工事場所: 山形県西村山郡西川町～山形県鶴岡市
3) 工期: 約5ヶ月
4) 工事概要: 通信用鉄塔耐震対策 2基
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-712 工事名 管内ケーブル布設工事
1) 工事種別: 通信設備工事
2) 工事場所: 山形県鶴岡市
3) 工期: 約10ヶ月
4) 工事概要: 光ケーブル布設 3km
電源ケーブル布設 3km
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-713 工 事 名 管内画像監視設備設置工事
 1) 工 事 種 別: 通信設備工事
 2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市
 3) 工 期: 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要: カメラ装置 4台
 概算工事規模 30百万円から60百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-714 工 事 名 新庄管内電源設備改修工事
 1) 工 事 種 別: 通信設備工事
 2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市～山形県新庄市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 避雷対策 1式
 概算工事規模 30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-715 工 事 名 最上川中流岩ヶ袋地区導水施設工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 山形県北村山郡大石田町
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 導水管施設 (FRPM管 延長約700m) 1式
 着水槽 1式
 概算工事規模 60百万円から100百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-716 工 事 名 最上川中流海谷地区導水施設工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 山形県北村山郡大石田町
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 導水管施設 (FRPM管 延長約700m) 1式
 着水槽 1式
 概算工事規模 60百万円から100百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-717 工 事 名 立谷沢川砂防管内維持工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 山形県東田川郡庄内町
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 舗装工 140m² 側溝工 20m
 法面工(加) 150m 側溝清掃工 1式
 除草工 26,600m² 応急処理工 1式
 概算工事規模 30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-718 工 事 名 最上川中流鳥越管内維持工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡舟形町

- 3) 工 期: 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 堤防除草工 530,900m²
 堤防芝養生工 3,000m²
 芝張替工 3,000m²
 側帯工 3箇所
 概算工事規模 60百万円から100百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-719 工 事 名 最上川中流大石田管内維持工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 山形県尾花沢市～山形県北村山郡大石田町
 3) 工 期: 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 堤防除草工 453,400m²
 堤防芝養生工 5,400m²
 伐木除根工 31,400m²
 芝張替工 4,000m²
 概算工事規模 60百万円から100百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-720 工 事 名 角川・銅山川砂防管内維持工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 山形県最上郡戸沢村
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 路面補修 3,000m²
 不陸整正 1,800m²
 舗装工 1,800m²
 概算工事規模 30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-721 工 事 名 鮭川砂防管内維持工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 山形県最上郡真室川町
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 舗装工 1,590m² 防護柵工 9基
 路面工 5,200m² 除草工 10,100m²
 応急処理工 1式
 概算工事規模 30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-722 工 事 名 寒河江川砂防管内維持工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 山形県西村山郡西川町
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 配管工 800m 路盤工 470m²
 舗装工 2,030m² 除草工 6,600m²
 構造物撤去工 1式 応急処理工 1式
 堰堤付属物設置工 1式
 概算工事規模 30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-723 工 事 名 赤川砂防管内維持工事
- 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市
- 3) 工 期: 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 道路土工 1 式 不陸整正 3,000m²
 舗装工 3,500m² 構造物撤去工 1 式
 応急処理工 1 式
 概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-724 工 事 名 寒河江川流域石跳川第三砂防えん堤工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所: 山形県西村山郡西川町
- 3) 工 期: 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 砂防土工 1 式
 井桁枠えん堤本体・副えん堤 1 式
 水叩工 1 式
 仮設工 1 式
 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-725 工 事 名 赤川流域小松沢砂防えん堤工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市
- 3) 工 期: 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 砂防土工 1 式
 えん堤本体 (INSEM)、副えん堤工 1 式
 流路護岸工、護床工 1 式
 仮設工 1 式
 概算工事規模 60百万円から100百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-726 工 事 名 角川流域鹿の入沢第四砂防えん堤導流工工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所: 山形県最上郡戸沢村
- 3) 工 期: 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 砂防土工 1 式
 流路護岸工 1 式
 護床工 1 式
 仮設工 1 式
 概算工事規模 60百万円から100百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-727 工 事 名 寒河江川流域見附砂防えん堤改築工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所: 山形県西村山郡西川町
- 3) 工 期: 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 砂防えん堤工
 ダムスリット工 1 式
 摩耗対策工 1 式

- 仮設工 1式
概算工事規模 60百万円から100百万円（C等級）
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-728 工 事 名 赤川流域早田川砂防えん堤改築工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市
3) 工 期: 約7ヶ月
4) 工 事 概 要: 砂防えん堤工
ダムスリット工 1式
摩耗対策工 1式
仮設工 1式
概算工事規模 60百万円から100百万円（C等級）
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-729 工 事 名 角川流域鹿の沢第三砂防えん堤改築工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 山形県最上郡戸沢村
3) 工 期: 約5ヶ月
4) 工 事 概 要: 砂防えん堤工
ダムスリット工 1式
摩耗対策工 1式
仮設工 1式
概算工事規模 60百万円から100百万円（C等級）
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-730 工 事 名 赤川流域笹根地区道路改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市
3) 工 期: 約6ヶ月
4) 工 事 概 要: 道路改良
道路土工 1式
法面工 1式
概算工事規模 60百万円から100百万円（C等級）
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-731 工 事 名 豊牧地すべり豊牧地区集水井工事
1) 工 事 種 別: さく井工事
2) 工 事 場 所: 山形県最上郡大蔵村
3) 工 期: 約8ヶ月
4) 工 事 概 要: 集水井 1基
概算工事規模 60百万円から100百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-732 工 事 名 平根地区維持工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 山形県最上郡戸沢村
3) 工 期: 約8ヶ月
4) 工 事 概 要: 舗装工 1式

- 5) 入札予定時期: 構造物補修工 1式
概算工事規模 30百万円未満
第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-733 工事名 最上川中流排水樋門ゲート設備修繕工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 山形県新庄市
3) 工期: 約6ヶ月
4) 工事概要: 扉体、戸当修繕 2箇所
開閉装置電動化 1箇所
水位計更新 1箇所
管理橋更新 1箇所
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-734 工事名 立谷沢川流域渓流保全工工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 山形県東田川郡庄内町
3) 工期: 約6ヶ月
4) 工事概要: 護岸工(連結れき) 1,000m²
根固工 150m
仮設工 1式
概算工事規模60百万円から100百万円(C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-735 工事名 立谷沢川流域砂防維持工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 山形県東田川郡庄内町
3) 工期: 約3ヶ月
4) 工事概要: 土工 1式
砂防付属物工 1式
応急処理工 1式
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-736 工事名 角川・銅山川流域砂防維持工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 山形県最上郡戸沢村
3) 工期: 約3ヶ月
4) 工事概要: 土工 1式
砂防付属物工 1式
応急処理工 1式
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-737 工事名 寒河江川流域砂防維持工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 山形県西村山郡西川町
3) 工期: 約3ヶ月

- 4) 工事概要: 土工 1式
砂防付属物工 1式
応急処理工 1式
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-738 工事名 鮭川流域砂防維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 山形県最上郡真室川町
- 3) 工期: 約3ヶ月
- 4) 工事概要: 土工 1式
砂防付属物工 1式
応急処理工 1式
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-739 工事名 赤川流域砂防維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 山形県鶴岡市
- 3) 工期: 約3ヶ月
- 4) 工事概要: 土工 1式
砂防付属物工 1式
応急処理工 1式
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[月山ダム管理所]

- 1-740 工事名 月山ダム貯水池周辺維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 山形県鶴岡市
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 流木処理工 1式
除草工 1式
除雪工 1式
路面清掃 1式
概算工事規模30百万円から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-741 工事名 月山ダム中ノ平法面对策工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県鶴岡市
- 3) 工期: 約5ヶ月
- 4) 工事概要: カゴマット工 1式
概算工事規模100百万円から200百万円(C等級)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-742 工事名 月山ダムノコト地区整備工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県鶴岡市

- 3) 工 期: 約 3ヶ月
 4) 工 事 概 要: 張芝工 1 式
 概算工事規模30百万円未満 (D等級)
 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-743 工 事 名 月山ダム右岸トンネル部法面对策工事
 1) 工 事 種 別: 法面処理工事
 2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市
 3) 工 期: 約 4ヶ月
 4) 工 事 概 要: 法面補修工 1 式
 概算工事規模30百万円から60百万円
 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-744 工 事 名 月山ダム画像監視設備設置工事
 1) 工 事 種 別: 通信設備工事
 2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市
 3) 工 期: 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要: 監視カメラ設置 1 式
 概算工事規模30百万円から60百万円
 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[長井ダム工事事務所]

- 1-745 工 事 名 長井ダム県道付替非常警報設備設置工事
 1) 工 事 種 別: 通信設備工事
 2) 工 事 場 所: 山形県長井市～山形県長井市
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: ・ 制御機 1 式
 ・ 表示板 2 面
 ・ 押釦通報装置 1 1 台
 ・ 配管配線 1 式
 概算工事規模60百万円から100百万円
 5) 入札予定時期: 第 1 四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-746 工 事 名 長井ダム県道付替照明設備設置工事
 1) 工 事 種 別: 電気設備工事
 2) 工 事 場 所: 山形県長井市～山形県長井市
 3) 工 期: 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要: ・ トンネル照明工 3 4 台
 ・ 道路照明工 4 基
 ・ 配管配線 1 式
 概算工事規模30百万円未満 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第 1 四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-747 工 事 名 長井ダム高蹴橋耐震補強工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 山形県長井市～山形県長井市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 耐震補強
 ・ 伸縮装置取替 N = 5 箇所

- ・高欄補修 1式
 - ・橋面防水 A = 800m²
 - ・As舗装 A = 1000m²
- 概算工事規模60百万円から100百万円(C等級)
 第3四半期
 5) 入札予定時期:
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-748 工 事 名 長井ダム貯水池周辺整備工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所: 山形県長井市～山形県長井市
 - 3) 工 期: 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要:
 - ・土工 1式
 - ・排水工 1式
 - ・舗装工 1式
 - ・防護柵工 1式
 - ・既設構造物撤去工 1式
- 概算工事規模100百万円から200百万円(C等級)
 第1四半期
 5) 入札予定時期:
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-749 工 事 名 長井ダム道路付属物等施設整備工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所: 山形県長井市～山形県長井市
 - 3) 工 期: 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要:
 - ・土工 1式
 - ・舗装工 1式
 - ・防護柵工 1式
 - ・区画線工 1式
 - ・道路付属物工 1式
 - ・ケーブル配管工 1式
- 概算工事規模60百万円から100百万円(C等級)
 第2四半期
 5) 入札予定時期:
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-750 工 事 名 長井ダム機械設備工事
- 1) 工 事 種 別: 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所: 山形県長井市～山形県長井市
 - 3) 工 期: 約4ヶ月
 - 4) 工 事 概 要:
 - ・付帯設備制作据付 1式
 - ・試運転調整 1式
- 概算工事規模30百万円未満
 第2四半期
 5) 入札予定時期:
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-751 工 事 名 長井ダム観測設備設置工事
- 1) 工 事 種 別: 通信設備工事
 - 2) 工 事 場 所: 山形県長井市～山形県長井市
 - 3) 工 期: 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要:
 - ・水質自動監視装置製作・据付・調整 1式
 - ・総合気象観測装置製作・据付・調整 1式
 - ・集積・表示装置 1式
 - ・配管配線 1式
- 概算工事規模100百万円から200百万円
 第1四半期
 5) 入札予定時期:
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-752 工 事 名 阿武隈川水系砂防施設補修工事
- 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所: 福島県福島市～山形県米沢市
- 3) 工 期: 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 砂防えん堤補修工 1 式
砂防えん堤用ステップ 約600個
不陸整正 約80000m²
概算工事費規模 30百万円から60百万円
【主要建設資材需要】
(1)再生クラッシャーラン 約8000m³
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
-
- 1-753 工 事 名 須川第2砂防えん堤工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所: 福島県福島市～福島県福島市
- 3) 工 期: 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 砂防えん堤工 1 式
コンクリート 約 3500m³
仮設工 1 式
概算工事規模100百万円から200百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
-
- 1-754 工 事 名 松川流路工帯工工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所: 福島県福島市～福島県福島市
- 3) 工 期: 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 帯工 4 基
コンクリート 約 2000m³
仮設工 1 式
概算工事規模100百万円から200百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
-
- 1-755 工 事 名 松川流路工第2床固工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所: 福島県福島市～福島県福島市
- 3) 工 期: 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 床固工 1 式
コンクリート 約 2000m³
仮設工 1 式
概算工事規模100百万円から200百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
-
- 1-756 工 事 名 谷地地区歩道橋工事
- 1) 工 事 種 別: 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所: 福島県伊達郡桑折町～福島県伊達郡桑折町
- 3) 工 期: 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 下路形式単純プレガーター橋 L=29.8m
橋脚 4 基

5) 入札予定時期: 概算工事費規模 300万円から600万円 (B等級)
第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-757 工事名 伊達地区防雪施設設置工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 福島県伊達郡桑折町～福島県伊達郡桑折町
3) 工期: 約8ヶ月
4) 工事概要: 吹止式防雪柵 (H=5.0m) L=1,200m
概算工事費規模 2000万円から3000万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-758 工事名 ニツ小屋地区道路改良工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 福島県福島市～福島県福島市
3) 工期: 約9ヶ月
4) 工事概要: 掘削工 80,000m³
法面工 1式
排水工 1式
概算工事費規模 2000万円から3000万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-759 工事名 葭沢地区下部工工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 福島県福島市～福島県福島市
3) 工期: 約9ヶ月
4) 工事概要: 掘削工 8,000m³
橋台工 2基
法面工 1式
概算工事費規模 1000万円から2000万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-760 工事名 長老沢第3橋下部工 (P1) 工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 福島県福島市～福島県福島市
3) 工期: 約10ヶ月
4) 工事概要: 橋脚躯体工 1基
深礎工 1基
コンクリート 約2,000m³
鉄筋 約700t
概算工事費規模 2000万円から3000万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-761 工事名 長老沢第3橋下部工 (P2) 工事
1) 工事種別: 一般土木工事

- 2) 工事場所: 福島県福島市～福島県福島市
 3) 工期: 約 10ヶ月
 4) 工事概要: 橋脚躯体工 1基
 深礎工 1基
 コンクリート 約2,100m³
 鉄筋 約700t
- 概算工事費規模 200百万円から300百万円(C等級)
 第1四半期
- 5) 入札予定時期:
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-762 工事名 長老沢第4橋下部工工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 福島県福島市～福島県福島市
 3) 工期: 約 10ヶ月
 4) 工事概要: 橋台工 1基
 深礎工 1基
 コンクリート 約300m³
 鉄筋 約100t
- 概算工事費規模 60百万円から100百万円(C等級)
 第1四半期
- 5) 入札予定時期:
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-763 工事名 栗子CB補強土壁工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 福島県福島市～福島県福島市
 3) 工期: 約 10ヶ月
 4) 工事概要: 補強土壁工 (テールアルメ) 2,000m²
- 概算工事費規模 200百万円から300百万円(C等級)
 第1四半期
- 5) 入札予定時期:
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-764 工事名 ニツ小屋地区避難坑工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 福島県福島市～福島県福島市
 3) 工期: 約 10ヶ月
 4) 工事概要: 吹付コンクリート覆工 L=2,700m
 コンクリート 約4,000m³
- 概算工事費規模 200百万円から300百万円(C等級)
 第1四半期
- 5) 入札予定時期:
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-765 工事名 阿武隈川伏黒管内護岸等補修工事
 1) 工事種別: 維持修繕工事
 2) 工事場所: 福島県福島市～福島県福島市
 3) 工期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: 護岸補修(低水) 約700m²
 堤防法面補修 約4,300m²
- 概算工事費規模 60百万円から100百万円
 第2四半期
- 5) 入札予定時期:

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-766 工事名 阿武隈川荒川上流護岸補修工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 福島県福島市～福島県福島市
3) 工期: 約 6ヶ月
4) 工事概要: 護岸補修(練石張) 約1.900m²

概算工事費規模 60百万円から100百万円(C等級)
第2四半期

- 5) 入札予定時期:
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-767 工事名 阿武隈川上流管内樋管補修工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 福島県伊達市～福島県須賀川市
3) 工期: 約 6ヶ月
4) 工事概要: 樋管補修 9箇所

概算工事費規模 60百万円から100百万円
第2四半期

- 5) 入札予定時期:
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-768 工事名 羽石川橋橋梁補修工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 福島県二本松市～福島県二本松市
3) 工期: 約 8ヶ月
4) 工事概要: 床版取替工 A=330m²
地覆工 L=54m
橋梁用防護柵工 L=54m
舗装工(車道、歩道) A=300m²
伸縮装置工 一式
概算工事費規模 100百万円から200百万円
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 鋼材 約20t
(2) アスファルト合材 約50t

- 5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-769 工事名 大仏橋防護柵設置工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 福島県福島市～福島県福島市
3) 工期: 約 10ヶ月
4) 工事概要: 地覆工 880m
橋梁用高欄工 880m

概算工事費規模 100百万円から200百万円
第1四半期

- 5) 入札予定時期:
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-770 工事名 中野地区防災工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 福島県福島市～福島県福島市
3) 工期: 約 7ヶ月
4) 工事概要: 落石防護柵工 一式

- 5) 入札予定時期: 概算工事費規模 100百万円から200百万円(C等級)
第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-771 工事名 瀬上橋橋梁補修工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 福島県福島市～福島県福島市
3) 工期: 約8ヶ月
4) 工事概要: 床版補強材製作工 W=137t
床版補強工(鋼板接着) A=700m²
橋面防水工 A=1,300m²
橋面舗装工 A=1,300m²
概算工事費規模 100百万円から200百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-772 工事名 浅川橋外橋梁塗装工事
1) 工事種別: 塗装工事
2) 工事場所: 福島県二本松市～福島県伊達郡国見町
3) 工期: 約7ヶ月
4) 工事概要: 橋梁塗装工 A=7,800m²
足場工 一式
概算工事費規模 100百万円から200百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-773 工事名 福島管内歩行者安全対策工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 福島県本宮市～福島県福島市
3) 工期: 約7ヶ月
4) 工事概要: 立体横断施設歩行者用手摺り L=約1,200m
概算工事費規模 60百万円から100百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-774 工事名 栗子管内歩行者安全対策工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 福島県福島市～福島県福島市
3) 工期: 約7ヶ月
4) 工事概要: 立体横断施設歩行者用手摺り L=約1,200m
概算工事費規模 60百万円から100百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-775 工事名 板谷地区道路情報施設工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 福島県福島市～山形県米沢市
3) 工期: 約6ヶ月
4) 工事概要: 通信管路耐火防護工 L=約2,500m
概算工事費規模 100百万円から200百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期

- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-776 工事名 福島管内光ケーブル敷設工事
 1) 工事種別: 通信設備工事
 2) 工事場所: 福島県須賀川市～福島県伊達郡国見町
 3) 工期: 約 11ヶ月
 4) 工事概要: 光ケーブル敷設 1式
 概算工事費規模 60百万円から100百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-777 工事名 福島管内気象観測設備設置工事
 1) 工事種別: 通信設備工事
 2) 工事場所: 福島県本宮市～福島県伊達郡桑折町
 3) 工期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: 気象観測装置 4箇所
 概算工事規模 60百万円から100百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-778 工事名 栗子地区ラジオ再放送設備設置工事
 1) 工事種別: 通信設備工事
 2) 工事場所: 福島県福島市～福島県福島市
 3) 工期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: ラジオ再放送設備更新 1式
 概算工事規模 30百万円から60百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-779 工事名 福島地区CCTV設備設置工事
 1) 工事種別: 通信設備工事
 2) 工事場所: 福島県福島市～山形県米沢市
 3) 工期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: CCTVカメラ装置新設 7箇所
 カメラ交換 7箇所
 概算工事費規模 100百万円から200百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-780 工事名 福島管内情報配信設備設置工事
 1) 工事種別: 通信設備工事
 2) 工事場所: 福島県須賀川市～福島県福島市
 3) 工期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: 映像配信設備設置 1式
 TV会議装置 1式
 IP関連機器設置 1式
 概算工事費規模 60百万円から100百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-781 工事名 吾妻山系雨雪量計設備外設置工事
 1) 工事種別: 通信設備工事

- 2) 工事場所: 福島県福島市～福島県福島市
 3) 工期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: 雨雪量計新設 2箇所
 センサ設置 2箇所
 情報設備設置 1式
 概算工事費規模 30百万円から60百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-782 工事名 樋門・樋管設備修繕工事
 1) 工事種別: 機械設備工事
 2) 工事場所: 福島県伊達市～福島県伊達市
 3) 工期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: 樋門・樋管戸当修繕 1式
 概算工事費規模 30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-783 工事名 阿武隈川郡山管内上流堤防除草等河川維持工事
 1) 工事種別: 維持修繕工事
 2) 工事場所: 福島県郡山市～福島県須賀川市
 3) 工期: 約 12ヶ月
 4) 工事概要: 堤防除草工 約1,100,000m²
 伐採工 約15,000m²
 河道整正工 約5,000m³
 清掃工 1式
 応急処理工 1式
 概算工事費規模 60～100百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-784 工事名 阿武隈川郡山管内下流堤防除草等河川維持工事
 1) 工事種別: 維持修繕工事
 2) 工事場所: 福島県二本松市～福島県郡山市
 3) 工期: 約 12ヶ月
 4) 工事概要: 堤防除草工 約1,900,000m²
 伐採工 約15,000m²
 堤防法面補修工 約4,000m²
 清掃工 1式
 応急処理工 1式
 概算工事費規模 60～100百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-785 工事名 阿武隈川伏黒管内上流堤防除草等河川維持工事
 1) 工事種別: 維持修繕工事
 2) 工事場所: 福島県福島市～福島県二本松市
 3) 工期: 約 12ヶ月
 4) 工事概要: 堤防除草工 約1,100,000m²
 伐採工 約50,000m²
 河道整正工 約10,000m³
 清掃工 1式
 応急処理工 1式
 概算工事費規模 60～100百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-786 工事名 阿武隈川伏黒管内下流堤防除草等河川維持工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 福島県伊達市～福島県福島市
- 3) 工期: 約 12ヶ月
- 4) 工事概要: 堤防除草工 約1,800,000m²
伐採工 約7,000m²
河道整正工 約10,000m³
清掃工 1式
応急処理工 1式
概算工事費規模 60～100百万円

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-787 工事名 福島国道維持工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 福島県本宮市～福島県伊達郡国見町
- 3) 工期: 約 12ヶ月
- 4) 工事概要: 道路維持 L=58.7km
概算工事費規模 100～200百万円

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-788 工事名 栗子国道維持工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 福島県福島市～山形県米沢市
- 3) 工期: 約 12ヶ月
- 4) 工事概要: 道路維持 L=34.9km
概算工事費規模 100～200百万円

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-789 工事名 管内植栽維持工事

- 1) 工事種別: 造園工事
- 2) 工事場所: 福島県本宮市～福島県伊達郡国見町
- 3) 工期: 約 12ヶ月
- 4) 工事概要: 植栽管理 L=93.5km
概算工事費規模 60～100百万円

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-790 工事名 福島管内区画線設置工事

- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 福島県本宮市～福島県伊達郡国見町
- 3) 工期: 約 5ヶ月
- 4) 工事概要: 溶融式区画線 3,000m
ペイント式区画線 58,000m
高視認性区画線 3,000m
区画線消去 約 3,000m

概算工事費規模 30百万円未満

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-791 工 事 名 福島管内道路清掃工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 福島県本宮市～福島県伊達郡国見町
 3) 工 期: 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路清掃工 L=93.5km
 概算工事費規模 30～60百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-792 工 事 名 福島管内道路照明設備維持工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 福島県本宮市～福島県伊達郡国見町
 3) 工 期: 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路照明維持 1式
 概算工事費規模 30～60百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[郡山国道事務所]

1-793 工 事 名 郡山4号維持工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 福島県西白河郡西郷村～福島県本宮市
 3) 工 期: 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路経常維持 1式
 道路除雪 1式
 概算工事規模 200百万円から300百万円
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) アスファルト合材 約2千t
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-794 工 事 名 郡山49号維持工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 福島県石川郡平田村～福島県耶麻郡猪苗代町
 3) 工 期: 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路経常維持 1式
 道路除雪 1式
 概算工事規模 200百万円から300百万円
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) アスファルト合材 約2千t
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-795 工 事 名 会津若松49号維持工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 福島県耶麻郡猪苗代町～福島県耶麻郡西会津町
 3) 工 期: 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路経常維持 1式
 道路除雪 1式
 概算工事規模 200百万円から300百万円
 (主要建設資材需要見込み量)

- (1) アスファルト合材 約2千t
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-796 工 事 名 郡山維持管内道路照明等維持修繕工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 福島県西白河郡西郷村～福島県本宮市
 3) 工 期: 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 横断歩道橋照明ポール取替 1 式
 道路照明ランプ類取替 1 式
 配管・配線補修 1 式
 照明及び照明ポール点検 1 式
 ロードヒーティング点検 1 式
 光ケーブル補修 1 式
 概算工事規模 30百万円未満

- 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-797 工 事 名 会津若松管内道路照明等維持修繕工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 福島県耶麻郡猪苗代町～福島県耶麻郡西会津町
 3) 工 期: 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路照明ランプ類取替 1 式
 配管・配線補修 1 式
 照明及び照明ポール点検 1 式
 ロードヒーティング点検 1 式
 光ケーブル補修 1 式

- 概算工事規模 30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-798 工 事 名 郡山維持管内区画線工事
 1) 工 事 種 別: 塗装工事
 2) 工 事 場 所: 福島県西白河郡西郷村～福島県本宮市
 3) 工 期: 約 4ヶ月
 4) 工 事 概 要: 区画線 1 式

- 概算工事規模 30百万円から60百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-799 工 事 名 会津若松管内区画線工事
 1) 工 事 種 別: 塗装工事
 2) 工 事 場 所: 福島県石川郡平田村～福島県耶麻郡西会津町
 3) 工 期: 約 4ヶ月
 4) 工 事 概 要: 区画線 1 式

- 概算工事規模 30百万円から60百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-800 工 事 名 郡山地区植栽維持工事
 1) 工 事 種 別: 造園工事

- 2) 工事場所: 福島県石川郡平田村～福島県郡山市
 3) 工期: 約 11ヶ月
 4) 工事概要: 道路植栽維持 1式
 概算工事費 30百万円から60百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-801 工事名 須賀川地区植栽維持工事
 1) 工事種別: 造園工事
 2) 工事場所: 福島県西白河郡西郷村～福島県郡山市
 3) 工期: 約 11ヶ月
 4) 工事概要: 道路植栽維持 1式
 概算工事費 30百万円から60百万円
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-802 工事名 笈川地区道路改良工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 福島県河沼郡湯川村～福島県河沼郡湯川村
 3) 工期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: 地盤改良工事 1式
 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-803 工事名 湊川橋下部工工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 福島県河沼郡湯川村～福島県河沼郡湯川村
 3) 工期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: 橋梁下部工
 ・橋台 N=2基
 ・橋脚 N=1基
 概算工事規模 200百万円から300百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-804 工事名 郡山管内橋梁補修工事
 1) 工事種別: 維持修繕工事
 2) 工事場所: 福島県石川郡平田村～福島県耶麻郡猪苗代町
 3) 工期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: 断面修復 1式
 伸縮装置交換 1式
 支承交換 1式
 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-805 工事名 藤地区防災工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 福島県河沼郡柳津町～福島県耶麻郡西会津町
 3) 工期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: 法枠工 1式
 函渠工 1式
 擁壁工 1式

- 5) 入札予定時期: 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-806 工 事 名 西会津地区防災工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所: 福島県耶麻郡西会津町
- 3) 工 期: 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 法枠工1式
函渠工1式
擁壁工1式
概算工事規模 60百万円から100百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-807 工 事 名 白河地区交差点改良工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所: 福島県西白河郡泉崎村～福島県須賀川市
- 3) 工 期: 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 車道舗装1式、排水構造物工1式、縁石工1式
概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-808 工 事 名 池西交差点改良工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所: 福島県郡山市～福島県郡山市
- 3) 工 期: 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 車道舗装1式、排水構造物工1式、縁石工1式
概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-809 工 事 名 遅沢地区歩道工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所: 福島県石川郡平田村～福島県石川郡平田村
- 3) 工 期: 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 歩道舗装1式、排水構造物工1式、縁石工1式
概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-810 工 事 名 安子島地区交通安全施設整備工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所: 福島県郡山市～福島県郡山市
- 3) 工 期: 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 道路土工1式、車道舗装1式、排水構造物工1式
概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-811 工 事 名 郡山地区歩道橋整備工事
- 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事

- 2) 工事場所: 福島県郡山市～福島県郡山市
 3) 工期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: 歩道橋桁カバー製作設置 1 式、車道舗装 1 式
 概算工事規模 60百万円から100百万円
 5) 入札予定時期: 第 3 四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-812 工事名 事故対策路面標示工事
 1) 工事種別: 塗装工事
 2) 工事場所: 福島県西白河郡西郷村～福島県本宮市
 3) 工期: 約 4ヶ月
 4) 工事概要: 区画線工 1 式
 概算工事規模 30百万円から60百万円
 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-813 工事名 福原地区歩道工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 福島県河沼郡会津坂下町～福島県河沼郡会津坂下町
 3) 工期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: 歩道舗装 1 式、排水構造物工 1 式、縁石工 1 式
 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第 4 四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-814 工事名 郡山地区交差点改良工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 福島県郡山市～福島県郡山市
 3) 工期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: 車道舗装 1 式、擁壁工 1 式、
 排水構造物工 1 式、縁石工 1 式
 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第 3 四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-815 工事名 会津若松地区交通安全施設整備工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 福島県会津若松市～福島県会津若松市
 3) 工期: 約 8ヶ月
 4) 工事概要: 車道舗装 1 式、擁壁工 1 式、
 排水構造物工 1 式、縁石工 1 式
 概算工事規模 60百万円から100百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-816 工事名 熱海トンネル照明設備設置工事
 1) 工事種別: 電気設備工事
 2) 工事場所: 福島県郡山市
 3) 工期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: 既設トンネル照明器具撤去 1 式
 トンネル照明器具設置 1 式
 概算工事規模 80百万円から120百万円 (B等級)
 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-817 工 事 名 会津若松管内橋梁補修工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 福島県耶麻郡猪苗代町～福島県耶麻郡西会津町
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 断面修復 1 式
 伸縮装置交換 1 式
 支承交換 1 式
 概算工事規模 100百万円から200百万円
 5) 入札予定時期: 第 1 四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-818 工 事 名 鬼越地区歩道工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 福島県郡山市～福島県郡山市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 歩道舗装 1 式、排水構造物工 1 式、縁石工 1 式
 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第 4 四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-819 工 事 名 塩川地区道路改良工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 福島県喜多方市～福島県喜多方市
 3) 工 期: 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要: 盛土工 V=約30,000m³
 概算工事規模100百万円から200百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-820 工 事 名 姥堂跨線橋下部工工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 福島県喜多方市～福島県喜多方市
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: 橋梁下部工
 ・橋脚 N=2 基
 概算工事規模60百万円から100百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-821 工 事 名 郡山国道道路清掃工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 福島県西白河郡西郷村～福島県本宮市
 3) 工 期: 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路清掃 1 式
 概算工事費 30百万円から60百万円
 5) 入札予定時期: 第 1 四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-822 工 事 名 白河橋床版工工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 福島県白河市～福島県白河市
 3) 工 期: 約 6ヶ月

- 4) 工事概要: 橋梁床版工 L=148m、W=10.5
A=約1,500m²
- 5) 入札予定時期: 概算工事規模100百万円から200百万円(C等級)
第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-823 工事名 金勝寺地区改良舗装工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 福島県白河市～福島県白河市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: アスファルト舗装 A=約4,000m²
道路土工 1式
排水工 1式
概算工事規模80百万円から120百万円(B等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-824 工事名 鏡田地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 福島県岩瀬郡鏡石町～福島県岩瀬郡鏡石町
- 3) 工期: 約8ヶ月
- 4) 工事概要: 地下横断歩道 1箇所
道路土工 1式
排水工 1式
概算工事規模100百万円から200百万円(C等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-825 工事名 台新地区改良舗装工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 福島県郡山市～福島県郡山市
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: アスファルト舗装 A=約15,000m²
排水工 1式
概算工事規模80百万円から120百万円(B等級)
(主要建設資材見込み量)
(1) アスファルト合材 約1,800t
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-826 工事名 郡山地区遮音壁設置工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 福島県郡山市～福島県郡山市
- 3) 工期: 約8ヶ月
- 4) 工事概要: 遮音壁 L=約800m
- 5) 入札予定時期: 概算工事規模100百万円から200百万円(C等級)
第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-827 工事名 源太屋敷地区下部工工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 福島県喜多方市～福島県喜多方市

- 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: 橋梁下部工
 ・橋台 N=1基
 ・軽量盛土工 1式
 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-828 工 事 名 新井田谷地地区下部工工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 福島県喜多方市～福島県喜多方市
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: 橋梁下部工
 ・橋台 N=1基
 ・軽量盛土工 1式
 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-829 工 事 名 関柴地区道路改良工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 福島県喜多方市～福島県喜多方市
 3) 工 期: 約 4ヶ月
 4) 工 事 概 要: 盛土工 V=約30,000m³
 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) 購入土 約30,000m³
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-830 工 事 名 塩川IC橋上部工工事
 1) 工 事 種 別: プレストレスト・コンクリート工事
 2) 工 事 場 所: 福島県喜多方市～福島県喜多方市
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: 橋梁上部工
 概算工事規模 60百万円から100百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-831 工 事 名 関柴地区函渠工工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 福島県喜多方市～福島県喜多方市
 3) 工 期: 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要: 場所打ち函渠工 3基
 プレキャストボックスカルバート 6基
 L=約22m百万円から約41m
 概算工事規模 200百万円から300百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-832 工 事 名 豊川地区函渠工工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 福島県喜多方市～福島県喜多方市
 3) 工 期: 約 7ヶ月

- 4) 工事概要: 場所打ち函渠工 3基
 プレキャストボックスカルバート 3基
 L=約33m~約34m
 概算工事規模200百万円から300百万円(C等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) 生コンクリート 約1,700m³
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-833 工事名 湯川IC橋下部工工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 福島県喜多方市~福島県喜多方市
 3) 工期: 約5ヶ月
 4) 工事概要: 橋梁下部工
 ・橋台 N=1基
 ・軽量盛土工 1式
 概算工事規模100百万円から200百万円(C等級)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-834 工事名 田村地区防災工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 福島県郡山市
 3) 工期: 約6ヶ月
 4) 工事概要: 除石 ロープネット工
 概算工事規模 60百万円から100百万円(C等級)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-835 工事名 郡山地区歩道整備工事
 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
 2) 工事場所: 福島県郡山市~福島県郡山市
 3) 工期: 約6ヶ月
 4) 工事概要: 歩道舗装1式
 概算工事規模 30百万円から50百万円(B等級)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-836 工事名 西会津地区防護柵工事
 1) 工事種別: 維持修繕工事
 2) 工事場所: 福島県耶麻郡西会津町~福島県耶麻郡西会津町
 3) 工期: 約6ヶ月
 4) 工事概要: 防護柵工1式
 概算工事規模 60百万円から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-837 工事名 郡山地区歩道橋工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 福島県郡山市~福島県郡山市
 3) 工期: 約6ヶ月
 4) 工事概要: 歩道橋高欄設置1式、歩道橋橋面舗装1式
 概算工事規模 60百万円から100百万円(C等級)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[磐城国道事務所]

1-838 工事名 鮫川大橋塗装工事
1) 工事種別: 塗装工事
2) 工事場所: 福島県いわき市
3) 工期: 約7ヶ月
4) 工事概要: 鋼橋塗装塗替 A=17,000m²
概算工事規模100百万円から200百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-839 工事名 いわき地区6号維持工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 福島県いわき市
3) 工期: 約12ヶ月
4) 工事概要: 道路維持工 1式 (L=67.4km)
概算工事規模60百万円から100百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-840 工事名 いわき地区49号維持工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 福島県いわき市
3) 工期: 約12ヶ月
4) 工事概要: 道路維持工 1式 (L=37.0km)
概算工事規模60百万円から100百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-841 工事名 双葉地区6号維持工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 福島県双葉郡広野町～福島県双葉郡浪江町
3) 工期: 約12ヶ月
4) 工事概要: 道路維持工 1式 (L=38.8km)
概算工事規模60百万円から100百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-842 工事名 相馬地区6号維持工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 福島県南相馬市～福島県相馬郡新地町
3) 工期: 約12ヶ月
4) 工事概要: 道路維持工 1式 (L=56.7km)
概算工事規模60百万円から100百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-843 工事名 平管内道路照明維持工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 福島県いわき市
3) 工期: 約12ヶ月
4) 工事概要: 道路照明維持 1式

- 5) 入札予定時期: 概算工事規模30百万円未満
第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-844 工 事 名 原町管内道路照明維持工事
- 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所: 福島県双葉郡広野町～福島県相馬郡新地町
- 3) 工 期: 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 道路照明維持 1式
概算工事規模30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-845 工 事 名 平管内植栽維持工事
- 1) 工 事 種 別: 造園工事
- 2) 工 事 場 所: 福島県いわき市
- 3) 工 期: 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 植栽維持工 1式
概算工事規模30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-846 工 事 名 原町管内植栽維持工事
- 1) 工 事 種 別: 造園工事
- 2) 工 事 場 所: 福島県双葉郡広野町～福島県相馬郡新地町
- 3) 工 期: 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 植栽維持工 1式
概算工事規模30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-847 工 事 名 磐城国道管内道路清掃工事
- 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所: 福島県いわき市～福島県相馬郡新地町
- 3) 工 期: 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 道路清掃工 1式
概算工事規模30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-848 工 事 名 下高平横断歩道橋損傷復旧工事
- 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所: 福島県南相馬市
- 3) 工 期: 約3ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 横断歩道橋桁補修 1式
概算工事規模30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-849 工 事 名 泉地区構造物工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所: 福島県いわき市
- 3) 工 期: 約9ヶ月

- 4) 工事概要: 擁壁140m 基礎工1式 護岸 1式
概算工事規模 60百万円から100百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
-
- 1-850 工事名 久之浜こ線橋下部工工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 福島県いわき市
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 橋台 2基 橋脚 1基
概算工事規模 200百万円から300百万円 (C等級)
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 生コン 約1.8千m³
(2) 鉄筋 約 1.7百t
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
-
- 1-851 工事名 古内橋下部工工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 福島県いわき市
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 橋台 1基 橋脚 4基
概算工事規模 200百万円から300百万円 (C等級)
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 生コン 約 3.4千m³
(2) 鉄筋 約 4.6百t
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
-
- 1-852 工事名 南作地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 福島県いわき市
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: 掘削 V=19,000m³
盛土 V=13,000m³
法面整形 1式
概算工事規模 60百万円から100百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
-
- 1-853 工事名 向山地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 福島県いわき市
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: 掘削 V=24,000m³
盛土 V= 4,000m³
法面整形 1式
概算工事規模 60百万円から100百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
-
- 1-854 工事名 沢ノ平地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 福島県いわき市

- 3) 工 期: 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要: 掘削 V=19,000m³
 盛土 V=13,000m³
 法面整形 1式
 概算工事規模 60百万円から100百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第 4 四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-855 工 事 名 草木橋床版工工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 福島県いわき市
 3) 工 期: 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要: 床版工 L=156.5m W=11.85m
 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) 鉄筋 約 1.3百 t
 5) 入札予定時期: 第 3 四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-856 工 事 名 上荒川橋下部工工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 福島県いわき市
 3) 工 期: 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要: 橋台 2 基 橋脚 1 基
 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) 生コン 約 2千m³
 (2) 鉄筋 約 2.3百 t
 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-857 工 事 名 五郎内橋下部工工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 福島県いわき市
 3) 工 期: 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要: 橋台 2 基 橋脚 1 基
 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) 生コン 約 1.3千m³
 (2) 鉄筋 約 1.7百 t
 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-858 工 事 名 番匠地地区下部工工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 福島県いわき市
 3) 工 期: 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要: 橋脚 2 基
 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期: 第 1 四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-859 工 事 名 三和地区舗装工事

- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 福島県いわき市
- 3) 工期: 約 9ヶ月
- 4) 工事概要: Co舗装 A=5,600m² As舗装 A=15,000m²
概算工事規模 200百万円から300百万円 (A等級)
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 生コン 約 1.5千m³
(2) アスファルト 約 3,500 t
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-860 工事名 宇多川橋下部工工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
 - 2) 工事場所: 福島県相馬市
 - 3) 工期: 約 12ヶ月
 - 4) 工事概要: 橋台1基
概算工事規模 60百万円から100百万円 (C等級)
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 生コン 約 1千m³
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-861 工事名 宇多川橋上部工工事
- 1) 工事種別: プレストレスト・コンクリート工事
 - 2) 工事場所: 福島県相馬市
 - 3) 工期: 約 12ヶ月
 - 4) 工事概要: ポストテンション単純バルブT桁 L=24.4m 5本
概算工事規模 60百万円から100百万円
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-862 工事名 三和トンネル非常警報設備設置工事
- 1) 工事種別: 通信設備工事
 - 2) 工事場所: 福島県いわき市
 - 3) 工期: 約 7ヶ月
 - 4) 工事概要: トンネル非常警報設備 1式
概算工事規模 100百万円から200百万円
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-863 工事名 三和トンネル照明設備設置工事
- 1) 工事種別: 電気設備工事
 - 2) 工事場所: 福島県いわき市
 - 3) 工期: 約 8ヶ月
 - 4) 工事概要: トンネル照明設備 1式
概算工事規模 50百万円から80百万円 (B等級)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-864 工事名 三和トンネルラジオ再放送設備設置工事
- 1) 工事種別: 通信設備工事
 - 2) 工事場所: 福島県いわき市
 - 3) 工期: 約 7ヶ月
 - 4) 工事概要: トンネルラジオ再放送設備 1式

- 無線補助設備 1式
概算工事規模 60百万円から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-865 工事名 三和トンネル画像監視設備設置工事
- 1) 工事種別: 通信設備工事
2) 工事場所: 福島県いわき市
3) 工期: 約7ヶ月
4) 工事概要: トンネル坑口カメラ 2基
トンネル内カメラ 6基
概算工事規模 60百万円から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-866 工事名 三和トンネル電源設備設置工事
- 1) 工事種別: 受変電設備工事
2) 工事場所: 福島県いわき市
3) 工期: 約9ヶ月
4) 工事概要: 受変電設備 1式
概算工事規模 60百万円から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-867 工事名 49号光ケーブル敷設工事
- 1) 工事種別: 通信設備工事
2) 工事場所: 福島県いわき市
3) 工期: 約7ヶ月
4) 工事概要: 光ケーブル敷設 DSF20C+SM4C 2,450m
SM100C 2,050m
概算工事規模 30百万円から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-868 工事名 三和トンネル電気室新築工事
- 1) 工事種別: 建築工事
2) 工事場所: 福島県いわき市
3) 工期: 約6ヶ月
4) 工事概要: 電気室 鉄筋コンクリート造平屋建
延べ面積 150㎡ 新築1棟
困障・アスファルト舗装 新設1式
電気設備・機械設備 新設1式
概算工事規模 60百万円から100百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-869 工事名 いわき地区橋梁補修工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 福島県いわき市
3) 工期: 約6ヶ月
4) 工事概要: 桁補修 1式
防護柵補修 1式
伸縮装置補修 1式
橋面補修 1式

- 概算工事規模 60 百万円から 100 百万円
- 5) 入札予定時期: 第 1 四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-870 工 事 名 三和地区舗装維持修繕工事
- 1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所: 福島県いわき市
3) 工 期: 約 5ヶ月
4) 工 事 概 要: 切削オーバーレイ A=5,700m²
クラック処理 1式
概算工事規模 30 百万円から 50 百万円 (B 等級)
- 5) 入札予定時期: 第 1 四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-871 工 事 名 いわき地区構造物補修工事
- 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 福島県いわき市
3) 工 期: 約 5ヶ月
4) 工 事 概 要: 防護柵補修 930m
トンネル補修 1式
概算工事規模 30 百万円から 60 百万円
- 5) 入札予定時期: 第 1 四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-872 工 事 名 上三坂道路改良舗装工事
- 1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所: 福島県いわき市～福島県いわき市
3) 工 期: 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要: 車道舗装工A= 6,000 m²
歩道舗装A=1,600m²
擁壁工 1式
排水構造物工 1式
防護柵工 1式
概算工事規模80百万円から120百万円 (B等級)
(主要建設資材需要見込み量)
(1) アスファルト 約1,600t
- 5) 入札予定時期: 第 1 四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-873 工 事 名 住吉横断歩道橋上部工工事
- 1) 工 事 種 別: 鋼橋上部工事
2) 工 事 場 所: 福島県いわき市～福島県いわき市
3) 工 期: 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要: 工場製作輸送架設 W=44.5t
工場塗装 A=1,030m²
橋梁付属物工 1式
概算工事規模50百万円から80百万円 (A等級)
- 5) 入札予定時期: 第 1 四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-874 工 事 名 玉川交差点改良工事
- 1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所: 福島県いわき市～福島県いわき市
3) 工 期: 約 7ヶ月

- 4) 工事概要: 車道舗装 A=9,400m²
歩道舗装A=3,600m²
排水構造物工 1式
道路附属施設工 1式
概算工事規模80百万円から120百万円 (B等級)
(主要建設資材需要見込み量)
(1) アスファルト 約2,500t
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-875 工事名 田之網歩道設置工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 福島県いわき市～福島県いわき市
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 歩道舗装A=2,500m²
重力式擁壁L=400m
排水構造物 1式
防護柵工 1式
道路附属施設 1式
概算工事規模100百万円から200百万円 (C等級)
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 生コン 約1,700m³
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-876 工事名 行津地区歩道設置工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 福島県南相馬市～福島県南相馬市
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 土工 1式
歩道舗装A=2,200m²
擁壁工L=500m
排水構造物 1式
防護柵工 1式
概算工事規模100百万円から200百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-877 工事名 赤木地区歩道設置工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 福島県相馬市～福島県相馬市
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 土工 1式
歩道舗装A=730m²
排水構造物工 1式
防護柵工 1式
道路附属施設工 1式
概算工事規模30百万円から50百万円未満 (B等級)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-878 工事名 磐城国道管内道路情報板設置工事
- 1) 工事種別: 通信設備工事
- 2) 工事場所: 福島県いわき市～福島県いわき市
- 3) 工期: 約5ヶ月

- 4) 工事概要: 道路情報板更新 N=2基
概算工事規模30百万円から60百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-879 工事名 磐城国道管内区画線設置工事
1) 工事種別: 塗装工事
2) 工事場所: 福島県いわき市～福島県相馬郡新地町
3) 工期: 約3ヶ月
4) 工事概要: 薄層カラー舗装A=1,200m²
溶融式区画線 L=14,000m
ペイント式区画線 L=75,000m
概算工事規模30百万円から60百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-880 工事名 磐城国道管内標識設置工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 福島県いわき市～福島県相馬郡新地町
3) 工期: 約3ヶ月
4) 工事概要: 交差点名板標識N=280枚
概算工事規模30百万円から60百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-881 工事名 磐城国道管内道路監視施設設置工事
1) 工事種別: 通信設備工事
2) 工事場所: 福島県双葉郡双葉町～福島県双葉郡浪江町
3) 工期: 約5ヶ月
4) 工事概要: 画像監視装置 N=4基
配管配線 1式
概算工事規模30百万円から60百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[摺上川ダム管理所]

- 1-882 工事名 摺上川ダム道路構造物壁面補修工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 福島県福島市
3) 工期: 約6ヶ月
4) 工事概要: コンクリート擁壁工 L=21m
グラウンドアンカー工 L=760m
受圧板設置 80基
概算工事規模: 60百万円から100百万円(C等級)
【主要建設資材需要見込み量】
(1) 生コン 約70m³
(2) 鉄筋 約7t
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-883 工事名 摺上川ダム河川情報設備設置工事
1) 工事種別: 通信設備工事
2) 工事場所: 福島県福島市
3) 工期: 約6ヶ月

- 4) 工事概要: サーバ更新 2台
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-884 工事名 摺上川ダム維持工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 福島県福島市
3) 工期: 約12ヶ月
4) 工事概要: 除草工 一式
水面清掃工 一式
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-885 工事名 摺上川ダムモニタリング施設設置工事
1) 工事種別: 通信設備工事
2) 工事場所: 福島県福島市
3) 工期: 約6ヶ月
4) 工事概要: GPS観測装置設置 1式
概算工事規模 30百万円から60百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[北上川ダム統合管理事務所]

- 1-886 工事名 四十四田ダム維持工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 岩手県盛岡市
3) 工期: 約12ヶ月
4) 工事概要: 流木処理 1,850m3
除草 111,000m2
清掃 399,000m2
植栽維持工 1式
伐木 3,000m2
除雪 1式
管理施設維持工 1式
車庫取壊 1式
概算工事規模 30百万円から60百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-887 工事名 御所ダム維持工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 岩手県盛岡市～岩手県岩手郡雫石町
3) 工期: 約12ヶ月
4) 工事概要: 流木処理 1,200m3
除草 542,000m2
堤防養生工 4,350m2
清掃 300,000m2
除雪 1式
伐木 3,000m2
管理施設維持工 1式
概算工事規模 30百万円から60百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-888 工 事 名 石淵ダム維持工事
- 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所: 岩手県奥州市
- 3) 工 期: 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 流木処理 320m3
 除草 34,700m2
 清掃 88,500m2
 除雪 1式
 伐木 3,000m2
 施設補修工 1式
 構造物撤去工 1式
 管理施設維持工 1式
 概算工事規模30百万未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-889 工 事 名 田瀬ダム維持工事
- 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所: 岩手県花巻市～岩手県遠野市
- 3) 工 期: 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 流木処理 400m3
 除草 113,000m2
 清掃 298,000m2
 除雪 1式
 伐木 3,000m2
 管理用通路工 90m
 管理施設維持工 1式
 レーダー雨量局舎補修 1式
 概算工事規模30百万円から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-890 工 事 名 湯田ダム維持工事
- 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所: 岩手県和賀郡西和賀町
- 3) 工 期: 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 流木処理 710m3
 除草 128,000m2
 清掃 46,000m2
 植栽維持工 1式
 除雪 1式
 伐木 3,000m2
 管理施設維持工 1式
 概算工事規模30百万円から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-891 工 事 名 御所ダム植栽維持工事
- 1) 工 事 種 別: 造園工事
- 2) 工 事 場 所: 岩手県盛岡市～岩手県岩手郡雫石町
- 3) 工 期: 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要: ・樹木管理工(剪定、除草) 1式
 ・薬剤防除工 1式
 ・雪吊り工 1式

- 5) 入札予定時期: 概算工事規模30百万円未満
第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-892 工 事 名 田瀬ダム管理用道路舗装工事
1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所: 岩手県花巻市
3) 工 期: 約4ヶ月
4) 工 事 概 要: アスファルト舗装 5,000m²
概算工事規模30百万円未満 (B等級)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-893 工 事 名 田瀬ダムコンジットゲート開閉装置補修工事
1) 工 事 種 別: 機械設備工事
2) 工 事 場 所: 岩手県花巻市～岩手県花巻市
3) 工 期: 約33ヶ月
4) 工 事 概 要: コンジットゲート
・油圧シリンダ取替 3門分
・ボンネットカバー取替 3門分
・ボンネット内面塗替塗装 3門分
概算工事規模100百万円から200百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-894 工 事 名 御所ダム流木処理ヤード工事
1) 工 事 種 別: セメント・コンクリート舗装工事
2) 工 事 場 所: 岩手県盛岡市
3) 工 期: 約5ヶ月
4) 工 事 概 要: ・コンクリート舗装 3,000m²
概算工事規模30百万円未満
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-895 工 事 名 物見山レーダ設備設置工事
1) 工 事 種 別: 通信設備工事
2) 工 事 場 所: 岩手県気仙郡住田町
3) 工 期: 約6ヶ月
4) 工 事 概 要: 物見山レーダ雨雪量観測所
・レーダ観測設備撤去、(支給品)据付、調整1式
・マグネトロン・TRリミッタ 1式
北上川ダム統合管理事務所
・処理局設備撤去、(支給品)据付、調整1式
概算工事規模30百万円未満
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-896 工 事 名 御所ダム放流設備補修工事
1) 工 事 種 別: 機械設備工事
2) 工 事 場 所: 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
3) 工 期: 約5ヶ月
4) 工 事 概 要: コンジット主ゲート
・水密ゴム取替 1門分
表面取水ゲート

- 5) 入札予定時期: ・ワイヤロープ取替 3門分
概算工事規模30百万円未満
第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-897 工 事 名 御所ダム資材倉庫改修工事
- 1) 工 事 種 別: 建築工事
 - 2) 工 事 場 所: 岩手県盛岡市
 - 3) 工 期: 約4ヶ月
 - 4) 工 事 概 要: 資材倉庫改修 1棟
概算工事規模30百万円未満 (D等級)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-898 工 事 名 門前寺地区護岸工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所: 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
 - 3) 工 期: 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要: 低水護岸 (カゴ枠8段積) L=100m
概算工事規模30百万円未満 (D等級)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-899 工 事 名 北上川ダム統合事務所管内監視設備設置工事
- 1) 工 事 種 別: 通信設備工事
 - 2) 工 事 場 所: 岩手県盛岡市～岩手県和賀郡西和賀町
 - 3) 工 期: 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要: 四十四田ダム
CCTVカメラ設置 2箇所
制御装置機能追加 1式
湯田ダム
CCTVカメラ (支給品) 据付調整 2箇所
制御装置機能追加 1式
遠隔監視制御装置 1式

田瀬ダム
CCTVカメラ (支給品) 据付調整 1箇所
CCTVカメラ設置 1箇所
概算工事規模30百万円から60百万円
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-900 工 事 名 四十四田ダム外放流制御設備改修工事
- 1) 工 事 種 別: 通信設備工事
 - 2) 工 事 場 所: 岩手県盛岡市
 - 3) 工 期: 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要: 四十四田
・ダムコン改修 1式
・データ収集監視局装置更新 1局
・データ収集中継局装置更新 1局
・データ収集観測局装置更新 7局
御所
・ダムコン改修 1式
概算工事規模100百万円から200百万円
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-901 工事名 四十四田ダム外受変電設備改修工事

- 1) 工事種別: 受変電設備工事
2) 工事場所: 岩手県盛岡市
3) 工期: 約 4ヶ月
4) 工事概要: 四十四田ダム
・ 監査廊照明用UPS増設 1基
・ 発電設備 始動ユニット 1台
・ 受変電設備 保護継電器 1式
御所ダム
・ 保守切替盤改修 1式
・ 接続端子盤増設 1面等
概算工事規模30百万未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-902 工事名 北上川ダム統合事務所管内光ケーブル敷設工事

- 1) 工事種別: 通信設備工事
2) 工事場所: 岩手県盛岡市～岩手県和賀郡西和賀町
3) 工期: 約 5ヶ月
4) 工事概要: 四十四田ダム下流光ケーブル敷設
・ 架空配線 SM20c 2.0km
湯田ダム上流光ケーブル敷設
・ 架空配線 SM20c 3.2km
概算工事規模30百万未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[鳴子ダム管理所]

1-903 工事名 鳴子ダム管内維持工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 宮城県大崎市～宮城県石巻市
3) 工期: 約 12ヶ月
4) 工事概要: 流木処理 800m³
堆砂掘削 10,000m³
除草 144,700m²
清掃 51,100m²
概算工事規模30百万円から60百万円

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-904 工事名 鳴子ダム警報所更新工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 宮城県大崎市～宮城県石巻市
3) 工期: 約 5ヶ月
4) 工事概要: 警報所更新 2カ所
概算工事規模30百万円から60百万円(D等級)
(主要建設資材需要見込み量)
(1) コンクリート 約50m³
(2) 鉄筋 約2t

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-905 工 事 名 鳴子ダム庁舎防水補修工事
- 1) 工 事 種 別: 建築工事
- 2) 工 事 場 所: 宮城県大崎市～宮城県大崎市
- 3) 工 期: 約 4ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 防水補修 (ケル、改質ASシート) 600㎡
仮設工 1式
概算工事規模 30百万円未満 (D等級)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[釜房ダム管理所]

- 1-906 工 事 名 釜房ダム維持工事
- 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所: 宮城県柴田郡川崎町～宮城県名取市
- 3) 工 期: 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 流木処理 1,300m3
除草 51,200m2
清掃 1式
雑作業 1式
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-907 工 事 名 釜房ダム係船設備新設工事
- 1) 工 事 種 別: 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所: 宮城県柴田郡川崎町
- 3) 工 期: 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 昇降装置製作据付 1基
鋼製斜路製作据付 1式
制御装置製作据付 1式
概算工事規模 60百万円から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-908 工 事 名 釜房ダム管理用照明設備工事
- 1) 工 事 種 別: 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所: 宮城県柴田郡川崎町
- 3) 工 期: 約 4ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 照明灯 2基
照明制御盤 1式
配管配線 1式
概算工事規模 30百万円未満 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[浅瀬石川ダム管理所]

- 1-909 工 事 名 浅瀬石川ダム維持工事
- 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所: 青森県黒石市～青森県黒石市
- 3) 工 期: 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 流木塵芥処理 850m3
流量観測局舎設置 1基
除草工 1式
除雪工 1式
概算工事規模 30百万円未満

(主要建設資材需要見込み量)

(1) 軽量・高断熱型局舎 1基

- 5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-910 工事名 浅瀬石川ダム放流警報表示設備設置工事
1) 工事種別: 通信設備工事
2) 工事場所: 青森県黒石市～青森県黒石市
3) 工期: 約5ヶ月
4) 工事概要: 放流警報表示板(大型)設置 1台
概算工事規模30百万円から60百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-911 工事名 浅瀬石川ダム照明設備等設置工事
1) 工事種別: 電気設備工事
2) 工事場所: 青森県黒石市～青森県黒石市
3) 工期: 約5ヶ月
4) 工事概要: 照明灯設置 27基
サイレン設置 22台
概算工事規模30百万円から50百万円(C等級)
(主要建設資材需要見込み量)
(1) ケーブル 2500m
(2) 照明器具 38個
(3) サイレン 22台
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-912 工事名 浅瀬石川ダム放流設備等修繕工事
1) 工事種別: 機械設備工事
2) 工事場所: 青森県黒石市～青森県黒石市
3) 工期: 約6ヶ月
4) 工事概要: コンジット主ゲート油圧ユニット更新 2基
取水制水ゲート機側操作盤更新 1面
概算工事規模60百万円から100百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-913 工事名 浅瀬石川ダム地震観測装置等設置工事
1) 工事種別: 通信設備工事
2) 工事場所: 青森県黒石市～青森県黒石市
3) 工期: 約6ヶ月
4) 工事概要: 地震計更新 6基
収録装置改造 1基
地下水位計更新 9基
概算工事規模30百万円から60百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-914 工事名 浅瀬石川ダム堤頂建屋補修工事
1) 工事種別: 建築工事
2) 工事場所: 青森県黒石市～青森県黒石市
3) 工期: 約5ヶ月
4) 工事概要: 防水処理 5棟

- 内、外壁補修 5棟
概算工事規模300万円から600万円（D等級）
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-915 工 事 名 浅瀬石川ダムエレベータ修繕工事
- 1) 工 事 種 別: 機械設備工事
2) 工 事 場 所: 青森県黒石市～青森県黒石市
3) 工 期: 約4ヶ月
4) 工 事 概 要: 堤内エレベータ機側操作盤更新 1面
概算工事規模300万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-916 工 事 名 浅瀬石川ダム放流制御設備改良工事
- 1) 工 事 種 別: 通信設備工事
2) 工 事 場 所: 青森県黒石市～青森県黒石市
3) 工 期: 約4ヶ月
4) 工 事 概 要: 放流制御設備改良 1式
概算工事規模300万円未満
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[玉川ダム管理所]

- 1-917 工 事 名 玉川ダム貯水池周辺維持工事
- 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 秋田県仙北市～秋田県仙北市
3) 工 期: 約8ヶ月
4) 工 事 概 要: 流木処理工 1式
舗装工 1式
防護柵工 1式
ダム管理施設維持補修工 1式
概算工事規模 300万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-918 工 事 名 玉川ダムたわみ測定装置設置工事
- 1) 工 事 種 別: 通信設備工事
2) 工 事 場 所: 秋田県仙北市～秋田県仙北市
3) 工 期: 約5ヶ月
4) 工 事 概 要: ノーマルプラムライン更新 1式
リバースプラムライン更新 1式
自動観測処理装置更新 1式
概算工事規模 300万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-919 工 事 名 田沢湖局外鉄塔補修工事
- 1) 工 事 種 別: 通信設備工事
2) 工 事 場 所: 秋田県仙北市～秋田県仙北市
3) 工 期: 約5ヶ月
4) 工 事 概 要: 鉄塔補修: 1式
概算工事規模 300万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-920 工事名 玉川ダム無停電電源設備設置工事
1) 工事種別: 受変電設備工事
2) 工事場所: 秋田県仙北市～秋田県仙北市
3) 工期: 約 5ヶ月
4) 工事概要: 無停電電源装置設置: 1式
概算工事規模 30百万円から60百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-921 工事名 中和処理設備補修工事
1) 工事種別: 機械設備工事
2) 工事場所: 秋田県仙北市～秋田県仙北市
3) 工期: 約 5ヶ月
4) 工事概要: 原水流入管更新: 1式
概算工事規模 60百万円から100百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-922 工事名 エレベータ補修工事
1) 工事種別: 機械設備工事
2) 工事場所: 秋田県仙北市～秋田県仙北市
3) 工期: 約 5ヶ月
4) 工事概要: 耐震構造強化: 1式
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[七ヶ宿ダム管理所]

1-923 工事名 七ヶ宿ダム周辺維持工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 宮城県刈田郡七ヶ宿町
3) 工期: 約 12ヶ月
4) 工事概要: 流木処理 500m³
除草 51,870m²
伐木除根 26,000m²
警報局舎更新 5カ所
緊急時巡視 1式
概算工事規模30百万円から60百万円
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-924 工事名 七ヶ宿ダム管理用道路設置工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 宮城県刈田郡七ヶ宿町
3) 工期: 約 7ヶ月
4) 工事概要: 道路土工 1式(盛土6,800m³)
法面工 2,000m²
舗装工 2,100m²
防護柵工 517m
道路付属施設工 1式
概算工事規模30百万円から60百万円(D等級)
5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-925 工事名 七ヶ宿ダム周辺法面工事
1) 工事種別: 法面処理工事
2) 工事場所: 宮城県白石市～宮城県刈田郡七ヶ宿町
3) 工期: 約 7ヶ月
4) 工事概要: 現場吹付法砕工 1,000m²
コンクリート吹付工 1,000m²
落石防止ネット工 500m²
落石防止柵工 50m
概算工事規模 30百万円から 60百万円
5) 入札予定時期: 第 1 四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-926 工事名 七ヶ宿ダム管理所受変電設備改良工事
1) 工事種別: 受変電設備工事
2) 工事場所: 宮城県刈田郡七ヶ宿町
3) 工期: 約 5ヶ月
4) 工事概要: 水中高圧ケーブル監視装置新設 1式
概算工事規模 30百万円から 60百万円
5) 入札予定時期: 第 1 四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-927 工事名 七ヶ宿ダム電気設備修繕工事
1) 工事種別: 電気設備工事
2) 工事場所: 宮城県白石市～宮城県刈田郡七ヶ宿町
3) 工期: 約 5ヶ月
4) 工事概要: 屋外分電盤更新 2面
屋内分電盤新設 2面
屋内分電盤修繕 2面
観測所引込盤更新 1面
概算工事規模 30百万円未満 (C等級)
5) 入札予定時期: 第 1 四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-928 工事名 七ヶ宿ダム放流警報回線改良工事
1) 工事種別: 通信設備工事
2) 工事場所: 宮城県白石市～宮城県刈田郡七ヶ宿町
3) 工期: 約 5ヶ月
4) 工事概要: 放流警報設備ネットワーク化改良 1式
光伝送装置新設 1式
光ケーブル接続調整 1式
概算工事規模 30百万円から 60百万円
5) 入札予定時期: 第 1 四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-929 工事名 七ヶ宿ダムオリフィス主ゲート修繕工事
1) 工事種別: 機械設備工事
2) 工事場所: 宮城県刈田郡七ヶ宿町
3) 工期: 約 5ヶ月
4) 工事概要: オリフィス主ゲート油圧配管更新 1式
油圧ユニット修繕 1式
油圧シリンダーVパッキン更新 1式
概算工事規模 30百万円未満

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-930 工 事 名 七ヶ宿ダム導水管塗装工事

- 1) 工 事 種 別: 塗装工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県刈田郡七ヶ宿町
 3) 工 期: 約 4ヶ月
 4) 工 事 概 要: 1号導水管 塗替塗装 1式
 2号導水管 塗替塗装 1式
 常用放流管 塗替塗装 1式
 概算工事規模 30百万円未満

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[最上川ダム統合管理事務所]

1-931 工 事 名 寒河江ダム維持工事

- 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡河北町
 3) 工 期: 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 流木処理 V=740m3
 除草 A=120,000m2
 植栽維持 N=800本
 除雪工 一式
 施設維持修繕作業 一式
 災害時状況把握 一式
 概算工事規模 30百万円から60百万円

- 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-932 工 事 名 白川ダム維持工事

- 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 山形県西置賜郡飯豊町～山形県長井市
 3) 工 期: 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要: 流木処理 V=340m3
 除草 A=59,000m2
 植栽維持 N=690本
 除雪工 一式
 施設維持修繕作業 一式
 災害時状況把握 一式
 概算工事規模 30百万円から60百万円

- 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-933 工 事 名 寒河江ダム昇降設備設置工事

- 1) 工 事 種 別: 機械設備工事
 2) 工 事 場 所: 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 昇降設備設置 一式
 概算工事規模 30百万円から60百万円

- 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-934 工 事 名 白川ダム堆砂土撤去工事

- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事

- 2) 工事場所: 山形県西置賜郡飯豊町～山形県西置賜郡飯豊町
3) 工期: 約 6ヶ月
4) 工事概要: 土砂掘削・運搬 V=30,000m³
残土処理 V=30,000m³
概算工事規模 300万円から600万円 (D等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-935 工事名 白川ダム管理所付近法面補修工事
1) 工事種別: 法面処理工事
2) 工事場所: 山形県西置賜郡飯豊町～山形県西置賜郡飯豊町
3) 工期: 約 6ヶ月
4) 工事概要: コンクリート吹付工 A=800m²
概算工事規模 300万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-936 工事名 白川ダム放流設備修繕工事
1) 工事種別: 機械設備工事
2) 工事場所: 山形県西置賜郡飯豊町～山形県西置賜郡飯豊町
3) 工期: 約 8ヶ月
4) 工事概要: クレストゲート機側操作盤更新 一式
オリフィスゲート戸当り休止装置補修 一式
概算工事規模 300万円から600万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-937 工事名 寒河江ダム選択取水設備塗替塗装工事
1) 工事種別: 塗装工事
2) 工事場所: 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町
3) 工期: 約 6ヶ月
4) 工事概要: 取水ゲート塗替塗装 一式
概算工事規模 300万円から600万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-938 工事名 寒河江ダム選択取水設備外水密ゴム修繕工事
1) 工事種別: 機械設備工事
2) 工事場所: 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町
3) 工期: 約 6ヶ月
4) 工事概要: 取水ゲート水密ゴム交換 一式
概算工事規模 300万円から600万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-939 工事名 寒河江ダム湯ノ沢地区法面補修工事
1) 工事種別: 法面処理工事
2) 工事場所: 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町
3) 工期: 約 5ヶ月
4) 工事概要: 連続繊維補強土擁壁 L=35m
連続繊維補強土吹付 A=800m²
厚層基材吹付 A=800m²
概算工事規模 300万円から600万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-940 工事名 寒河江ダム堆砂土撤去工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町
3) 工期: 約 4ヶ月
4) 工事概要: 土砂掘削・運搬 V=10,000m³
概算工事規模 30百万円未満 (D等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-941 工事名 最上川ダム統管避雷設備設置工事
1) 工事種別: 通信設備工事
2) 工事場所: 山形県西村山郡西川町～山形県西置賜郡飯豊町
3) 工期: 約 5ヶ月
4) 工事概要: 避雷設備工事 4ヶ所
鋼材(避雷導体) 500m
低圧電源用避雷器 100個
概算工事規模 60百万円から100百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-942 工事名 最上川ダム統管通信用鉄塔補強工事
1) 工事種別: 通信設備工事
2) 工事場所: 山形県西村山郡西川町～山形県西置賜郡飯豊町
3) 工期: 約 4ヶ月
4) 工事概要: 鉄塔補強工事 3基
鋼材(形鋼、ボルト) 1.2t
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-943 工事名 白川ダム放流警報表示板設置工事
1) 工事種別: 通信設備工事
2) 工事場所: 山形県西置賜郡飯豊町～山形県長井市
3) 工期: 約 6ヶ月
4) 工事概要: 放流警報表示板
警報表示板 4面
機側操作盤 2面
概算工事規模 100百万円から200百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-944 工事名 西川地区放流警報表示板設置工事
1) 工事種別: 通信設備工事
2) 工事場所: 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町
3) 工期: 約 6ヶ月
4) 工事概要: 放流警報表示板
警報表示板 2面
機側操作盤 1面
主制御装置 1台
概算工事規模 60百万円から100百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-945 工 事 名 三春ダム周辺維持工事
- 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所: 福島県田村郡三春町～福島県田村郡三春町
- 3) 工 期: 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 巡回工 54回
 除草工 120,000m²
 清掃工 400m³
 土砂敷設工 7,000m³
 除雪工 10h
 概算工事規模 30百万円から 60百万円
- 5) 入札予定時期: 第 1 四半期
- 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-946 工 事 名 三春ダム周辺整備工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所: 福島県田村郡三春町～福島県田村郡三春町
- 3) 工 期: 約 5ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 護岸工 100m²
 土砂掘削工 20,000m³
 土砂運搬工 10,000m³
 概算工事規模 60百万円から 100百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-947 工 事 名 三春ダム水質自動観測設備設置工事
- 1) 工 事 種 別: 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所: 福島県田村郡三春町～福島県田村郡三春町
- 3) 工 期: 約 5ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 水質自動観測装置 1 式
 概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-948 工 事 名 管理用発電設備修繕工事
- 1) 工 事 種 別: 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所: 福島県田村郡三春町～福島県田村郡三春町
- 3) 工 期: 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 管理用発電設備漏油対策 1 式
 概算工事規模 30百万円未満 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-949 工 事 名 三春ダム水質保全設備更新工事
- 1) 工 事 種 別: 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所: 福島県田村郡三春町～福島県田村郡三春町
- 3) 工 期: 約 5ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 浅層曝気用コンプレッサー 5 台
 概算工事規模 30百万円から 60百万円
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-950 工 事 名 三春ダムネットワーク設備改良工事
1) 工 事 種 別: 通信設備工事
2) 工 事 場 所: 福島県田村郡三春町～福島県田村郡三春町
3) 工 期: 約 5ヶ月
4) 工 事 概 要: ネットワーク改良 1式
概算工事規模30百万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-951 工 事 名 三春ダム常用放流設備修繕工事
1) 工 事 種 別: 機械設備工事
2) 工 事 場 所: 福島県田村郡三春町～福島県田村郡三春町
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: コンジット副ゲートワイヤーロープ交換 1式
油圧ユニット浸水対策 1式
概算工事規模30百万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[国営みちのく社の湖畔公園事務所]

1-952 工 事 名 自然共生園展示館その他建築工事
1) 工 事 種 別: 建築工事
2) 工 事 場 所: 宮城県柴田郡川崎町
3) 工 期: 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要: 鉄骨造平屋建て 700㎡ 新築1棟
概算工事規模100百万円から200百万円(C等級)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-953 工 事 名 自然共生園展示館その他設備工事
1) 工 事 種 別: 暖冷房衛生設備工事
2) 工 事 場 所: 宮城県柴田郡川崎町
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 機械設備 1式
電気設備 1式
概算工事規模80百万円から120百万円(B等級)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-954 工 事 名 自然共生園受変電設備工事
1) 工 事 種 別: 受変電設備工事
2) 工 事 場 所: 宮城県柴田郡川崎町
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 動力変圧器盤 1基製作据付
動力照明変圧器盤 1基製作据付
概算工事規模30百万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-955 工 事 名 自然共生園園路他整備工事
1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所: 宮城県柴田郡川崎町
3) 工 期: 約 5ヶ月

- 4) 工事概要: 脱色アスファルト舗装 A=5,000m²
階段工 L=30m
給水設備、井水設備、排水設備 1式
構内配電路・通信電路配管敷設 1式
概算工事規模800万円から1200万円(B等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-956 工事名 自然共生園修景施設整備工事
- 1) 工事種別: 造園工事
- 2) 工事場所: 宮城県柴田郡川崎町
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 植栽工 1式
水路工 1式
池工 1式
概算工事規模300万円から600万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- [青森営繕事務所]
- 1-957 工事名 盛岡法務総合庁舎(09)建築改修工事
- 1) 工事種別: 建築工事
- 2) 工事場所: 岩手県盛岡市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 建築耐震改修 一式
- 概算工事規模 100万円から200万円(C等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-958 工事名 大船渡地方合同庁舎(09)電気設備改修工事
- 1) 工事種別: 電気設備工事
- 2) 工事場所: 岩手県大船渡市
- 3) 工期: 約5ヶ月
- 4) 工事概要: 太陽光発電 一式
概算工事規模 300万円未満(C等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-959 工事名 五所川原裁判所(09)電気設備工事
- 1) 工事種別: 電気設備工事
- 2) 工事場所: 青森県五所川原市
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: 電力設備 一式
通信設備 一式
概算工事規模 500万円から800万円(B等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-960 工事名 五所川原裁判所(09)機械設備工事
- 1) 工事種別: 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工事場所: 青森県五所川原市
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: 空調設備 一式

- 衛生設備 一式
概算工事規模 80百万円から120百万円 (B等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-961 工 事 名 八戸裁判所(09)エレベーター設備工事
1) 工 事 種 別: 機械設備工事
2) 工 事 場 所: 青森県八戸市
3) 工 期: 約14ヶ月
4) 工 事 概 要: エレベーター設備工事 一式
概算工事規模 30百万円から60百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-962 工 事 名 花巻法務支局(09)電気設備工事
1) 工 事 種 別: 電気設備工事
2) 工 事 場 所: 岩手県花巻市
3) 工 期: 約8ヶ月
4) 工 事 概 要: 電力設備 一式
通信設備 一式
概算工事規模 50百万円から80百万円 (B等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-963 工 事 名 花巻法務支局(09)機械設備工事
1) 工 事 種 別: 暖冷房衛生設備工事
2) 工 事 場 所: 岩手県花巻市
3) 工 期: 約8ヶ月
4) 工 事 概 要: 空調設備 一式
衛生設備 一式
概算工事規模 120百万円から200百万円 (B等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-964 工 事 名 花巻法務支局(09)エレベーター設備工事
1) 工 事 種 別: 機械設備工事
2) 工 事 場 所: 岩手県花巻市
3) 工 期: 約8ヶ月
4) 工 事 概 要: エレベーター設備工事 一式
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-965 工 事 名 一関職安(09)電気設備工事
1) 工 事 種 別: 電気設備工事
2) 工 事 場 所: 岩手県一関市
3) 工 期: 約8ヶ月
4) 工 事 概 要: 電力設備 一式
通信設備 一式
概算工事規模 50百万円から80百万円 (B等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-966 工 事 名 一関職安（09）機械設備工事
1) 工 事 種 別: 暖冷房衛生設備工事
2) 工 事 場 所: 岩手県一関市
3) 工 期: 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要: 空調設備 一式
衛生設備 一式
概算工事規模 50百万円から80百万円（B等級）
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-967 工 事 名 一関職安（09）エレベーター設備工事
1) 工 事 種 別: 機械設備工事
2) 工 事 場 所: 岩手県一関市
3) 工 期: 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要: エレベーター設備工事 一式
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-968 工 事 名 青森職安（09）増築工事
1) 工 事 種 別: 建築工事
2) 工 事 場 所: 青森県青森市
3) 工 期: 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要: 建築 一式
電気設備 一式
機械設備 一式
増築庁舎 S-1 134㎡
概算工事規模 60百万円から100百万円（C等級）
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-969 工 事 名 盛岡法務総合庁舎（09）電気設備その他改修工事
1) 工 事 種 別: 電気設備工事
2) 工 事 場 所: 岩手県盛岡市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 電気設備 一式
機械設備 一式
概算工事規模 50百万円から80百万円（C等級）
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-970 工 事 名 盛岡法務総合庁舎（09）エレベーター設備改修工事
1) 工 事 種 別: 機械設備工事
2) 工 事 場 所: 岩手県盛岡市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: エレベーター設備工事 一式
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-971 工 事 名 [秋田営繕事務所]
秋田第1地方合同庁舎（09）機械設備改修外1件工事
1) 工 事 種 別: 暖冷房衛生設備工事
2) 工 事 場 所: 秋田県秋田市

- 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: (秋田第1地方合同庁舎)
 空調設備改修 一式
 (秋田第2地方合同庁舎)
 空調設備改修 一式
 概算工事規模 80百万円から120百万円 (B等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-972 工 事 名 秋田第2地方合同庁舎 (09) 電気設備改修工事
 1) 工 事 種 別: 電気設備工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県秋田市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 電気設備改修 一式
 概算工事規模 30百万円から50百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-973 工 事 名 米沢地方合同庁舎 (09) 建築改修外1件工事
 1) 工 事 種 別: 建築工事
 2) 工 事 場 所: 山形県米沢市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: (米沢地方合同庁舎)
 外壁改修 一式
 (山形地検米沢支部)
 身障改修 一式
 概算工事規模 100百万円から200百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-974 工 事 名 鶴岡地方合同庁舎 (09) 機械設備改修工事
 1) 工 事 種 別: 暖冷房衛生設備工事
 2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市
 3) 工 期: 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要: 空調設備改修 一式
 概算工事額 30百万円から50百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-975 工 事 名 横手法務総合庁舎 (09) 建築改修工事
 1) 工 事 種 別: 建築工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県横手市
 3) 工 期: 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要: 屋根防水改修 一式
 概算工事規模 30百万円未満 (D等級)
 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-976 工 事 名 秋田地方検察庁大館支部・区検察庁 (09) 増築その他工事
 1) 工 事 種 別: 建築工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県大館市
 3) 工 期: 約 6ヶ月

- 4) 工事概要: 建築増築外 一式
エレベーター新設 一式
- 概算工事規模 30百万円から60百万円 (D等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-977 工事名 山形県警察学校 (09) 射撃場改修工事
- 1) 工事種別: 建築工事
- 2) 工事場所: 山形県天童市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 内部改修 一式
- 概算工事規模 60百万円から100百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-978 工事名 山形県警察学校 (09) 射撃場移動標的設備工事
- 1) 工事種別: 機械設備工事
- 2) 工事場所: 山形県天童市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 移動射撃設備 一式
- 概算工事規模 100百万円から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-979 工事名 大曲法務支局 (09) エレベーター設備工事
- 1) 工事種別: 機械設備工事
- 2) 工事場所: 秋田県大仙市
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: エレベーター設備工事 一式
- 概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-980 工事名 山形財務事務所 (09) 機械設備改修工事
- 1) 工事種別: 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工事場所: 山形県山形市
- 3) 工期: 約5ヶ月
- 4) 工事概要: 空調設備改修 一式
- 概算工事規模 30百万円未満 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-981 工事名 山形農政事務所 (09) 建築改修外1件工事
- 1) 工事種別: 建築工事
- 2) 工事場所: 山形県天童市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: (山形農政事務所)
(山形県警察学校)
S-1
建築 一式
電気設備 一式

- 機械設備 一式
概算工事規模 60百万円から100百万円 (C等級)
第4四半期
5) 入札予定時期:
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-982 工 事 名 大仙統計・情報センター(09) 建築改修工事
1) 工 事 種 別: 建築工事
2) 工 事 場 所: 秋田県大仙市
3) 工 期: 約5ヶ月
4) 工 事 概 要: 屋根防水改修 一式
概算工事規模 30百万円未満 (D等級)
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-983 工 事 名 寒河江職安(09) 建築改修工事
1) 工 事 種 別: 建築工事
2) 工 事 場 所: 山形県寒河江市
3) 工 期: 約5ヶ月
4) 工 事 概 要: 外壁・屋根防水改修 一式
概算工事規模 30百万円未満 (D等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-984 工 事 名 山形県警察学校(09) 模擬家屋その他工事
1) 工 事 種 別: 建築工事
2) 工 事 場 所: 山形県天童市
3) 工 期: 約5ヶ月
4) 工 事 概 要: 模擬家屋(S-1) 他新営
概算工事規模 30百万円から50百万円 (D等級)
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

2. 指名競争入札

- [青森河川国道事務所]
- 2- 1 工 事 名 十三湖護岸工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 青森県五所川原市
3) 工 期: 約5ヶ月
4) 工 事 概 要: 河川土工
・盛土 V=200m³
護岸工
・法留工 L=25m
・コンクリートブロック工 A=150m²
概算工事規模 30百万円未満 (D等級)
5) 入札予定時期: 第1四半期

- [三陸国道事務所]
- 2- 2 工 事 名 宮古管内維持工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 岩手県下閉伊郡山田町～岩手県下閉伊郡岩泉町
3) 工 期: 約12ヶ月
4) 工 事 概 要: 舗装修繕工 A=1,000m²

- 道路構造物修繕工 1式
 巡視・巡回工 5回
 道路清掃工 L=160km
 植栽維持工 1式
 除雪工 L=80.5km
 概算工事規模：100百万円から200百万円
- 5) 入札予定時期： 第1四半期

[胆沢ダム工事事務所]

- 2- 3 工 事 名 胆沢ダム付替国道3工区橋梁補修工事
- 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所: 岩手県奥州市～岩手県奥州市
- 3) 工 事 期: 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 工場製作工(対傾構外) 50t
 現場溶接工 1,400m
 対傾構、下横構交換 1式
 床版打換え工 500㎡
 概算工事規模200百万円から300百万円
- 5) 入札予定時期： 第1四半期