

平成22年7月5日
東北地方整備局

平成22年度第2四半期以降の発注見通しについて

国土交通省東北地方整備局における平成22年度第2四半期以降の工事及び建設コンサルタント業務等(以下、「工事等」という。)の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は平成22年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事等を発注する場合があります。

記

1. 公表の対象工事

一般競争入札、工事希望型競争入札及び指名競争入札に付そうとする工事です。なお、一般競争入札は、全て総合評価落札方式対象工事です。

発注予定件数

入札・契約方式	件数	内 容
1. 一般競争入札 (W T O 案件)	5	国道45号羅賀高架橋上部工工事 外4件
一般競争入札	427	青森地方合同庁舎(10)建築改修工事 外426件
2. 工事希望型競争入札	20	山形県警察学校(10)本館その他建築改修工 事 外19件
3. 指名競争入札	1	胆沢ダムコア材運搬ベルコン撤去工事
計	453	

2. 公表の対象となる建設コンサルタント業務等
 一般競争入札、公募型プロポーザル方式、簡易公募型プロポーザル方式、簡易公募型競争入札方式、標準プロポーザル方式、及び指名競争入札を行う建設コンサルタント業務等です。

発注予定件数

入札・契約方式	件数	内 容
1. 一般競争入札	2	三陸国道事務所用地関係資料作成整理等業務外1件
2. 公募型プロポーザル方式	1	新庄河川事務所管内鳥類生態調査
3. 簡易公募型プロポーザル方式	100	災害対策用移動通信に関する検討業務外99件
4. 簡易公募型競争入札方式 (うち総合評価落札方式)	224 (94)	既存公共施設利活用による地域医療連携支援に関する資料整理業務外223件 (岩木川自然再生検討業務外93件)
5. 標準プロポーザル方式	39	青森県渋滞対策検討調査外38件
6. 指名競争入札	195	秋田港湾合同庁舎改修その他実施設計外2件業務外194件
合 計	561	

3. 掲示場所及びホームページアドレスは下記のとおりです。

東北地方整備局、管内事務所に掲示します。

<http://www.i-ppi.jp>

<http://www.pas.ysk.nilim.go.jp> (港湾空港関係)

以上

発表記者会：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会

— 問い合わせ先 —

国土交通省 東北地方整備局

〒 980-8602 仙台市青葉区二日町9番15号

TEL(代)022-225-2171

総務部 契約管理官 新野 俊晴 (内線 2222)

企画部 技術開発調整官 小関 賢次 (内線 3120)

〒 980-0013 仙台市青葉区花京院1丁目1番20号「港湾空港関係」

TEL 022-716-0013

総務部 経理調達課長 鶴間 誠 (内線 6551)

平成22年度第2四半期以降の発注見通しについて

平成22年 7月 1日

国土交通省 東北地方整備局

国土交通省東北地方整備局における平成22年度第2四半期以降の工事の発注の見通しを下記の通り公表します。

なお、ここに記載する内容は、平成22年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事を発注する場合があります。

1. 一般競争入札

[三陸国道事務所]

- 1- 1 工事名 国道45号羅賀高架橋上部工工事
- 1) 工事種別: プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工事場所: 岩手県下閉伊郡普代村～岩手県下閉伊郡普代村
- 3) 工期: 約 20ヶ月
- 4) 工事概要: 橋梁上部工 L=約421m
概算工事規模: 1,500から3,000百万円
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 生コン 約4千m³
(2) 鋼材 約6百t
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: WTO対象工事

[仙台河川国道事務所]

- 1- 2 工事名 花淵山4号トンネル工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県大崎市
- 3) 工期: 約 28ヶ月
- 4) 工事概要: トンネル掘削 L=1,360m
覆工 L=1,360m
支保工 L=1,360m
概算工事規模1,500から3,000百万円 (A等級)
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約15,000m³
鋼製支保 約 1,350t
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: WTO対象工事

[営繕部]

- 1- 3 工事名 青森地方合同庁舎(10)建築改修工事
- 1) 工事種別: 建築工事
- 2) 工事場所: 青森県青森市
- 3) 工期: 約 8ヶ月
- 4) 工事概要: 庁舎外壁改修、建具改修工事 一式
概算工事規模 200から300百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期

- 1- 4 工事名 仙台第3地方合同庁舎(10)電気設備改修工事

- 1) 工事種別: 電気設備工事
 2) 工事場所: 宮城県仙台市
 3) 工期: 約 5ヶ月
 4) 工事概要: 火災報知設備改修工事 一式
 概算工事規模 50から80百万円 (B等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 1- 5 工事名 福島地方合同庁舎(10)エレベーター設備改修工事
 1) 工事種別: 機械設備工事
 2) 工事場所: 福島県福島市
 3) 工期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: エレベーター設備改修(更新)工事 一式
 概算工事規模 30から60百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 1- 6 工事名 米沢裁判所(10)建築改修工事
 1) 工事種別: 建築工事
 2) 工事場所: 山形県米沢市
 3) 工期: 約 7ヶ月
 4) 工事概要: 庁舎耐震改修工事 一式
 概算工事規模 100から200百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 1- 7 工事名 山形県警察学校(10)電気設備改修工事
 1) 工事種別: 電気設備工事
 2) 工事場所: 山形県天童市
 3) 工期: 約 5ヶ月
 4) 工事概要: 自家発電設備改修(更新)工事 一式
 概算工事規模 30百万円未満 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 1- 8 工事名 東北管区警察局六丁目宿舎(10)建築その他改修工事
 1) 工事種別: 建築工事
 2) 工事場所: 宮城県仙台市
 3) 工期: 約 4ヶ月
 4) 工事概要: 庁舎内装改修工事 一式
 設備改修工事 一式
 概算工事規模 60から100百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第3四半期
- [津軽ダム工事事務所]
- 1- 9 工事名 津軽ダム木戸ヶ沢連絡トンネル付替工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 青森県中津軽郡西目屋村
 3) 工期: 約 25ヶ月
 4) 工事概要: トンネル
 ・掘削支保工 L=約550m
 ・覆工コンクリート 1式
 概算工事規模500から690百万円(B等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) 生コン 約1,700m³
 5) 入札予定時期: 第2四半期

[三陸国道事務所]

- 1- 10 工 事 名 国道45号千徳大橋上部工工事
 1) 工 事 種 別: 鋼橋上部工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県宮古市～岩手県宮古市
 3) 工 期: 約 15ヶ月
 4) 工 事 概 要: 橋梁上部工 L=約340m
 工場製作・輸送・架設工 W=約9百t
 概算工事規模: 500から690百万円 (A等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)鋼材 約9百t
 5) 入札予定時期: 第3四半期

[仙台河川国道事務所]

- 1- 11 工 事 名 李埵跨線橋上部工工事
 1) 工 事 種 別: 鋼橋上部工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県大崎市
 3) 工 期: 約 19ヶ月
 4) 工 事 概 要: 3経間連続非合成床版桁 N=1 橋
 工場製作・輸送工 W=約600t
 架設工 W=約450t
 概算工事規模500から690百万円 (A等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材 約600t
 5) 入札予定時期: 第3四半期

[青森河川国道事務所]

- 1- 12 工 事 名 岩木川鶴田消流雪堤防工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 青森県北津軽郡鶴田町～青森県北津軽郡鶴田町
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: ・取水工 1式
 ・法覆護岸工 A=232m²
 ・導水管工 L=37.5m
 概算工事規模 60から100百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 13 工 事 名 岩木川芦野地区魚道工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 青森県北津軽郡中泊町～青森県北津軽郡中泊町
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: ・護岸工 大形連接B A=2,900m²
 ・管路移設工 1式
 ・仮設工 1式
 概算工事規模 60から100百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 14 工 事 名 馬淵川根城地区築堤工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 青森県八戸市
 3) 工 期: 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要: 築堤盛土 V=20,000m³、
 張芝工 A=3,000m²
 排水工 L=500m

5) 入札予定時期: 概算工事規模 100 から 200 百万円 (C 等級)
第 2 四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1- 15 工 事 名 岩木川中流部外護岸工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 青森県弘前市～青森県五所川原市
3) 工 期: 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要: コンクリートブロック張工 A=2,500m²
小口止工 1式
根固ブロック2t N=320個
仮設工 1式
概算工事規模 100 から 200 百万円 (C 等級)
5) 入札予定時期: 第 2 四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1- 16 工 事 名 岩木川上中畑地区掘削築堤工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 青森県弘前市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 河道掘削 V=20,000m³
築堤盛土 V=15,000m³
張芝工 A=3,000m²
排水工 L=500m
舗装工 A=2,000m²
概算工事規模 100 から 200 百万円 (C 等級)
5) 入札予定時期: 第 2 四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1- 17 工 事 名 岩木川柏地区堤防工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 青森県北津軽郡鶴田町
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 河道掘削 V=15,000m³
築堤盛土 V=12,000m³、
張芝工 A=3,000m²
排水工 L=500m
舗装工 A=2,000m²
概算工事規模 100 から 200 百万円 (C 等級)
5) 入札予定時期: 第 2 四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1- 18 工 事 名 十和田管内維持補修工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 青森県三戸郡三戸町～青森県上北郡野辺地町
3) 工 期: 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要: ・ 経常維持 1式
・ 道路除雪 1式
・ 構造物補修 1式
概算工事規模 100 から 200 百万円
5) 入札予定時期: 第 2 四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1- 19 工 事 名 八戸管内維持補修工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 青森県三戸郡階上町～青森県上北郡六戸町
3) 工期: 約 7ヶ月
4) 工事概要: ・経常維持 1式
・道路除雪 1式
・構造物補修 1式
工事概算規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 20 工事名 南部地区法面補修工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 青森県三戸郡三戸町～青森県三戸郡五戸町
3) 工期: 約 6ヶ月
4) 工事概要: ・法面補修工
法面モルタル吹付補修工 1式
・盛土工 1式
・排水構造物工 1式
概算工事規模 60から100百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 21 工事名 平川地区法面補修工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 青森県平川市～青森県平川市
3) 工期: 約 6ヶ月
4) 工事概要: ・法面補修工
法面整形工 1式
雪崩防止柵工 1式
落石防止網工 1式
法面モルタル吹き付け工 1式
概算工事規模 60から100百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 22 工事名 斗賀地区舗装修繕工事
1) 工事種別: アスファルト舗装工事
2) 工事場所: 青森県八戸市～青森県三戸郡南部町
3) 工期: 約 4ヶ月
4) 工事概要: ・路面切削工 15,000m²
・アスファルトオーバーレイ工 15,000m²
・アスファルト舗装補修工 3,000m²
概算工事規模 80から120百万円 (B等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 23 工事名 十和田地区防雪柵設置工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 青森県十和田市～青森県十和田市
3) 工期: 約 5ヶ月
4) 工事概要: ・防雪柵設置 1式
概算工事規模 100から200百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1- 24 工 事 名 河原木跨道他橋耐震補強工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 青森県八戸市～青森県上北郡おいらせ町
3) 工 期: 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要: ・橋脚コンクリート巻立工 1式
・落橋防止システム工 1式
・コンクリート断面修復 1式
・仮設工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1- 25 工 事 名 追立窪交差点改良工事
1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所: 青森県三戸郡階上町
3) 工 期: 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要: 交差点改良 N=1箇所
・アスファルト舗装 A=4,000m²
・排水構造物 1式
概算工事規模50から80百万円(B等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1- 26 工 事 名 清水川地区歩道設置工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 青森県東津軽郡平内町
3) 工 期: 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要: 歩道設置 L=500m
橋台 N=4基、橋脚N=2基
・アスファルト舗装 A=1,000m²
・排水構造物 1式
概算工事規模100から200百万円(C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1- 27 工 事 名 道ノ上交差点改良工事
1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所: 青森県上北郡七戸町
3) 工 期: 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要: 交差点改良 N=1箇所
・アスファルト舗装 A=5,000m²
・排水構造物 1式
概算工事規模50から80百万円(B等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1- 28 工 事 名 鯖石地区歩道設置工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 青森県南津軽郡大鰐町
3) 工 期: 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要: 歩道設置 L=600m
・アスファルト舗装 A=2,000m²
・排水構造物 1式
概算工事規模60から100百万円(C等級)

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1- 29 工 事 名 管内側道橋上部工工事
1) 工 事 種 別: 鋼橋上部工事
2) 工 事 場 所: 青森県東津軽郡平内町～青森県南津軽郡大鰐町
3) 工 期: 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要: ・ 鋼橋製作輸送 1橋 (30t)
・ 鋼橋製作輸送架設 1橋 (35t)
概算工事規模50から80百万円 (A等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1- 30 工 事 名 芦野堰操作設備製作据付工事
1) 工 事 種 別: 機械設備工事
2) 工 事 場 所: 青森県北津軽郡中泊町～青森県北津軽郡中泊町
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 遠方操作盤更新 1面
概算工事規模30百万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1- 31 工 事 名 馬淵大堰ゲート設備補修工事
1) 工 事 種 別: 機械設備工事
2) 工 事 場 所: 青森県八戸市～青森県八戸市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 機側操作盤更新 1面
付属設備修繕1式
概算工事規模30百万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1- 32 工 事 名 鶴田地区消流雪ポンプ設備工事
1) 工 事 種 別: 機械設備工事
2) 工 事 場 所: 青森県北津軽郡鶴田町～青森県北津軽郡鶴田町
3) 工 期: 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要: 水中ポンプ (口径500mm) 2台製作据付
機側操作盤1面製作据付
付属設備1式製作据付
概算工事規模60から100百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1- 33 工 事 名 土屋地区光ケーブル敷設工事
1) 工 事 種 別: 通信設備工事
2) 工 事 場 所: 青森県青森市～青森県青森市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 土屋バイパス光ケーブル敷設 L=2,100m
概算工事規模30百万円未満
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1- 34 工 事 名 青森管内画像監視設備設置工事

- 1) 工事種別: 通信設備工事
- 2) 工事場所: 青森県三戸郡階上町～青森県青森市
- 3) 工期: 約 6ヶ月
- 4) 工事概要: C C T Vカメラ設置2ヶ所
ネットワーク接続機器改良
概算工事規模30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 35 工事名 青森管内道路情報表示設備等設置工事
- 1) 工事種別: 通信設備工事
 - 2) 工事場所: 青森県青森市～青森県青森市
 - 3) 工期: 約 5ヶ月
 - 4) 工事概要: 道路情報板 (NHL3型) 2面
F型柱・基礎 2基
道路交通量観測装置2ヶ所
概算工事規模100から200百万円
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 36 工事名 八戸地区簡易型交通量計測設備設置工事
- 1) 工事種別: 通信設備工事
 - 2) 工事場所: 青森県八戸市～青森県八戸市
 - 3) 工期: 約 4ヶ月
 - 4) 工事概要: 交通量観測装置設置 1ヶ所
基礎 1ヶ所
概算工事規模30百万円未満
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 37 工事名 道路照明設備設置工事
- 1) 工事種別: 電気設備工事
 - 2) 工事場所: 青森県三戸郡三戸町～青森県平川市
 - 3) 工期: 約 4ヶ月
 - 4) 工事概要: 道路照明設備更新 10灯
概算工事規模30百万円未満 (C等級)
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[高瀬川河川事務所]

- 1- 38 工事名 高瀬川平沼地区他護岸補修工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
 - 2) 工事場所: 青森県上北郡六ヶ所村～青森県上北郡六ヶ所村
 - 3) 工期: 約 3ヶ月
 - 4) 工事概要: 袋詰め玉石工 650袋
かごマット撤去 L=200m
概算工事規模30から60百万円 (D等級)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 39 工事名 高瀬川田ノ沢地区樋門工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
 - 2) 工事場所: 青森県上北郡東北町～青森県上北郡東北町
 - 3) 工期: 約 6ヶ月

- 4) 工事概要: 矢板工 N=120枚 盛土 V=3,000m²
 コンクリート打設 V=240m² 張芝 A=150m²
 鉄筋 V=16.3t 種子吹付 A=300m²
 大型連接ブロック 1,000m²
 管理橋 1式 スライドゲート 2門
 開閉装置 2台 上屋 1式
 仮設工 1式
 概算工事規模60から100百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 40 工事名 高瀬川平沼地区遠隔化工事
- 1) 工事種別: 通信設備工事
- 2) 工事場所: 青森県上北郡六ヶ所村～青森県上北郡六ヶ所村
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: CCTVカメラ 2基
 遠隔化制御装置 1式
 概算工事規模30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[津軽ダム工事事務所]

- 1- 41 工事名 津軽ダム工事用道路川辺地区改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 青森県中津軽郡西目屋村
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 道路土工
 掘削V=6900m³, フレキシブル型擁壁L=85m, 排水工1式
 As舗装工A=2200m², 防護柵工L=270m
 概算工事規模60から100百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 42 工事名 津軽ダム工事用道路置平地区改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 青森県中津軽郡西目屋村
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 道路土工
 路体盛土V=3850m³, 路床盛土V=5100m³, 排水工1式
 As舗装工A=4500m²
 概算工事規模100から200百万円 (C等級)
 (主要資材需要見込み量)
 アスファルト 14百t
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 43 工事名 津軽ダム工事用道路村元地区改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 青森県中津軽郡西目屋村
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 道路土工
 掘削V=2600m³, 路体盛土V=18900m³, 路床盛土V=6200m³, 排水工1式,
 As舗装A=6700m²
 防護柵工L=270m
 概算工事規模200から300百万円 (C等級)

(主要資材需要見込み量)

アスファルト 22百 t

5) 入札予定時期:

第2四半期

6) その他:

本工事は、分任官契約により行う予定です。

1- 44 工 事 名

津軽ダム工事用道路名坪平地区舗装工事

1) 工 事 種 別:

アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所:

青森県中津軽郡西目屋村

3) 工 期:

約 6ヶ月

4) 工 事 概 要:

アスファルト舗装

As舗装A=5000m², 防護柵工L=1000m

概算工事規模 50から80百万円 (B等級)

(主要資材需要見込み量)

アスファルト 約16百 t

5) 入札予定時期:

第2四半期

6) その他:

本工事は、分任官契約により行う予定です。

1- 45 工 事 名

津軽ダム工事用道路田代地区改良工事

1) 工 事 種 別:

一般土木工事

2) 工 事 場 所:

青森県中津軽郡西目屋村

3) 工 期:

約 7ヶ月

4) 工 事 概 要:

道路土工

路床盛土V=2000m³, プレキャスト型擁壁L=90m, 排水工1式

As舗装工A=1800m², 防護柵工L=400m

概算工事規模 100から200百万円 (C等級)

5) 入札予定時期:

第2四半期

6) その他:

本工事は、分任官契約により行う予定です。

1- 46 工 事 名

津軽ダム工事用道路鹿嶋橋上部工工事

1) 工 事 種 別:

プレストレスト・コンクリート工事

2) 工 事 場 所:

青森県中津軽郡西目屋村

3) 工 期:

約 7ヶ月

4) 工 事 概 要:

コンクリート橋上部

プレキャストセグメント桁製作N=6本, コム支承N=12個, 伸縮装置L=24m, 高欄工L=80m

概算工事規模 100から200百万円

5) 入札予定時期:

第2四半期

6) その他:

本工事は、分任官契約により行う予定です。

1- 47 工 事 名

津軽ダム工事用道路目屋溪大橋床版工事

1) 工 事 種 別:

一般土木工事

2) 工 事 場 所:

青森県中津軽郡西目屋村

3) 工 期:

約 7ヶ月

4) 工 事 概 要:

橋梁床版

プレキャストPc床版A=1830m², 場所打地覆L=347m, As舗装工A=1800m²

概算工事規模 200から300百万円 (C等級)

5) 入札予定時期:

第2四半期

6) その他:

本工事は、分任官契約により行う予定です。

1- 48 工 事 名

津軽ダム県道付替川原平橋進入路工事

1) 工 事 種 別:

一般土木工事

2) 工 事 場 所:

青森県中津軽郡西目屋村

3) 工 期:

約 7ヶ月

4) 工 事 概 要:

道路土工

- 掘削V=8500m³, 盛土工V=60000m³, 仮橋工L=15m
土留仮締切工1式
概算工事規模60から100百万円(C等級)
第2四半期
5) 入札予定時期:
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 49 工 事 名 津軽ダム県道付替芦沢地区改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 青森県中津軽郡西目屋村
3) 工 期: 約7ヶ月
4) 工 事 概 要: 道路土工
路体盛土V=60000m³, 排水構造物1式、地滑り対策工1式
概算工事規模100から200百万円(C等級)
第2四半期
5) 入札予定時期:
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 50 工 事 名 津軽ダム県道付替砂子瀬地区改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 青森県中津軽郡西目屋村
3) 工 期: 約7ヶ月
4) 工 事 概 要: 道路土工
掘削V=18800m³, 路体盛土V=8700m³, 排水工1式
補強土壁1式、橋梁下部工1基
概算工事規模100から200百万円(C等級)
第2四半期
5) 入札予定時期:
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 51 工 事 名 津軽ダム県道付替湯ノ沢地区改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 青森県中津軽郡西目屋村
3) 工 期: 約7ヶ月
4) 工 事 概 要: 道路土工
路体盛土V=約5000m³, 地盤改良A=28000m²
概算工事規模200から300百万円(C等級)
第2四半期
5) 入札予定時期:
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 52 工 事 名 津軽ダム木戸ヶ沢山腹水路付替工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 青森県中津軽郡西目屋村
3) 工 期: 約7ヶ月
4) 工 事 概 要: 道路土工
・掘削 V=約2,600m³、法枠 A=約900m²
・水路 L=約252m
概算工事規模60から100百万円(C等級)
第2四半期
5) 入札予定時期:
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 53 工 事 名 津軽ダム1号水質保全施設建設工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 青森県中津軽郡西目屋村
3) 工 期: 約16ヶ月
4) 工 事 概 要: コンクリート構造物
・掘削 V=約19,000m³

- ・コンクリート打設 V=約8,800m³
- ・仮締切工 1式
- 概算工事規模200から300百万円(C等級)
- (主要建設資材需要見込み量)
- (1) 生コン 約8,800m³
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 54 工 事 名 津軽ダム貯水池関連工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所: 青森県中津軽郡西目屋村
 - 3) 工 期: 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要: 河川土工
 - ・掘削 V=約50,000m³
 - ・伐木 A=約100,000m²
 概算工事規模100から200百万円(C等級)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 55 工 事 名 津軽ダム村道付替美山橋 (A1・P1) 工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所: 青森県中津軽郡西目屋村
 - 3) 工 期: 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要: 橋梁下部工
 - ・橋台 N=1基、橋脚 N=1基
 - ・基礎工 1式
 - ・仮設工 1式
 概算工事規模60から100百万円(C等級)
 - (主要建設資材需要見込み量)
 - (1) 鋼材(棒鋼) 約150t
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 56 工 事 名 津軽ダム村道付替美山橋 (P2) 工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所: 青森県中津軽郡西目屋村
 - 3) 工 期: 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要: 橋梁下部工
 - ・橋脚 N=1基
 - ・基礎工 1式
 - ・仮設工 1式
 概算工事規模60から100百万円(C等級)
 - (主要建設資材需要見込み量)
 - (1) 鋼材(棒鋼) 約200t
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 57 工 事 名 津軽ダム村道付替美山橋 (P3) 工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所: 青森県中津軽郡西目屋村
 - 3) 工 期: 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要: 橋梁下部工
 - ・橋脚 N=1基
 - ・基礎工 1式
 - ・仮設工 1式

- 概算工事規模 60 から 100 百万円 (C 等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) 鋼材 (棒鋼) 約 160t
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 58 工 事 名 津軽ダム村道付替工事用道路工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 青森県中津軽郡西目屋村
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路土工
 ・掘削 V=約14,500m³、盛土 V=約3,000m³
 ・敷砂利 A=約4,300m²
 ・仮橋 L=84m
- 概算工事規模 100 から 200 百万円 (C 等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) 鋼材 (鋼板、形鋼) 約 300 t
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[岩手河川国道事務所]

- 1- 59 工 事 名 北上川上流盛岡地区環境整備工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県盛岡市
 3) 工 期: 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要: 階段護岸工 1 式
 傾斜坂路工 N=2 箇所
 管理用通路工 L=2,000m
- 概算工事規模 60 から 100 百万円 (C 等級)
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 60 工 事 名 北上川上流和賀川河道掘削工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県北上市
 3) 工 期: 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要: 土砂掘削 V=約20,000m³
 樹木伐採 1 式
- 概算工事規模 60 から 100 百万円 (C 等級)
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 61 工 事 名 北上川上流手代森地区築堤工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県盛岡市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 築堤盛土 V=12,000m³
 植生工 A=3,800m²
 舗装工、側溝工 N=1 式
- 概算工事規模 100 から 200 百万円 (C 等級)
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 62 工 事 名 北上川上流中野排水樋門新設工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県盛岡市
- 3) 工期: 約 6ヶ月
- 4) 工事概要: 排水樋門 N=1基
築堤盛土 V=2,550m³
舗装工、側溝工 N=1式
概算工事規模 100から200百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 63 工事名 北上川上流門岡排水樋門改築工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
 - 2) 工事場所: 岩手県奥州市
 - 3) 工期: 約 6ヶ月
 - 4) 工事概要: 排水樋門 N=1基
築堤盛土 V=2,500m³
舗装工 N=1式
概算工事規模 100から200百万円 (C等級)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 64 工事名 小原古森道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
 - 2) 工事場所: 岩手県花巻市～岩手県花巻市
 - 3) 工期: 約 6ヶ月
 - 4) 工事概要: 道路土工
掘削 (土砂) V=約30,000m³
掘削 (軟岩) V=約38,000m³
掘削 (硬岩) V=約29,000m³
土運搬 1式
排水工 1式
概算工事規模200から300百万円 (C等級)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 65 工事名 毒沢道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
 - 2) 工事場所: 岩手県花巻市～岩手県花巻市
 - 3) 工期: 約 6ヶ月
 - 4) 工事概要: 道路土工
掘削 (土砂) V=約25,000m³
掘削 (軟岩) V=約72,000m³
掘削 (硬岩) V=約15,000m³
土運搬 1式
排水工 1式
概算工事規模200から300百万円 (C等級)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 66 工事名 梁川道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
 - 2) 工事場所: 岩手県花巻市～岩手県奥州市
 - 3) 工期: 約 6ヶ月
 - 4) 工事概要: 道路土工
掘削 (土砂) V=約27,000m³

- 掘削（軟岩） V=約9,000m³
 路体盛土 V=約66,000m³
 路床盛土 V=約44,000m³
 排水工 1式
 概算工事規模100から200百万円（C等級）
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 67 工 事 名 遊名田トンネル内装工工事
 1) 工 事 種 別: 塗装工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県花巻市～岩手県花巻市
 3) 工 期: 約 4ヶ月
 4) 工 事 概 要: 塗装工 A=約2,500m²
 概算工事規模30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 68 工 事 名 田瀬西道路改良工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県花巻市～岩手県花巻市
 3) 工 期: 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路土工
 掘削（土砂） V=約9,000m³
 掘削（硬岩） V=約34,000m²
 路体盛土 V=約32,000m³
 路床盛土 V=約8,000m³
 土運搬 1式
 壁高欄工 L=792m、排水工 1式
 概算工事規模200から300百万円（C等級）
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 69 工 事 名 田瀬東道路改良工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県花巻市～岩手県花巻市
 3) 工 期: 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路土工
 掘削（軟岩） V=約5,000m³
 掘削（硬岩） V=約18,000m³
 土運搬 1式
 路床盛土 V=約 4,000m³
 排水工 1式
 概算工事規模100から200百万円（C等級）
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 70 工 事 名 家老沢橋PC上部工工事
 1) 工 事 種 別: プレストレスト・コンクリート工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県遠野市～岩手県遠野市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 単純PCホ`ストンションコンボ`橋 (L=36.5m、W=9.25m)
 主桁組立・架設工 N=6本
 横組工 1式
 床版工 1式
 橋梁付属物工 1式

- 5) 入札予定時期: 概算工事規模100から200百万円
第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 71 工 事 名 川目道路改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
3) 工 期: 約 5ヶ月
4) 工 事 概 要: 道路土工
掘削(土砂) V=約20,000m³
掘削(軟岩) V=約22,000m³
路体盛土 V=約45,000m³
植生工 A=約5,000m²
法枠アンカー工 A=約2,300m²
補強土壁工 1式
排水工 1式
概算工事規模100から200百万円(C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 72 工 事 名 石鳥谷北跨線橋外補強工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 岩手県花巻市～岩手県紫波郡紫波町
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 南跨線橋 A1, A2橋台
橋座拡幅 1式、胸壁嵩上げ 1式
北跨線橋 A1, A2橋台
縦壁増厚1式、底版増厚1式
軽量盛土FCB V=約550m³
鋼管矢板土留 1式
概算工事規模60から100百万円(C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 73 工 事 名 石鳥谷南こ線橋補修工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 岩手県花巻市～岩手県花巻市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 桁塗装工 1, 770m²
支承塗装工 24基
仮設工 1式
概算工事規模30から60百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 74 工 事 名 北上川上流彦部排水樋門新設工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 岩手県紫波郡紫波町
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 排水樋門 1基
概算工事規模100から200百万円(C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 75 工 事 名 北上川上流八幡地区築堤工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県花巻市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 築堤盛土 1式
 概算工事規模 100から200百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1- 76 工 事 名 八幡平山系鬼又沢第3砂防堰堤工事用道路工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県岩手郡滝沢村
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 工事用道路 L=540m
 掘削V=27,000m³ 盛土V=17,000m³
 種子散布A=4,400m² 植生基材吹付A=5,200m²
 概算工事規模 60から100百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1- 77 工 事 名 八幡平山系クラカケ沢砂防堰堤工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県岩手郡滝沢村
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: コンクリート堰堤工
 コンクリートV=2,700m³
 工事用道路 L=240m
 掘削V=2,000m³ 盛土V=21,000m³
 概算工事規模 60から100百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1- 78 工 事 名 八幡平山系小水無沢第1砂防堰堤工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県八幡平市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: コンクリート堰堤工
 コンクリートV=1,500m³
 工事用道路 L=150m
 掘削V=2,600m³
 概算工事規模 60から100百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1- 79 工 事 名 白土トンネル電気室外新築工事
 1) 工 事 種 別: 建築工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県花巻市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 白土トンネル電気室 鉄筋コンクリート造 平屋建て 新築1棟
 延べ面積 200m²
 向落合トンネル電気室 鉄筋コンクリート造 平屋建て 新築1棟
 延べ面積 140m²
 電気設備 新設一式
 機械設備 新設一式
 概算工事規模 60から100百万円 (C等級)

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 80 工 事 名 樺トンネル電気室外新築工事
1) 工 事 種 別: 建築工事
2) 工 事 場 所: 岩手県奥州市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 樺トンネル電気室 鉄筋コンクリート造 平屋建て 新築 1棟
延べ面積 200㎡
赤部トンネル電気室 鉄筋コンクリート造 平屋建て 新築 1棟
延べ面積 140㎡
電気設備 新設一式
機械設備 新設一式
概算工事規模60から100百万円未満 (C等級)

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 81 工 事 名 盛岡西地区修繕工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 岩手県盛岡市～岩手県岩手郡雫石町
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: ・排水施設補修工 1式
・橋梁補修 2橋
桁端塗装 1式、支承防錆工 18基
断面補修工 1式、橋面防水工 60m²
橋面舗装工 60m²
・地下歩道補修 5箇所
断面補修工 1式、線導水工 1式
上屋塗装工 1式
概算工事規模60から100百万円

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 82 工 事 名 橋場地区防雪工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 岩手県岩手郡雫石町～岩手県岩手郡雫石町
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 防雪柵 (地吹雪防止柵) L=400m
概算工事規模60から100百万円 (C等級)

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 83 工 事 名 二戸地区橋梁補修工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 岩手県二戸市～岩手県二戸市
3) 工 期: 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要: ・橋梁補修 2橋
桁端塗装 1式、支承防錆工 42基
断面補修工 1式、橋面防水工 5,200m²
橋面舗装工 5,200m²、伸縮装置補修工 1式
概算工事規模60から100百万円

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 84 工 事 名 水沢地区橋梁補修工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県奥州市～岩手県花巻市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: ・ 橋梁補修 2橋
 桁端塗装 1式、支承防錆工 66基
 断面補修工 1式、橋面防水工 1,500m²
 橋面舗装工 1,500m²、伸縮装置補修工 1式
 概算工事規模30から60百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1- 85 工 事 名 津志田地区函渠工工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
 3) 工 期: 約 13ヶ月
 4) 工 事 概 要: 横断函渠工 L=25m
 概算工事規模200から300百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1- 86 工 事 名 津志田地区道路改良工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
 3) 工 期: 約 13ヶ月
 4) 工 事 概 要: 掘削工V=1,850m³
 排水工L=910m
 舗装工A=3,500m²
 構造物撤去工 1式
 概算工事規模100から200百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1- 87 工 事 名 上堂地区電線共同溝設置工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
 3) 工 期: 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要: 電力管路φ125からφ100 13条 L=210m
 通信管路ボティ管φ250 L=210m
 通信管路供用FA管φ250 L=210m
 通信管路φ50 4条 L=210m
 概算工事規模30から60百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1- 88 工 事 名 二戸・盛岡西国道管内交通安全施設対策工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県盛岡市～岩手県二戸市
 3) 工 期: 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要: 薄層カラー舗装A=900m²
 歩道舗装凍結抑制舗装 700m²
 橋梁用防護柵更新L=400m
 区画線 1式
 概算工事規模30から60百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1- 89 工 事 名 厨川歩道設置工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
3) 工 期: 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要: 排水工 L=360m
舗装復旧工 A=1,450m²
擁壁工 L= 62m
概算工事規模 100から200百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1- 90 工 事 名 岩手管内道路改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 岩手県盛岡市～岩手県岩手郡雫石町
3) 工 期: 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要: 切土工 V= 42,000m³
残土処理工 V= 42,000m³
排水工 L= 700m
舗装復旧工 A= 3,700m²
通信管路パイプL= 50m
概算工事規模 200から300百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1- 91 工 事 名 盛岡・水沢国道交通安全施設対策工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 岩手県一関市～岩手県盛岡市
3) 工 期: 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要: 薄層カラー舗装 A= 900m²
橋梁用防護柵補修 L=365m
区画線 1式
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[三陸国道事務所]

1- 92 工 事 名 千徳大橋下部工第1工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 岩手県宮古市～岩手県宮古市
3) 工 期: 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要: 橋梁下部工
橋脚 N= 2基
基礎工 1式
概算工事規模: 200から300百万円 (C等級)
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 生コン 約2千m³
(2) 鉄筋 約2百t
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1- 93 工 事 名 千徳大橋下部工第2工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事

- 2) 工事場所: 岩手県宮古市～岩手県宮古市
 3) 工期: 約 8ヶ月
 4) 工事概要: 橋梁下部工
 橋脚 N=1基
 基礎工 1式
 概算工事規模: 100から200百万円 (C等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) 生コン 約1千m³
 (2) 鉄筋 約1百t
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 94 工事名 田老地区登坂車線設置工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 岩手県宮古市～岩手県宮古市
 3) 工期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: 土砂掘削 400m³
 法面整形 2,100m²
 補強土壁 1,900m²
 舗装工 4,300m²
 概算工事規模: 100から200百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 95 工事名 釜石地区登坂車線設置工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 岩手県釜石市～岩手県釜石市
 3) 工期: 約 5ヶ月
 4) 工事概要: 土砂掘削 200m³
 法面整形 1,000m²
 補強土壁 1,000m²
 舗装工 2,000m²
 概算工事規模: 60から100百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 96 工事名 久慈管内登坂車線設置工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 岩手県下閉伊郡普代村～岩手県久慈市
 3) 工期: 約 8ヶ月
 4) 工事概要: 盛土 20,000m³
 法面整形 12,000m²
 舗装工 3,700m²
 概算工事規模: 100から200百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1- 97 工事名 大船渡釜石管内交通安全施設設置工事
 1) 工事種別: 維持修繕工事
 2) 工事場所: 岩手県陸前高田市～岩手県上閉伊郡大槌町
 3) 工期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: 防護柵工 140m
 標識工 1式
 区画線工 1式
 概算工事規模30から60百万円

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-98 工事名 宮古久慈管内交通安全施設設置工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 岩手県下閉伊郡山田町～岩手県九戸郡洋野町
3) 工期: 約6ヶ月
4) 工事概要: 防護柵工 7,800m
標識工 1式
区画線工 1式
概算工事規模100から200百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-99 工事名 片岸地区排水工工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 岩手県釜石市～岩手県釜石市
3) 工期: 約6ヶ月
4) 工事概要: 掘削工 約2,000m³
盛土工 約800m³
護岸工 272m²
排水構造物工 1式
吐水槽設置工 1式
概算工事規模60から100百万円(C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-100 工事名 吉浜高架橋下部工第4工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 岩手県大船渡市～岩手県大船渡市
3) 工期: 約7ヶ月
4) 工事概要: 橋梁下部工
橋脚 N=1基
橋台 N=1基
基礎工 1式
概算工事規模100から200百万円(C等級)
(主要建設資材需要見込量)
(1) 生コン 約2千m³
(2) 鉄筋 約2百t
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[胆沢ダム工事事務所]

- 1-101 工事名 胆沢ダム尿前地区貯水池伐採工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 岩手県奥州市～岩手県奥州市
3) 工期: 約7ヶ月
4) 工事概要: 伐採509,000m²
仮設工 1式(索道3箇所)
概算工事規模100から200百万円(C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-102 工事名 胆沢ダム大平野地区貯水池伐採工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県奥州市～岩手県奥州市
- 3) 工期: 約 7ヶ月
- 4) 工事概要: 伐採491,000m²
仮設工 1式 (索道2箇所)
概算工事規模100から200百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-103 工事名 胆沢ダム水位観測所設置工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
 - 2) 工事場所: 岩手県奥州市～岩手県奥州市
 - 3) 工期: 約 5ヶ月
 - 4) 工事概要: 水位観測所設置3箇所 (前川、下嵐江、尿前)
概算工事規模30から60百万円 (D等級)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-104 工事名 胆沢ダム湿地造成工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
 - 2) 工事場所: 岩手県奥州市～岩手県奥州市
 - 3) 工期: 約 5ヶ月
 - 4) 工事概要: 切土 34,000m³
盛土 3,000m³
表土採取・設置 800m³
遮水シート 9,000m²
概算工事規模60から100百万円 (C等級)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-105 工事名 胆沢ダムケーブル敷設工事
- 1) 工事種別: 電気設備工事
 - 2) 工事場所: 岩手県奥州市～岩手県奥州市
 - 3) 工期: 約 16ヶ月
 - 4) 工事概要: 電源ケーブル敷設 (CVT, CV) 1式
光ケーブル敷設 (SM40から12C) 1式
信号ケーブル敷設 (CVV-S, CVV) 1式
ケーブルラック敷設 (各種) 1式
概算工事規模200から300百万円 (A等級)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-106 工事名 胆沢ダム照明設備設置工事
- 1) 工事種別: 電気設備工事
 - 2) 工事場所: 岩手県奥州市～岩手県奥州市
 - 3) 工期: 約 5ヶ月
 - 4) 工事概要: 監査廊内照明器具 (FLR40W防浸型、FHP45W) 1式
堤頂照明 1式
照明制御装置 主操作卓 1式
ケーブル (CV, CVV) 1式
概算工事規模200から300百万円 (A等級)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-107 工 事 名 胆沢ダムネットワーク設備設置工事
- 1) 工 事 種 別: 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所: 岩手県奥州市～岩手県奥州市
- 3) 工 期: 約 5ヶ月
- 4) 工 事 概 要: RPR装置設置 1式
LAN-SW 1式
配線、据付、調整 1式
概算工事規模30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-108 工 事 名 胆沢ダム慶存地区整正工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所: 岩手県奥州市～岩手県奥州市
- 3) 工 期: 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 掘削工 V=4,500m³
路体盛土 V=4,500m³
植生工 A=50,000m²
水路工 L=700m
概算工事規模60から100百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-109 工 事 名 胆沢ダム管理庁舎内装外工事
- 1) 工 事 種 別: 建築工事
- 2) 工 事 場 所: 岩手県奥州市～岩手県奥州市
- 3) 工 期: 約 4ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 内装改修 1式
既存車庫取壊し 1式
概算工事規模30百万円未満 (D等級)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[仙台河川国道事務所]

- 1-110 工 事 名 仙台西道路電気設備工事
- 1) 工 事 種 別: 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所: 宮城県仙台市
- 3) 工 期: 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要: トンネル照明設備更新 1式
概算工事規模200から300百万円 (A等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-111 工 事 名 阿武隈大堰外修繕工事
- 1) 工 事 種 別: 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所: 宮城県仙台市～宮城県伊具郡丸森町
- 3) 工 期: 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 阿武隈大堰電気防食・塗替塗装 1式
阿武隈大堰主ローラ・サイドローラ分解整備 1式
水門等機械設備修繕 1式
概算工事規模30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-112 工 事 名 押分排水機場外機械設備修繕工事
 1) 工 事 種 別: 機械設備工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県岩沼市～宮城県角田市
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: 操作制御設備修繕 1式
 付属設備修繕 1式
 概算工事規模300万円未満
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-113 工 事 名 青葉山トンネル換気設備外修繕工事
 1) 工 事 種 別: 機械設備工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県仙台市
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: ジェットファン分解整備 6台
 天井抵抗板撤去 22基
 道路トンネル消火設備修繕 1式
 概算工事規模60から1000万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-114 工 事 名 栗原地区他簡易型交通量計測設備設置工事
 1) 工 事 種 別: 通信設備工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県栗原市～宮城県遠田郡涌谷町
 3) 工 期: 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要: 簡易型交通量計測装置 3箇所
 概算工事規模300万円未満
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-115 工 事 名 道路情報表示設備設置工事
 1) 工 事 種 別: 通信設備工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県仙台市～宮城県遠田郡美里町
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路情報板更新(A型→HL4型) 6箇所
 概算工事規模100から2000万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-116 工 事 名 道路監視用CCTV設備設置工事
 1) 工 事 種 別: 通信設備工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県宮城郡利府町～宮城県登米市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: トンネル内固定カメラ 7台
 旋回式一体カメラ 5箇所
 概算工事規模100から2000万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-117 工 事 名 名取川遠隔監視設備設置工事
 1) 工 事 種 別: 通信設備工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県仙台市～宮城県名取市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 遠隔監視設備(名取川出張所) 1式

- 遠隔伝送装置更新 26箇所
概算工事規模100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-118 工事名 押分地区監視設備設置工事
1) 工事種別: 通信設備工事
2) 工事場所: 宮城県岩沼市
3) 工期: 約5ヶ月
4) 工事概要: 排水機場監視カメラ設備更新 9台
概算工事規模60から100百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-119 工事名 諏訪地区電線共同溝工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 宮城県仙台市
3) 工期: 約8ヶ月
4) 工事概要: 電線共同溝L=500m
電力9条、通信3条
特殊部11箇所
概算工事規模60から100百万円(C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-120 工事名 三本木道路改良工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 宮城県大崎市
3) 工期: 約7ヶ月
4) 工事概要: 盛土5,000m³
地盤改良2,300m³
矢板擁壁900m²
ブロック積擁壁220m²
舗装1,800m²
概算工事規模100から200百万円(C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-121 工事名 馬場地区歩道工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 宮城県大崎市
3) 工期: 約7ヶ月
4) 工事概要: 掘削5,100m³
盛土1,900m³
ボックスカルバート250m³
排水構造物工1式
アスファルト舗装7,200m²
道路附属施設工1式
概算工事規模100から200百万円(C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-122 工事名 富谷大和地区構造物設置工事
1) 工事種別: 一般土木工事

- 2) 工事場所: 宮城県黒川郡大衡村
 3) 工事期: 約 7ヶ月
 4) 工事概要: 樋管 4箇所
 盛土 2,000m³
 護岸 370m²
 仮設工 1式
 概算工事規模100から200百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-123 工事名 金ヶ瀬道路改良工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 宮城県柴田郡大河原町
 3) 工事期: 約 7ヶ月
 4) 工事概要: 掘削14,000m³
 盛土15,500m³
 ブロック積み擁壁296m³
 ボックスカルバート63m³
 排水構造物工 300m
 概算工事規模100から200百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-124 工事名 仙台・岩沼地区付属施設工事
 1) 工事種別: 維持修繕工事
 2) 工事場所: 宮城県白石市～宮城県黒川郡大衡村
 3) 工事期: 約 9ヶ月
 4) 工事概要: 防護柵設置工 1式
 標識設置工 1式
 概算工事規模100から200百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-125 工事名 古川・鳴子地区付属施設工事
 1) 工事種別: 維持修繕工事
 2) 工事場所: 宮城県大崎市～宮城県栗原市
 3) 工事期: 約 9ヶ月
 4) 工事概要: 防護柵設置工 1式
 標識設置工 1式
 概算工事規模100から200百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-126 工事名 石巻・気仙沼地区付属施設工事
 1) 工事種別: 維持修繕工事
 2) 工事場所: 宮城県東松島市～宮城県気仙沼市
 3) 工事期: 約 9ヶ月
 4) 工事概要: 防護柵設置工 1式
 標識設置工 1式
 概算工事規模200から300百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-127 工事名 下野目歩道工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 宮城県大崎市
 3) 工期: 約 8ヶ月
 4) 工事概要: 盛土3,000m³
 車道舗装2,000m²
 歩道舗装2,500m²
 擁壁工1000m
 排水構造物工1式
 区画線工1式
 道路附属施設工1式
 概算工事規模100から200百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-128 工事名 広瀬地区歩道工事
 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
 2) 工事場所: 宮城県石巻市
 3) 工期: 約 8ヶ月
 4) 工事概要: 車道舗装7,000m²
 歩道舗装1,000m²
 排水構造物工1式
 区画線工1式
 道路附属施設工1式
 概算工事規模120から200百万円 (A等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-129 工事名 高瀬地区歩道等工事
 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
 2) 工事場所: 宮城県亶理郡山元町～宮城県亶理郡亶理町
 3) 工期: 約 8ヶ月
 4) 工事概要: 盛土4,000m³
 車道舗装3,500m²
 歩道舗装1,000m²
 擁壁工300m
 排水構造物工1式
 区画線工1式
 道路附属施設工1式
 概算工事規模120から200百万円 (A等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-130 工事名 郷六地区歩道等工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 宮城県仙台市
 3) 工期: 約 8ヶ月
 4) 工事概要: 盛土1,000m³
 車道舗装4,000m²
 歩道舗装1,500m²
 排水構造物工1式
 区画線工1式
 道路附属施設工1式
 概算工事規模100から200百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-131 工 事 名 菰継交差点改良工事
 1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県石巻市
 3) 工 期: 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要: 車道舗装4,000m²
 歩道舗装1,000m²
 排水構造物工1式
 区画線工1式
 道路附属施設工1式
 概算工事規模120から200百万円 (A等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-132 工 事 名 石巻管内橋梁補修工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県石巻市～宮城県登米市
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: RC巻立て 26m³
 落橋防止装置 14組
 変位制限装置 46箇所
 防護柵補修 882m
 橋面防水 140m²
 橋面舗装 140m²
 概算工事規模100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-133 工 事 名 岩沼地区橋梁補修工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県柴田郡大河原町～宮城県岩沼市
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: 橋面舗装 3,150m²
 伸縮装置取替 44m
 断面補修 1式
 支承取替 28基
 RC巻立て 100m²
 概算工事規模100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-134 工 事 名 仙台東管内橋梁補修工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県仙台市
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: 橋面舗装 3,600m²
 伸縮装置取替 30m
 断面補修 1式
 床版補強 2,310m²
 概算工事規模200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-135 工 事 名 三陸道管内橋梁補修工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事

- 2) 工事場所: 宮城県東松島市
 3) 工期: 約7ヶ月
 4) 工事概要: 断面補修 1式
 剥落防止 1, 240m²
 落橋防止装置設置 8組
 変位制限装置設置 8箇所
 伸縮装置取替 21m
 伸縮装置補修 25m
 概算工事規模100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-136 工事名 山元海岸侵食対策工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 宮城県亶理郡山元町
 3) 工期: 約7ヶ月
 4) 工事概要: 掘削工 V=36,000m³
 養浜工 V=36,000m³
 養浜工(粗粒材) V=8,000m³
 堤防補強工 L=56.8m
 坂路設置撤去 1式
 概算工事規模100から200百万円(C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-137 工事名 山元海岸S2突堤養浜工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 宮城県亶理郡山元町
 3) 工期: 約6ヶ月
 4) 工事概要: 掘削工 V=33,000m³
 養浜工 V=33,000m³
 養浜工(粗粒材) V=7,000m³
 概算工事規模100から200百万円(C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-138 工事名 阿武隈川下流岩沼左岸地区堤防整備工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 宮城県岩沼市
 3) 工期: 約6ヶ月
 4) 工事概要: 堤防整備
 ・盛土 V=約2,400m³ 護岸基礎工 一式
 概算工事規模100百万円から200百万円(C等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) 鋼矢板 約670t
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-139 工事名 阿武隈川下流角田左岸地区佐倉堤防整備工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 宮城県角田市
 3) 工期: 約6ヶ月
 4) 工事概要: 堤防整備
 ・盛土 V=約8,000m³ 護岸基礎工 一式
 概算工事規模100百万円から200百万円(C等級)

- (主要建設資材需要見込み量)
 (1)購入土 約8,000m³
 (2)鋼矢板 約340t
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-140 工 事 名 福平地区函渠工工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県登米市
 3) 工 期: 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要: 掘削工 V=約28,000m³
 盛土工 V=約28,000m³
 函渠工 N=3基
 排水工 1式
 法面工 1式
 工事用道路 N=1箇所
 概算工事規模100から200百万円(C等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-141 工 事 名 鏡石地区函渠工工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県本吉郡南三陸町
 3) 工 期: 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要: 函渠工 N=2基
 概算工事規模200から300百万円(C等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約3,500m³
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-142 工 事 名 石川原道路改良工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県気仙沼市
 3) 工 期: 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 掘削工 V=約35,000m³
 盛土工 V=約92,000m³
 函渠工 N=1基
 排水工 1式
 法面工 1式
 概算工事規模100から200百万円(C等級)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-143 工 事 名 富谷利府地区改良工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県黒川郡富谷町～宮城県宮城郡利府町
 3) 工 期: 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 掘削工 V=約11,000m³
 盛土工 V=約6,000m³
 舗装工 A=1,500m²
 排水工 1式
 法面工 1式
 付属物工 1式
 概算工事規模60から100百万円(C等級)

- 5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-144 工 事 名 鬼首地区道路改良工事
1) 工 事 種 別: 法面処理工事
2) 工 事 場 所: 宮城県大崎市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 掘削工 V=約10,000m³
法面工 A=約 1,000m²
排水工 1式
グラウトアンカー工 L=約3,300m
受圧版 N=128基
概算工事規模100から200百万円

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-145 工 事 名 花洲山道路改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 宮城県大崎市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 盛土工 V=約6,000m³
法面工 A=約 1,000m²
カバー工 1式
概算工事規模100から200百万円 (C等級)

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-146 工 事 名 花洲山地区防雪工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 宮城県大崎市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 雪崩予防柵 L=2,100m
概算工事規模200から300百万円 (C等級)

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-147 工 事 名 梅堀道路舗装工事
1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所: 宮城県東松島市
3) 工 期: 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要: アスファルト舗装工 A=約12,000m²
排水工 1式
防護柵工 1式
道路付属物工 1式
概算工事規模120から200百万円 (A等級)
(主要建設資材需要見込み量)

- アスファルト合材 約6,300t
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-148 工 事 名 柳田道路舗装工事
1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所: 宮城県東松島市
3) 工 期: 約 7ヶ月

- 4) 工事概要: アスファルト舗装工 A=約8,000m²
 排水工 1式
 防護柵工 1式
 道路付属物工 1式
 概算工事規模120から200百万円 (A等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 約6,300t
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-149 工事名 大嶺道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県登米市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 掘削工 V=約70,000m³
 盛土工 V=約40,000m³
 排水工 1式
 法面工 1式
 概算工事規模100から200百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-150 工事名 寺沢地区函渠工工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県気仙沼市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 掘削工 V=約15,000m³
 盛土工 V=約15,000m³
 函渠工 N=1基
 排水工 1式
 法面工 1式
 工事用道路 N=1箇所
 概算工事規模100から200百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-151 工事名 赤井地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県東松島市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 掘削工 V=約3,000m³
 盛土工 V=約80,000m³
 排水工 1式
 法面工 1式
 概算工事規模100から200百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[北上川下流河川事務所]

- 1-152 工事名 鳴瀬川多田川新町排水樋管撤去新設工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県大崎市～宮城県大崎市
- 3) 工期: 約8ヶ月
- 4) 工事概要: 樋管撤去新設 1式
 概算工事規模200から300百万円 (C等級)

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-153 工 事 名 鳴瀬川目移排水機場新設工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 宮城県東松島市
3) 工 期: 約 20ヶ月
4) 工 事 概 要: 土工 1式
樋門 W1.5m*H1.3mL=53m 1連
排水機場 1式
概算工事規模200から300百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-154 工 事 名 鳴瀬川船越地区外築堤工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 宮城県大崎市～宮城県大崎市
3) 工 期: 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要: 土工 1式
築堤工 V=40,000m³
概算工事規模100から200百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-155 工 事 名 鳴瀬川鹿島台地区工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 宮城県大崎市～宮城県大崎市
3) 工 期: 約 5ヶ月
4) 工 事 概 要: 築堤 V=約24,000m³
概算工事規模60から100百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-156 工 事 名 北上川下流護岸補修等工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 宮城県石巻市
3) 工 期: 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要: 護岸補修 L=2,100m
樋管上屋設置 N=4箇所
概算工事規模100から200百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-157 工 事 名 鳴瀬川水系護岸補修等工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 宮城県東松島市
3) 工 期: 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要: 護岸補修 L=610m
樋管上屋設置 N=1箇所
概算工事規模60から100百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-158 工 事 名 北上川下流管内樋門樋管設備補修工事
1) 工 事 種 別: 機械設備工事
2) 工 事 場 所: 宮城県石巻市～宮城県大崎市
3) 工 期: 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要: 開閉装置及び機側操作盤交換 N=6箇所
概算工事規模30から60百万円
5) 入札予定時期: 第 2 四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-159 工 事 名 北上川下流管内水門設備補修工事
1) 工 事 種 別: 機械設備工事
2) 工 事 場 所: 宮城県石巻市～宮城県黒川郡大和町
3) 工 期: 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要: 開閉装置及び機側操作盤交換 N=3箇所
概算工事規模60から100百万円
5) 入札予定時期: 第 2 四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-160 工 事 名 北上大堰ゲート設備維持工事
1) 工 事 種 別: 機械設備工事
2) 工 事 場 所: 宮城県石巻市
3) 工 期: 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要: サイドゲートの塗替塗装 N=1門
予備ゲート設置・撤去 N=1門分
水密ゴム交換 N=1門分
主ローラオーバーホール N=1門分
概算工事規模60から100百万円
5) 入札予定時期: 第 2 四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-161 工 事 名 南沢川水門外電源設備改良工事
1) 工 事 種 別: 電気設備工事
2) 工 事 場 所: 宮城県登米市～宮城県石巻市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 直流電源装置更新 1台
蓄電池更新 4箇所
概算工事規模30百万円未満 (C等級)
5) 入札予定時期: 第 2 四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[秋田河川国道事務所]

1-162 工 事 名 院内こ道橋上部工工事
1) 工 事 種 別: プレストレスト・コンクリート工事
2) 工 事 場 所: 秋田県にかほ市
3) 工 期: 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要: PC[°]レ[°]ン単純中空床版桁
製作・架設 L=19.3m、W=12.0m
橋梁付属施設工 1式
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第 3 四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-163 工 事 名 角館バイパス造園工事
1) 工 事 種 別: 造園工事

- 2) 工事場所: 秋田県仙北市
 3) 工期: 約 4ヶ月
 4) 工事概要: 道路植栽工 N=800本
 概算工事規模 30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-164 工事名 金浦道路改良舗装工事
 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
 2) 工事場所: 秋田県にかほ市
 3) 工期: 約 8ヶ月
 4) 工事概要: アスファルト舗装工 A=23,000m²
 排水構造物工 1式
 道路付属物工 1式
 概算工事規模 200から300百万円 (A等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 ・アスファルト合材 4,600t
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-165 工事名 月見堂地区道路改良工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 秋田県仙北市
 3) 工期: 約 9ヶ月
 4) 工事概要: 護岸工 A=600m²
 盛土工 V=12,000m³
 法面工 A=15,000m²
 補強土壁工 1式
 排水構造物工 1式
 概算工事規模 60から100百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-166 工事名 合貝交差点改良工事
 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
 2) 工事場所: 秋田県大仙市
 3) 工期: 約 7ヶ月
 4) 工事概要: 道路土工 1式
 法面工 1式
 舗装工 1式
 概算工事規模80から120百万未満 (B等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-167 工事名 仁賀保道路改良舗装工事
 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
 2) 工事場所: 秋田県にかほ市
 3) 工期: 約 8ヶ月
 4) 工事概要: アスファルト舗装工 A=25,000m²
 排水構造物工 1式
 道路付属物工 1式
 概算工事規模 200から300百万円 (A等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 ・アスファルト合材 5,000t
 5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-168 工事名 赤石川橋下部工工事

1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 秋田県にかほ市
3) 工期: 約7ヶ月
4) 工事概要: RC橋台工 N=2基
深礎杭 N=2本
場所打杭 N=9本
仮設工 1式
概算工事規模 100から200百万円 (C等級)
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 生コン 約15,000m³
(2) 鉄筋 約1,100t

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-169 工事名 平沢道路改良工事

1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 秋田県にかほ市
3) 工期: 約9ヶ月
4) 工事概要: 掘削工 V=12,000m³
盛土工 V=35,000m³
補強土壁工 A=1,500m²
排水構造物工 1式
概算工事規模 200から300百万円 (C等級)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-170 工事名 入見内川橋Cランプ橋上部工工事

1) 工事種別: 鋼橋上部工事
2) 工事場所: 秋田県仙北市
3) 工期: 約10ヶ月
4) 工事概要: 鋼橋製作・輸送・架設工 W=128t
コンクリート床版工 V=140m³
概算工事規模 120から200百万円 (A等級)
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 鋼材 約120t

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-171 工事名 秋田国道交通安全対策工事

1) 工事種別: アスファルト舗装工事
2) 工事場所: 秋田県由利本荘市～秋田県南秋田郡八郎潟町
3) 工期: 約7ヶ月
4) 工事概要: 交通安全対策工事 1式
・オーバーレイ工、防護柵設置
概算工事規模80から120百万円 (B等級)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-172 工事名 二十六木地区流量観測設備設置工事

1) 工事種別: 機械設備工事
2) 工事場所: 秋田県由利本荘市

- 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 流量観測設備 1式
 観測設備支持鉄塔9.7m 2基
 主索(ワイヤーロープ20mm L=240m)
 横行索(ワイヤーロープ20mm L=480m)
 浮子投下装置 1台
 巻取りウインチ 1台
 操作制御設備 1式
 概算工事費30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-173 工 事 名 本荘国道交通安全対策工事
 1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県にかほ市～秋田県由利本荘市
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: 交通安全対策工事 1式
 ・オーバーレイ工、防護柵設置
 概算工事規模50から80百万円(B等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-174 工 事 名 雄物川下流河川管理施設補修工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県秋田市
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: 排水樋管補修 1式
 河川土工 1式
 法面工 1式
 舗装工 1式
 概算工事規模 30から60百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-175 工 事 名 子吉川由利橋下部工工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県由利本荘市
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: 橋梁下部工
 橋台 1基
 概算工事規模100から200百万円(C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-176 工 事 名 金浦地区函渠工工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県にかほ市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 場所打函渠工 6基
 概算工事規模100から200百万円(C等級)
 (主要建設資材需要見込量)
 (1) 生コンクリート 約1,200m³
 (2) 鋼材(棒鋼) 約100t
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-177 工 事 名 前川地区函渠工工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 秋田県にかほ市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 場所打函渠工 3基
概算工事規模100から200百万円 (C等級)
(主要建設資材需要見込量)
(1) 生コンクリート 約1,300m³
(2) 鋼材 (棒鋼) 約110t
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-178 工 事 名 大竹地区函渠工工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 秋田県にかほ市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 場所打函渠工 4基
概算工事規模100から200百万円 (C等級)
(主要建設資材需要見込量)
(1) 生コンクリート 約1,500m³
(2) 鋼材 (棒鋼) 約130百t
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-179 工 事 名 長岡地区函渠工工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 秋田県にかほ市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 場所打函渠工 4基
概算工事規模100から200百万円 (C等級)
(主要建設資材需要見込量)
(1) 生コンクリート 約1,600m³
(2) 鋼材 (棒鋼) 約150t
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-180 工 事 名 仁賀保地区改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 秋田県にかほ市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 路床改良 A=5,000m²
道路付属物工 1式
排水構造物工 1式
概算工事規模 100から200百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-181 工 事 名 長倉谷地道路改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 秋田県にかほ市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 掘削工 V=40,000m³
盛土工 V=50,000m³

- 排水構造物工 1式
概算工事規模 200から300百万円(C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-182 工 事 名 新城地区道路改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 秋田県秋田市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 掘削工 V=1,600m³
盛土工 V=3,000m³
排水構造物工 L=300m
アスファルト舗装工 A=5,000m²
仮橋 1式(250t)
仮設工 1式
概算工事規模100から200百万円(C等級)
(主要資材見込量)
アスファルト合材 2,900t
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-183 工 事 名 平沢地区外光ケーブル移設工事
1) 工 事 種 別: 通信設備工事
2) 工 事 場 所: 秋田県にかほ市～秋田県由利本荘市
3) 工 期: 約 5ヶ月
4) 工 事 概 要: 光ケーブル設置 1式
光ケーブル設置 L=5,500m
光ケーブル撤去(地中管内) L=2,600m
光ケーブル撤去(架空) L=60 径間
光ケーブル DSF40C+SM4C L=1,200m
光ケーブル SM160C L=1,200m
クロージャー接続 1式
概算工事費30百万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-184 工 事 名 管内CCTV設備設置工事
1) 工 事 種 別: 通信設備工事
2) 工 事 場 所: 秋田県秋田市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 一体型カメラ 4基
機側装置 4台
カメラ支柱 4基
据付調整工 1式
配管配線工 1式
概算工事規模60から100百万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-185 工 事 名 管内道路情報表示設備設置工事
1) 工 事 種 別: 通信設備工事
2) 工 事 場 所: 秋田県秋田市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: NH L 3型道路情報板 3面
F型支柱 2基

- 据付調整工 1式
 配管配線工 1式
 概算工事規模60から100百万円未満
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-186 工 事 名 協和地区簡易型交通量計測設備設置工事
 1) 工 事 種 別: 通信設備工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県大仙市
 3) 工 期: 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要: 簡易型交通量計測装置 1基
 概算工事規模30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[湯沢河川国道事務所]

- 1-187 工 事 名 雄物川上流ゲート設備修繕工事
 1) 工 事 種 別: 機械設備工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県湯沢市～秋田県大仙市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 管内樋門樋管ゲート設備修繕 1式
 概算工事規模30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-188 工 事 名 愛宕地区消流雪施設ポンプ設備設置工事
 1) 工 事 種 別: 機械設備工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県湯沢市
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: ポンプ設備 口径 500[mm] 2台
 制御盤等 5面
 概算工事規模100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-189 工 事 名 鉦打沢川消流雪施設遠隔監視制御設備設置工事
 1) 工 事 種 別: 通信設備工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県湯沢市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 遠隔監視制御設備 1式
 概算工事規模30から60百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-190 工 事 名 鉦打沢川消流雪施設受変電設備設置工事
 1) 工 事 種 別: 受変電設備工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県湯沢市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 高圧受電盤 1面
 主変圧器盤 1面
 低圧受電盤 1面
 概算工事規模 30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-191 工 事 名 下院内道路改良工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県湯沢市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 盛土 V=約25,000m³
 プレキャストカルバート L=190m
 排水工 一式
 概算工事規模 100から200百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-192 工 事 名 雄物川上流鉦打沢地区ポンプ室新築工事
 1) 工 事 種 別: 建築工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県湯沢市
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: ポンプ室 RC-1 約75m² 新築 1 棟
 電気設備 新設一式
 機械設備 新設一式
 概算工事規模 30から60百万円 (D等級)
 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-193 工 事 名 八幡平山系先達川第 2 砂防えん堤工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県仙北市
 3) 工 期: 約 4ヶ月
 4) 工 事 概 要: ・砂防えん堤工 1式
 概算工事規模 60から100百万円 (C等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) 生コンクリート 約 1300m³
 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-194 工 事 名 丸子大橋外橋梁補修工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県仙北郡美郷町～秋田県大仙市
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: 橋脚巻立 2 橋脚
 断面修復 一式
 伸縮装置補修 L=65m
 仮設工 一式
 概算工事規模 60から100百万円
 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-195 工 事 名 雄物川上流寺館樋門新設外工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県大仙市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: ・樋門新設 1基 ・ゲート設備 1式 ・築堤L=50m
 概算工事規模 200から300百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-196 工 事 名 雄物川上流西板戸第二樋門新設外工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 秋田県大仙市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: ・ 樋門新設 1基 ・ ゲート設備 1式 ・ 築堤 L=50m
概算工事規模 100から200百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第 2 四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-197 工 事 名 雄物川上流幡野弁天堰撤去外工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 秋田県湯沢市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 既設堰撤去 1式
概算工事規模 200から300百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第 2 四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-198 工 事 名 雄物川上流湯沢地区河道整正工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 秋田県湯沢市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: ・ 河道整正 (河道掘削) 1式
概算工事規模 100から200百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第 2 四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-199 工 事 名 雄物川上流湯沢地区護岸工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 秋田県湯沢市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: ・ 護岸工 1式
概算工事規模 100から200百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第 2 四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-200 工 事 名 雄物川上流鶴巣地区堤防天端舗装工事
1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所: 秋田県雄勝郡羽後町
3) 工 期: 約 4ヶ月
4) 工 事 概 要: ・ 堤防天端舗装 A=500m²
概算工事規模 30百万円未満 (B等級)
5) 入札予定時期: 第 2 四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-201 工 事 名 雄物川上流湯沢地区導水施設工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 秋田県湯沢市
3) 工 期: 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要: ・ 導水管敷設 L=約900m
・ 着水施設 2箇所
概算工事規模 60から100百万円 (C等級)

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-202 工 事 名 雄物川上流大曲地区環境整備工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 秋田県大仙市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: ・水路工 1式
・管理用通路工 1式
概算工事規模30から60百万円 (D等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[能代河川国道事務所]

- 1-203 工 事 名 米代川小繋築堤工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 秋田県能代市
3) 工 期: 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要: 盛土工 13,000m³
護岸工 1,000m²
樋門工 2箇所
排水工 1式
概算工事規模100から200百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-204 工 事 名 米代川朴瀬護岸工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 秋田県能代市
3) 工 期: 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要: 低水護岸工 A=1,270m²
締切兼用矢板工 N=約180枚
根固工(2t) N=3,200個
概算工事規模200から300百万円 (C等級)
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 生コンクリート 約2,700m³
(2) 幅広鋼矢板 約300t
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-205 工 事 名 米代川産物護岸工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 秋田県能代市
3) 工 期: 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要: 低水護岸工 A=1,320m²
締切兼用矢板工 N=約190枚
根固工(2t) N=3,400個
概算工事規模200から300百万円 (C等級)
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 生コンクリート 約3,000m³
(2) 幅広鋼矢板 約320t
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-206 工 事 名 米代川櫃崎護岸工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 秋田県大館市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 低水護岸工 A=2, 520m²
根固工(3t) N=約370個
概算工事規模100から200百万円(C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-207 工 事 名 米代川下悪戸築堤工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 秋田県能代市
3) 工 期: 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要: 盛土工 5, 000m³
護岸工 2, 700m²
樋門工 1箇所
排水工 1式
概算工事規模200から300百万円(C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-208 工 事 名 大館西道路路面工事
1) 工 事 種 別: 法面処理工事
2) 工 事 場 所: 秋田県大館市
3) 工 期: 約 5ヶ月
4) 工 事 概 要: 客土吹付 A=25,000m²
概算工事規模30から60百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-209 工 事 名 杉沢地区道路改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 秋田県大館市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 補強土壁 1式、排水路 1式
概算工事規模60から100百万円(C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-210 工 事 名 鹿渡山谷地区防雪柵工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 秋田県山本郡三種町
3) 工 期: 約 5ヶ月
4) 工 事 概 要: 防雪柵更新 L=600m
概算工事規模60から100百万円(C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-211 工 事 名 糠沢地区歩道工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 秋田県北秋田市
3) 工 期: 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要: 土工 1式

- 擁壁工 L=300m
排水構造物工 1式
舗装工 A=6,000m²
概算工事規模100から200百万円（C等級）
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-212 工 事 名 道の駅たかのす発電設備設置工事
- 1) 工 事 種 別: 受変電設備工事
2) 工 事 場 所: 秋田県北秋田市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 発電設備工 1式
概算工事規模30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-213 工 事 名 陣場地区光ケーブル移設工事
- 1) 工 事 種 別: 通信設備工事
2) 工 事 場 所: 秋田県大館市
3) 工 期: 約 4ヶ月
4) 工 事 概 要: コンクリート柱建柱 N=30本
光ケーブル架空配線 L=1500m
光ケーブル撤去 1式
概算工事規模30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-214 工 事 名 ニツ井西トンネル非常警報設備設置工事
- 1) 工 事 種 別: 通信設備工事
2) 工 事 場 所: 秋田県能代市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 非常警報設備更新 1式
概算工事規模30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-215 工 事 名 長走地区歩道工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 秋田県大館市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 土工 1式
擁壁工 1式
概算工事規模60から100百万円（C等級）
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[森吉山ダム工事事務所]

- 1-216 工 事 名 森吉山ダム周辺整備工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 秋田県北秋田市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: AS舗装工 A=3,000m²
防護柵工 L=120m
柵・門扉 L=230m

- 排水工 L = 300m
 法面工 A = 500m²
 照明設備 1式
 概算工事規模 60から100百万円 (C等級)
 第2四半期
 5) 入札予定時期:
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-217 工事名 森吉山ダム下段トンネル機械設備新設工事
 1) 工事種別: 機械設備工事
 2) 工事場所: 秋田県北秋田市
 3) 工期: 約15ヶ月
 4) 工事概要: 揚水ポンプ製作・据付 1式
 渦巻きポンプ 2台
 配管等 1式
 制御盤等 1式
 概算工事規模 30から60百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-218 工事名 森吉山ダム電源ケーブル等敷設工事
 1) 工事種別: 電気設備工事
 2) 工事場所: 秋田県北秋田市
 3) 工期: 約5ヶ月
 4) 工事概要: 電源ケーブル敷設 1式 (L=1.4km)
 光ケーブル敷設 1式 (L=1.5km)
 概算工事規模 30百万円未満 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-219 工事名 森吉山ダム監視設備等設置工事
 1) 工事種別: 通信設備工事
 2) 工事場所: 秋田県北秋田市
 3) 工期: 約5ヶ月
 4) 工事概要: 監視カメラ設置 1式
 屋内固定式カメラ 1台
 屋外旋回式カメラ 1台
 概算工事規模 30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[山形河川国道事務所]

- 1-220 工事名 最上除雪ステーション改修工事
 1) 工事種別: 建築工事
 2) 工事場所: 山形県最上郡最上町
 3) 工期: 約4ヶ月
 4) 工事概要: 除雪ステーションの内部間仕切り改修
 概算工事規模 30百万円未満 (D等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-221 工事名 南陽除雪ステーション改修工事
 1) 工事種別: 建築工事
 2) 工事場所: 山形県南陽市
 3) 工期: 約4ヶ月

- 4) 工事概要: 除雪ステーションの内部間仕切り改修
概算工事規模 30百万未満 (D等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-222 工事名 山形河川国道事務所空調設備改修工事
- 1) 工事種別: 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工事場所: 山形県山形市
- 3) 工期: 約5ヶ月
- 4) 工事概要: 庁舎の冷暖房用空調和設備配管等の更新
概算工事規模 30百万未満 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-223 工事名 最上川上流谷地地区排水樋管工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県西村山郡河北町
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 築堤盛土 8千m³
排水樋管 1基
概算工事規模 100から200百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-224 工事名 最上川上流野田地区排水樋管工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県東根市
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 築堤盛土 5千m³
樋管継足 1基
概算工事規模 100から200百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-225 工事名 最上川上流しらかわ大橋下部工工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県長井市
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 橋梁下部工 1基
概算工事規模 60から100百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-226 工事名 野呂川橋上部工工事
- 1) 工事種別: プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工事場所: 山形県山形市
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: ポステンPC単純バルブT桁 L=29.9m 20本
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-227 工事名 升形地区道路改良工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 山形県新庄市
 3) 工期: 約 7ヶ月
 4) 工事概要: 道路土工
 切土V=約40,000m³
 盛土V=約40,000m³
 概算工事規模60から100百万円(C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-228 工事名 村山野川橋下部工工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 山形県東根市
 3) 工期: 約 7ヶ月
 4) 工事概要: 下部工
 橋台 1基
 橋脚 1基
 場所打ち杭 23本(径1200 L=25.5m)
 概算工事規模100から200百万円(C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-229 工事名 今宿地区道路改良工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 山形県北村山郡大石田町
 3) 工期: 約 3ヶ月
 4) 工事概要: 道路土工
 切土V=約20,000m³
 盛土V=約20,000m³
 概算工事規模100から200百万円(C等級)
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-230 工事名 烏木沢地区道路改良工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 山形県北村山郡大石田町
 3) 工期: 約 3ヶ月
 4) 工事概要: 道路土工
 切土V=約20,000m³
 盛土V=約20,000m³
 概算工事規模100から200百万円(C等級)
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-231 工事名 栗子道路改良工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 山形県米沢市
 3) 工期: 約 3ヶ月
 4) 工事概要: 道路土工
 盛土V=約60,000m³
 排水工 1式
 概算工事規模100から200百万円(C等級)
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-232 工 事 名 道下地区道路改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 山形県米沢市
3) 工 期: 約 3ヶ月
4) 工 事 概 要: 道路土工
盛土V=約20,000m³
函渠工 3基
概算工事規模100から200百万円(C等級)
(主要建設資材需要見込み量)
(1) C_o約2,300m³
(2) 鉄筋約160t
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-233 工 事 名 大富地区構造物工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 山形県東根市
3) 工 期: 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要: 函渠工 4基
概算工事規模100から200百万円(C等級)
(主要建設資材需要見込み量)
(1) C_o約2,100m³
(2) 鉄筋約140t
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-234 工 事 名 東根地区構造物工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 山形県東根市
3) 工 期: 約 3ヶ月
4) 工 事 概 要: 函渠工 4基
概算工事規模100から200百万円(C等級)
(主要建設資材需要見込み量)
(1) C_o約1,300m³
(2) 鉄筋約120t
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-235 工 事 名 大石田地区道路改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 山形県北村山郡大石田町
3) 工 期: 約 3ヶ月
4) 工 事 概 要: 道路土工
切土V=約30,000m³
盛土V=約30,000m³
概算工事規模100から200百万円(C等級)
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-236 工 事 名 大石田北部道路改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 山形県北村山郡大石田町
3) 工 期: 約 3ヶ月
4) 工 事 概 要: 道路土工

- 切土V=約30,000m³
盛土V=約30,000m³
概算工事規模100から200百万円（C等級）
第4四半期
5) 入札予定時期:
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-237 工 事 名 真柄地区下部工工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 山形県最上郡戸沢村
3) 工 期: 約7ヶ月
4) 工 事 概 要: 下部工
橋台 1基
概算工事規模100から200百万円（C等級）
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-238 工 事 名 置賜地区橋梁補修工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 山形県東置賜郡高畠町～山形県東置賜郡高畠町
3) 工 期: 約9ヶ月
4) 工 事 概 要: ・橋脚補強 1式
・落橋防止装置 1式
・増桁架設 1式
概算工事規模100から200百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-239 工 事 名 堺田地区防雪工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 山形県最上郡最上町～山形県最上郡最上町
3) 工 期: 約5ヶ月
4) 工 事 概 要: ・防雪柵設置 L=約400m
概算工事規模100から200百万円（C等級）
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-240 工 事 名 向町地区防雪工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 山形県最上郡最上町～山形県最上郡最上町
3) 工 期: 約5ヶ月
4) 工 事 概 要: ・防雪柵設置 L=約400m
概算工事規模100から200百万円（C等級）
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-241 工 事 名 新庄国道防護柵工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 山形県新庄市～山形県最上郡真室川町
3) 工 期: 約6ヶ月
4) 工 事 概 要: 車両用防護柵更新 一式
転落防止柵更新 一式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-242 工 事 名 尾花沢国道防護柵工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 山形県東根市～山形県最上郡最上町
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 車両用防護柵更新 一式
 転落防止柵更新 一式
 概算工事規模 60から100百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-243 工 事 名 寒河江国道防護柵工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 山形県東村山郡中山町～山形県西村山郡西川町
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 車両用防護柵更新 一式
 転落防止柵更新 一式
 概算工事規模 60から100百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-244 工 事 名 管内標識設置工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 山形県米沢市～山形県最上郡真室川町
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 案内標識設置
 案内標識撤去
 概算工事規模 30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-245 工 事 名 置賜地区交差点改良工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 山形県長井市～山形県南陽市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路土工 一式
 排水構造物工 一式
 車道舗装工 1,000m²
 歩道舗装工 1,000m²
 概算工事規模 60から100百万円(C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-246 工 事 名 寒河江管内横断施設改良工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 山形県寒河江市～山形県寒河江市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 横断施設撤去工 2箇所
 横断施設設置工 2箇所
 概算工事規模 60から100百万円(C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-247 工 事 名 最上川上流排水機場機械設備修繕工事
1) 工 事 種 別: 機械設備工事
2) 工 事 場 所: 山形県東村山郡中山町
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 石子沢川排水機場水中ポンプ設備 修繕 1式
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-248 工 事 名 最上川上流ゲート設備修繕工事
1) 工 事 種 別: 機械設備工事
2) 工 事 場 所: 山形県東村山郡中山町
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: ゲート設備 修繕 1式
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-249 工 事 名 最上川上流ゲート設備塗装工事
1) 工 事 種 別: 塗装工事
2) 工 事 場 所: 山形県東村山郡中山町
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: ゲート設備 塗替塗装 1式
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-250 工 事 名 山形管内消融雪設備修繕工事
1) 工 事 種 別: 機械設備工事
2) 工 事 場 所: 山形県新庄市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 消融雪設備 修繕 1式
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-251 工 事 名 山形管内道路排水ポンプ設備修繕工事
1) 工 事 種 別: 機械設備工事
2) 工 事 場 所: 山形県米沢市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 道路排水ポンプ設備 修繕 1式
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-252 工 事 名 金山防災除雪ステーション情報設備工事
1) 工 事 種 別: 通信設備工事
2) 工 事 場 所: 山形県最上郡金山町
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 映像受信装置 1式
通信設備移設 1式
光ケーブル敷設 1000m
概算工事規模30百万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-253 工事名 石子沢川排水機場発電設備工事

- 1) 工事種別: 受変電設備工事
2) 工事場所: 山形県東村山郡中山町
3) 工期: 約 8ヶ月
4) 工事概要: 発電設備更新(75kVA) 2台
発電設備更新(50kVA) 1台
概算工事規模60から100百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[酒田河川国道事務所]

1-254 工事名 中沢東道路改良工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 山形県鶴岡市
3) 工期: 約 9ヶ月
4) 工事概要: 道路土工
掘削運搬 V=約50,000m³
植生工 A=約2,500m²
概算工事規模200から300百万円(C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-255 工事名 上割地区道路改良工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 山形県酒田市
3) 工期: 約 9ヶ月
4) 工事概要: 道路土工
載荷盛土 V=約10,000m³
路体盛土 V=約20,000m³
土砂運搬 V=約30,000m³
排水工 1式
概算工事規模200から300百万円(C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-256 工事名 十五軒道路改良工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 山形県酒田市
3) 工期: 約 9ヶ月
4) 工事概要: 道路土工
載荷盛土 V=約8,000m³
路体盛土 V=約2,000m³
排水工 1式
概算工事規模100から200百万円(C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-257 工事名 月山地区トンネル補修工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 山形県鶴岡市
3) 工期: 約 5ヶ月
4) 工事概要: 剥落防止対策 A=約900m²

- 漏水対策工 L=約300m
 内装版補修工 A=約50m²
 外壁既存塗膜除去 A=1,900m²
 ｸｯｸ、欠損部補修 A=40m²
 シｰﾘﾝｸﾞ工事 1式
 外壁吹き付け塗装 A=1,900m²
 概算工事規模 100から200百万円（C等級）
 第2四半期
 5) 入札予定時期:
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-258 工 事 名 川内袋道路改良工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市
 3) 工 期: 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路土工
 盛土 V=約50,000m³
 排水工 1式
 概算工事規模 200から300百万円（C等級）
 第2四半期
 5) 入札予定時期:
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-259 工 事 名 大広西道路改良工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路土工
 掘削・運搬 V=約25,000m³
 法枠工 A=約5,000m²
 概算工事規模 200から300百万円（C等級）
 第2四半期
 5) 入札予定時期:
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-260 工 事 名 大広東道路改良工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路土工
 掘削・運搬 V=約25,000m³
 法枠工 A=約5,000m²
 概算工事規模 200から300百万円（C等級）
 第2四半期
 5) 入札予定時期:
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-261 工 事 名 五十川地区防災工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市
 3) 工 期: 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要: 排土工 V=約50m³
 植生工 A=約300m²
 覆式落石防止網工 A=約500m³
 落石防護擁壁工 L=約50m
 概算工事規模 60から100百万円（C等級）
 第2四半期
 5) 入札予定時期:
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-262 工 事 名 酒田管内安全施設工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 山形県酒田市
 3) 工 期: 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要: 防護柵工 L=200m
 区画線工 1式
 標識設置 N=5基
 道路付属物工 1式
 概算工事規模60から100百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-263 工 事 名 中清水歩道舗装工事
 1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: As舗装工 A=約2,500m²
 縁石工 1式
 ガードパイプ L=約1,100m
 区画線工 1式
 概算工事規模50から80百万円 (B等級)
 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-264 工 事 名 酒田管内道路情報表示設備設置工事
 1) 工 事 種 別: 通信設備工事
 2) 工 事 場 所: 山形県東田川郡三川町～山形県鶴岡市
 3) 工 期: 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路情報板
 新設 2面
 移設 1面
 撤去 2面
 門柱撤去 2基
 概算工事規模60から100百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-265 工 事 名 酒田管内道路監視設備設置工事
 1) 工 事 種 別: 通信設備工事
 2) 工 事 場 所: 山形県酒田市～山形県鶴岡市
 3) 工 期: 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要: カメラ装置 新設 3基
 概算工事規模30から60百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-266 工 事 名 温海トンネル南地区融雪施設用放熱設備設置工事
 1) 工 事 種 別: 機械設備工事
 2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
 3) 工 期: 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要: 放熱管設置 約A=2,400m²
 集送水管設置 約L=310m
 概算工事規模60から100百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期

- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-267 工事名 赤川青山地区河道掘削工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 山形県東田川郡三川町
 3) 工期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: 土砂掘削 V=100,000m³
 概算工事規模30から60百万円(D等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-268 工事名 旭新町宿舎改修工事
 1) 工事種別: 建築工事
 2) 工事場所: 山形県酒田市
 3) 工期: 約 4ヶ月
 4) 工事概要: 建築工事
 建具及び内装改修 1式
 概算工事規模30百万円未満(D等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-269 工事名 さみだれ大堰堰制御設備設置工事
 1) 工事種別: 通信設備工事
 2) 工事場所: 山形県東田川郡庄内町
 3) 工期: 約 7ヶ月
 4) 工事概要: さみだれ大堰堰諸量設備
 放流操作装置 1台
 入出力装置 1台
 情報入力・提供装置 1台
 放流判断支援装置 1台
 機側伝送装置 1台
 概算工事規模60から100百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-270 工事名 清川地区舗装修繕工事
 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
 2) 工事場所: 山形県東田川郡庄内町
 3) 工期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: アスファルト舗装 A=約2,200m²
 路面切削工 A=約10,000m²
 表層工 A=約10,000m²
 排水工 1式
 縁石工 1式
 ガードレール L=約200m
 舗装版取壊し工 1式
 概算工事規模80から120百万円(B等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-271 工事名 温海非常退出路改良工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 山形県鶴岡市
 3) 工期: 約 7ヶ月

- 4) 工事概要: 道路土工
 切土 V=約20,000m³
 盛土 V=約20,000m²
 補強土壁 A=約1,000m²
 概算工事規模200から300百万円(C等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-272 工事名 大木地区舗装工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 山形県鶴岡市
- 3) 工期: 約5ヶ月
- 4) 工事概要: 中間層 A=約11,100m²
 基層 A=約9,200m²
 上層路盤工 A=約9,500m²
 下層路盤工 A=約2,000m²
 排水工 1式
 中央分離帯 1式
 概算工事規模80から120百万円(B等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-273 工事名 水沢地区舗装工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 山形県鶴岡市
- 3) 工期: 約5ヶ月
- 4) 工事概要: 基層 A=約9,000m²
 防雪柵 L=900m
 排水工 1式
 概算工事規模80から120百万円(B等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-274 工事名 上清水地区舗装工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 山形県鶴岡市
- 3) 工期: 約5ヶ月
- 4) 工事概要: 基層 A=約11,000m²
 上層路盤 A=約11,300m²
 防雪柵 L=700m
 排水工 1式
 概算工事規模80から120百万円(B等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-275 工事名 小波渡トンネル電気室他新築工事
- 1) 工事種別: 建築工事
- 2) 工事場所: 山形県鶴岡市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 天魄山トンネル電気室 RC平屋 約228m²
 小波渡トンネル電気室 RC平屋 約228m²
 三瀬トンネル電気室 RC平屋 約160m²
 概算工事規模200から300百万円(C等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-276 工 事 名 西田道路改良工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 山形県東田川郡庄内町
 3) 工 期: 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路土工
 載荷盛土 V=約20,000m³
 路体盛土 V=約25,000m³
 土砂運搬 V=約45,000m³
 概算工事規模 100から200百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-277 工 事 名 庄内地区交差点舗装工事
 1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: As舗装工 A=約2,000m²
 小型擁壁 L=約80m
 縁石工 1式
 ガードパイプ L=約50m
 区画線工 1式
 概算工事規模 50から80百万円 (B等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-278 工 事 名 小波渡道路改良工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路土工
 切土 V=約20,000m³
 盛土 V=約20,000m³
 植生工 A=約5,000m²
 擁壁工 1式
 排水工 1式
 概算工事規模 100から200百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-279 工 事 名 中清水舗装維持修繕工事
 1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市
 3) 工 期: 約 4ヶ月
 4) 工 事 概 要: 切削As表層工 A=約5,000m²
 概算工事規模 80から120百万円 (B等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-280 工 事 名 天魄山トンネル構造物工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 円形側溝設置 (壁付き) L=約1,025m

- 5) 入札予定時期: 円形側溝設置 (歩車道境界ブロック付) L=約1,025m
電線管設置 1式
給水管設置 1式
概算工事規模 100から200百万円 (C等級)
第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-281 工 事 名 温海トンネル南排水路設置工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市
- 3) 工 期: 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 円形側溝設置 (歩車道境界ブロック付) L=約3,500m
電線管設置 1式
給水管設置 1式
概算工事規模 100から200百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-282 工 事 名 中山道路改良工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市
- 3) 工 期: 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 道路土工
掘削・運搬 V=約60,000m³
下層路盤 A=約10,000m²
排水工 1式
概算工事規模 200から300百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-283 工 事 名 堅苔沢地区道路改良工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市
- 3) 工 期: 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 道路土工
盛土 V=約50,000m³
排水工 1式
概算工事規模 100から200百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-284 工 事 名 天魄山トンネル舗装工事
- 1) 工 事 種 別: セメント・コンクリート舗装工事
- 2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市
- 3) 工 期: 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要: コンクリート舗装 A=約9,000m²
アスファルト舗装 (橋梁部) A=約2,200m²
(主要建設資材需要見込み量)
(1) 生コン 約2,200m³
概算工事規模100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-285 工 事 名 温海トンネル南第一舗装工事

- 1) 工事種別: セメント・コンクリート舗装工事
 2) 工事場所: 山形県鶴岡市
 3) 工期: 約 7ヶ月
 4) 工事概要: コンクリート舗装 A=約16,000m²
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) 生コン 約4,300m³
 概算工事規模200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[新庄河川事務所]

- 1-286 工事名 最上川中流岩ヶ袋地区消流雪用受変電設備設置工事
 1) 工事種別: 受変電設備工事
 2) 工事場所: 山形県北村山郡大石田町
 3) 工期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: 高压引込受電盤 1面
 主変圧器盤 1面
 概算工事規模 30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-287 工事名 管内通信用鉄塔耐震対策工事
 1) 工事種別: 通信設備工事
 2) 工事場所: 山形県西村山郡西川町～山形県鶴岡市
 3) 工期: 約 5ヶ月
 4) 工事概要: 通信用鉄塔耐震対策 2基
 概算工事規模 30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-288 工事名 最上川中流岩ヶ袋地区ポンプ設備機械工事
 1) 工事種別: 機械設備工事
 2) 工事場所: 山形県北村山郡大石田町
 3) 工期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: 着脱式渦巻型水中モータポンプ (φ500) 1台
 操作制御機器類 1式
 概算工事規模 60から100百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-289 工事名 角川・銅山川流域砂防施設整備工事
 1) 工事種別: 維持修繕工事
 2) 工事場所: 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡大蔵村
 3) 工期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: 道路土工 1式
 排水構造物工 1式
 舗装工 1式
 概算工事規模 30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-290 工事名 赤川流域砂防施設整備工事
 1) 工事種別: 維持修繕工事
 2) 工事場所: 山形県鶴岡市

- 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路土工 1式
 舗装工 1式
 概算工事規模 30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-291 工 事 名 立谷沢川砂防管内施設整備工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 山形県東田川郡庄内町
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路土工 1式
 舗装工 1式
 概算工事規模 30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-292 工 事 名 銅山川流域赤砂川取水設備機械工事
 1) 工 事 種 別: 機械設備工事
 2) 工 事 場 所: 山形県最上郡大蔵村
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: ポンプ(45KW) 製作据付 2基
 概算工事規模 60から100百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-293 工 事 名 大石田出張所改修外2件工事
 1) 工 事 種 別: 建築工事
 2) 工 事 場 所: 山形県北村山郡大石田町～山形県最上郡鮭川村
 3) 工 期: 約 4ヶ月
 4) 工 事 概 要: 屋上防水補修 150m²
 融雪散水設備改修 1式
 階段部壁面塗装 220m²
 概要工事規模 30百万円未満(D等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-294 工 事 名 赤川流域荒沢3号橋床版工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市
 3) 工 期: 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要: 道路土工 1式
 法面工 1式
 排水構造物工 1式
 舗装工(道路) 1式
 区画線工 1式
 落石雪害防止工 1式
 舗装工(橋面) 1式
 床版工 1式
 踏掛版工 1式
 橋梁付属物工 1式
 概算工事規模 60から100百万円(C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-295 工 事 名 立谷沢川流域砂防施設整備工事
- 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所: 山形県東田川郡庄内町
- 3) 工 期: 約 5ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 土工 1式
排水構造物工 1式
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[月山ダム管理所]

- 1-296 工 事 名 月山ダム低水放流設備修繕工事
- 1) 工 事 種 別: 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所: 山形県鶴岡市
- 3) 工 期: 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 放流設備修繕 1式
概算工事規模30百万未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[長井ダム工事事務所]

- 1-297 工 事 名 長井ダム管理用道路整備工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所: 山形県長井市～山形県長井市
- 3) 工 期: 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 耐震補強
・伸縮装置取替 N = 5箇所
・高欄補修 1式
・橋面防水 A = 800m²
・As舗装 A = 3000m²
・補強土壁工 A = 1400m²
概算工事規模60から100百万円(C等級)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-298 工 事 名 長井ダム既設構造物撤去工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所: 山形県長井市～山形県長井市
- 3) 工 期: 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要: ・土工 1式
・舗装工 1式
・水圧鉄管撤去工 1式
・発電施設撤去工 1式
概算工事規模100から200百万円(C等級)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-299 工 事 名 長井ダム配線敷設工事
- 1) 工 事 種 別: 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所: 山形県長井市～山形県長井市
- 3) 工 期: 約 4ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 電源等ケーブル撤去 1式
電源等ケーブル敷設 1式
概算工事規模30百万円未満(C等級)

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[福島河川国道事務所]

- 1-300 工事名 阿武隈川伏黒管内護岸補修工事
 1) 工事種別: 維持修繕工事
 2) 工事場所: 福島県福島市～福島県福島市
 3) 工期: 約5ヶ月
 4) 工事概要: 護岸補修(玉石張(練)) 3,150m²
 概算工事費規模 60から100百万円
 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-301 工事名 阿武隈川郡山左岸地区堤防整備工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 福島県郡山市～福島県郡山市
 3) 工期: 約7ヶ月
 4) 工事概要: 掘削工 約2000m³
 築堤盛土工 約1500m³
 コンクリートブロック工 約2400m²
 ドレーン工 約220m
 植生工 約4000m²
 舗装工 約630m²
 仮設通路 1式
 概算工事費規模 100から200百万円(C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-302 工事名 阿武隈川伏黒管内河道掘削工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 福島県福島市～福島県福島市
 3) 工期: 約7ヶ月
 4) 工事概要: 掘削工 約25,000m³
 概算工事費規模 60から100百万円(C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-303 工事名 阿武隈川水系砂防施設補修工事
 1) 工事種別: 維持修繕工事
 2) 工事場所: 福島県福島市～山形県米沢市
 3) 工期: 約5ヶ月
 4) 工事概要: 管理用道路補修工 1式
 砂防堰堤付属物設置工 1式
 応急処理工 1式
 概算工事規模 30から60百万円
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) 再生クラッシャーラン 約2,000m³
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-304 工事名 福島管内橋梁補修工事
 1) 工事種別: 維持修繕工事
 2) 工事場所: 福島県二本松市～福島県福島市
 3) 工期: 約6ヶ月

- 4) 工事概要: N=4橋
伸縮装置補修工 73m
下部工補修 1式
床版補修工 1式
桁座拡幅工 50m
落橋防止システム工 24基
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-305 工事名 中野地区道路情報施設工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 福島県福島市～福島県福島市
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 情報管路工 約2,300m
耐火防護工 約2,300m
概算工事費規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-306 工事名 本内地区歩道改修工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 福島県福島市～福島県福島市
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 歩道舗装工 約4,500m²
車道舗装工 約2,000m²
歩車道境界ブロック工 約280m
視覚障害者誘導ブロック工 約1,800m
区画線工 1式
概算工事費規模80から120百万円(B等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-307 工事名 安達地区外CCTV設備設置工事
- 1) 工事種別: 通信設備工事
- 2) 工事場所: 福島県福島市～福島県二本松市
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: CCTV設備 5台
据付調整 1式
概算工事費規模60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-308 工事名 上ノ台地区道路改良舗装工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 福島県福島市～福島県福島市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: アスファルト舗装工 1式 道路土工 1式
排水構造物工 1式
区画線工 1式 道路植栽工 1式
概算工事費規模 30百万円未満(D等級)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-309 工 事 名 旭町地区電線共同溝工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 福島県福島市～福島県福島市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 埋設管路 340m
 フレキストボックス 1式
 概算工事費規模 60から100百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-310 工 事 名 管内歩道安全対策工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 福島県本宮市～福島県福島市
 3) 工 期: 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要: 歩道舗装改修工 A=約1,600m²
 薄層カラー舗装工 A=約7,000m²
 視覚障害者誘導ブロック L=約1,000m
 歩車道境界ブロック L=約3,000m
 区画線工 1式
 概算工事費規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-311 工 事 名 阿武隈川トロミ地区築堤工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 福島県福島市～福島県二本松市
 3) 工 期: 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要: 築堤工 V=54,000m³
 概算工事費規模 200から300百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[郡山国道事務所]

1-312 工 事 名 金勝寺北地区道路改良工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 福島県白河市～福島県白河市
 3) 工 期: 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要: 掘削工 4,000m³
 盛土工 2,000m³
 排水工 1式
 擁壁工 1式
 樋門樋管 1箇所
 護岸工 1式
 概算工事規模 100から200百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-313 工 事 名 不時沼地区道路改良工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 福島県岩瀬郡鏡石町～福島県岩瀬郡鏡石町
 3) 工 期: 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要: 盛土工 3,000m³
 排水工 1式
 擁壁工 1式
 地下歩道本体 2箇所

- 5) 入札予定時期: 概算工事規模 100 から 200 百万円 (C 等級)
第 2 四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-314 工 事 名 関柴地区交差点改良工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所: 福島県喜多方市～福島県喜多方市
- 3) 工 期: 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要: プレキャスト函渠工 N=1 基
排水工 1 式
道路付属物 1 式
概算工事規模 100 から 200 百万円 (C 等級)
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-315 工 事 名 喜多方地区立入防止柵設置工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所: 福島県喜多方市～福島県喜多方市
- 3) 工 期: 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 立入防止柵設置 L=約 5, 000m
概算工事規模 60 から 100 百万円 (C 等級)
- 5) 入札予定時期: 第 4 四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-316 工 事 名 塩川地区立入防止柵設置工事
- 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所: 福島県喜多方市～福島県喜多方市
- 3) 工 期: 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 立入防止柵設置 L=約 5, 000m
概算工事規模 60 から 100 百万円 (C 等級)
- 5) 入札予定時期: 第 4 四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-317 工 事 名 喜多方地区標識設置工事
- 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所: 福島県喜多方市～福島県喜多方市
- 3) 工 期: 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 道路標識 1 式
概算工事規模 30 から 60 百万円
- 5) 入札予定時期: 第 4 四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-318 工 事 名 関柴地区舗装工事
- 1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所: 福島県喜多方市～福島県喜多方市
- 3) 工 期: 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要: アスファルト舗装 A=約 22, 000m²
排水工 1 式
道路付属物 1 式
概算工事規模 200 から 300 百万円 (A 等級)
(主要建設資材需要見込み量)
(1) アスファルト合材 約 5, 600 t
(2) 碎石 約 7, 500m³
- 5) 入札予定時期: 第 4 四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-319 工事名 源太屋敷地区舗装工事
1) 工事種別: アスファルト舗装工事
2) 工事場所: 福島県喜多方市～福島県喜多方市
3) 工期: 約7ヶ月
4) 工事概要: アスファルト舗装 A=約14,000m²
排水工 1式
道路付属物 1式
概算工事規模200から300百万円(A等級)
(主要建設資材需要見込み量)
(1) アスファルト合材 約3,600t
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-320 工事名 塩川地区舗装工事
1) 工事種別: アスファルト舗装工事
2) 工事場所: 福島県喜多方市～福島県喜多方市
3) 工期: 約7ヶ月
4) 工事概要: アスファルト舗装 A=約18,000m²
排水工 1式
道路付属物 1式
概算工事規模200から300百万円(A等級)
(主要建設資材需要見込み量)
(1) アスファルト合材 約4,600t
(2) 砕石 約6,000m³
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-321 工事名 新井田谷地地区舗装工事
1) 工事種別: アスファルト舗装工事
2) 工事場所: 福島県喜多方市～福島県喜多方市
3) 工期: 約7ヶ月
4) 工事概要: アスファルト舗装 A=約15,000m²
排水工 1式
道路付属物 1式
概算工事規模200から300百万円(A等級)
(主要建設資材需要見込み量)
(1) アスファルト合材 約3,900t
(2) 砕石 約5,000m³
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-322 工事名 柳津橋床版補修工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 福島県河沼郡柳津町
3) 工期: 約7ヶ月
4) 工事概要: 床版補修 1式
概算工事規模200から300百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-323 工事名 会津西地区防災工事
1) 工事種別: 一般土木工事

- 2) 工事場所: 福島県河沼郡柳津町～福島県耶麻郡西会津町
 3) 工事期: 約 7ヶ月
 4) 工事概要: 法枠工 1 式
 擁壁工 1 式
 概算工事費60から100百万円(C等級)
 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-3 2 4 工事名 郡山管内画像配信設備改修工事
 1) 工事種別: 通信設備工事
 2) 工事場所: 福島県郡山市～福島県会津若松市
 3) 工事期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: 画像配信設備設置 1 式
 概算工事規模 3 0 百万円未満
 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-3 2 5 工事名 郡山管内電気設備改修工事
 1) 工事種別: 電気設備工事
 2) 工事場所: 福島県郡山市～福島県須賀川市
 3) 工事期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: 熱海トンネルCVCF用蓄電池更新 1 式
 須賀川防災ステーション電気設備改修 1 式
 概算工事規模 3 0 百万円未満 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-3 2 6 工事名 上蓬田地区道路情報板設置工事
 1) 工事種別: 通信設備工事
 2) 工事場所: 福島県石川郡平田村～福島県郡山市
 3) 工事期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: 画像配信設備設置 1 式
 概算工事規模 3 0 から 6 0 百万円
 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-3 2 7 工事名 会津地区通信設備工事
 1) 工事種別: 通信設備工事
 2) 工事場所: 福島県河沼郡会津坂下町
 3) 工事期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: 地下道監視設備設置 1 式
 光ケーブル敷設 1 式
 概算工事規模 3 0 から 6 0 百万円
 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-3 2 8 工事名 猪苗代地区防護柵工事
 1) 工事種別: 維持修繕工事
 2) 工事場所: 福島県耶麻郡猪苗代町
 3) 工事期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: 防護柵工 1 式
 擁壁工 1 式
 立入防止柵工 1 式
 概算工事規模 6 0 から 1 0 0 百万円

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-329 工 事 名 大隅地区歩道工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 福島県石川郡平田村
3) 工 期: 約7ヶ月
4) 工 事 概 要: 排水構造物工 1式
舗装工 1式
縁石工 1式
概算工事規模60から100百万円(C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-330 工 事 名 会津地区防護柵工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 福島県河沼郡柳津町～福島県耶麻郡西会津町
3) 工 期: 約6ヶ月
4) 工 事 概 要: 防護柵工 1式
概算工事規模60から100百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-331 工 事 名 福原地下道上屋建築工事
1) 工 事 種 別: 建築工事
2) 工 事 場 所: 福島県河沼郡会津坂下町
3) 工 期: 約6ヶ月
4) 工 事 概 要: 建築工事 1式
電気設備工事 1式
機械設備工事 1式
概算工事規模60から100百万円(C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-332 工 事 名 熱海地区改良工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 福島県郡山市
3) 工 期: 約4ヶ月
4) 工 事 概 要: 道路土工 1式
排水構造物工 1,900m 擁壁工 1式
舗装工 10,000m²
概算工事規模100から200百万円(C等級)
(主要建設資材需要見込み量)
(1) アスファルト合材 約2,000t
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-333 工 事 名 郡山地区簡易型交通量計測設備設置工事
1) 工 事 種 別: 通信設備工事
2) 工 事 場 所: 福島県石川郡平田村～福島県石川郡平田村
3) 工 期: 約6ヶ月
4) 工 事 概 要: 交通量観測装置機器設置 1基
中央機器改造 1式
概算工事規模30百万円未満

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-334 工 事 名 白河橋撤去工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 福島県白河市～福島県白河市
3) 工 期: 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要: 旧橋上部工撤去 1式
側道橋上部工撤去 1式
旧橋下部工撤去 1式
側道橋下部工撤去 1式
概算工事規模200から300百万円(C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-335 工 事 名 糠塚地区橋梁補修工事
1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
2) 工 事 場 所: 福島県郡山市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 断面修復 1式
支承交換 1式
伸縮装置交換 1式
概算工事費30から60百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-336 工 事 名 関柴地区防雪柵設置工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 福島県喜多方市～福島県喜多方市
3) 工 期: 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要: 防雪柵設置 L=約1,300m
概算工事規模200から300百万円(C等級)
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-337 工 事 名 源太屋敷地区防雪柵設置工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 福島県喜多方市～福島県喜多方市
3) 工 期: 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要: 防雪柵設置 L=約1,000m
概算工事規模200から300百万円(C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-338 工 事 名 塩川地区防雪柵設置工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 福島県喜多方市～福島県喜多方市
3) 工 期: 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要: 防雪柵設置 L=約800m
概算工事規模100から200百万円(C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-339 工 事 名 新井田谷地区防雪柵設置工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 福島県喜多方市～福島県喜多方市
 3) 工 期: 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要: 防雪柵設置 L=約1,300m
 概算工事規模200から300百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-340 工 事 名 王領地区下部工工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 福島県喜多方市～福島県喜多方市
 3) 工 期: 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要: 橋台 N=1基
 橋脚 N=1基
 概算工事規模100から200百万円 (C等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) コンクリート 約1,000m³
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[磐城国道事務所]

1-341 工 事 名 いわき地区橋梁補修工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 福島県いわき市
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: 主桁補修 1式
 床版補修 1式
 伸縮装置補修 1式
 概算工事規模60から100百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-342 工 事 名 玉川地区交差点改良工事
 1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所: 福島県いわき市
 3) 工 期: 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要: 車道舗装工 A=6,000m² 歩道舗装工 A=3,000m²
 排水構造物工 1式 道路附属施設工 1式
 概算工事規模80から120百万円 (B等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) アスファルト 約3,000 t
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-343 工 事 名 田之網地区歩道設置工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 福島県いわき市
 3) 工 期: 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要: 車道舗装工 A=900m² 歩道舗装工 A=600m²
 排水構造物工 1式 道路附属施設工 1式 擁壁工
 L=400m
 概算工事規模100から200百万円 (C等級)
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1) 生コン 約1,400m³

- 5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-344 工 事 名 本岡歩道設置工事
1) 工 事 種 別: アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所: 福島県双葉郡富岡町
3) 工 期: 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要: 車道舗装工 A=2,500m² 歩道舗装工 A=1,800m²
排水構造物工 1式 道路付属施設工 1式
概算工事規模80から120百万円 (B等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-345 工 事 名 長塚歩道設置工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 福島県双葉郡双葉町
3) 工 期: 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要: 車道舗装工 A=1,200m² 歩道舗装工 A=1,000m²
排水構造物工 1式 道路付属施設工 1式
橋梁下部工 (橋台4基、橋脚1基) 5基
概算工事規模60から100百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-346 工 事 名 蛭沢歩道設置工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 福島県南相馬市
3) 工 期: 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要: 車道舗装工 A=3,000m² 歩道舗装工 A=2,300m²
排水構造物工 1式 道路付属施設工 1式
概算工事規模60から100百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-347 工 事 名 中田川橋下部工工事
1) 工 事 種 別: 一般土木工事
2) 工 事 場 所: 福島県いわき市
3) 工 期: 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要: 橋台 2基
車道舗装 A = 2,000m²
防護柵 L=700m
護岸 A = 300m²
概算工事規模 60から100百万円 (C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-348 工 事 名 平バイパス道路照明設備設置工事
1) 工 事 種 別: 電気設備工事
2) 工 事 場 所: 福島県いわき市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 道路照明設備工
道路照明灯 9基
基礎 7基
配管配線工 1式

- 引込柱（基礎含み） 1基
 概算工事規模 30百万円未満（C等級）
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-349 工事名 三和トンネルラジオ再放送設備設置工事
 1) 工事種別: 通信設備工事
 2) 工事場所: 福島県いわき市
 3) 工期: 約7ヶ月
 4) 工事概要: ラジオ再放送設備工
 ラジオ再放送設備 1式
 無線補助設備 1式
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-350 工事名 原町管内道路情報板設置工事
 1) 工事種別: 通信設備工事
 2) 工事場所: 福島県双葉郡広野町
 3) 工期: 約6ヶ月
 4) 工事概要: 道路情報板工
 道路情報板 1面
 支柱 1基
 基礎 1基
 配管配線工 1式(光ケーブル含)
 概算工事規模30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-351 工事名 原町管内道路監視設備設置工事
 1) 工事種別: 通信設備工事
 2) 工事場所: 福島県双葉郡大熊町～福島県双葉郡浪江町
 3) 工期: 約6ヶ月
 4) 工事概要: 道路監視設備工
 監視カメラ設備 2台
 支柱 2基
 基礎 2基
 配管配線工 1式(光ケーブル含)
 概算工事規模30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-352 工事名 原町地区発電機配線調整工事
 1) 工事種別: 電気設備工事
 2) 工事場所: 福島県南相馬市
 3) 工期: 約4ヶ月
 4) 工事概要: 発電設備工
 調整工 1式
 配管配線工 1式
 概算工事規模30百万円未満（C等級）
 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-353 工事名 原町通信設備等移設工事

- 1) 工事種別: 通信設備工事
 2) 工事場所: 福島県南相馬市
 3) 工期: 約 4ヶ月
 4) 工事概要: 通信設備移設工
 多重無線設備 1組
 テレメータ装置(中継・観測) 2組
 管理施設用小容量光伝送装置 1組
 光ファイバ線路監視装置 1組
 電話交換機 1組
 配管配線工 1式
 概算工事規模 30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-354 工事名 下川地区道路改良工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 福島県いわき市
 3) 工期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: 掘削工 V=900m³
 盛土工 V=300m³
 ブロック積工 A=750m²
 カゴマット工 A= 70m²
 仮設工 一式
 概算工事規模30から60百万円(D等級)
 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-355 工事名 内郷地区歩道工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 福島県いわき市
 3) 工期: 約 7ヶ月
 4) 工事概要: 車道舗装工 A=400m² 排水構造物工 1式
 構造物撤去工 1式
 概算工事規模30から60百万円(D等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[摺上川ダム管理所]

- 1-356 工事名 摺上川ダム法面補修工事
 1) 工事種別: 法面処理工事
 2) 工事場所: 福島県福島市～福島県福島市
 3) 工期: 約 6ヶ月
 4) 工事概要: グラウンドアンカー工 L=1100m
 受圧板設置 97基
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-357 工事名 摺上川ダム管理用道路モニタリング施設設置工事
 1) 工事種別: 通信設備工事
 2) 工事場所: 福島県福島市～福島県福島市
 3) 工期: 約 4ヶ月
 4) 工事概要: GPSセンサー設置 5基
 通信ケーブル設置 L=500m
 概算工事規模30百万円未満

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-358 工 事 名 摺上川ダム避雷設備工事
 1) 工 事 種 別: 電気設備工事
 2) 工 事 場 所: 福島県福島市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 避雷設備設置 1箇所
 概算工事規模30百万円未満 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[北上川ダム統合管理事務所]

- 1-359 工 事 名 湯田ダム杉名畑地区法面補修工事
 1) 工 事 種 別: 法面処理工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県和賀郡西和賀町
 3) 工 期: 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要: モルタル吹付 (t=10cm) A=2,500m²
 吹付法面取壊し 一式
 概算工事規模30百万未満
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-360 工 事 名 御所ダム右岸擁壁補修外工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県盛岡市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 擁壁補修 一式
 概算工事規模30から60百万 (D等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-361 工 事 名 四十四田ダム船網地区護岸工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県盛岡市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 低水護岸 (カコマット6段積) L=170m
 概算工事規模30から60百万 (D等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-362 工 事 名 物見山レーダ局舎外受変電設備等改修工事
 1) 工 事 種 別: 電気設備工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県気仙郡住田町～岩手県二戸郡一戸町
 3) 工 期: 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要: ・受変電設備改修 1式
 ・空調設備更新 1式
 ・ヒータ設備更新 1式
 概算工事規模30百万円未満 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[鳴子ダム管理所]

- 1-363 工 事 名 鳴子ダム警報所更新工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県大崎市～宮城県石巻市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 警報所更新 2カ所
 概算工事規模30百万円未満 (D等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-364 工 事 名 鳴子ダム轟堰堤補修工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県大崎市～宮城県大崎市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 掘削 4,000m³
 魚道水路工 130m
 堰堤補修工 300m²
 水叩コンクリート1,000m³
 概算工事規模60から100百万円 (C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-365 工 事 名 鳴子ダム洪水吐トンネル補修工事
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県大崎市～宮城県大崎市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 覆エクラック補修工 270m
 覆エコンクリート劣化防止工 3,000m²
 坑内仮設工 1式
 仮設進入路工 1式
 概算工事規模30から60百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-366 工 事 名 鳴子ダム地山対策補修工事
 1) 工 事 種 別: 法面処理工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県大崎市～宮城県大崎市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: アンカー機能確認工 90本
 頭部補修工 1式
 仮設工 1式
 概算工事規模30から60百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-367 工 事 名 鳴子ダム洪水吐ゲート補修工事
 1) 工 事 種 別: 機械設備工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県大崎市～宮城県大崎市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 洪水吐主ゲート 水密部改造 2門分
 付属設備製作・据付 1式
 概算工事規模30から60百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-368 工 事 名 鳴子ダム係船設備改良工事
 1) 工 事 種 別: 機械設備工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県大崎市～宮城県大崎市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 浮棧橋設置 1式
 アンカー設置 1式
 概算工事規模 30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[釜房ダム管理所]

- 1-369 工 事 名 釜房ダムコンジットゲート修繕工事
 1) 工 事 種 別: 機械設備工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県柴田郡川崎町～宮城県柴田郡川崎町
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: ゲート設備修繕 1式
 概算工事規模 30から60百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-370 工 事 名 釜房ダム水質保全設備修繕工事
 1) 工 事 種 別: 機械設備工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県柴田郡川崎町～宮城県柴田郡川崎町
 3) 工 期: 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要: 曝気設備（水中沈設部）修繕 1式
 概算工事規模 30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-371 工 事 名 釜房ダム避雷設備設置工事
 1) 工 事 種 別: 電気設備工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県柴田郡川崎町～宮城県柴田郡川崎町
 3) 工 期: 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要: 雷保護装置 1式
 概算工事規模 30百万円未満（C等級）
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-372 工 事 名 釜房ダム放流警報所撤去工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県名取市～宮城県名取市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 鉄塔撤去（30m）1基
 コンクリート基礎撤去 120m³
 コンクリート殻処分 1式
 フェンス撤去 1式
 局舎撤去 1式
 概算工事規模 30百万円未満（D等級）
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-373 工 事 名 釜房ダム放流バルブ改良工事
 1) 工 事 種 別: 機械設備工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県柴田郡川崎町～宮城県柴田郡川崎町

- 3) 工 期: 約 5ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 放流バルブ改良 1式
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[浅瀬石川ダム管理所]

- 1-374 工 事 名 浅瀬石川ダム堤頂上流上屋改修工事
- 1) 工 事 種 別: 建築工事
- 2) 工 事 場 所: 青森県黒石市～青森県黒石市
- 3) 工 期: 約 5ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 防水処理 5棟
外壁補修 5棟
概算工事規模 30百万円未満 (D等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-375 工 事 名 浅瀬石川ダム監視設備設置工事
- 1) 工 事 種 別: 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所: 青森県黒石市～青森県黒石市
- 3) 工 期: 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 監視カメラ設置 4基
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-376 工 事 名 浅瀬石川ダム水質自動観測装置設置工事
- 1) 工 事 種 別: 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所: 青森県黒石市～青森県黒石市
- 3) 工 期: 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 水質自動観測装置設置 1基
概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-377 工 事 名 浅瀬石川ダム放流設備等修繕工事
- 1) 工 事 種 別: 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所: 青森県黒石市～青森県黒石市
- 3) 工 期: 約 4ヶ月
- 4) 工 事 概 要: オリフィス主ゲート水密ゴム更新 1門分
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-378 工 事 名 浅瀬石川ダム貯水池周辺法面工事
- 1) 工 事 種 別: 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所: 青森県黒石市～青森県黒石市
- 3) 工 期: 約 5ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 法面对策工 4150m²
仮設工 1式
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-379 工 事 名 田沢湖局外鉄塔補修工事
 1) 工 事 種 別: 通信設備工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県仙北市～秋田県仙北市
 3) 工 期: 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要: 鉄塔補修 1式
 概算工事規模30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-380 工 事 名 ダム放流制御設備改良工事
 1) 工 事 種 別: 通信設備工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県仙北市～秋田県仙北市
 3) 工 期: 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要: ダムコン流入量演算プログラム改良 1式
 概算工事規模30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-381 工 事 名 玉川ダム中和処理設備補修工事
 1) 工 事 種 別: 機械設備工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県仙北市～秋田県仙北市
 3) 工 期: 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要: 希釈混合水流入管更新: 1式
 概算工事規模60から100百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-382 工 事 名 玉川ダム放流設備補修工事
 1) 工 事 種 別: 機械設備工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県仙北市～秋田県仙北市
 3) 工 期: 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要: オリフィス主ゲート機側操作盤更新 1式
 オリフィス副ゲート機側操作盤更新 1式
 概算工事規模30から60百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-383 工 事 名 玉川ダムエレベータ補修工事
 1) 工 事 種 別: 機械設備工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県仙北市～秋田県仙北市
 3) 工 期: 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要: エレベーター制御盤更新 1式
 概算工事規模30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-384 工 事 名 玉川ダム取水設備補修工事
 1) 工 事 種 別: 機械設備工事
 2) 工 事 場 所: 秋田県仙北市～秋田県仙北市
 3) 工 期: 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要: フロート交換 1式
 概算工事規模30百万円未満

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-385 工事名 玉川ダム管内雷害対策工事
1) 工事種別: 電気設備工事
2) 工事場所: 秋田県仙北市～秋田県仙北市
3) 工期: 約5ヶ月
4) 工事概要: 雷害対策 1式
概算工事規模30百万円未満(C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[七ヶ宿ダム管理所]

- 1-386 工事名 七ヶ宿ダム常用放流設備修繕工事
1) 工事種別: 機械設備工事
2) 工事場所: 宮城県刈田郡七ヶ宿町～宮城県刈田郡七ヶ宿町
3) 工期: 約8ヶ月
4) 工事概要: 油圧ユニット更新 1基
機側操作盤更新 1面
概算工事規模30から60百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-387 工事名 七ヶ宿ダム係船設備修繕工事
1) 工事種別: 機械設備工事
2) 工事場所: 宮城県刈田郡七ヶ宿町～宮城県刈田郡七ヶ宿町
3) 工期: 約4ヶ月
4) 工事概要: ワイヤロープ交換
概算工事規模30百万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-388 工事名 七ヶ宿ダム雷害対策設備設置工事
1) 工事種別: 電気設備工事
2) 工事場所: 宮城県刈田郡七ヶ宿町～宮城県白石市
3) 工期: 約8ヶ月
4) 工事概要: 雷害対策設備設置 4箇所
概算工事規模30百万円未満(C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-389 工事名 七ヶ宿ダム管理用発電設備修繕工事
1) 工事種別: 受変電設備工事
2) 工事場所: 宮城県刈田郡七ヶ宿町～宮城県白石市
3) 工期: 約5ヶ月
4) 工事概要: 保護継電器修繕 1式
概算工事規模30から60百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-390 工事名 七ヶ宿ダム管理施設改修工事
1) 工事種別: 建築工事
2) 工事場所: 宮城県刈田郡七ヶ宿町～宮城県刈田郡七ヶ宿町

- 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: セツ宿ダム発電所建屋修繕 1式
 ゲートハウス上屋修繕 1式
 概算工事規模30から60百万円 (D等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-391 工 事 名 セツ宿ダム周辺整備工事
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事
 2) 工 事 場 所: 宮城県刈田郡セツ宿町～宮城県刈田郡セツ宿町
 3) 工 期: 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要: 土工 1式
 舗装工 1,500m²
 施設撤去工 1式
 概算工事規模30百万円未満 (D等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[最上川ダム統合管理事務所]

- 1-392 工 事 名 白川ダムクレストゲート塗替塗装工事
 1) 工 事 種 別: 塗装工事
 2) 工 事 場 所: 山形県西置賜郡飯豊町
 3) 工 期: 約 4ヶ月
 4) 工 事 概 要: クレストゲート塗替塗装 A=1,730m²/門×2門
 概算工事規模30から60百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-393 工 事 名 白川ダムエレベータ設備修繕工事
 1) 工 事 種 別: 機械設備工事
 2) 工 事 場 所: 山形県西置賜郡飯豊町
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: エレベータ設備修繕 1式
 概算工事規模30から60百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-394 工 事 名 寒河江ダム網場設備等修繕工事
 1) 工 事 種 別: 機械設備工事
 2) 工 事 場 所: 山形県西村山郡西川町
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 網場設備移設 1式
 フロータ補修 1式
 概算工事規模30から60百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-395 工 事 名 寒河江ダム受変電設備修繕工事
 1) 工 事 種 別: 受変電設備工事
 2) 工 事 場 所: 山形県西村山郡西川町
 3) 工 期: 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要: 寒河江ダム受変電設備受電盤改修 4面 (継電器交換)
 電気配線工事 1式
 概算工事規模60から100百万円

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-396 工事名 最上川ダム統合管理事務所防災通信設備工事
 1) 工事種別: 通信設備工事
 2) 工事場所: 山形県西村山郡西川町
 3) 工期: 約6ヶ月
 4) 工事概要: 大型ディスプレイ 4面
 通信工事 1式
 概算工事規模30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-397 工事名 寒河江ダム取水ゲート機側操作盤更新工事
 1) 工事種別: 機械設備工事
 2) 工事場所: 山形県西村山郡西川町
 3) 工期: 約6ヶ月
 4) 工事概要: 機側操作盤更新 1面
 概算工事規模30から60百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[三春ダム管理所]

- 1-398 工事名 三春ダム周辺整備工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 福島県田村郡三春町～福島県田村郡三春町
 3) 工期: 約7ヶ月
 4) 工事概要: 護岸補修工 500m²
 土砂掘削工 15,000m³
 土砂運搬工 10,000m³
 概算工事規模60から100百万円(C等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-399 工事名 三春ダム水質保全設備設置工事
 1) 工事種別: 機械設備工事
 2) 工事場所: 福島県田村郡三春町～福島県田村郡三春町
 3) 工期: 約6ヶ月
 4) 工事概要: 入り江曝気コンプレッサ 2台
 概算工事規模30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-400 工事名 三春ダム放流設備制御装置設置工事
 1) 工事種別: 通信設備工事
 2) 工事場所: 福島県田村郡三春町～福島県田村郡三春町
 3) 工期: 約20ヶ月
 4) 工事概要: 情報入力提供装置 2台
 放流操作装置 2台
 遠方手動操作装置 1台
 機側電送装置 9組
 ソフトウェア 1式
 概算工事規模200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-401 工事名 三春ダム水質自動監視装置設置工事
1) 工事種別: 通信設備工事
2) 工事場所: 福島県田村郡三春町～福島県田村郡三春町
3) 工期: 約 5ヶ月
4) 工事概要: 水質自動監視装置 1式
概算工事規模30百万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-402 工事名 三春ダム地震観測装置設置工事
1) 工事種別: 通信設備工事
2) 工事場所: 福島県田村郡三春町～福島県田村郡三春町
3) 工期: 約 7ヶ月
4) 工事概要: 地震観測検出器 4台
地震観測受信機 1台
収録装置等 1式
概算工事規模30百万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[国営みちのく杜の湖畔公園事務所]

1-403 工事名 自然共生園放送監視設備工事
1) 工事種別: 通信設備工事
2) 工事場所: 宮城県柴田郡川崎町
3) 工期: 約 6ヶ月
4) 工事概要: 放送設備 4基
照明設備 18基
通信設備 3基
監視設備 5基
概算工事規模30から60百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-404 工事名 自然共生園展示物外設置工事
1) 工事種別: 建築工事
2) 工事場所: 宮城県柴田郡川崎町
3) 工期: 約 6ヶ月
4) 工事概要: 展示館展示物 1式
音声案内板 10基
概算工事規模60から100百万円(C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-405 工事名 自然共生園管理施設整備外工事
1) 工事種別: 造園工事
2) 工事場所: 宮城県柴田郡川崎町
3) 工期: 約 7ヶ月
4) 工事概要: サイン 62基
ロープ柵 1,600m
低木植栽 2,000本
高木剪定 100本
脱色アスファルト舗装 800m²

- 5) 入札予定時期: 概算工事規模60から100百万円
第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-406 工 事 名 東地区基盤整備外工事
1) 工 事 種 別: 造園工事
2) 工 事 場 所: 宮城県柴田郡川崎町
3) 工 期: 約7ヶ月
4) 工 事 概 要: 基盤整備 2,000m²
遊具修繕 1式
概算工事規模30から60百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[盛岡営繕事務所]

- 1-407 工 事 名 下北地方合同庁舎(10)建築改修工事
1) 工 事 種 別: 建築工事
2) 工 事 場 所: 青森県むつ市
3) 工 期: 約6ヶ月
4) 工 事 概 要: 庁舎外壁改修工事 一式
外構改修工事 一式
概算工事規模 60から100百万円(C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-408 工 事 名 青森地方合同庁舎(10)エレベーター設備改修工事
1) 工 事 種 別: 機械設備工事
2) 工 事 場 所: 青森県青森市
3) 工 期: 約7ヶ月
4) 工 事 概 要: エレベーター設備改修(更新)工事 一式
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-409 工 事 名 青森港湾合同庁舎(10)電気設備改修工事
1) 工 事 種 別: 電気設備工事
2) 工 事 場 所: 青森県青森市
3) 工 期: 約6ヶ月
4) 工 事 概 要: 受変電設備改修工事 一式
概算工事規模 30から50百万円(C等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-410 工 事 名 八戸裁判所(10)エレベーター設備工事
1) 工 事 種 別: 機械設備工事
2) 工 事 場 所: 青森県八戸市
3) 工 期: 約6ヶ月
4) 工 事 概 要: エレベーター設備工事 一式
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-411 工 事 名 大館裁判所(10)建築その他改修工事

- 1) 工事種別: 建築工事
- 2) 工事場所: 秋田県大館市
- 3) 工期: 約 5ヶ月
- 4) 工事概要: 庁舎耐震改修工事 一式
概算工事規模 100から200百万円 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

2. 工事希望型競争入札

- [営繕部]
- 2- 1 工事名 山形県警察学校(10)本館その他建築改修工事
 - 1) 工事種別: 建築工事
 - 2) 工事場所: 山形県天童市
 - 3) 工期: 約 5ヶ月
 - 4) 工事概要: (山形県警察学校)
庁舎外壁改修、防水改修工事 一式
概算工事規模 30から60百万円 (D等級)
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期

 - 2- 2 工事名 迫職安(10)建築改修工事
 - 1) 工事種別: 建築工事
 - 2) 工事場所: 宮城県登米市
 - 3) 工期: 約 4ヶ月
 - 4) 工事概要: 庁舎屋上防水改修、外壁改修、窓改修工事 一式
概算工事規模 30百万円未満 (D等級)
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期

 - 2- 3 工事名 東北安全衛生技術センター(10)実技棟建築改修工事
 - 1) 工事種別: 建築工事
 - 2) 工事場所: 宮城県岩沼市
 - 3) 工期: 約 4ヶ月
 - 4) 工事概要: 実技棟外壁改修工事 一式
概算工事規模 30百万円未満 (D等級)
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期

 - 2- 4 工事名 山形農政事務所統計部(10)既存庁舎取りこわし工事
 - 1) 工事種別: 建築工事
 - 2) 工事場所: 山形県山形市
 - 3) 工期: 約 5ヶ月
 - 4) 工事概要: 既存庁舎取りこわし工事 一式
概算工事規模 30百万円未満 (D等級)
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期

 - 2- 5 工事名 東北地方整備局角五郎寮(10)既存寮取りこわし外3件工事
 - 1) 工事種別: 建築工事
 - 2) 工事場所: 宮城県仙台市
 - 3) 工期: 約 5ヶ月
 - 4) 工事概要: (東北地方整備局角五郎寮)
既存寮取りこわし工事 一式
(東北経済産業局角五郎寮)
既存寮取りこわし工事 一式
(東北地方整備局川内三十人町宿舍)

- 5) 入札予定時期: 宿舎屋根防水改修工事 一式
(宮城県警察機動隊)
車庫屋根塗装改修工事 一式
概算工事規模 30から60百万円(D等級)
第3四半期

[高瀬川河川事務所]

- 2- 6 工 事 名 小川原湖出張所改修工事
1) 工 事 種 別: 建築工事
2) 工 事 場 所: 青森県三沢市～青森県三沢市
3) 工 期: 約 5ヶ月
4) 工 事 概 要: 型枠 24.2m²
コンクリート 6.7m³
鉄骨(鉄板) 2.6t
モルタル刷毛引き 15.1m²
モルタル金ごて仕上 16.3m²
セメント中空成形 49.5m²
ガルバリウム鋼板 32.3m²
概算工事規模 30百万円未満(D等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期

[北上川下流河川事務所]

- 2- 7 工 事 名 三本木地区外光ケーブル敷設工事
1) 工 事 種 別: 通信設備工事
2) 工 事 場 所: 宮城県大崎市～宮城県大崎市
3) 工 期: 約 5ヶ月
4) 工 事 概 要: 光ケーブル敷設(三本木地区)
SM-40C 地中管内配線3.8km
架空配線0.8km
光ケーブル移設(東和地区)
SM-60C 架空配線敷設0.8km
架空配線撤去 0.4km
概算工事規模30百万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期

[秋田河川国道事務所]

- 2- 8 工 事 名 茨島出張所外2件改修工事
1) 工 事 種 別: 建築工事
2) 工 事 場 所: 秋田県秋田市～秋田県由利本荘市
3) 工 期: 約 5ヶ月
4) 工 事 概 要: 車庫外壁ほか 改修一式
外構(フェンス、門扉) 改修一式
概算工事規模 30百万円未満(D等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期

[能代河川国道事務所]

- 2- 9 工 事 名 米代川天内水門上屋新築工事
1) 工 事 種 別: 建築工事
2) 工 事 場 所: 秋田県能代市
3) 工 期: 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要: 水門操作室 新築1式(延べ床面積36m²)
電気設備 新設1式
機械設備 新設1式
概算工事規模 30百万円未満(D等級)
5) 入札予定時期: 第2四半期

- 2- 10 工 事 名 道の駅たかのす電気設備その他改修工事
- 1) 工 事 種 別: 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所: 秋田県北秋田市
- 3) 工 期: 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 電灯設備 改設1式
構内配電線路 改設1式
給水設備 改設1式
概算工事規模 30百万円未満 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期

[磐城国道事務所]

- 2- 11 工 事 名 中神谷第一宿舎設備改修工事
- 1) 工 事 種 別: 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所: 福島県いわき市
- 3) 工 期: 約 5ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 給水管更正工 一式
仮設給水工 一式
概算工事規模 30百万円未満 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期

[北上川ダム統合管理事務所]

- 2- 12 工 事 名 四十四田ダム堤内排水設備改修工事
- 1) 工 事 種 別: 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所: 岩手県盛岡市
- 3) 工 期: 約 3ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 排水ポンプ交換
水中渦巻き 65A×7.5kw(200V) 4台
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期

- 2- 13 工 事 名 御所ダム空調設備改修工事
- 1) 工 事 種 別: 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所: 岩手県盛岡市
- 3) 工 期: 約 4ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 御所ダム操作室系
・空調設備改修 1式
概算工事規模 30百万円未満 (C等級)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期

- 2- 14 工 事 名 湯田ダム堤体点検路設置工事
- 1) 工 事 種 別: 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所: 岩手県和賀郡西和賀町
- 3) 工 期: 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要: 堤体点検路設置 L=30m
・堤体点検路 製作・据付 1式
・仮設工 1式
概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期

- 2- 15 工 事 名 四十四田ダム放流制御設備改修工事
- 1) 工 事 種 別: 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所: 岩手県盛岡市

- 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: ・ダムコン改修 1式
 概算工事規模 30から60百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 2- 16 工 事 名 北上川ダム情報処理設備改修工事
 1) 工 事 種 別: 通信設備工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県盛岡市
 3) 工 期: 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要: ・画像表示設備改修 1式
 ・ネットワーク設備改修 1式
 概算工事規模 30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 2- 17 工 事 名 北上川ダム管内光ケーブル敷設工事
 1) 工 事 種 別: 通信設備工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県盛岡市～岩手県花巻市
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 四十四田ダム光ケーブル敷設
 ・架空配線 SM20C 5.0km
 田瀬ダム光ケーブル敷設
 ・地中管路内配線 SM20C 6.0km
 ・架空配線 SM20C 0.5km
 概算工事規模 30から60百万円
 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 2- 18 工 事 名 北上川ダム管内監視設備設置工事
 1) 工 事 種 別: 通信設備工事
 2) 工 事 場 所: 岩手県盛岡市～岩手県和賀郡西和賀町
 3) 工 期: 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要: 四十四田ダム
 ・CCTVカメラ設置 2箇所
 ・制御装置機能追加 1式
 田瀬ダム
 ・制御装置機能追加 1式
 湯田ダム
 ・制御装置機能追加 1式
 概算工事規模 30百万円未満
 5) 入札予定時期: 第2四半期
- [盛岡営繕事務所]
- 2- 19 工 事 名 八戸税務署(10)建築改修工事
 1) 工 事 種 別: 建築工事
 2) 工 事 場 所: 青森県八戸市
 3) 工 期: 約 4ヶ月
 4) 工 事 概 要: 庁舎外壁改修工事 一式
 概算工事規模 30百万円未満 (D等級)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 2- 20 工 事 名 青森農政事務所(10)建築改修工事
 1) 工 事 種 別: 建築工事
 2) 工 事 場 所: 青森県青森市
 3) 工 期: 約 4ヶ月
 4) 工 事 概 要: 庁舎屋根防水改修工事 一式

- 5) 入札予定時期: 概算工事規模 30百万円未満 (D等級)
第2四半期

3. 指名競争入札

- [胆沢ダム工事事務所]
- 3- 1 工 事 名 胆沢ダムコア材運搬ベルコン撤去工事
1) 工 事 種 別: 機械設備工事
2) 工 事 場 所: 岩手県奥州市～岩手県奥州市
3) 工 期: 約 5ヶ月
4) 工 事 概 要: コア材運搬設備撤去 1式
発生材処分 1式
概算工事規模60から100百万円
5) 入札予定時期: 第2四半期

平成22年度第2四半期以降の発注見通しについて

平成22年7月1日
国土交通省 東北地方整備局

国土交通省東北地方整備局（港湾空港関係）における平成22年度第2四半期以降の工事の発注の見通しを下記の通り公表します。

なお、ここに記載する内容は、平成22年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事を発注する場合があります。

1. 一般競争入札

[青森港湾事務所]

- 1-1 工 事 名 : 青森港油川地区防波堤（第一北）基礎工事
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森市青森港港内
3) 工 期 : 約4ヶ月
4) 工 事 概 要 : 基礎工 基礎捨石 約10,000m³
被覆・根固工 被覆石 約400m³
概算工事規模 9,000万円以上25,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事
本工事は、分任官契約にて行う予定です。

[八戸港湾・空港整備事務所]

- 1-2 工 事 名 : 八戸港河原木地区泊地（-1.4m）外浚渫工事
1) 工 事 種 別 : 港湾等しゅんせつ工事
2) 工 事 場 所 : 八戸市八戸港港内
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 【泊地】ポンプ浚渫 150,000m³
【埋没】ポンプ浚渫 48,000m³
概算工事規模 6億9,000万円以上15億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事

[釜石港湾事務所]

- 1-3 工 事 名 : 久慈港灯浮標整備工事
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 久慈市久慈港港内
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 灯浮標整備 4基
概算工事規模3,700万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事
本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-4 工 事 名 : 仙台塩釜港仙台港区中野地区岸壁(-9m)改良工事
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 仙台港区中野地区
 3) 工 期 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 2段タイ地下工法 約70m
 概算工事規模 2億5,000万円以上5億未満
 5) 入札予定時期 : 第2 四半期
 6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事
- 1-5 工 事 名 : 仙台塩釜港仙台港区中野地区航路・泊地(-9m)土砂撤去工事
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 石巻市西浜地内
 3) 工 期 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 土砂運搬 約120,000m³
 固化処理 約120,000m³
 概算工事規模 1億5,000万円以上2億5,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3 四半期
 6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事
- 1-6 工 事 名 : 仙台塩釜港塩釜港区外港地区航路(-7.5m)土砂撤去工事
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 石巻市西浜地内
 3) 工 期 : 約3ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 土砂運搬 約18,000m³
 固化処理 約18,000m³
 概算工事規模 3,700万円以上9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2 四半期
 6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事
 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-7 工 事 名 : 石巻港雲雀野地区防波堤(南)本体工事
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 石巻市西浜地先 ケーソンヤード構内
 3) 工 期 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ケーソン製作 2函
 概算工事規模 3,700万円以上9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3 四半期
 6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事
 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-8 工 事 名 : 石巻港灯浮標整備工事
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 石巻港
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 波高計ZWB-130型整備 2基
 工事区域特3型灯ろう交換 4基
 概算工事規模 3,700万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2 四半期
 6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事
 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-9 工 事 名 : 仙台空港B滑走路改良工事
 1) 工 事 種 別 : 空港等舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 仙台空港内
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 切削工 1式 舗装工 1式
 摺付工 1式 グルーピング工 1式
 概算工事規模 3,700万円以上9,000万円未満

- 5) 入札予定時期：第2四半期
 6) その他：総合評価落札方式対象工事
 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[秋田港湾事務所]

- 1-10 工 事 名：秋田港飯島地区防波堤（新北）外根固工事
 1) 工事種別：港湾土木工事
 2) 工事場所：秋田市土崎港地先
 3) 工事期：約3ヶ月
 4) 工事概要：方塊製作 約40個
 概算工事規模 3,700万円未満
 5) 入札予定時期：第3四半期
 6) その他：総合評価落札方式対象工事
 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-11 工 事 名：秋田港外港地区泊地(-13m)(消波)本体工事
 1) 工事種別：港湾土木工事
 2) 工事場所：秋田市土崎港地先
 3) 工事期：約6ヶ月
 4) 工事概要：L型ブロック製作 約25個
 概算工事規模 1億5,000万円以上2億5,000万円未満
 5) 入札予定時期：第2四半期
 6) その他：総合評価落札方式対象工事
 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-12 工 事 名：秋田港外港地区防波堤（南）(改良)外消波工事
 1) 工事種別：港湾土木工事
 2) 工事場所：秋田市土崎港地先
 3) 工事期：約4ヶ月
 4) 工事概要：異型ブロック製作 約900個
 概算工事規模 9,000万円以上1億5,000万円未満
 5) 入札予定時期：第3四半期
 6) その他：総合評価落札方式対象工事
 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[酒田港湾事務所]

- 1-13 工 事 名：酒田港本港地区防波堤（南）本体外工事
 1) 工事種別：港湾土木工事
 2) 工事場所：酒田市酒田港港内
 3) 工事期：約6ヶ月
 4) 工事概要：ケーソン製作 2函
 ケーソンヤード撤去 1式
 概算工事規模 1億5,000万円以上2億5,000万円未満
 5) 入札予定時期：第2四半期
 6) その他：総合評価落札方式対象工事
 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-14 工 事 名：酒田港北港地区防波堤（北）(改良)外消波工事
 1) 工事種別：港湾土木工事
 2) 工事場所：酒田市酒田港港内
 3) 工事期：約4ヶ月
 4) 工事概要：消波ブロック製作 約140個
 概算工事規模 3,700万円以上9,000万円未満
 5) 入札予定時期：第3四半期
 6) その他：総合評価落札方式対象工事
 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-15 工 事 名：酒田港北港地区防波堤（北）(第二)被覆工事

- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 酒田市酒田港港内
- 3) 工期 : 約4ヶ月
- 4) 工事概要 : 被覆ブロック製作 約200個
概算工事規模 3,700万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3 四半期
- 6) その他 : 総合評価落札方式対象工事
本工事は、分任官契約により行う予定です。

[小名浜港湾事務所]

- 1-16 工 事 名 : 小名浜港東港地区臨港道路航路部下部工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : いわき市小名浜港港内
 - 3) 工期 : 約18ヶ月
 - 4) 工事概要 : 基礎工 (ニューマチックケーソン) 2基、本体工 2基
概算工事規模 15億円以上30億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2 四半期
 - 6) その他 : 総合評価落札方式対象工事
- 1-17 工 事 名 : 小名浜港東港地区臨港道路航路部下部工事 (その2)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : いわき市小名浜港港内
 - 3) 工期 : 約18ヶ月
 - 4) 工事概要 : 基礎工 (鋼管矢板井筒) 2基、仮設工 1式
概算工事規模 15億円以上30億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2 四半期
 - 6) その他 : 総合評価落札方式対象工事
- 1-18 工 事 名 : 小名浜港東港地区中央防波堤本体工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : いわき市小名浜港港内
 - 3) 工期 : 約7ヶ月
 - 4) 工事概要 : 本体工 直立消波ブロック製作 約70個
概算工事規模 3,700万円以上9,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2 四半期
 - 6) その他 : 総合評価落札方式対象工事
本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-19 工 事 名 : 小名浜港東港地区中央防波堤本体外工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : いわき市小名浜港港内
 - 3) 工期 : 約6ヶ月
 - 4) 工事概要 : 本体工 底版ブロック製作 約40個
根固工 根固ブロック製作 約70個
概算工事規模 3,700万円以上9,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2 四半期
 - 6) その他 : 総合評価落札方式対象工事
本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-20 工 事 名 : 小名浜港東港地区護岸 (防波) 上部工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : いわき市小名浜港港内
 - 3) 工期 : 約5ヶ月
 - 4) 工事概要 : 上部工 上部コンクリート 約2,700m³
概算工事規模 3,700万円以上9,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2 四半期
 - 6) その他 : 総合評価落札方式対象工事
本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-21 工 事 名 : 仙台塩釜港高機能岸壁免震技術試験施工
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 仙台市宮城野区仙台塩釜港仙台港区内
- 3) 工 事 期 間 : 約4ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 現地試験施工 1式
計測機器設置 1式
概算工事規模 2億5,000万円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事
本工事は、本官契約にて行う予定です。

平成22年度第2四半期以降の発注見通しについて

平成22年 7月 1日
国土交通省 東北地方整備局

国土交通省東北地方整備局における平成22年度第2四半期以降の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記の通り公表します。

なお、ここに記載する内容は、平成22年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない建設コンサルタント業務等を発注する場合があります。

1. 一般競争入札

- [三陸国道事務所]
- 1- 1 業務名 三陸国道事務所用地関係資料作成整理等業務
1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限: 約 6ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
用地関係資料作成 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期

- [新庄河川事務所]
- 1- 2 業務名 新庄河川事務所管内用地関係資料作成整理等業務
1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限: 約 9ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
用地関係資料作成等業務 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期

2. 公募型プロポーザル方式

- [新庄河川事務所]
- 2- 1 業務名 新庄河川事務所管内鳥類生態調査
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約 30ヶ月
3) 業務概要: 鳥類調査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期

3. 簡易公募型プロポーザル方式

- [企画部]
- 3- 1 業務名 災害対策用移動通信に関する検討業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約 5ヶ月
3) 業務概要: 災害対策用移動通信に関する検討 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期

- 3- 2 業務名 防災通信ネットワーク統合整理検討業務

- 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 5ヶ月
 3) 業務概要: 多重無線回線と光通信回線の通信機器のスリム化及び経済的な機器利用の検討
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 3- 3 業務名 河川用ゲート設備の健全度評価マニュアル策定業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 「河川用ゲート設備の健全度評価マニュアル(素案)」の策定一式
 維持管理計画書作成要領の企画・立案一式
 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 3- 4 業務名 平成22年度設計業務等の積算改善における検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 7ヶ月
 3) 業務概要: 積算基準等の改訂検討 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- [河川部]
- 3- 5 業務名 東北地方気候変動適応策(治水)概略検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 7ヶ月
 3) 業務概要: 水系の特徴を踏まえた気候変動への適応策のあり方概略検討 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- [道路部]
- 3- 6 業務名 生活圏を支える社会資本分析調査
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 7ヶ月
 3) 業務概要: 社会資本分析 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- [営繕部]
- 3- 7 業務名 山形法務総合庁舎仮庁舎設計外2件業務
 1) 業務種別: 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: (山形法務総合庁舎仮庁舎)
 仮庁舎 S-3 約2,000m²
 実施設計 一式
 (山形県警察学校本館)
 外壁、屋根防水改修
 実施設計(積算込み) 一式
 (山形県警察学校機械室棟)
 自家発設備改修
 実施設計(積算込み) 一式
 (能代法務総合庁舎)
 空調改修
 実施設計(積算込み) 一式
 4) 入札予定時期: 第2四半期

[建政部]

- 3- 8 業務名 下水道ビジョン未普及解消調査検討業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約 5ヶ月
3) 業務概要: 下水道未普及解消に向けた支援方策の検討 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期

[青森河川国道事務所]

- 3- 9 業務名 青森管内構造物補修設計業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約 6ヶ月
3) 業務概要: 橋梁補修設計 1式
橋梁耐震補強設計 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期

- 3- 10 業務名 馬淵川分布型洪水予測検討業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約 6ヶ月
3) 業務概要: 分布型流出モデル検討・構築 1式
洪水予測システム設計 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期

- 3- 11 業務名 津軽自動車道環境影響調査
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約 8ヶ月
3) 業務概要: 環境調査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期

- 3- 12 業務名 津軽自動車道整備計画調査
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約 7ヶ月
3) 業務概要: ルート検討 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期

- 3- 13 業務名 岩木川流下能力検討業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約 6ヶ月
3) 業務概要: 流下能力検討 1式
改修事業効果検討 1式
河道技術資料とりまとめ 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期

- 3- 14 業務名 八幡地区対策検討業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約 6ヶ月
3) 業務概要: 流下能力検討 1式
八幡地区対策検討 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期

[高瀬川河川事務所]

- 3- 15 業務名 高瀬川河川整備計画フォローアップ検討業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約 8ヶ月

- 3) 業務概要: 高瀬川河川整備計画修正案作成及び再評価 1式
委員会資料作成 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 3- 16 業務名 小川原湖水質対策モニタリング業務
- 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: モニタリング 1式
検証 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期

[津軽ダム工事事務所]

- 3- 17 業務名 津軽ダム治水・利水総合とりまとめ業務
- 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 治水・利水総合とりまとめ 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 3- 18 業務名 津軽ダム猛禽類保全調査検討業務
- 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約18ヶ月
- 3) 業務概要: 猛禽類調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期

- 3- 19 業務名 津軽ダム放流警報設備等実施設計業務
- 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 放流警報設備等詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期

- 3- 20 業務名 津軽ダム合理化施工検討評価業務
- 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 合理化施工検討評価 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期

- 3- 21 業務名 津軽ダム周辺整備設計検討業務
- 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 整備設計 1式
景観検討 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期

- 3- 22 業務名 津軽ダム下流河川土砂変動検討業務
- 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 土砂変動検討 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期

- 3- 23 業務名 津軽ダム試験湛水用ゲート設備実施設計業務
- 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務

- 2) 履行期限: 約 5ヶ月
 3) 業務概要: 水門設備設計 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 3- 24 業務名 津軽ダム管理施設基本設計業務
 1) 業務種別: 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 管理庁舎設計 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 3- 25 業務名 遠野住田地区路線検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 9ヶ月
 3) 業務概要: ・路線検討 1式
 ・PI検討・運営 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 3- 26 業務名 盛岡南地区路線検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 9ヶ月
 3) 業務概要: ・路線検討 1式
 ・PI検討・運営 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 3- 27 業務名 管内洪滞対策検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 9ヶ月
 3) 業務概要: ・洪滞対策検討 1式
 ・協議会運営 1式
 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 3- 28 業務名 一関遊水地水理解析検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 水理解析検討 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 3- 29 業務名 一関遊水地排水門施設検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 7ヶ月
 3) 業務概要: 水門施設検討 3基
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 3- 30 業務名 一関遊水地初期越流堤構造検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 7ヶ月
 3) 業務概要: ・遊水地越流堤構造検討
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 3- 31 業務名 一関遊水地磐井川環境整備検討業務

[岩手河川国道事務所]

- 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約 6ヶ月
- 3) 業務概要: ・桜再生計画検討 1式
・河川環境施設検討 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期

[三陸国道事務所]

- 3- 32 業務名 大槌高架橋予備設計業務
 - 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限: 約 8ヶ月
 - 3) 業務概要: 橋梁予備設計 L = 300m
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期

- 3- 33 業務名 小槌高架橋予備設計業務
 - 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限: 約 8ヶ月
 - 3) 業務概要: 橋梁予備設計 L = 100m
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期

- 3- 34 業務名 宇津目高架橋予備設計業務
 - 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 - 3) 業務概要: 橋梁予備設計 L = 180m
 - 4) 入札予定時期: 第3四半期

- 3- 35 業務名 夏井高架橋予備設計業務
 - 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限: 約 8ヶ月
 - 3) 業務概要: 橋梁予備設計 L = 500m
 - 4) 入札予定時期: 第3四半期

- 3- 36 業務名 宇津目こ線橋外予備設計業務
 - 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 - 3) 業務概要: 橋梁予備設計 L = 20m
橋梁予備設計 L = 66m
 - 4) 入札予定時期: 第3四半期

- 3- 37 業務名 宮古北地区環境影響評価業務
 - 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 - 3) 業務概要: 環境影響予測・評価 1式
環境調査報告書作成 1式
 - 4) 入札予定時期: 第3四半期

- 3- 38 業務名 八戸・久慈自動車道道路概略検討業務
 - 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限: 約 5ヶ月
 - 3) 業務概要: 概略検討 1式
環境基礎調査 1式
 - 4) 入札予定時期: 第3四半期

- 3- 39 業務名 三陸北地区道路概略検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 道路予備修正設計 L=約 7 km
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 3- 40 業務名 釜石西部地区概略検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 8ヶ月
 3) 業務概要: 道路予備修正設計 A L=約 6 km
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 3- 41 業務名 釜石西部地区環境調査業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 7ヶ月
 3) 業務概要: 環境調査(動植物、大気質、騒音・振動、景観、人触れ、水質)
 1 式
 4) 入札予定時期: 第 3 四半期
- 3- 42 業務名 津波情報提供に関する検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 5ヶ月
 3) 業務概要: 津波情報提供コンテンツの検討 1 式
 システム提案 1 式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- [胆沢ダム工事事務所]
- 3- 43 業務名 胆沢ダム鳥類観察調査
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 16ヶ月
 3) 業務概要: 鳥類観察調査 1 式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 3- 44 業務名 胆沢ダム鳥類観察調査
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 16ヶ月
 3) 業務概要: 定点調査 1 式
 繁殖調査 1 式
 餌場ミティゲーション調査 1 式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- [仙台河川国道事務所]
- 3- 45 業務名 北阿武隈地域の観光・産業等を支援する道路網検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 7ヶ月
 3) 業務概要: 道路網の活用施策検討 1 式
 地域支援策の検討 1 式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 3- 46 業務名 大衡地区道路調査検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務

- 2) 履行期限: 約 8ヶ月
 3) 業務概要: 整備必要性・整備効果 1 式
 道路予備設計A修正 1 式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 3- 47 業務名 三陸縦貫自動車道気仙沼高田道路概略検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 8ヶ月
 3) 業務概要: 道路概略設計 (B) 1 式
 整備必要性・整備効果 1 式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 3- 48 業務名 県北地区道路環境基礎調査
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 8ヶ月
 3) 業務概要: 道路環境基礎調査 1 式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- [北上川下流河川事務所]
- 3- 49 業務名 北上川下流管内維持管理計画検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 河川構造物における維持管理手法検討 1 式
 樋管統廃合検討 1 式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 3- 50 業務名 北上川下流管内水閘門維持管理計画検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: ゲート設備維持管理計画検討 1 式
 ポンプ設備維持管理計画検討 1 式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- [鳴瀬川総合開発調査事務所]
- 3- 51 業務名 ダム事業の経済効果検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: ダム事業経済効果検討 1 式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- [秋田河川国道事務所]
- 3- 52 業務名 気象モデル活用融雪・降雨予測検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 7ヶ月
 3) 業務概要: 融雪・洪水予測に有効な情報の検討 1 式 情報の精度向上検討
 1 式 リアルタイム運用に向けた検討
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- [湯沢河川国道事務所]
- 3- 53 業務名 八幡平山系砂防計画検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 5ヶ月

- 3) 業務概要: 砂防計画検討 1式
4) 入札予定時期: 第3四半期

- 3- 54 業務名 八幡平山系松木内川第2砂防えん堤予備設計
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約6ヶ月
3) 業務概要: 予備設計 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期

- 3- 55 業務名 成瀬ダム環境影響検討業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約8ヶ月
3) 業務概要: 環境影響検討 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期

[能代河川国道事務所]

- 3- 56 業務名 ニツ井鷹巣道路概略補足設計
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約8ヶ月
3) 業務概要: 道路概略補足検討 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期

- 3- 57 業務名 能代管内事故対策検討業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約7ヶ月
3) 業務概要: 事業箇所抽出検討 1式
事業効果検討 1式
事故データ収集分析 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期

- 3- 58 業務名 秋田県北地域の産業振興を支援する道路網検討調査業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約7ヶ月
3) 業務概要: 重点支援方策の検討 1式
整備方針の検討 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期

[森吉山ダム工事事務所]

- 3- 59 業務名 森吉山ダム工事誌作成検討業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約9ヶ月
3) 業務概要: 目次構成の項目整理 1式
既存資料の抽出、整理 1式
図表作成 1式
一次原稿作成 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期

[酒田河川国道事務所]

- 3- 60 業務名 酒田河川国道管内道路防災点検設計業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約9ヶ月
3) 業務概要: 道路施設防災点検 1式

- 道路設計 1式
第2四半期
- 4) 入札予定時期:
- 3- 61 業務名 庄内地区交通安全施設対策検討業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約6ヶ月
3) 業務概要: 交通事故マッチングデータ収集・作成 1式
管内交通事故現状分析 1式
管内交通事故対策計画策定 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- [新庄河川事務所]
- 3- 62 業務名 管内砂防堰堤スリット化効果モニタリング調査
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約6ヶ月
3) 業務概要: モニタリング調査 1式
模型実験 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 3- 63 業務名 新庄河川事務所歴史的砂防施設調査
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約6ヶ月
3) 業務概要: 歴史的砂防施設調査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 3- 64 業務名 月山地すべり土砂災害危険区域検討業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約6ヶ月
3) 業務概要: 土砂災害危険区域検討 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 3- 65 業務名 新庄河川事務所管内砂防堰堤森林影響調査
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約6ヶ月
3) 業務概要: 森林影響調査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 3- 66 業務名 新庄河川事務所管内小水力発電詳細設計業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約6ヶ月
3) 業務概要: 小水力発電詳細設計 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 3- 67 業務名 砂防情報基盤整備検討業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約6ヶ月
3) 業務概要: 砂防情報基盤整備 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 3- 68 業務名 大規模土砂災害危機管理計画検討業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務

- 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 危機管理計画検討 1式
 事業継続計画検討 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 3- 69 業務名 月山地区地すべり対策検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 9ヶ月
 3) 業務概要: 地すべり対策検討 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 3- 70 業務名 月山地区環境影響検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 環境影響検討 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 3- 71 業務名 豊牧地すべり計画検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 地すべり計画検討 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 3- 72 業務名 月山地区システム設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 5ヶ月
 3) 業務概要: システム設計 1式
 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 3- 73 業務名 新庄河川事務所管内砂防計画検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 砂防計画検討 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 3- 74 業務名 火山噴火緊急減災計画基礎調査
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 火山噴火減災計画 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期

[月山ダム管理所]

- 3- 75 業務名 月山ダム維持放流設備振動解析業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 5ヶ月
 3) 業務概要: 維持放流設備振動解析 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期

[福島河川国道事務所]

- 3- 76 業務名 福島地区自転車利用環境調査検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務

- 2) 履行期限: 約 7ヶ月
 3) 業務概要: 整備効果調査 1式
 利用者意識調査 1式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 3- 77 業務名 管内事故対策検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 7ヶ月
 3) 業務概要: 事故分析 1式
 事故対策検討 1式
 整備効果検討 1式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 3- 78 業務名 大町地区交差点改良検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 7ヶ月
 3) 業務概要: 地下歩道バリアフリー改修検討 1式
 交差点改良検討 1式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 3- 79 業務名 管内情報BOX台帳整備業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 情報BOX台帳整備 1式
 情報BOX管理システム構築導入 1式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 3- 80 業務名 阿武隈川本宮地区河川環境施設計画検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 7ヶ月
 3) 業務概要: 河川環境計画検討 1式
 事業評価資料整理 1式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 3- 81 業務名 阿武隈川本宮左岸地区築堤設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 7ヶ月
 3) 業務概要: 築堤詳細設計 900m
 域連携施策地域連携施策検討 1式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 3- 82 業務名 阿武隈川水系事業評価検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 砂防事業評価検討 1式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 3- 83 業務名 阿武隈川流砂系調査検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 土砂動態の調査・解析 1式
 流砂観測設備の設計 1式

- 土砂供給源の検討 1式
土砂移動実態に関する検討 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期

[郡山国道事務所]

- 3- 84 業務名 郡山都市圏路線検討業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約9ヶ月
3) 業務概要: 路線検討 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期

- 3- 85 業務名 郡山国道管内事故分析業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約8ヶ月
3) 業務概要: 事故分析 1式
整備効果分析 1式
事故データ更新 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期

[磐城国道事務所]

- 3- 86 業務名 磐城管内交通事故対策検討業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約9ヶ月
3) 業務概要: マッチングデータ作成 1式
事故対策検討 1式
事業箇所事前事後評価 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期

- 3- 87 業務名 相馬地区道路概略検討業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約7ヶ月
3) 業務概要: 道路概略設計 1式
交差点検討 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期

- 3- 88 業務名 いわき東道路概略検討業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約7ヶ月
3) 業務概要: 道路構造検討 1式
交差点検討 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期

- 3- 89 業務名 住吉内郷地区道路概略検討業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約7ヶ月
3) 業務概要: 道路整備計画検討 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期

- 3- 90 業務名 常磐道供用による現道利活用検討調査業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約7ヶ月
3) 業務概要: 道路整備効果調査 1式

- 社会経済動向調査 1 式
道路網計画調査 1 式
第 2 四半期
- 4) 入札予定時期:
- 3- 9 1 業 務 名 相馬地区環境調査業務
1) 業 務 種 別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限: 約 7ヶ月
3) 業 務 概 要: 環境基礎調査 1 式
猛禽類調査 1 式
4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 3- 9 2 業 務 名 勿来地区道路概略検討業務
1) 業 務 種 別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限: 約 7ヶ月
3) 業 務 概 要: 道路概略設計
交差点検討
4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- [摺上川ダム管理所]
- 3- 9 3 業 務 名 摺上川ダム管理用道路モニタリング業務
1) 業 務 種 別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限: 約 8ヶ月
3) 業 務 概 要: 管理用道路モニタリング1式
構造物強度診断 1 式
4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 3- 9 4 業 務 名 摺上川ダム地すべり観測調査・対策検討業務
1) 業 務 種 別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限: 約 8ヶ月
3) 業 務 概 要: 地すべり観測 1式
対策工検討 1式
4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- [鳴子ダム管理所]
- 3- 9 5 業 務 名 鳴子ダム健全度評価業務
1) 業 務 種 別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限: 約 5ヶ月
3) 業 務 概 要: 健全度評価とりまとめ 1式
4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- [玉川ダム管理所]
- 3- 9 6 業 務 名 中和導水トンネル周辺地盤調査
1) 業 務 種 別: 地質調査業務
2) 履 行 期 限: 約 6ヶ月
3) 業 務 概 要: 機械ボーリング 1式
対策工設計 1式
4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 3- 9 7 業 務 名 玉川ダムダム効果算定システム検討
1) 業 務 種 別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限: 約 7ヶ月
3) 業 務 概 要: ダム効果算定システム検討 1式

4) 入札予定時期: 第2四半期

[三春ダム管理所]

- 3- 98 業務名 三春ダム水質総合評価検討業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約6ヶ月
3) 業務概要: 水質保全対策評価検討 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期

4. 簡易公募型競争入札方式

[企画部]

- 4- 1 業務名 既存公共施設利活用による地域医療連携支援に関する資料整理業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約6ヶ月
3) 業務概要: 救急搬送支援施設の整備手法立案のための資料収集、分析等
4) 入札予定時期: 第2四半期

[青森河川国道事務所]

- 4- 2 業務名 上北天間林道路(手長地区)用地調査等業務
1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限: 約4ヶ月
3) 業務概要: 用地測量 1式
建物等調査 1式
4) 入札予定時期: 第3四半期

- 4- 3 業務名 上北天間林道路(中渡地区)用地調査等業務
1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限: 約3ヶ月
3) 業務概要: 用地測量 1式
4) 入札予定時期: 第3四半期

- 4- 4 業務名 上北天間林道路(榎林中田地区)用地調査等業務
1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限: 約4ヶ月
3) 業務概要: 用地測量 1式
4) 入札予定時期: 第3四半期

- 4- 5 業務名 上北天間林道路(附田向地区)用地調査等業務
1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限: 約3ヶ月
3) 業務概要: 用地測量 1式
4) 入札予定時期: 第3四半期

- 4- 6 業務名 梅内登坂車線用地調査等業務
1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限: 約4ヶ月
3) 業務概要: 用地測量 1式
建物等調査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期

- 4- 7 業 務 名 岩木川自然再生検討業務
 1) 業 務 種 別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限: 約 8ヶ月
 3) 業 務 概 要: 【総合評価落札方式】
 段差解消検討 1式
 魚道モニタリング計画検討 1式
 芦野地区魚道検討委員会 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 8 業 務 名 岩木川芦野堰耐震性能照査業務
 1) 業 務 種 別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限: 約 6ヶ月
 3) 業 務 概 要: 【総合評価落札方式】
 基本条件の整理 1式
 耐震性能照査条件 1式
 液状化判定 1式
 照査対象断面の選定 1式
 耐震性能照査 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 9 業 務 名 馬淵川馬淵大堰耐震性能照査業務
 1) 業 務 種 別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限: 約 6ヶ月
 3) 業 務 概 要: 【総合評価落札方式】
 基本条件の整理 1式
 耐震性能照査条件 1式
 液状化判定 1式
 照査対象断面の選定 1式
 耐震性能照査 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 10 業 務 名 笹原大橋詳細設計業務
 1) 業 務 種 別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限: 約 7ヶ月
 3) 業 務 概 要: 【総合評価落札方式】
 橋梁詳細設計 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 11 業 務 名 馬淵川管内堤防測量設計
 1) 業 務 種 別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限: 約 7ヶ月
 3) 業 務 概 要: 【総合評価落札方式】
 基準点測量 1式
 横断測量 1式
 堤防設計 1式
 樋門設計 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 12 業 務 名 岩木川管内堤防測量設計
 1) 業 務 種 別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限: 約 7ヶ月
 3) 業 務 概 要: 【総合評価落札方式】
 基準点測量 1式

- 横断測量 1式
堤防設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 13 業務名 鱒ヶ沢道路(外馬屋前田地区)用地調査等業務
1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限: 約4ヶ月
3) 業務概要: 用地測量 1式
建物等調査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 14 業務名 鱒ヶ沢道路(新沢地区)用地調査等業務
1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限: 約4ヶ月
3) 業務概要: 用地測量 1式
建物等調査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 15 業務名 苫米地交差点改良用地調査等業務
1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限: 約4ヶ月
3) 業務概要: 用地測量 1式
現況測量 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 16 業務名 苫米地交差点改良建物調査等業務
1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限: 約4ヶ月
3) 業務概要: 建物等調査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 17 業務名 上北天間林道路詳細設計業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約6ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
道路詳細設計 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 18 業務名 岩木川上流部定期横断測量
1) 業務種別: 測量
2) 履行期限: 約5ヶ月
3) 業務概要: 河川定期縦断測量 1式
河川定期横断測量 1式
河川深淺測量 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 19 業務名 岩木川下流部定期横断測量
1) 業務種別: 測量
2) 履行期限: 約5ヶ月
3) 業務概要: 河川定期縦断測量 1式
河川定期横断測量 1式
河川深淺測量 1式

- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 20 業務名 青森県内道路交通実態調査
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約8ヶ月
 3) 業務概要: 交通量調査 1式
 旅行速度調査 1式
 道路状況調査 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 21 業務名 電線共同溝台帳作成業務
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約5ヶ月
 3) 業務概要: 電線共同溝台帳作成 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 22 業務名 青森国道道路台帳図整備測量
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約6ヶ月
 3) 業務概要: 道路台帳整備測量 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 23 業務名 弘前国道道路台帳図整備測量
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約6ヶ月
 3) 業務概要: 道路台帳整備測量 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 24 業務名 十和田国道道路台帳図整備測量
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約6ヶ月
 3) 業務概要: 道路台帳整備測量 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 25 業務名 八戸国道道路台帳図整備測量
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約6ヶ月
 3) 業務概要: 道路台帳整備測量 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 26 業務名 青森管内防災点検業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約6ヶ月
 3) 業務概要: 道路防災点検 1式
 路線測量 1式
 歩道補修設計 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 27 業務名 高瀬川危機管理演習企画運営業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務

[高瀬川河川事務所]

- 2) 履行期限: 約 5ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
危機管理演習企画運営 1式
- 4) 入札予定時期: 第3四半期

- 4- 28 業務名 小川原湖底質調査業務
- 1) 業務種別: 測量
- 2) 履行期限: 約 6ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
底質調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期

[岩手河川国道事務所]

- 4- 29 業務名 磐井川樋門改築実施設計
- 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約 7ヶ月
- 3) 業務概要: 樋門詳細設計 2基
・ 樋門撤去設計 4基
- 4) 入札予定時期: 第2四半期

- 4- 30 業務名 一関遊水地小堤関連施設設計
- 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約 7ヶ月
- 3) 業務概要: 管理用通路設計 1式
横断水路設計 4箇所
- 4) 入札予定時期: 第2四半期

- 4- 31 業務名 一関遊水地地質調査業務
- 1) 業務種別: 地質調査業務
- 2) 履行期限: 約 5ヶ月
- 3) 業務概要: ボーリング 30本
- 4) 入札予定時期: 第2四半期

- 4- 32 業務名 二子地区大堰川排水樋門実施設計業務
- 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約 6ヶ月
- 3) 業務概要: 樋門詳細設計 1式
地質調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期

- 4- 33 業務名 二子地区岡島排水樋門他実施設計業務
- 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約 6ヶ月
- 3) 業務概要: ・ 樋門詳細設計 1式
・ 地質調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期

- 4- 34 業務名 鶯ノ木地区等治水対策検討業務
- 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約 7ヶ月
- 3) 業務概要: ・ 治水対策検討 1式
・ 築堤詳細設計 1式

- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 35 業務名 八幡平山系シガクラ沢砂防堰堤詳細設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約6ヶ月
 3) 業務概要: ・砂防えん堤詳細設計1基
 ・地形測量A=0.05km²
 ・路線測量L=0.89km
 ・地質調査L=10m
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 36 業務名 八幡平山系竜川第1砂防えん堤詳細設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約6ヶ月
 3) 業務概要: ・砂防えん堤詳細設計1基
 ・地形測量A=0.1km²
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 37 業務名 八幡平山系荒沢砂防えん堤予備設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約7ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 ・砂防えん堤予備設計 1基
 ・測量 1式
 ・地質調査 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 38 業務名 槻木平砂防えん堤(板川地区)用地調査等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約3ヶ月
 3) 業務概要: 用地調査 1式
 用地測量 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 39 業務名 槻木平砂防えん堤用地調査等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約5ヶ月
 3) 業務概要: 用地測量等、物件調査等、国有林野関係書類作成一式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 40 業務名 二双沢砂防えん堤用地調査等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約3ヶ月
 3) 業務概要: 用地測量等、物件調査等、国有林野関係書類作成一式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 41 業務名 前沢地区用地調査等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約3ヶ月
 3) 業務概要: 用地調査 1式
 用地測量 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期

- 4- 42 業 務 名 二子地区用地調査等業務
 1) 業 務 種 別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限: 約 3ヶ月
 3) 業 務 概 要: 用地調査 1式
 用地測量 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 43 業 務 名 北上川上流河川定期縦横断測量
 1) 業 務 種 別: 測量
 2) 履 行 期 限: 約 6ヶ月
 3) 業 務 概 要: 河川縦横断測量 1式
 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 4- 44 業 務 名 北上川上流観測施設等現況調査業務
 1) 業 務 種 別: 測量
 2) 履 行 期 限: 約 7ヶ月
 3) 業 務 概 要: 観測施設等現況調査 1式
 観測施設等台帳作成 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 45 業 務 名 管内構造物点検・補修設計業務
 1) 業 務 種 別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限: 約 7ヶ月
 3) 業 務 概 要: 【総合評価落札方式】
 ・構造物補修設計 1式
 ・防災点検 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 46 業 務 名 管内橋梁補修設計業務
 1) 業 務 種 別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限: 約 7ヶ月
 3) 業 務 概 要: 【総合評価落札方式】
 橋梁補修設計 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 47 業 務 名 甘木地区治水対策検討業務
 1) 業 務 種 別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限: 約 6ヶ月
 3) 業 務 概 要: ・測量 1式
 ・治水対策検討 1式
 ・築堤詳細設計 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 48 業 務 名 岩手管内交通量調査
 1) 業 務 種 別: 測量
 2) 履 行 期 限: 約 6ヶ月
 3) 業 務 概 要: ・交通量調査 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 49 業 務 名 盛岡北道路構造物詳細設計業務

- 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 5ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 ・ 函渠工詳細設計
 ・ 交差点修正設計
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4- 50 業務名 北上川上流危機管理演習企画運営業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 5ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 演習企画検討 1 式
 危機管理演習運営 1 式
 演習結果取りまとめ 1 式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4- 51 業務名 水沢国道道路台帳図作成業務
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約 5ヶ月
 3) 業務概要: 基準点測量
 平面測量
 字限図謄写
 土地登記簿調査
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4- 52 業務名 盛岡国道道路台帳図作成業務
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約 5ヶ月
 3) 業務概要: 基準点測量
 平面測量
 字限図謄写
 土地登記簿調査
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4- 53 業務名 二戸国道道路台帳図作成業務
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約 5ヶ月
 3) 業務概要: 基準点測量
 平面測量
 字限図謄写
 土地登記簿調査
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4- 54 業務名 盛岡西国道道路台帳図作成業務
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約 5ヶ月
 3) 業務概要: 基準点測量
 平面測量
 字限図謄写
 土地登記簿調査
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期

[三陸国道事務所]

- 4- 55 業務名 吉浜道路（越喜来地区）外用地調査等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 4ヶ月
 3) 業務概要: 用地測量 1式
 物件調査 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 56 業務名 宮古道路（金浜地区）用地調査等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 3ヶ月
 3) 業務概要: 用地測量 1式
 事業損失事後調査 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 57 業務名 釜石山田道路（大槌地区）用地調査等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 用地測量 1式
 物件調査 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 58 業務名 久慈北道路詳細設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 8ヶ月
 3) 業務概要: 道路詳細設計 L=約7km
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 59 業務名 侍浜地区地盤調査
 1) 業務種別: 地質調査業務
 2) 履行期限: 約 5ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 機械ボーリング 1式
 原位置試験 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 60 業務名 久慈北地区地盤調査業務
 1) 業務種別: 地質調査業務
 2) 履行期限: 約 5ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 機械ボーリング 1式
 原位置試験 1式
 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 4- 61 業務名 三陸管内交通現況調査業務
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約 7ヶ月
 3) 業務概要: 交通量観測 1式
 プローブ調査・解析 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 62 業務名 三陸管内交通量調査
 1) 業務種別: 測量

- 2) 履行期限: 約 8ヶ月
 3) 業務概要: 道路交通情勢調査 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 63 業務名 大槌山田地区図化業務
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約 4ヶ月
 3) 業務概要: DMレベル1000 約3.5km²
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 64 業務名 三陸国道管内橋梁補修設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 7ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 橋梁補修詳細設計 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 65 業務名 三陸国道管内トンネル点検補修設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 7ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 トンネル点検 1式
 トンネル補修設計 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 66 業務名 三陸国道管内防災点検業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 7ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 防災カルテ箇所点検・カルテ整理 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 67 業務名 三陸国道管内橋梁補強設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 7ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 橋梁耐震補強設計 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 68 業務名 三陸国道道路台帳補正業務
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 道路台帳補正 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 69 業務名 三陸国道管内道路設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 道路設計 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期

- 4- 70 業 務 名 交通安全整備効果調査業務
1) 業 務 種 別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限: 約 6ヶ月
3) 業 務 概 要: 【総合評価落札方式】
整備効果把握 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期

[胆沢ダム工事事務所]

- 4- 71 業 務 名 胆沢第一発電所補償算定・用地測量等業務
1) 業 務 種 別: 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限: 約 4ヶ月
3) 業 務 概 要: 補償算定 1式
用地測量 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期

- 4- 72 業 務 名 胆沢ダム事業用地（慶存地区）返地測量
1) 業 務 種 別: 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限: 約 4ヶ月
3) 業 務 概 要: 復元測量 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期

- 4- 73 業 務 名 胆沢ダム事業用地（蜂谷地区）返地測量
1) 業 務 種 別: 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限: 約 4ヶ月
3) 業 務 概 要: 復元測量 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期

- 4- 74 業 務 名 胆沢ダム事業用地返地計画検討業務
1) 業 務 種 別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限: 約 8ヶ月
3) 業 務 概 要: 【総合評価落札方式】
・材料採取地跡地復旧詳細設計 1式
・原石山関連跡地復旧詳細設計 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期

[仙台河川国道事務所]

- 4- 75 業 務 名 松島自歩道（蛇ヶ崎右地区）用地調査等業務
1) 業 務 種 別: 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限: 約 5ヶ月
3) 業 務 概 要: 路線測量 1式
用地測量 1式
物件調査 1式
営業調査 1式
4) 入札予定時期: 第3四半期

- 4- 76 業 務 名 古川東バイパス（大幡地区）用地調査等業務
1) 業 務 種 別: 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限: 約 5ヶ月
3) 業 務 概 要: 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
4) 入札予定時期: 第3四半期

- 4- 77 業務名 田高交差点（現道部）改良用地調査等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 5ヶ月
 3) 業務概要: 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 4- 78 業務名 築館バイパス（志波姫堀口沖地区）用地調査等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 4ヶ月
 3) 業務概要: 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 4- 79 業務名 山元海岸保全施設設計検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 河口部対策方針の検討 一式
 ヘッドラント位置検討及び設計 一式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 80 業務名 宮城県南部地区道路交通センサスOD調査
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約 8ヶ月
 3) 業務概要: オナーOD調査 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 81 業務名 宮城県北部地区道路交通センサスOD調査
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約 8ヶ月
 3) 業務概要: オナーOD調査 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 82 業務名 名取川危機管理演習企画検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 5ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 危機管理演習企画検討 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 83 業務名 名取川閑上地区堤防検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 測量調査 1式
 地質調査 1式
 特殊堤検討 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 84 業務名 阿武隈川亘理・押分地区堤防強化設計業務

- 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 測量調査 1式
 地質調査 1式
 堤防設計 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 85 業務名 仙台東地区電線共同溝詳細設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 8ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 電線共同溝詳細設計 N=2箇所
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 86 業務名 鶴ヶ谷地区地質調査
 1) 業務種別: 地質調査業務
 2) 履行期限: 約 5ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 地質調査 1式
 軟弱地盤解析 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 87 業務名 北上川・鳴瀬川堤防耐震照査業務 [北上川下流河川事務所]
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 L2耐震照査 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 88 業務名 鳴瀬川水系河川測量
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 河川縦横断測量 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 89 業務名 北上川水系河川測量
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 河川縦横断測量 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 90 業務名 吉田川上流北河原橋測量設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 9ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 橋梁概略設計 1式
 測量 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4- 91 業務名 北上川下流横川地区排水機場設計業務

- 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 9ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 排水機場設計 1 式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4- 92 業務名 北上川下流羽沢橋設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 9ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 橋梁設計 1 式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4- 93 業務名 北上川下流危機管理演習企画運營業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 5ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 演習企画検討 1 式
 危機管理演習運営 1 式
 演習結果のとりまとめ 1 式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4- 94 業務名 北上川下流管内河川区域用地調査
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 4ヶ月
 3) 業務概要: 河川区域用地測量 1 式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4- 95 業務名 鳴瀬川中流部改修用地調査等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 8ヶ月
 3) 業務概要: 用地測量、事業損失事前調査、補償説明等 1 式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4- 96 業務名 栗駒山系湯ノ倉地区用地調査等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 4ヶ月
 3) 業務概要: 用地測量、物件調査等、国有林野関係書類作成 1 式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4- 97 業務名 栗駒山系湯浜地区用地調査等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 4ヶ月
 3) 業務概要: 用地測量、物件調査等、国有林野関係書類作成 1 式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4- 98 業務名 北上川下流管内堤防護岸台帳作成業務
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 堤防護岸台帳作成 1 式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期

- 4-99 業務名 飯島自歩道営業調査等業務
1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限: 約 2ヶ月
3) 業務概要: 営業調査 1式
再算定業務 1式
4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4-100 業務名 雄物川下流雄和地区河道掘削設計業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約 6ヶ月
3) 業務概要: 河道掘削設計 1式
平板測量 1式
路線測量 1式
4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4-101 業務名 象潟地区構造物設計業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約 6ヶ月
3) 業務概要: 構造物(箱型函渠)設計 1式
4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4-102 業務名 象潟仁賀保道路地盤解析業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約 8ヶ月
3) 業務概要: 地盤解析 1式
4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4-103 業務名 秋田管内河川特性調査業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約 7ヶ月
3) 業務概要: 河道特性調査 1式
堤防植生調査 1式
4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4-104 業務名 秋田管内河川施設補修設計業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約 4ヶ月
3) 業務概要: 施設補修設計 1式
4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4-105 業務名 雄物川下流新屋地区河川区域測量
1) 業務種別: 測量
2) 履行期限: 約 6ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
河川区域測量 1式
4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4-106 業務名 下浜道路外道路補足設計業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務

- 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 道路補足設計 1式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4-107 業務名 金浦地区構造物設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 橋梁詳細設計 1橋
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4-108 業務名 子吉川危機管理演習企画運営業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 演習企画検討 1式
 危機管理演習運営 1式
 演習結果とりまとめ 1式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4-109 業務名 秋田河川国道管内道路施設測量業務
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約 7ヶ月
 3) 業務概要: 道路施設測量 1式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4-110 業務名 小猿部川橋詳細設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 7ヶ月
 3) 業務概要: 連続鋼钣桁橋 1橋
 逆 T 式橋台 2基
 壁式橋脚 2基
 基礎工 4基
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4-111 業務名 北秋田大館地区道路設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 7ヶ月
 3) 業務概要: 一般構造物設計 1式
 道路詳細設計 1式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4-112 業務名 大館・小坂間トンネル非常用施設設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 5ヶ月
 3) 業務概要: 照明設備設計 1式
 CCTV設備設計 1式
 トンネル非常用施設設計 1式
 受変電設備設計 1式
 発電設備設計 1式
 配線設備設計 1式
 融雪設備設計 1式

[能代河川国道事務所]

- 4) 入札予定時期: 遠方監視制御設備 1式
第2四半期
- 4-113 業務名 米代川常盤地区堤防強化詳細設計業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約6ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
平板測量 1式
路線測量 1式
堤防強化詳細設計 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4-114 業務名 ニツ井左岸地区地質調査
1) 業務種別: 地質調査業務
2) 履行期限: 約6ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
調査ボーリング 1式
計器設置 1式
地すべり安定解析 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- [山形河川国道事務所]
- 4-115 業務名 置賜地区用地調査業務
1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限: 約4ヶ月
3) 業務概要: 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- [酒田河川国道事務所]
- 4-116 業務名 最上川下流定期横断測量
1) 業務種別: 測量
2) 履行期限: 約6ヶ月
3) 業務概要: 河川横断測量 31測線
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4-117 業務名 赤川定期横断測量
1) 業務種別: 測量
2) 履行期限: 約6ヶ月
3) 業務概要: 河川横断測量 31測線
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4-118 業務名 清川地区保安林解除申請図書作成等業務
1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限: 約4ヶ月
3) 業務概要: 用地測量 1式
資料作成 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4-119 業務名 酒田遊佐地区地質調査
1) 業務種別: 地質調査業務
2) 履行期限: 約9ヶ月

- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
機械ボーリング 1式
軟弱地盤解析 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4-120 業務名 赤川河道掘削附属施設測量設計業務
1) 業務種別: 測量
2) 履行期限: 約5ヶ月
3) 業務概要: 測量設計 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4-121 業務名 庄内地区道路設計業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約10ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
道路詳細設計(A)L=0.72km
ダイヤメントIC詳細設計N=1箇所
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4-122 業務名 庄内地区交差点改良設計業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約8ヶ月
3) 業務概要: 交差点設計 1式
道路設計 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4-123 業務名 余目酒田道路(東町一丁目・二丁目)用地調査等業務
1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限: 約2ヶ月
3) 業務概要: 用地調査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4-124 業務名 温海鶴岡地区道路構造物設計業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約5ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
構造物設計 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4-125 業務名 庄内地区構造物設計業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約6ヶ月
3) 業務概要: 橋梁詳細設計 4橋
箱型函渠詳細設計 1箇所
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4-126 業務名 最上川中流河川水辺の国勢調査(総括資料作成業務)
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約7ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
水辺総括資料作成 1式

[新庄河川事務所]

- 4) 入札予定時期: ポケットブック作成 1式
第2四半期
- 4-127 業 務 名 新庄管内水文資料整理
1) 業 務 種 別: 測量
2) 履 行 期 限: 約 9ヶ月
3) 業 務 概 要: 【総合評価落札方式】
水文資料整理 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4-128 業 務 名 角川流域外砂防地質調査
1) 業 務 種 別: 地質調査業務
2) 履 行 期 限: 約 6ヶ月
3) 業 務 概 要: 【総合評価落札方式】
地質調査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4-129 業 務 名 赤川流域砂防堰堤実施設計業務
1) 業 務 種 別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限: 約 6ヶ月
3) 業 務 概 要: 【総合評価落札方式】
測量 1式
えん堤設計 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4-130 業 務 名 興屋沢砂防堰堤外予備設計業務
1) 業 務 種 別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限: 約 6ヶ月
3) 業 務 概 要: 【総合評価落札方式】
えん堤設計 1式
測量 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4-131 業 務 名 新田沢砂防堰堤外予備設計業務
1) 業 務 種 別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限: 約 6ヶ月
3) 業 務 概 要: 【総合評価落札方式】
えん堤設計 1式
測量 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4-132 業 務 名 高道沢川砂防堰堤外予備設計業務
1) 業 務 種 別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限: 約 6ヶ月
3) 業 務 概 要: 【総合評価落札方式】
えん堤設計 1式
測量 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4-133 業 務 名 小沢砂防堰堤外予備設計業務
1) 業 務 種 別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限: 約 6ヶ月

- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
えん堤設計 1式
測量 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4-134 業務名 月山沢地区地質調査業務
1) 業務種別: 地質調査業務
2) 履行期限: 約7ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
地質調査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4-135 業務名 六十里山地区地質調査業務
1) 業務種別: 地質調査業務
2) 履行期限: 約7ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
地質調査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4-136 業務名 志津地区地質調査業務
1) 業務種別: 地質調査業務
2) 履行期限: 約7ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
地質調査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4-137 業務名 石跳川地区地質調査業務
1) 業務種別: 地質調査業務
2) 履行期限: 約7ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
地質調査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4-138 業務名 大越川地区地質調査業務
1) 業務種別: 地質調査業務
2) 履行期限: 約7ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
地質調査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4-139 業務名 田麦俣地区地質調査業務
1) 業務種別: 地質調査業務
2) 履行期限: 約7ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
地質調査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4-140 業務名 六十里山地区地質調査業務
1) 業務種別: 地質調査業務
2) 履行期限: 約7ヶ月
3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
地質調査 1式

- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4-141 業務名 東大沢砂防堰堤用地調査等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約4ヶ月
 3) 業務概要: 用地測量 1式
 物件調査 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4-142 業務名 豊牧地区地すべり対策工事(豊牧地区外)用地調査業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約5ヶ月
 3) 業務概要: 用地測量 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4-143 業務名 岩ノ下地区地質調査業務
 1) 業務種別: 地質調査業務
 2) 履行期限: 約7ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 地質調査 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4-144 業務名 最上川中流畑地区整備検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約6ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 治水対策・整備検討業務 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4-145 業務名 赤川流域道路詳細設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約7ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 道路構造物設計 1式
 トンネル修正設計 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- [月山ダム管理所]
- 4-146 業務名 月山ダム貯水池堆砂測量
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約5ヶ月
 3) 業務概要: 貯水池堆砂測量 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- [福島河川国道事務所]
- 4-147 業務名 平石高田地区用地調査等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約5ヶ月
 3) 業務概要: 用地調査等業務1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期

- 4-148 業務名 塩の川第7砂防堰堤国有林所管換測量業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約6ヶ月
 3) 業務概要: 用地調査等業務1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4-149 業務名 矢ノ戸地区外物件調査等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約6ヶ月
 3) 業務概要: 用地調査等業務1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4-150 業務名 福島管内橋梁耐震補強設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約7ヶ月
 3) 業務概要: 橋梁耐震補強設計 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4-151 業務名 福島管内橋梁補修設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約7ヶ月
 3) 業務概要: 橋梁補修設計 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4-152 業務名 当保志橋橋梁詳細設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約7ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 橋梁詳細設計1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4-153 業務名 伊達拡幅(森山地区)用地調査等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約7ヶ月
 3) 業務概要: 用地測量 一式
 用地調査 一式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4-154 業務名 伊達拡幅(石母田地区)用地調査等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約7ヶ月
 3) 業務概要: 用地測量 一式
 用地調査 一式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4-155 業務名 霊山道路(腰巡地区)用地調査等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約6ヶ月
 3) 業務概要: 用地測量 一式
 用地調査 一式
 4) 入札予定時期: 第2四半期

- 4-156 業務名 靈山道路（高松地区）用地調査等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 用地測量 一式
 用地調査 一式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4-157 業務名 靈山道路（御代田地区）用地調査等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 用地測量 一式
 用地調査 一式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4-158 業務名 靈山道路（下小国地区）用地調査等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 用地測量 一式
 用地調査 一式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4-159 業務名 靈山道路（荒屋敷地区）用地調査等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 用地測量 一式
 用地調査 一式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4-160 業務名 靈山道路（太平地区）用地調査等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 用地測量 一式
 用地調査 一式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4-161 業務名 靈山道路（久保地区）用地調査等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 用地測量 一式
 用地調査 一式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4-162 業務名 阿武隈川荒川地区河川環境施設設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 7ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 河川環境施設設計 1 式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4-163 業務名 阿武隈川本宮左岸地区樋管詳細設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務

- 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 樋管詳細設計 2基
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4-164 業務名 不動沢第4砂防堰堤設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 7ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 基準点測量 1式
 応用測量 1式
 調査ボーリング1式
 砂防堰堤詳細設計 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4-165 業務名 塩の川地すべり観測設計
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 5ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 観測システム設計 1式
 移動杭観測測量 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4-166 業務名 阿武隈川上流危機管理演習企画運営業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 5ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 危機管理演習企画運営 1式
 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 4-167 業務名 久来石地区道路詳細設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 5ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 道路詳細設計 1式
 平面交差点詳細設計 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4-168 業務名 鏡田地区道路補足設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 4ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 道路補足設計 1式
 一般構造物設計 1式
 地形測量 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4-169 業務名 喜多方地区道路補足設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 道路補足設計 1式

[郡山国道事務所]

- 道路付属物設計 1式
軟弱地盤技術解析 1式
第2四半期
- 4) 入札予定時期:
- 4-170 業 務 名 湯川地区橋梁詳細設計業務
1) 業 務 種 別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限: 約 5ヶ月
3) 業 務 概 要: 【総合評価落札方式】
橋梁詳細設計 1式
仮設構造物設計 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4-171 業 務 名 猪苗代地区道路詳細設計業務
1) 業 務 種 別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限: 約 5ヶ月
3) 業 務 概 要: 【総合評価落札方式】
道路詳細設計 1式
平面交差点詳細設計 1式
橋梁詳細設計 1式
4) 入札予定時期: 第3四半期
- 4-172 業 務 名 田母神地区道路詳細設計
1) 業 務 種 別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限: 約 7ヶ月
3) 業 務 概 要: 道路詳細設計 1km
橋梁詳細設計 1式
一般構造物設計 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4-173 業 務 名 郡山地区交差点等設計業務
1) 業 務 種 別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限: 約 7ヶ月
3) 業 務 概 要: 交差点詳細設計 1式
歩道詳細設計 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4-174 業 務 名 会津地区交差点等設計業務
1) 業 務 種 別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限: 約 7ヶ月
3) 業 務 概 要: 交差点詳細設計 1式
歩道詳細設計 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4-175 業 務 名 猪苗代拡幅(壺揚地区外)用地調査等業務
1) 業 務 種 別: 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限: 約 6ヶ月
3) 業 務 概 要: 【総合評価落札方式】
用地測量 1式
用地調査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 4-176 業 務 名 猪苗代拡幅(中小松地区外)用地調査等業務

- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 用地測量 一式
 用地調査 一式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4-177 業務名 猪苗代拡幅(烏帽子地区外)用地調査等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 用地測量 一式
 用地調査 一式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4-178 業務名 向館・十文字地区用地調査等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 用地測量 一式
 用地調査 一式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4-179 業務名 金屋地区用地調査等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 5ヶ月
 3) 業務概要: 用地測量 一式
 用地調査 一式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4-180 業務名 安子島地区外補償金算定等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 5ヶ月
 3) 業務概要: 補償金算定業務 一式
 用地調査 一式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4-181 業務名 金屋上川原地区用地調査等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 用地測量 一式
 用地調査 一式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4-182 業務名 磐城国道管内橋梁補修設計業務 [磐城国道事務所]
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 橋梁補修設計 1式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4-183 業務名 相双地区交通安全施設設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務

- 2) 履行期限: 約 9ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 測量 1 式
 橋梁詳細設計 1 式
 道路詳細設計 1 式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4-184 業務名 泉地区橋梁設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 橋梁詳細修正設計 2 橋
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4-185 業務名 久之浜バイパス事業認定資料作成業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 9ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 事業認定資料作成 一式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4-186 業務名 いわき地区電線共同溝設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 電線共同溝詳細設計 1箇所
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- [北上川ダム統合管理事務所]
- 4-187 業務名 四十四田貯砂ダム実施設計
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 9ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 貯砂ダム実施設計
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4-188 業務名 北上川ダム堤体調査
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 9ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 ダム堤体調査
 材料試験
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4-189 業務名 北上川ダム管理フォローアップ検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 8ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 フォローアップ検討
 (四十四田、湯田)
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期

- 4-190 業務名 四十四田ダム堆積物調査
 1) 業務種別: 地質調査業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 貯水池内堆積物調査
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4-191 業務名 四十四田ダム堆砂測量
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約 5ヶ月
 3) 業務概要: 堆砂測量
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4-192 業務名 石淵ダム堆砂測量
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約 5ヶ月
 3) 業務概要: 堆砂測量
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4-193 業務名 田瀬ダム堆砂測量
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約 5ヶ月
 3) 業務概要: 堆砂測量
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4-194 業務名 北上川ダム空中写真図化測量
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約 7ヶ月
 3) 業務概要: 空中写真図化測量
 地形図作成
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4-195 業務名 田瀬ダム放流操作及び操作規則検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
 放流操作検討 1式
 魚道構造概略検討 1式
 操作規則・細則・要領検討 1式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4-196 業務名 テレメータ混信対策調査設計業務 (田瀬ダム・御所ダム)
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 5ヶ月
 3) 業務概要: 田瀬ダムテレメータ回線設計 1式
 御所ダムテレメータ設備設計 1式
 御所ダム放流警報設備設計 1式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 4-197 業務名 鳴子ダム貯水池濁水対策検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務

[鳴子ダム管理所]

- 2) 履行期限: 約 7ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
濁水現状把握調査 1式
濁質捕捉材料調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期

- 4-198 業務名 鳴子ダム利水放流設備設計業務
- 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 - 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
放流設備実施設計 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期

- 4-199 業務名 鳴子ダム堆砂測量
- 1) 業務種別: 測量
 - 2) 履行期限: 約 4ヶ月
 - 3) 業務概要: 貯水池堆砂測量 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期

[浅瀬石川ダム管理所]

- 4-200 業務名 浅瀬石川ダム自然環境調査
- 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限: 約 7ヶ月
 - 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
ダム湖環境基図作成調査 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期

- 4-201 業務名 浅瀬石川ダム貯水池堆砂測量
- 1) 業務種別: 測量
 - 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 - 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
貯水池堆砂測量 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期

[玉川ダム管理所]

- 4-202 業務名 玉川ダム男神地区測量
- 1) 業務種別: 測量
 - 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 - 3) 業務概要: 基準点測量 1式
路線測量 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期

- 4-203 業務名 玉川ダム堆砂測量
- 1) 業務種別: 測量
 - 2) 履行期限: 約 7ヶ月
 - 3) 業務概要: 堆砂測量 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期

[最上川ダム統合管理事務所]

- 4-204 業務名 白川ダム土砂還元調査検討業務
- 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限: 約 6ヶ月

- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
土砂還元調査検討 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期

- 4-205 業務名 最上川ダム統管電気通信設備設計業務
- 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約7ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
電気通信設備設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期

- 4-206 業務名 寒河江ダム周辺地すべり対策調査
- 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約7ヶ月
- 3) 業務概要: 地すべり対策調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期

- 4-207 業務名 最上川水系ダム総合点検業務
- 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約7ヶ月
- 3) 業務概要: 総合点検 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期

[三春ダム管理所]

- 4-208 業務名 三春ダム貯水池堆砂測量
- 1) 業務種別: 測量
- 2) 履行期限: 約5ヶ月
- 3) 業務概要: 堆砂測量 1式
- 4) 入札予定時期: 第3四半期

5. 標準型プロポーザル方式

[青森河川国道事務所]

- 5- 1 業務名 青森県洪滞対策検討調査
- 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約7ヶ月
- 3) 業務概要: 洪滞箇所対策検討 1式
旅行速度分析検討 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期

- 5- 2 業務名 野辺地地区道路計画調査
- 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約7ヶ月
- 3) 業務概要: 道路計画検討 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期

[仙台河川国道事務所]

- 5- 3 業務名 宮城県内洪滞対策検討調査業務
- 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約7ヶ月
- 3) 業務概要: 洪滞状況整理 1式

- 4) 入札予定時期: 渋滞対策立案検討 1式
 公表用資料作成 1式
 交通実態調査 1式
 第2四半期
- 5- 4 業務名 仙台バイパス他仙台都市圏地域高規格道路網調査検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約7ヶ月
 3) 業務概要: 道路網整備方針検討 1式
 整備優先順位・整備効果の検討 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5- 5 業務名 管内将来交通量解析業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約7ヶ月
 3) 業務概要: 将来交通量推計 1式
 将来交通量解析 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5- 6 業務名 三陸縦貫自動車道歌津本吉道路概略検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約8ヶ月
 3) 業務概要: 道路概略設計(B)修正 1式
 整備必要性・整備効果 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5- 7 業務名 石巻新庄道路概略検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約8ヶ月
 3) 業務概要: 道路概略設計(B)修正 1式
 整備必要性・整備効果 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5- 8 業務名 三陸道道路防災点検設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約8ヶ月
 3) 業務概要: 防災点検 1式
 防災設計 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5- 9 業務名 仙台河川国道事務所管内トンネル点検設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約8ヶ月
 3) 業務概要: トンネル点検 1式
 トンネル補修設計 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5- 10 業務名 岩沼・仙台東・仙台西管内橋梁補修設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約8ヶ月
 3) 業務概要: 耐震補強設計 1式
 橋梁補修設計 1式

- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5- 11 業務名 古川・石巻・気仙沼・鳴子管内橋梁補修設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約8ヶ月
 3) 業務概要: 耐震補強設計 1式
 橋梁補修設計 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5- 12 業務名 三陸道管内橋梁補修設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約8ヶ月
 3) 業務概要: 耐震補強設計 1式
 橋梁補修設計 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5- 13 業務名 管内交通事故対策検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約7ヶ月
 3) 業務概要: 交通事故対策検討 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5- 14 業務名 トンネル配電線路設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約4ヶ月
 3) 業務概要: 配電線路設計 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5- 15 業務名 阿武隈大堰管理設備設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約5ヶ月
 3) 業務概要: 管理設備設計 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5- 16 業務名 道路管理設備更新計画策定業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約6ヶ月
 3) 業務概要: 管理設備更新計画検討 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5- 17 業務名 花溯山地区ト汜地質検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約6ヶ月
 3) 業務概要: ト汜補助業務 1式
 ト汜詳細設計 1断面
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5- 18 業務名 雄物川下流環境整備検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約8ヶ月

[秋田河川国道事務所]

- 3) 業務概要: 環境整備計画検討 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5- 19 業務名 仙北地区道路概略検討業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約8ヶ月
3) 業務概要: 整備計画検討 1式
道路概略検討 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5- 20 業務名 管内橋梁調査設計業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約8ヶ月
3) 業務概要: 橋梁の詳細調査及び補修設計 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5- 21 業務名 交通事故対策検討業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約8ヶ月
3) 業務概要: 交通事故対策検討 1式
工事抑制対策検討 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5- 22 業務名 子吉川土砂管理計画検討等業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約7ヶ月
3) 業務概要: 土砂管理検討 1式
治水対策検討 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5- 23 業務名 秋田地区道路計画調査業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約7ヶ月
3) 業務概要: 整備計画検討 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5- 24 業務名 秋田県内交通情勢調査
1) 業務種別: 測量
2) 履行期限: 約8ヶ月
3) 業務概要: オナ-OD調査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5- 25 業務名 横手地区道路概略検討業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約9ヶ月
3) 業務概要: 整備効果検討 1式
道路概略検討 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5- 26 業務名 管内交通事故対策設計業務

[湯沢河川国道事務所]

- 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 交通事故データ・分析 1式
 交通事故対策設計 1式
 交通事故対策効果検討 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5- 27 業務名 湯沢管内橋梁補修設計
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 橋梁補修設計 (8橋) 1式
 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 5- 28 業務名 横手地区環境追跡調査
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 7ヶ月
 3) 業務概要: 環境 (騒音・水質) 現地調査 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5- 29 業務名 最上川上流河川防災情報検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 8ヶ月
 3) 業務概要: 河川防災情報検討 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5- 30 業務名 最上川上流河川管理計画検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 河道管理計画検討 1式
 樹木管理計画更新検討 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5- 31 業務名 交通安全整備効果検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 7ヶ月
 3) 業務概要: 交通安全事業整備効果検討 1式
 調査 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5- 32 業務名 霞城地区構造物設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 橋梁詳細設計 1橋
 歩道橋詳細設計 1橋
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5- 33 業務名 山形西地区路線検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 7ヶ月
 3) 業務概要: 路線検討 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期

[山形河川国道事務所]

- 5- 34 業務名 山形県渋滞対策検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 7ヶ月
 3) 業務概要: 渋滞対策検討 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期

- 5- 35 業務名 最上東部地区路線検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 7ヶ月
 3) 業務概要: 路線検討 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期

[酒田河川国道事務所]

- 5- 36 業務名 立川地区環境影響調査業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 10ヶ月
 3) 業務概要: 環境調査 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期

[新庄河川事務所]

- 5- 37 業務名 最上川中流河道計画検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 河道計画検討 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期

- 5- 38 業務名 鮭川河道評価検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 河道計画検討 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期

[福島河川国道事務所]

- 5- 39 業務名 福島管内施工計画検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 7ヶ月
 3) 業務概要: 施工計画検討 1式
 一般構造物設計 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期

6. 指名競争入札

[営繕部]

- 6- 1 業務名 秋田港湾合同庁舎改修その他実施設計外2件業務
 1) 業務種別: 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: (秋田港湾合同庁舎)
 外壁、受変電改修他実施設計 一式
 耐震診断(非構造) 一式
 (秋田第1地方合同庁舎)

- 耐震診断（非構造） 一式
（能代法務総合庁舎）
空調設備改修実施設計 一式
4）入札予定時期： 第2四半期
- 6- 2 業務名 山形県警察学校本館その他実施設計外1件業務
1）業務種別： 建築関係建設コンサルタント業務
2）履行期限： 約8ヶ月
3）業務概要： （山形県警察学校本館）
外壁、屋根防水他改修 実施設計（積算含む） 一式
（山形県警察学校機械室棟）
自家発設備更新 実施設計（積算含む） 一式
（山形農政事務所統計部）
庁舎取り壊し 実施設計（積算含む） 一式
4）入札予定時期： 第2四半期
- 6- 3 業務名 石巻裁判所建築改修外1件工事監理業務
1）業務種別： 建築関係建設コンサルタント業務
2）履行期限： 約8ヶ月
3）業務概要： （石巻裁判所）
工事監理業務（庁舎耐震改修工事） 一式
（石巻港湾合同庁舎）
工事監理業務（庁舎建具・内部改修、外構改修工事） 一式
4）入札予定時期： 第2四半期
- 6- 4 業務名 米沢裁判所建築改修工事監理業務
1）業務種別： 建築関係建設コンサルタント業務
2）履行期限： 約7ヶ月
3）業務概要： 工事監理業務（庁舎耐震改修工事） 一式
4）入札予定時期： 第3四半期
- 6- 5 業務名 [青森河川国道事務所]
青森河川国道管内航空写真撮影業務
1）業務種別： 測量
2）履行期限： 約6ヶ月
3）業務概要： 岩木川斜め写真撮影 1式
馬淵川斜め写真撮影 1式
4）入札予定時期： 第2四半期
- 6- 6 業務名 馬淵川定期横断測量
1）業務種別： 測量
2）履行期限： 約5ヶ月
3）業務概要： 河川定期横断測量 1式
河川深淺測量 1式
海岸深淺測量 1式
河川定期横断測量複写 1式
4）入札予定時期： 第2四半期
- 6- 7 業務名 大浦地区地質調査
1）業務種別： 地質調査業務
2）履行期限： 約6ヶ月
3）業務概要： 機械ボーリング 1式
土質試験 1式

- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 8 業務名 鱒ヶ沢地区地質調査
 1) 業務種別: 地質調査業務
 2) 履行期限: 約6ヶ月
 3) 業務概要: 機械ボーリング 1式
 土質試験 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 9 業務名 天間林地区測量図化業務
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約8ヶ月
 3) 業務概要: 測量図化 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 10 業務名 五所川原西バイパス工損(事前)調査等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約2ヶ月
 3) 業務概要: 建物等工損事前調査 1式
 水準測量等 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 11 業務名 西津軽地区測量業務
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約5ヶ月
 3) 業務概要: 路線測量 1式
 現地測量 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 12 業務名 南部地区測量業務
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約5ヶ月
 3) 業務概要: 路線測量 1式
 現地測量 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 13 業務名 管内騒音実態調査
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約7ヶ月
 3) 業務概要: 騒音調査 1式
 面的評価 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 14 業務名 高潮堤防点検事前基礎資料整理業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約3ヶ月
 3) 業務概要: 高潮堤防点検の事前基礎資料整理 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期

[高瀬川河川事務所]

[津軽ダム工事事務所]

- 6- 15 業務名 津軽ダム水質保全対策測量業務
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約 5ヶ月
 3) 業務概要: 4級基準点測量 1式
 現地測量 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 16 業務名 津軽ダム水質保全対策地質調査
 1) 業務種別: 地質調査業務
 2) 履行期限: 約 5ヶ月
 3) 業務概要: ボーリング調査 1式
 ルジオンテスト 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 17 業務名 津軽ダム保安林解除事前相談資料作成業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 4ヶ月
 3) 業務概要: 書類作成 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 18 業務名 津軽ダム砂子瀬地区物件調査算定等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 4ヶ月
 3) 業務概要: 用地調査 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- [岩手河川国道事務所]
- 6- 19 業務名 岩手県内道路交通センサス調査
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約 7ヶ月
 3) 業務概要: ・オーナーOD調査 1式
 ・資料とりまとめ 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 20 業務名 東北横断自動車道釜石秋田線裁決申請図書作成業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 2ヶ月
 3) 業務概要: 裁決申請図書作成 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 21 業務名 東北横断自動車道釜石秋田線遠野地区外用地調査等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 2ヶ月
 3) 業務概要: ・用地調査 1式
 ・用地測量 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 22 業務名 交通事故特性分析業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 9ヶ月
 3) 業務概要: 交通事故分析システム更新 1式
 交通事故特性分析 1式

- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 23 業務名 岩手管内道路詳細設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約8ヶ月
 3) 業務概要: ・歩道概略検討L=1,350m
 ・交通量調査1式
 ・交差点概略設計1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 24 業務名 管内交通事故対策検討業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約5ヶ月
 3) 業務概要: 交通事故対策検討 1式
 整備効果検討 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 25 業務名 市野々原地区砂防えん堤用地調査等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約3ヶ月
 3) 業務概要: 用地調査 1式
 用地測量 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 26 業務名 水防災(北ノ沢地区)用地調査等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約3ヶ月
 3) 業務概要: 用地調査 1式
 用地測量 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 27 業務名 北上川上流治水対策補足設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約4ヶ月
 3) 業務概要: ・築堤補足詳細設計 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 28 業務名 北山宿舎改修外設計業務
 1) 業務種別: 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約6ヶ月
 3) 業務概要: 宿舎改修一式 外
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 29 業務名 磐井地区用地調査等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約3ヶ月
 3) 業務概要: 工損事前調査 1式 用地調査 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 30 業務名 北上川上流一関地区治水対策概略設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務

- 2) 履行期限: 約 4ヶ月
- 3) 業務概要: ・治水対策概略設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期

[三陸国道事務所]

- 6- 3 1 業務名 尾肝要道路残土処分地物件調査等業務
- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約 2ヶ月
- 3) 業務概要: 物件調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期

[胆沢ダム工事事務所]

- 6- 3 2 業務名 付替林道4・8工区(国有林)立木調査等業務
- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約 2ヶ月
- 3) 業務概要: 用地幅杭設置測量 1式
立木調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期

- 6- 3 3 業務名 胆沢ダム流木止設備用地調査等業務
- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約 2ヶ月
- 3) 業務概要: 立木調査 1式
保安林解除・所管換申請資料作成 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期

- 6- 3 4 業務名 胆沢ダム貯水池(軌道敷外)用地調査等業務
- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約 2ヶ月
- 3) 業務概要: 用地測量 1式
立木調査 1式
所管換申請資料作成 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期

- 6- 3 5 業務名 付替林道5工区(国有林)立木調査等業務
- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約 2ヶ月
- 3) 業務概要: 用地幅杭設置測量 1式
立木調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期

- 6- 3 6 業務名 尿前地区CCTV設備用地調査等業務
- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約 3ヶ月
- 3) 業務概要: 用地調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第3四半期

- 6- 3 7 業務名 胆沢ダム付替道路測量設計業務
- 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約 10ヶ月
- 3) 業務概要: 道路設計 2.4km
測量 3.0km

- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 38 業務名 胆沢ダム車庫棟外実施設計業務
 1) 業務種別: 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約4ヶ月
 3) 業務概要: ・管理庁舎車庫棟実施設計 1式
 ・管理庁舎付属施設補足設計 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- [仙台河川国道事務所]
- 6- 39 業務名 本吉気仙沼道路(本吉地区)用地調査等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約4ヶ月
 3) 業務概要: 用地測量 1式
 物件調査 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 40 業務名 本吉気仙沼道路(本吉地区)再算定業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約3ヶ月
 3) 業務概要: 再算定業務1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 41 業務名 本吉気仙沼道路(気仙沼地区)再算定業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約3ヶ月
 3) 業務概要: 再算定業務1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 42 業務名 登米志津川道路再算定業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約3ヶ月
 3) 業務概要: 再算定業務1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 43 業務名 坂下拡幅(苦竹駅西地区)用地調査等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約7ヶ月
 3) 業務概要: 用地測量 1式
 物件調査 1式
 再算定業務 1式
 裁決申請書作成業務 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 44 業務名 黒沢自歩道(上り車線)用地調査等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約3ヶ月
 3) 業務概要: 路線測量 1式
 用地測量 1式
 物件調査 1式
 再算定業務1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期

- 6- 45 業務名 登米志津川道路（朝田貫地区外）用地調査等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 3ヶ月
 3) 業務概要: 用地測量 1式
 物件調査 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 46 業務名 三本木古川拡幅外 建物等再算定業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 2ヶ月
 3) 業務概要: 物件等算定 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 47 業務名 金ヶ瀬拡幅事業認定申請図書作成業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 9ヶ月
 3) 業務概要: 事業認定申請図書作成 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 48 業務名 仙台北部道路事業認定申請図書作成業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 8ヶ月
 3) 業務概要: 事業認定申請図書作成 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 49 業務名 古川東バイパス（鶴ヶ埦地区外）建物等再算定業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 2ヶ月
 3) 業務概要: 物件等算定 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 50 業務名 古川東バイパス事業認定申請図書作成業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 9ヶ月
 3) 業務概要: 事業認定申請図書作成 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 51 業務名 鳴子温泉花淵岳地区用地調査等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 4ヶ月
 3) 業務概要: 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 52 業務名 田高交差点（バイパス部）改良建物等再算定業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 2ヶ月
 3) 業務概要: 物件等算定 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期

- 6- 53 業 務 名 押分地区用地調査等業務
 1) 業 務 種 別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限: 約 2ヶ月
 3) 業 務 概 要: 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 54 業 務 名 馬場自歩道外用地調査等業務
 1) 業 務 種 別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限: 約 3ヶ月
 3) 業 務 概 要: 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 55 業 務 名 下野目自歩道用地調査等業務
 1) 業 務 種 別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限: 約 3ヶ月
 3) 業 務 概 要: 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 56 業 務 名 南三陸道路志津川地区道路予備修正設計業務
 1) 業 務 種 別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限: 約 7ヶ月
 3) 業 務 概 要: 道路予備修正設計B 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 57 業 務 名 南三陸道路南三陸地区地質調査
 1) 業 務 種 別: 地質調査業務
 2) 履 行 期 限: 約 6ヶ月
 3) 業 務 概 要: 地質調査 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 58 業 務 名 南三陸道路志津川地区測量業務
 1) 業 務 種 別: 測量
 2) 履 行 期 限: 約 7ヶ月
 3) 業 務 概 要: 路線測量 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 59 業 務 名 築館バイパス道路予備修正設計業務
 1) 業 務 種 別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限: 約 7ヶ月
 3) 業 務 概 要: 道路予備修正設計B 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 60 業 務 名 宮城県内道路交通センサス交通量調査
 1) 業 務 種 別: 測量
 2) 履 行 期 限: 約 8ヶ月
 3) 業 務 概 要: 交通量実態調査 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期

- 6- 61 業務名 阿武隈川下流・名取川定期横断測量業務
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 河川定期横断測量 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 62 業務名 岩沼・仙台東地区交差点他測量設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 測量 1式
 交差点詳細設計・歩道詳細設計 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 63 業務名 南三陸道路南三陸地区道路詳細設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 9ヶ月
 3) 業務概要: 道路詳細設計 2.0km
 ダイヤモンドIC詳細設計 1箇所
 平面交差点詳細設計 1箇所
 箱型函渠詳細設計 3箇所
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 64 業務名 築館バイパス志波姫堀口地区道路詳細設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 9ヶ月
 3) 業務概要: 道路詳細設計 2.3km
 平面交差点詳細設計 3箇所
 箱型函渠詳細設計 3箇所
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 65 業務名 築館バイパス築館地区橋梁詳細設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 9ヶ月
 3) 業務概要: 橋梁詳細設計 1橋 (橋長L=309m)
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 66 業務名 仙台東部道路 中野地区道路付属施設等設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 7ヶ月
 3) 業務概要: 付属施設設計 1式
 (情報管路、標識等)
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 67 業務名 矢本石巻道路計画設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 8ヶ月
 3) 業務概要: 道路付属物設計 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 68 業務名 登米志津川道路計画設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務

- 2) 履行期限: 約 8ヶ月
 3) 業務概要: 道路詳細設計 0.5km
 交差点設計 1箇所
 道路付属物設計 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 69 業務名 古川東バイパス古川稲葉地区道路予備設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 8ヶ月
 3) 業務概要: 道路予備設計 1km
 交差点設計 2箇所
 門型ラーメン設計 1箇所
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 70 業務名 花淵山バイパス計画設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 8ヶ月
 3) 業務概要: 道路詳細設計 1km
 道路付属物設計 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 71 業務名 花淵山バイパス7号橋詳細設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 8ヶ月
 3) 業務概要: 橋梁詳細設計業務 1橋
 (延長114.5m)
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 72 業務名 三陸道除雪ステーション外設計業務
 1) 業務種別: 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 三陸道除雪ステーション新築設計
 築館除雪ステーション新築設計
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- [北上川下流河川事務所]
- 6- 73 業務名 花山地区土地境界測量業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 2ヶ月
 3) 業務概要: 用地測量 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- [秋田河川国道事務所]
- 6- 74 業務名 象潟仁賀保道路用地調査等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 3ヶ月
 3) 業務概要: 用地測量 1式
 立木調査 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 75 業務名 相染自歩道再算定等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務

- 2) 履行期限: 約 3ヶ月
- 3) 業務概要: 再算定等業務 1 式
- 4) 入札予定時期: 第 2 四半期

- 6- 76 業務名 船場第一宿舎外 2 件耐震診断業務
 - 1) 業務種別: 建築関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限: 約 5ヶ月
 - 3) 業務概要: 宿舎 (RC-4約1,200㎡) 外2件 (出張所庁舎) の耐震診断業務一式
 - 4) 入札予定時期: 第 2 四半期

- 6- 77 業務名 管内交通量旅行速度調査
 - 1) 業務種別: 測量
 - 2) 履行期限: 約 8ヶ月
 - 3) 業務概要: 交通量調査 1 式
渋滞長調査 1 式
プローブ調査 1 式
 - 4) 入札予定時期: 第 2 四半期

[湯沢河川国道事務所]

- 6- 78 業務名 北楯岡地区道路構造物等設計業務
 - 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限: 約 7ヶ月
 - 3) 業務概要: 箱形函渠 1 箇所
歩道詳細設計 1 式
道路詳細補足設計 1 式
防雪柵設計 1 式
 - 4) 入札予定時期: 第 2 四半期

- 6- 79 業務名 八幡平山系水沢砂防えん堤詳細設計
 - 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限: 約 5ヶ月
 - 3) 業務概要: 堤詳細設計 1 式
 - 4) 入札予定時期: 第 2 四半期

- 6- 80 業務名 八幡平山系片倉沢第 2 砂防えん堤詳細設計
 - 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限: 約 5ヶ月
 - 3) 業務概要: 堤詳細設計 1 式
 - 4) 入札予定時期: 第 2 四半期

- 6- 81 業務名 八幡平山系赤倉沢第 2 砂防えん堤詳細設計
 - 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限: 約 5ヶ月
 - 3) 業務概要: 堤詳細設計 1 式
 - 4) 入札予定時期: 第 2 四半期

- 6- 82 業務名 八幡平山系蟹沢第 2 砂防えん堤詳細設計
 - 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限: 約 5ヶ月
 - 3) 業務概要: 堤詳細設計 1 式
 - 4) 入札予定時期: 第 2 四半期

- 6- 83 業務名 湯沢横手地区地質調査業務
 1) 業務種別: 地質調査業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: ボーリングL = 12m
 標準貫入試験N = 12回
 資料整理とりまとめ 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 84 業務名 湯沢横手地区構造物ほか設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 7ヶ月
 3) 業務概要: 橋梁上部工詳細設計N = 1橋
 橋梁下部工詳細設計N = 2基
 函渠工詳細設計 N = 1箇所
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 85 業務名 湯沢統合堰外再算定業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 3ヶ月
 3) 業務概要: 建物等再算定 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 86 業務名 石成自歩道(街道下地区)物件調査等調査算定業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 3ヶ月
 3) 業務概要: 物件等調査算定 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 87 業務名 西板戸築堤(円満寺地区)用地調査等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 4ヶ月
 3) 業務概要: 用地測量 1式
 物件調査等 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 88 業務名 真崎野地区用地調査等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 4ヶ月
 3) 業務概要: 用地測量 1式
 物件調査等 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6- 89 業務名 間倉築堤事業認定申請図書等作成業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 事業認定図書作成 1式
 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 6- 90 業務名 院内地区トンネル補足設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 7ヶ月

- 3) 業務概要: 山岳トンネル詳細修正設計 1式
トンネル設備詳細修正設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期

[能代河川国道事務所]

- 6- 91 業務名 道下地区用地調査測量業務
- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約3ヶ月
- 3) 業務概要: 用地測量 1式
物件調査算定 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期

- 6- 92 業務名 鷹巣大館道路(北秋田地区)用地調査測量業務
- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約2ヶ月
- 3) 業務概要: 路線測量 1式
用地測量 1式
物件調査算定 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期

- 6- 93 業務名 鷹巣大館道路地質調査業務
- 1) 業務種別: 地質調査業務
- 2) 履行期限: 約5ヶ月
- 3) 業務概要: 機械ボーリング 1式
解析等調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期

- 6- 94 業務名 管内交通実態調査
- 1) 業務種別: 測量
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 交通量調査 1式
渋滞調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期

- 6- 95 業務名 能代管内交通量調査
- 1) 業務種別: 測量
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 交通量調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期

- 6- 96 業務名 管内交通環境調査
- 1) 業務種別: 測量
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 交通騒音調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期

[森吉山ダム工事事務所]

- 6- 97 業務名 原石山復元測量業務
- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約2ヶ月
- 3) 業務概要: 復元測量 7.6ha
- 4) 入札予定時期: 第3四半期

- 6-98 業務名 森吉山ダム気象情報提供業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 8ヶ月
 3) 業務概要: 気象情報提供業務 (気象予測業務、臨時気象情報提供、一般気象情報提供)
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期

[山形河川国道事務所]

- 6-99 業務名 須川地区河川定期縦横断測量
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約 5ヶ月
 3) 業務概要: 定期縦横断測量 L=12km
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期

- 6-100 業務名 最上川上流用地境界測量
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 用地境界測量 10ha
 境界復旧 100本
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期

- 6-101 業務名 最上川上流占用台帳整備業務
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 占用台帳整備 700件
 管理図修正 1式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期

- 6-102 業務名 袖崎こ線橋詳細設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 8ヶ月
 3) 業務概要: 鋼橋詳細設計 1橋 (L=65m)
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期

- 6-103 業務名 河島地区構造物詳細設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 7ヶ月
 3) 業務概要: 函渠工設計 10基
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期

- 6-104 業務名 新庄戸沢地区測量設計業務
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約 7ヶ月
 3) 業務概要: 路線測量L=6km
 縦横断測量L=6km
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期

- 6-105 業務名 新庄古口道路構造物設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 7ヶ月

- 3) 業務概要: 函渠工設計 15基
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6-106 業務名 山形南部地区道路台帳図整備業務
1) 業務種別: 測量
2) 履行期限: 約5ヶ月
3) 業務概要: 地形測量 1式
台帳図作成 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6-107 業務名 山形北部地区道路台帳図整備業務
1) 業務種別: 測量
2) 履行期限: 約5ヶ月
3) 業務概要: 地形測量 1式
台帳図作成 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6-108 業務名 新庄北地区道路台帳図整備業務
1) 業務種別: 測量
2) 履行期限: 約5ヶ月
3) 業務概要: 地形測量 1式
台帳図作成 1式
4) 入札予定時期: 第3四半期
- 6-109 業務名 上山地区道路台帳図整備業務
1) 業務種別: 測量
2) 履行期限: 約5ヶ月
3) 業務概要: 地形測量 1式
台帳図作成 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6-110 業務名 山形北部地区歩道外測量設計業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約7ヶ月
3) 業務概要: 歩道設計 1式
測量 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6-111 業務名 山形南部地区歩道外測量設計業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約7ヶ月
3) 業務概要: 歩道設計 1式
測量 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6-112 業務名 庄内地区道路交通情勢調査業務
1) 業務種別: 測量
2) 履行期限: 約8ヶ月
3) 業務概要: 交通情勢調査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期

- 6-113 業務名 山形北地区道路交通情勢調査業務
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約 8ヶ月
 3) 業務概要: 交通情勢調査 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6-114 業務名 山形南地区道路交通情勢調査業務
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約 8ヶ月
 3) 業務概要: 交通情勢調査 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6-115 業務名 山形管内道路現況調査業務
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約 8ヶ月
 3) 業務概要: 道路現況調査 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6-116 業務名 谷地地区用地調査業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 4ヶ月
 3) 業務概要: 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 土地評価 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6-117 業務名 河島地区用地調査業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 2ヶ月
 3) 業務概要: 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 土地評価 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6-118 業務名 川原子地区再積算業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 2ヶ月
 3) 業務概要: 再積算 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6-119 業務名 新庄地区用地調査業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 3ヶ月
 3) 業務概要: 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6-120 業務名 米沢地区用地調査業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 3ヶ月
 3) 業務概要: 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式

4) 入札予定時期: 補償説明 1式
第2四半期

6-121 業務名 村山地区用地調査業務
1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限: 約4ヶ月
3) 業務概要: 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期

6-122 業務名 大野目地区工損事前調査業務
1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限: 約2ヶ月
3) 業務概要: 工損調査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期

[酒田河川国道事務所]

6-123 業務名 道路交通センサス調査業務
1) 業務種別: 測量
2) 履行期限: 約12ヶ月
3) 業務概要: 道路状況調査 1式
交通量調査 1式
旅行速度調査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期

6-124 業務名 高瀬地区地質調査
1) 業務種別: 地質調査業務
2) 履行期限: 約9ヶ月
3) 業務概要: 機械ボーリング 1式
土質試験 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期

6-125 業務名 酒田遊佐地区道路予備修正設計業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約9ヶ月
3) 業務概要: 道路予備修正設計 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期

6-126 業務名 温海トンネル電気室他設計業務
1) 業務種別: 建築関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約5ヶ月
3) 業務概要: 電気室新設設計 4棟
4) 入札予定時期: 第2四半期

6-127 業務名 鶴岡地区用地調査等業務
1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限: 約2ヶ月
3) 業務概要: 用地測量 1式
用地調査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期

6-128 業務名 日本海沿岸東北自動車道（水沢地区）用地調査等業務
1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限: 約 2ヶ月
3) 業務概要: 用地測量 1式
用地調査 1式
土地評価 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期

6-129 業務名 庄内地区旅行速度計測分析調査
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約 9ヶ月
3) 業務概要: プローブ調査解析 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期

6-130 業務名 遊佐地区地形図図化業務
1) 業務種別: 測量
2) 履行期限: 約 8ヶ月
3) 業務概要: 空撮図化 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期

[新庄河川事務所]

6-131 業務名 新庄管内図化測量
1) 業務種別: 測量
2) 履行期限: 約 5ヶ月
3) 業務概要: 図化測量 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期

6-132 業務名 新庄管内砂防堰堤堆砂測量
1) 業務種別: 測量
2) 履行期限: 約 6ヶ月
3) 業務概要: 測量 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期

6-133 業務名 新庄管内砂防指定地資料作成
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約 6ヶ月
3) 業務概要: 砂防指定地資料作成 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期

6-134 業務名 新庄管内流砂量観測調査
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約 8ヶ月
3) 業務概要: 流砂量観測調査 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期

6-135 業務名 志津地区集水井等実施設計業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約 7ヶ月
3) 業務概要: 集水井設計 1式
4) 入札予定時期: 第2四半期

- 6-136 業務名 田麦俣地区集水井等実施設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約7ヶ月
 3) 業務概要: 集水井設計 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6-137 業務名 月山地区水利用実態調査
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約6ヶ月
 3) 業務概要: 水利用実態調査 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6-138 業務名 豊牧地すべり観測計器設置
 1) 業務種別: 地質調査業務
 2) 履行期限: 約5ヶ月
 3) 業務概要: 観測計器設置 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6-139 業務名 松沢第三砂防堰堤用地調査等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約3ヶ月
 3) 業務概要: 用地測量 1式
 物件調査 1式
 国有林野所管換書類作成 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6-140 業務名 水上沢第二砂防堰堤外用地調査等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約2ヶ月
 3) 業務概要: 用地測量 1式
 物件調査 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6-141 業務名 横岫砂防堰堤用地調査等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約3ヶ月
 3) 業務概要: 用地測量 1式
 物件調査 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6-142 業務名 仙北沢砂防堰堤外用地調査等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約3ヶ月
 3) 業務概要: 用地測量 1式
 物件調査 1式
 国有林野所管換書類作成 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6-143 業務名 八紘沢砂防堰堤用地調査等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約3ヶ月
 3) 業務概要: 用地測量 1式

- 物件調査 1式
国有林野所管換書類作成 1式
第2四半期
- 4) 入札予定時期:
- 6-144 業務名 十座沢砂防堰堤用地調査等業務
1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限: 約3ヶ月
3) 業務概要: 用地測量 1式
物件調査 1式
国有林野所管換書類作成 1式
第2四半期
- 4) 入札予定時期:
- 6-145 業務名 豊牧地区施設管理資料等作成業務
1) 業務種別: 測量
2) 履行期限: 約6ヶ月
3) 業務概要: 施設管理資料作成等業務 1式
第2四半期
- 6-146 業務名 松川遊砂地(左岸)用地調査等業務
1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限: 約4ヶ月
3) 業務概要: 用地調査等業務1式
第2四半期
- [福島河川国道事務所]
- 6-147 業務名 福島管内道路構造物設計業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約7ヶ月
3) 業務概要: 道路構造物詳細設計 1式
第2四半期
- 4) 入札予定時期:
- 6-148 業務名 福島管内道路防災点検業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約5ヶ月
3) 業務概要: 防災カルテ点検 N=70箇所
第2四半期
- 4) 入札予定時期:
- 6-149 業務名 福島管内トンネル点検業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約4ヶ月
3) 業務概要: トンネル点検 N=3トンネル
第2四半期
- 4) 入札予定時期:
- 6-150 業務名 信夫大橋歩道詳細設計業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約5ヶ月
3) 業務概要: 橋梁上部工拡幅詳細設計 1式
第2四半期
- 4) 入札予定時期:
- 6-151 業務名 管内交差点設計業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務

- 2) 履行期限: 約 7ヶ月
 3) 業務概要: 交差点詳細設計 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6-152 業務名 福島地区電線共同溝設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 8ヶ月
 3) 業務概要: 電線共同溝詳細設計 1,100m
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6-153 業務名 福島管内電気通信設備設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 道路情報集中監視機能設計
 所内共聴地デジ化設計
 安達地区光ケーブルルート設計
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6-154 業務名 福島県北地区道路交通情勢調査
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約 9ヶ月
 3) 業務概要: 道路交通センサスOD調査 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6-155 業務名 福島県中地区道路交通情勢調査
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約 9ヶ月
 3) 業務概要: 道路交通センサスOD調査 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6-156 業務名 福島県南会津地区道路交通情勢調査
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約 9ヶ月
 3) 業務概要: 道路交通センサスOD調査 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6-157 業務名 福島浜通地区道路交通情勢調査
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約 9ヶ月
 3) 業務概要: 道路交通センサスOD調査 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6-158 業務名 阿武隈川上流堤防台帳修正業務
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 堤防台帳修正 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 6-159 業務名 阿武隈川上流管内河川区域測量
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約 6ヶ月

- 3) 業務概要: 河川区域測量 1 式
4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 6-160 業務名 阿武隈川上流河川構造物補修設計業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約 4ヶ月
3) 業務概要: 樋管補修設計 1 式
護岸補修設計 1 式
4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 6-161 業務名 霊山道路(宝直地区)用地調査等業務
1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限: 約 4ヶ月
3) 業務概要: 用地測量 一式
用地調査 一式
4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 6-162 業務名 伊達拡幅(北半田地区)用地調査等業務
1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限: 約 3ヶ月
3) 業務概要: 用地調査 一式
4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 6-163 業務名 福島飯坂 IC 交差点改良用地調査等業務
1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限: 約 3ヶ月
3) 業務概要: 用地測量 一式
用地調査 一式
4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 6-164 業務名 荒川地区護岸設計業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約 6ヶ月
3) 業務概要: 護岸詳細設計 1 式
樋管撤去設計 1 式
4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 6-165 業務名 福島管内交通量観測調査
1) 業務種別: 測量
2) 履行期限: 約 9ヶ月
3) 業務概要: 交通量観測 1 式
4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 6-166 業務名 道路旅行速度及び道路現況調査
1) 業務種別: 測量
2) 履行期限: 約 9ヶ月
3) 業務概要: 旅行速度調査 1 式
道路状況調査 1 式
4) 入札予定時期: 第 2 四半期

[郡山国道事務所]

- 6-167 業務名 管内交通量調査
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約 7ヶ月
 3) 業務概要: 交通量調査 1式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 6-168 業務名 会津管内地質調査
 1) 業務種別: 地質調査業務
 2) 履行期限: 約 4ヶ月
 3) 業務概要: 地質調査 1式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 6-169 業務名 郡山国道管内電気通信設備設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 5ヶ月
 3) 業務概要: 電気通信設備設計 1式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 6-170 業務名 郡山維持管内交通量観測業務
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約 8ヶ月
 3) 業務概要: 交通量観測 1式
 渋滞長観測 1式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 6-171 業務名 会津若松管内交通量観測業務
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約 8ヶ月
 3) 業務概要: 交通量観測 1式
 渋滞長観測 1式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 6-172 業務名 鏡石拡幅外補償金算定等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 3ヶ月
 3) 業務概要: 補償金算定業務 一式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 6-173 業務名 会津縦貫北道路補償金算定業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 3ヶ月
 3) 業務概要: 補償金算定業務 一式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 6-174 業務名 白河拡幅事業図書作成業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 3ヶ月
 3) 業務概要: 事業図書作成 一式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 6-175 業務名 経堂地区用地調査等業務

- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 4ヶ月
 3) 業務概要: 用地測量 一式
 用地調査 一式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 6-176 業務名 栃本地区用地調査等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 4ヶ月
 3) 業務概要: 用地測量 一式
 用地調査 一式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 6-177 業務名 安積地区外補償金算定等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 3ヶ月
 3) 業務概要: 補償金算定業務 一式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 6-178 業務名 道路環境実態調査
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 4ヶ月
 3) 業務概要: 騒音調査 1式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 6-179 業務名 郡山管内交通情勢調査
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約 5ヶ月
 3) 業務概要: 交通量調査 1式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 6-180 業務名 郡山管内旅行速度・道路状況調査
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約 5ヶ月
 3) 業務概要: 旅行速度調査 1式
 道路現況調査 1式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- [磐城国道事務所]
- 6-181 業務名 磐城国道管内トンネル点検業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 5ヶ月
 3) 業務概要: トンネル点検 1箇所
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 6-182 業務名 久之浜バイパス外再算定等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約 6ヶ月
 3) 業務概要: 用地調査等業務 一式
 4) 入札予定時期: 第 2 四半期

6-183 業務名 玉川交差点改良外再算定等業務
1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限: 約 6ヶ月
3) 業務概要: 用地調査等業務 一式
4) 入札予定時期: 第 2 四半期

6-184 業務名 内郷歩道上り線事業損失(事前)調査等業務
1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限: 約 4ヶ月
3) 業務概要: 工損調査等業務 一式
4) 入札予定時期: 第 2 四半期

6-185 業務名 双葉地区付加車線用地調査等業務
1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限: 約 3ヶ月
3) 業務概要: 用地調査等業務 一式
4) 入札予定時期: 第 2 四半期

6-186 業務名 磐城国道管内交通量調査
1) 業務種別: 測量
2) 履行期限: 約 8ヶ月
3) 業務概要: 交通量観測調査 1 式
4) 入札予定時期: 第 2 四半期

6-187 業務名 磐城国道管内旅行速度・道路状況調査
1) 業務種別: 測量
2) 履行期限: 約 8ヶ月
3) 業務概要: 旅行速度調査 1 式
道路状況調査 1 式
4) 入札予定時期: 第 2 四半期

6-188 業務名 摺上川ダム堆砂測量
1) 業務種別: 測量
2) 履行期限: 約 8ヶ月
3) 業務概要: 貯水池堆砂測量 1 式
4) 入札予定時期: 第 2 四半期

[摺上川ダム管理所]

6-189 業務名 七ヶ宿ダム堆砂測量
1) 業務種別: 測量
2) 履行期限: 約 6ヶ月
3) 業務概要: 河川定期横断測量 50 本
ダム貯水池深淺測量 35 本
河川深淺測量 10 本
水準測量 1 式
4) 入札予定時期: 第 2 四半期

[七ヶ宿ダム管理所]

6-190 業務名 白川ダム貯水池堆砂測量
1) 業務種別: 測量
2) 履行期限: 約 6ヶ月

[最上川ダム統合管理事務所]

- 3) 業務概要: 貯水池堆砂測量 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期

- 6-191 業務名 寒河江ダム貯水池堆砂測量
- 1) 業務種別: 測量
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 貯水池堆砂測量 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期

[三春ダム管理所]

- 6-192 業務名 三春ダム管理施設耐震診断
- 1) 業務種別: 建築関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 管理施設耐震診断 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期

[国営みちのく杜の湖畔公園事務所]

- 6-193 業務名 総合評価方式導入検討調査業務
- 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約8ヶ月
- 3) 業務概要: 資料収集・整理 1式
契約図書(素案)の作成 1式
業務成果の管理方法等の検討 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期

[盛岡営繕事務所]

- 6-194 業務名 青森地方合同庁舎改修工事監理業務
- 1) 業務種別: 建築関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約8ヶ月
- 3) 業務概要: 工事監理業務(庁舎外壁・建具改修工事・EV改修工事) 一式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期

- 6-195 業務名 大館裁判所建築改修工事監理業務
- 1) 業務種別: 建築関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約5ヶ月
- 3) 業務概要: 工事監理業務(庁舎耐震改修工事) 一式
- 4) 入札予定時期: 第3四半期

平成22年度第2四半期以降の発注見通しについて

平成22年7月1日
国土交通省東北地方整備局

国土交通省東北地方整備局(港湾空港関係)における平成22年度第2四半期以降の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、平成22年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない建設コンサルタント業務等を発注する場合があります。

1. 公募型プロポーザル方式 該当無し

2. 公募型競争入札 該当無し

3. 簡易公募型プロポーザル方式

[仙台港湾空港技術調査事務所]

- 3-1 業 務 名 久慈港湾口防波堤堤頭部(航行部)構造検討業務
- 1) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
 - 2) 業 務 概 要 : 構造検討 1式
 - 3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約にて行う予定です。

- 3-2 業 務 名 仙台空港進入灯部地盤改良基本設計
- 1) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 - 2) 業 務 概 要 : 基本設計 1式
 - 3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

4. 簡易公募型競争入札方式

[青森港湾事務所]

- 4-1 業 務 名 青森港港内反射波対策効果分析調査
- 1) 履 行 期 限 : 約3ヶ月
 - 2) 業 務 概 要 : 現地観測 1式、シミュレーションの整合性検証 1式
 - 3) 業 務 区 分 : 測量・調査
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) そ の 他 : 総合評価落札方式対象業務
本業務は、分任官契約にて行う予定です。

[八戸港湾・空港整備事務所]

- 4-2 業 務 名 八戸港防波堤整備効果検討調査
- 1) 履 行 期 限 : 約7ヶ月

- 2) 業務概要 : 費用対効果分析 1式
- 3) 業務区分 : 建設コンサルタント等
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式対象業務。
本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 4-3 業務名 八戸港水路測量
- 1) 履行期限 : 約3ヶ月
 - 2) 業務概要 : 水路測量 1式
 - 3) 業務区分 : 測量・調査
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 4-4 業務名 八戸港底質調査
- 1) 履行期限 : 約2ヶ月
 - 2) 業務概要 : 底質調査(2箇所) 1式
 - 3) 業務区分 : 測量・調査
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[釜石港湾事務所]

- 4-5 業務名 久慈港外防波堤挙動観測調査
- 1) 履行期限 : 約3ヶ月
 - 2) 業務概要 : 天端高調査 1式、法線出入り測定 1式
目地間隔測定 1式
 - 3) 業務区分 : 測量・調査
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[塩釜港湾・空港整備事務所]

- 4-6 業務名 石巻港雲雀野地区現況調査
- 1) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 2) 業務概要 : 南防波堤上部沈下測量外 1式
 - 3) 業務区分 : 測量・調査
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[秋田港湾事務所]

- 4-7 業務名 秋田港事業評価検討業務
- 1) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 2) 業務概要 : 静穏度計算 1式
基礎資料作成 1式
 - 3) 業務区分 : 建設コンサルタント等
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 4-8 業務名 秋田港港内長周期波観測外調査
- 1) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 2) 業務概要 : 港内長周期波観測1式、環境調査1式
 - 3) 業務区分 : 測量・調査
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 4-9 業 務 名 秋田港飯島地区防波堤(新北)外実施設計業務
- 1) 履 行 期 限 : 約2ヶ月
 - 2) 業 務 概 要 : 数量計算、図面作成1式
 - 3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[酒田港湾事務所]

- 4-10 業 務 名 酒田港外港地区航路(-14m)外水路測量
- 1) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
 - 2) 業 務 概 要 : 水路測量 1式
 - 3) 業 務 区 分 : 測量・調査
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 4-11 業 務 名 酒田港防波堤整備方策検討調査
- 1) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 - 2) 業 務 概 要 : 港内静穏度検討 1式
 - 3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) そ の 他 : 総合評価落札方式対象業務
本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 4-12 業 務 名 酒田港本港地区防波堤(南)詳細設計
- 1) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
 - 2) 業 務 概 要 : 詳細設計 1式
 - 3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) そ の 他 : 総合評価落札方式対象業務
本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 4-13 業 務 名 酒田港本港地区深浅測量
- 1) 履 行 期 限 : 約2ヶ月
 - 2) 業 務 概 要 : 深浅測量 1式
 - 3) 業 務 区 分 : 測量・調査
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[小名浜港湾事務所]

- 4-14 業 務 名 小名浜港東港地区防波堤(第二沖)外土質調査
- 1) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 - 2) 業 務 概 要 : 土質調査 6孔
 - 3) 業 務 区 分 : 測量・調査
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 4-15 業 務 名 小名浜港水路測量
- 1) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
 - 2) 業 務 概 要 : 水路測量 1式
 - 3) 業 務 区 分 : 測量・調査
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 4-16 業 務 名 小名浜港東港地区護岸(防波)外水準測量

- 1) 履 行 期 限 : 約2ヶ月
- 2) 業 務 概 要 : 水準測量 1式
- 3) 業 務 区 分 : 測量・調査
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) そ の 他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

5. 標準プロポーザル方式
該当無し

6. 指名競争入札
該当無し

7. 随意契約
該当無し