積算内訳書

１．業務名

業務名	磐城国道管内道路計画検討業務
履行場所	磐城国道事務所管内

２．業務内容

１）事務所名　　磐城国道事務所　調査課

２）履行期間　　344 日間　　自　令和　7年 4月 4日
至　令和　8年 3月13日

３）設計説明

本業務は、磐城国道事務所管内における道路交通現状整理、交通量調査を行い、
渋滞対策検討及び道路整備計画検討等を実施するものである。

４）業務内容

道路整備計画検討　１式
事業評価資料作成　１式
渋滞対策検討　１式
交通解析　１式
交通量調査　１式

積算内訳書

業務名	磐城国道管内道路計画検討業務	業 種	測量業務
		項 目	道路調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路調査	式	1	860,490	
道路調査	式	1	860,490	
計画準備	式	1	86,950	計画準備 1 式
交通量調査	式	1	538,750	交通量調査（4方向:12h） 2 箇所・日 交通量結果整理 1 式
渋滞調査	式	1	234,790	渋滞調査（朝夕4h） 2 箇所・日 渋滞調査結果整理 1 式
直接経費	式	1	117,576	
直接経費	式	1	117,576	
旅費交通費	式	1	73,576	旅費交通費 1 式
電子成果品作成費	式	1	44,000	電子成果品作成費 1 式
直接測量費	式	1	978,066	
間接測量費	式	1	821,934	
諸経費	式	1	821,934	
測量業務価格	式	1	1,800,000	
道路調査	式	1	13,813,027	

積算内訳書

業務名	磐城国道管内道路計画検討業務	業 種	設計業務
		項 目	道路調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路調査	式	1	13,813,027	
計画準備	式	1	262,500	計画準備 1 式
道路整備計画検討	式	1	3,309,000	各種指標の整理 1 式 整備必要性等の検討 1 式 道路整備優先度の検討 1 式
事業評価資料作成（国道6号勿来バイパス）	式	1	2,104,250	整備必要性の更新 1 式 費用便益分析には含まれない多様な効果取り纏め 1 式 会議資料作成 1 式
渋滞対策検討	式	1	4,808,752	渋滞等の現状整理 1 式 渋滞対策検討 1 式 渋滞対策効果検証 1 式 会議資料作成 1 式
交通解析	式	1	2,452,375	現況交通量配分 1 式 将来交通量推計 1 式 費用便益解析 1 式
各種資料作成	式	1	423,450	管内業務概要作成 1 式

積算内訳書

業務名	磐城国道管内道路計画検討業務	業 種	設計業務
		項 目	道路調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
報告書作成	式	1	452,700	報告書作成 1 式
共通	式	1	612,500	
共通（調査・計画業務）	式	1	612,500	
打合せ等	式	1	612,500	打合せ 1 式
往復旅行時間にかかる直接人件費	式	1	343,000	
往復旅行時間にかかる直接人件費	式	1	343,000	
往復旅行時間にかかる直接人件費	式	1	343,000	往復旅行時間にかかる直接人件費 1 式
直接経費	式	1	871,178	
直接経費	式	1	871,178	
旅費交通費	式	1	80,178	旅費交通費 1 式
電子成果品作成費	式	1	191,000	電子成果品作成費 1 式
データ購入費	式	1	600,000	データ購入費 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	15,639,705	
その他原価	式	1	7,516,207	
一般管理費等	式	1	12,464,088	
業務価格	式	1	35,620,000	

積算内訳書

業務名	磐城国道管内道路計画検討業務	業 種	設計業務
		項 目	業務価格

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
業務価格	式	1	37,420,000	