# 積算内訳書

１．業務名

| | |
|---|---|
| 業務名 | 磐城管内道路計画検討業務 |
| 履行場所 | 磐城国道事務所管内 |

２．業務内容

１）事務所名　　磐城国道事務所　調査課

２）履行期間　　332 日間　　自　令和　8年 4月15日
至　令和　9年 3月12日

３）設計説明

本業務は、磐城国道事務所管内における道路交通現状整理、交通解析、交通量調査を行い、渋滞対策検討及び道路整備計画検討等を実施するものである。

４）業務内容

道路整備計画検討　1式　　各種資料作成　1式
事業評価資料修正　1式
渋滞対策検討　1式
交通解析　1式
交通量調査　1式

# 積算内訳書

| 業務名 | 磐城管内道路計画検討業務 | 業 種 | 測量業務 |
|---|---|---|---|
| | | 項 目 | 道路調査 |

| 項目・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
|---|---|---|---|---|
| 道路調査 | 式 | 1 | 1,102,280 | |
| 道路調査 | 式 | 1 | 1,102,280 | |
| 交通量調査 | 式 | 1 | 680,400 | 計画準備 1 式<br>交通量調査（4方向：12h） 2 箇所・日<br>交通量調査結果整理 1 式<br>渋滞調査（4方向：朝夕4h） 2 箇所・日<br>渋滞調査結果整理 1 式 |
| 交通量調査 | 式 | 1 | 421,880 | 計画準備 1 式<br>交通量調査（4方向：朝夕6h） 1 箇所・日<br>交通量調査（3方向：朝夕6h） 1 箇所・日<br>交通量調査結果整理 1 式<br>渋滞調査（1方向：朝夕6h） 2 箇所・日<br>渋滞調査結果整理 1 式 |
| 往復旅行時間にかかる直接人件費 | 式 | 1 | 406,395 | |
| 往復旅行時間にかかる直接人件費 | 式 | 1 | 406,395 | |
| 往復旅行時間にかかる直接人件費 | 式 | 1 | 406,395 | 往復旅行時間にかかる直接人件費 1 式 |

# 積算内訳書

| 業務名 | 磐城管内道路計画検討業務 | 業 種 | 測量業務 |
|---|---|---|---|
| | | 項 目 | 直接経費 |

| 項目・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
|---|---|---|---|---|
| 直接経費 | 式 | 1 | 142,458 | |
| 直接経費 | 式 | 1 | 142,458 | |
| 旅費交通費 | 式 | 1 | 85,458 | 旅費交通費 1 式 |
| 電子成果品作成費 | 式 | 1 | 57,000 | 電子成果品作成費 1 式 |
| 直接測量費 | 式 | 1 | 1,651,133 | |
| 間接測量費 | 式 | 1 | 1,428,867 | |
| 諸経費 | 式 | 1 | 1,428,867 | |
| 測量業務価格 | 式 | 1 | 3,080,000 | |
| 道路調査 | 式 | 1 | 13,238,175 | |
| 道路調査 | 式 | 1 | 13,238,175 | |
| 計画準備 | 式 | 1 | 274,200 | 計画準備 1 式 |
| 道路整備計画検討 | 式 | 1 | 5,052,750 | 各種指標の整理 1 式<br>整備必要性等の検討 1 式<br>道路整備優先度の検討 1 式 |
| 事業評価資料修正（国道6号勿来バイパス） | 式 | 1 | 435,500 | 会議資料修正 1 式 |
| 渋滞対策検討 | 式 | 1 | 5,686,450 | 渋滞等の現状整理 1 式 |

# 積算内訳書

| 業務名 | 磐城管内道路計画検討業務 | 業 種 | 設計業務 |
|---|---|---|---|
| | | 項 目 | 道路調査 |

| 項目・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 渋滞対策検討 1 式<br>渋滞対策効果検証 1 式<br>会議資料作成 1 式 |
| 交通解析 | 式 | 1 | 879,525 | 将来交通量推計 1 式<br>費用便益分析 1 式<br>感度分析 1 式 |
| 各種資料作成 | 式 | 1 | 440,050 | 管内業務概要作成 1 式 |
| 報告書作成 | 式 | 1 | 469,700 | 報告書作成 1 式 |
| 共通 | 式 | 1 | 639,800 | |
| 共通（調査・計画業務） | 式 | 1 | 639,800 | |
| 打合せ等 | 式 | 1 | 639,800 | 打合せ 1 式 |
| 往復旅行時間にかかる直接人件費 | 式 | 1 | 358,288 | |
| 往復旅行時間にかかる直接人件費 | 式 | 1 | 358,288 | |
| 往復旅行時間にかかる直接人件費 | 式 | 1 | 358,288 | 往復旅行時間にかかる直接人件費 1 式 |
| 直接経費 | 式 | 1 | 788,178 | |
| 直接経費 | 式 | 1 | 788,178 | |

# 積算内訳書

| 業務名 | 磐城管内道路計画検討業務 | 業 種 | 設計業務 |
|---|---|---|---|
| | | 項 目 | 直接経費 |

| 項目・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
|---|---|---|---|---|
| 旅費交通費 | 式 | 1 | 80,178 | 旅費交通費<br>1 式 |
| 電子成果品作成費 | 式 | 1 | 188,000 | 電子成果品作成費<br>1 式 |
| データ購入費 | 式 | 1 | 520,000 | データ購入費<br>1 式 |
| 直接原価（その他原価除く） | 式 | 1 | 15,024,441 | |
| その他原価 | 式 | 1 | 7,141,997 | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 11,933,562 | |
| 業務価格 | 式 | 1 | 34,100,000 | |
| 業務価格 | 式 | 1 | 37,180,000 | |