

令和3年12月21日  
東北地方整備局

## 令和3年度補正予算 発注見通しについて

国土交通省東北地方整備局における令和3年度補正予算に係る工事及び建設コンサルタント業務等（以下、「工事等」という。）の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事等を発注する場合があります。また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み量であり、公表後変更することがあります。

## 記

- 工事及び業務の発注予定件数  
 工事 . . . 296件  
 建設コンサルタント業務等 . . . 183件
- 掲示場所及びホームページアドレス  
 東北地方整備局、管内事務所に掲示します。  
 入札情報サービス  
<http://www.i-ppi.jp> (建設関係)  
<http://www.pas.ysk.nilim.go.jp/> (港湾空港関係)  
 東北地方整備局ホームページの記者発表でもご覧になれます。

東北地方整備局関係令和3年度補正予算概要のホームページアドレスは下記のとおりです。

<http://www.thr.mlit.go.jp/Bumon/B00097/k00360/yosangaiyou/R3hosei/index.html>

以上

発表記者会：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会

問 い 合 わ せ 先			
国土交通省東北地方整備局			
〒 980-8602 仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎B棟			
TEL (代) 022-225-2171			
(建設関係)			
総務部	契約課長	遠藤 明	(内線 2511)
企画部	技術管理課長	安部 剛	(内線 3311)
(港湾空港関係)			
総務部	経理調達課長	佐藤 浩正	(内線 6551)

令和3年度補正予算 発注見通し

参考資料

《 工事 》

(件)

入札方式	建設関係	港湾空港関係	合計	うち国庫債務負担行為による発注※2
1. 一般競争入札（政府調達協定対象※1）		5	5	
2. 一般競争入札（政府調達協定対象外）	274	16	290	23
3. 工事希望型競争入札			0	
4. 指名競争入札	1		1	
5. 随意契約			0	
<b>合計</b>	<b>275</b>	<b>21</b>	<b>296</b>	<b>23</b>

一般競争入札方式の内訳

(件)

工事種別	一般競争入札 （政府調達協定対象※1）	一般競争入札 （政府調達協定対象外）	合計	うち国庫債務負担行為による発注※2	
建設関係	01一般土木工事	176	176	20	
	02維持修繕工事		22		
	03アスファルト舗装工事		24		
	04鋼橋上部工事		3		
	05プレストレスト・コンクリート工事		4		
	06建築工事		0		
	07機械設備工事		10	1	
	08通信設備工事		11	1	
	09電気設備工事		7		
	10暖冷房衛生設備工事		0		
	11法面処理工事		4		
	12造園工事		0		
	13セメント・コンクリート舗装工事		3		
	14受変電設備工事		2	1	
	15塗装工事		3		
	16さく井工事		1		
	17杭打工事		0		
	18プレハブ工事		0		
	19グラウト工事		0		
	20河川しゅんせつ工事		0		
	21木造建築工事		0		
	25橋梁補修工事		4		
	<b>計</b>	<b>0</b>	<b>274</b>	<b>274</b>	<b>23</b>
	港湾関係	空港等土木工事		0	
		港湾土木工事	5	15	20
港湾等しゅんせつ工事				0	
空港等舗装工事				0	
空港等鋼構造物工事				0	
建築工事				0	
通信設備工事			1	1	
<b>計</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	
<b>合計</b>	<b>5</b>	<b>290</b>	<b>295</b>	<b>0</b>	

※1 政府調達協定対象は6億9千万円以上の工事

《 コンサルタント業務等 》

(件)

入札方式	建設関係	港湾空港関係	合計	うち国庫債務負担行為による発注※2
1. 一般競争入札	131		131	1
2. 公募型競争入札			0	
3. 簡易公募型競争入札	9		9	
4. 公募型プロポーザル方式			0	
5. 簡易公募型プロポーザル方式	43		43	
6. 指名競争入札			0	
7. 標準プロポーザル方式			0	
8. 随意契約			0	
<b>合計</b>	<b>183</b>	<b>0</b>	<b>183</b>	<b>1</b>

※2 防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策や災害復旧等の事業の円滑な執行のため、補正予算においても複数年度にわたる工事が実施可能となるよう、令和3年度補正予算においては国庫債務負担行為（国債）による発注。

# 令和3年度 発注の見通しの公表について(令和3年12月現在)

令和3年12月21日  
国土交通省 東北地方整備局

国土交通省東北地方整備局における令和3年度補正予算に係る工事及び建設コンサルタント業務(以降、工事等という。)の発注の見通しを下記の通り公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年12月21日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

## I. 工事(建設関係)

### 1.一般競争入札

[青森河川国道事務所]

- 1-1 工 事 名 : 岩木川藻川地区河道掘削工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 青森県五所川原市～青森県五所川原市  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=15,000m<sup>3</sup>  
概算工事規模 200から300百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-2 工 事 名 : 岩木川三好地区河道掘削工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 青森県五所川原市～青森県五所川原市  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=24,000m<sup>3</sup>  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
一括審査方式(青森R3-7)

- 1-3 工 事 名 : 岩木川鶴ヶ岡地区河道掘削工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 青森県五所川原市～青森県五所川原市  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=12,000m<sup>3</sup>  
概算工事規模 200から300百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
一括審査方式(青森R3-7)

- 1-4 工 事 名 : 岩木川管内河道整備工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 青森県五所川原市～青森県弘前市  
3) 工 期 : 約11ヶ月  
伐木除根工 A=120,000m<sup>2</sup>  
樋管補修工 N=1箇所  
4) 工 事 概 要 : 維持修繕工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-5 工 事 名 : 寺沢前地区防雪柵設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 青森県上北郡七戸町～青森県上北郡七戸町  
 3) 工 期 : 約7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 防雪柵設置 L=900m  
 概算工事規模 200から300百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 一括審査方式(青森R3-8)
- 1-6 工 事 名 : 舟場向川久保地区防雪柵設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 青森県上北郡七戸町～青森県上北郡七戸町  
 3) 工 期 : 約7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 防雪柵設置 L=860m  
 概算工事規模 200から300百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 一括審査方式(青森R3-8)
- 1-7 工 事 名 : 後平地区防雪柵設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 青森県上北郡七戸町～青森県上北郡七戸町  
 3) 工 期 : 約5ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 防雪柵設置 L=480m  
 概算工事規模 100から200百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-8 工 事 名 : 岡本地区道路改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 青森県つがる市～青森県つがる市  
 3) 工 期 : 約9ヶ月  
 道路土工 V=18,000m<sup>3</sup>  
 サンドマット工 V=3,000m<sup>3</sup>  
 敷網工 A=2,000m<sup>2</sup>  
 4) 工 事 概 要 : 中層混合処理工 V=3,000m<sup>3</sup>  
 排水構造物工 1式  
 仮設工 1式  
 概算工事規模 100から200百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 一括審査方式(青森R3-9)
- 1-9 工 事 名 : 雲雀野地区道路改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 青森県つがる市～青森県つがる市  
 3) 工 期 : 約9ヶ月  
 道路土工 V=16,000m<sup>3</sup>  
 サンドマット工 V=4,000m<sup>3</sup>  
 敷網工 A=3,000m<sup>2</sup>  
 4) 工 事 概 要 : 中層混合処理工 V=3,500m<sup>3</sup>  
 排水構造物工 1式  
 仮設工 1式  
 概算工事規模 100から200百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期

- 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
一括審査方式(青森R3-9)
- 1-10 工 事 名 : 十和田地区舗装工事  
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
 2) 工 事 場 所 : 青森県三戸郡五戸町～青森県十和田市  
 3) 工 期 : 約6ヶ月  
 舗装工 A=12,000m<sup>2</sup>  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 4) 工 事 概 要 : (1)アスファルト合材 約1,100t  
 概算工事規模 80から120百万円  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-11 工 事 名 : 青森地区舗装工事  
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
 2) 工 事 場 所 : 青森県東津軽郡平内町～青森県青森市  
 3) 工 期 : 約6ヶ月  
 舗装工 A=11,000m<sup>2</sup>  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 4) 工 事 概 要 : (1)アスファルト合材 約1,000t  
 概算工事規模 80から120百万円  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-12 工 事 名 : 弘前地区舗装工事  
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
 2) 工 事 場 所 : 青森県南津軽郡大鰐町～青森県南津軽郡大鰐町  
 3) 工 期 : 約6ヶ月  
 舗装工 A=13,000m<sup>2</sup>  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 4) 工 事 概 要 : (1)アスファルト合材 約1,200t  
 概算工事規模 80から120百万円  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-13 工 事 名 : 平川地区外構造物工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 青森県平川市～青森県南津軽郡大鰐町  
 3) 工 期 : 約8ヶ月  
 雪崩防止柵工 1式  
 横断歩道橋補修工 1式  
 概算工事規模 60から100百万円  
 4) 工 事 概 要 :  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-14 工 事 名 : 上古川横断歩道橋外塗装工事  
 1) 工 事 種 別 : 塗装工事  
 2) 工 事 場 所 : 青森県青森市～青森県青森市  
 3) 工 期 : 約9ヶ月  
 横断歩道橋塗装工 N=2橋  
 概算工事規模 100から200百万円  
 4) 工 事 概 要 :  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-15 工 事 名 : 八戸国道管内道路改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 青森県八戸市～青森県上北郡おいらせ町  
 3) 工 期 : 約6ヶ月  
 アスファルト舗装工 A=3,000m<sup>2</sup>  
 床版工 V=13m<sup>3</sup>  
 橋梁付属物工 1式  
 歩道工 1式  
 4) 工 事 概 要 : 排水構造物工 1式  
 補強土壁工 L=200m  
 仮設工 1式  
 概算工事規模 60から100百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[高瀬川河川事務所]

- 1-16 工 事 名 : 高瀬川河道掘削工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 青森県六ヶ所村～青森県東北町  
 3) 工 期 : 約9ヶ月  
 掘削工 V=19,000m<sup>3</sup>  
 仮設工 1式  
 4) 工 事 概 要 :  
 概算工事規模 60から100百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-17 工 事 名 : 高瀬川水系水環境対策工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 青森県東北町～青森県東北町  
 3) 工 期 : 約9ヶ月  
 掘削工 V=8,000m<sup>3</sup>  
 護岸工 A=1,200m<sup>2</sup>  
 仮設工 1式  
 4) 工 事 概 要 : 概算工事規模 30から60百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[岩手河川国道事務所]

- 1-18 工 事 名 : 三ヶ尻地区道路改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 岩手県金ヶ崎町～岩手県北上市  
 3) 工 期 : 約9ヶ月  
 ・道路土工 1式  
 ・推進管 φ1.5m L=41.5m 1式  
 4) 工 事 概 要 : ・排水構造物工 1式  
 概算工事規模 100から200百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-19 工 事 名 : 平林地区構造物工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 岩手県北上市～岩手県北上市  
 3) 工 期 : 約11ヶ月

- 4) 工事概要: ・道路土工 1式  
・下部工 1式  
・舗装工 1式  
・排水構造物工 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-20 工事名: 和田地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県北上市～岩手県北上市
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: ・道路土工 1式  
・舗装工 1式  
・排水構造物工 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-21 工事名: 金田一大橋外橋梁補修・補強工事
- 1) 工事種別: 橋梁補修工事
- 2) 工事場所: 岩手県二戸市～岩手県二戸市
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: 落橋防止装置工 1式  
支承補修工 1式  
変位制限装置設置 1式  
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-22 工事名: 上堂地区舗装修繕工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 舗装修繕工 A=14,000m<sup>2</sup>  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1)アスファルト合材 約1,800t  
概算工事規模 80から120百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-23 工事名: 岩館地区歩道設置工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県一戸町～岩手県一戸町
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: ブロック積擁壁 1式  
道路付属物工 1式  
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-24 工事名: 一関遊水地第1遊水地整備工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県一関市～岩手県一関市

- 3) 工 期 : 約9ヶ月  
掘削工 1式  
盛土工 1式  
護岸工 1式
- 4) 工 事 概 要 : 矢板工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材(鋼矢板) 140t  
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-25 工 事 名 : 一関遊水地第2遊水地等整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 岩手県一関市～岩手県一関市
- 3) 工 期 : 約8ヶ月  
掘削工 1式
- 4) 工 事 概 要 : 樋管改良 1式  
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-26 工 事 名 : 一関遊水地第3遊水地整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 岩手県一関市～岩手県一関市
- 3) 工 期 : 約8ヶ月  
掘削工 1式
- 4) 工 事 概 要 : 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-27 工 事 名 : 一関遊水地第3遊水地管理堤築堤工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 岩手県一関市～岩手県一関市
- 3) 工 期 : 約6ヶ月  
盛土工 1式
- 4) 工 事 概 要 : 護岸工 1式  
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-28 工 事 名 : 北上川上流一関地区環境整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 岩手県一関市～岩手県一関市
- 3) 工 期 : 約8ヶ月  
掘削工 1式
- 4) 工 事 概 要 : 階段工 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-29 工 事 名 : 八幡平山系シガクラ沢砂防堰堤工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 岩手県岩手郡雫石町～岩手県岩手郡雫石町
- 3) 工 期 : 約9ヶ月



- 砂防土工 V=3,000m<sup>3</sup>  
 コンクリート堰堤工 V=3,000m<sup>3</sup>
- 4) 工事概要: 管理用道路 1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 (1)生コンクリート V=3,000m<sup>3</sup>  
 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 国庫債務負担行為による発注の予定です。
- 1-30 工事名: 八幡平山系竜川第2砂防堰堤(Ⅱ期)工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県岩手郡雫石町～岩手県岩手郡雫石町
- 3) 工期: 約9ヶ月  
 砂防土工 V=13,000m<sup>3</sup>  
 コンクリート堰堤工 V=1,600m<sup>3</sup>  
 鋼製堰堤工 W=21t
- 4) 工事概要: 仮設工 1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 (1)生コンクリート V=1,600m<sup>3</sup>  
 概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-31 工事名: 八幡平山系うさぎ平西沢砂防堰堤(Ⅱ期)工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県岩手郡雫石町～岩手県岩手郡雫石町
- 3) 工期: 約9ヶ月  
 砂防土工 V=1,000m<sup>3</sup>  
 地盤改良工(INSEM工法) V=4,500m<sup>3</sup>  
 コンクリート堰堤工(INSEM工法) V=4,500m<sup>3</sup>
- 4) 工事概要: 管理用道路 1式  
 仮設工 1式  
 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-32 工事名: 北上川上流排水ポンプ設備外更新工事
- 1) 工事種別: 機械設備工事
- 2) 工事場所: 岩手県花巻市～岩手県北上市
- 3) 工期: 約10ヶ月  
 コラム着脱式水中ポンプ更新 2台
- 4) 工事概要: 概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-33 工事名: 一関地区画像監視設備工事
- 1) 工事種別: 通信設備工事
- 2) 工事場所: 岩手県一関市～岩手県一関市
- 3) 工期: 約9ヶ月  
 画像監視設備
- 4) 工事概要: ・HDIPカメラ装置 21台  
 ・ネットワーク装置 1式  
 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-34 工 事 名 : 豊間根地区舗装修繕工事  
1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事  
2) 工 事 場 所 : 岩手県下閉伊郡山田町～岩手県下閉伊郡山田町  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
アスファルト舗装版取壊し 7,000m<sup>2</sup>  
連続鉄筋コンクリート舗装 7,000m<sup>2</sup>  
4) 工 事 概 要 : (主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約1,200m<sup>3</sup>  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-35 工 事 名 : 侍浜地区災害復旧工事  
1) 工 事 種 別 : 法面処理工事  
2) 工 事 場 所 : 岩手県久慈市～岩手県久慈市  
3) 工 期 : 約5ヶ月  
吹付砕工 1,000m<sup>2</sup>  
アンカー工 70本  
4) 工 事 概 要 : 仮設工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-36 工 事 名 : 洋野地区歩道設置工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 岩手県洋野町～岩手県洋野町  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
・道路土工 1式  
・法面工 1式  
・舗装工 1式  
・排水構造物工 1式  
4) 工 事 概 要 : ・擁壁工 1式  
・縁石工 1式  
・道路付属物工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-37 工 事 名 : 山田地区道路改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 岩手県山田町～岩手県山田町  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
・道路土工 1式  
・法面工 1式  
・舗装工 1式  
・排水構造物工 1式  
4) 工 事 概 要 : ・擁壁工 1式  
・縁石工 1式  
・区画線工 1式  
・標識工 1式  
・照明工 1式  
・情報管路工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-38 工 事 名 : 久慈地区道路改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 岩手県久慈市夏井町～岩手県久慈市夏井町  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
・道路土工 1式  
・裁荷盛土工 1式  
4) 工 事 概 要 : ・舗装工 1式  
・排水構造物工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[南三陸沿岸国道事務所]

- 1-39 工 事 名 : 釜石地区法面防災工事  
1) 工 事 種 別 : 法面処理工事  
2) 工 事 場 所 : 岩手県釜石市～岩手県釜石市  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
法面工  
4) 工 事 概 要 : ・グラウンドアンカー 70本  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-40 工 事 名 : 三陸道管内舗装修繕工事  
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県東松島市～宮城県登米市  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
舗装工  
・切削オーバーレイ 30,000m<sup>2</sup>  
4) 工 事 概 要 : (主要建設資材需要見込み量)  
(1)アスファルト合材 3,500t  
概算工事規模 200から300百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[仙台河川国道事務所]

- 1-41 工 事 名 : 阿武隈川下流岩沼河道整備工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県亶理町～宮城県岩沼市  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
掘削工 V=40,000m<sup>3</sup>、坂路工 V=1,000m<sup>3</sup>  
4) 工 事 概 要 : 伐採工 A=30,000m<sup>2</sup>  
概算工事規模 200から300百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-42 工 事 名 : 田沢地区交差点改良工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県亶理郡亶理町～宮城県亶理郡亶理町  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
掘削工 V=320m<sup>3</sup>、盛土工 V=90m<sup>3</sup>  
4) 工 事 概 要 : 舗装工 A=4,200m<sup>2</sup>、排水構造物工 1式  
防護柵工 1式、道路付属物工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-43 工 事 名 : 神宮寺南交差点改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 宮城県亶理郡亶理町～宮城県亶理郡亶理町  
 3) 工 期 : 約10ヶ月  
 掘削工 V=3,700m<sup>3</sup>、盛土工 V=750m<sup>3</sup>  
 舗装工 A=4,100m<sup>2</sup>、排水構造物工 1式  
 防護柵工 1式、道路付属物工 1式  
 概算工事規模 200から300百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-44 工 事 名 : 美里地区交差点改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 宮城県遠田郡美里町～宮城県遠田郡美里町  
 3) 工 期 : 約10ヶ月  
 掘削工 V=900m<sup>3</sup>、盛土工 V=540m<sup>3</sup>  
 舗装工 A=4,600m<sup>2</sup>、排水構造物工 1式  
 防護柵工 1式、道路付属物工 1式  
 概算工事規模 100から200百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-45 工 事 名 : 宮城南部地区交通安全施設整備工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 宮城県白石市～宮城県黒川郡大衡村  
 3) 工 期 : 約9ヶ月  
 舗装工 1式、区画線工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、道路付属物工 1式  
 4) 工 事 概 要 : 式  
 概算工事規模 100から200百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-46 工 事 名 : 宮城北部地区交通安全施設整備工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 宮城県黒川郡大衡村～宮城県気仙沼市  
 3) 工 期 : 約9ヶ月  
 舗装工 1式、区画線工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、道路付属物工 1式  
 4) 工 事 概 要 : 式  
 概算工事規模 100から200百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-47 工 事 名 : 阿武隈川下流右岸亶理地区築堤工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 宮城県亶理郡亶理町～宮城県亶理郡亶理町  
 3) 工 期 : 約8ヶ月  
 築堤盛土工 V=10,000m<sup>3</sup>  
 概算工事規模 200から300百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-48 工 事 名 : 名取川日辺地区築堤外工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

- 2) 工事場所: 宮城県仙台市～宮城県名取市
- 3) 工期: 約7ヶ月  
築堤盛土工 V=2,000m<sup>3</sup>
- 4) 工事概要: 遮水矢板工 L=135m  
緩傾斜護岸 N=1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-49 工事名: 阿武隈川下流佐倉下流地区河道掘削外工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県角田市～宮城県角田市
- 3) 工期: 約10ヶ月  
河道掘削工 V=45,000m<sup>3</sup>
- 4) 工事概要: 樹木伐採工 A=35,000m<sup>2</sup>  
概算工事規模 300から690百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 6) その他: 現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

【一括審査方式(仙台R3-1)】

- 1-50 工事名: 阿武隈川下流佐倉上流地区河道掘削外工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県角田市～宮城県角田市
- 3) 工期: 約10ヶ月  
河道掘削工 V=40,000m<sup>3</sup>
- 4) 工事概要: 樹木伐採工 A=70,000m<sup>2</sup>  
概算工事規模 300から690百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 6) その他: 現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

【一括審査方式(仙台R3-1)】

- 1-51 工事名: 阿武隈川下流坂津田地区河道掘削外工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県角田市～宮城県角田市
- 3) 工期: 約10ヶ月  
河道掘削工 V=54,000m<sup>3</sup>
- 4) 工事概要: 築堤盛土工 V=5,000m<sup>3</sup>  
概算工事規模 300から690百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 6) その他: 現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

【一括審査方式(仙台R3-1)】

- 1-52 工事名: 阿武隈川下流舘矢間地区河道掘削外工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県角田市～宮城県伊具郡丸森町
- 3) 工期: 約10ヶ月  
河道掘削工 V=36,000m<sup>3</sup>
- 4) 工事概要: 樹木伐採工 A=130,000m<sup>2</sup>  
概算工事規模 300から690百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期

- 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

【一括審査方式(仙台R3-1)】

- 1-53 工 事 名 : 仙台湾南部海岸S1号HL整備工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県亶理郡山元町～宮城県亶理郡山元町  
3) 工 期 : 約11ヶ月  
・消波ブロック据付 約100個  
4) 工 事 概 要 : ・養浜工 約20,000m<sup>3</sup>  
概算工事規模 200から300百万円  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
国庫債務負担行為による発注の予定です。
- 1-54 工 事 名 : 仙台湾南部海岸S5号HL整備工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県亶理郡山元町～宮城県亶理郡山元町  
3) 工 期 : 約11ヶ月  
・消波ブロック据付 約500個  
4) 工 事 概 要 : ・被覆ブロック据付 約70個  
概算工事規模 200から300百万円  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-55 工 事 名 : 宮城野地区道路改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市～宮城県仙台市  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
・地盤改良工 一式  
・補強土壁工 一式  
4) 工 事 概 要 : (主要建設資材需要見込み量)  
(1)セメント 約150t  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-56 工 事 名 : はぬ木地区道路改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県黒川郡大衡村～宮城県黒川郡大衡村  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
掘削工 V=7,000m<sup>3</sup>  
盛土工 V=8,000m<sup>3</sup>  
4) 工 事 概 要 : 舗装工 A=6,000m<sup>3</sup>  
排水構造物工 一式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-57 工 事 名 : 針地区舗装工事  
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県黒川郡大衡村～宮城県黒川郡大衡村  
3) 工 期 : 約9ヶ月

- 盛土工 V=4,000m<sup>3</sup>  
 舗装工 A=5,000m<sup>2</sup>  
 排水構造物工 一式  
 概算工事規模 80から120百万円
- 4) 工事概要:
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-58 工事名: 宮内地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県大崎市～宮城県大崎市
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 掘削工 V=30,000m<sup>3</sup>  
 排水構造物工 一式  
 概算工事規模 100から200百万円
- 4) 工事概要:
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-59 工事名: 前田地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県大崎市～宮城県大崎市
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 盛土 V=40,000m<sup>3</sup>  
 地盤改良工 一式  
 排水構造物工 一式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 (1)セメント 約100t  
 概算工事規模 100から200百万円
- 4) 工事概要:
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-60 工事名: 宮城東部地区舗装修繕工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 宮城県松島町～宮城県石巻市
- 3) 工期: 約8ヶ月
- アスファルト舗装 A=8,000m<sup>2</sup>  
 舗装打換え A=3,300m<sup>2</sup>  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 (1)アスファルト合材 約2,500t  
 概算工事規模 80から120百万円
- 4) 工事概要:
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 難工事指定試行工事

- 1-61 工事名: 仙台西管内防災等対策工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県仙台市～宮城県仙台市
- 3) 工期: 約8ヶ月
- 落石防止ネット A=800m<sup>2</sup>  
 落石防護柵 L= 45m<sup>2</sup>  
 構造物補修工 一式  
 概算工事規模 60から100百万円
- 4) 工事概要:
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-62 工事名: 仙台西国道路面清掃工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事  
2) 工事場所: 宮城県仙台市～宮城県仙台市  
3) 工期: 約12ヶ月  
4) 工事概要: 経常維持(道路清掃工) 1式  
概算工事規模 60から100百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-63 工事名: 仙台東国道路面清掃工事  
1) 工事種別: 維持修繕工事  
2) 工事場所: 宮城県仙台市～宮城県大衡村  
3) 工期: 約12ヶ月  
4) 工事概要: 経常維持(道路清掃工) 1式  
概算工事規模 60から100百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-64 工事名: 桜地区電線共同溝工事  
1) 工事種別: 一般土木工事  
2) 工事場所: 宮城県岩沼市桜～宮城県岩沼市桜  
3) 工期: 約10ヶ月  
・管路工 約2,000m  
・特殊部工 約10基  
4) 工事概要: 舗装工 約4,500m<sup>2</sup>  
概算工事規模 200から300百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
難工事指定試行工事

- 1-65 工事名: 角田管内排水設備修繕工事  
1) 工事種別: 機械設備工事  
2) 工事場所: 宮城県角田市～宮城県角田市  
3) 工期: 約10ヶ月  
4) 工事概要: 中島川救急排水施設(ポンプユニット更新2基)  
概算工事規模 30から60百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-66 工事名: 田中トンネル外照明設備工事  
1) 工事種別: 電気設備工事  
2) 工事場所: 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市  
3) 工期: 約12ヶ月  
トンネル照明設備更新 1式  
配管・配線工 1式  
4) 工事概要: 照明制御盤更新 1式  
撤去工(照明器具・配管・配線) 1式  
概算工事規模 120から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-67 工事名: 仙台管内CCTV設備工事  
1) 工事種別: 通信設備工事  
2) 工事場所: 宮城県仙台市～宮城県大崎市  
3) 工期: 約12ヶ月



- 4) 工事概要: CCTV設備新設 N=9基  
CCTV設備更新 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[北上川下流河川事務所]

- 1-68 工事名: 鳴瀬川外大崎管内河道整備等工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 宮城県大崎市～宮城県美里町
- 3) 工期: 約12ヶ月  
樹木伐採 A=139,300m<sup>2</sup>
- 4) 工事概要: フラップゲート設置 1箇所  
樋門樋管補修 1箇所  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
一括審査方式(北上下流R3-1)

- 1-69 工事名: 鳴瀬川外鹿島台・涌谷管内河道整備等工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 宮城県大崎市～宮城県石巻市
- 3) 工期: 約12ヶ月  
樹木伐採 A=152,200m<sup>2</sup>
- 4) 工事概要: 堤防補修 1箇所  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
一括審査方式(北上下流R3-1)

- 1-70 工事名: 北上川下流米谷管内河道整備等工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 宮城県登米市～宮城県登米市
- 3) 工期: 約12ヶ月  
樹木伐採 A=45,200m<sup>2</sup>
- 4) 工事概要: 水門補修 1箇所  
フラップゲート設置 1箇所  
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-71 工事名: 北上川下流三輪田地区築堤工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県石巻市～宮城県石巻市
- 3) 工期: 約15ヶ月  
盛土工 28,000m<sup>3</sup>
- 4) 工事概要: 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
一括審査方式(北上下流R3-2)  
国庫債務負担行為による発注の予定です。

- 1-72 工事名: 旧北上川鹿又地区下流外築堤工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県石巻市～宮城県石巻市
- 3) 工期: 約15ヶ月

- 4) 工事概要: 盛土工 23,000m<sup>3</sup>(鹿又地区下流)  
盛土工 3,700m<sup>3</sup>(袋谷地地区)  
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 6) その他: 一括審査方式(北上下流R3-2)  
国庫債務負担行為による発注の予定です。
- 1-73 工事名: 旧北上川鹿又地区上流外築堤工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県石巻市～宮城県石巻市
- 3) 工期: 約15ヶ月
- 4) 工事概要: 盛土工 32,000m<sup>3</sup>(鹿又地区上流)  
盛土工 2,900m<sup>3</sup>(水押地区)  
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 6) その他: 一括審査方式(北上下流R3-2)  
国庫債務負担行為による発注の予定です。
- 1-74 工事名: 北上川下流安場地区築堤工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県登米市～宮城県登米市
- 3) 工期: 約15ヶ月
- 4) 工事概要: 盛土工 29,000m<sup>3</sup>  
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 6) その他: 一括審査方式(北上下流R3-3)  
国庫債務負担行為による発注の予定です。
- 1-75 工事名: 鳴瀬川練牛地区下流築堤工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県美里町～宮城県美里町
- 3) 工期: 約15ヶ月
- 4) 工事概要: 盛土工 36,000m<sup>3</sup>  
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 6) その他: 一括審査方式(北上下流R3-3)  
国庫債務負担行為による発注の予定です。
- 1-76 工事名: 鳴瀬川練牛地区上流築堤工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県美里町～宮城県美里町
- 3) 工期: 約15ヶ月
- 4) 工事概要: 盛土工 36,000m<sup>3</sup>  
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 6) その他: 一括審査方式(北上下流R3-3)  
国庫債務負担行為による発注の予定です。
- 1-77 工事名: 相野谷排水機場機側操作盤更新工事
- 1) 工事種別: 機械設備工事
- 2) 工事場所: 宮城県石巻市～宮城県石巻市

- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 機側操作盤更新 1式  
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-78 工 事 名 : 本町排水機場ポンプ設備修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県登米市～宮城県登米市
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 排水ポンプ分解整備 1式  
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-79 工 事 名 : 吉田川上流上舞野西地区河道掘削外工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県大和町～宮城県大和町
- 3) 工 期 : 約11ヶ月  
掘削工 V=21,500m<sup>3</sup>  
盛土工 V=2,700m<sup>3</sup>  
被覆護岸工 V=1,400m<sup>2</sup>
- 4) 工 事 概 要 : 越流堤工 一式  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1)生コンクリート 約2,500m<sup>3</sup>  
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
一括審査方式(北上下流R3-4)

- 1-80 工 事 名 : 吉田川上流松木河原地区河道掘削外工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県大和町～宮城県大和町
- 3) 工 期 : 約11ヶ月  
掘削工 V=41,600m<sup>3</sup>  
盛土工 V=120m<sup>3</sup>
- 4) 工 事 概 要 : 植生工 V=3,150m<sup>2</sup>  
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
一括審査方式(北上下流R3-4)

- 1-81 工 事 名 : 善川遊水地圍繞堤上流等工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県大衡村～宮城県大衡村
- 3) 工 期 : 約11ヶ月  
掘削工 V=3,600m<sup>3</sup>  
盛土工 V=21,600m<sup>3</sup>
- 4) 工 事 概 要 : 植生工 V=11,650m<sup>2</sup>  
水路工 V=278m  
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
一括審査方式(北上下流R3-5)

- 1-82 工 事 名 : 善川遊水地圍繞堤下流等工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事  
 2) 工事場所: 宮城県大衡村～宮城県大衡村  
 3) 工期: 約11ヶ月  
 掘削工 V=6,500m<sup>3</sup>  
 盛土工 V=29,500m<sup>3</sup>  
 4) 工事概要: 植生工 V=11,900m<sup>2</sup>  
 水路工 V=300m  
 概算工事規模 200から300百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 一括審査方式(北上下流R3-5)

- 1-83 工事名: 善川遊水地奥田川排水樋門外工事  
 1) 工事種別: 一般土木工事  
 2) 工事場所: 宮城県大衡村～宮城県大衡村  
 3) 工期: 約11ヶ月  
 排水樋門 N=1基  
 盛土工 V=36,500m<sup>3</sup>  
 4) 工事概要: 植生工 V=14,610m<sup>2</sup>  
 概算工事規模 300から690百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 一括審査方式(北上下流R3-10)

- 1-84 工事名: 鳴瀬川木間塚地区築堤工事  
 1) 工事種別: 一般土木工事  
 2) 工事場所: 宮城県大崎市～宮城県大崎市  
 3) 工期: 約10ヶ月  
 盛土工 V=32,200m<sup>3</sup>  
 土質改良 V=35,800m<sup>3</sup>  
 4) 工事概要: 植生工 A=12,800m<sup>2</sup>  
 アスファルト舗装工 A=4,000m<sup>2</sup>  
 概算工事規模 200から300百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 一括審査方式(北上下流R3-6)

- 1-85 工事名: 鳴瀬川砂山地区築堤工事  
 1) 工事種別: 一般土木工事  
 2) 工事場所: 宮城県美里町～宮城県美里町  
 3) 工期: 約10ヶ月  
 盛土工 V=32,000m<sup>3</sup>  
 土質改良 V=35,500m<sup>3</sup>  
 4) 工事概要: 植生工 A=14,260m<sup>2</sup>  
 概算工事規模 200から300百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 一括審査方式(北上下流R3-6)

- 1-86 工事名: 鳴瀬川船越地区築堤工事  
 1) 工事種別: 一般土木工事  
 2) 工事場所: 宮城県大崎市～宮城県大崎市  
 3) 工期: 約10ヶ月  
 盛土工 V=29,100m<sup>3</sup>  
 土質改良 V=32,300m<sup>3</sup>  
 4) 工事概要: 植生工 A=15,260m<sup>2</sup>  
 概算工事規模 200から300百万円

- 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 一括審査方式(北上下流R3-6)
- 1-87 工事名: 吉田川二子屋地区外掘削護岸工事  
 1) 工事種別: 一般土木工事  
 2) 工事場所: 宮城県松島町～宮城県松島町  
 3) 工期: 約10ヶ月  
 掘削工 V=48,000m<sup>3</sup>  
 護岸工 A=3,630m<sup>2</sup>  
 4) 工事概要: 根固めブロック N=490個  
 概算工事規模 200から300百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 一括審査方式(北上下流R3-7)
- 1-88 工事名: 吉田川幡谷地区河道掘削工事  
 1) 工事種別: 一般土木工事  
 2) 工事場所: 宮城県松島町～宮城県松島町  
 3) 工期: 約9ヶ月  
 掘削工 V=40,000m<sup>3</sup>  
 4) 工事概要: 概算工事規模 200から300百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 一括審査方式(北上下流R3-7)
- 1-89 工事名: 吉田川大迫地区河道掘削外工事  
 1) 工事種別: 一般土木工事  
 2) 工事場所: 宮城県松島町～宮城県大崎市  
 3) 工期: 約10ヶ月  
 掘削工 V=56,000m<sup>3</sup>  
 アスファルト舗装工 A=4,430m<sup>2</sup>  
 4) 工事概要: 側溝工 L=575m  
 集水桝工 N=17基  
 概算工事規模 200から300百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 一括審査方式(北上下流R3-7)
- 1-90 工事名: 吉田川粕川地区外築堤等工事  
 1) 工事種別: 一般土木工事  
 2) 工事場所: 宮城県大崎市～宮城県大郷町  
 3) 工期: 約10ヶ月  
 盛土工 V=7,800m<sup>3</sup>  
 地盤改良工 N=52本  
 4) 工事概要: 土質改良 V=8,700m<sup>3</sup>  
 掘削工 V=22,000m<sup>3</sup>  
 概算工事規模 200から300百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-91 工事名: 善川上流地区築堤等工事  
 1) 工事種別: 一般土木工事  
 2) 工事場所: 宮城県大和町～宮城県大衡村  
 3) 工期: 約11ヶ月

- 4) 工事概要: 樋門 N=1基  
盛土工 V=20,000m<sup>3</sup>  
概算工事規模 300から690百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
一括審査方式(北上下流R3-10)

- 1-92 工事名: 善川下流地区掘削護岸工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県大和町～宮城県大和町
- 3) 工期: 約11ヶ月  
掘削工 V=7,200m<sup>3</sup>  
護岸工 A=10,395m<sup>2</sup>
- 4) 工事概要: 根固めブロック N=1,036個  
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-93 工事名: 鳴瀬川中流堰放流制御設備工事
- 1) 工事種別: 通信設備工事
- 2) 工事場所: 宮城県遠田郡美里町～宮城県大崎市
- 3) 工期: 約24ヶ月
- 4) 工事概要: 堰放流制御設備更新 1式  
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
国庫債務負担行為による発注の予定です。

- 1-94 工事名: 吉田川上流築堤護岸等工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県大和町～宮城県大和町
- 3) 工期: 約11ヶ月  
掘削工 V=3,700m<sup>3</sup>  
盛土工 V=2,900m<sup>3</sup>
- 4) 工事概要: 法覆護岸工 A=1,400m<sup>2</sup>  
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-95 工事名: 鳴瀬川鹿島台管内上流維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 宮城県大崎市、遠田郡美里町～宮城県大崎市、遠田郡美里町
- 3) 工期: 約12ヶ月  
除草工 A=2,400千m<sup>2</sup>  
堤防養生工 一式  
法面補修工 一式
- 4) 工事概要: 清掃工 一式  
応急処理工 一式  
内水排除作業 一式  
巡視・巡回工 一式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-96 工事名: 北上川下流米谷管内維持工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 宮城県登米市～宮城県登米市
- 3) 工期: 約12ヶ月  
除草工 A=2,300千m<sup>2</sup>  
堤防養生工 一式  
法面補修工 一式
- 4) 工事概要: 清掃工 一式  
応急処理工 一式  
内水排除作業 一式  
巡視・巡回工 一式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[鳴瀬川総合開発工事事務所]

- 1-97 工事名: 鳴瀬川ダム筒砂子地区工食用道路整備工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県加美町～宮城県加美町
- 3) 工期: 約10ヶ月  
道路土工 V=2,000m<sup>3</sup>
- 4) 工事概要: 工食用仮橋 1式  
概算工事規模 300から690百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-98 工事名: 鳴瀬川ダム原石山試掘工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県加美町～宮城県加美町
- 3) 工期: 約10ヶ月  
調査横坑掘削(L=60m)
- 4) 工事概要: 仮設工(1式)  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
国庫債務負担行為による発注の予定です。

[秋田河川国道事務所]

- 1-99 工事名: 雄物川下流黒瀬下流地区河道掘削その他工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 秋田県秋田市～秋田県秋田市
- 3) 工期: 約10ヶ月  
河道掘削 V=15,000m<sup>3</sup>
- 4) 工事概要: 樹木伐採・樋管補修等 1式  
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-100 工事名: 子吉川二十六木地区河道掘削その他工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
- 3) 工期: 約10ヶ月  
河道掘削 V=15,000m<sup>3</sup>
- 4) 工事概要: 樹木伐採・樋管補修等 1式  
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-101 工 事 名 : 雄物川下流黒瀬上流地区河道掘削その他工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 秋田県秋田市～秋田県秋田市  
 3) 工 期 : 約11ヶ月  
 河道掘削 V=17,000m<sup>3</sup>  
 4) 工 事 概 要 : 用水樋門 1基  
 概算工事規模 200から300百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-102 工 事 名 : 雄物川下流種沢下流地区河道掘削工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 秋田県秋田市～秋田県秋田市  
 3) 工 期 : 約10ヶ月  
 河道掘削 V=16,000m<sup>3</sup>  
 4) 工 事 概 要 : 概算工事規模 200から300百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 一括審査方式(秋田補正R3-1)
- 1-103 工 事 名 : 雄物川下流種沢上流地区河道掘削工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 秋田県秋田市～秋田県秋田市  
 3) 工 期 : 約10ヶ月  
 河道掘削 V=16,000m<sup>3</sup>  
 4) 工 事 概 要 : 概算工事規模 200から300百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 一括審査方式(秋田補正R3-1)
- 1-104 工 事 名 : 雄物川下流戸賀沢地区河道掘削その他工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 秋田県秋田市～秋田県秋田市  
 3) 工 期 : 約11ヶ月  
 河道掘削 V=13,000m<sup>3</sup>  
 4) 工 事 概 要 : 陸閘 1基  
 概算工事規模 200から300百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-105 工 事 名 : 雄物川下流向野上流地区築堤・排水樋門工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 秋田県秋田市～秋田県秋田市  
 3) 工 期 : 約11ヶ月  
 築堤 V=19,000m<sup>3</sup>  
 4) 工 事 概 要 : 排水樋門 1基、用水樋門 1基  
 概算工事規模 200から300百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-106 工 事 名 : 雄物川下流女米木下流地区河道掘削工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 秋田県秋田市～秋田県秋田市  
 3) 工 期 : 約10ヶ月



- 4) 工事概要: 河道掘削 V=16,000m<sup>3</sup>  
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-107 工事名: 雄物川下流女米木中流地区河道掘削その他工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 秋田県秋田市～秋田県秋田市
- 3) 工期: 約11ヶ月  
河道掘削 V=17,000m<sup>3</sup>
- 4) 工事概要: 陸閘 1基  
概算工事規模 300から690百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
- 1-108 工事名: 雄物川下流向野下流地区築堤・排水樋門工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 秋田県秋田市～秋田県秋田市
- 3) 工期: 約22ヶ月  
築堤 V=34,000m<sup>3</sup>
- 4) 工事概要: 排水樋門 1基  
概算工事規模 300から690百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。  
国庫債務負担行為による発注の予定です。
- 1-109 工事名: 雄物川下流新波揚水機場工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 秋田県秋田市～秋田県秋田市
- 3) 工期: 約22ヶ月
- 4) 工事概要: 揚水機場 1基  
概算工事規模 300から690百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。  
国庫債務負担行為による発注の予定です。
- 1-110 工事名: 大南地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
- 3) 工期: 約10ヶ月  
盛土 V=35,000m<sup>3</sup>
- 4) 工事概要: 排水構造物工 1式  
仮設工 1式  
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-111 工事名: 下石川地区道路改良舗装工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 秋田県秋田市～秋田県秋田市
- 3) 工期: 約10ヶ月

- アスファルト舗装 A=2,000m<sup>2</sup>  
盛土 1式  
4) 工事概要: 排水構造物工 1式  
仮設工 1式  
概算工事規模 80から120百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-112 工事名: 秋田南地区舗装修繕工事  
1) 工事種別: アスファルト舗装工事  
2) 工事場所: 秋田県秋田市～秋田県秋田市  
3) 工期: 約8ヶ月  
4) 工事概要: アスファルト舗装工 A=14,000m<sup>2</sup>  
概算工事規模 80から120百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-113 工事名: 秋田管内付属物補修工事  
1) 工事種別: 維持修繕工事  
2) 工事場所: 秋田県にかほ市～秋田県仙北市  
3) 工期: 約8ヶ月  
4) 工事概要: 道路付属物工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-114 工事名: 本荘管内法面防災工事  
1) 工事種別: 法面処理工事  
2) 工事場所: 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市  
3) 工期: 約8ヶ月  
法枠工 A=3,000m<sup>2</sup>  
4) 工事概要: 仮設工 1式  
概算工事規模 200から300百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-115 工事名: 本荘国道管内舗装修繕工事  
1) 工事種別: アスファルト舗装工事  
2) 工事場所: 秋田県にかほ市～秋田県由利本荘市  
3) 工期: 約8ヶ月  
4) 工事概要: アスファルト舗装工 A=15,000m<sup>2</sup>  
概算工事規模 80から120百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-116 工事名: 雄物川下流種沢排水樋門ゲート設備新設工事  
1) 工事種別: 機械設備工事  
2) 工事場所: 秋田県秋田市～秋田県秋田市  
3) 工期: 約12ヶ月  
ゲート設備(B3.9×H3.7m、2門)  
4) 工事概要: 製作・据付 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-117 工 事 名 : 雄物川下流向野陸閘ゲート設備新設工事  
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県秋田市～秋田県秋田市  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
ゲート設備(B9.5×H4.3m、1門)  
4) 工 事 概 要 : 製作・据付 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-118 工 事 名 : 雄物川下流戸賀沢陸閘ゲート設備新設工事  
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県秋田市～秋田県秋田市  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
ゲート設備(B5.1×H4.2m、1門)  
4) 工 事 概 要 : 製作・据付 1式  
概算工事規模 60から100百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[湯沢河川国道事務所]

1-119 工 事 名 : 板橋改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
カルバート工 1式  
4) 工 事 概 要 : 概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-120 工 事 名 : 八幡平山系北桧木内川第2砂防堰堤工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県仙北市～秋田県仙北市  
3) 工 期 : 約11ヶ月  
・鋼製堰堤工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
4) 工 事 概 要 : (1)生コンクリート 約4,500m<sup>3</sup>  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
国庫債務負担行為による発注の予定です。

1-121 工 事 名 : 雄物川上流大仙地区河道掘削外工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県大仙市～秋田県大仙市  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
堆積土砂撤去 V=26,000m<sup>3</sup>  
4) 工 事 概 要 : 樹木伐採外 1式  
仮設工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-122 工 事 名 : 湯沢国道管内附属物補修工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県湯沢市～秋田県横手市  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
標識補修工 26基  
4) 工 事 概 要 : 路側式道路情報提供装置 3基  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-123 工 事 名 : 湯沢管内構造物補修工事  
1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
下部工断面補修工 1式  
4) 工 事 概 要 : 舗装工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-124 工 事 名 : 湯沢国道区画線工事  
1) 工 事 種 別 : 塗装工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県真室川町～秋田県横手市  
3) 工 期 : 約5ヶ月  
区画線工 1式  
4) 工 事 概 要 : 概算工事規模 30百万円未満  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-125 工 事 名 : 大曲国道区画線工事  
1) 工 事 種 別 : 塗装工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県横手市～秋田県大仙市  
3) 工 期 : 約5ヶ月  
区画線工 1式  
4) 工 事 概 要 : 概算工事規模 30百万円未満  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-126 工 事 名 : 雄物川上流ゲート設備修繕工事  
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県大仙市～秋田県湯沢市  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
樋門樋管・堰ゲート設備修繕 6箇所  
照明設備更新 9箇所  
4) 工 事 概 要 : 水位計センサー更新 3箇所  
油圧ユニット作動油交換 1箇所  
概算工事規模 30百万円未満  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-127 工 事 名 : 雄物川上流河川監視設備工事  
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県大仙市～秋田県湯沢市  
3) 工 期 : 約9ヶ月

- 樋門遠方監視制御装置新設 3箇所  
CCTV新設 3箇所  
光ケーブル敷設(SM20C)12Km  
概算工事規模 100から200百万円
- 4) 工事概要:
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-128 工事名: 大仙地区外道路照明設備工事
- 1) 工事種別: 電気設備工事
- 2) 工事場所: 秋田県大仙市～秋田県横手市
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: 道路照明灯更新 20灯  
道路照明器具更新 100台  
道路照明ランプ更新 120箇所  
概算工事規模 50から80百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-129 工事名: 湯沢管内道路監視設備工事
- 1) 工事種別: 通信設備工事
- 2) 工事場所: 秋田県湯沢市～秋田県大仙市
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: CCTV新設 4箇所
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-130 工事名: 湯沢地区融雪用受変電設備工事
- 1) 工事種別: 受変電設備工事
- 2) 工事場所: 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: 融雪設備用 高圧受変電設備新設 1箇所(高圧受電キュービクル 688kw 引込盤  
1面、変圧器盤2面)  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-131 工事名: 雄物川上流小平沢上流地区築堤護岸等工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 秋田県大仙市～秋田県大仙市
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 矢板護岸工 L=95m  
護岸工 A=600m<sup>2</sup>  
掘削工 V=5,000m<sup>3</sup>  
盛土工 V=15,000m<sup>3</sup>  
工事用道路 N=1式  
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
【一括審査方式】(湯沢R3-1)
- 1-132 工事名: 雄物川上流小平沢下流地区築堤護岸等工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 秋田県大仙市～秋田県大仙市

- 3) 工 期 : 約7ヶ月  
矢板護岸工 L=105m
- 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=7,000m<sup>3</sup>  
盛土工 V=20,000m<sup>3</sup>  
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
【一括審査方式】(湯沢R3-1)
- 1-133 工 事 名 : 雄物川上流岩瀬湯野沢上流地区築堤護岸等工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 秋田県大仙市～秋田県大仙市
- 3) 工 期 : 約7ヶ月  
矢板護岸工 L=70m  
掘削工 V=3,000m<sup>3</sup>
- 4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=10,000m<sup>3</sup>  
土砂採取地跡地整備 N=1式  
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
【一括審査方式】(湯沢R3-1)
- 1-134 工 事 名 : 雄物川上流岩瀬湯野沢下流地区築堤護岸等工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 秋田県大仙市～秋田県大仙市
- 3) 工 期 : 約7ヶ月  
護岸工 A=3,400m<sup>2</sup>  
掘削工 V=5,000m<sup>3</sup>
- 4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=15,000m<sup>3</sup>  
橋脚保護工 N=1式  
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
【一括審査方式】(湯沢R3-1)
- 1-135 工 事 名 : 雄物川上流岩瀬上流地区築堤等工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 秋田県大仙市～秋田県大仙市
- 3) 工 期 : 約7ヶ月  
護岸工 A=3,700m<sup>2</sup>  
掘削工 V=10,000m<sup>3</sup>
- 4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=30,000m<sup>3</sup>  
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
【一括審査方式】(湯沢R3-2)
- 1-136 工 事 名 : 雄物川上流岩瀬下流地区築堤等工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 秋田県大仙市～秋田県大仙市
- 3) 工 期 : 約7ヶ月  
付替道路 L=400m  
掘削工 V=10,000m<sup>3</sup>
- 4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=30,000m<sup>3</sup>  
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
【一括審査方式】(湯沢R3-2)

1-137 工 事 名 : 雄物川上流大沢川地区築堤等工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 秋田県大仙市～秋田県大仙市  
 3) 工 期 : 約7ヶ月  
 護岸工 V=4,100m<sup>2</sup>  
 掘削工 V=10,000m<sup>3</sup>  
 4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=30,000m<sup>3</sup>  
 管理橋据付 N=1式  
 概算工事規模 200から300百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 【一括審査方式】(湯沢R3-2)

1-138 工 事 名 : 雄物川上流山田地区河道掘削等工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市  
 3) 工 期 : 約7ヶ月  
 掘削工 V=90,000m<sup>3</sup>  
 4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=65,000m<sup>3</sup>  
 概算工事規模 200から300百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[能代河川国道事務所]

1-139 工 事 名 : 小繋地区改良舗装工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 秋田県能代市～秋田県能代市  
 3) 工 期 : 約10ヶ月  
 ・盛土工 V=3,000m<sup>3</sup>  
 ・アスファルト舗装工 A=4,500m<sup>2</sup>  
 4) 工 事 概 要 : ・カルバート工 1式  
 ・排水構造物工 1式  
 ・構造物撤去工 1式  
 概算工事規模 200から300百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-140 工 事 名 : 今泉地区函渠工工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市  
 3) 工 期 : 約11ヶ月  
 ・カルバート工 1式  
 ・擁壁工 1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 4) 工 事 概 要 : (1)生コンクリート 約2,500m<sup>3</sup>  
 (2)鋼棒 約310t  
 (3)購入土 約3,000m<sup>3</sup>  
 概算工事規模 200から300百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 一括審査方式(能代R3-1)

1-141 工 事 名 : 造坂地区函渠工工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市

- 3) 工 期 : 約11ヶ月  
 ・カルバート工 1式  
 ・地盤改良工 1式  
 ・擁壁工 1式
- 4) 工 事 概 要 : (主要建設資材需要見込み量)  
 (1)生コンクリート 約2,200m<sup>3</sup>  
 (2)鋼棒 約300t  
 (3)購入土 約1,000m<sup>3</sup>  
 概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 一括審査方式(能代R3-1)
- 1-142 工 事 名 : 今泉地区道路改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・地盤改良工 15,500m<sup>3</sup>  
 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 一括審査方式(能代R3-2)
- 1-143 工 事 名 : 造坂地区道路改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・地盤改良工 16,000m<sup>3</sup>  
 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 一括審査方式(能代R3-2)
- 1-144 工 事 名 : 一ノ渡地区道路改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・地盤改良工 15,000m<sup>3</sup>  
 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 一括審査方式(能代R3-2)
- 1-145 工 事 名 : 北秋田今泉地区道路改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・盛土工 V=3,000m<sup>3</sup>  
 ・遮水シート工 A=15,000m<sup>2</sup>  
 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 一括審査方式(能代R3-3)
- 1-146 工 事 名 : 北秋田造坂地区道路改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事



- 2) 工事場所: 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市  
 3) 工期: 約9ヶ月  
 ・盛土工 V=2,000m<sup>3</sup>  
 4) 工事概要: ・遮水シート工 A=13,000m<sup>2</sup>  
 概算工事規模 200から300百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 一括審査方式(能代R3-3)
- 1-147 工事名: 北秋田一ノ渡地区道路改良工事  
 1) 工事種別: 一般土木工事  
 2) 工事場所: 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市  
 3) 工期: 約9ヶ月  
 ・盛土工 V=2,500m<sup>3</sup>  
 4) 工事概要: ・遮水シート工 A=14,000m<sup>2</sup>  
 概算工事規模 200から300百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 一括審査方式(能代R3-3)
- 1-148 工事名: 米代川舟場地区他質的整備工事  
 1) 工事種別: 一般土木工事  
 2) 工事場所: 秋田県北秋田市～秋田県大館市  
 3) 工期: 約9ヶ月  
 ・堤防強化対策(断面拡大工)  
 盛土 V=3,000m<sup>3</sup> (L=0.6km)  
 4) 工事概要: 概算工事規模 60から100百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-149 工事名: 鵜川地区歩道工事  
 1) 工事種別: 一般土木工事  
 2) 工事場所: 秋田県三種町～秋田県三種町  
 3) 工期: 約8ヶ月  
 排水構造物工 1式  
 防護柵工 1式  
 4) 工事概要: 舗装工 A=約6,000m<sup>2</sup>  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 (1) アスファルト 約900t  
 概算工事規模 100から200百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-150 工事名: 北秋田地区舗装修繕工事  
 1) 工事種別: セメント・コンクリート舗装工事  
 2) 工事場所: 秋田県能代市～秋田県北秋田市  
 3) 工期: 約7ヶ月  
 ・コンクリート舗装工 A=約2,700m<sup>2</sup>  
 ・アスファルト舗装工 A=約9,000m<sup>2</sup>  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 4) 工事概要: (1) 生コンクリート 約700m<sup>3</sup>  
 (2) アスファルト合材 約1,600t  
 概算工事規模 100から200百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-151 工 事 名 : 能代管内防雪柵外工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県能代市～秋田県能代市  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
・防雪柵工 L=約300m  
・アスファルト舗装工 A=約12,000m<sup>2</sup>  
4) 工 事 概 要 : (主要建設資材需要見込み量)  
(1)アスファルト合材 約1,700t  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-152 工 事 名 : 米代川鶴形地区高水敷整正工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県能代市～秋田県能代市  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
掘削工 V=10,000m<sup>3</sup>  
4) 工 事 概 要 : 樹木伐採工 A=330,000m<sup>2</sup>  
概算工事規模 200から300百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-153 工 事 名 : 能代管内CCTV設備工事  
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県能代市～秋田県大館市  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路監視CCTV装置新設 10箇所  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[成瀬ダム工事事務所]

1-154 工 事 名 : 成瀬ダム国道付替舗装工事  
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県雄勝郡東成瀬村～秋田県雄勝郡東成瀬村  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
・石・ブロック積み工 A=100m<sup>2</sup>  
・舗装工 A=9,000m<sup>2</sup>  
・踏掛版工 V=80m<sup>3</sup>  
4) 工 事 概 要 : ・道路付属施設工 L=350m  
・橋梁付属物工 L=14m  
概算工事規模 80から120百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-155 工 事 名 : 成瀬ダム林道付替改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県雄勝郡東成瀬村～秋田県雄勝郡東成瀬村  
3) 工 期 : 約9ヶ月

- 4) 工事概要:
  - ・掘削工 V=15,000m<sup>3</sup>
  - ・路体盛土工 V=3,400m<sup>3</sup>
  - ・路床盛土工 V=600m<sup>3</sup>
  - ・法面工 A=5,200m<sup>2</sup>
  - ・ジオテキスタイル補強土壁工 A=420m<sup>2</sup>
  - ・大型かご枠擁壁工 A=130m<sup>2</sup>
  - ・準備費 N=1式
 概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
国庫債務負担行為による発注の予定です。

[鳥海ダム工事事務所]

- 1-156 工事名: 鳥海ダム工食用道路外周辺整備工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
  - 2) 工事場所: 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
  - 3) 工期: 約9ヶ月
    - ・盛土 V=26,000m<sup>3</sup>
    - ・舗装工 A=3,000m<sup>2</sup>
  - 4) 工事概要:
    - ・函渠工 1基
    - ・導水路掘削工 V=16,000m<sup>3</sup>
 概算工事規模 200から300百万円
  - 5) 入札予定時期: 第4四半期
  - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
国庫債務負担行為による発注の予定です。
- 1-157 工事名: 鳥海ダム付替道路4号橋下部工(P1・P2)工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
  - 2) 工事場所: 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
  - 3) 工期: 約8ヶ月
    - 橋脚工 2基
    - (主要建設資材需要見込み量)
  - 4) 工事概要:
    - (1)生コンクリート 約1,300m<sup>3</sup>
    - (2)異形棒鋼 約430t
 概算工事規模 200から300百万円
  - 5) 入札予定時期: 第4四半期
  - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-158 工事名: 鳥海ダム付替道路滝ノ上地区外道路工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
  - 2) 工事場所: 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
  - 3) 工期: 約9ヶ月
    - 切土 V=17,000m<sup>3</sup>
  - 4) 工事概要:
    - 盛土 V=55,000m<sup>3</sup>
 概算工事規模 100から200百万円
  - 5) 入札予定時期: 第4四半期
  - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-159 工事名: 鳥海ダム付替道路天配地区道路改良外工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
  - 2) 工事場所: 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
  - 3) 工期: 約9ヶ月
    - 切土 V=12,000m<sup>3</sup>
    - 盛土 V=1,000m<sup>3</sup>
  - 4) 工事概要:
    - 伐採工 1式
 概算工事規模 100から200百万円
  - 5) 入札予定時期: 第4四半期
  - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-160 工 事 名 : 最上川上流須川灰塚地区外河道掘削工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 山形県山形市～山形県山形市  
 3) 工 期 : 約10ヶ月  
 ・河道掘削工 V=20,000m<sup>3</sup>  
 ・安定処理工 V=20,000m<sup>3</sup>  
 ・植生工 A=4,000m<sup>2</sup>  
 概算工事規模 100から200百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 一括審査方式(山形R3-2)
- 1-161 工 事 名 : 最上川上流須川船町地区外河道掘削工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 山形県山形市～山形県寒河江市  
 3) 工 期 : 約10ヶ月  
 ・河道掘削工 V=20,000m<sup>3</sup>  
 ・安定処理工 V=20,000m<sup>3</sup>  
 ・盛土工 V=3,000m<sup>3</sup>  
 概算工事規模 100から200百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 一括審査方式(山形R3-2)
- 1-162 工 事 名 : 最上川上流長島上流地区築堤工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 山形県村山市～山形県村山市  
 3) 工 期 : 約10ヶ月  
 ・築堤盛土 V=11,600m<sup>3</sup>  
 ・大型連結ブロック張 A=5,200m<sup>2</sup>  
 特殊堤(パラペット) L=460m  
 概算工事規模 200から300百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 一括審査方式(山形R3-3)
- 1-163 工 事 名 : 最上川上流長島下流地区築堤工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 山形県村山市～山形県村山市  
 3) 工 期 : 約10ヶ月  
 ・築堤盛土 V=8,400m<sup>3</sup>  
 ・大型連結ブロック張 A=4,400m<sup>2</sup>  
 特殊堤(パラペット) L=536m  
 概算工事規模 200から300百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 一括審査方式(山形R3-3)
- 1-164 工 事 名 : 最上川上流吉田地区河道掘削工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 山形県西村山郡河北町～山形県西村山郡河北町  
 3) 工 期 : 約10ヶ月  
 ・河道掘削工 V=27,200m<sup>3</sup>  
 ・安定処理工 V=27,200m<sup>3</sup>  
 概算工事規模 100から200百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
一括審査方式(山形R3-4)
- 1-165 工 事 名 : 最上川上流新吉田下流地区河道掘削工事  
1)工 事 種 別 : 一般土木工事  
2)工 事 場 所 : 山形県西村山郡河北町～山形県西村山郡河北町  
3)工 期 : 約10ヶ月  
・河道掘削工 V=28,500m<sup>3</sup>  
・安定処理工 V=28,500m<sup>3</sup>  
4)工 事 概 要 : 概算工事規模 200から300百万円  
5)入札予定時期: 第4四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
一括審査方式(山形R3-4)
- 1-166 工 事 名 : 河島地区改良舗装工事  
1)工 事 種 別 : 一般土木工事  
2)工 事 場 所 : 山形県村山市～山形県村山市  
3)工 期 : 約10ヶ月  
ランプ舗装 A=10,000m<sup>2</sup>  
道路土工 1式  
排水構造物 1式  
4)工 事 概 要 : 防護柵工 1式  
側道工 1式  
縁石工 1式  
概算工事規模 200から300百万円  
5)入札予定時期: 第4四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-167 工 事 名 : 河島北地区舗装工事  
1)工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
2)工 事 場 所 : 山形県村山市～山形県村山市  
3)工 期 : 約7ヶ月  
本線舗装 A=5,000m<sup>2</sup>  
排水構造物 1式  
4)工 事 概 要 : 防護柵工 1式  
縁石工 1式  
概算工事規模 80から120百万円  
5)入札予定時期: 第4四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-168 工 事 名 : 西郷南地区舗装工事  
1)工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
2)工 事 場 所 : 山形県村山市～山形県村山市  
3)工 期 : 約7ヶ月  
本線舗装 A=4,000m<sup>2</sup>  
防護柵工 1式  
4)工 事 概 要 : 排水構造物工 1式  
概算工事規模 80から120百万円  
5)入札予定時期: 第4四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
一括審査方式(山形R3-6)
- 1-169 工 事 名 : 蟬田地区舗装工事  
1)工 事 種 別 : アスファルト舗装工事

- 2) 工事場所 : 山形県村山市～山形県村山市  
 3) 工期 : 約7ヶ月  
 本線舗装 A=3,800m<sup>2</sup>  
 橋梁舗装  
 A=200m<sup>2</sup>  
 4) 工事概要 : 防護柵工 1式  
 排水構造物工 1式  
 概算工事規模 80から120百万円  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 一括審査方式(山形R3-6)

- 1-170 工事名 : 中原南地区舗装工事  
 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事  
 2) 工事場所 : 山形県村山市～山形県村山市  
 3) 工期 : 約7ヶ月  
 本線舗装 A=4,000m<sup>2</sup>  
 防護柵工 1式  
 4) 工事概要 : 排水構造物工 1式  
 概算工事規模 80から120百万円  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 一括審査方式(山形R3-7)

- 1-171 工事名 : 名取北地区舗装工事  
 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事  
 2) 工事場所 : 山形県村山市～山形県村山市  
 3) 工期 : 約7ヶ月  
 本線舗装 A=4,000m<sup>2</sup>  
 防護柵工 1式  
 4) 工事概要 : 排水構造物工 1式  
 概算工事規模 80から120百万円  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 一括審査方式(山形R3-7)

- 1-172 工事名 : 竹原公道橋上部工工事  
 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事  
 2) 工事場所 : 山形県南陽市～山形県南陽市  
 3) 工期 : 約9ヶ月  
 4) 工事概要 : PCポータルラーメン橋 L=24.5m  
 概算工事規模 100から200百万円  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-173 工事名 : 梨郷IC橋上部工工事  
 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事  
 2) 工事場所 : 山形県南陽市～山形県南陽市  
 3) 工期 : 約10ヶ月  
 4) 工事概要 : PCポータルラーメン橋 L=37.0m  
 概算工事規模 100から200百万円  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-174 工事名 : 菊田地区改良工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事  
2) 工事場所: 山形県川西町～山形県川西町  
3) 工期: 約9ヶ月  
道路土工 1式  
4) 工事概要: 法面工 1式  
排水構造物工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
一括審査方式(山形R3-8)

- 1-175 工事名: 大塚地区改良工事  
1) 工事種別: 一般土木工事  
2) 工事場所: 山形県川西町～山形県川西町  
3) 工期: 約9ヶ月  
道路土工 1式  
4) 工事概要: 法面工 1式  
排水構造物工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
一括審査方式(山形R3-8)

- 1-176 工事名: 谷地小屋地区付属物設置工事  
1) 工事種別: 一般土木工事  
2) 工事場所: 山形県新庄市～山形県新庄市  
3) 工期: 約8ヶ月  
防雪柵 L=600m  
4) 工事概要: 防護柵 L=2,800m  
概算工事規模 200から300百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
一括審査方式(山形R3-9)

- 1-177 工事名: 泉川地区付属物設置工事  
1) 工事種別: 一般土木工事  
2) 工事場所: 山形県新庄市～山形県新庄市  
3) 工期: 約8ヶ月  
防雪柵 L=580m  
4) 工事概要: 防護柵 L=2,000m  
概算工事規模 200から300百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
一括審査方式(山形R3-10)

- 1-178 工事名: 野中北地区付属物設置工事  
1) 工事種別: 一般土木工事  
2) 工事場所: 山形県新庄市～山形県新庄市  
3) 工期: 約8ヶ月  
防雪柵 L=540m  
4) 工事概要: 防護柵 L=1,280m  
概算工事規模 200から300百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
一括審査方式(山形R3-10)

1-179 工 事 名 : 中向野地区付属物設置工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県新庄市～山形県新庄市  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
防雪柵 L=650m  
4) 工 事 概 要 : 防護柵 L=1,000m  
概算工事規模 200から300百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
一括審査方式(山形R3-9)

1-180 工 事 名 : 下大沢北地区舗装工事  
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県新庄市～山形県新庄市  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
As舗装 A=6,500m<sup>2</sup>  
排水構造物工 L=1,100m  
4) 工 事 概 要 : 防護柵 L=1,500m  
防雪柵 L=240m  
交差点改良 一式  
概算工事規模 200から300百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-181 工 事 名 : 横根山西地区改良舗装工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県新庄市～山形県新庄市  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
防雪柵 L=370m  
As舗装 A=2,700m<sup>2</sup>  
4) 工 事 概 要 : 排水構造物工 L=540m  
防護柵 L=1,100m  
概算工事規模 200から300百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-182 工 事 名 : 萩野西地区改良舗装工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県新庄市～山形県新庄市  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
防雪柵 L=380m  
As舗装 A=2,700m<sup>2</sup>  
4) 工 事 概 要 : 排水構造物工 L=1,200m  
防護柵 L=1,100m  
概算工事規模 200から300百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
一括審査方式(山形R3-11)

1-183 工 事 名 : 昭和北地区改良舗装工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県新庄市～山形県新庄市  
3) 工 期 : 約8ヶ月



- 防雪柵 L=340m  
As舗装 A=3,200m<sup>2</sup>  
4) 工事概要: 排水構造物工 L=680m  
防護柵 L=1,000m  
概算工事規模 200から300百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
一括審査方式(山形R3-11)
- 1-184 工事名: 升形地区改良舗装工事  
1) 工事種別: 一般土木工事  
2) 工事場所: 山形県新庄市～山形県新庄市  
3) 工期: 約8ヶ月  
防雪柵 L=300m  
As舗装 A=4,000m<sup>2</sup>  
4) 工事概要: 防護柵 L=600m  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-185 工事名: 楯ノ下地区改良舗装工事  
1) 工事種別: 一般土木工事  
2) 工事場所: 山形県新庄市～山形県新庄市  
3) 工期: 約8ヶ月  
防雪柵 L=300m  
As舗装 A=4,000m<sup>2</sup>  
4) 工事概要: 防護柵 L=600m  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
一括審査方式(山形R3-5)
- 1-186 工事名: 野田地区改良舗装工事  
1) 工事種別: 一般土木工事  
2) 工事場所: 山形県新庄市～山形県新庄市  
3) 工期: 約8ヶ月  
路床盛土 V=2,800m<sup>3</sup>  
防雪柵 L=300m  
As舗装 A=4,000m<sup>2</sup>  
4) 工事概要: 排水構造物工 L=300m  
防護柵 L=700m  
立入防止柵 L=900m  
概算工事規模 200から300百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
一括審査方式(山形R3-5)
- 1-187 工事名: 津谷東地区改良舗装工事  
1) 工事種別: 一般土木工事  
2) 工事場所: 山形県戸沢村～山形県戸沢村  
3) 工期: 約8ヶ月  
路床盛土 V=3,800m<sup>3</sup>  
防雪柵 L=380m  
4) 工事概要: As舗装 A=3,600m<sup>2</sup>  
防護柵 L=700m  
概算工事規模 200から300百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-188 工 事 名 : 最上川上流南陽管内河川施設修繕工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県川西町～山形県米沢市  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 樋管修繕 1式(3基)  
概算工事規模 60から100百万円  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-189 工 事 名 : 尾花沢国道管内舗装修繕工事  
1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県尾花沢市～山形県尾花沢市  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
コンクリート舗装工 A=8,500m<sup>2</sup>  
アスファルト舗装工 A=2,000m<sup>2</sup>  
切削オーバーレイ工 1式  
4) 工 事 概 要 : (主要建設資材需要見込み量)  
(1) 生コンクリート 約2,100m<sup>3</sup>  
(2) アスファルト合材 約230t  
概算工事規模 200から300百万円  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-190 工 事 名 : 新庄国道管内舗装修繕工事  
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県新庄市～山形県最上郡戸沢村  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
路面切削工 A=9,600m<sup>2</sup>  
オーバーレイ工 A=9,600m<sup>2</sup>  
4) 工 事 概 要 : (主要建設資材需要見込み量)  
(1) アスファルト合材 約1,100t  
概算工事規模 80から120百万円  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-191 工 事 名 : 若宮北地区歩道整備工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡最上町～山形県最上郡最上町  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
盛土工 V=約200m<sup>3</sup>  
アスファルト舗装工 A=約1,500m<sup>2</sup>  
排水構造物工 1式  
構造物撤去工 1式  
4) 工 事 概 要 : 仮設工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1) アスファルト合材 約200t  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-192 工 事 名 : 観音寺地区歩道整備工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県東根市～山形県東根市

- 3) 工 期 : 約10ヶ月  
 プレキャスト擁壁工 L=約80m  
 アスファルト舗装工 A=約2,000m<sup>2</sup>  
 排水構造物工 1式  
 構造物撤去工 1式
- 4) 工 事 概 要 : 仮設工 1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 (1)アスファルト合材 約200t  
 概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-193 工 事 名 : 上山地区上部工工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県上市市～山形県上市市
- 3) 工 期 : 約12ヶ月  
 桁製作 約170t  
 工場塗装 1式  
 桁架設 1式
- 4) 工 事 概 要 : 現場塗装 1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 鋼材 約170t  
 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-194 工 事 名 : 村山新庄地区道路情報設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県村山市～山形県新庄市
- 3) 工 期 : 約8ヶ月  
 道路情報板 HLM3形 1面  
 道路情報板 HLM7形 8面
- 4) 工 事 概 要 : 交通遮断機設備 1箇所  
 概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-195 工 事 名 : 岩清水トンネル外防災設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県新庄市～山形県最上郡戸沢村
- 3) 工 期 : 約12ヶ月  
 道路情報板 HLM3形 1面  
 CCTV設備 11台
- 4) 工 事 概 要 : 交通量計測装置 1台  
 トンネル非常警報設備 1式  
 概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-196 工 事 名 : 岩清水トンネル外ラジオ再放送設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県新庄市～山形県最上郡戸沢村
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ラジオ再放送設備 1式  
 概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-197 工 事 名 : 岩清水トンネル外電気設備工事  
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県新庄市～山形県最上郡戸沢村  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
無停電電源装置 1式  
4) 工 事 概 要 : 電力通信ケーブル 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-198 工 事 名 : 最上川上流CCTV設備工事  
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県村山市～山形県東置賜郡川西町  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : CCTV設備更新 5台  
概算工事規模 60から100百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-199 工 事 名 : 最上川上流ゲート設備修繕工事  
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県山形市～山形県山形市  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 開閉装置更新 1式  
概算工事規模 30百万円未満  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-200 工 事 名 : 新庄泉田地区照明設備工事  
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県新庄市～山形県新庄市  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
IC照明設備 2箇所  
4) 工 事 概 要 : 光ケーブル L=8,800m  
概算工事規模 80から120百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-201 工 事 名 : 岩清水トンネル外照明設備工事  
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県新庄市～山形県最上郡戸沢村  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
トンネル照明設備(LED照明) 1式  
(トンネル延長L=870m,L=160m)  
4) 工 事 概 要 : IC照明設備 2箇所  
光ケーブル L=6,500m  
概算工事規模 200から300百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
現時点では、B等級の参加を可能とする予定です。

1-202 工 事 名 : 最上川下流河道掘削工事

[酒田河川国道事務所]

- 1) 工事種別: 一般土木工事  
 2) 工事場所: 山形県酒田市～山形県酒田市  
 3) 工期: 約6ヶ月  
 4) 工事概要: 掘削工 V=約15,000m<sup>3</sup>  
 概算工事規模 200から300百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 一括審査方式(酒田R3-4)
- 1-203 工事名: 最上川下流九木原地区河道掘削工事  
 1) 工事種別: 一般土木工事  
 2) 工事場所: 山形県酒田市～山形県酒田市  
 3) 工期: 約6ヶ月  
 4) 工事概要: 掘削工 V=約13,000m<sup>3</sup>  
 概算工事規模 100から200百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 一括審査方式(酒田R3-4)
- 1-204 工事名: 赤川松尾地区堤防質的整備外工事  
 1) 工事種別: 一般土木工事  
 2) 工事場所: 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市  
 3) 工期: 約6ヶ月  
 堤防強化 L=300m  
 4) 工事概要: 階段護岸 N=3箇所  
 概算工事規模 200から300百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-205 工事名: 比子地区橋梁上部工工事  
 1) 工事種別: 鋼橋上部工事  
 2) 工事場所: 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町  
 3) 工期: 約11ヶ月  
 鋼橋上部工 N=1橋  
 (鋼単純箱桁 橋長L=58.5m)  
 4) 工事概要: (主要資材需要見込み量)  
 (1) 鋼材300t  
 概算工事規模 200から300百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 一括審査方式(酒田R3-5)
- 1-206 工事名: 菅里地区橋梁上部工工事  
 1) 工事種別: プレストレスト・コンクリート工事  
 2) 工事場所: 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町  
 3) 工期: 約10ヶ月  
 プレストレストコンクリート上部工 N=1橋  
 4) 工事概要: (ポストテンションコンポ桁 橋長L=41m)  
 概算工事規模 100から200百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-207 工事名: 丸子地区橋梁上部工工事  
 1) 工事種別: 鋼橋上部工事  
 2) 工事場所: 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町

- 3) 工 期 : 約11ヶ月  
網橋上部工 N=1橋  
(鋼単純鈹桁 橋長L=44.8m)
- 4) 工 事 概 要 : (主要資材需要見込み量)  
(1)鋼材200t  
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
一括審査方式(酒田R3-5)
- 1-208 工 事 名 : 比子下山地区道路改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町
- 3) 工 期 : 約11ヶ月  
路体盛土V=約46000m<sup>3</sup>、路床盛土V=約24000m<sup>3</sup>、植生工A=約20000m<sup>2</sup>、現場打ちカルバート工N=1基、排水構造物工1式、仮設工1式  
概算工事規模 200から300百万円
- 4) 工 事 概 要 : 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
一括審査方式(酒田R3-6)
- 1-209 工 事 名 : 北目柳原森地区道路改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町
- 3) 工 期 : 約11ヶ月  
掘削工V=約9000m<sup>3</sup>、路体盛土V=約10000m<sup>3</sup>、地盤改良(深層混合)H=15m、N=120本
- 4) 工 事 概 要 : 場所打ちカルバートN=1基、排水構造物工1式、仮設工1式  
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-210 工 事 名 : 遊佐地区道路改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町
- 3) 工 期 : 約11ヶ月  
路体盛土V=約40000m<sup>3</sup>、路床盛土V=約10000m<sup>3</sup>、植生工A=約10000m<sup>2</sup>、現場打ちカルバート工N=1基、排水構造物工1式、仮設工1式  
概算工事規模 200から300百万円
- 4) 工 事 概 要 : 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
一括審査方式(酒田R3-6)
- 1-211 工 事 名 : 水林下地区道路改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町
- 3) 工 期 : 約11ヶ月  
掘削工V=約35000m<sup>3</sup>、路体盛土V=約35000m<sup>3</sup>、場所打ちカルバートN=1基、排水構造物工1式、仮設工1式
- 4) 工 事 概 要 : (主要建設資材需要見込み量)  
(1)生コンクリート 約1300m<sup>3</sup>  
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
一括審査方式(酒田R3-6)

- 1-212 工 事 名 : 南沢地区道路改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町  
 3) 工 期 : 約11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 路体盛土V=約13000m<sup>3</sup>、擁壁工(帯工補強土)A=約500m<sup>2</sup>、改良盛土V=約1000m<sup>3</sup>、排水構造物工1式、仮設工1式  
 概算工事規模 100から200百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-213 工 事 名 : 西山崎地区橋梁下部工工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町  
 3) 工 期 : 約11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 橋梁下部基礎工、鋼管杭N=36本、地盤改良工 1式、仮設工 1式  
 (主要資材需要見込み量)  
 鋼材(鋼管) 270t  
 概算工事規模 200から300百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 一括審査方式(酒田R3-7)  
 国庫債務負担行為による発注の予定です。
- 1-214 工 事 名 : 柳原森地区橋梁下部工工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町  
 3) 工 期 : 約11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 橋梁下部工(橋脚)N=1基、鋼管杭N=25本、仮設工 1式  
 (主要資材需要見込み量)  
 鋼材(棒鋼) 120t  
 鋼材(鋼管) 330t  
 概算工事規模 200から300百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 一括審査方式(酒田R3-7)  
 国庫債務負担行為による発注の予定です。
- 1-215 工 事 名 : 中谷地地区橋梁下部工工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町  
 3) 工 期 : 約10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 橋梁下部工(橋脚)N=1基、鋼管杭N=24本、仮設工 1式  
 (主要資材需要見込み量)  
 鋼材(棒鋼) 140t  
 鋼材(鋼管) 200t  
 概算工事規模 200から300百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 一括審査方式(酒田R3-7)  
 国庫債務負担行為による発注の予定です。
- 1-216 工 事 名 : 赤川管内河川管理施設補修工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 山形県酒田市～山形県鶴岡市  
 3) 工 期 : 約12ヶ月

- 伐木除根工 1式  
 4) 工事概要: 法面補修工(張芝工) 1式  
 維持補修工(樋門樋管補修) 1式  
 概算工事規模 100から200百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-217 工事名: 酒田南地区舗装修繕工事  
 1) 工事種別: アスファルト舗装工事  
 2) 工事場所: 山形県酒田市～山形県酒田市  
 3) 工期: 約7ヶ月  
 路面切削工 A=15,000m<sup>2</sup>  
 4) 工事概要: オーバーレイ工 A=15,000m<sup>2</sup>  
 アスファルト合材 約1,500t  
 概算工事規模 80から120百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 一括審査方式(酒田R3-8)

- 1-218 工事名: 酒田北地区舗装修繕工事  
 1) 工事種別: アスファルト舗装工事  
 2) 工事場所: 山形県酒田市～山形県酒田市  
 3) 工期: 約7ヶ月  
 路面切削工 A=16,000m<sup>2</sup>  
 4) 工事概要: オーバーレイ工 A=16,000m<sup>2</sup>  
 アスファルト合材 約1,700t  
 概算工事規模 80から120百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 一括審査方式(酒田R3-8)

[新庄河川事務所]

- 1-219 工事名: 最上川中流白須賀地区ほか河道掘削工事  
 1) 工事種別: 一般土木工事  
 2) 工事場所: 山形県新庄市～山形県大蔵村  
 3) 工期: 約10ヶ月  
 掘削工 V=35,000m<sup>3</sup>  
 4) 工事概要: 仮設工 1式  
 概算工事規模 200から300百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 一括審査方式(新庄 R3-1)

- 1-220 工事名: 最上川中流烏川地区ほか河道掘削工事  
 1) 工事種別: 一般土木工事  
 2) 工事場所: 山形県大蔵村～山形県舟形町  
 3) 工期: 約10ヶ月  
 掘削工 V=35,000m<sup>3</sup>  
 4) 工事概要: 仮設工 1式  
 概算工事規模 200から300百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 一括審査方式(新庄 R3-1)

- 1-221 工事名: 最上川中流毒沢地区河道掘削工事  
 1) 工事種別: 一般土木工事  
 2) 工事場所: 山形県舟形町～山形県大石田町



- 3) 工 期 : 約10ヶ月  
掘削工 V=35,000m<sup>3</sup>  
4) 工 事 概 要 : 仮設工 1式  
概算工事規模 200から300百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-222 工 事 名 : 最上川中流蔵岡地区河道掘削工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県戸沢村～山形県新庄市  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
掘削工 V=35,000m<sup>3</sup>  
4) 工 事 概 要 : 仮設工 1式  
概算工事規模 200から300百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
一括審査方式(新庄 R3-1)

- 1-223 工 事 名 : 月山地すべり七ツ滝地区対策工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
・溪岸保護工(擁壁) V=300m<sup>3</sup>  
・グラウンドアンカー工 N=22本  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1)生コンクリート 約300m<sup>3</sup>  
概算工事規模 60から100百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-224 工 事 名 : 月山地すべり姥ヶ嶽地区対策工事  
1) 工 事 種 別 : さく井工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県西川町～山形県西川町  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
・集水井 N=1基  
・工事用道路 L=400m  
概算工事規模 60から100百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-225 工 事 名 : 立谷沢川流域松沢管理用道路工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県庄内町～山形県庄内町  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
・補強土壁工 L=70m  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-226 工 事 名 : 銅山川流域男滝第1砂防堰堤工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県大蔵村～山形県大蔵村  
3) 工 期 : 約10ヶ月

- 4) 工事概要: ・堰堤本体工 V=1,500m<sup>3</sup>  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1)生コンクリート 約1,500m<sup>3</sup>  
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-227 工事名: 鮭川流域小又川砂防堰堤工事用道路工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
  - 2) 工事場所: 山形県真室川町～山形県真室川町
  - 3) 工期: 約9ヶ月
  - 4) 工事概要: ・工事用道路 L=60m  
概算工事規模 60から100百万円
  - 5) 入札予定時期: 第4四半期
  - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-228 工事名: 赤川流域鱒淵沢第1砂防堰堤改築工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
  - 2) 工事場所: 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
  - 3) 工期: 約10ヶ月
  - 4) 工事概要: ・流木止め N=1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1)鋼材 約30t  
概算工事規模 60から100百万円
  - 5) 入札予定時期: 第4四半期
  - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-229 工事名: 最上川中流管内河川管理施設維持修繕工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
  - 2) 工事場所: 山形県最上郡戸沢村～山形県村山市
  - 3) 工期: 約10ヶ月
  - 4) 工事概要: ・樹木伐採 A=102,000m<sup>2</sup>、土砂掘削 V=13,000m<sup>3</sup>、樋管補修 N=5箇所、樋管無動力化 N=1基  
概算工事規模 100から200百万円
  - 5) 入札予定時期: 第4四半期
  - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[福島河川国道事務所]

- 1-230 工事名: 阿武隈川上流玉川乙字ヶ滝地区環境整備外工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
  - 2) 工事場所: 福島県玉川村～福島県須賀川市
  - 3) 工期: 約11ヶ月
  - 4) 工事概要: 護岸工 A=1,000m<sup>2</sup>  
管理用通路工 L=500m  
階段工 1式  
坂路工 1式  
伐採工 1式  
概算工事規模 200から300百万円
  - 5) 入札予定時期: 第4四半期
  - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-231 工事名: 阿武隈川水系前川第1砂防堰堤管理用道路外工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
  - 2) 工事場所: 福島県福島市～山形県米沢市
  - 3) 工期: 約11ヶ月

- 4) 工事概要: 盛土工 1式  
砂防堰堤本体工 1式  
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-232 工事名: 阿武隈川水系不動沢第2砂防堰堤管理用道路外工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 福島県福島市～福島県福島市
- 3) 工期: 約11ヶ月  
補強土壁工 1式  
情報管路工 1式
- 4) 工事概要: 舗装工 1式  
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-233 工事名: 阿武隈川水系荒川第9砂防堰堤管理用道路外工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 福島県福島市～福島県福島市
- 3) 工期: 約11ヶ月  
補強土壁工 1式  
情報管路工 1式
- 4) 工事概要: 舗装工 1式  
護岸工 1式  
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-234 工事名: 阿武隈川上流伏黒地区堤防等補修工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 福島県伊達市～福島県福島市
- 3) 工期: 約10ヶ月  
伐採工 1式  
施設補修工 1式  
護岸補修工 1式
- 4) 工事概要: コンクリート工 1式  
盛土工 1式  
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-235 工事名: 阿武隈川上流伊達地区掘削等工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 福島県伊達市～福島県伊達市
- 3) 工期: 約11ヶ月
- 4) 工事概要: 掘削工  $V=70,000\text{m}^3$   
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
一括審査方式(福島R3-3)
- 1-236 工事名: 阿武隈川上流桑折地区掘削等工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 福島県桑折町～福島県桑折町

- 3) 工 期 : 約11ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=72,000m<sup>3</sup>  
概算工事規模 200から300百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
一括審査方式(福島R3-3)
- 1-237 工 事 名 : 松川地区道路改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
掘削工 V=35,000m<sup>3</sup>  
盛土工 V=35,000m<sup>3</sup>  
4) 工 事 概 要 : 路床安定処理工 V=4,000m<sup>3</sup>  
擁壁工 1式  
排水構造物工 1式  
概算工事規模 200から300百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
一括審査方式(福島R3-4)
- 1-238 工 事 名 : 赤沼地区道路改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
掘削工 V=34,000m<sup>3</sup>  
盛土工 V=34,000m<sup>3</sup>  
4) 工 事 概 要 : 路床安定処理工 V=4,000m<sup>3</sup>  
擁壁工 1式  
排水構造物工 1式  
概算工事規模 200から300百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
一括審査方式(福島R3-4)
- 1-239 工 事 名 : 大森地区外道路改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
地盤改良工 V=20,000m<sup>3</sup>  
4) 工 事 概 要 : 排水構造物工 1式  
概算工事規模 200から300百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-240 工 事 名 : 福島地区橋梁補修工事  
1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
N=1橋  
4) 工 事 概 要 : 洗掘対策1式、橋梁附属物補修1式、  
橋面防水1式、橋面舗装1式、  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-241 工 事 名 : 二本松地区舗装修繕工事  
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県二本松市～福島県二本松市  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
舗装工 A=14,000m<sup>2</sup>  
区画線工 1式  
4) 工 事 概 要 : (主要建設資材需要見込み量)  
(1)アスファルト合材 約3,300t  
概算工事規模 120から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-242 工 事 名 : 御山地区改良舗装工事  
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
舗装工 A=4,000m<sup>2</sup>  
排水構造物工 1式  
4) 工 事 概 要 : 縁石工 1式  
防護柵工 1式  
区画線工 1式  
概算工事規模 120から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-243 工 事 名 : 阿武隈川上流郡山地区掘削等工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県本宮市～福島県郡山市  
3) 工 期 : 約15ヶ月  
掘削工 V=40,000m<sup>3</sup>  
積込運搬 V=125,000m<sup>3</sup>  
4) 工 事 概 要 : 伐採工 1式  
側帯工(植生工) 1式  
概算工事規模 200から300百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
国庫債務負担行為による発注の予定です。

[郡山国道事務所]

1-244 工 事 名 : 湯野上田代高崎地区改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県南会津郡下郷町～福島県南会津郡下郷町  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
掘削工 V=10,000m<sup>3</sup>  
植生工 A=1,000m<sup>2</sup>  
4) 工 事 概 要 : 仮設工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-245 工 事 名 : 白河地区舗装補修工事  
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県西白河郡西郷村～福島県白河市  
3) 工 期 : 約5ヶ月

- 切削オーバーレイ A=10,000m<sup>2</sup>  
 打換工 A=200m<sup>2</sup>  
 区画線工 N=1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 (1)アスファルト合材 1,200 t  
 概算工事規模 80から120百万円
- 4) 工事概要:
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-246 工事名: 猪苗代地区防雪柵設置工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 福島県耶麻郡猪苗代町～福島県耶麻郡猪苗代町
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: 防雪柵設置 L=270m  
 概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-247 工事名: 熱海地区防災対策工事
- 1) 工事種別: 法面処理工事
- 2) 工事場所: 福島県郡山市～福島県郡山市
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: 法面工(法枠工) 1式  
 概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-248 工事名: 郡山管内橋梁補修工事
- 1) 工事種別: 橋梁補修工事
- 2) 工事場所: 福島県郡山市～福島県郡山市
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: 上部工断面補修 1式  
 橋梁付属物工 1式  
 橋梁塗装工 1式  
 概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-249 工事名: 亀賀地区電線共同溝工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 福島県会津若松市～福島県会津若松市
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: プレキャストボックス 1式  
 埋設管路工 1式  
 舗装撤去・復旧工 1式  
 概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 難工事指定試行工事

- 1-250 工事名: 榎木壇地区歩道工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 福島県会津若松市～福島県会津若松市
- 3) 工期: 約7ヶ月

- ・掘削工 V=500m<sup>3</sup>
  - ・盛土工 V=500m<sup>3</sup>
  - ・歩道舗装工 A=1000m<sup>2</sup>
  - ・車道舗装工 A=5000m<sup>2</sup>
  - ・排水構造物工 N=1式
  - ・道路付属施設工 N=1式
- 概算工事規模 100から200百万円
- 5)入札予定時期: 第4四半期
- 6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-251 工 事 名 : 谷田川地区歩道外交通安全対策工事
- 1)工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2)工 事 場 所 : 福島県平田村～福島県郡山市
- 3)工 期 : 約7ヶ月
- ・歩道舗装工 A=2000m<sup>2</sup>
  - ・車道舗装工 A=6000m<sup>2</sup>
  - ・薄層カラー舗装 A=200m<sup>2</sup>
- 4)工 事 概 要 : 排水構造物工 N=1式
- ・防護柵工 N=1式
  - ・道路付属施設工 N=1式
- 概算工事規模 80から120百万円
- 5)入札予定時期: 第4四半期
- 6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-252 工 事 名 : 赤沢地区道路改良工事
- 1)工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2)工 事 場 所 : 福島県矢吹町～福島県矢吹町
- 3)工 期 : 約9ヶ月
- ・掘削工 V=800m<sup>3</sup>
  - ・盛土工 V=1200m<sup>3</sup>
  - ・歩道舗装工 A=1200m<sup>2</sup>
- 4)工 事 概 要 : 車道舗装工 A=3000m<sup>2</sup>
- ・排水構造物工 N=1式
  - ・道路付属施設工 N=1式
- 概算工事規模 100から200百万円
- 5)入札予定時期: 第4四半期
- 6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-253 工 事 名 : 会津若松管内交通安全対策工事
- 1)工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 : 福島県耶麻郡猪苗代町～福島県耶麻郡西会津町
- 3)工 期 : 約7ヶ月
- ・切削オーバーレイ工 A=6000m<sup>2</sup>
  - ・薄層カラー舗装 A=1000m<sup>2</sup>
  - ・区画線工 N=1式
- 4)工 事 概 要 : 歩道舗装工 A=500m<sup>2</sup>
- ・排水構造物工 N=1式
  - ・防護柵工 N=1式
  - ・標識工 N=1式
  - ・道路付属施設工 N=1式
  - ・凍結抑制舗装工 N=1式
- 概算工事規模 80から120百万円
- 5)入札予定時期: 第4四半期
- 6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-254 工 事 名 : 郡山維持管内交通安全対策工事
- 1)工 事 種 別 : 維持修繕工事

- 2) 工事 場所 : 福島県西白河郡西郷村～福島県本宮市  
 3) 工 期 : 約7ヶ月  
 ・切削オーバーレイ工 A=6000m<sup>2</sup>  
 ・薄層カラー舗装 A=1000m<sup>2</sup>  
 ・区画線工 N=1式  
 ・歩道舗装工 A=500m<sup>2</sup>  
 4) 工事 概要 :  
 ・排水構造物工 N=1式  
 ・防護柵工 N=1式  
 ・標識工 N=1式  
 ・道路付属施設工 N=1式  
 ・凍結抑制舗装工 N=1式  
 概算工事規模 80から120百万円  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[磐城国道事務所]

- 1-255 工 事 名 : 勿来跨線橋下部工工事  
 1) 工事 種別 : 一般土木工事  
 2) 工事 場所 : 福島県いわき市～福島県いわき市  
 3) 工 期 : 約10ヶ月  
 橋脚工 1基  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 4) 工事 概要 : (1)生コンクリート 約1,100m<sup>3</sup>  
 (2)鋼棒 約140t  
 概算工事規模 200から300百万円  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-256 工 事 名 : 勿来地区構造物工事  
 1) 工事 種別 : 一般土木工事  
 2) 工事 場所 : 福島県いわき市～福島県いわき市  
 3) 工 期 : 約26ヶ月  
 橋脚工 2基  
 函渠工 1基  
 地盤改良工 1式  
 4) 工事 概要 : (主要建設資材需要見込み量)  
 (1)生コンクリート 約2,500m<sup>3</sup>  
 (2)鋼棒 約300t  
 概算工事規模 300から690百万円  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 国庫債務負担行為による発注の予定です。

[北上川ダム統合管理事務所]

- 1-257 工 事 名 : 湯田ダム浸水被害軽減対策工事  
 1) 工事 種別 : 一般土木工事  
 2) 工事 場所 : 岩手県和賀郡西和賀町～岩手県和賀郡西和賀町  
 3) 工 期 : 約11ヶ月  
 盛土工 約170,000m<sup>3</sup>  
 掘削工 約180,000m<sup>3</sup>  
 4) 工事 概要 : 裏込め工 1式  
 根固め工 1式  
 概算工事規模 300から690百万円  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

[最上川ダム統合管理事務所]

- 1-258 工 事 名 : 白川ダム照明設備工事  
 1) 工事 種別 : 電気設備工事



- 2) 工事場所: 山形県西置賜郡飯豊町～山形県西置賜郡飯豊町  
 3) 工期: 約6ヶ月  
 ・堤体照明 1式  
 ・監査路照明 1式  
 4) 工事概要: ・配管配線 1式  
 概算工事規模 50から80百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-259 工事名: 寒河江ダム堆砂土砂撤去工事  
 1) 工事種別: 一般土木工事  
 2) 工事場所: 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町  
 3) 工期: 約6ヶ月  
 4) 工事概要: 掘削工 V=22,000m<sup>3</sup>  
 概算工事規模 30から60百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

- 1-260 工事名: 寒河江ダム放流設備修繕工事  
 1) 工事種別: 機械設備工事  
 2) 工事場所: 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町  
 3) 工期: 約10ヶ月  
 クレストラジアルゲート  
 機側操作盤更新 2面  
 開度計(発信器・演算器) 2基  
 4) 工事概要: オリフィス副ゲート  
 機側操作盤更新 2面  
 充水バルブ操作盤更新 2面  
 概算工事規模 60から100百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 国庫債務負担行為による発注の予定です。

[鳴子ダム管理所]

- 1-261 工事名: 鳴子ダム放流警報表示設備工事  
 1) 工事種別: 通信設備工事  
 2) 工事場所: 宮城県大崎市～宮城県大崎市  
 3) 工期: 約11ヶ月  
 4) 工事概要: 放流警報表示板 1箇所  
 概算工事規模 30から60百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[釜房ダム管理所]

- 1-262 工事名: 釜房ダム照明設備更新工事  
 1) 工事種別: 電気設備工事  
 2) 工事場所: 宮城県柴田郡川崎町～宮城県柴田郡川崎町  
 3) 工期: 約10ヶ月  
 ・照明設備工 LED防浸形 49台  
 LED投光器 7台  
 4) 工事概要: ・電源設備工 1式  
 ・配管配線工 1式  
 概算工事規模 50から80百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[三春ダム管理所]

- 1-263 工 事 名 : 三春ダム管理用発電設備修繕工事  
 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 福島県田村郡三春町～福島県田村郡三春町  
 3) 工 期 : 約16ヶ月  
     発電水車製作 1式  
     現地搬入据付 1式  
 4) 工 事 概 要 : 現地試験調整 1式  
     概算工事規模 60から100百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
     国庫債務負担行為による発注の予定です。

[宮城南部復興事務所]

- 1-264 工 事 名 : 内川流域薄平砂防堰堤工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 宮城県伊具郡丸森町～宮城県伊具郡丸森町  
 3) 工 期 : 約7ヶ月  
     砂防土工 V=5,000m<sup>3</sup>  
     コンクリート堰堤工 V=4,000m<sup>3</sup>  
 4) 工 事 概 要 : 堰堤スリット工 1式  
     仮設工 1式  
     概算工事規模 200から300百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-265 工 事 名 : 内川流域山下堰(左岸)工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 宮城県伊具郡丸森町～宮城県伊具郡丸森町  
 3) 工 期 : 約12ヶ月  
     本体工 1式  
     護床工 1式  
 4) 工 事 概 要 : 地盤改良工 1式  
     概算工事規模 200から300百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
     一括審査方式(宮城南部復興事務所R3-1)

- 1-266 工 事 名 : 内川流域和田堰(右岸)工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 宮城県伊具郡丸森町～宮城県伊具郡丸森町  
 3) 工 期 : 約12ヶ月  
     本体工 1式  
     護床工 1式  
 4) 工 事 概 要 : 概算工事規模 200から300百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
     一括審査方式(宮城南部復興事務所R3-1)

- 1-267 工 事 名 : 阿武隈川水系内川等災害復旧(新川地区外)樋管(その1)工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 宮城県伊具郡丸森町～宮城県伊具郡丸森町  
 3) 工 期 : 約12ヶ月  
     樋管(新設) 1基  
     樋管(部分改築) 1基  
 4) 工 事 概 要 : 護岸工 1式  
     付帯施設工 1式  
     概算工事規模 200から300百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期

- 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
一括審査方式(宮城南部復興事務所R3-2)
- 1-268 工 事 名 : 阿武隈川水系内川等災害復旧(五福谷川地区外)樋管(その1)工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県伊具郡丸森町～宮城県伊具郡丸森町  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
樋管(新設) 1基  
樋管(部分改築) 1基  
4) 工 事 概 要 : 護岸工 1式  
付帯施設工 1式  
概算工事規模 200から300百万円  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
一括審査方式(宮城南部復興事務所R3-2)
- 1-269 工 事 名 : 阿武隈川水系内川等災害復旧(内川・新川地区)護岸工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県伊具郡丸森町～宮城県伊具郡丸森町  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
護岸工 1式  
4) 工 事 概 要 : 概算工事規模 200から300百万円  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-270 工 事 名 : 阿武隈川水系内川流域築堤外工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県伊具郡丸森町～宮城県伊具郡丸森町  
3) 工 期 : 約24ヶ月  
築堤工 1式  
4) 工 事 概 要 : 付帯施設工 1式  
概算工事規模 300から690百万円  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。  
国庫債務負担行為による発注の予定です。
- 1-271 工 事 名 : 丸森第1号橋下部工工事(その2)  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県伊具郡丸森町～宮城県伊具郡丸森町  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
橋台工 N=2基  
4) 工 事 概 要 : 排水構造物工 1式  
仮設工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-272 工 事 名 : 丸森第2号橋下部工工事(その2)  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県伊具郡丸森町～宮城県伊具郡丸森町  
3) 工 期 : 約10ヶ月

- 掘削工 V=8,000m<sup>3</sup>  
 盛土工 V=1,000m<sup>3</sup>  
 法面工 1式  
 排水構造物工 1式  
 橋台工 N=1基  
 橋脚工 N=1基  
 仮設工 1式  
 概算工事規模 100から200百万円
- 4) 工事概要:
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-273 工事名: 丸森第3号橋上部工工事
- 1) 工事種別: プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工事場所: 宮城県伊具郡丸森町～宮城県伊具郡丸森町
- 3) 工期: 約10ヶ月  
 工場製作工 1式  
 工場製品輸送工 1式  
 PC橋工 1式
- 4) 工事概要: コンクリート橋現場塗装工 1式  
 橋梁付属物工 1式  
 コンクリート橋足場等設置工 1式  
 仮設工 1式  
 概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-274 工事名: 丸森地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県伊具郡丸森町～宮城県伊具郡丸森町
- 3) 工期: 約10ヶ月  
 盛土工 V=20,000m<sup>3</sup>  
 法面工 1式  
 排水構造物工 1式  
 カルバート工 N=1基  
 仮設工 1式  
 概算工事規模 200から300百万円
- 4) 工事概要:
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

## 2.通常型指名競争入札

[青森河川国道事務所]

- 2-1 工事名: 国道279号 小赤川橋災害復旧橋梁工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 青森県むつ市～青森県むつ市
- 3) 工期: 約12ヶ月  
 旧橋下部工撤去 1式  
 下部工 2基  
 上部工 1式  
 概算工事規模 200から300百万円
- 4) 工事概要:
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

## II. 工事(港湾空港関係)

### 1.一般競争入札

【青森港湾事務所】

- 1-1 工事名: 青森港沖館地区岸壁(-13m)(改良)外上部外工事(その2)

- 1) 工事種別: 港湾土木工事
- 2) 工事場所: 青森県青森市沖館2丁目地先
- 3) 工期: 約11ヶ月
- 4) 工事概要: 構造物撤去工一式、上部工(上部コンクリート 200㎡)  
洗掘防止対策工(港湾築堤マット据付 450個)  
概算工事規模 1億5,000万円以上2億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 総合評価落札方式対象工事、分任官

- 1-2 工事名: 青森港みなとカメラ改良工事
- 1) 工事種別: 通信設備工事
- 2) 工事場所: 青森県青森市青森港港内
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 機器撤去工一式、機器調達工一式、機器設置・調整工一式  
概算工事規模 3,700万円以上9,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 総合評価落札方式対象工事、分任官

【八戸港湾・空港整備事務所】

- 1-3 工事名: 八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設築堤マット製作外工事
- 1) 工事種別: 港湾土木工事
- 2) 工事場所: 青森県八戸市八戸港港内
- 3) 工期: 約5ヶ月
- 4) 工事概要: 基礎工(港湾築堤マット製作 700個)、被覆・根固工(根固ブロック製作 130個)  
概算工事規模 1億5,000万円以上2億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 総合評価落札方式対象工事、分任官

- 1-4 工事名: 八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設消波外工事(その2)
- 1) 工事種別: 港湾土木工事
- 2) 工事場所: 青森県八戸市八戸港港内
- 3) 工期: 約5ヶ月
- 4) 工事概要: 消波工(消波ブロック製作 570個)、被覆・根固工(被覆ブロック製作 220個)  
概算工事規模 1億5,000万円以上2億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 総合評価落札方式対象工事、分任官

【釜石港湾事務所】

- 1-5 工事名: 久慈港湾口地区防波堤本体工事(その3)
- 1) 工事種別: 港湾土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県久慈市久慈港港内
- 3) 工期: 約11ヶ月
- 4) 工事概要: 本体工(ケーソン製作 2函)  
概算工事規模 6億9,000万円以上15億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 総合評価落札方式対象工事、WTO対象案件

- 1-6 工事名: 久慈港湾口地区防波堤本体工事(その4)
- 1) 工事種別: 港湾土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県久慈市久慈港港内
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 本体工(ケーソン製作 1函)  
概算工事規模 2億5,000万円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 総合評価落札方式対象工事、分任官

1-7 工 事 名 : 久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事(その4)  
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事  
2) 工 事 場 所 : 岩手県久慈市久慈港港内  
3) 工 期 : 約11ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 基礎工(基礎捨石7,600m<sup>3</sup>)、被覆工(被覆ブロック据付(6t)420個)  
概算工事規模 2億5,000万円以上6億9,000万円未満  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事、分任官

1-8 工 事 名 : 久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事  
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事  
2) 工 事 場 所 : 岩手県久慈市久慈港港内  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 基礎工(基礎捨石4,000m<sup>3</sup>)、被覆工(被覆ブロック据付(10t)400個、(4t)250個、  
(3t)100個)  
撤去工(ブロック撤去 400個)  
概算工事規模 2億5,000万円以上6億9,000万円未満  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事、分任官

1-9 工 事 名 : 久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事(その2)  
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事  
2) 工 事 場 所 : 岩手県久慈市久慈港港内  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 基礎工(基礎捨石8,000m<sup>3</sup>)、被覆工(被覆ブロック据付(6t)340個)、撤去工(ブロッ  
ク撤去400個)  
概算工事規模 2億5,000万円以上6億9,000万円未満  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事、分任官

【塩釜港湾・空港整備事務所】

1-10 工 事 名 : 仙台塩釜港仙台港区向洋地区岸壁(-14m)上部外工事  
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市仙台塩釜港仙台港区内  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 上部工(上部コンクリート3,000m<sup>3</sup>)、裏込工(裏込石16,500m<sup>3</sup>)、付属工一式  
概算工事規模 6億9,000万円以上15億円未満  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事、WTO対象案件

1-11 工 事 名 : 仙台塩釜港向洋地区岸壁(-14m)付帯工事  
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市仙台塩釜港仙台港区内  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 基礎工(基礎捨石2,000m<sup>3</sup>)、本体工(間詰ブロック据付10個、鋼管矢板製作・打設  
1式、ワイヤー製作・取付1式)、裏込・裏埋工1式  
概算工事規模 2億5,000万円以上6億9,000万円未満  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事、分任官

1-12 工 事 名 : 仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)築造工事  
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事

- 2) 工事場所: 宮城県石巻市仙台塩釜港石巻港区内
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: 海上地盤改良工(床掘工11,000m<sup>3</sup>)、基礎工(基礎捨石3,300m<sup>3</sup>)、本体工(ケーソン据付2函)、被覆・根固工(被覆石1,300m<sup>3</sup>、被覆ブロック据付113個、根固ブロック据付45個)、上部工(上部コンクリート350m<sup>3</sup>)  
概算工事規模 2億5,000万円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 総合評価落札方式対象工事、分任官

【秋田港湾事務所】

- 1-13 工事名: 秋田港外港地区防波堤(第二南)築造工事(その2)
- 1) 工事種別: 港湾土木工事
- 2) 工事場所: 秋田県秋田市秋田港港内
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: 基礎工一式、本体工(ケーソン据付1函)、被覆・根固工(被覆ブロック据付 160個、根固ブロック据付 18個)、上部工(上部コンクリート2,000m<sup>3</sup>)  
概算工事規模 2億5,000万円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 総合評価落札方式対象工事、分任官

- 1-14 工事名: 秋田港外港地区防波堤(第二南)本体工事(その2)
- 1) 工事種別: 港湾土木工事
- 2) 工事場所: 秋田県秋田市秋田港港内
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 本体工(ケーソン製作2函)  
概算工事規模 2億5,000万円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 総合評価落札方式対象工事、分任官

- 1-15 工事名: 秋田港外港地区防波堤(南)(改良)築造工事
- 1) 工事種別: 港湾土木工事
- 2) 工事場所: 秋田県秋田市秋田港港内
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: 基礎工(基礎捨石3,000m<sup>3</sup>)、被覆・根固工一式、消波工一式  
概算工事規模 1億5,000万円以上2億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 総合評価落札方式対象工事、分任官

- 1-16 工事名: 能代港大森地区岸壁(-10m)地盤改良工事
- 1) 工事種別: 港湾土木工事
- 2) 工事場所: 秋田県能代市大森山
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: 地盤改良工(深層混合処理1,200本、高圧噴射攪拌75m)  
概算工事規模 15億円以上30億円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 総合評価落札方式対象工事、WTO案件

【酒田港湾事務所】

- 1-17 工事名: 酒田港北港地区防波堤(北)(第二)築造工事
- 1) 工事種別: 港湾土木工事
- 2) 工事場所: 山形県酒田市酒田港港内
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: 基礎工一式、本体工(ケーソン据付 2函)、上部工一式  
概算工事規模 6億9,000万円以上15億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 総合評価落札方式対象工事、WTO案件

- 1-18 工 事 名 : 酒田港北港地区防波堤(北)(改良)築造工事  
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 山形県酒田市酒田港港内  
 3) 工 期 : 約8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 基礎工(基礎捨石2,400m<sup>3</sup>)上部工(ケーソン4.5函分)消波工(消波ブロック据付(10t)360個、(50t)260個)  
 概算工事規模 1億5,000万円以上2億5,000万円未満  
 5) 入札予定時期: 第1四半期  
 6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事、分任官

【小名浜港湾事務所】

- 1-19 工 事 名 : 小名浜港東港地区防波堤(第二沖)築造工事(その2)  
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市小名浜港港内  
 3) 工 期 : 約12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 基礎工(基礎捨石 17,300m<sup>3</sup>)、本体工(ケーソン据付 2函)被覆・根固工(被覆ブロック据付 860個、根固ブロック据付30個)、上部工(上部コンクリート1,400m<sup>3</sup>)  
 概算工事規模 6億9,000万円以上15億円未満  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事、WTO案件

- 1-20 工 事 名 : 小名浜港本港地区防波堤(沖)外被覆工事(その2)  
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市小名浜港港内  
 3) 工 期 : 約6ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 被覆工(被覆ブロック製作200個、被覆ブロック製作70個)、ブロックヤード整備一式  
 概算工事規模 3,700万円以上9,000万円未満  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事、分任官

- 1-21 工 事 名 : 相馬港本港地区防波堤(沖)(改良)消波工事(その2)  
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 福島県相馬郡新地町 相馬港港内  
 3) 工 期 : 約6ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 消波工(消波ブロック製作 200個)  
 概算工事規模 1億5,000万円以上2億5,000万円未満  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事、分任官

### Ⅲ. 建設コンサルタント業務等(建設関係)

#### 1. 一般競争入札

[青森河川国道事務所]

- (1) 業 務 名 : 岩木川管内河川施設測量設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月  
 測量 1式  
 3) 業 務 概 要 : 堤防詳細設計 1式  
 河道掘削詳細設計 1式  
 4) 入札予定時期: 第4四半期  
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

- (2) 業 務 名 : 青森管内樋管無動力化詳細設計業務



- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 現地測量 1式  
樋管無動力化詳細設計 7箇所
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

- (3) 業務名 : 青森地区融雪設備詳細設計業務
  - 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履行期間 : 約9ヶ月
  - 3) 業務概要 : 融雪設備詳細設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

[高瀬川河川事務所]

- (4) 業務名 : 高瀬川管内河川管理施設遠隔監視・操作検討業務
  - 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履行期間 : 約9ヶ月
  - 3) 業務概要 : 光ケーブル敷設計画検討 1式  
遠隔監視・操作化の検討 1式  
津花川・流川排水機場遠隔化設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

[岩手河川国道事務所]

- (5) 業務名 : 北上川上流ダム再生環境影響評価業務
  - 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履行期間 : 約11ヶ月
  - 3) 業務概要 : 環境影響評価 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です  
国庫債務負担行為による発注を予定

- (6) 業務名 : 北上川上流航空レーザ測量業務
  - 1) 業務種別 : 測量
  - 2) 履行期間 : 約9ヶ月
  - 3) 業務概要 : 航空レーザ測量 A=約10km<sup>2</sup>  
三次元管内図構築 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

- (7) 業務名 : 北上川上流ダム再生環境影響調査等業務
  - 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履行期間 : 約12ヶ月
  - 3) 業務概要 : 動植物調査 1式  
予測評価 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です  
【一括審査方式】(岩手R3-補正1)

- (8) 業務名 : 四十四田ダム環境影響調査業務
  - 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履行期間 : 約12ヶ月

- 3) 業務概要: 動植物調査 1式  
予測評価 1式
- 4) 入札予定時期: 第4四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です  
【一括審査方式】(岩手R3-補正1)
- (9) 業務名: 北上川上流鶴ノ木地区堤防詳細設計業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期間: 約9ヶ月
- 3) 業務概要: 堤防詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第4四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です
- (10) 業務名: 北上川上流鶴ノ木地区排水樋門予備設計業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期間: 約9ヶ月
- 3) 業務概要: 樋門予備設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第4四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です
- (11) 業務名: 北上川上流大久保地区堤防等詳細設計業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期間: 約8ヶ月
- 3) 業務概要: 堤防詳細設計 1式  
道路詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第4四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です
- (12) 業務名: 北上川上流大久保地区排水樋門予備設計業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期間: 約8ヶ月
- 3) 業務概要: 樋門予備設計 1式  
内水処理検討 1式
- 4) 入札予定時期: 第4四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です
- (13) 業務名: 北上川上流黒岩地区堤防詳細設計業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期間: 約7ヶ月
- 3) 業務概要: 堤防詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第4四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です
- (14) 業務名: 北上川上流河川管理施設遠隔監視・操作化概略検討業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期間: 約9ヶ月
- 3) 業務概要: 河川管理施設遠隔監視・操作化検討 1式
- 4) 入札予定時期: 第4四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です

- (15) 業務名 : 盛岡地区道路点検・補修設計業務  
1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約10ヶ月  
3) 業務概要 : 防災カルテ点検 1式  
道路附属物点検 1式  
道路構造物補修設計等 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

[三陸国道事務所]

- (16) 業務名 : 尾肝要普代地区道路基盤地図整備業務  
1) 業務種別 : 測量  
2) 履行期間 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : 道路基盤地図整備 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です  
【一括審査方式】(三陸R3-補正1)

- (17) 業務名 : 洋野南地区道路基盤地図整備業務  
1) 業務種別 : 測量  
2) 履行期間 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : 道路基盤地図整備 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です  
【一括審査方式】(三陸R3-補正1)

- (18) 業務名 : 洋野北地区道路基盤地図整備業務  
1) 業務種別 : 測量  
2) 履行期間 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : 道路基盤地図整備 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です  
【一括審査方式】(三陸R3-補正1)

- (19) 業務名 : 神林地区外電線共同溝設計業務  
1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約10ヶ月  
3) 業務概要 : 電線共同溝詳細設計 2箇所  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

- (20) 業務名 : 墓目地区外道路詳細設計業務  
1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 道路詳細設計 1式  
IC詳細設計 1式  
一般構造物詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

- (21) 業務名 : 墓目地区橋梁詳細設計業務  
1) 業務種別 : 土木コンサル業務

- 2) 履行期間: 約9ヶ月
- 3) 業務概要: 橋梁詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第4四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です

- (22) 業務名: 宮古西地区地質調査
- 1) 業務種別: 地質調査業務
  - 2) 履行期間: 約6ヶ月
  - 3) 業務概要: 地質調査 1式
  - 4) 入札予定時期: 第4四半期
  - 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です

- (23) 業務名: 箱石地区地質調査
- 1) 業務種別: 地質調査業務
  - 2) 履行期間: 約9ヶ月
  - 3) 業務概要: 地質調査 1式
  - 4) 入札予定時期: 第4四半期
  - 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です  
【一括審査方式】(三陸R3-補正2)

- (24) 業務名: 鈴久名地区地質調査
- 1) 業務種別: 地質調査業務
  - 2) 履行期間: 約9ヶ月
  - 3) 業務概要: 地質調査 1式
  - 4) 入札予定時期: 第4四半期
  - 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です  
【一括審査方式】(三陸R3-補正2)

- (25) 業務名: 夏屋地区地質調査
- 1) 業務種別: 地質調査業務
  - 2) 履行期間: 約9ヶ月
  - 3) 業務概要: 地質調査 1式
  - 4) 入札予定時期: 第4四半期
  - 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です  
【一括審査方式】(三陸R3-補正2)

[南三陸沿岸国道事務所]

- (26) 業務名: 大船渡北地区無電柱化検討業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
  - 2) 履行期間: 約9ヶ月
  - 3) 業務概要: 電線共同溝設計 1式
  - 4) 入札予定時期: 第4四半期
  - 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です

[仙台河川国道事務所]

- (27) 業務名: 阿武隈川下流・名取川河川管理用施設遠隔化等詳細設計業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
  - 2) 履行期間: 約9ヶ月
  - 3) 業務概要: 遠隔化詳細設計 1式  
河川管理施設補修設計 1式
  - 4) 入札予定時期: 第4四半期
  - 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です

- (28) 業務名 : 阿武隈川下流瓢石排水樋管詳細設計業務  
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
 2) 履行期間 : 約9ヶ月  
 3) 業務概要 : 樋管詳細設計 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です
- (29) 業務名 : 阿武隈川下流角田中流地区堤防測量設計業務  
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
 2) 履行期間 : 約9ヶ月  
 3) 業務概要 : 路線測量 1式  
 堤防詳細設計 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です  
 【一括審査方式】(仙台R3-補正1)
- (30) 業務名 : 阿武隈川下流角田上流地区堤防測量設計業務  
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
 2) 履行期間 : 約9ヶ月  
 3) 業務概要 : 路線測量 1式  
 堤防詳細設計 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です  
 【一括審査方式】(仙台R3-補正1)
- (31) 業務名 : 仙台地区橋梁予備設計業務  
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
 2) 履行期間 : 約8ヶ月  
 3) 業務概要 : 橋梁予備設計 1橋  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です
- (32) 業務名 : 石巻河南地区道路設計業務  
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
 2) 履行期間 : 約8ヶ月  
 3) 業務概要 : 道路予備修正設計 1式  
 軟弱技術地盤解析 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です
- (33) 業務名 : 赤井地区橋梁予備設計業務  
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
 2) 履行期間 : 約7ヶ月  
 3) 業務概要 : 橋梁予備設計 1橋  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です  
 【一括審査方式】(仙台R3-補正2)
- (34) 業務名 : 広瀨地区橋梁予備設計業務  
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
 2) 履行期間 : 約7ヶ月  
 3) 業務概要 : 橋梁予備設計 2橋

- 4) 入札予定時期: 第4四半期  
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です  
【一括審査方式】(仙台R3-補正2)

[北上川下流河川事務所]

- (35) 業務名: 北上川下流小船越地区築堤詳細設計業務  
1) 業務種別: 土木コンサル業務  
2) 履行期間: 約9ヶ月  
3) 業務概要: 築堤詳細設計 1式  
4) 入札予定時期: 第4四半期  
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です  
【一括審査方式】(北上川下流R3-補正1)

- (36) 業務名: 旧北上川鹿又地区外築堤詳細設計等業務  
1) 業務種別: 土木コンサル業務  
2) 履行期間: 約9ヶ月  
3) 業務概要: 築堤詳細設計 1式  
4) 入札予定時期: 第4四半期  
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です  
【一括審査方式】(北上川下流R3-補正1)

- (37) 業務名: 江合川笠石地区外築堤詳細設計業務  
1) 業務種別: 土木コンサル業務  
2) 履行期間: 約9ヶ月  
3) 業務概要: 築堤詳細設計 1式  
4) 入札予定時期: 第4四半期  
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です  
【一括審査方式】(北上川下流R3-補正1)

- (38) 業務名: 北上川下流日根牛地区下流築堤詳細設計業務  
1) 業務種別: 土木コンサル業務  
2) 履行期間: 約9ヶ月  
3) 業務概要: 築堤詳細設計 1式  
4) 入札予定時期: 第4四半期  
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です  
【一括審査方式】(北上川下流R3-補正2)

- (39) 業務名: 北上川水系測量業務  
1) 業務種別: 測量  
2) 履行期間: 約7ヶ月  
3) 業務概要: 測量調査 1式  
4) 入札予定時期: 第4四半期  
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です  
【一括審査方式】(北上川下流R3-補正3)

- (40) 業務名: 吉田川若針地区築堤詳細設計等業務  
1) 業務種別: 土木コンサル業務  
2) 履行期間: 約9ヶ月  
3) 業務概要: 築堤詳細設計 1式  
4) 入札予定時期: 第4四半期  
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です

- (41) 業務名: 鳴瀬川上流三本木地区築堤詳細設計業務  
1) 業務種別: 土木コンサル業務

- 2) 履行期間 : 約9ヶ月  
 3) 業務概要 : 築堤詳細設計 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です  
 【一括審査方式】(北上川下流R3-補正2)
- (42) 業務名 : 鳴瀬川水系測量業務  
 1) 業務種別 : 測量  
 2) 履行期間 : 約7ヶ月  
 3) 業務概要 : 測量調査 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です  
 【一括審査方式】(北上川下流R3-補正3)
- (43) 業務名 : 竹林川河道掘削等詳細設計業務  
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
 2) 履行期間 : 約9ヶ月  
 3) 業務概要 : 河道掘削詳細設計 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です
- (44) 業務名 : 竹林川地区樋門詳細設計業務  
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
 2) 履行期間 : 約9ヶ月  
 3) 業務概要 : 樋門詳細設計 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です
- (45) 業務名 : 二線堤詳細設計等業務  
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
 2) 履行期間 : 約10ヶ月  
 3) 業務概要 : 道路詳細設計 1式  
 一般構造物設計 1式  
 軟弱地盤解析 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です
- (46) 業務名 : 北上川下流管内三次元管内図改良業務  
 1) 業務種別 : 測量  
 2) 履行期間 : 約10ヶ月  
 3) 業務概要 : 三次元河川管内図改良 一式  
 環境DXデータ作成 一式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です
- (47) 業務名 : 北上川下流管内浸水解析等業務  
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
 2) 履行期間 : 約10ヶ月  
 3) 業務概要 : 氾濫解析検討 一式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

(48) 業務名 : 鳴瀬川水系航空レーザー測量業務  
1) 業務種別 : 測量  
2) 履行期間 : 約10ヶ月  
3) 業務概要 : 航空レーザー測量 一式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です  
【一括審査方式】(北上川下流R3-補正4)

(49) 業務名 : 北上川水系航空レーザー測量業務  
1) 業務種別 : 測量  
2) 履行期間 : 約10ヶ月  
3) 業務概要 : 航空レーザー測量 一式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です  
【一括審査方式】(北上川下流R3-補正4)

(50) 業務名 : 北上川下流河川管理施設遠隔監視操作化検討業務  
1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 管内の遠隔化対象施設(14施設)に対して、現況の施設状況を把握し、ガイドラインに沿った遠隔化に必要なシステムや機器等の検討を行う。  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

[鳴瀬川総合開発調査事務所]

(51) 業務名 : 鳴瀬川ダム貯水地地すべり左岸中流地質調査  
1) 業務種別 : 地質調査業務  
2) 履行期間 : 約11ヶ月  
3) 業務概要 : ボーリング調査 1式  
地すべり観測計器設置 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です  
【一括審査方式】(鳴瀬川R3-補正1)

(52) 業務名 : 鳴瀬川ダム貯水地地すべり左岸下流地質調査  
1) 業務種別 : 地質調査業務  
2) 履行期間 : 約11ヶ月  
3) 業務概要 : ボーリング調査 1式  
地すべり観測計器設置 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です  
【一括審査方式】(鳴瀬川R3-補正1)

(53) 業務名 : 鳴瀬川ダム貯水地地すべり上流地質調査  
1) 業務種別 : 地質調査業務  
2) 履行期間 : 約11ヶ月  
3) 業務概要 : ボーリング調査 1式  
地すべり観測計器設置 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です  
【一括審査方式】(鳴瀬川R3-補正1)

(54) 業務名 : 鳴瀬川ダム貯水池地すべりL2BL上流地質調査



- 1) 業務種別 : 地質調査業務
- 2) 履行期間 : 約11ヶ月
- 3) 業務概要 : ボーリング調査 1式  
地すべり観測計器設置 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です  
【一括審査方式】(鳴瀬川R3-補正1)

- (55) 業務名 : 鳴瀬川ダム原石山等地質調査
- 1) 業務種別 : 地質調査業務
- 2) 履行期間 : 約11ヶ月  
ボーリング調査 1式
- 3) 業務概要 : 原位置試験 1式  
室内岩石試験 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

[秋田河川国道事務所]

- (56) 業務名 : 秋田管内河川管理施設遠隔監視・操作化概略検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 河川管理施設遠隔監視・操作化概略検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

- (57) 業務名 : 子吉川河川管理施設補修設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 排水樋管補修設計(ゲート) 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

- (58) 業務名 : 秋田河川国道管内構造物設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約11ヶ月
- 3) 業務概要 : 構造物設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

- (59) 業務名 : 秋田地区電線共同溝設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 電線共同溝設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

[湯沢河川国道事務所]

- (60) 業務名 : 八幡平山系杉沢川第1砂防堰堤外詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 砂防堰堤詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

【一括審査方式】(湯沢R3-補正1)

- (61) 業務名 : 八幡平山系金沢第1砂防堰堤外詳細設計業務  
1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 砂防堰堤詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です  
【一括審査方式】(湯沢R3-補正1)

- (62) 業務名 : 雄物川上流樋門樋管修繕設計業務  
1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約10ヶ月  
3) 業務概要 : 樋門無動力化設計等 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

- (63) 業務名 : 雄物川上流河川管理施設遠隔操作化概略検討業務  
1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 河川管理施設遠隔操作・監視検討等 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

- (64) 業務名 : 湯沢管内道路台帳整備業務  
1) 業務種別 : 測量  
2) 履行期間 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : 道路台帳附図整備 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

[能代河川国道事務所]

- (65) 業務名 : 能代管内電線共同溝外設計業務  
1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約10ヶ月  
3) 業務概要 : 電線共同溝設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

- (66) 業務名 : 米代川水門等遠隔化設計業務  
1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : 遠隔化設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

- (67) 業務名 : 米代川樋門樋管無動力化設計業務  
1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約10ヶ月  
3) 業務概要 : 樋門樋管無動力化設計 1式

- 4) 入札予定時期: 第4四半期  
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です

[成瀬ダム工事事務所]

- (68) 業務名: 成瀬ダム堤体左岸部地質調査  
1) 業務種別: 地質調査業務  
2) 履行期間: 約8ヶ月  
機械ボーリング 1式  
3) 業務概要: 孔内観察 1式  
孔内透水試験 1式  
4) 入札予定時期: 第4四半期  
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です

[山形河川国道事務所]

- (69) 業務名: 最上川上流堤防強化詳細設計業務  
1) 業務種別: 土木コンサル業務  
2) 履行期間: 約10ヶ月  
3) 業務概要: 堤防強化詳細設計 1式  
4) 入札予定時期: 第4四半期  
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です

- (70) 業務名: 最上川上流朝日地区河道掘削設計業務  
1) 業務種別: 土木コンサル業務  
2) 履行期間: 約10ヶ月  
3) 業務概要: 測量 1式  
河道掘削設計 1式  
4) 入札予定時期: 第4四半期  
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です  
【一括審査方式】(山形R3-補正1)

- (71) 業務名: 最上川上流長井地区河道掘削設計業務  
1) 業務種別: 土木コンサル業務  
2) 履行期間: 約10ヶ月  
3) 業務概要: 測量 1式  
河道掘削設計 1式  
4) 入札予定時期: 第4四半期  
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です  
【一括審査方式】(山形R3-補正1)

- (72) 業務名: 最上川上流排水機場耐水対策検討業務  
1) 業務種別: 土木コンサル業務  
2) 履行期間: 約10ヶ月  
3) 業務概要: 耐水対策検討 1式  
4) 入札予定時期: 第4四半期  
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です

- (73) 業務名: 最上川上流左沢地区堤防設計業務  
1) 業務種別: 土木コンサル業務  
2) 履行期間: 約11ヶ月  
3) 業務概要: 堤防詳細設計 1式  
樋門詳細設計 1式  
4) 入札予定時期: 第4四半期  
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です  
【一括審査方式】(山形R3-補正2)

(74) 業務名 : 最上川上流河北地区堤防設計業務  
1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約11ヶ月  
3) 業務概要 : 堤防詳細設計 1式  
樋門詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です  
【一括審査方式】(山形R3-補正2)

(75) 業務名 : 最上川上流大淀地区地質調査業務  
1) 業務種別 : 地質調査業務  
2) 履行期間 : 約10ヶ月  
3) 業務概要 : 地質調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

(76) 業務名 : 最上川上流大淀地区環境調査業務  
1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 環境調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

(77) 業務名 : 中山地区構造物設計業務  
1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約6ヶ月  
3) 業務概要 : 箱型函渠詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

(78) 業務名 : 小国地区構造物設計業務  
1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約6ヶ月  
3) 業務概要 : 箱型函渠詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

(79) 業務名 : 小国地区地盤調査業務  
1) 業務種別 : 地質調査業務  
2) 履行期間 : 約6ヶ月  
機械ボーリング 1式  
3) 業務概要 : サウンディング及び原位置試験 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

(80) 業務名 : 山形管内道路防災対策設計業務  
1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約9ヶ月

- 3) 業務概要 : 一般構造物詳細設計 1式  
測量 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

- (81) 業務名 : 最上川上流排水機場ポンプ設備等更新設計業務  
1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 排水機場ポンプ設備等更新詳細設計一式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

[酒田河川国道事務所]

- (82) 業務名 : 赤川黒森床止測量設計業務  
1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : 現地測量1式  
黒森床止予備設計1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

- (83) 業務名 : 赤川河川防災ステーション設計業務  
1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : 現地測量1式  
河川防災ステーション予備設計1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

- (84) 業務名 : 最上川下流樋門詳細設計業務  
1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 樋門詳細設計(無動力化) 1式  
路線測量 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です  
【一括審査方式】(酒田R3-補正1)

- (85) 業務名 : 赤川樋門詳細設計業務  
1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 樋門詳細設計(無動力化) 1式  
路線測量 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です  
【一括審査方式】(酒田R3-補正1)

- (86) 業務名 : 酒田管内道路防災設計業務  
1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 地形測量 1式  
道路構造物設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

- (87) 業務名 : 酒田管内三次元測量業務  
1) 業務種別 : 測量  
2) 履行期間 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 点群測量による三次元河川測量 1式  
深淺測量 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

[新庄河川事務所]

- (88) 業務名 : 立谷沢川流域本沢地区砂防施設設計業務  
1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 管理用道路補修設計 1式  
仮橋設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

- (89) 業務名 : 月山地すべり志津地区対策詳細設計業務  
1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 集水井詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です  
【一括審査方式】(新庄R3-補正1)

- (90) 業務名 : 月山地すべり田麦俣地区対策詳細設計業務  
1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 集水井詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です  
【一括審査方式】(新庄R3-補正1)

- (91) 業務名 : 最上川水系砂防施設補修設計業務  
1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : 施設補修設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

- (92) 業務名 : 新庄管内流木対策工設計業務  
1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : 流木対策施設設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

- (93) 業務名 : 赤川流域レーザ計測

- 1) 業務種別 : 測量  
 2) 履行期間 : 約8ヶ月  
 3) 業務概要 : レーザ計測 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です
- (94) 業務名 : 新庄管内レーザ解析業務  
 1) 業務種別 : 測量  
 2) 履行期間 : 約9ヶ月  
 3) 業務概要 : 差分解析 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です
- (95) 業務名 : 最上川流域地質調査業務  
 1) 業務種別 : 地質調査業務  
 2) 履行期間 : 約7ヶ月  
 3) 業務概要 : 地質調査 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です  
 【一括審査方式】(新庄R3-補正2)
- (96) 業務名 : 赤川流域地質調査業務  
 1) 業務種別 : 地質調査業務  
 2) 履行期間 : 約7ヶ月  
 3) 業務概要 : 地質調査 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です  
 【一括審査方式】(新庄R3-補正2)
- (97) 業務名 : 最上川中流樋管補修設計業務  
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
 2) 履行期間 : 約7ヶ月  
 3) 業務概要 : 樋管無動力化設計 1式  
 測量 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です
- (98) 業務名 : 阿武隈川上流御代田地区堤防詳細設計業務  
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
 2) 履行期間 : 約7ヶ月  
 3) 業務概要 : 堤防詳細設計 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です
- (99) 業務名 : 阿武隈川水系黒川第2砂防堰堤等設計業務  
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
 2) 履行期間 : 約10ヶ月  
 3) 業務概要 : 砂防施設設計 一式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

[福島河川国道事務所]

- (100) 業務名 : 阿武隈川上流管内河川管理施設遠隔監視・操作化概略検討業務  
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
 2) 履行期間 : 約9ヶ月  
 3) 業務概要 : 樋管等遠隔監視・操作化検討 一式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です
- (101) 業務名 : 阿武隈川上流樋管無動力化検討設計業務  
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
 2) 履行期間 : 約9ヶ月  
 3) 業務概要 : 樋管無動力化検討設計 一式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です
- (102) 業務名 : 阿武隈川上流玉川地区遊水地施設詳細設計業務  
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
 2) 履行期間 : 約12ヶ月  
 3) 業務概要 : 堤防詳細設計 1式  
 排水路設計 1式  
 支川処理設計 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です  
 【一括審査方式】(福島R3-補正1)
- (103) 業務名 : 阿武隈川上流鏡石地区遊水地施設詳細設計業務  
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
 2) 履行期間 : 約12ヶ月  
 3) 業務概要 : 堤防詳細設計 1式  
 排水路設計 1式  
 支川処理設計 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です  
 【一括審査方式】(福島R3-補正1)
- (104) 業務名 : 阿武隈川上流矢吹地区遊水地施設詳細設計業務  
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
 2) 履行期間 : 約12ヶ月  
 3) 業務概要 : 堤防詳細設計 1式  
 排水路設計 1式  
 支川処理設計 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です  
 【一括審査方式】(福島R3-補正1)
- (105) 業務名 : 阿武隈川上流玉川地区樋門詳細設計業務  
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
 2) 履行期間 : 約10ヶ月  
 3) 業務概要 : 樋門詳細設計 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です  
 【一括審査方式】(福島R3-補正2)



- (106) 業務名 : 阿武隈川上流鏡石地区樋門詳細設計業務  
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
 2) 履行期間 : 約10ヶ月  
 3) 業務概要 : 樋門詳細設計 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です  
 【一括審査方式】(福島R3-補正2)
- (107) 業務名 : 阿武隈川上流矢吹地区樋門詳細設計業務  
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
 2) 履行期間 : 約10ヶ月  
 3) 業務概要 : 樋門詳細設計 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です  
 【一括審査方式】(福島R3-補正2)
- (108) 業務名 : 阿武隈川上流地内道路詳細設計業務  
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
 2) 履行期間 : 約12ヶ月  
 3) 業務概要 : 道路詳細設計 1式  
 交差点詳細設計 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です
- (109) 業務名 : 阿武隈川上流遊水地下流橋梁詳細設計  
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
 2) 履行期間 : 約12ヶ月  
 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です  
 【一括審査方式】(福島R3-補正3)
- (110) 業務名 : 阿武隈川上流遊水地上流橋梁詳細設計  
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
 2) 履行期間 : 約12ヶ月  
 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です  
 【一括審査方式】(福島R3-補正3)
- (111) 業務名 : 阿武隈川上流郡山地区航空測量業務  
 1) 業務種別 : 測量  
 2) 履行期間 : 約6ヶ月  
 3) 業務概要 : 航空レーザー測量(地形LP) 1式  
 航空レーザー測量(河道内ALB) 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です  
 【一括審査方式】(福島R3-補正4)
- (112) 業務名 : 阿武隈川上流福島地区航空測量業務  
 1) 業務種別 : 測量  
 2) 履行期間 : 約6ヶ月  
 3) 業務概要 : 航空レーザー測量(地形LP) 1式  
 航空レーザー測量(河道内ALB) 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期

- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です  
【一括審査方式】(福島R3-補正4)
- (113) 業務名 : 阿武隈川上流3次元管内図作成業務  
1) 業務種別 : 測量  
2) 履行期間 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 3次元管内図作成 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です
- (114) 業務名 : 阿武隈川上流遊水地右岸地下水調査  
1) 業務種別 : 地質調査業務  
2) 履行期間 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 地下水観測 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です  
【一括審査方式】(福島R3-補正5)
- (115) 業務名 : 阿武隈川上流遊水地左岸地下水調査  
1) 業務種別 : 地質調査業務  
2) 履行期間 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 地下水観測 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です  
【一括審査方式】(福島R3-補正5)
- (116) 業務名 : 阿武隈川上流遊水地基礎調査(環境調査)業務  
1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 遊水地基礎調査(環境調査)1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です
- (117) 業務名 : 阿武隈川上流遊水地等台帳整備  
1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 遊水地等台帳整備 一式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です
- (118) 業務名 : 阿武隈川上流掘削土受け入れ検討業務  
1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
盛土詳細設計 1式  
3) 業務概要 : 運搬・施工計画 1式  
協議資料作成 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です
- (119) 業務名 : 福島管内道路台帳整備業務

- 1) 業務種別 : 測量
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路台帳作成 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

[摺上川ダム管理所]

- (120) 業務名 : 摺上川ダム遠隔操作検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : ダム遠隔操作導入検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

[郡山国道事務所]

- (121) 業務名 : 郡山管内防災点検対策設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 防災点検 1式  
防災対策設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

[磐城国道事務所]

- (122) 業務名 : 磐城国道管内法面防災対策設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 法面对策設計 1式  
法面付属施設概略設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

- (123) 業務名 : 磐城国道管内橋梁補修設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 橋梁補修設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

[北上川ダム統合管理事務所]

- (124) 業務名 : 四十四田ダム再生ダムサイト部地質調査
- 1) 業務種別 : 地質調査業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 機械ボーリング 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です  
【一括審査方式】(北上川ダムR3-補正1)

- (125) 業務名 : 四十四田ダム再生ダムサイト右岸部地質調査
- 1) 業務種別 : 地質調査業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 機械ボーリング 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です  
【一括審査方式】(北上川ダムR3-補正1)

- (126) 業 務 名 : 内川等河川施設詳細設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 付帯施設設計(管理用通路法面設計、吐口工、護岸詳細設計、頭首工設計)  
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です
- (127) 業 務 名 : 内川等橋梁詳細設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月  
 橋梁詳細設計 1橋  
 3) 業 務 概 要 : 道路設計 1式  
 測量 1式  
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です
- (128) 業 務 名 : 内川等樋管詳細設計(その1)業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月  
 樋管詳細設計(部分改築) 5箇所  
 3) 業 務 概 要 : 測量 1式  
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です  
 【一括審査方式】(宮城南部R3-補正1)
- (129) 業 務 名 : 内川等樋管詳細設計(その2)業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月  
 樋管詳細設計(部分改築) 4箇所  
 3) 業 務 概 要 : 測量 1式  
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です  
 【一括審査方式】(宮城南部R3-補正1)
- (130) 業 務 名 : 内川等地質調査業務  
 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務  
 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月  
 機械ボーリング  
 3) 業 務 概 要 : 原位置試験及びサウンディング  
 解析等調査  
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です
- (131) 業 務 名 : 丸森地区測量調査設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月  
 現地測量 1式  
 路線測量 1式  
 3) 業 務 概 要 : 機械ボーリング 1式  
 道路詳細設計 1式  
 一般構造物設計 1式  
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

## 2.簡易公募型競争入札方式

[青森河川国道事務所]

- (1) 業務名 : 青森管内樋管遠隔操作システム概略検討業務  
1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約9ヶ月  
資料収集 1式  
光ケーブル敷設検討 1式  
3) 業務概要 : 遠隔監視・操作化の優先順位の検討 1式  
遠隔監視・操作化の体制検討 1式  
光ケーブル以外の方法による遠隔監視・操作化の検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

[岩手河川国道事務所]

- (2) 業務名 : 小柳沢砂防堰堤用地調査等業務  
1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期間 : 約7ヶ月  
用地測量 1式  
3) 業務概要 : 物件調査算定 1式  
国有林野関係資料作成 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

- (3) 業務名 : 紫波町桜町地区再算定等業務  
1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期間 : 約5ヶ月  
物件再算定 1式  
3) 業務概要 : 営業調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

- (4) 業務名 : 北上川上流ダム再生事業用地アセスメント等業務  
1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期間 : 約10ヶ月  
3) 業務概要 : 公図等の調査 1式  
用地アセスメント調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

[鳥海ダム工事事務所]

- (5) 業務名 : 鳥海ダム滝ノ上地区用地調査等業務  
1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期間 : 約5ヶ月  
用地測量 1式  
3) 業務概要 : 物件調査算定 1式  
保安林解除書類作成 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

[山形河川国道事務所]

- (6) 業務名 : 河島地区用地調査等業務  
1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期間 : 約5ヶ月

- 3) 業務概要: 用地測量 1式  
物件調査算定 1式  
4) 入札予定時期: 第4四半期  
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です

[郡山国道事務所]

- (7) 業務名: 矢吹鏡石道路補足設計業務  
1) 業務種別: 土木コンサル業務  
2) 履行期間: 約9ヶ月  
3) 業務概要: 道路予備修正設計(B) L=3.0km  
平面交差点詳細設計 N=8箇所  
4) 入札予定時期: 第4四半期  
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です

[宮城南部復興事務所]

- (8) 業務名: 国道349号(不動産区外)用地調査等業務  
1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期間: 約3ヶ月  
土地調査 一式  
3) 業務概要: 物件調査 一式  
工損調査 一式  
4) 入札予定時期: 第4四半期  
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です

- (9) 業務名: 国道349号(別線整備)事業認定申請図書作成業務  
1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期間: 約4ヶ月  
3) 業務概要: 事業認定申請図書作成業務 一式  
4) 入札予定時期: 第4四半期  
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です

### 3.簡易公募型プロポーザル方式

[河川部]

- (1) 業務名: 東北管内ダム流入量予測等高度化検討業務  
1) 業務種別: 土木コンサル業務  
2) 履行期間: 約9ヶ月  
3) 業務概要: ダム流入量予測の高度化検討 1式  
4) 入札予定時期: 第4四半期  
5) その他: 本業務は、本官契約により行う予定です

- (2) 業務名: 東北管内ダム操作等高度化検討業務  
1) 業務種別: 土木コンサル業務  
2) 履行期間: 約8ヶ月  
3) 業務概要: ダム運用の高度化検討 1式  
4) 入札予定時期: 第4四半期  
5) その他: 本業務は、本官契約により行う予定です

[青森河川国道事務所]

- (3) 業務名: 馬淵川水害リスクマップ検討業務  
1) 業務種別: 土木コンサル業務  
2) 履行期間: 約9ヶ月  
浸水解析モデルの構築 1式  
3) 業務概要: 浸水解析 1式  
水害リスクマップ作成 1式  
4) 入札予定時期: 第4四半期

- 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です
- (4) 業務名 : 馬淵川河川整備基本方針検討業務  
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
 2) 履行期間 : 約9ヶ月  
 3) 業務概要 : 雨量整理、計画降雨検討 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です
- (5) 業務名 : 岩木川・馬淵川水系洪水予測システム改良検討業務  
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
 2) 履行期間 : 約10ヶ月  
 3) 業務概要 : 洪水予測システム検討 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です
- (6) 業務名 : 岩木川水害リスクマップ検討業務  
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
 2) 履行期間 : 約9ヶ月  
 浸水解析モデルの構築 1式  
 3) 業務概要 : 浸水解析 1式  
 水害リスクマップ作成 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です
- (7) 業務名 : 岩木川河川整備基本方針検討業務  
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
 2) 履行期間 : 約9ヶ月  
 3) 業務概要 : 雨量整理、計画降雨検討 1式  
 基本高水流量検討 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です
- (8) 業務名 : 高瀬川治水計画検討業務  
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
 2) 履行期間 : 約11ヶ月  
 流出解析 1式  
 3) 業務概要 : 正常流量検討 1式  
 整備計画検討 1式  
 流域治水プロジェクト検討資料作成・運営、広報事業計画運営 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です
- (9) 業務名 : 高瀬川水系洪水予測システム改良検討業務  
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
 2) 履行期間 : 約10ヶ月  
 3) 業務概要 : 洪水予測システム検討 1式  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

[高瀬川河川事務所]

[岩手河川国道事務所]

- (10) 業務名 : 北上川上流水害リスクマップ計算等検討業務  
1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : リスクマップ計算検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

- (11) 業務名 : 北上川上流基本方針等検討業務  
1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 基本方針検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

[仙台河川国道事務所]

- (12) 業務名 : 名取川河川整備基本方針検討業務  
1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 河川整備基本方針検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

- (13) 業務名 : 名取川水系洪水予測システム改良検討業務  
1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約10ヶ月  
3) 業務概要 : 洪水予測システム検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

[北上川下流河川事務所]

- (14) 業務名 : 鳴瀬川水系洪水予測システム改良検討業務  
1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約10ヶ月  
3) 業務概要 : 洪水予測システム検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

[鳴瀬川総合開発調査事務所]

- (15) 業務名 : 鳴瀬川ダム材料評価検討業務  
1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : CSG強度試験 1式  
材料特性評価 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

[秋田河川国道事務所]

- (16) 業務名 : 子吉川水系洪水予測システム改良検討業務  
1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約10ヶ月  
3) 業務概要 : 洪水予測システム検討 1式



- 4) 入札予定時期: 第4四半期  
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です

[能代河川国道事務所]

- (17) 業務名: 米代川浸水想定区域検討業務  
1) 業務種別: 土木コンサル業務  
2) 履行期間: 約10ヶ月  
3) 業務概要: 確率規模別の浸水想定区域図作成 1式  
水害リスクマップ作成 1式  
4) 入札予定時期: 第4四半期  
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です

- (18) 業務名: 森吉山ダム遠隔操作検討業務  
1) 業務種別: 土木コンサル業務  
2) 履行期間: 約9ヶ月  
3) 業務概要: 遠隔操作検討  
4) 入札予定時期: 第4四半期  
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です

- (19) 業務名: 米代川水系洪水予測システム改良検討業務  
1) 業務種別: 土木コンサル業務  
2) 履行期間: 約10ヶ月  
3) 業務概要: 洪水予測システム検討 1式  
4) 入札予定時期: 第4四半期  
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です

[鳥海ダム工事事務所]

- (20) 業務名: 鳥海ダム本体細部設計業務  
1) 業務種別: 土木コンサル業務  
2) 履行期間: 約11ヶ月  
3) 業務概要: 本体細部設計 1式  
4) 入札予定時期: 第4四半期  
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です

- (21) 業務名: 鳥海ダム設計評価業務  
1) 業務種別: 土木コンサル業務  
2) 履行期間: 約12ヶ月  
本体設計評価 1式  
地質解析評価 1式  
3) 業務概要: 堤体材料調査・試験評価 1式  
施工計画評価 1式  
施工評価 1式  
4) 入札予定時期: 第4四半期  
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です

[山形河川国道事務所]

- (22) 業務名: 最上川上流大淀分水路詳細設計業務  
1) 業務種別: 土木コンサル業務  
2) 履行期間: 約11ヶ月  
3) 業務概要: 分水路詳細設計 1式  
4) 入札予定時期: 第4四半期  
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です

(23) 業務名 : 最上川上流大久保遊水地改良詳細設計業務  
1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約11ヶ月  
3) 業務概要 : 遊水地改良設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

(24) 業務名 : 山形河川国道事務所河川事業監理業務  
1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約11ヶ月  
3) 業務概要 : 事業監理 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

(25) 業務名 : 最上川上流水災害リスクマップ検討業務  
1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 水害リスクマップ作成 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

(26) 業務名 : 山形中山地区軟弱地盤技術解析業務  
1) 業務種別 : 地質調査業務  
2) 履行期間 : 約6ヶ月  
3) 業務概要 : 軟弱地盤技術解析 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

[酒田河川国道事務所]

(27) 業務名 : 最上川下流リスクマップ検討業務  
1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約10ヶ月  
3) 業務概要 : リスクマップ検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

(28) 業務名 : 赤川リスクマップ検討業務  
1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約10ヶ月  
3) 業務概要 : リスクマップ検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

(29) 業務名 : 赤川水系洪水予測システム改良検討業務  
1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約10ヶ月  
3) 業務概要 : 洪水予測システム検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

[新庄河川事務所]

- (30) 業務名 : 月山地すべり志津地区対策予備設計業務  
1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約9ヶ月  
集水井予備設計 1式  
3) 業務概要 : 排水トンネル避難立坑予備設計 1式  
3次元設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

- (31) 業務名 : 月山地すべり田麦俣地区対策予備設計業務  
1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約9ヶ月  
集水井予備設計 1式  
3) 業務概要 : 3次元設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

- (32) 業務名 : 新庄管内施設点検検討業務  
1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 施設点検手法計画検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

[福島河川国道事務所]

- (33) 業務名 : 阿武隈川上流釈迦堂川流域水害対策計画検討業務  
1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
水害対策計画検討 1式  
3) 業務概要 : 広報方法検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

- (34) 業務名 : 阿武隈川上流遊水地河道計画検討業務  
1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約9ヶ月  
遊水地計画 1式  
3) 業務概要 : 河道検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

[郡山国道事務所]

- (35) 業務名 : 郡山国道管内事故対策検討業務  
1) 業務種別 : 土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約11ヶ月  
事故データ収集・整理 1式  
平面交差点設計(予備) 1式  
3) 業務概要 : 事故分析 1式  
事故対策検討 1式  
整備効果とりまとめ 1式

- 4) 入札予定時期: 第4四半期  
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です

[北上川ダム統合管理事務所]

- (36) 業務名: 北上川上流ダム再生事業計画等検討業務  
1) 業務種別: 土木コンサル業務  
2) 履行期間: 約10ヶ月  
3) 業務概要: ダム再生事業計画検討 1式  
4) 入札予定時期: 第4四半期  
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です

[最上川ダム統合管理事務所]

- (37) 業務名: 最上川水系ダム遠隔操作検討業務  
1) 業務種別: 土木コンサル業務  
2) 履行期間: 約9ヶ月  
3) 業務概要: ダム遠隔操作導入検討1式  
4) 入札予定時期: 第4四半期  
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です

[岩木川ダム統合管理事務所]

- (38) 業務名: 岩木川ダム統管ダム遠隔操作導入検討業務  
1) 業務種別: 土木コンサル業務  
2) 履行期間: 約10ヶ月  
3) 業務概要: 遠隔操作導入方針検討 1式  
遠隔操作要領(案)の検討 1式  
遠隔操作場所に整備する設備の検討 1式  
4) 入札予定時期: 第4四半期  
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です

[玉川ダム管理所]

- (39) 業務名: 玉川ダム遠隔操作化検討業務  
1) 業務種別: 土木コンサル業務  
2) 履行期間: 約9ヶ月  
3) 業務概要: 遠隔操作要領等作成 1式  
運用マニュアル作成 1式  
遠隔操作設備検討 1式  
4) 入札予定時期: 第4四半期  
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です

[宮城南部復興事務所]

- (40) 業務名: 内川等河道評価等検討業務  
1) 業務種別: 土木コンサル業務  
2) 履行期間: 約11ヶ月  
3) 業務概要: 河道等の評価・分析  
対外関係への事業計画整理・検討  
4) 入札予定時期: 第4四半期  
5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です

- (41) 業務名: 内川等河川施設設計等検討業務  
1) 業務種別: 土木コンサル業務  
2) 履行期間: 約12ヶ月  
3) 業務概要: 軟弱地盤対策の検討を踏まえた、堤防等施設設計  
水文調査(水文観測)  
観測データ解析  
4) 入札予定時期: 第4四半期

5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

(42) 業 務 名 : 丸森地区道路事業監理業務  
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 事業監理業務 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です

(43) 業 務 名 : 丸森地区水文調査業務  
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 水文調査(水位観測、水量観測、水質分析) 1式  
観測データ解析 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です