

## 入札公告（建設工事）の訂正

入札公告を次のとおり訂正します。

令和 6年 5月 8日

分任支出負担行為担当官  
東北地方整備局  
鳥海ダム工事事務所長 沢田 健

1. 公告日 令和 6年 4月 30日
2. 件名 鳥海ダム市道付替百宅線天配地区道路工事
3. 訂正の内容 入札公告P1-P2 （下記のとおり赤下線の文字を訂正）

訂 正 前	⑧ 本工事は、余裕期間を設定した工事（フレックス方式）である。受注者は、余裕期間と実工期を合わせた全体工期内で、工事の始期及び終期を任意に設定することができる。なお、工事の始期は、特記仕様書に記載した発注者が見込んでいる余裕期間（日数）によらず設定することができる。また、後期についても全体工期内で設定することができる。 全体工期：契約締結日の翌日から令和7年1月16日（工事完了期限）まで
訂 正 後	⑧ 本工事は、余裕期間を設定した工事（フレックス方式）である。受注者は、余裕期間と実工期を合わせた全体工期内で、工事の始期及び終期を任意に設定することができる。なお、工事の始期は、特記仕様書に記載した発注者が見込んでいる余裕期間（日数）によらず設定することができる。また、 <u>終期</u> についても全体工期内で設定することができる。 全体工期：契約締結日の翌日から令和7年1月16日（工事完了期限）まで