積算内訳書

１．工事名

工事名	寒河江ダム管内維持工事
工事地名	山形県西村山郡西川町～河北町　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　最上川ダム統合管理事務所　　管理課
２）　主 工 種　　河川維持工事
３）　工　　期　　365日間　　自　　令和 7年 4月 1日
　　至　　令和 8年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	寒河江ダム管内維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川維持	式	1	37,088,119			
除草工	式	1	13,424,211			
除草工	式	1	13,424,211	除草 (A～K、N地区) 機械除草； 除草 (L～M地区) 機械除草 集草(人力)； 除草 (O地区) 機械除草 集草(人力)； 除草 (P地区) 人力除草 集草(人力)；	83,900 37,800 263,900 9,900 	m2 m2 m2 m2
清掃工	式	1	6,904,411			
流木処理工	式	1	5,738,780	流木処理 (流木運搬路陸揚) 流木処理 (洪水吐陸揚) 流木処理 (副網場) 流木積込･運搬 流木処分	60 50 170 320 171	空m3 空m3 空m3 空m3 t
路面清掃工	式	1	98,840	路面清掃(路肩部･人力) 塵埃量少ない；	5.6 	km
排水施設清掃工	式	1	1,066,791	側溝清掃(人力) 無蓋； 側溝清掃(人力) 有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)； 桝清掃 有蓋 持込 土砂厚 25cm未満；	990 440 11 	m m 箇所

積算内訳書

工事名	寒河江ダム管内維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
植栽維持工	式	1	467,536			
樹木･芝生管理工	式	1	467,536	寄植せん定	210	m2
				剪定 低木；		
				抜根除草	670	m2
				植込み地；		
				樹木施肥	647	本
				普通化成肥料；		
				寄植･芝施肥	670	m2
				普通化成肥料；		
付属施設工	式	1	749,765			
付属施設工	式	1	749,765	視線誘導標設置･撤去	76	本
				両面反射 Co建込 支給品；		
				門扉設置･撤去	1	式
				防護柵設置･撤去	12.8	m
				ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定式；		
				防護柵設置･撤去	8.9	m
				ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式；		
				防護柵等設置･撤去	1	式
				；Cﾀｲﾌﾟ、堤体ﾁｪｰﾝ、階段手摺等		
				車止め等設置･撤去	1	式
				看板設置･撤去	1	式
冬期対策施設工	式	1	1,188,996			
冬期安全施設工	式	1	112,996	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置･撤去	56	本
				挿入式単柱型 支給品；		
				ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置･撤去	19	本
				かぶせ型 支給品；		
雪寒施設工	式	1	1,076,000	雪囲設置･撤去	1	式
除雪工	式	1	5,262,600			

積算内訳書

工事名	寒河江ダム管内維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
一般除雪工	式	1	5,262,600	ﾛｰﾀﾘ除雪車 排ｶﾞｽ型(2次) 250ps 貸与； ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 38ps 貸与；	210 50	時間 時間
堆積土砂撤去工	式	1	1,446,600			
掘削工	式	1	1,311,300	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1,000 1,000	m3 m3
残土処理工	式	1	135,300	整地 残土受入れ地での処理；	1	式
施設維持修繕作業	式	1	7,644,000			
施設維持修繕作業	式	1	7,644,000	施設維持修繕作業	1	式
直接工事費	式	1	37,088,119			
共通仮設費	式	1	2,949,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	2,949,000			
純工事費	式	1	40,037,119			
現場管理費	式	1	14,250,000			
工事原価	式	1	54,287,119			
一般管理費等	式	1	9,802,881			
工事価格	式	1	64,090,000			