積算内訳書

１．工事名

工事名	白川ダム維持工事
工事地名	山形県西置賜郡飯豊町～長井市　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　最上川ダム統合管理事務所　　管理課
２）　主 工 種　　河川維持工事
３）　工　　期　　365日間　　自　　令和 8年 4月 1日
　　至　　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	白川ダム維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川維持	式	1	34,702,609			
除草工	式	1	5,694,018			
除草工	式	1	5,694,018	除草 (A～B地区) 機械除草　集草（人力）； 除草 (C～L地区) 機械除草； 除草 (M地区) 人力除草；	13,900 66,500 130,500	m2 m2 m2
清掃工	式	1	7,633,752			
流木処理工	式	1	4,623,900	流木処理 (ﾀﾞﾑｻｲﾄ左岸) 流木処理 (ﾀﾞﾑ堤体) 流木処理 (網場周辺) 流木処理 (ﾀﾞﾑ上流部) 流木処理 (数馬地区) 流木積込･運搬 (左岸･上流部･網場) 木くず； 流木積込･運搬 (数馬地区) 木くず； 流木積込･運搬 (左岸･堤体) かや類；	70 10 60 50 60 130 60 60	空m3 空m3 空m3 空m3 空m3 空m3 空m3 空m3

積算内訳書

工事名	白川ダム維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				流木処分費 　木くず； 流木処分費 　伐根材；	40 7	t t
排水施設清掃工	式	1	3,009,852	側溝清掃(人力) 　無蓋； 側溝清掃(人力) 　有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)； 側溝清掃(人力) 　有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋； ﾐﾆ貯水池清掃	5,440 50 100 31	m m m m2
植栽維持工	式	1	125,171			
樹木･芝生管理工	式	1	125,171	樹木剪定 　高木 剪定 夏期 幹周60cm未満 1回/年； 寄植剪定	19 100	本 m2
付属施設工	式	1	381,980			
付属施設工	式	1	381,980	堤体ﾁｪｰﾝ設置･撤去 階段手摺設置･撤去 ｲﾝｸﾗｲﾝ手摺設置･撤去 案内板設置･撤去 　支柱雪囲い含む； 防護柵等設置･撤去 　Aﾀｲﾌﾟ･Bﾀｲﾌﾟ･看板；	520 98 19 1 1	組 m m 箇所 式
冬期対策施設工	式	1	1,246,428			
冬期安全施設工	式	1	152,468	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置･撤去 　かぶせ型 支給品；	94	本
雪寒施設工	式	1	1,093,960	ﾎﾟｰﾁ雪囲い設置･撤去 監査廊出入口雪囲い設置･撤去 　(三角山･高峰) 　はめ込み式； 監査廊出入口雪囲い設置･撤去	1 2 2	箇所 箇所 箇所

積算内訳書

工事名	白川ダム維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				（右岸･下流） 組立式； 説明ﾊﾟﾈﾙ雪囲い設置･撤去 （石の広場） 車庫裏雪囲い設置･撤去 （窓雪囲い） 植栽雪囲い設置･撤去	 1 1 1	 箇所 箇所 式
除雪工	式	1	5,622,300			
一般除雪工	式	1	5,622,300	ﾛｰﾀﾘ除雪車 排ｶﾞｽ型(2014年規制)250PS　貸与； ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 30PS 貸与； ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機 ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ 11PS 貸与；	160 110 10	時間 時間 時間
堆積土砂撤去工	式	1	7,687,200			
掘削工	式	1	5,954,000	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	4,000 4,000	m3 m3
残土処理工	式	1	533,200	整地 残土受入れ地での処理；	1	式
除雪工	式	1	1,200,000	現場内除雪(機械)	1	式
施設維持修繕作業	式	1	6,311,760			
施設維持修繕作業	式	1	6,311,760	施設維持修繕作業	1	式
直接工事費	式	1	34,702,609			
共通仮設費	式	1	2,924,000			

積算内訳書

工事名	白川ダム維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
共通仮設費（率計上）	式	1	2,924,000	
純工事費	式	1	37,626,609	
現場管理費	式	1	14,320,000	
工事原価	式	1	51,946,609	
一般管理費等	式	1	9,633,391	
工事価格	式	1	61,580,000	