積算内訳書

１．工事名

工事名	寒河江ダム副網場修繕工事
工事地名	山形県西村山郡西川町月山沢・月岡地内

２．工事内容

１）　事務所名　　最上川ダム統合管理事務所　　管理課
２）　主 工 種　　ダム管理設備
３）　工　　期　　306日間　　自　　令和 8年 3月30日
　　至　　令和 9年 1月29日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	寒河江ダム副網場修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
製作工	式	1	18,220,000	
ﾀﾞﾑ管理設備製作	式	1	18,220,000	
流木止設備	式	1	18,220,000	網場　1　式 通船ゲート　1　式
純製作費	式	1	18,220,000	
製作原価	式	1	18,220,000	
据付工	式	1	3,773,234	
ﾀﾞﾑ管理設備輸送工	式	1	125,000	
輸送工	式	1	125,000	
ﾀﾞﾑ管理設備据付	式	1	3,648,234	
流木止設備据付工	式	1	3,648,234	網場据付　1　式 通船ゲート据付　1　式
共通仮設費	式	1	733,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	733,000	
純工事費	式	1	4,506,234	
現場管理費	式	1	996,000	
据付間接費	式	1	1,730,000	
据付工事原価	式	1	7,232,234	
設計技術費	式	1	674,000	

積算内訳書

工事名	寒河江ダム副網場修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
工事原価	式	1	26,126,234	
一般管理費等	式	1	2,893,766	
工事価格	式	1	29,020,000	