# 積算内訳書

１．業務名

| | |
|---|---|
| 業務名 | 白川ダム外部変形測量 |
| 履行場所 | 白川ダム管内 |

２．業務内容

１）事務所名　　最上川ダム統合管理事務所　調査課

２）履行期間　　276 日間　　自　令和　7年 4月30日
至　令和　8年 1月30日

３）設計説明

本業務は、白川ダム堤体の挙動を確認するために、基準点及び可動点の測量を実施し、ダム管理の基礎資料とするものである。

４）業務内容

・基準点測量　１式
・可動点測量　１式

# 積算内訳書

| 業務名 | 白川ダム外部変形測量 | 業 種 | 測量業務 |
|---|---|---|---|
| | | 項 目 | 基準点測量 |

| 項目・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
|---|---|---|---|---|
| 基準点測量 | 式 | 1 | 688,800 | |
| 基準点測量 | 式 | 1 | 688,800 | |
| 2級基準点測量 | 式 | 1 | 688,800 | 2級基準点測量<br>3 点 |
| 可動点測量 | 式 | 1 | 4,530,020 | |
| 可動点測量 | 式 | 1 | 4,530,020 | |
| 可動点測量 | 式 | 1 | 4,530,020 | 鉛直変位測量<br>1.4 km<br>鉛直変位測量<br>3.4 km<br>水平変位測量<br>1 回<br>水平変位測量<br>2 回<br>図表作成<br>1 式 |
| 報告書作成 | 式 | 1 | 641,600 | |
| 報告書作成 | 式 | 1 | 641,600 | |
| 報告書作成 | 式 | 1 | 641,600 | 報告書作成<br>1 式 |
| 共通 | 式 | 1 | 265,450 | |
| 共通 | 式 | 1 | 265,450 | |
| 打合せ等 | 式 | 1 | 265,450 | 打合せ<br>1 式 |

# 積算内訳書

| 業務名 | 白川ダム外部変形測量 | 業 種 | 測量業務 |
|---|---|---|---|
| | | 項 目 | 直接経費 |

| 項目・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
|---|---|---|---|---|
| 直接経費 | 式 | 1 | 100,000 | |
| 直接経費 | 式 | 1 | 100,000 | |
| 電子成果品作成費 | 式 | 1 | 100,000 | 電子成果品作成費<br>1 式 |
| 直接測量費 | 式 | 1 | 6,225,870 | |
| 間接測量費 | 式 | 1 | 4,824,130 | |
| 諸経費 | 式 | 1 | 4,824,130 | |
| 測量業務価格 | 式 | 1 | 11,050,000 | |