積算内訳書

１．業務名

業務名	長井ダムフォローアップ検討業務
履行場所	最上川ダム統合管理事務所

２．業務内容

１）事務所名　　最上川ダム統合管理事務所　調査課

２）履行期間　　215 日間　　自　令和　7年 5月19日
至　令和　7年12月19日

３）設計説明

本業務は、長井ダムを対象に、洪水調節、利水補給の実績、堆砂状況調査、水質調査、生物調査及び水源地動態調査等のダム管理データの整理を行い、その結果に基づきダムの効果・影響等について分析・評価し、ダム管理定期報告書の作成を行うものである。

４）業務内容

ダム管理フォローアップ検討　１式

積算内訳書

業務名	長井ダムフォローアップ検討業務	業 種	設計業務
		項 目	ダム管理フォローアップ検討

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
ダム管理フォローアップ検討	式	1	4,038,460	
ダム管理フォローアップ検討	式	1	4,038,460	
ダム管理フォローアップ検討	式	1	4,038,460	計画準備 1 式 基礎資料収集整理 1 式 定期報告書作成 1 式 ダム管理フォローアップ委員会資料 作成 1 式 報告書作成 1 式
共通	式	1	485,420	
共通（設計業務）	式	1	485,420	
打合せ等	式	1	350,000	打合せ 1 式
その他	式	1	135,420	公開用資料作成 1 式
直接経費	式	1	124,000	
直接経費	式	1	124,000	
電子成果品作成費	式	1	124,000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	4,647,880	
その他原価	式	1	2,436,109	

積算内訳書

業務名	長井ダムフォローアップ検討業務	業 種	設計業務
		項 目	一般管理費等

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	3,806,011	
業務価格	式	1	10,890,000	