# 積算内訳書

１．業務名

| | |
|---|---|
| 業務名 | 最上統管ダム運用計画検討業務 |
| 履行場所 | 山形県西村山郡西川町大字砂子関地内 |

２．業務内容

１）事務所名　　最上川ダム統合管理事務所　調査課

２）履行期間　　277 日間　　自　令和　8年 3月17日

至　令和　8年12月18日

３）設計説明

本業務は、最上川ダム統合管理事務所管内ダムの洪水時の放流操作に関わる課題を整理するとともに、最上川本川に対する効果的な洪水調整方法の検討を行うものとする。

また、寒河江ダムにおける遠隔操作の導入に向けて、遠隔操作体制や通信機器等の信頼性の確認等、遠隔操作に関わる施行マニュアルを検討するものとする。

４）業務内容

・ダム運用計画検討　１式

# 積算内訳書

| 業務名 | 最上統管ダム運用計画検討業務 | 業 種 | 設計業務 |
|---|---|---|---|
| | | 項 目 | ダム運用計画検討 |

| 項目・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
|---|---|---|---|---|
| ダム運用計画検討 | 式 | 1 | 10,142,150 | |
| ダム運用計画検討 | 式 | 1 | 10,142,150 | |
| ダム運用計画検討 | 式 | 1 | 10,142,150 | 計画準備 1 式<br>ダム下流河川の流下能力等の整理 1 式<br>遠隔操作試行運用マニュアルの検討 1 式<br>水位運用高度化操作の検証 1 式<br>最上川本川に対する効果的な洪水調節方法の検討 1 式<br>最上川本川に対する正常流量補給検討 1 式<br>報告書作成 1 式 |
| 共通 | 式 | 1 | 365,600 | |
| 共通（調査・計画業務） | 式 | 1 | 365,600 | |
| 打合せ等 | 式 | 1 | 365,600 | 打合せ 1 式 |
| 直接経費 | 式 | 1 | 328,565 | |
| 直接経費 | 式 | 1 | 328,565 | |
| 旅費交通費 | 式 | 1 | 156,565 | 旅費交通費（率計上･宿泊無･調査計画） 1 式 |
| 電子成果品作成費 | 式 | 1 | 172,000 | 電子成果品作成費 1 式 |

# 積算内訳書

| 業務名 | 最上統管ダム運用計画検討業務 | 業 種 | 設計業務 |
|---|---|---|---|
| | | 項 目 | 直接原価（その他原価除く） |

| 項目・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
|---|---|---|---|---|
| 直接原価（その他原価除く） | 式 | 1 | 10,836,315 | |
| その他原価 | 式 | 1 | 5,658,423 | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 8,875,262 | |
| 業務価格 | 式 | 1 | 25,370,000 | |
| | | | | |