（別記様式１）

単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和８年８月６日に契約した　**白川ダム貯水池内堆砂土砂撤去工事**　における契約の変更に用いる単価又は金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和　８年　８月１０日

発注者　　住所　山形県西村山郡西川町大字砂子関１５８

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
最上川ダム統合管理事務所長　髙田　浩穂

受注者　　住所　山形県西置賜郡飯豊町大字萩生７８９番地

氏名　樋口建設株式会社
代表取締役　樋口　哲大

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
河川修繕		式	1		44,741,962	
河川土工		式	1		41,273,320	
掘削工(ICT)		式	1		38,270,320	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	22,000	309.2	6,802,400	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	22,000	1,223	26,906,000	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	17,600	259.2	4,561,920	
残土処理工		式	1		3,003,000	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		3,003,000	
仮設工		式	1		3,468,642	
工事用道路工		式	1		2,088,023	
工事用道路盛土		式	1		688,176	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		562,570	
渡河施設		式	1		837,277	
土留･仮締切工		式	1		10,368	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
締切盛土		式	1		5,184	
締切盛土撤去		式	1		5,184	
水替工		式	1		706,681	
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		式	1		706,681	
除雪工		式	1		559,410	
現場内除雪(機械)		式	1		559,410	
清掃工		式	1		104,160	
貯砂ﾀﾞﾑｽｸﾘｰﾝ清掃		式	1		104,160	
直接工事費		式	1		44,741,962	
共通仮設費		式	1		6,640,546	
共通仮設費		式	1		2,739,374	
運搬費		式	1		1,731,482	
建設機械運搬費		式	1		228,442	
仮設材運搬費		式	1		1,503,040	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		586,303	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		586,303	
現場環境改善費（率計上）		式	1		421,589	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,901,172	
純工事費		式	1		51,382,508	
現場管理費		式	1		15,440,955	
工事原価		式	1		66,823,463	
一般管理費等		式	1		12,876,537	
工事価格		式	1		79,700,000	
消費税相当額		式	1		7,970,000	
工事費計		式	1		87,670,000	