

平成28年10月13日
東北地方整備局

平成28年度 第2次補正予算 発注見通しについて

国土交通省東北地方整備局における平成28年10月13日以降に発注する平成28年度第2次補正予算に係る案件を含む工事及び建設コンサルタント業務等（以下、「工事等」という。）の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は現在の見通しであるため、関係機関との協議が整い次第発注する予定であり、実際に発注する工事等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事等を発注する場合があります。また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み量であり、公表後変更することがあります。

記

1. 公表の対象となる工事

一般競争入札に付そうとする工事です。なお、一般競争入札は、全て総合評価落札方式対象工事です。

発注予定件数

入札・契約方式	件数	内 容
1. 一般競争入札	242	一般土木工事 159件 維持修繕工事 23件 アスファルト舗装工事 17件 その他 43件
WTO案件は、上記公表件数のうち5件		
うち道路関係1件 鋼橋上部工事1件		
うち港湾関係4件 港湾土木工事3件 港湾等しゅんせつ工事1件		
		件数 全242件

2. 平成28年度補正予算等に係る建設コンサルタント業務等：14件

(1) 公表の対象となる業務：14件

一般競争入札、簡易公募型競争入札方式、簡易公募型プロポーザル方式を行う建設コンサルタント業務等です。なお、今回公表する全案件が総合評価落札方式対象業務です。

発注予定件数

入札・契約方式	件数	内容
1. 一般競争入札方式	3	土木関係コンサルタント業務 3件
2. 簡易公募型競争入札方式	9	土木関係コンサルタント業務 4件 補償関係コンサルタント業務 4件 建築関係コンサルタント業務 1件
3. 簡易公募型プロポーザル方式	2	土木関係コンサルタント業務 2件

3. 掲示場所及びホームページアドレスは下記のとおりです。

東北地方整備局、管内事務所に掲示します。

<http://www.i-ppi.jp>（建設関係）

<http://www.pas.ysk.nilim.go.jp/>（港湾空港関係）

東北地方整備局ホームページの記者発表でもご覧になれます。

【別添資料】

- I. 工事（建設関係） P1
- II. 工事（港湾空港関係） P49
- III. 建設コンサルタント業務等（建設関係） P52

4. 東北地方整備局関係平成28年度第二次補正予算概要のホームページアドレスは下記のとおりです。

http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/kisya/kisyah/images/63174_1.pdf

以上

発表記者会：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会

問 い 合 わ せ 先	
国土交通省東北地方整備局	
〒 980-8602 仙台市青葉区本庁3-3-1 仙台合同庁舎B棟 TEL(代) 022-225-2171	
(建設関係)	
総務部 契約課長	中新田 由雄 (内線 2511)
企画部 技術管理課長	今野 敬二 (内線 3311)
(港湾空港関係)	
総務部 経理調達課長	室井 良雄 (内線 6551)

平成28年度 発注の見通しの公表について(平成28年10月現在)

平成28年10月13日
国土交通省 東北地方整備局

国土交通省東北地方整備局における平成28年10月13日以降に発注する平成28年度第2次補正予算に係る案件を含む工事及び建設コンサルタント業務等(以下、「工事等」という。)の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は現在の見通しであるため、関係機関との協議が整い次第発注する予定であり、実際に発注する工事等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事等を発注する場合があります。また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み量であり、公表後変更することがあります。

1.一般競争入札

[仙台河川国道事務所]

- 1-1 工 事 名 : 国道45号 松崎地区上部工工事
1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市
3) 工 期 : 約12ヶ月
鋼橋上部工 N=1橋
4) 工 事 概 要 : (3径間連続鋼箱桁橋L=190.5m 約1,000t)
概算工事規模 740から1,000百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : WTO対象工事

[青森河川国道事務所]

- 1-2 工 事 名 : 岩木川鶴田左岸東柳川地区築堤工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県北津軽郡鶴田町～青森県北津軽郡鶴田町
3) 工 期 : 約7ヶ月
盛土工 V=14,000m³
土質改良 V=4,000m³
4) 工 事 概 要 : 舗装工 A=14,300m²
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-3 工 事 名 : 岩木川鶴田左岸東松虫地区築堤工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県北津軽郡鶴田町～青森県北津軽郡鶴田町
3) 工 期 : 約7ヶ月
盛土工 V=12,000m³
土質改良 V=7,400m³
4) 工 事 概 要 : 舗装工 A=14,300m²
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-4 工 事 名 : 岩木川桑野木田地区河道掘削工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県つがる市～青森県つがる市
3) 工 期 : 約6ヶ月
河道掘削 V=54,000m³
4) 工 事 概 要 : 概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-5 工 事 名 : 岩木川五所川原地区堤防天端舗装工事

- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 青森県五所川原市～青森県五所川原市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 堤防天端舗装 A=13,000m²
概算工事規模 80から120百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-6 工事名: 天当平地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
 - 2) 工事場所: 青森県三戸郡階上町～青森県三戸郡階上町
 - 3) 工期: 約11ヶ月
掘削工 V=17,100m³
盛土工 V=900m³
置換工 A=2,400m²
植生工 A=6,000m²
 - 4) 工事概要: 排水構造物工 1式
仮設工 1式
排水性舗装工 A=3,700m²
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約1,400t
概算工事規模 200から300百万円
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-7 工事名: 八森鹿倉地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
 - 2) 工事場所: 青森県三戸郡階上町～青森県三戸郡階上町
 - 3) 工期: 約10ヶ月
掘削工 V=10,000m³
盛土工 V=9,000m³
 - 4) 工事概要: 土質改良工 V=10,000m³
カルバート工 N=1基
仮設工 1式
概算工事規模 100から200百万円
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-8 工事名: 柄貝地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
 - 2) 工事場所: 青森県三戸郡階上町～青森県三戸郡階上町
 - 3) 工期: 約10ヶ月
掘削工 V=7,000m³
盛土工 V=6,000m³
 - 4) 工事概要: 土質改良工 V=7,000m³
カルバート工 N=2基
排水構造物工 1式
概算工事規模 100から200百万円
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-9 工事名: 附田川目西地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
 - 2) 工事場所: 青森県上北郡七戸町～青森県上北郡七戸町
 - 3) 工期: 約9ヶ月

- 掘削工 V=12,500m³
 盛土工 V=11,300m³
 土質改良工 V=12,500m³
- 4) 工事概要: 固結工 V=1,900m³
 カルバート工 N=1基
 排水構造物工 1式
 概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-10 工事名: 後平東地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 青森県上北郡七戸町～青森県上北郡七戸町
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 掘削工 V=11,600m³
 盛土工 V=14,900m³
 土質改良工 V=11,600m³
- 4) 工事概要: 固結工 V=1,600m³
 排水構造物工 1式
 仮設工 1式
 概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-11 工事名: 後平西地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 青森県上北郡七戸町～青森県上北郡七戸町
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 掘削工 V=10,000m³
 盛土工 V=9,000m³
 土質改良工 V=10,000m³
- 4) 工事概要: 固結工 V=2,000m³
 敷網工 A=3,500m²
 カルバート工 N=1基
 排水構造物工 1式
 概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-12 工事名: 浪岡五所川原東地区道路改良舗装工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 青森県青森市～青森県青森市
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 掘削工 V=30,000m³
 盛土工 V=8,800m³
 法面工 1式
- 4) 工事概要: 雪崩予防柵 N=100基
 アスファルト舗装工 A=5,000m²
 排水構造物工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-13 工事名: 浪岡五所川原西地区道路改良舗装工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 青森県青森市～青森県青森市
- 3) 工期: 約12ヶ月

- 掘削工 V=30,000m³
盛土工 V=3,800m³
法面工 1式
4) 工事概要: アスファルト舗装工 A=3,000m²
排水構造物工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約1,000t
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-14 工事名: 奥入瀬地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 青森県十和田市～青森県十和田市
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: 掘削工 V=34,000m³
橋梁下部工 N=1基
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-15 工事名: 青森地区耐震補強工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 青森県東津軽郡
平内町～青森県青森市
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 耐震補強1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-16 工事名: 弘前国道管内橋梁塗装工事
- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 青森県平川市～青森県青森市
- 3) 工期: 約10ヶ月
- 4) 工事概要: 塗装工 A=1,200m²
概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-17 工事名: 十和田地区下部工工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 青森県十和田市～青森県十和田市
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: 躯体工 V=1,100m³
鉄筋工 W=91.3t
仮設工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)生コンクリート約1,100m³
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-18 工事名: 丸山地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事

- 2) 工事場所: 青森県青森市～青森県青森市
 3) 工期: 約7ヶ月
 道路土工
 ・掘削 V=16,000m³
 ・植生工 A=1,500m²
 4) 工事概要:
 ・排水構造物工 1式
 ・仮設工 1式
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-19 工事名: 道の駅しちのへ敷地造成工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 青森県七戸町～青森県七戸町
 3) 工期: 約6ヶ月
 道路土工
 ・掘削 V=10,000m³
 ・盛土工 A=10,000m²
 4) 工事概要:
 ・アスファルト舗装工 A=3,000m²
 ・境界ブロック工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)アスファルト合材 約1,050t
 概算工事規模 60から100百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-20 工事名: 青森管内画像監視設備工事
 1) 工事種別: 通信設備工事
 2) 工事場所: 青森県三戸町～青森県平川市
 3) 工期: 約6ヶ月
 4) 工事概要:
 CCTVカメラ設置 8台
 概算工事規模 60から100百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[高瀬川河川事務所]

- 1-21 工事名: 高瀬川護岸補修工事
 1) 工事種別: 維持修繕工事
 2) 工事場所: 青森県上北郡東北町～青森県三沢市
 3) 工期: 約6ヶ月
 護岸補修工 A=500m²
 4) 工事概要:
 対空標示 1式
 概算工事規模 30から60百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[岩手河川国道事務所]

- 1-22 工事名: 北上川上流下曲田地区築堤工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 岩手県一関市～岩手県一関市
 3) 工期: 約5ヶ月
 築堤盛土 V=38,000m³
 4) 工事概要:
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-23 工事名: 北上川上流見前地区外堤防強化等工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 岩手県北上市～岩手県盛岡市
3) 工期: 約7ヶ月
盛土工 V=10,000m³
矢板工 L=260m
4) 工事概要: 法覆護岸工 A=3,000m²
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-24 工事名: 八幡平山系荒沢地区砂防堰堤工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 岩手県岩手郡雫石町～岩手県岩手郡雫石町
3) 工期: 約9ヶ月
砂防土工 1式
・掘削 V=15,000m³
堰堤工 1式
4) 工事概要: ・コンクリート工 V=1,500m³
・鋼製堰堤工 154.5t
(主要建設資材需要見込み量)
(1)生コンクリート 約1,500m³
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-25 工事名: 北上川上流盛岡地区環境整備工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
3) 工期: 約6ヶ月
階段工 1箇所
中州撤去 1箇所
4) 工事概要: 管理用通路 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-26 工事名: 相去地区道路改良工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 岩手県北上市～岩手県北上市
3) 工期: 約8ヶ月
掘削工 V=2,000m³
盛土工 V=2,000m³
アスファルト舗装工 A=5,000m²
4) 工事概要: 排水構造物工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約2,400t
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-27 工事名: 水沢朝日地区構造物工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 岩手県奥州市～岩手県奥州市
3) 工期: 約8ヶ月

- 掘削工 V=2,500m³
盛土工 V=4,000m³
場所打ち函渠工 L=30m
4) 工事概要: フレキャスト函渠工 L=40m
排水構造物工 1式
道路附属施設工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-28 工事名: 下太田地区道路改良工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
3) 工期: 約8ヶ月
地盤改良工 1式
排水構造物工 1式
4) 工事概要: 道路附属施設工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-29 工事名: 盛岡地区改良舗装工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 岩手県盛岡市～岩手県滝沢市
3) 工期: 約8ヶ月
下部工(橋台) N=1基
アスファルト舗装工 A=8,000m²
排水構造物工 1式
4) 工事概要: 道路附属施設工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)生コンクリート 約350m³
(2)アスファルト合材 約4,200t
概算工事規模 300から740百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

- 1-30 工事名: 来内川橋上部工工事
1) 工事種別: プレストレスト・コンクリート工事
2) 工事場所: 岩手県遠野市～岩手県遠野市
3) 工期: 約8ヶ月
コンクリート橋上部工(PCコンボ橋) N=1橋
4) 工事概要: 概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-31 工事名: 遠野住田地区道路改良工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 岩手県遠野市～岩手県遠野市
3) 工期: 約8ヶ月

- 掘削工 V=60,000m³
盛土工 V=60,000m³
法面工 A=11,500m²
場所打ち函渠 N=1基
排水構造物工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
(1)生コンクリート 約1,000m³
概算工事規模 300から740百万円
- 4) 工事概要:
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
- 1-32 工事名: 一関遊水地第1遊水地掘削及び築堤等工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県一関市～岩手県一関市
- 3) 工期: 約4ヶ月
- 4) 工事概要: 掘削工 V=20,000m³
盛土工 V=20,000m³
概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-33 工事名: 一関遊水地第2遊水地掘削及び築堤等工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県一関市～岩手県平泉町
- 3) 工期: 約4ヶ月
- 4) 工事概要: 掘削工 V=40,000m³
盛土工 V=40,000m³
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-34 工事名: 一関遊水地舞川水門切り廻し水路設置工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県一関市～岩手県一関市
- 3) 工期: 約4ヶ月
- 4) 工事概要: 掘削工 V=14,000m³
護岸工 A=4,000m³
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-35 工事名: 北上川上流水沢地区護岸等補修工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県奥州市～岩手県奥州市
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: ・河道整正 1式
・護岸補修 2箇所
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-36 工事名: 盛岡国道管内交通事故対策他工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 岩手県花巻市～岩手県盛岡市

- 3) 工 期 : 約6ヶ月
 切削オーバーレイ工 A=6,000m²
 アスファルト舗装工 A=6,000m²
- 4) 工 事 概 要 : 薄層カラー舗装 A=1,500m²
 区画線工 1式
 付属施設改修(道の駅石鳥谷身障者トイレ) 1式
 概算工事規模 80から120百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[三陸国道事務所]

- 1-37 工 事 名 : 牛沢地区道路改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 岩手県宮古市～岩手県宮古市
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
 ・掘削工 V=100,000m³
 ・盛土工 V=20,000m³
- 4) 工 事 概 要 : ・函渠工 N=1基
 概算工事規模 300から740百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

- 1-38 工 事 名 : 腹帯川井地区道路改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 岩手県宮古市～岩手県宮古市
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
 ・掘削工 V=20,000m³
 ・橋梁下部工 N=1基
- 4) 工 事 概 要 : ・仮栈橋工 1式
 概算工事規模 300から740百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

- 1-39 工 事 名 : 腹帯地区道路改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 岩手県宮古市～岩手県宮古市
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
 ・掘削工 V=30,000m³
 ・橋梁下部工 N=2基
- 4) 工 事 概 要 : ・仮設工 1式
 概算工事規模 300から740百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

- 1-40 工 事 名 : 萩牛南地区道路改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 岩手県下閉伊郡田野畑村～岩手県下閉伊郡田野畑村
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
 ・掘削工 V=100,000m³
 ・盛土工 V=100,000m³
- 4) 工 事 概 要 : ・法面工 N=1式
 概算工事規模 300から740百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-41 工 事 名 : 柏木平北地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県下閉伊郡普代村～岩手県下閉伊郡普代村
3) 工 期 : 約8ヶ月
・掘削工 V=50,000m³
・盛土工 V=50,000m³
4) 工 事 概 要 : ・法面工 N=1式
概算工事規模 300から740百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-42 工 事 名 : 柏木平地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県下閉伊郡普代村～岩手県下閉伊郡普代村
3) 工 期 : 約8ヶ月
・掘削工 V=65,000m³
・盛土工 V=65,000m³
4) 工 事 概 要 : ・法面工 N=1式
・法面工 N=1式
・橋梁下部工 N=1基
概算工事規模 300から740百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-43 工 事 名 : 芦渡南地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県下閉伊郡普代村～岩手県下閉伊郡普代村
3) 工 期 : 約8ヶ月
・掘削工 V=40,000m³
・盛土工 V=40,000m³
4) 工 事 概 要 : ・法面工 N=1式
概算工事規模 300から740百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-44 工 事 名 : 下米田地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県九戸郡野田村～岩手県九戸郡野田村
3) 工 期 : 約8ヶ月
・掘削工 V=70,000m³
・盛土工 V=30,000m³
4) 工 事 概 要 : ・法面工 N=1式
・橋梁下部工 N=1基
概算工事規模 300から740百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

1-45 工 事 名 : 米田地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岩手県九戸郡野田村～岩手県九戸郡野田村
3) 工 期 : 約8ヶ月

- 4) 工事概要: ・掘削工 V=70,000m³
・橋梁下部工 N=1基
概算工事規模 300から740百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
- 1-46 工事名: 田子沢地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県久慈市～岩手県久慈市
- 3) 工期: 約8ヶ月
・掘削工 V=70,000m³
・函渠工 N=2基
概算工事規模 300から740百万円
- 4) 工事概要: 概算工事規模 300から740百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
- 1-47 工事名: 芦ヶ沢南地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県久慈市～岩手県久慈市
- 3) 工期: 約8ヶ月
・掘削工 V=100,000m³
概算工事規模 300から740百万円
- 4) 工事概要: 概算工事規模 300から740百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
- 1-48 工事名: 芦ヶ沢北地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県久慈市～岩手県久慈市
- 3) 工期: 約8ヶ月
・掘削工 V=30,000m³
・盛土工 V=30,000m³
概算工事規模 300から740百万円
- 4) 工事概要: 概算工事規模 300から740百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
- 1-49 工事名: 南板橋地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県九戸郡洋野町～岩手県九戸郡洋野町
- 3) 工期: 約8ヶ月
・盛土工 V=30,000m³
・地盤改良 V=10,000m³
概算工事規模 300から740百万円
- 4) 工事概要: 概算工事規模 300から740百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
- 1-50 工事名: 南鹿糠地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県九戸郡洋野町～岩手県九戸郡洋野町
- 3) 工期: 約8ヶ月

- 4) 工事概要: ・掘削工 V=40,000m³
 ・盛土工 V=70,000m³
 概算工事規模 300から740百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
- 1-51 工事名: 原子内地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県九戸郡洋野町～岩手県九戸郡洋野町
- 3) 工期: 約8ヶ月
- 4) 工事概要: ・掘削工 V=50,000m³
 ・盛土工 V=100,000m³
 概算工事規模 300から740百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
- 1-52 工事名: 三陸管内CCTV設備工事
- 1) 工事種別: 通信設備工事
- 2) 工事場所: 岩手県大船渡市～岩手県釜石市
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 銚台トンネル
 坑外カメラ 2台
 石塚トンネル
 坑外カメラ 2台
 坑内カメラ 6台
 光ケーブル敷設 1式
 鳥谷坂トンネル
 坑外カメラ 2台
 坑内カメラ 7台
 光ケーブル敷設 1式
 概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-53 工事名: 三陸管内ラジオ再放送設備工事
- 1) 工事種別: 通信設備工事
- 2) 工事場所: 岩手県普代村～岩手県普代村
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 新普代第1・2トンネル
 ラジオ再放送設備 1式
 誘導線敷設 1式
 概算工事規模 60から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-54 工事名: 田老地区電線共同溝工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県宮古市～岩手県宮古市
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 電線共同溝工 1式
 概算工事規模 300から740百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

- 1-55 工 事 名 : 釜石北IC道路改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岩手県釜石市～岩手県釜石市
 3) 工 期 : 約12ヶ月
 ・盛土工 約30,000m³
 ・法面工 1式
 4) 工 事 概 要 : ・擁壁工 1式
 ・函渠工 1基
 ・排水構造物工 1式
 概算工事規模 300から740百万円
 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
- 1-56 工 事 名 : 上野東地区道路改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岩手県大船渡市～岩手県大船渡市
 3) 工 期 : 約12ヶ月
 ・掘削工 約40,000m³
 ・法面工 1式
 4) 工 事 概 要 : ・排水構造物工 1式
 概算工事規模 300から740百万円
 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
- 1-57 工 事 名 : 八雲地区舗装工事
 1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 岩手県釜石市～岩手県釜石市
 3) 工 期 : 約12ヶ月
 ・連続鉄筋コンクリート舗装 約10,000m²
 ・排水構造物工 1式
 4) 工 事 概 要 : ・道路付属物施設工 1式
 概算工事規模 300から740百万円
 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-58 工 事 名 : 山田南IC道路改良舗装工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岩手県山田町～岩手県山田町
 3) 工 期 : 約11ヶ月
 ・盛土工 約30,000m³
 ・舗装工 約10,000m²
 4) 工 事 概 要 : ・排水構造物工 1式
 ・道路付属施設工 1式
 概算工事規模 300から740百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
- 1-59 工 事 名 : 気仙地区舗装工事
 1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 岩手県陸前高田市～岩手県陸前高田市
 3) 工 期 : 約12ヶ月

- 4) 工事概要: ・連続鉄筋コンクリート舗装 約10,000m2
・アスファルト舗装工 約10,000m2
・排水構造物工 1式
・道路付属物施設工 1式
概算工事規模 300から740百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-60 工事名: 釜石トンネル舗装工事
- 1) 工事種別: セメント・コンクリート舗装工事
- 2) 工事場所: 岩手県釜石市～岩手県釜石市
- 3) 工期: 約12ヶ月
・連続鉄筋コンクリート舗装 約10,000m2
・排水構造物工 1式
・道路付属物施設工 1式
概算工事規模 300から740百万円
- 4) 工事概要: 同上
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-61 工事名: 高田地区道路付属物工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県陸前高田市～岩手県陸前高田市
- 3) 工期: 約12ヶ月
・立入り防止柵L=9.5Km
・仮設道路撤去工 1式
概算工事規模 300から740百万円
- 4) 工事概要: 同上
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
- 1-62 工事名: 上野西地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県陸前高田市～岩手県陸前高田市
- 3) 工期: 約12ヶ月
・掘削工 約40,000m3
・法面工 1式
・排水構造物工 1式
概算工事規模 300から740百万円
- 4) 工事概要: 同上
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
- 1-63 工事名: 釜石山田地区道路付属物工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県釜石市～岩手県山田町
- 3) 工期: 約12ヶ月
・立入り防止柵L=10.5Km
・排水構造物工 1式
・道路付属物施設工 1式
概算工事規模 300から740百万円
- 4) 工事概要: 同上
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
- 1-64 工事名: 釜石南地区道路付属物工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事

- 2) 工事場所: 岩手県釜石市～岩手県釜石市
 3) 工期: 約12ヶ月
 ・立入り防止柵L=9.2Km
 4) 工事概要: ・砂防堰堤工 1式
 ・函渠工 1基
 概算工事規模 300から740百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

- 1-65 工事名: 両石IC道路改良工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 岩手県釜石市～岩手県釜石市
 3) 工期: 約12ヶ月
 ・掘削工 約40,000m³
 ・函渠工 1基
 4) 工事概要: ・排水構造物工 1式
 概算工事規模 300から740百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

[仙台河川国道事務所]

- 1-66 工事名: 阿武隈川下流台町第二樋門外工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 宮城県伊具郡丸森町～宮城県伊具郡丸森町
 3) 工期: 約7ヶ月
 盛土工 V=14,900m³
 植生工 A=4,300m²
 4) 工事概要: 樋門 N=1基
 護岸基礎工 L=78m
 護岸工 A=702m²
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-67 工事名: 阿武隈川下流金山地区築堤工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 宮城県伊具郡丸森町～宮城県伊具郡丸森町
 3) 工期: 約7ヶ月
 盛土工 V=20,000m³
 植生工 A=5,800m²
 4) 工事概要: 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-68 工事名: 阿武隈川下流亶理地区堤防整備工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 宮城県亶理郡亶理町～宮城県亶理郡亶理町
 3) 工期: 約9ヶ月
 遮水矢板工 N=343枚
 4) 工事概要: 護岸基礎工 L=240m
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-69 工 事 名 : 広瀬川長町地区漏水対策整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市～宮城県仙台市
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 遮水矢板工 N=258枚
 4) 工 事 概 要 : 護岸基礎工 L=180m
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-70 工 事 名 : 名取川閑上地区防災ステーション造成外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県名取市～宮城県名取市
 3) 工 期 : 約7ヶ月
 造成盛土 V=13,400m³
 4) 工 事 概 要 : 側帯 N=1箇所
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-71 工 事 名 : 仙台管内河川管理CCTV設備工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市～宮城県伊具郡丸森町
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 CCTV装置更新 6基
 4) 工 事 概 要 : 無停電電源装置新設 3箇所
 概算工事規模 30から60百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-72 工 事 名 : 三陸沿岸道路照明設備工事
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県気仙沼市
 3) 工 期 : 約12ヶ月
 トンネル照明新設 238基
 4) 工 事 概 要 : 道路照明灯新設 77灯
 概算工事規模 300から740百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-73 工 事 名 : 三陸沿岸道路情報表示設備工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県気仙沼市
 3) 工 期 : 約12ヶ月
 NHL2型道路情報板新設 13基
 4) 工 事 概 要 : 交通遮断機新設 4組
 概算工事規模 300から740百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-74 工 事 名 : 三陸沿岸道路CCTV設備工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県気仙沼市
 3) 工 期 : 約12ヶ月

- 4) 工事概要: CCTV装置新設 13基
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-75 工事名: 三陸沿岸道路情報収集設備工事
1) 工事種別: 通信設備工事
2) 工事場所: 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県気仙沼市
3) 工期: 約12ヶ月
交通量計測装置 3基
道路気象観測装置 3基
4) 工事概要: 光ケーブル敷設 11.3km
(DSF20C+SM4C、SM100C)
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-76 工事名: 南三陸道路4号トンネル非常警報設備工事
1) 工事種別: 通信設備工事
2) 工事場所: 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県本吉郡南三陸町
3) 工期: 約12ヶ月
押釦通報装置 18台
非常電話 6台
4) 工事概要: 非常警報表示盤 2基
制御装置 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-77 工事名: 南三陸道路4号トンネル通信設備工事
1) 工事種別: 通信設備工事
2) 工事場所: 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県本吉郡南三陸町
3) 工期: 約12ヶ月
4) 工事概要: ラジオ再放送設備 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-78 工事名: 白石上沖地区道路改良工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 宮城県白石市～宮城県白石市
3) 工期: 約11ヶ月
4) 工事概要: 道路土工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-79 工事名: 松島地区道路改良工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 宮城県宮城郡松島町～宮城県宮城郡松島町
3) 工期: 約11ヶ月

- 4) 工事概要: ・道路土工 1式
・車道舗装工 1式
・歩道舗装工 1式
・道路付属物工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-80 工事名: 塩釜道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県塩竈市～宮城県塩竈市
- 3) 工期: 約11ヶ月
・道路土工 1式
・車道舗装工 1式
- 4) 工事概要: ・歩道舗装工 1式
・道路付属物工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-81 工事名: 臼久保山地区改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県刈田郡蔵王町～宮城県刈田郡蔵王町
- 3) 工期: 約11ヶ月
- 4) 工事概要: 道路土工 1式
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-82 工事名: 古川旭地区改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県大崎市～宮城県大崎市
- 3) 工期: 約11ヶ月
- 4) 工事概要: 道路土工 1式
概算工事規模 300から740百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
- 1-83 工事名: 石巻三陸管内橋梁耐震補強工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 宮城県東松島市～宮城県石巻市
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: ・橋梁耐震補強 2橋
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-84 工事名: 作並地区道路改良舗装工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 宮城県仙台市～宮城県仙台市
- 3) 工期: 約7ヶ月
・道路土工1式
- 4) 工事概要: ・舗装工1式
概算工事規模 80から120百万円

- 5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-85 工 事 名 : 平井田地区舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県本吉郡南三陸町
3) 工 期 : 約12ヶ月
アスファルト舗装工 A=約12,000m²
道路付属施設工 1式
4) 工 事 概 要 : (主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約4,300t
概算工事規模 300から740百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-86 工 事 名 : 立沢地区舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県本吉郡南三陸町
3) 工 期 : 約12ヶ月
アスファルト舗装工 A=約14,000m²
道路付属施設工 1式
4) 工 事 概 要 : (主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約4,800t
概算工事規模 300から740百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-87 工 事 名 : 蛇王地区舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県本吉郡南三陸町
3) 工 期 : 約12ヶ月
アスファルト舗装工 A=約14,000m²
道路付属施設工 1式
4) 工 事 概 要 : (主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約5,100t
概算工事規模 300から740百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-88 工 事 名 : 阿曾地区舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県本吉郡南三陸町
3) 工 期 : 約12ヶ月
アスファルト舗装工 A=約19,000m²
道路付属施設工 1式
4) 工 事 概 要 : (主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約7,100t
概算工事規模 300から740百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-89 工 事 名 : 志津川地区舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県本吉郡南三陸町

- 3) 工 期 : 約12ヶ月
アスファルト舗装工 A=約4,000m²
道路付属施設工 1式
- 4) 工 事 概 要 : (主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約400t
概算工事規模 50から80百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-90 工 事 名 : 中野地区道路改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県本吉郡南三陸町
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
切土工 V=89,000m³
- 4) 工 事 概 要 : 盛土工 V= 2,000m³
概算工事規模 300から740百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
- 1-91 工 事 名 : 歌津北地区道路改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県本吉郡南三陸町
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
切土工 V=64,000m³
- 4) 工 事 概 要 : 概算工事規模 300から740百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
- 1-92 工 事 名 : 泉沢地区道路改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
切土工 V=101,000m³
盛土工 V= 74,000m³
- 4) 工 事 概 要 : 函渠工 N=1基
概算工事規模 300から740百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
- 1-93 工 事 名 : 泉沢北地区道路改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
函渠工 N=1基
- 4) 工 事 概 要 : 概算工事規模 300から740百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
- 1-94 工 事 名 : 二十一浜地区道路改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市

- 3) 工 期 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 函渠工 N=1基
 概算工事規模 300から740百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
- 1-95 工 事 名 : 中島地区道路改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市
 3) 工 期 : 約11ヶ月
 切土工 V=59,000m³
 盛土工 V=59,000m³
 4) 工 事 概 要 : 函渠工 N=1基
 下部工 N=2基
 概算工事規模 300から740百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
- 1-96 工 事 名 : 九多丸地区道路改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市
 3) 工 期 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 函渠工 N=2基
 概算工事規模 300から740百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
- 1-97 工 事 名 : 最知松崎地区道路改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市
 3) 工 期 : 約7ヶ月
 切土工 V=47,000m³
 盛土工 V=56,000m³
 概算工事規模 300から740百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
- 1-98 工 事 名 : 松崎南地区道路改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市
 3) 工 期 : 約10ヶ月
 切土工 V=33,000m³
 盛土工 V=45,000m³
 4) 工 事 概 要 : 地盤改良工 1式
 擁壁工 1式
 概算工事規模 300から740百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
- 1-99 工 事 名 : 岩月長平地区道路改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

- 2) 工事場所: 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市
3) 工期: 約9ヶ月
4) 工事概要: 切土工 V=67,000m³
概算工事規模 300から740百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

- 1-100 工事名: 大谷北地区道路改良工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市
3) 工期: 約9ヶ月
切土工 V=48,000m³
盛土工 V=24,000m³
4) 工事概要: 概算工事規模 300から740百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

- 1-101 工事名: 大谷地区舗装工事
1) 工事種別: アスファルト舗装工事
2) 工事場所: 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市
3) 工期: 約9ヶ月
アスファルト舗装工 A=14,000m²
道路附属物工 1式
4) 工事概要: (主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約5,900t
概算工事規模 300から740百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-102 工事名: 階上地区舗装工事
1) 工事種別: アスファルト舗装工事
2) 工事場所: 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市
3) 工期: 約9ヶ月
アスファルト舗装工 A=14,000m²
道路附属物工 1式
4) 工事概要: (主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約5,900t
概算工事規模 300から740百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-103 工事名: 道貫地区舗装工事
1) 工事種別: アスファルト舗装工事
2) 工事場所: 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市
3) 工期: 約9ヶ月
アスファルト舗装工 A=14,000m²
道路附属物工 1式
4) 工事概要: (主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約5,900t
概算工事規模 300から740百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-104 工 事 名 : 気仙沼IC跨道橋上部工工事
 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市
 3) 工 期 : 約11ヶ月
 鋼橋上部工 N=1橋
 4) 工 事 概 要 : (鋼2径間連続鈹桁橋L=80.6m 約218t)
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-105 工 事 名 : 大浦地区道路改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市
 3) 工 期 : 約11ヶ月
 函渠工 N=1基
 (主要建設資材需要見込み量)
 4) 工 事 概 要 : (1)生コンクリート 約5,216m³
 概算工事規模 300から740百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
- 1-106 工 事 名 : 館南地区道路改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市
 3) 工 期 : 約8ヶ月
 切土工 V=67,000m³
 4) 工 事 概 要 : 擁壁工 1式
 概算工事規模 300から740百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
- 1-107 工 事 名 : 夜這路川橋上部工工事
 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市
 3) 工 期 : 約10ヶ月
 PC橋 N=1橋
 4) 工 事 概 要 : (PC単純フレット桁橋L=23.9m)
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-108 工 事 名 : 鳴瀬川練牛地区堤脚補強工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県遠田郡美里町～宮城県遠田郡美里町
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 築堤盛土 V=8,000m²
 4) 工 事 概 要 : 裏法尻補強(ブロック張) A=4,000m²
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-109 工 事 名 : 江合川市道地区掘削築堤工事

[北上川下流河川事務所]

- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県遠田郡涌谷町～宮城県遠田郡涌谷町
- 3) 工期: 約6ヶ月
河道掘削 V=15,000m³
- 4) 工事概要: 築堤盛土 V=18,000m³
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-110 工事名: 鳴瀬川中流築堤工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
 - 2) 工事場所: 宮城県東松島市～宮城県遠田郡美里町
 - 3) 工期: 約6ヶ月
築堤盛土V=24,000m³
 - 4) 工事概要: 概算工事規模 200から300百万円
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-111 工事名: 鳴瀬川高松地区河道掘削工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
 - 2) 工事場所: 宮城県東松島市～宮城県東松島市
 - 3) 工期: 約4ヶ月
河川土工 掘削 V=14,000m³
 - 4) 工事概要: 仮設工 1式
概算工事規模 100から200百万円
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[秋田河川国道事務所]

- 1-112 工事名: 雄物川下流女米木地区外築堤・掘削・堤防強化工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
 - 2) 工事場所: 秋田県秋田市～秋田県秋田市
 - 3) 工期: 約11ヶ月
築堤 V=18,000m³
掘削 V=12,000m³
互層処理工 1式
 - 4) 工事概要: 水路工 1式
大型連結ブロック張 A=600m²
仮設工 1式
概算工事規模 100から200百万円
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-113 工事名: 雄物川下流女米木地区築堤・掘削工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
 - 2) 工事場所: 秋田県秋田市～秋田県秋田市
 - 3) 工期: 約11ヶ月
築堤 V=18,000m³
掘削 V=12,000m³
互層処理工 1式
 - 4) 工事概要: 水路工 1式
仮設工 1式
概算工事規模 100から200百万円
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-114 工 事 名 : 子吉川本荘地区河道掘削工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
3) 工 期 : 約7ヶ月
掘削 V=20,000m³
4) 工 事 概 要 : 仮設工 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-115 工 事 名 : 子吉川荒町地区堤防強化工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
3) 工 期 : 約6ヶ月
大型連結ブロック張工 A=1,680m²
4) 工 事 概 要 : 概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-116 工 事 名 : 子吉川河川管理施設補修工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
3) 工 期 : 約7ヶ月
袋詰玉石: 1,200袋
大型連結ブロック: 200m²
4) 工 事 概 要 : 対空標示(路面標示): 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-117 工 事 名 : 西中野沢道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
3) 工 期 : 約8ヶ月
盛土工 V=13,000m³
4) 工 事 概 要 : 函渠工 1式
排水構造物工 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-118 工 事 名 : 上一ノ沢道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
3) 工 期 : 約10ヶ月
掘削工 V=2,000m³
盛土工 V=25,000m³
4) 工 事 概 要 : 橋梁下部工 1式
函渠工 1式
排水構造物工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-119 工 事 名 : 羽川地区こ道橋下部工工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県秋田市～秋田県秋田市
3) 工 期 : 約10ヶ月
橋梁下部工 2基
4) 工 事 概 要 : 構造物撤去工 1式
道路切回工 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-120 工 事 名 : 柳沢道脇地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県秋田市～秋田県秋田市
3) 工 期 : 約8ヶ月
掘削工 V=14,000m³
盛土工 V=14,000m³
4) 工 事 概 要 : カルバート工 1基
排水構造物工 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-121 工 事 名 : 下浜地区法面工事
1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県秋田市～秋田県秋田市
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 法面工 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-122 工 事 名 : 角館地区構造物修繕工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県仙北市～秋田県仙北市
3) 工 期 : 約10ヶ月
橋梁補修工 1式
4) 工 事 概 要 : 構造物補修工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-123 工 事 名 : 本荘地区橋梁補修補強工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県由利本荘市～秋田県にかほ市
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁補修補強工 1式
構造物補修工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-124 工 事 名 : 西長野地区歩道工事

- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
 2) 工事場所: 秋田県仙北市～秋田県仙北市
 3) 工期: 約7ヶ月
 歩道工事 1式
 4) 工事概要: ・切削オーバーレイ工、歩道舗装、排水構造物工
 概算工事規模 80から120百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[湯沢河川国道事務所]

- 1-125 工事名: 雄物川上流地区河川維持工事
 1) 工事種別: 維持修繕工事
 2) 工事場所: 秋田県湯沢市～秋田県大仙市
 3) 工期: 約7ヶ月
 ・ヘリサイン ペイント
 ・アスファルト舗装工
 4) 工事概要: ・袋詰め根固め設置
 ・堤防法面補修
 ・河道整正
 概算工事規模 60から100百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-126 工事名: 下関道路改良工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
 3) 工期: 約6ヶ月
 道路土工
 ・掘削工
 4) 工事概要: ・盛土工
 排水構造物工
 概算工事規模 60から100百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-127 工事名: 下院内道路改良工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
 3) 工期: 約6ヶ月
 道路土工
 ・掘削工
 4) 工事概要: ・盛土工
 排水構造物工
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-128 工事名: 富士見高架橋他橋梁補修工事
 1) 工事種別: 維持修繕工事
 2) 工事場所: 秋田県大仙市～秋田県大仙市
 3) 工期: 約7ヶ月
 橋梁補修 1式
 4) 工事概要: 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-129 工 事 名 : 雄物川上流中村芦沢地区上流地区築堤工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県大仙市～秋田県大仙市
3) 工 期 : 約8ヶ月
河川工事
4) 工 事 概 要 : ・築堤工 約550m
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-130 工 事 名 : 雄物川上流中村芦沢地区下流地区築堤工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県大仙市～秋田県大仙市
3) 工 期 : 約8ヶ月
河川工事
4) 工 事 概 要 : ・築堤工 約550m
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-131 工 事 名 : 雄物川上流大仙地区河道掘削工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県大仙市～秋田県大仙市
3) 工 期 : 約8ヶ月
河川工事
4) 工 事 概 要 : ・掘削工 約25,000m³
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-132 工 事 名 : 雄物川上流強首地区河道掘削工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県大仙市～秋田県大仙市
3) 工 期 : 約8ヶ月
河川工事
4) 工 事 概 要 : ・掘削工 約25,000m³
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-133 工 事 名 : 八幡平山系(秋田県側)砂防堰堤工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県仙北市～秋田県仙北市
3) 工 期 : 約8ヶ月
砂防堰堤工 1式
4) 工 事 概 要 : 概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[能代河川国道事務所]

1-134 工 事 名 : 米代川鷹巣地区堤防補強工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県北秋田市～秋田県大館市
3) 工 期 : 約6ヶ月

- 裏法尻補強 L=1200m
 河道掘削 V=1000m³
 4) 工事概要: 工事用道路 1式
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-135 工事名: 小繋地区道路改良舗装工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 秋田県能代市～秋田県能代市
 3) 工期: 約10ヶ月
 盛土工 1式
 函渠工 1式
 アスファルト舗装工 1式
 4) 工事概要: 道路付属施設工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 (1)アスファルト合材 1,200t
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-136 工事名: 北秋田地区道路改良工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市
 3) 工期: 約10ヶ月
 ・切土工 1式
 ・法面工 1式
 4) 工事概要: ・排水構造物工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-137 工事名: 脇神ハケノ下地区道路改良工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市
 3) 工期: 約10ヶ月
 ・切土工 1式
 ・法面工 1式
 4) 工事概要: ・排水構造物工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-138 工事名: 脇神藤株地区道路改良工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市
 3) 工期: 約10ヶ月
 ・盛土工 1式
 ・軽量盛土工 1式
 4) 工事概要: ・法面工 1式
 ・排水構造物工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-139 工 事 名 : 米代川下流護岸補修工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県能代市～秋田県大館市
3) 工 期 : 約10ヶ月
根固め工 1式
4) 工 事 概 要 : 法面補修工 1式
対空標示(路面標示) 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-140 工 事 名 : ニツ井大橋他耐震補強工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県能代市～秋田県能代市
3) 工 期 : 約12ヶ月
・橋梁補修工 1式
・舗装工 1式
4) 工 事 概 要 : ・橋梁付属物工 1式
・仮設工
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-141 工 事 名 : 大館地区橋梁補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県大館市～秋田県大館市
3) 工 期 : 約9ヶ月
・橋梁補修工 1式
・舗装工 1式
4) 工 事 概 要 : ・橋梁付属物工 1式
・仮設工
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-142 工 事 名 : 新山前地区改良舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県能代市～秋田県能代市
3) 工 期 : 約8ヶ月
・道路土工 1式
・アスファルト舗装工 1式
4) 工 事 概 要 : ・排水構造物工 1式
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-143 工 事 名 : 坊沢地区路肩改良工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市
3) 工 期 : 約8ヶ月
・道路土工 1式
・アスファルト舗装工 1式
4) 工 事 概 要 : ・排水構造物工 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-144 工 事 名 : 最上川上流須川地区河道掘削工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県山形市～山形県山形市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 河道掘削工事 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-145 工 事 名 : 最上川上流東大塚地区堤防強化工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県東置賜郡川西町～山形県東置賜郡川西町
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 法尻補強工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-146 工 事 名 : 最上川上流梨郷地区堤防強化工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県南陽市～山形県南陽市
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 法尻補強工 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-147 工 事 名 : 最上川上流寒河江管内護岸補修等工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 山形県村山市～山形県寒河江市
3) 工 期 : 約6ヶ月
袋詰玉石工 N=860袋
伐木除根工 A=10,000m²
4) 工 事 概 要 : 天端舗装工 A=2,000m²
区画線工 L=1,745m(56箇所)
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-148 工 事 名 : 最上川上流南陽・長井管内護岸補修等工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 山形県西置賜郡白鷹町～山形県米沢市
3) 工 期 : 約6ヶ月
袋詰玉石工 N=1,700袋
伐木除根工 A=20,000m²
4) 工 事 概 要 : 天端舗装工 A=2,000m²
区画線工 L=1,728m(57箇所)
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-149 工 事 名 : 金谷南道路改良舗装工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 山形県米沢市～山形県米沢市
- 3) 工期 : 約8ヶ月
排水構造物工 1式
防雪柵工 L=630m
- 4) 工事概要 : アスファルト舗装工 A=4,900m²
防護柵工 L=1,660m
概算工事規模 200から300百万円
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-150 工事名 : 西大塚地区地盤改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 山形県東置賜郡川西町～山形県東置賜郡川西町
 - 3) 工期 : 約10ヶ月
パーチカルドレン工(PBD) N=約1,300本
 - 4) 工事概要 : 固結工(CDM) N=約3,000本
概算工事規模 200から300百万円
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-151 工事名 : 川西地区地盤改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 山形県東置賜郡川西町～山形県東置賜郡川西町
 - 3) 工期 : 約8ヶ月
パーチカルドレン工(PBD) N=約1,800本
 - 4) 工事概要 : 締固め改良工(GCP) N=約2,900本
概算工事規模 100から200百万円
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-152 工事名 : 大塚梨郷地区道路改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 山形県東置賜郡川西町～山形県南陽市
 - 3) 工期 : 約8ヶ月
載荷盛土撤去工 V=約15,000m³
盛土工 V=約70,000m³
 - 4) 工事概要 : 場所打函渠工 N=1基
概算工事規模 100から200百万円
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-153 工事名 : 東根地区床版工工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 山形県東根市～山形県東根市
 - 3) 工期 : 約9ヶ月
橋梁床版工 A=800m²、A=860m²
 - 4) 工事概要 : 橋梁付属物工 1式
概算工事規模 100から200百万円
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-154 工事名 : 大原口道路改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事

- 2) 工事場所 : 山形県村山市～山形県村山市
3) 工期 : 約10ヶ月
掘削工 V=約40,000m³
4) 工事概要 : 盛土工 V=約40,000m³
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-155 工事名 : 十日町道路改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 山形県新庄市～山形県新庄市
3) 工期 : 約10ヶ月
掘削工 V=約30,000m³
盛土工 V=約70,000m³
4) 工事概要 : 排水構造物工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-156 工事名 : 野中地区道路改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 山形県新庄市～山形県新庄市
3) 工期 : 約10ヶ月
掘削工 V=約30,000m³
盛土工 V=約70,000m³
4) 工事概要 : 排水構造物工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-157 工事名 : 升形地区道路改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 山形県新庄市～山形県最上郡戸沢村
3) 工期 : 約10ヶ月
橋梁下部工 N=1基、
盛土工 V=約30,000m³
4) 工事概要 : 排水構造物工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-158 工事名 : 戸沢地区道路改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村
3) 工期 : 約10ヶ月
橋梁下部工 N=1基
盛土工 V=約40,000m³
4) 工事概要 : 地盤改良工(中層混合処理)V=約1,800m³
排水構造物工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-159 工事名 : 霞城北地区改良工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県山形市～山形県山形市
- 3) 工期: 約12ヶ月
道路土工 1式
消融雪工 1式
- 4) 工事概要: 電線共同溝工 1式
舗装工 1式
付属施設工 1式
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-160 工事名: 七日町地区改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
 - 2) 工事場所: 山形県山形市～山形県山形市
 - 3) 工期: 約12ヶ月
道路土工 1式
排水構造物工 1式
 - 4) 工事概要: 舗装工 1式
消融雪工 1式
付属施設工 1式
概算工事規模 100から200百万円
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-161 工事名: 杉立沢橋耐震補強補修工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
 - 2) 工事場所: 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町
 - 3) 工期: 約8ヶ月
工場製作工 1式
変位制限装置工 28基
落橋防止装置工 22箇所
橋脚巻き立て工 2箇所
 - 4) 工事概要: 橋面舗装打換え工 1式
支承防錆処理工 1式
現場塗装工 4,000m²
伸縮継手補修工 1式
概算工事規模 200から300百万円
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-162 工事名: 西置賜地区橋梁補修工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
 - 2) 工事場所: 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡飯豊町
 - 3) 工期: 約10ヶ月
伸縮継手補修工 1式
現場塗装工 300m²
工場製作工 1式
 - 4) 工事概要: ひび割れ補修工 1式
断面修復工 1式
表面被覆工 1式
橋面防水工 1式
舗装工 1式
概算工事規模 100から200百万円
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-163 工 事 名 : 向大沢橋補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町
3) 工 期 : 約9ヶ月
伸縮継手補修工 1式
4) 工 事 概 要 : 現場塗装工 2,800m²
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-164 工 事 名 : 長沢目川橋耐震補強工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡舟形町～山形県最上郡舟形町
3) 工 期 : 約10ヶ月
工場製作工 1式
水平力分担装置工 20基
4) 工 事 概 要 : 段差防止装置工 10組
橋脚巻き立て工 1箇所
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-165 工 事 名 : 西川地区防災工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町
3) 工 期 : 約8ヶ月
落石防護柵工 48m
4) 工 事 概 要 : 概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[酒田河川国道事務所]

1-166 工 事 名 : 最上川下流山寺地区堤防質的整備工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県酒田市～山形県酒田市
3) 工 期 : 約6ヶ月
ドレーン工 L=約560m
4) 工 事 概 要 : 排水工 L=約560m
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-167 工 事 名 : 赤川助川地区河道掘削工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県三川町～山形県三川町
3) 工 期 : 約6ヶ月
河道掘削 V=約60,000m³
4) 工 事 概 要 : 概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-168 工 事 名 : 赤川堤防強化・河道整備工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県三川町～山形県三川町
3) 工 期 : 約4ヶ月

- 4) 工事概要: 法尻補強対策 L=約400m
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-169 工事名: 最上川下流堤防維持工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 山形県酒田市～山形県酒田市
3) 工期: 約5ヶ月
堤防補修工(切り返し) V=1200m³
4) 工事概要: 法面補修工 A=2000m²
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-170 工事名: 赤川堤防維持工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
3) 工期: 約5ヶ月
4) 工事概要: 法面補修工 A=2000m²
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-171 工事名: 大岩川地区改良舗装工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
3) 工期: 約8ヶ月
道路土工
・掘削工 V=30,000m³
排水構造物工 1式
道路附属物工 1式
4) 工事概要: アスファルト舗装工 A= 3,000m²
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約1,300t
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-172 工事名: 南田地区改良舗装工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 山形県庄内町～山形県庄内町
3) 工期: 約8ヶ月
道路土工
・盛土工 V=1,000m³
地盤改良工 1式
補強土壁工 1式
排水構造物工 1式
道路附属物工 1式
橋梁附属物工 1式
防護柵工 1式
4) 工事概要: アスファルト舗装工 A= 6,000m²
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約2,500t
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-173 工 事 名 : 西田地区改良舗装工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県庄内町～山形県庄内町
3) 工 期 : 約8ヶ月
道路土工
・盛土工 V=3,000m³
排水構造物工 1式
道路付属物工 1式
4) 工 事 概 要 : 防護柵工 1式
アスファルト舗装工 A= 7,000m²
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約2,900t
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-174 工 事 名 : 余目地区舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 山形県庄内町～山形県庄内町
3) 工 期 : 約8ヶ月
道路土工
・盛土工 V=1,000m³
排水構造物工 1式
道路付属物工 1式
4) 工 事 概 要 : 防護柵工 1式
アスファルト舗装工 A= 4,000m²
(主要建設資材需要見込み量)
(1)アスファルト合材 約1,700t
概算工事規模 80から120百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-175 工 事 名 : 立野地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県酒田市～山形県酒田市
3) 工 期 : 約8ヶ月
橋梁下部工 1基
軟弱地盤処理工
4) 工 事 概 要 : ・深層混合処理 約210本(固化剤2,000t)
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-176 工 事 名 : 上市神地区道路改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県酒田市～山形県酒田市
3) 工 期 : 約8ヶ月
軟弱地盤処理工
4) 工 事 概 要 : ・深層混合処理 約340本(固化剤6,300t)
概算工事規模 200から300百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-177 工 事 名 : 早田地区道路改良工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
 3) 工期: 約8ヶ月
 道路土工
 ・盛土工 V=6,000m³
 4) 工事概要: 函渠工 1基
 水路工 1式
 工事用道路 1式
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-178 工事名: 西向地区道路改良工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 山形県遊佐町～山形県遊佐町
 3) 工期: 約8ヶ月
 道路土工
 ・盛土工 V=20,000m³
 サントマット工 1式
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-179 工事名: 北目地区道路改良工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 山形県遊佐町～山形県遊佐町
 3) 工期: 約8ヶ月
 道路土工
 ・盛土工 V=50,000m³
 4) 工事概要: サントマット工 1式
 盛土補強工 1式
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-180 工事名: 庄内地区交差点改良工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 山形県酒田市～山形県庄内町
 3) 工期: 約8ヶ月
 交差点改良 2箇所
 道路土工 1式
 舗装工 1式
 排水構造物 1式
 道路附属物工 1式
 概算工事規模 100から200百万円
 4) 工事概要:
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-181 工事名: 田麦俣地区橋梁補強補修工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
 3) 工期: 約8ヶ月
 橋梁補強 1式
 4) 工事概要: 橋梁補修 1式
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-182 工 事 名 : 月山国道管内橋梁補修工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁補修 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-183 工 事 名 : 鱒ヶ崎トンネルラジオ再放送設備外工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県遊佐町
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : ラジオ再放送設備 1式
CCTVカメラ設置 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[新庄河川事務所]

1-184 工 事 名 : 最上川中流白須賀地区堤防強化工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡大蔵村～山形県最上郡大蔵村
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 堤防法尻補強
・大型ブロック A=2,100m²
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-185 工 事 名 : 最上川中流蔵岡地区仮締切撤去工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村
3) 工 期 : 約6ヶ月
仮締切撤去 L=400m
・護岸撤去 A=5,500m²
・As舗装撤去 A=4,000m²
・土砂撤去 V=20,000m³
・鋼矢板撤去 N=1,100枚
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-186 工 事 名 : 最上川中流毒沢地区堤防強化工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県尾花沢市～山形県尾花沢市
3) 工 期 : 約6ヶ月
堤防浸透対策 L=180m
4) 工 事 概 要 : ・遮水矢板 N=200枚,L=10m
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-187 工 事 名 : 最上川水系角川流域鹿の沢第5砂防堰堤工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村
 3) 工 期 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・砂防堰堤 1式
 概算工事規模 60から100百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-188 工 事 名 : 最上川水系立谷沢川流域松の木下沢砂防堰堤改良ほか工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県庄内町～山形県庄内町
 3) 工 期 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・スリット堰堤横棧設置 1式
 概算工事規模 60から100百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-189 工 事 名 : 最上川水系立谷沢川流域玉川第4砂防堰堤改良ほか工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県庄内町～山形県庄内町
 3) 工 期 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・砂防堰堤補修 1式
 ・工事用道路 1式
 概算工事規模 60から100百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-190 工 事 名 : 最上川水系寒河江川流域大越第3砂防堰堤改良ほか工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県西川町～山形県西川町
 3) 工 期 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・堰堤改良補修 1式
 ・工事用道路 1式
 概算工事規模 60から100百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-191 工 事 名 : 最上川水系立谷沢川流域溪流整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県庄内町～山形県庄内町
 3) 工 期 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・工事用道路 1式
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-192 工 事 名 : 新庄河川事務所管内監視設備工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
 3) 工 期 : 約5ヶ月

- 4) 工事概要: ・CCTVカメラ 2基
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-193 工事名: 田麦俣地すべり十座沢地区対策工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
3) 工期: 約8ヶ月
4) 工事概要: ・水路工 1式
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[福島河川国道事務所]

- 1-194 工事名: 阿武隈川上流福島地区堤防除染工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 福島県伊達郡桑折町～福島県福島市
3) 工期: 約4ヶ月
除草工 A= 88,000m²
掘削工 A= 36,000m²
4) 工事概要: 高水敷天地返し工 A=52,000m²
法面復旧工 A= 36,000m²
概算工事規模 300から740百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-195 工事名: 阿武隈川上流荒川地区堤防除染工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 福島県福島市～福島県福島市
3) 工期: 約4ヶ月
除草工 A= 43,000m²
掘削工 A= 43,000m²
4) 工事概要: 盛土工 A= 10,000m³
法面復旧工 A= 43,000m²
概算工事規模 300から740百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-196 工事名: 阿武隈川上流郡山管内堤防除染工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 福島県二本松市～福島県郡山市
3) 工期: 約4ヶ月
除草工 A= 32,000m²
掘削工 A= 10,000m²
4) 工事概要: 高水敷天地返し工 A= 22,000m²
法面復旧工 A= 10,000m²
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-197 工事名: 阿武隈川上流浜尾遊水地追加掘削工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 福島県須賀川市～福島県須賀川市
3) 工期: 約6ヶ月

- 4) 工事概要: ・掘削工 V=49,000m³
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-198 工事名: 阿武隈川上流横塚地区堤防強化工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 福島県郡山市～福島県郡山市
3) 工期: 約6ヶ月
・堤防強化 L=2,400m
4) 工事概要: ・コンクリート張工 A=5,000m²
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-199 工事名: 阿武隈川上流伏黒右岸地区堤防強化工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 福島県伊達市～福島県福島市
3) 工期: 約6ヶ月
・堤防強化 L=550m
4) 工事概要: ・コンクリート張工 A=4,500m²
・矢板工 L=220m
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-200 工事名: 阿武隈川上流岡部地区堤防強化工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 福島県福島市～福島県福島市
3) 工期: 約6ヶ月
・堤防強化 L=385m
4) 工事概要: ・コンクリート張工 A=2,500m²
・矢板工 L=385m
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-201 工事名: 阿武隈川上流荒川左岸地区堤防整備工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 福島県福島市～福島県福島市
3) 工期: 約6ヶ月
・築堤工 L=300m
4) 工事概要: 概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-202 工事名: 阿武隈川水系下高湯沢第1砂防堰堤本体工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 福島県福島市～福島県福島市
3) 工期: 約9ヶ月
・堰堤コンクリート本体工 1,400m³
4) 工事概要: ・砂防土工 1式
・仮設工 1式
概算工事規模 100から200百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-203 工 事 名 : 阿武隈川水系蟹ヶ沢砂防堰堤補修工事
1)工 事 種 別 : 一般土木工事
2)工 事 場 所 : 福島県福島市～山形県米沢市
3)工 期 : 約9ヶ月
・砂防堰堤補修工 1式
4)工 事 概 要 : ・仮設工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-204 工 事 名 : 北半田藤田地区改良舗装工事
1)工 事 種 別 : 一般土木工事
2)工 事 場 所 : 福島県伊達郡桑折町～福島県伊達郡国見町
3)工 期 : 約10ヶ月
・掘削工 約5,000m3
・盛土工 約5,000m3
・軟弱地盤対策工 1式
4)工 事 概 要 : ・アスファルト舗装工 約13,000m2
・道路附属物工 1式
・排水構造物工 1式
概算工事規模 300から740百万円
5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

- 1-205 工 事 名 : 小田地区道路改良工事
1)工 事 種 別 : 一般土木工事
2)工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市
3)工 期 : 約10ヶ月
・サーチャージ盛土工 約40,000m3
・軟弱地盤対策(GCP、敷網) 1式
4)工 事 概 要 : 概算工事規模 300から740百万円
5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。

- 1-206 工 事 名 : 霊山地区舗装工事
1)工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2)工 事 場 所 : 福島県伊達市～福島県伊達市
3)工 期 : 約7ヶ月
・アスファルト舗装工 約5,000m2
4)工 事 概 要 : ・道路附属物工 1式
概算工事規模 80から120百万円
5)入札予定時期: 第4四半期
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-207 工 事 名 : 下小国地区舗装工事
1)工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2)工 事 場 所 : 福島県伊達市～福島県伊達市
3)工 期 : 約10ヶ月

- 4) 工事概要: ・アスファルト舗装 約27,000m²
 ・道路附属物工 1式
 概算工事規模 300から740百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-208 工事名: 古川橋下部工工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 福島県伊達市～福島県伊達市
- 3) 工期: 約12ヶ月
 ・張り出し式橋脚 3基
- 4) 工事概要: ・仮設工 1式
 概算工事規模 300から740百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
- 1-209 工事名: 大柳地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 福島県伊達市～福島県伊達市
- 3) 工期: 約12ヶ月
 ・掘削工 約100,000m³
- 4) 工事概要: ・壁式橋台 2基、PC上部工 1式
 概算工事規模 300から740百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
- 1-210 工事名: 中室内地区道路改良工
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 福島県伊達市～福島県伊達市
- 3) 工期: 約11ヶ月
 ・現場打ち函渠工 B4.8-H3.5-L35 1基
 B5.0-H4.8-L35 2基
 B11.0-H6.0-L48 1基
- 4) 工事概要: ・地盤改良工 1式
 ・排水構造物工 1式
 概算工事規模 300から740百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
 現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
- 1-211 工事名: 二本松地区防災施設改修工事
- 1) 工事種別: 建築工事
- 2) 工事場所: 福島県二本松市～福島県二本松市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 道の駅安達トイレ改修 1式
 概算工事規模 30から60百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 1-212 工事名: 鏡石中央地区舗装工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 福島県岩瀬郡鏡石町～福島県岩瀬郡鏡石町
- 3) 工期: 約10ヶ月

[郡山国道事務所]

- 土工 1式
 アスファルト舗装工 A=3,000m²
 4) 工事概要: 排水構造物工 1式
 縁石工 1式
 概算工事規模 80から120百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-213 工事名: 湯野上地区外仮設道路工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 福島県南会津郡下郷町～福島県南会津郡下郷町
 3) 工期: 約10ヶ月
 土工 1式
 仮棧橋工 1式
 アスファルト舗装工 A=3,000m²
 4) 工事概要: (主要建設資材需要見込み量)
 (1) 鋼材(形鋼) 約180t
 (2) 覆工板 約480m²
 概算工事規模 200から300百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-214 工事名: 広瀬地区構造物工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 福島県いわき市～福島県田村市
 3) 工期: 約10ヶ月
 土工 1式
 4) 工事概要: 函渠工 1基
 概算工事規模 100から200百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-215 工事名: 滝額地区改良舗装工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 福島県河沼郡柳津町～福島県河沼郡柳津町
 3) 工期: 約10ヶ月
 土工 1式
 補強土壁 1式
 4) 工事概要: As舗装 A=1000m²
 排水構造物工 1式
 概算工事規模 60から100百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-216 工事名: 西会津地区改良舗装工事
 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 福島県耶麻郡西会津町～福島県耶麻郡西会津町
 3) 工期: 約10ヶ月
 As舗装 A=5000m²
 歩道工 L=300m
 4) 工事概要: 排水構造物工 1式
 付属施設工 1式
 概算工事規模 60から100百万円
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-217 工 事 名 : 郡山管内CCTV設備工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 福島県西白河郡矢吹町～福島県郡山市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : CCTV設備 1式
概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-218 工 事 名 : 須賀川地区外橋梁補修補強工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 福島県須賀川市～福島県郡山市
3) 工 期 : 約10ヶ月
鋼橋支承工 1式
伸縮継手工 1式
4) 工 事 概 要 : 橋梁塗装工 1式
橋脚補強 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[磐城国道事務所]

1-219 工 事 名 : いわき地区橋梁補強工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市～福島県いわき市
3) 工 期 : 約8ヶ月
PCケーブル桁連結 3基
変位制限装置(鋼突起)7基
4) 工 事 概 要 : 下部工補強(ホリマーセメント吹付)4基
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-220 工 事 名 : 相双地区防災工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 福島県広野町～福島県新地町
3) 工 期 : 約8ヶ月
地下水排除工(集排水ボーリング) 3箇所
4) 工 事 概 要 : ふとんかご工 600m
概算工事規模 60から100百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

1-221 工 事 名 : 羽黒平地区改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 福島県相馬市～福島県相馬市
3) 工 期 : 約8ヶ月
下部工 2基
道路土工 1式
4) 工 事 概 要 : 排水構造物工 1式
舗装工 A=3,000m²
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-222 工 事 名 : 中山地区改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市～福島県いわき市
3) 工 期 : 約8ヶ月
道路土工 1式
4) 工 事 概 要 : 排水構造物工 1式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[鳴子ダム管理所]

- 1-223 工 事 名 : 鳴子ダム昇降設備修繕工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県大崎市～宮城県大崎市
3) 工 期 : 約6ヶ月
インクライン制御盤更新 1式
4) 工 事 概 要 : 概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[玉川ダム管理所]

- 1-224 工 事 名 : 玉川酸性水中和処理施設水質観測設備設置工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 秋田県仙北市～秋田県仙北市
3) 工 期 : 約6ヶ月
・水質観測設備更新 1式
4) 工 事 概 要 : 概算工事規模 30百万円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

[東北国営公園事務所]

- 1-225 工 事 名 : 本荘由利の家(古民家)改修工事
1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県川崎町～宮城県川崎町
3) 工 期 : 約5ヶ月
古民家屋根補修 一式
4) 工 事 概 要 : 消火設備配管補修 一式
概算工事規模 30から60百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-226 工 事 名 : みちのく公園遊戯施設修繕工事
1) 工 事 種 別 : 造園工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県川崎町～宮城県川崎町
3) 工 期 : 約6ヶ月
跳躍系遊具(空気膜式)更新 一式
4) 工 事 概 要 : 揺動系遊具新設 一式
概算工事規模 100から200百万円
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。

- 1-227 工 事 名 : みちのく公園南地区園路修繕工事
1) 工 事 種 別 : 造園工事
2) 工 事 場 所 : 宮城県川崎町～宮城県川崎町
3) 工 期 : 約6ヶ月

- 地被類植栽工 張芝1,200m²
敷地造成工 掘削500m³、盛土(採取土)6,000m³
園路広場整備工 舗装版撤去12,000m² As舗装16,000m²
4) 工事概要: (主要建設資材需要見込み量)
(1) アスファルト合材 約1,500t
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

工事(港湾空港関係)

平成28年10月13日
東北地方整備局

1. 一般競争入札

【青森港湾事務所】

- 1-1 工 事 名 : 青森港本港地区岸壁(-10m)(改良)築造工事
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県青森市青森港港内
3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 本体工 1式、地盤改良工 1式
概算工事規模 2億5,000万円以上7億4,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事

【八戸港湾・空港整備事務所】

- 1-2 工 事 名 : むつ小川原港外港地区防波堤(東)(災害復旧)築造工事
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県上北郡六ヶ所村むつ小川原港港内
3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 構造物撤去工 1式、本体工 1式、上部工 1式
概算工事規模 7億4,000万円以上15億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事
WTO対象案件
- 1-3 工 事 名 : むつ小川原港外港地区防波堤(東)(災害復旧)築造工事(その2)
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県上北郡六ヶ所村むつ小川原港港内
3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 構造物撤去工 1式、基礎工 1式、被覆・根固工 1式
概算工事規模 7億4,000万円以上15億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事
WTO対象案件
- 1-4 工 事 名 : むつ小川原港外港地区防波堤(東)(災害復旧)改良外工事
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県上北郡六ヶ所村むつ小川原港港内
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 構造物撤去工 1式、中詰工 1式、上部工 1式
概算工事規模 7億4,000万円以上15億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事
WTO対象案件
- 1-5 工 事 名 : むつ小川原港外港地区防波堤(東)(災害復旧)外本体工事
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県上北郡六ヶ所村むつ小川原港港内
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 本体工 1式
概算工事規模 2億5,000万円以上7億4,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事
- 1-6 工 事 名 : むつ小川原港外港地区防波堤(東)(災害復旧)消波外工事
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 青森県上北郡六ヶ所村むつ小川原港港内
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 消波工 1式、被覆・根固工 1式
概算工事規模 2億5,000万円以上7億4,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事

- 1-7 工 事 名 : 八戸港外港地区防波堤(中央)築造工事
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 青森県八戸市八戸港港内
 3) 工 事 期 期 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 本体工 1式、基礎工 1式、被覆・根固工 1式
 概算工事規模 2億5,000万円以上7億4,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事

【釜石港湾事務所】

- 1-8 工 事 名 : 久慈港湾口地区防波堤本体工事(その3)
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岩手県久慈市久慈港港内
 3) 工 事 期 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 本体工 1式
 概算工事規模 2億5,000万円以上7億4,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事、分任官

- 1-9 工 事 名 : 久慈港湾口地区防波堤(災害復旧)消波工事
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岩手県久慈市長内町第40地割内
 3) 工 事 期 期 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 消波工 1式
 概算工事規模 1億5,000万円以上2億5,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事、分任官
 本工事は、復興JVでの入札参加を認める予定です。

- 1-10 工 事 名 : 久慈港湾口地区防波堤(災害復旧)(北堤)築造工事
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岩手県久慈市久慈港港内
 3) 工 事 期 期 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 被覆・根固工 1式、消波工 1式、本体工 1式
 概算工事規模 2億5,000万円以上7億4,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事、分任官

【塩釜港湾・空港整備事務所】

- 1-11 工 事 名 : 仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)基礎(改良)工事
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮城県石巻市仙台塩釜港石巻区内
 3) 工 事 期 期 : 約4ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 海上地盤改良工 1式
 概算工事規模 2億5,000万円以上7億4,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事、分任官

【秋田港湾事務所】

- 1-12 工 事 名 : 能代港外港地区防波堤(第二北)築造工事
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県能代市能代港港内
 3) 工 事 期 期 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 基礎工 1式、被覆・根固工 1式、本体工 1式
 概算工事規模 2億5,000万円以上7億4,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事

- 1-13 工 事 名 : 秋田港外港地区防波堤(第二南)本体工事
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 秋田県秋田市秋田港港内
 3) 工 事 期 期 : 約4ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 本体工 1式
 概算工事規模 1億5,000万円以上2億5,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事

【酒田港湾事務所】

- 1-14 工 事 名 : 酒田港外港地区岸壁(-14m)護岸築造工事
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 山形県酒田市酒田港港内
3) 工 事 期 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 撤去工 1式、本体工 1式、裏埋工 1式
概算工事規模 1億5,000万円以上2億5,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事

【小名浜港湾事務所】

- 1-15 工 事 名 : 小名浜港東港地区航路・泊地(-18m)浚渫外工事
1) 工 事 種 別 : 港湾等しゅんせつ工事
2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市小名浜港港内
3) 工 事 期 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 浚渫工 1式、上部工 1式、中詰浸透固化処理 1式
概算工事規模 15億円以上30億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 総合評価落札方式対象工事
WTO対象案件

Ⅲ. 建設コンサルタント業務等(建設関係)

平成28年10月13日
東北地方整備局

1.一般競争入札

[仙台河川国道事務所]

- 1-1 業務名 : 仙台河川国道管内交差点他測量設計業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期限 : 約10ヶ月
【総合評価落札方式】
道路予備修正設計 1式
3) 業務概要 : 道路詳細設計 1式
交差点詳細設計 1式
一般構造物設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 1-2 業務名 : 南三陸地区道路計画設計業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
【総合評価落札方式】
測量業務 1式
3) 業務概要 : 地質調査業務 1式
道路設計業務 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 1-3 業務名 : 桃生津山地区道路計画設計業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
【総合評価落札方式】
測量業務 1式
3) 業務概要 : 地質調査業務 1式
道路設計業務 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

2.簡易公募型競争入札方式

- 2-1 業務名 : 三陸沿岸道路 歌津気仙沼管内道路設計業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
【総合評価落札方式】
補強土修正設計 1式
3) 業務概要 : 橋梁図面修正 1式
協議資料作成 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 2-2 業務名 : 三陸沿岸道路 気仙沼唐桑管内道路構造物測量設計業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月

- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
測量調査 1式
補強土修正設計 1式
橋梁詳細設計 1式
道路詳細修正設計1式
- 4) 入札予定時期: 第4四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 2-3 業務名: 作並元木地区用地調査等業務
- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
用地測量 1式
用地調査・算定 1式
- 4) 入札予定時期: 第4四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 2-4 業務名: 美里道明地区交差点改良用地調査等業務
- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
用地測量 1式
用地調査・算定 1式
- 4) 入札予定時期: 第4四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[湯沢河川国道事務所]

- 2-5 業務名: 横堀道路(下院内宝山地区)用地調査等業務
- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
用地測量 1式
物件等調査算定 1式
- 4) 入札予定時期: 第4四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 2-6 業務名: 横堀道路(下院内山口地区)用地調査等業務
- 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
用地測量 1式
物件等調査算定 1式
- 4) 入札予定時期: 第4四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[酒田河川国道事務所]

- 2-7 業務名: 田麦俣地区橋梁補強設計業務
- 1) 業務種別: 土木コンサル業務
- 2) 履行期限: 約10ヶ月
- 3) 業務概要: 【総合評価落札方式】
橋梁耐震設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第4四半期
- 5) その他: 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 2-8 業務名 : 大網地区橋梁補強設計業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期限 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 【総合評価落札方式】
橋梁耐震設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

[玉川ダム管理所]

- 2-9 業務名 : 玉川ダム管理施設耐震診断業務
1) 業務種別 : 建築コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 【総合評価落札方式】
・管理庁舎耐震診断 1式
・情報連絡所耐震診断 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

3.簡易公募型プロポーザル方式

[北上川ダム統合管理事務所]

- 3-1 業務名 : ダム管理型ICT技術活用検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : ICT技術活用型ダム管理計画検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。

- 3-2 業務名 : 北上川ダム洪水予測システム改良業務
1) 業務種別 : 土木コンサル業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 洪水予測システム改良 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 本業務は、分任官契約により行う予定です。