積算内訳書

１．業務名

業務名	八幡平山系砂防点検高度化検討業務
履行場所	湯沢河川国道事務所管内

２．業務内容

１）事務所名　　湯沢河川国道事務所　流域治水課

２）履行期間　　298 日間　　自　令和　8年 3月 1日

至　令和　8年12月23日

３）設計説明

本業務は、八幡平山系砂防事業に係る既設砂防堰堤の損傷状況や形状変かの点検手法の省力化を目的とした高度化手法を検討するものである

４）業務内容

砂防関係施設の点検手法高度化用データ取得

点検手法高度化検討

積算内訳書

業務名	八幡平山系砂防点検高度化検討業務	業 種	測量業務
		項 目	点検手法高度化用データ取得

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
点検手法高度化用データ取得	式	1	2,482,960	
基準点測量	式	1	936,000	
３級基準点測量	式	1	394,800	３級基準点測量 3 点 永久標識設置なし,伐採含まない
４級基準点測量	式	1	541,200	４級基準点測量 15 点 永久標識設置なし,伐採含まない
三次元点群測量	式	1	1,546,960	
三次元点群測量	式	1	1,546,960	ＵＡＶレーザ測量 (0.04)1 (km2)式
直接経費	式	1	77,873	
直接経費	式	1	77,873	
旅費交通費	式	1	11,873	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費	式	1	66,000	電子成果品作成費 1 式
直接測量費	式	1	2,560,833	
間接測量費	式	1	2,129,167	
諸経費	式	1	2,129,167	
測量業務価格	式	1	4,690,000	
点検手法高度化検討	式	1	4,738,900	

積算内訳書

業務名	八幡平山系砂防点検高度化検討業務	業 種	設計業務
		項 目	点検手法高度化検討

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
点検手法高度化検討	式	1	4,738,900	
点検手法高度化検討	式	1	4,738,900	標定点設置箇所の検討 1 式 点検手法高度化検討 1 式 報告書作成. 1 式
共通	式	1	437,500	
共通（調査・計画業務）	式	1	437,500	
打合せ等	式	1	437,500	打合せ 1 式
往復旅行時間にかかる直接人件費	式	1	251,400	
往復旅行時間にかかる直接人件費	式	1	251,400	
往復旅行時間にかかる直接人件費	式	1	251,400	往復旅行時間にかかる直接人件費 1 式
直接経費	式	1	213,874	
直接経費	式	1	213,874	
旅費交通費	式	1	80,874	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費	式	1	133,000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	5,641,674	
その他原価	式	1	2,922,870	

積算内訳書

業務名	八幡平山系砂防点検高度化検討業務	業 種	設計業務
		項 目	一般管理費等

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	4,605,456	
業務価格	式	1	13,170,000	
業務価格	式	1	17,860,000	