積算内訳書

１．工事名

工事名	最上川上流村山地区河川維持工事
工事地名	山形県村山市土生田～天童市蔵増　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　河川管理課
２）　主 工 種　　河川維持工事
３）　工　　期　　365日間　　自　　令和 7年 4月 1日
　　至　　令和 8年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	最上川上流村山地区河川維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川維持	式	1	25,894,525			
除草工	式	1	24,716,895			
堤防除草工	式	1	24,716,895	除草 （１回目） 除草 （２回目） 除草 （３回目）	518,500 518,500 518,500	m2 m2 m2
堤防養生工	式	1	141,960			
芝養生工	式	1	141,960	施肥 N:P:K=8:8:8 肥料使用量 500kg/万m2； 抜根 （１回目） 抜根のみ； 抜根 （２回目） 抜根のみ；	1,000 1,000 1,000	m2 m2 m2
清掃工	式	1	49,390			
塵芥処理工	式	1	49,390	散在塵芥処理 堆積塵芥収集(機械処理)	4,000 10	m2 m3
緊急時作業工	式	1	756,440			
緊急時作業工	式	1	756,440	水質事故対応 緊急時防災対応	1 1	式 式
雑作業工	式	1	229,840			
雑作業工	式	1	229,840	雑作業	1	式
直接工事費	式	1	25,894,525			

積算内訳書

工事名	最上川上流村山地区河川維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
共通仮設費	式	1	2,336,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,336,000	
純工事費	式	1	28,230,525	
現場管理費	式	1	11,508,000	
工事原価	式	1	39,738,525	
一般管理費等	式	1	7,601,475	
業務委託料	式	1	3,690,000	
工事価格	式	1	51,030,000	