積算内訳書

１．工事名

工事名	米沢国道中地区維持補修工事【令和7年度】
工事地名	山形県西置賜郡飯豊町大字松原～南陽市鍋田 地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　道路管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　730日間　　自　　令和 7年 4月 1日
　　至　　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	米沢国道中地区維持補修工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	8,108,815			
巡視･巡回工	式	1	5,174,086			
道路巡回工	式	1	5,174,086	通常巡回	131	回
				(A)		
				通常巡回	52	回
				(B)		
				通常巡回経費	1	式
道路清掃工	式	1	420,248			
排水施設清掃工	式	1	420,248	側溝清掃(人力)	100	m
				内幅20～70cm 内深さ20～100cm 無蓋；		
				桝清掃	100	箇所
				街渠桝(RHM) 有蓋 土砂厚 25cm以上；		
				整地	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
植栽維持工	式	1	404,878			
樹木･芝生管理工	式	1	404,878	樹木せん定	1	本
				高木 剪定夏期幹周30cm以上～60cm未満；		
				樹木せん定	20	本
				高木 剪定夏期幹周60cm以上～90cm未満；		
				樹木せん定	13	本
				高木 剪定夏期幹周90cm以上～120cm未満；		
除草工	式	1	785,103			
道路除草工	式	1	785,103	除草	3,300	m2
				盛土法肩除草；		
				除草	3,300	m2
				切土法肩除草；		
				集草	3,300	m2

積算内訳書

工事名	米沢国道中地区維持補修工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				積込運搬	3,300	m2
冬期対策施設工	式	1	583,332			
冬期安全施設工	式	1	583,332	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置 かぶせ型； ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去 かぶせ型； 防雪柵現地張出し･収納 4.3m以下（吹払式・吹止式）　張出し； 防雪柵現地張出し･収納 4.3m以下（吹払式・吹止式）　収納；	260 260 120 120	本 本 m m
応急処理工	式	1	453,168			
応急処理作業工	式	1	453,168	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	288,000			
交通管理工	式	1	288,000	交通誘導警備員	1	式
道路修繕	式	1	4,103,321			
舗装工	式	1	2,190,323			
路面切削工	式	1	279,352	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下）段差すりつけ撤去作業有； 殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材； 殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材； 殻処分	375 17 1 17 1	m2 m3 m3 m3 m3

積算内訳書

工事名	米沢国道中地区維持補修工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
舗装打換え工	式	1	450,914	舗装版切断	50	m
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下；		
				舗装版破砕(急速施工)	56	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下；		
				殻運搬	8	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻処分	8	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				不陸整正	56	m2
				補足材無し；		
				上層路盤	56	m2
				路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100ｍｍ；		
				基層	56	m2
				再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ；		
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	142,762	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	50	m2
				平均切削深さ5cm 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)；		
				殻運搬(路面切削)	3	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；		
				殻処分	3	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	387,075	ｸﾗｯｸ処理	250	m
				加熱注入式；		
				ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	5	t
				(2t以上5t未満)		
				再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)；		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工	式	1	7,720	ｸﾗｯｸ処理	8	m
				ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm；		
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	922,500	表層(車道・路肩部)	375	m2
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T)		
				改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；		

積算内訳書

工事名	米沢国道中地区維持補修工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
縁石工	式	1	139,425			
縁石工	式	1	139,425	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-M1(溶融ｽﾗｸﾞ)；	15	m
区画線工	式	1	19,007			
区画線工	式	1	19,007	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 加熱；	25	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温；	100	m
道路付属物復旧工	式	1	60,416			
付属物復旧工	式	1	60,416	視線誘導標復旧 景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)H=900mm ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 穿孔無 両面 10本未満；	8	本
橋梁補修工	式	1	338,811			
断面修復工	式	1	338,811	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 塩分吸着剤入 りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 ；	1	構造物
				積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	0.1	m3
				殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	0.1	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	0.1	m3
構造物撤去工	式	1	26,538			
構造物取壊し工	式	1	16,748	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	2	m3
運搬処理工	式	1	9,790	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	2	m3
				殻処分	2	m3

積算内訳書

工事名	米沢国道中地区維持補修工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
応急処理工	式	1	843,896			
応急処理作業工	式	1	843,896	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	484,905			
仮区画線工	式	1	16,905	仮区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 常温；	25	m
				仮区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温；	100	m
交通管理工	式	1	468,000	交通誘導警備員	1	式
雪寒	式	1	23,902,048			
除雪工	式	1	21,248,000			
一般除雪工	式	1	10,102,400	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分A 【R03-2224】；	100	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分C 【R03-2224】；	100	時間
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ 時間帯区分A 【R1-2243】；	80	時間
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ 時間帯区分C 【R1-2243】；	80	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A 【27-2251】【27-2252】；	80	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	80	時間

積算内訳書

工事名	米沢国道中地区維持補修工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				時間帯区分C 【27-2251】【27-2252】；		
運搬除雪工	式	1	5,387,600	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ （昼間） ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 持込；	100	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A 【27-2251】【27-2252】；	80	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C 【27-2251】【27-2252】；	80	時間
凍結防止工	式	1	3,633,000	凍結防止剤散布 時間帯区分A 【R05-2277】；	100	時間
				凍結防止剤散布 時間帯区分C 【R05-2277】；	100	時間
				凍結防止剤 （支給品） 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　1t/袋；	200	t
歩道除雪工	式	1	2,125,000	ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A 【27-2272】；	100	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C 【27-2272】；	100	時間
応急処理工	式	1	854,048			
応急処理作業工	式	1	854,048	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	1,800,000			
交通管理工	式	1	1,800,000	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	米沢国道中地区維持補修工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
直接工事費	式	1	36,114,184	
共通仮設費	式	1	5,853,000	
共通仮設費	式	1	142,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費　1　式
共通仮設費（率計上）	式	1	5,711,000	
純工事費	式	1	41,967,184	
現場管理費	式	1	28,844,000	
工事原価	式	1	70,811,184	
一般管理費等	式	1	12,658,816	
工事価格	式	1	83,470,000	

積算内訳書

１．工事名

工事名	米沢国道中地区維持補修工事【令和8年度】
工事地名	山形県西置賜郡飯豊町大字松原～南陽市鍋田 地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　道路管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　730日間　　自　令和 7年 4月 1日
　　至　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	米沢国道中地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	8,108,815			
巡視･巡回工	式	1	5,174,086			
道路巡回工	式	1	5,174,086	通常巡回 (A)	131	回
				通常巡回 (B)	52	回
				通常巡回経費	1	式
道路清掃工	式	1	420,248			
排水施設清掃工	式	1	420,248	側溝清掃(人力) 内幅20～70cm 内深さ20～100cm 無蓋；	100	m
				桝清掃 街渠桝(RHM) 有蓋 土砂厚 25cm以上；	100	箇所
				整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
植栽維持工	式	1	404,878			
樹木･芝生管理工	式	1	404,878	樹木せん定 高木 剪定夏期幹周30cm以上～60cm未満；	1	本
				樹木せん定 高木 剪定夏期幹周60cm以上～90cm未満；	20	本
				樹木せん定 高木 剪定夏期幹周90cm以上～120cm未満；	13	本
除草工	式	1	785,103			
道路除草工	式	1	785,103	除草 盛土法肩除草；	3,300	m2
				除草 切土法肩除草；	3,300	m2
				集草	3,300	m2

積算内訳書

工事名	米沢国道中地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				積込運搬	3,300	m2
冬期対策施設工	式	1	583,332			
冬期安全施設工	式	1	583,332	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置 かぶせ型； ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去 かぶせ型； 防雪柵現地張出し･収納 4.3m以下（吹払式・吹止式）　張出し； 防雪柵現地張出し･収納 4.3m以下（吹払式・吹止式）　収納；	260 260 120 120	本 本 m m
応急処理工	式	1	453,168			
応急処理作業工	式	1	453,168	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	288,000			
交通管理工	式	1	288,000	交通誘導警備員	1	式
道路修繕	式	1	4,103,321			
舗装工	式	1	2,190,323			
路面切削工	式	1	279,352	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下）段差すりつけ撤去作業有； 殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材； 殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材； 殻処分	375 17 1 17 1	m2 m3 m3 m3 m3

積算内訳書

工事名	米沢国道中地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
舗装打換え工	式	1	450,914	舗装版切断	50	m
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下；		
				舗装版破砕(急速施工)	56	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下；		
				殻運搬	8	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻処分	8	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				不陸整正	56	m2
				補足材無し；		
				上層路盤	56	m2
				路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100 ｍｍ；		
				基層	56	m2
				再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ；		
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	142,762	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	50	m2
				平均切削深さ5cm 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)；		
				殻運搬(路面切削)	3	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；		
				殻処分	3	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	387,075	ｸﾗｯｸ処理	250	m
				加熱注入式；		
				ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	5	t
				(2t以上5t未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)；		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工	式	1	7,720	ｸﾗｯｸ処理	8	m
				ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm；		
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	922,500	表層(車道・路肩部)	375	m2
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T) 改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；		

積算内訳書

工事名	米沢国道中地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
縁石工	式	1	139,425			
縁石工	式	1	139,425	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-M1(溶融ｽﾗｸﾞ)；	15	m
区画線工	式	1	19,007			
区画線工	式	1	19,007	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 加熱；	25	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温；	100	m
道路付属物復旧工	式	1	60,416			
付属物復旧工	式	1	60,416	視線誘導標復旧 景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)H=900mm ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 穿孔無 両面 10本未満；	8	本
橋梁補修工	式	1	338,811			
断面修復工	式	1	338,811	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 塩分吸着剤入 りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 ；	1	構造物
				積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	0.1	m3
				殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	0.1	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	0.1	m3
構造物撤去工	式	1	26,538			
構造物取壊し工	式	1	16,748	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	2	m3
運搬処理工	式	1	9,790	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	2	m3
				殻処分	2	m3

積算内訳書

工事名	米沢国道中地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
応急処理工	式	1	843,896			
応急処理作業工	式	1	843,896	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	484,905			
仮区画線工	式	1	16,905	仮区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 常温；	25	m
				仮区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温；	100	m
交通管理工	式	1	468,000	交通誘導警備員	1	式
雪寒	式	1	23,902,048			
除雪工	式	1	21,248,000			
一般除雪工	式	1	10,102,400	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分A 【R03-2224】；	100	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分C 【R03-2224】；	100	時間
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ 時間帯区分A 【R1-2243】；	80	時間
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ 時間帯区分C 【R1-2243】；	80	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A 【27-2251】【27-2252】；	80	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	80	時間

積算内訳書

工事名	米沢国道中地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				時間帯区分C 【27-2251】【27-2252】；		
運搬除雪工	式	1	5,387,600	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼間) ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 持込；	100	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A 【27-2251】【27-2252】；	80	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C 【27-2251】【27-2252】；	80	時間
凍結防止工	式	1	3,633,000	凍結防止剤散布 時間帯区分A 【R05-2277】；	100	時間
				凍結防止剤散布 時間帯区分C 【R05-2277】；	100	時間
				凍結防止剤 (支給品) 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　1t/袋；	200	t
歩道除雪工	式	1	2,125,000	ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A 【27-2272】；	100	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C 【27-2272】；	100	時間
応急処理工	式	1	854,048			
応急処理作業工	式	1	854,048	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	1,800,000			
交通管理工	式	1	1,800,000	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	米沢国道中地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
直接工事費	式	1	36,114,184	
共通仮設費	式	1	5,853,000	
共通仮設費	式	1	142,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費　1　式
共通仮設費（率計上）	式	1	5,711,000	
純工事費	式	1	41,967,184	
現場管理費	式	1	28,844,000	
工事原価	式	1	70,811,184	
一般管理費等	式	1	12,658,816	
工事価格	式	1	83,470,000	