積算内訳書

１．工事名

工事名	最上川上流寒河江管内河川施設修繕工事
工事地名	山形県村山市大字土生田～西村山郡朝日町大字今平　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　河川管理課
２）　主 工 種　　河川維持工事
３）　工　　期　　261日間　　自　　令和 7年 7月10日
　　至　　令和 8年 3月27日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	最上川上流寒河江管内河川施設修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川修繕	式	1	33,379,960			
伐木除根工	式	1	15,467,170			
伐木除根工	式	1	15,467,170	伐木･伐竹 （機械施工） 伐木(機械施工)； 伐木･伐竹 （人力施工） 伐木(人力施工：粗)； 集積積込み （機械施工） 集積積込み （人力施工） 伐木伐竹運搬 処分費	47,000 17,000 47,000 17,000 640 353	m2 m2 m2 m2 m3 t
構造物補修工	式	1	12,390,000			
護岸補修工	式	1	12,390,000	袋詰玉石 2t用；	600	袋
維持補修工	式	1	5,522,790			
維持補修工	式	1	5,522,790	維持補修工	1	式
直接工事費	式	1	33,379,960			
共通仮設費	式	1	2,451,000			
共通仮設費	式	1	342,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	342,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	2,109,000			

積算内訳書

工事名	最上川上流寒河江管内河川施設修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
純工事費	式	1	35,830,960	
現場管理費	式	1	10,372,000	
工事原価	式	1	46,202,960	
一般管理費等	式	1	7,747,040	
工事価格	式	1	53,950,000	